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Algemene informatie

Aanbesteding: Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente Delft
Aanbestedende Dienst: Gemeente Delft (en de aan de gemeente Delft gelieerde 

ondernemingen)
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 3.2-3

Vraag:
U vraagt "omschrijft de inschrijver welke risico’s het werk met
zich meebrengt voor de omgeving en op welke wijze hij deze 
minimaliseert". Onduidelijk is voor welke werkzaamheden, soort en 
hoeveelheden, deze risicoanalyse opgesteld moet worden. Wilt u aangeven, 
bijvoorbeeld in de vorm van een (fictieve) deelopdracht, van welk werk de 
planning opgesteld moet worden.

Antwoord:
Het gaat om werkzaamheden zoals benoemd in Raamovereenkomst cyclisch 
onderhoud bosplantsoen. De hoeveelheden uit deze raamovereenkomst zijn 
een inschatting van de werkzaamheden voor 2 jaar. Opdrachtgever streeft 
ernaar om eenmaal per jaar een deelopdracht te verstrekken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 3.2- 3
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Vraag:
U vraagt hier een conceptplanning te maken. Onduidelijk is voor welke 
werkzaamheden, soort en hoeveelheden, deze planning opgesteld moet 
worden. Wilt u aangeven, bijvoorbeeld in de vorm van een (fictieve) 
deelopdracht, van welk werk de planning opgesteld moet worden.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Gunningscriterium 4: Communicatie

Vraag:
In Gunningscriterium 4 vraagt u "Op welke wijze vindt de communicatie 
plaats met bewoners, belanghebbenden, belangenverenigingen en 
opdrachtgever en hoe wordt omgegaan met meldingen van afwijkingen?"

Een afwijking kan betrekking hebben op veel aspecten van het werk: 
bijvoorbeeld de planning, kwaliteitseisen, werkmethodiek, en nog veel meer 
zaken.

Kunt u uitleggen wat u in dit gunningscriterium met "afwijkingen" bedoelt?

Antwoord:
Onder afwijkingen kan onder andere worden verstaan; werkelijkheid anders 
dan op tekening, hoeveelheid of maatvoering anders dan in de deelopdracht. 
Het is aan inschrijver om aan te geven welke afwijkingen zij in het werk nog 
meer kunnen tegenkomen en hoe zij deze afwijkingen meldt aan 
opdrachtgever.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Gunningscriterium 3: Risico's

Vraag:
U vraagt "omschrijft de inschrijver welke risico’s het werk met
zich meebrengt voor de omgeving en op welke wijze hij deze 
minimaliseert". Onduidelijk is voor welke werkzaamheden, soort en 
hoeveelheden, deze risicoanalyse opgesteld moet worden. Wilt u aangeven, 
bijvoorbeeld in de vorm van een (fictieve) deelopdracht, van welk werk de 
risicoanalyse opgesteld moet worden?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Gunningscriterium 2: Duurzaamheid

Vraag:
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U vraagt in dit criterium: "Wijze waarop CO2-reductie wordt gerealiseerd bij 
uitvoering werkzaamheden bestek. ... Hoe wordt CO2-reductie gerealiseerd 
bij overige werkzaamheden?"

Op welke werkzaamheden doelt u met 'overige werkzaamheden'?

Antwoord:
Opdrachtgever vraagt op welke wijze CO2 wordt gereduceerd bij uitvoering 
van de werkzaamheden uit het bestek zoals door middel van elektrisch 
gereedschap en materieel, transport van mens, materieel en materiaal. Het is 
aan inschrijver om aan te geven op welke overige werkzaamheden nog meer 
CO2 reductie plaats vindt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 leidraad

Vraag:
U stelt in 3.2 dat bij het bestek een bijlage 'Handleiding bosplantsoen is 
bijgevoegd bij de aanbestedingsdocumenten, echter zie ik deze naam niet 
terug komen bij de aangeleverde bijlagen. Wilt u deze alsnog bijvoegen?

Antwoord:
Document was eerder opgenomen als ‘GRIB houtopstanden Uitvoering’. In 
de leidraad wordt inderdaad verwezen naar ‘Handleiding bosplantsoen’

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 12 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Looptijd aanbesteding

Vraag:
Is het mogelijk om de deadline van de aanbesteding te verlengen met 14 
dagen, om zo iedereen de tijd te geven na de bouwvak om te komen tot een 
goede inschrijving?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever heeft bewust rekening gehouden met de 
bouwvak en daarom een ruime planning aangehouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 12 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Planning

Vraag:
Is het mogelijk om een een tweede vragen ronde te organiseren rond eind 
augustus, en deze begin september te beantwoorden gezien de aard en 
omvang van de overeenkomst. Het betreft een complex en groot project wat 
we graag geheel doorgronden voordat we overgaan tot inschrijving?

Antwoord:
Niet akkoord, Opdrachtgever heeft bewust een ruime planning aangehouden 
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zodat een 2e NvI niet nodig is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 12 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Planning

Vraag:
In de aankondiging van opdracht noemt u een deadline voor inschrijving op 
8 september 2025 om 10.00 uur. Is het – gezien de vakantie tijd - mogelijk 
deze deadline op te schuiven?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 7.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Leidraad H 3.7
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Vraag:
Gezien de grootte en complexiteit van dit bestek verwachten we dat na NVI 
1 extra vragen zullen ontstaan. Bent u bereidt een tweede vragenronde op te 
nemen in de aanbestedingsprocedure en planning, zoals beschreven in het 
beschrijvend document, hoofdstuk 3.7?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 8.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Leidraad H 1.5

Vraag:
In de leidraad verplicht u 5% van de opdrachtsom te wenden aan SROI . 
Bent u bereid om dit aan te passen tot 5% van de loonsom. Het is niet 
haalbaar om 5% van de opdrachtsom aan SROI te besteden.

Antwoord:
In eerste instantie gaat Opdrachtgever uit van de opdrachtsom 5%. De wijze 
waarop en de voorwaarden waaronder de SROI gebeurt, wordt na gunning 
vastgesteld in nader overleg tussen Contractant en de ‘accountmanager 
social return’ van de gemeente Delft. Er wordt hierbij rekening gehouden 
met de opgenomen posten voor materiaal en materieel. De mogelijkheden 
omtrent de invulling zijn divers en staat verder beschreven in de leidraad.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bestek H1, par 5

Vraag:
Kunt u aangeven waarom er rekening gehouden dient te worden met een 
uitvoeringsperiode tussen oktober en maart, terwijl bepaalde werkzaamheden 
prima jaarrond kunnen worden uitgevoerd?

Antwoord:
Opdrachtgever hecht grote waarde aan een korte doorlooptijd van de 
werkzaamheden. Tevens wil opdrachtgever geen werkzaamheden tijdens het 
broedseizoen uitvoeren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bestek H1, par 8

Vraag:
Inschrijver beoordeelt een eenzijdige verlenging niet passend in het licht van 
de beoogde relatie en verzoekt deze aan te passen naar een tweezijdige of in 
ieder geval te bevestigen dat u in overleg treedt met opdrachtnemer. Bent u 
daarmee akkoord?

Antwoord:
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Nee, opdrachtgever is hier niet mee akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bestek deel 2.2

Vraag:
Hoe betrouwbaar zijn de fictieve aantallen die vermeld staan in hoofdstuk 
2.2 van het bestek? Wat is de maximale afwijking?

Antwoord:
Het betreft hier een RAW raamovereenkomst. De in het bestek opgenomen 
hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijke uit 
te voeren hoeveelheden. De basis voor de deelopdrachten is de inspectie. 
Een maximale afwijking is niet van toepassing op een RAW 
raamovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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15 Bestek deel 2.2; H 22

Vraag:
Kunt u aangeven of het is toegestaan dat er tijdens het vellen schade ontstaat 
aan onder begroeiing?

Antwoord:
Zie bepaling 01 18 05 Vegetatie in deel 3 van het bestek. Opdrachtgever is 
zich bewust van de werkzaamheden en mogelijke schade aan 
onderbeplanting in het bosplantsoen en zal hier coulant mee omgaan. 
Opdrachtgever gaat ervanuit dat er aan omliggende begroeiing geen schade 
ontstaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bestek deel 2.2; H 23

Vraag:
Kunt u aangeven wat de gemiddelde onderlinge afstand van de struik- en 
boomvormers is? De aard van de vraag ligt bij het formaat machine die wij 
in willen zetten en tussen de te handhaven elementen door moet passen.

Antwoord:
Dit is op voorhand niet te zeggen en kan per bosplantsoenvak verschillen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bestek deel 2.2; H 24

Vraag:
Kunt u aangeven wat de onderhoudstoestand van de randen is of hoe dik het 
hout is wat wij mogen verwachten?

Antwoord:
Dit is op voorhand niet te zeggen en kan per bosplantsoenvak verschillen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestekspost 252010

Vraag:
Is het toegestaan om hier te mulchen en het restmateriaal achter te laten in 
plaats van verwijderen en afvoeren?

Antwoord:
Nee dit is niet toegestaan. Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een 
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bestekspost 254010

Vraag:
De eenheid bij de resultaatsverplichting is opgegeven in m2. Wij nemen aan 
dat dit in st moet zijn. Kunt u aangeven of dit correct is?

Antwoord:
De hoeveelheidsresultaatsverplichting in m2 is correct. Veldiepen kleiner 
dan 0,2 m. worden opgenomen in m2. Veldiepen groter dan 0,2 m. worden 
in stuks opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestekspost 77

Vraag:
U beschrijft het inzetten van pontons, rijplaten en draglineschotten voor 
werkzaamheden op eilanden en nabij bruggen, waarbij er o.a. gewerkt moet 
worden vanaf het water. Kunt u op kaart aangeven, welke locaties het hier 
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betreft?

Antwoord:
Locaties worden op voorhand niet kenbaar gemaakt. Posten onder hoofdstuk 
77 hebben betrekking op werkzaamheden op eilanden en nabij bruggen. 
Deze posten mogen enkel na overleg met en akkoord van directie worden 
opgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Hoofdstuk 3, 012701, 02 van het bestek

Vraag:
Hoe verhoudt het gestelde (maximaal 1 keer wisselen van ploeg per 
deelopdracht) zich tot de aard van de werkzaamheden? Het lijkt ons 
onrealistisch om een deelopdracht te allen tijde, met maar maximaal 1 keer 
wisselen van ploeg, uit te voeren. Immers een medewerker kan ziek worden 
en heeft ook recht op verlof. Daarnaast schrijft u in H1, par 5, alinea 4; dat 
de aannemer rekening dient te houden dat meerdere ploegen nodig kunnen 
zijn. 

Wij bieden aan om een vaste poel met gekwalificeerde medewerkers / ETW’
ers voor dit project samen te stellen en deze aan u te introduceren. Bij 
belangrijke stop- en overlegmomenten worden deze medewerkers allemaal 
betrokken, zodat iedereen dezelfde informatie krijgt en miscommunicatie 
wordt geminimaliseerd. Vervolgens heeft de aannemer de vrije keuze om 
binnen deze poel vrij te wisselen, op én af te schalen waar nodig. Is dit 
akkoord?

Antwoord:
Indien deze vaste poel met gekwalificeerde medewerkers / ETW’ers tijdens 
de in paragraaf 03 van deel 1 van het bestek genoemde stoppunten aanwezig 
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zijn geweest dan is het akkoord te wisselen met deze ploegen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Hoofdstuk 3; 012401, 05 van het bestek

Vraag:
Het gestelde in de lid met kosten a € 600,- voor de aannemer achten wij 
disproportioneel. Met oog op de voorgaande vraag, vragen wij u dit te laten 
vervallen of te wijzigen in ‘bij een wisseling in de samenstelling van de 
vaste poel met medewerkers / ETW’ers’.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 21. Het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd. 
Opdrachtgever hecht grote waarde aan kwalitatief goed werk en wil dat 
iedereen dezelfde informatie krijgt die wordt besproken tijdens stoppunten. 
Indien opdrachtgever deze stoppunten meerdere malen moet herhalen zijn 
hier kosten aan verbonden voor de opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
23 Hoofdstuk 3: 011306, 01 van het bestek

Vraag:
U stelt dat de werkzaamheden 'direct' na gunning dienen te starten. Bedoeld 
u hiermee op de dag van de definitieve gunning? Hoe voorziet u in dat geval 
de eventuele benodigde voorbereidings- en/of implementatietijd vanuit de 
inschrijvers om na (voorlopige) gunning gesteld te staan voor het correct en 
tijdig uitvoeren van de (deel)opdrachten?

Antwoord:
Opdrachtgever snapt dat er enige benodigde voorbereidings- en of 
implementatietijd nodig is na gunning voor het correct en tijdig uitvoeren 
van (deelopdrachten). Opdrachtgever zal dan ook een redelijke startdatum, 
uitvoeringstermijn en opleverdatum overleggen. Hiermee wordt bedoeld dat 
niet pas na maanden na gunning het werk gestart dient te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Hoofdstuk 3; 510201, 01 van het bestek

Vraag:
Insporingsdiepte: U stelt dat de maximale insporingsdiepte op onverhard 
terrein 20mm mag bedragen. Naar onze mening is deze norm, gezien het 
overheersende bodemtype en terrreingesteldheid in het projectgebied 
onrealistisch. Wij verzoeken u de norm te verhogen naar 50mm. Is dit 
akkoord?

Antwoord:
Nee, dit is niet akkoord. Bosplantsoen in Delft maakt veelal onderdeel uit 
van het groen in de wijk. Een net eindbeeld met minimale insporing is 
gewenst. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten 
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die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht 
worden (01 18 06 01)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 vergunningen

Vraag:
U beschrijft niet nadrukkelijk wie er verantwoordelijk is voor het aanvragen 
van (omgevings)vergunningen voor de uitvoer van de werkzaamheden, 
indien deze noodzakelijk zijn. Mogen wij aannemen dat opdrachtgever de 
vergunningen verzorgt indien van toepassing? Zo nee, kunt u dit onderdeel 
dan toevoegen als bestekspost in deel 2.2 van het bestek?

Antwoord:
Het aanvragen van omgevingsvergunningen wordt verzorgt door 
opdrachtgever

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
26 Overzichtstekening

Vraag:
Kunt u voor de overzichtstekening met titel 'onderhoudsinterval 
bosplantsoen' een duidelijke/ begrijpbare legenda toevoegen of een extra 
toelichting geven op de huidige legenda?

Antwoord:
Zie paragraaf 05 Toelichting segmentgebieden van deel 2 van het bestek. De 
basis van een deelopdracht is de inspectie. Deze controle wordt uitgevoerd in 
een cyclus van 6 jaar, waarbij het beheergebied van de opdrachtgever 
verdeeld is in 6 onderhoudsintervallen / kleuren (bijlage Onderhoudsinterval 
Bosplantsoen). Een paar kleine percelen vallen binnen de Nul-emmissiezone
Delft (https://www.delft.nl/nul-emissiezone). In deze zone mag geen gebruik 
gemaakt worden van bestelauto's en vrachtwagens met uitstoot. Jaarlijks 
wordt 1 interval geïnspecteerd. Deze inspectie vormt de basis voor de 
deelopdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Directievoering

Vraag:
Kunt u aangeven welke partij de directievoering op dit project gaat doen?

Antwoord:
Directievoering wordt door en/of onder regie van de Opdrachtgever 
uitgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Leidraad 2.6 de aanbesteding

Vraag:
In de 2de alinea stelt u dat alle posten op de inschrijfstaat ingevuld moeten 
worden. In de staart is een post korting opgenomen. Verplicht u door deze 
regel nu dat er altijd een korting opgenomen moet worden in de 
inschrijfstaat? Graag aanpassen zodat aan de inschrijver zelf te bepalen is of 
deze post wordt ingevuld.

Antwoord:
Nee, er wordt door deze regel niet verplicht een korting op te nemen. Indien 
inschrijver geen korting wil opnemen kan hij hier 0% invullen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 bestekpost 771020

Vraag:
Wat is in uw ogen voldoende draagkracht, voor welk materieel zijn de 
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pontons nodig?

Antwoord:
De uitvoeringsmethode is aan de inschrijver. Opdrachtgever schrijft enkel 
een resultaatsverplichting voor. Voldoende draagkracht is afhankelijk van 
het in te zetten materieel van inschrijver.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 bestekpost 771020

Vraag:
Op bassis van deze tekst is de bestekpost niet af te prijzen. Graag aangeven 
om hoeveel pontons.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 29.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
31 Planning aanbesteding

Vraag:
Graag de datum van indienen aanbesteding verplaatsen i.v.m. nog lopende 
vakantieperiode. Graag de datum minimaal 1 week verplaatsen.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 7.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Boomhoogteklassen

Vraag:
Wie voert die inspecties t.a.v. de boomhoogteklasse uit? OG of ON?

Antwoord:
Inspecties worden door en/of onder regie uitgevoerd door opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft
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Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Foutmelding bij inlezen rsx bestand.

Vraag:
Bij het inlezen van het rsx bestand krijg ik de volgende foutmeldingen kan 
hier naar gekeken worden? 

Waarschuwing: Deel:22, Code:770010 - Bestekpost 770010 is niet volledig 
geïmporteerd doordat er geen catalogus aanwezig is met de versiedatum van 
de hoofdcode.
Waarschuwing: Deel:22, Code:810130 - Bestekpost 810130 is niet volledig 
geïmporteerd doordat er geen catalogus aanwezig is met de versiedatum van 
de hoofdcode.
Waarschuwing: Deel:22, Code:810120 - Bestekpost 810120 is niet volledig 
geïmporteerd doordat er geen catalogus aanwezig is met de versiedatum van 
de hoofdcode.
Waarschuwing: Deel:22, Code:810110 - Bestekpost 810110 is niet volledig 
geïmporteerd doordat er geen catalogus aanwezig is met de versiedatum van 
de hoofdcode.

Antwoord:
Foutmeldingen zijn bekend bij opdrachtgever maar zorgen niet voor 
problemen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Raamovereenkomst

Vraag:
Graag vernemen wij de ratio waarom in deze met het boetebedrag af wordt 
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geweken van paraaf 42 lid 2 UAV 2012.

Antwoord:
De boete van € 60,- zoals genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 
staat niet in verhouding met de grootte van het werk. Opdrachtgever hecht 
grote waarde aan een korte uitvoeringstermijn buiten het broedseizoen. 
Vandaar dat er wordt afgeweken van het UAV 2012.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Raamovereenkomst

Vraag:
Uw schrijft: “Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde 
opleveringsdata een boeteregeling van € 500,- per werkdag worden 
gehanteerd”. Is onze aanname correct dat u met overschrijding van de 
opleverdata wordt verwezen naar de opleverdata zoals die in de 
overeengekomen deelopdracht is opgenomen?

Antwoord:
Zie paragraaf 05 Tijdsbepaling in deel 1 van het bestek. De aannemer 
overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door 
de
opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en 
opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten geldt een startdatum van uiterlijk 
4 weken na opdracht.
Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een 
aaneengesloten uitvoeringsperiode in oktober tot en met maart en met de 
gangbare productienormen. De aannemer dient er rekening mee te houden 
dat hier meerdere ploegen voor nodig kunnen zijn.
Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en 
opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht 
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voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Raamovereenkomst

Vraag:
U geeft aan dat aannemer geen exclusief recht op het werk heeft zoals 
beschreven in de raamovereenkomst i.v.m. potentiële overlap met andere 
contracten en werken. Op pagina 34 Raamovereenkomst (01 11) worden de 
andere werken beschreven. Is deze lijst compleet? Zo nee, dan ontvangen wij 
graag een overzicht van de contracten/werken die in deze lijst ontbreken.

Antwoord:
Deze lijst is compleet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Raamovereenkomst
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Vraag:
SROI

Gezien het type werk, veel inzet van machines, risicovolle werkzaamheden, 
specialistische inzet van gecertificeerde en hoog gekwalificeerd/opgeleid 
personeel is 5% SROI inzet van de opdrachtwaarde erg ambitieus. Wil de 
opdrachtgever dit aanpassen naar 5% van de waarde inzet arbeid manuren.

Antwoord:
In eerste instantie gaat Opdrachtgever uit van de opdrachtsom 5%. De wijze 
waarop en de voorwaarden waaronder de SROI gebeurt, wordt na gunning 
vastgesteld in nader overleg tussen Contractant en de ‘accountmanager 
social return’ van de gemeente Delft. Er wordt hierbij rekening gehouden 
met de opgenomen posten voor materiaal en materieel. De mogelijkheden 
omtrent de invulling zijn divers en staat verder beschreven in de leidraad.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Raamovereenkomst

Vraag:
Pagina 46 hoofdstuk 64 01 01 01 

Wij nemen aan dat hier Delft in plaats van Ede moet worden gelezen.

Antwoord:
Nee, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland bevindt zich in Ede.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 Raamovereenkomst

Vraag:
Pagina 43 hoofdstuk 51 02 09 03 

Naar onze mening dient de genoemde 2 dagen te worden vervangen door 2 
werkdagen. Kunt u dit conform aanpassen.

Antwoord:
Nee, het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Raamovereenkomst

Vraag:
Pagina 40 hoofdstuk 01 27 01 02

Aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 x wisselen van ploeg. Kijkend 
naar dat sommige deelopdrachten misschien door meerdere ploegen moeten 
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worden uitgevoerd, lijkt dit ons geen redelijke bepaling. Het lijkt ons redelijk 
dat als er meer dan 1 x gewisseld moet worden, dat ON hier OG van op de 
hoogte stelt en de rationeel aangeeft van deze wisseling. Immers stelt u al 
kwaliteitseisen aan de inzet van aannemer zoals BRL Boomkeur of ERBO 
en de verplichte inzet van ETW’ers. Hiermee is een stabiele 
kwaliteitsbewaking en uitvoering geborgd door uitvoerende personen. Door 
calamiteiten (stormschade), ziekte of externe oorzaken (verloop personeel) is 
dit nooit 100% te garanderen.
Wij verzoeken u deze bepaling dan ook te wijzigen en het maximaal 1 x 
wisselen te schrappen.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 21 en 22.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Raamovereenkomst

Vraag:
Pagina 39 hoofdstuk 01 22 02 08 

Graag ontvangen wij een fictief voorbeeld van een algemene afwijking
/overtreding zodat wij deze categorie boetes nader kunnen duiden.

Antwoord:
Het gaat hierbij om afwijkingen/ overtredingen die niet onder te verdelen 
zijn in de lid 02 genoemde categorieën. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
niet werken volgens de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 
(Stadswerk) zoals benoemd in 64 01 01 lid 01 van deel 3 van het bestek.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Raamovereenkomst

Vraag:
Pagina 35 par 01 13 02 

Graag ontvangen wij een overzicht van de wegen die als gemeentelijke 
ontsluitingswegen zijn bestempeld.

Antwoord:
Zie bijlage Wegenkaart_Delft voor de gemeentelijke ontsluitingswegen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Raamovereenkomst

Vraag:
Pagina 33 par 01 04 01

Wij nemen aan dat deze paragraaf de aanspraken conform de wet en de UAV 
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onverlet laat.

Antwoord:
Paragraaf 01 04 01 gaat over wijzigingen in loonkosten en kosten 
bestanddelen. Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van 
brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffengeschiedt geen 
verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de 
Standaard is op deze groepen niet van toepassing. Loonkosten- het 
brandstofkostenbestanddeel worden geindexeerd conform deze paragraaf. De 
wet en de UAV staat hier verder los van.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Raamovereenkomst

Vraag:
Omgevingsvergunning

Wij nemen aan dat de hier beschreven omgevingsvergunning bij de 
besteksposten conform de UAV 2012 door de opdrachtgever wordt verzorgd 
? Indien dit niet het geval is aan te geven waarom dit niet het geval is.

Gaat het om het aanvragen van de omgevingsvergunning om een 
inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Op welke bestekspost kunnen de aanvragen voor de benodigde vergunningen 
worden afgerekend?

Om hoeveel vergunningsaanvragen gaat het per kalanderjaar?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 25. Het aanvragen van de omgevingsvergunningen 
wordt verzorgt door de opdrachtgever.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft

Beantwoord op: 19 aug. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Raamovereenkomst

Vraag:
Zijn er risico’s / aandachtspunten mbt looptijd overeenkomst 4 jaar in relatie 
tot beoogde 6-jarige cyclus voor opdrachtnemer?

Antwoord:
Ja. Ieder jaar richten de werkzaamheden zich op 1/6 deel van het totaal. Deze 
vakken liggen ieder jaar verspreid door de hele gemeente Delft en worden 
geinspecteerd om alle benodigde werkzaamheden,als basis voor de 
deelopdracht, vast te leggen. We rekenen erop met deze werkwijze het 
bestendig beheer van onze bosplantsoenvakken te kunnen borgen in de 
komende 6 jaar. Mocht tijdens de looptijd van de overeenkomst blijken dat 
de risico's van de boomvormers te groot wordt, kan er gekozen worden om 
in meerdere/alle cyclusdelen een deelopdracht puur risico gestuurd uit te 
voeren. Daarbij bestaat het werk uit het verwijderen van risicobomen en 
overhangende takken in meerdere of alle cyclusdelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Cyclisch onderhoud bosplantsoen Gemeente 
Delft
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Beantwoord op: 21 aug. 2025


