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01 OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Postadres: Zijlkade 2
9613 CV Meerstad
Plaats: Meerstad
Telefoon: 050 599 57 10
Fax : 050 599 57 22
Email: aanbestedingen@meerstad.eu

02 DIRECTIE
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Postadres: Zijlkade 2
9613 CV Meerstad
Plaats: Meerstad
Telefoon: 050 599 57 10
Fax : 050 599 57 22
Email: aanbestedingen@meerstad.eu

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen plangebied Meerstad in de gemeente Groningen, in de noordoosthoek van
het plangebied in de wijk De Zeilen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
opruimingswerken;
het verrichten van grondwerkzaamheden;
het aanbrengen van rioleringen;
het aanbrengen van kolken en putranden;
het aanbrengen van funderingen;
het aanbrengen van kantopsluitingen;
het aanbrengen van asfaltverhardingen;
het aanbrengen van elementen verhardingen;
het aanbrengen van wadiconstucties;
het planten van hagen;
het planten van sierheesters;
het planten van bomen;
het afwerken en inzaaien van terreinen;
het onderhouden van bomen en groenvoorzieningen.

S3TATTS@moPan T

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar (2025 t/m 2028) met 2 optiejaren (2029 en 2030).

De opdrachtgever heeft het recht om twee keer een optiejaar te nemen (de overeenkomst met een jaar te
verlengen). De opdrachtgever zal in het geval van gebruikmaking van dit optiejaar, drie maanden voor de
hier bovengenoemde einddatum, dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken.

Bij de keuze voor het verlengen van de overeenkomst wordt de informatie over de stand van zaken binnen
de organisatie van de opdrachtnemer meegewogen.

2. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum
wordt verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van
oplevering vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de
laatste termijn verrekend.

Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten verbonden
aan de verlengde uitvoeringsduur.

3. De advies vakantieperiode bouwvak-noord geldt niet als werkperiode, met uitzondering van het
groenonderhoud.

4, De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur.

5. Per deelopdracht zal worden aangegeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of op welke datum de
deelopdracht dient te worden opgeleverd.

6. Planning indienen per deelopdracht en dus niet voor het gehele bestek. Aannemer dient rekening te

houden met het feit dat afhankelijk van de situatie het mogelijk is dat deelopdrachten gefaseerd
uitgevoerd worden.
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06 ONDERHOUDSTERMIJIN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

M.u.v. al het aangebrachte groen binnen dit project.
De onderhoudstermijn voor groen, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt drie jaar (2026 t/m
2028) met 2 optiejaren (2029 en 2030).

10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BEPALINGEN (AB)
10.1 Algemeen
De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en
regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door de
Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het binnen de
sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn eigen personeel
betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan OG de bewijsstukken te
verstrekken waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan.
De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de door
hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de onderliggende keten,
wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid
Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor niet-Nederlandse werknemers zijn
opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een buitenlandse onderaannemer of
leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de
betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar
bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet
AVV). Voor het geval de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en
in hoeverre, de CAO-bepalingen in kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het
loon en overige vergoedingen conform de CAO te betalen.

10.2 Informatieplicht en betaling loon
10.2.1:
De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en toeslagen
ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze vast te leggen. Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de loonstrook en de jaaropgave.
De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde specificatieplicht; in ieder geval zal op
de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:

De overeengekomen (of gewerkte) uren

Het tijdvak

Het bedrag van het brutoloon in geld

De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)

Het minimumloon (ook al verdiend de medewerker meer dan dit minimumloon)

Onkostenvergoedingen

Vakantierechten

Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies

NAW-gegevens werknemer

BSN-nummer

Gegevens van de werkgever
10.2.2:
De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat als
minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan zal de ON
het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers tenzij bijzondere
omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken.
10.2.3:
De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot de in
10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
10.2.4:
De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en),
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.
10.2.5:
Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG
anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de
Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel dat
mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de belastingdienst/UWV,
zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit kader noodzakelijk is, in het
bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van de inschrijfprijs en de juistheid van
het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiéren.
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10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie

10.3.1:

De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles,
toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem aangewezen
perso(o)n(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste afdrachten ten behoeve
van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifi€ren. De ON dient hiertoe desgevraagd
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende, bewaarplaats van de informatie.
10.3.2:

De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door
een onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met
name gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor
zowel de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in
een ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te
schakelen zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO.
Deze verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een
controle laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze
controle vindt plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de
hoofdaannemer, op kosten van ongelijk.

10.3.3:

Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf én
gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van eigen
werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven respectievelijk voldoen aan
het bepaalde in artikel 10.1 algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op
gelijke wijze als hiervoor omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd
en zonder enig voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze
bepaling vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.

10.3.4:

Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON bedacht te
zijn op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden kan ontlenen dat
mogelijk sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief eigen werknemers) en
benadeling van de belastingdienst/UWV.

10.3.5:

De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken over het
binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat het
personeel van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.

10.3.6:

De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de
totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die partij,
niet beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

10.3.7:

De ON dient een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats aanwezig
te hebben en te controleren op echtheid.

10.3.8:

De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan
werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.

10.3.9:

De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van
de voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien zij naleving
van de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren.

10.3.10:

Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform de wet-
en regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van een
nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang nakomen en
daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te voeren civiel- of
bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk mee instemt, in eerste
instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de betaling van het volledig
verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande
Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij een door de OG aan te wijzen
notaris te storten.

10.4 Verhaalsrecht

10.4.1:

Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om (een
gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering instelt.
10.4.2:
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Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging te
voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen
met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.4.3:

De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de OG) van
derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke bepalingen die te
maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord. Dit betekent onder andere dat, als
de OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze wetten, de ON deze op eerste aanzegging
dient te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd is deze boete op de eerstvolgende termijn in te
houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")

10.5.1:

De ON dient alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6 beschreven contractverplichtingen
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

10.5.2:

De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en
10.6 beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij
aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

10.5.3:

De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken
voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor door de ON
gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON dient deze centrale
vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.

10.5.4:

Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de nakoming
van alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt.

10.6 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

10.6.1:

Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan verplicht
conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de ON hierop
aan.

10.6.2:

De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan
de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. Belanghebbende partijen
worden door de OG geinformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop volgende traject.

10.6.3:

De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en
toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder meer
het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.

10.6.4:

Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst,
dan legt de OG aan de ON een boete op.

Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.

Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.

Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-.

17 DUURZAAM BETON
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van
de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven
aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat
te overleggen aan de opdrachtgever.
Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
https://moederbestek.nl/informatie-overdracht/
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnrs.:

nr.

P09-58-04-51-01-TO1RO
P09-58-04-51-01-TO2R0
P09-58-04-51-01-TO3R1
P09-58-04-51-01-T04R0
P09-58-04-51-01-TO5R0
P09-58-04-51-01-TO6RO
P09-58-04-51-01-TO7R0
P09-58-04-51-01-TO8RO
P09-58-04-51-01-TO9RO
P09-58-04-51-01-T10R0
P09-58-04-51-01-T11R0
P09-58-04-51-01-T12R0
P09-58-04-51-01-T13R0
P09-58-04-51-01-T14R0
P09-58-04-51-01-T15R0
P09-58-04-51-01-T16R0
P09-58-04-51-01-T17R0
P09-58-04-51-01-T18R0
P09-58-04-51-01-T19R0
P09-58-04-51-01-T20R0
P09-58-04-51-01-T21R0
P09-58-04-51-01-T22R0
P09-58-04-51-01-T23R0
P09-58-04-51-01-T24R0

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken zijn op de bestekstekening aangegeven.

De hoogten zijn en worden aangegeven in m ten opzichte van N.A.P.

Verantwoording uitzetwerk ligt bij de aannemer, de directie levert een DWG bestand aan.

Voor het uitzetten dient overeenstemming te zijn over de uitzetlijnen en te gebruiken lagen uit het DWG bestand.
De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de uitgezette hoofdmaatvoering en de op de tekeningen

omschrijving

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Situatie

Dwarsprofielen 1 t/m 11
Dwarsprofielen 12 t/m 16
Details

Situatie wandelpad sluis

d.d.

15-07-2025
15-07-2025
01-09-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025

aangegeven peilen en maatvoering van de bestaande situatie te controleren.

De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering instandhouden van de uitgezette peilen en aspunten.
Eventuele kosten van hermeting en herplaatsing van de gedurende de uitvoering verloren gegane peilen en

aspunten komen voor rekening van de aannemer.

Bladnr. 8 van 128
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KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

- Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;

- Indienen én vaststellen V&G-plan;

- Indienen én vaststellen planningen per deelgebied/fase;

- Rioleringen: videoinspectie overdragen aan directie alvorens definitieve verhardingen wordt aangebracht;

- Wegverhardingen: verdichtingsgegevens van zandbed en fundering overdragen aan directie voor het
aanbrengen van definitieve verhardingen;

- Verhardingen: uitzetten assen cq. kantweg en bepalen én overleggen definitieve aanleghoogten en
aansluitingen op bestaande situatie;

- Ondergrondse groeiplaats: na aanbrengen groeimedium, voorafgaand aan te brengen beplantingen/ bomen;

- Goedkeuren van kwaliteit beplanting, voordat deze worden geplant;

- Goedkeuren plantstrook voordat deze kan worden ingeplant;

- Controle meting ligging zandbaan;

- Controle meting ligging puinbaan;

- Controle ligging asfaltrijbaan;

- Goedkeuren bermen voordat ze worden ingezaaid;

en de volgende bijwoonpunten:
- Rioleringen: aansluitingen op bestaande situatie, aanbrengen aanstortingen;
- Verkeersmaatregelen: aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen;

en de volgende registratiepunten:

- Revisie van huis- en kolkaansluitingen, hoofdriool, rioolputten verwerken in digitale revisie. De gegevens
minimaal 10 dagen voor de technische opname indienen bij de directie.

- Opleveringsinspectie aangebrachte riolering.

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de
werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets m.b.t. de stoppunten en bijwoonpunten kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van
€500,- per gebeurtenis.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01. Inschrijvingsleidraad;

2a. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase);

2b. V&G Plan (ontwerpfase);

03 Overzicht fasering / deelprojecten;

04. Besluit bodemkwaliteit (Stroomschema);

05. Eisen informatievoorziening Revisie Databeheer Riolering d.d.1apr '23;
06. Gegevenstabel riolering Groningen

07. Inspectielijst verkeersmaatregelen;

08. NDW Handleiding SMS dienst totaalpakket;

09. NDW Folder werkzaamheden actueel;

10. Boombescherming op bouwlocatie;

11. Handboek De Groninger boom d.d. 27jan '23 v2

12. Hoofdlijnenplan BLVC;

13. Beleidsregels bouwhinder nr.295999 d.d.12nov '20 ;
14. Afvalinzameling tijdens werkzaamheden.

TOTSTANDKOMING DEELGEBIEDEN / FASERING

De omvang van de afzonderlijke fases is door de opdrachtgever bepaald aan de hand van de
ontwikkelvlekken welke gefaseerd uitgevoerd worden.

Na voltooiing van een fase wordt de omvang van de fase vastgesteld door middel van de uitgevoerde
werkzaamheden en hoeveelheden. Elk deelgebied wordt opgeleverd en afgerekend.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om soortgelijke werkzaamheden als omschreven in deze
raamovereenkomst te laten uitvoeren door derden.

Bladnr. 9 van 128
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06 UITVOERING

De werkzaamheden per deelopdracht moeten aaneengesloten worden uitgevoerd. De werkzaamheden vallen in veel
gevallen samen met het opleveren van woningen of ander soort bebouwing.

Aannemer dient bij de uitvoering rekening te houden met werkzaamheden van de bouwer(s) en het inhuizen van
woningen door bewoners.

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in een wijk in wording. Dit betekent dat de aannemer te maken
heeft met o0.a. bouwverkeer, bewoners en verhuisbedrijven.

De wijk zal in vlekken/deelgebieden worden bebouwd en opgeleverd. Binnen deze wijk zijn ca. 7 deelgebieden
bepaald, welke gefaseerd gerealiseerd worden.

Aan de hand van de gefaseerde realisatie van de ontwikkelvlekken dient de aannemer rekening te houden met ca.
20 fases.

De in de straten gevestigde woningen en bedrijven dienen te allen tijde vanaf één zijde bereikbaar te blijven,
uitgezonderd het moment dat het werkvak voor de woning ligt.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in
te dienen en door de directie akkoord bevonden verkeersplannen.

Percelen dienen tijdens de uitvoering altijd te voet bereikbaar te zijn. De aannemer dient hiervoor voorzieningen te
realiseren van minimaal 1,00m breed. De voorzieningen dienen voldoende stroef te zijn.

Alle groenvoorzieningen en daar aan gerelateerde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een daartoe
gespecialiseerde groenaannemer. Deze aannemer moet in bezit zijn van een geldig Groenkeur-certificaat BRL
Groenvoorziening. De groenaannemer dient tevens onder voorgaande voorwaarden zijn werkzaamheden uit te
voeren.

07 WATERSTANDEN
WATERSTANDEN SLOCHTERDIEP
Het waterbeheer in het Slochterdiep valt onder het Waterschap Hunze en Aa 's
Bij extreem hoogwater is het waterpeil NAP -1,02 m NAP en 1/100jaar max -0.62 NAP
Bij extreem laagwater is het waterpeil N.A.P. -1,12 m NAP
Bij zomerpeil is het Slochterdiep NAP -1.07 m NAP
Bij winterpeil is het Slochterdiep N.A.P. -1.12 m NAP

WATERSTANDEN WOLDMEER

Het waterbeheer in het Woldmeer valt onder het Waterschap Hunze en Aa 's

Bij extreem hoogwater is het waterpeil NAP -2,20 m en 1/100jaar max -1,80 NAP
Bij extreem laagwater is het waterpeil NAP -2,50 m

WATERSTANDEN KWELVAART: -3,00m NAP

Afwijkingen van bovengenoemde peil(en) zijn mogelijk en geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
1 OPRUIMINGSWERKEN

- De aannemer dient de vrijkomende materialen te controleren
en sorteren op soort, afmeting(en) en kleur.

(Voor het omgaan met vrijkomende materialen zie artikel
01.17.06 in deel 3 van dit bestek).

- Uitkomende bestratingsmaterialen zoveel mogelijk
hergebruiken.

- De in de besteksposten genoemde hoeveelheden breuk
waarvan de aannemer eigenaar wordt, zijn geschatte
hoeveelheden.

- Materialen die niet worden hergebruikt, daar wordt de
aannemer eigenaar van, tenzij anders vermeld in de bestekspost.
- Materialen (gebakken klinkers, betonproducten) gescheiden
inzamelen en afvoeren naar een erkend verwerker t.b.v.
hoogwaardige recycling

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN
- Opgenomen bestratingsmaterialen ontdoen van grond
volgens bestekspostnrs. 114010.

110 GEBAKKEN MATERIALEN
1100 Nederlands gebakken materialen
110020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2

Betreft: opbreken straatbaksteen dikformaat

Situatie: tijdelijke inritten aangebracht volgens bestekspostnr
441120
Op straatlaag van straatzand

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnrs. 441130 ca. 2655 m2 (hele stenen)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111 BETONMATERIALEN
1111 Betonstraatstenen
111110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2

Betreft: betonstraatstenen keiformaat, rond straatkolken
Situatie: rond bestaande slokops in wadi en berm
ca. 1 m2 per slokop
Op zandbed
1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm kleur grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Meerstad, nabij
Kooilaan

111120 |831702 Opbreken betonstraatstenen. m2
Betreft: betonstraatstenen keiformaat
Situatie: inritten
3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm kleur grijs

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Meerstad, nabij
Kooilaan

Bladnr. 13 van 128
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
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111170 (831702

113

1135

113510 |831712

114

114010 831503

115

1152

115240 (810501

115250 810501

3
3
5
9
9
7
9
9
3
2
1
13
1
99

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen keiformaat

Situatie: parkeerstraten

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm kleur grijs
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnrs. 442110 ca. 1450 m2, 442120 ca. 350 m2 en
442130 ca. 450 m2 (hele stenen)

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

MOLGOOT

Opbreken goottegel

Opbreken goot van betonelementen.

Betreft: opbreken gootlaag van betontegels in specie
Situatie: tussen asfaltbeton en trottoirband

In specie op fundering
Betontegels 300 x 150 x 60 mm zonder vellingkant

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl. specie)

SCHOONMAKEN OPEN VERHARDINGEN

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: bestratingsmaterialen, opgenomen volgens
bestekspostnrs. 110020, 111110, 111120 en 111170

Diverse bestratingsmaterialen

Wijze is ter keuze van de aannemer

Materialen na bewerking vervoeren naar plaats van verwerking
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

ASFALTBETONVERHARDING

Zagen
De hieronder genoemde werkzaamheden zijn exclusief het aan-

en afvoeren van het benodigd materieel.
Mobiliseren van materieel volgens bestekspostnrs. 815010 t/m
815030

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: inzagen van de bestaande asfaltbetonverharding t.b.v.
frezen van aansluitingen

Situatie: aansluitingen in deklagen

Asfaltverharding
Zaagdiepte 40 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: maken van een zaagsnede in langsrichting van de weg
t.b.v. open verhardingen langs rijweg

Situatie: t.p.v. te versmallen rijwegen van asfalt bij 0.a. inritten
Productie eenheid tot ca. 10 m / keer

Asfaltverharding

Zaagdiepte 120 mm

EEN-

HEID

m2

m2
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
115260 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m

99

115270 810501

99

115280 (810501

99

1155

115550 810301

115560 810301

Betreft: maken van een zaagsnede in langsrichting van de weg
t.b.v. open verhardingen langs rijweg

Situatie: t.p.v. te versmallen rijwegen van asfalt
Productie eenheid van 10 tot ca. 100 m / keer
Asfaltverharding

Zaagdiepte 120 mm

Zagen van bitumineuze verharding. m
Betreft: maken van een zaagsnede in langsrichting van de weg

t.b.v. open verhardingen langs rijweg

Situatie: t.p.v. te versmallen rijwegen van asfalt

Productie eenheid groter dan 100 m / keer

Asfaltverharding

Zaagdiepte 120 mm

Zagen van bitumineuze verharding. m
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van opbreken
Situatie: t.p.v. huis- en kolkaansluitingen op bestaand riool

Aantal locaties: ca. 40

Asfaltverharding
Zaagdiepte ca. 120 - 150 mm

Opbreken

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton langs rijweg,
gezaagd volgens bestekspostnr. 1152

Situatie: t.p.v. het stellen van banden, rijwegversmallingen en
inritten

Teervrij asfalt: PAK gehalte < 75 mg/kgds

Totale breedte kleiner dan 0,50 m

Dikte gemiddeld 0,12 m

Op een gebonden funderingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Betreft: opbreken van een strook asfaltbeton langs rijweg,

gezaagd volgens bestekspostnr. 1152

Situatie: t.p.v. het stellen van banden, rijwegversmallingen en

inritten

Teervrij asfalt: PAK gehalte < 75 mg/kgds

Totale breedte van 0,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,12 m

Op een gebonden funderingslaag

7 \De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

Bladnr. 15 van 128
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115580 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2

2
9
3
7
1158
115810 810202
1
4
3
115830 810202
1
4
3
115860 810202
1
2

Betreft: opbreken van een strook asfaltbeton, gezaagd volgens
bestekspostnr. 115280

Situatie: in rijwegen van asfalt t.p.v. huis- en kolkaansluitingen op
bestaand riool

Aantal locaties: ca. 40

Teervrij asfalt: PAK gehalte < 75 mg/kgds
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,12 - 0,15 m

Op een gebonden funderingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

Aansluitingen
De hieronder genoemde werkzaamheden zijn exclusief het aan-

en afvoeren van het benodigd materieel.
Mobiliseren van materieel volgens bestekspostnrs. 815010 t/m
815030

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 250 x 40 mm in

deklaag t.b.v. rechte aansluiting

Situatie: t.p.v. aansluiten op vorige fasen

Totaal aantal aansluitingen : te rekenen met ca. 30 aansluitingen
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij: PAK gehalte < 75 mg/kgds
Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr. 4242

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 250 x 50 mm in

tussenlaag

Situatie: t.p.v. huis- en kolkaansluitingen op bestaand riool

Totaal aantal aansluitingen : ca . 40

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij: PAK gehalte < 75 mg/kgds
Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr. 423020

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2
Betreft: aansluiting loodrecht op de rijrichting

Situatie: t.p.v. nieuwe drempels

Zie 'Principedetail: nieuwe locatie drempel'

Totaal aantal aansluitingen : ca. 16 drempels
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij: PAK gehalte < 75 mg/kgds
Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr. 423020

Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 50 mm over
0,60 m weglengte

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00 F

50,00 F

125,00 F

100,00 F

Bladnr. 16 van 128

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0033-153916

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

117

1170

117070 831711

117080 831711

1171

117140 831711

117150 831711

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

5
5
2
7
5
5
5

OPSLUITINGEN VAN BETON
Trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft: trottoirband 180/200 x 200 mm
Situatie: Vossenburglaan, t.p.v. aansluitingen op bestaande

situatie
Inclusief mortellaag en steunrug

Inclusief schoonmaken van de banden

Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 431010 ca. 24 m

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen

materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

Opbreken betonbanden.

Betreft: trottoirband 130/150 x 200 mm
Situatie: parkeerterrein Bovengrietje, t.p.v. aansluitingen op

bestaande situatie
Inclusief mortellaag en steunrug
Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

Opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken opsluitband 100x200 mm rond vervallen

kolkomranding

Situatie: rond bestaande slokops
4 stuks banden per slokop
Opsluitbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnrs. 435010 (ca. 240 m).

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. 240 m geschatte breuk) en zijn als grondstof

herbruikbaar.

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken opsluitband 100x200 mm op puinverharding

Situatie: langs parkeerstraten
Inclusief mortellaag en steunrug

Inclusief schoonmaken van de banden

Opsluitbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnrs. 435010 (ca. 680 m).

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. 170 m geschatte breuk) en zijn als grondstof

herbruikbaar.

EEN-
HEID
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117160 831711

119

1194

119440 (800401

119450 800401

119460 800401

12

Opbreken betonbanden.
Betreft: opbreken opsluitband 100x200 mm op puinverharding
Situatie: langs inritten
Inclusief mortellaag en steunrug
Inclusief schoonmaken van de banden

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnrs. 435010 (ca. 1520 m).
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. 380 m geschatte breuk) en zijn als grondstof
herbruikbaar.

FUNDERING/HALFVERHARDING

Menggranulaat

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: strook van fundering van hydraulisch menggranulaat

langs rijweg

Situatie: t.p.v. te versmallen rijwegen van asfalt

Totale breedte van 0,50 tot 3,00 m

Verwijderen d.m.v. frezen

Gemiddelde dikte 300 mm

Gebonden funderingsmateriaal Hydraulisch menggranulaat
7 \De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van menggranulaat in tussenberm
Situatie: t.p.v. Galjoen t.h.v. kruising met Buitenkluiver
Totale breedte van 0,50 tot 15,00 m
Gemiddelde dikte 300 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
Menggranulaat

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
415060, 415070 en 415080
Inclusief eventueel opslaan in tijdelijk depot binnen het
werkgebied of in een straal van max. 1 km buiten het
werkgebied
Inclusief vervoeren naar en vanuit dit tijdelijk depot

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van menggranulaat in inritten, wegen en
parkeervakken
Situatie: verspreid over het werk
Totale breedte van 0,50 tot 5,00 m
Gemiddelde dikte 300 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
Menggranulaat

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
415060, 415070 en 415080
Inclusief eventueel opslaan in tijdelijk depot binnen het
werkgebied of in een straal van max. 1 km buiten het
werkgebied
Inclusief vervoeren naar en vanuit dit tijdelijk depot

VERWIIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN

EEN-
HEID

m2

m2

m2
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13

1365
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2|1

Verwijderen kolk.

Betreft: verwijderen tijdelijke straatkolk

Ontstane gaten vullen met zand in zandbed en dichtslempen /
verdichten

Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen

Situatie: t.p.v. vervallen kolken/slokops

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk type STR-9401

Constructie: eendelig

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 340010 ca. 5 st, 340110 ca. 2 st. en 340120
ca. 8 st.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft: putranden te vervangen door selflevel putranden
Situatie: verspreid over het werk

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel , inclusief
slopen.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 341070 (5 st)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Meerstad,

vervoersafstand ca. 6km

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft: verwijderen putranden type selflevel van inspectieputten

in asfaltverharding t.b.v. aanbrengen deklagen
Situatie: in rijwegen van asfalt
Rondom de putrand het asfalt losbikken en verwijderen

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel type WGS

PSolo Selflevel S 600/19

Putrand ontdoen van asfalt- en specieresten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 341080 (110 st. selflevel putranden)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

Verwijderen stalen plaat op put.

Betreft: opzoeken, vrijmaken en verwijderen van stalen plaat op
bestaande inspectieputten zonder putrand

Situatie: verspreid over het werk

Stalen plaat min. 1000x1000 mm, dik 8 mm

Stalen plaat los over mangat in de afdekplaat

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

VERWIIDEREN RIOLERING

Huis- en kolkafvoerleidingen

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: het afdoppen van bestaand blijvende leidinggedeelten
verwijderd volgens bestekpost 136530

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 combikap

Nominale middellijn 125 mm

EEN-
HEID

st

m3

st

st

st

st

st

Bladnr. 19 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00|F

3,00/L

10,00 F

110,00 F

20,00 F

20,00 F

20,00|L



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01

d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

136530 (251103

16

1601

160130 320141
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1804

180410 510103

180420 (222107

1805

1

1

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft: verwijderen huisaansluitingen en kolkleidingen van PVC

125mm

Situatie: verspreid over het werk
Incl. benodigd grondwerk
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125 mm
Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren ; gereinigde buizen naar de
dichtstbijzijnde FKS terrein volgens artikel 01.17.06 van deel 3

van dit bestek.

VERWIIDEREN DIVERSEN

Markering

Volledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering op de rijbaan d.m.v.

frezen
Situatie: verspreid over het werk
Te rekenen met ca. 5m2 per keer

Lengtemarkering en figuratie

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.
VERWIIDEREN BEGROEIING
Gewas

Maaien gewas.

Betreft: maaien en afvoeren begroeiing terrein voor uitvoeren

grondwerk en grondbewerking
Klepelen is niet toegestaan

Materiaal direct van het werk afvoeren

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Frezen.

Betreft: kapotfrezen zode, gewas gemaaid volgens

bestekspostnr. 180410

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3

Bewerkingsdiepte: 0,15 m
Frezen met de rijrichting mee

Verplanten bomen

EEN-
HEID

m2

are

are
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180530 515311

Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.
Betreft: vrijsteken, transporteren en planten bomen, inclusief
bijkomende werkzaamheden van bomen in

open grond

Zie artikel 51.52.29 van deel 3 van dit bestek

Situatie: t.h.v. Vossenburglaan 117

Bomen verplanten nader te bepalen locatie op een afstand van
maximaal 1km, op aangeven directie

Periode van verplanten: in overleg met de directie

Inclusief voorbereidende werkzaamheden

Verplantmethode: ter keuze van de aannemer

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

Afwerken ontstane plantgat op oorspronkelijke locatie: aanvullen
met zand volgens bestekspostnr. 230090

EEN-
HEID

st
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RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
2 GRONDWERKEN

21

2101

210110 (220101

210130 (220101

2104

210410 (220101

GROND ONTGRAVEN

Indien bij het ontgraven van grond blijkt dat er mogelijk sprake
is van bodemverontreiniging (b.v. oliegeur) dient onmiddellijk
contact opgenomen te worden met de directie.

Zand uit bestaande cunetten

Grond ontgraven uit cunet. m3
Betreft: ontgraven zand uit cunet grassubstraat

Situatie: cunetten verspreid over het werk

Grondsoort: zand

Kwaliteit: achtergrondwaarde

Arboveiligheidsklasse: basisklasse

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet. m3

Betreft: ontgraven zand uit bermen t.b.v. grondverbetering
bermen

Situatie: cunetten verspreid over het werk

Grondsoort: zand

Kwaliteit: achtergrondwaarde

Arboveiligheidsklasse: basisklasse

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

Taluds1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond uit cunetten

Grond ontgraven uit cunet. m3
Betreft: ontgraven cunetten
Situatie: rijbanen en inritten verspreid over het werk

Grondsoort: veraard veen
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

Taluds1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Bladnr. 22 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

200,00 F

2.500,00|F

1.500,00 F



RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM" Bladnr. 23 van 128
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
210420 (220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 1.800,00 F

Betreft: ontgraven cunetten

Situatie: overige cunetten verspreid over het werk
Grondsoort: veraard veen

Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
2 Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 1,00 tot ca. 7,00 m
1 Taluds1:0
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2106 Grondwerk depot
210610 (220101 Grond ontgraven uit depot. m3 4.300,00 F

Betreft: ontgraving van veraard veen uit tijdelijk depot
Situatie: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan, of depot binnen
werkterrein

Grondsoort: veraard veen, vervoeren volgens bestekpostnr.
220320

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210620 (220101 Grond ontgraven uit depot. m3 10.835,00|F

Betreft: ontgraving van veraard veen uit depot Meerstad
Situatie: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan
Grondsoort: veraard veen, vervoeren volgens bestekpostnr.
220330

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan verwerkingsposten
230550, 230560, 230640, 230740 en 230760 minus vervoerspost
210610

210630 (220101 Grond ontgraven uit depot. m3 5.800,00|F
Betreft: ontgraving van zand uit tijdelijk depot

Situatie: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan, of depot binnen
werkterrein

Grondsoort: zand, vervoeren volgens bestekpostnr. 220310

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210640 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 252,00 F
Betreft: ontgraving van straatzand uit tijdelijk depot

Situatie: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan, of depot binnen
werkterrein

Grondsoort: straatzand, vervoeren volgens bestekpostnr. 220340

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2110 Grondwerk riolering




RAWO0033-153916

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

211030 (240102

2130

213010 (220101

213060 (220101

2131

213110 (220101

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3

Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. aan te brengen RWA-IT rioleringen
in cunet

Situatie: fietspad Vossenburglaan
Grondsoort: veraard veen
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Taluds 2 : 1

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85 m

Grondwerk t.b.v. beplantingen

Grond ontgraven uit boomgroeiplaats m3
Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken boomgroeiplaats
volgens bestekspostnr. 230550 en 230560

Situatie: verspreid over het werk, in overleg met de directie
Grondsoort: zand

Kwaliteit: achtergrondwaarde

Arboveiligheidsklasse: basisklasse

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. hvt m
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

Bovenoppervlakte 13100 m2

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit plantvak. m3

Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken plantvakken voor
sierheesters

Situatie: verspreid over het werk
Grondsoort: zand

Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. nv m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Taluds1: 0
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grondwerk wadiconstructies

Grond ontgraven uit cunet wadi. m3
Betreft: ontgraven van grond uit wadi
Situatie: verspreid over het werk

Grondsoort: veraard veen

Kwaliteit: achtergrondwaarde

Arboveiligheidsklasse: basisklasse

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 2,00 tot ca. 6,00 m
Taluds 3 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Bladnr. 24 van 128

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00 |F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

10.480,00 F

200,00 |F

800,00 |F



"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

RAWO0033-153916

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

213120 (220101

2140

214020 (221106

2170

217050 220199

2180

218010 (221199

3

4

1

Grond ontgraven uit cunet wadi.
Betreft: ontgraven van zand uit wadi
Situatie: verspreid over het werk
Grondsoort: zand

Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 2,00 tot ca. 6,00 m
Taluds 3 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grondwerk watergangen

Grond ontgraven ten behoeve van watergang.
Betreft: grond ontgraven uit watergang
Situatie: t.p.v. bruggen Galjoen er Karveel
Grondsoort: zand / veraard veen
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van
ontgraving
Hoeveelheid 10 m3/m of meer
Ontgravingsbreedte op bodem van 4 tot 8 m
Ongelijke taluds: 1:0 tot 2:5
Taludlengte tot 4 m
3 Vrijgekomen grond laden in middel van vervoer en vervoeren
volgens bestekspostnr(s) 220230

Straatlagen

Verwijderen straatlaag.

Betreft: het opnemen en in depot zetten (inclusief vervoer) van
een straatlaag van straatzand

Vervoeren naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 220130
Laagdikte ca. 40 mm

Grondsoort: straatzand

Smeerlaag

Verwijderen smeerlaag cunetten.

Situering: verspreid over het werk

Betreft: bestaande cunetten waar geen verharding op is
aangebracht

Grondsoort: zand, gemengd met graspollen en grond
Kwaliteit: achtergrondwaarde

Arboveiligheidsklasse: basisklasse

Betreft: de ondergrond vrijmaken van ongerechtigheden
Bestaat uit vuil, graspollen en grond

Te ontgraven hoogte is 50 mm

Smeerlaag vervoeren volgens bestekspostnr. 210010

22 GROND VERVOEREN
Zie ook artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek.
2201 Vervoeren naar tijdelijk depot

EEN-
HEID

m3

m3

m2

m3

Bladnr. 25 van 128
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1.300,00 F

600,00 F

6.300,00|F
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RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
220110 220201 Grond vervoeren. m3

220120 (220201

220130 (220201

2202

220210 (220201

220220 (220201

220230 (220201

2203

Betreft: vervoeren van te hergebruiken zand naar het tijdelijk
depot
Grondsoort: zand

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 210110,
210130, 213010, 213060 en 213120

Vervoeren naar: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan, of depot
binnen werkterrein

Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnrs. 230020,
230090, 230550, 230560 en 326254

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren van te hergebruiken veraard veen naar het

tijdelijk depot

Grondsoort: veraard veen

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 210410,
210420, 211030 en 213110

Vervoeren naar: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan, of depot
binnen werkterrein

Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnrs. 210410,
210420, 211030 en 213110

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren van te hergebruiken straatzand naar het

tijdelijk depot

Grondsoort: straatzand

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 217050

Vervoeren naar: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan, of depot
binnen werkterrein

Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnrs. 217050

Vervoeren naar depot Meerstad

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren van overtollig zand naar depot Meerstad
Grondsoort: zand

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 210110,
210130, 213010, 213060 en 213120
Vervoeren naar: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan

Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan ontgravingsposten
210110, 210130, 213010, 213060 en 213120 minus de
verwerkingsposten 230020, 230090, 230550, 230560 en 326254

Grond vervoeren. m3

Betreft: vervoeren van de vrijkomende smeerlaag naar depot
Meerstad

Grondsoort: zand, gemengd met graspollen en grond
Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 218010
Vervoeren naar: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan
Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnrs. 218010

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren van zand/veraard veen naar depot Meerstad
Grondsoort: zand/veraard veen

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 214020
Vervoeren naar: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan
Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnrs. 214020

Vervoeren naar plaats verwerking

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5.800,00|F

4.300,00 F

252,00|F

8.880,00|F

2.000,00|F

600,00 F

Bladnr. 26 van 128

HOEVEELHEID
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INLICHTING



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
220310 220201 Grond vervoeren. m3

220320 (220201

220330 (220201

220340 (220201

23

2300

230020 (220301

Betreft: vervoeren van te hergebruiken zand van het tijdelijk
depot naar de plaats van verwerking

Grondsoort: zand

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 210110,
210130, 213010, 213060 en 213120

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnr. 220110

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren van te hergebruiken veraard veen van het

tijdelijk depot naar de plaats van verwerking

Grondsoort: veraard veen

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 210410,
210420, 211030 en 213110

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnrs. 210410,
210420, 211030 en 213110

Grond vervoeren. m3

Betreft: vervoeren van te hergebruiken veraard veen van depot
Meerstad naar de plaats van verwerking

Grondsoort: veraard veen

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 210620
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnrs. 210620

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren van te hergebruiken straatzand van het

tijdelijk depot naar de plaats van verwerking

Grondsoort: straatzand

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 217050
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnrs. 217050

GROND VERWERKEN

Indien sprake is van zogenaamde hergebruiksgrond (grond
vrijgekomen uit de gemeente Groningen en toegepast binnen de
gemeente Groningen) kan volstaan worden met

melding van de voorgenomen activiteit(en) bij het meldpunt
bodemkwaliteit agentschap nl.

Hiervoor is een meldingsformulier beschikbaar.

Zie ook bijlage 04 (aspect hergebruiksgrond).

Zand in cunetten

Grond verwerken in cunet. m3
Betreft: uitvullen zand in bestaande cunetten

Situatie: cunetten verspreid over het werk

Grondsoort: zand

Vervoerd volgens bestekspostnr. 220310

Hoogte varieert van 0 tot ca. 0,20 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 234910

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5.800,00|F

4.300,00F

10.835,00F

252,00|F

300,00 F

Bladnr. 27 van 128

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

230090 (220301

2303

230310 (240122

2304

230410 220301

230420 220301

230430 (220301

Grond verwerken in cunet.

Betreft: verwerken van zand in cunetten, gegraven volgens
bestekspostnr. 210410 en 210420

Situatie: cunetten verspreid over het werk
Grondsoort: zand

Vervoerd volgens bestekspostnr. 220310
Gemiddelde hoogte 0,25 m

Breedte bovenzijde van ca. 1,00 tot ca. 7,00 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 234910

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Zand / grond in enkele rioolsleuven (RWA-IT)

Aanvullen sleuf.

Betreft: leveren en verwerken van draineerzand in rioolsleuf
RWA-IT in wegcunet, gegraven volgens bestekspostnr. 211030
Situatie: verspreid over het werk

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

Aanvullen tot onderkant cunet met draineerzand

De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 234930

Grond in depot

Grond verwerken in gronddepot.

Betreft: het verwerken van vrijgekomen, her te gebruiken, grond
in

gronddepot

Situatie: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan, of depot binnen
werkterrein
Verwerken op aanwijs van directie.
Grondsoort: veraard veen, vervoerd volgens bestekspostnr.
220120

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnr. 220120

Grond verwerken in gronddepot.

Betreft: het verwerken van vrijgekomen, her te gebruiken, zand
in

gronddepot

Situatie: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan, of depot binnen
werkterrein

Verwerken op aanwijs van directie.
Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspostnr. 220110
9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnr. 220110

Grond verwerken in gronddepot.
Betreft: het verwerken van vrijgekomen, overtollig, zand in
gronddepot
Situatie: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan
Verwerken op aanwijs van directie.
Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspostnr. 220210
9 | Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnr. 220210

EEN-
HEID

m3

m3

m3

m3

m3

m3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2.700,00|F

200,00 |F

4.300,00 F

5.800,00|F

8.880,00 F

Bladnr. 28 van 128

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

200,00 L



RAWO0033-153916

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

230440 220301

230450 220301

230460 (220301

2305

230550 (220301

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

9

Grond verwerken in gronddepot. m3

Betreft: het verwerken van vrijgekomen, her te gebruiken,
straatzand in gronddepot

Situatie: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan, of depot binnen
werkterrein

Verwerken op aanwijs van directie.

Grondsoort: straatzand, vervoerd volgens bestekspostnr. 220130
Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnr. 220130
Grond verwerken in gronddepot. m3
Betreft: het verwerken van vrijgekomen smeerlaag in

gronddepot

Situatie: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan

Verwerken op aanwijs van directie.

Grondsoort: zand, gemengd met graspollen en grond, vervoerd
volgens bestekspostnr. 220220

Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnr. 220220

Grond verwerken in gronddepot. m3
Betreft: het verwerken van vrijgekomen zand/veraard in

gronddepot

Situatie: gronddepot Meerstad, nabij Kooilaan

Verwerken op aanwijs van directie.

Grondsoort: zand/veraard, vervoerd volgens bestekspostnr.
220230
Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan bestekspostnr. 220230

Grondwerk boomsleuf

Grond verwerken in boomgroeiplaats m3
Situatie: verspreid over het werk, in overleg met de directie

Betreft: verwerken grondmengsel in boomgroeiplaats

Gerekend met 36m3 per boom, aantal bomen: st
Grondsoort:

- zand, vrijgekomen bij ontgraving boomgroeiplaats volgens
bestekspostnr. 213010

- veraard veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220320 en
220330

Doormengen tot een homogeen mengsel

De wanden ontgraving voor aanbrengen van het grondmengsel
0,03m diep opruwen

Gemiddelde hoogte 0,80 m

Bovenoppervlakte 9000 m2

Taluds1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

De aanvulling gelijkmatig aandrukken

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m3

m3

Bladnr. 29 van 128

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

252,00|F
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2.000,00|F

600,00 F

7.200,00|F

200,00 I

1.800,001

5.400,00(1



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

230560 (220301

2306

230640 220301

2307

230740 |220302

230760 220302

2

2331

Grond verwerken in boomgroeiplaats m3
Situatie: verspreid over het werk, in overleg met de directie

Betreft: verwerken grondmengsel in boomgroeiplaats

Gerekend met 40m3 per boom, aantal bomen: st
Grondsoort:

- zand, vrijgekomen bij ontgraving boomgroeiplaats volgens m3
bestekspostnr. 213010

- veraard veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220320 en m3
220330

Doormengen tot een homogeen mengsel

De wanden ontgraving voor aanbrengen van het grondmengsel
0,03m diep opruwen

Gemiddelde hoogte 0,80 m

Bovenoppervlakte 4100 m2

Taluds1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

De aanvulling gelijkmatig aandrukken

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Grondwerk plantvakken

Grond verwerken in plantvak. m3
Betreft: het verwerken van grond in plantvakken

Situatie: verspreid over het werk

Grondsoort: veraard veen

Bodem ontgraving voor aanbrengen van de teelaarde

0,10 m losmaken, de wanden 0,03 m diep opruwen.

Gemiddelde hoogte 0,60 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 234950

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Grond in terrein en bermen

Grond verwerken in bekleding. m3
Betreft: het op hoogte brengen bestaande bermen.

Situatie: bermen over het gehele werk

Grondsoort: veraard veen

Dikte van 0,01 tot 0,20 m

Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

Grond verwerken in bekleding. m3

Betreft: het aanvullen van terreinen met vrijgekomen grond.
Situatie: bermen over het gehele werk

Grondsoort: veraard veen

Dikte gemiddeld 0,30 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

Grondwerk wadi constructies

Bladnr. 30 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

3.280,00|F

82,00(1

820,001

2.460,00 I
275,00 |F
2.500,00|F
4.500,00 F
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

233120 220301

2349

234910 (220411

234930 (220412

234950 (220412

234970 (800101

235

2350

Grond verwerken in wadi. m3
Betreft: leveren en verwerken van filtergrond in wadi ontgraven
volgens bestekspostnr. 213110 en 213120

Situatie: verspreid over het werk

Grondsoort: filtergrond m3
Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig

Hoogte 0,40 m

Breedte bovenzijde van ca. 2,00 tot ca. 6,00 m

Taluds 3 : 1

Incl. profileren bovenoppervlakte ca. 5200 m2.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2
Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens bestekspostnrs.
230020 en 230090

Verdichten in lagen van max. 0,50

Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,50 m

Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06

van dit bestek

Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond. m3
Betreft: draineerzand in rioolsleuf aangebracht volgens
bestekspostnr. 230310

Verdichten in lagen van max. 0,50 m

Grondsoort: draineerzand

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van
verwerking

Verdichting 1,5 Mpa tot maximaal 2 Mpa.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3
Betreft: verdichten veraard veen in plantvakken aangebracht

volgens bestekpostnrs. 230640

Verdichten in lagen van max. 0,50 m.

Grondsoort: veraard veen

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van
verwerking

Verdichting maximaal 1,5 Mpa.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2

verhardingslaag.
Betreft: afwerken zandbed t.b.v. aan te brengen bestrating
Situatie: verspreid over het werk

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag
STRAATLAGEN

Straatlaag (nieuw)

Bladnr. 31 van 128

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2.400,00|F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2.400,00|L

13.500,00 F

200,00 F

275,00 F

7.000,00|F
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

235060 831101

235070 831101

24

240010 (220321

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag van straatzand

Situatie: op fundering t.p.v. aan te brengen inritten tijdens BRM -
tussenfase

Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 35 mm en ten hoogste
45 mm

Op een funderingslaag van menggranulaat
Straatzand

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: aanbrengen van een straatlaag van straatzand

Situatie: op fundering t.p.v. open verhardingen

Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 35 mm en ten hoogste
45 mm

Op een funderingslaag van menggranulaat

Straatzand

Vrijgekomen bij bestekspostnr. 217050, tekortkomend straatzand

leveren volgens bestekspostnr. 240010

GROND LEVEREN

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

Grondsoort: straatzand
Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

EEN-
HEID

m2

m3

m2

m3

m3

Bladnr. 32 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2.950,00|F
118,00 L
7.500,00|F
100,00 F
100,00 L



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01

d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 1l21314l5]6

3 LEIDINGWERK
31 DRAINAGE
3106 Rioolsleufdrainage

310610 |230111

310620 (210299

32

3220

322040 252601

322050 252601

3221

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Betreft: leveren en aanbrengen drain @65 mm t.b.v. het
aanbrengen van de riolering volgens bestekspostnr. 324170
Drain op voldoende plaatsen naar maaiveld leggen t.b.v.

bemaling

Gedeelte drain naar maaiveld uitvoeren als ongeperforeerde buis

@65 mm afdoppen

OMSCHRIJVING

PP-buizen geribbeld en geperforeerd

Polypropyleenbuis, geribbeld, ongeperforeerd @65 mm (3,00 m

per te bemalen streng)

99 De plaats waar de drain naar maaiveld is gelegd inmeten
Drain bemalen met pomp aangebracht volgens bestekspostnr.

310620

Bemalen rioolsleufdrainage.

Betreft: plaatsen, aansluiten, laten werken, onderhouden,
instandhouden en weer verwijderen van een geluidsarme pomp
t.b.v. bemaling van de rioolsleufdrainage aangebracht volgens

bestekspostnr. 310610

Pomp naar keuze van de aannemer, doch met voldoende
capaciteit om de waterstand in de sleuf onder het niveau van de

sleufbodem te houden

Debiet laag i.v.m. fijne korrelstructuur ondergrond

Met materieel van de aannemer
Zo lang als voor het werk benodigd

RIOLERING

Aansluitingen

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: het maken van een aansluiting op een bestaande
inspectieput met een PVC-IT buis @250 mm

Situatie: t.h.v. Vossenburglaan nr. 153

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

Hulpstuk omstorten met beton (instortmof)
Betonkwaliteit C20/25, onder gebruikmaking van bekisting

1 Bijwerken stroomprofiel betonkwaliteit C20/25
7 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: het maken van een aansluiting op een bestaande
inspectieput met een PVC buis @125 mm

Situatie: verspreid over het werk

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van in te boren opening voor aansluiten PVC-buis met

diameter 125 mm
Hulpstuk (instortmof) instorten
In krimparme mortel

7 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Inlaten

EEN-
HEID

st

m3

m3

st

st
m3

Bladnr. 33 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
120,00 F
120,00 L
30,00\L
120,00 F
1,00/F
0,25L
0,10L
10,00 F
10,00|L
1,00/L
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"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
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NOTABESTEK

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

322150 (252832

3231

323110 (252602

3241

324170 (252201

3243

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

2|7

OMSCHRIJVING

Maken inlaat.

Betreft: maken van een inlaat op DWA PVC-riool t.b.v.
aansluiten van huisaansluitingen @125 mm

In PVC-buis
Door middel van boren
Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm
As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevel- of schroefinlaat

250-125 mm

Boorzadel en sleutel te leveren door de aannemer

Inspectieputten beton

EEN-
HEID

st
het

st

- Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde betonputten)

conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit bestek.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

st

Betreft: leveren en stellen inspectieput 800 x 800 mm in het te

leggen hoofdriool
Situatie: Vossenburglaan

Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm of @800 mm st

(inwendig)
Hoogte ca. 1,50 m
Inclusief alle aansluitingen

Geprefabriceerd stroomprofiel
Afdekplaat met mangat @600 mm

st

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

rubberring

Infiltratie-Transportriool

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: leveren en aanbrengen IT-buis in sleuf gegraven volgens
bestekspostnr. 211030 en aan te vullen volgens bestekspostnr.

230310
Situatie: Vossenburglaan
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

IT 250 mm (geboorde gaten, geen sleuven)

kleur donkergroen, RAL 6024
Met PP700 omwikkeling
Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubbermanchet

Hulpstukken IT-buis

Bladnr. 34 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
20,00|F
20,00 L
2,00/F
2,00/L
2,00/L
115,00 F
115,00|L



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
324310 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st

3260

326010 (252201

326020 252201

3261

326110 (252202

99

2(1

2(1

2|1

Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk t.b.v. maken aansluiting
op IT-buis

Aansluiting boven op de buis

Buis staat vol water en dient vooraf afgesloten en leeggepompt

te worden volgens bestekspostnr. 327060

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

IT-Riool keilinlaat met ingebouwde zetting

Voor het aanbrengen van de inlaat een gat in het geotextiel
knippen, vervolgens een gat in de buis boren, doek in het gat
vouwen en de inlaat plaatsen recht boven het geboorde gat

Inlaat voorzien van extra deel geotextiel st
800 x 800 mm met gat 125 mm

Diameter inlaat 125 mm

Wanddikte PVC IT-riool:

250 mm ca. 16 mm

Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat

250-125 mm st

Huis- en kolkafvoerleidingen

Buizen en hulpstukken dienen van dezelfde fabrikant te zijn
RWA = grijs (RAL 7037)

DWA = roodbruin (RAL 8023)

Aanbrengen PVC-buis m
Betreft: leveren en aanbrengen afvoerleidingen DWA
huisaansluitingen

Situatie: verspreid over het werk

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Ultra-3

kleur roodbruin m
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis m

Betreft: leveren en aanbrengen afvoerleidingen RWA huis- en
kolkaansluitingen
Situatie: verspreid over het werk

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Ultra-3

kleur grijs m
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken t.b.v. huis- en
kolkaansluitingen.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 90 graden st
Bocht 45 graden st
T-stuk 90 graden st
Stroom T-stuk st

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Bladnr. 35 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
70,00/F
70,00 L
70,00 L
200,00 F
200,00 L
900,00 F
900,00 L
680,00 F
500,00 L
150,00|L
20,00|L
10,00 L



RAWO0033-153916
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RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

326140 (252202

2
2(1
3262
326220 (241199
326221 241104
1
8
3
9
326222 (241114
1
8
3
326240 240199
326241 |240102
1
1
2
1
326242 (240131
1

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen ontstoppingsstuk met klemdeksel.
Situatie: 0,50 m uit de erfgrens, op gemeentegrond
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 ontstoppingsstuk
Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen

Tijdelijk opnemen 300mm menggranulaat, sleuf.
Betreft: opnemen en naderhand weer aanbrengen van
sleufbedekking van menggranulaat t.b.v. uitleggers
Situatie: verspreid over het werk

Opnemen sleufbedekking -verharding van steenmengsel
Ongebonden steenmengsel menggranulaat

Breedte gemiddeld: 2,00 m

Dikte ca. 0,30 m

Menggranulaat naast de sleuf deponeren

Herstellen sleufbedekking -verharding van steenmengsel
Inclusief vervoeren (overdraaien) van menggranulaat naast de
sleuf gedeponeerd volgens bestekspostnr. 326221
Ongebonden steenmengsel menggranulaat

Inclusief verdichten, wijze van verdichten ter keuze van de
aannemer

Breedte gemiddeld: 2,00 m

Dikte ca. 0,30 m

Grond ontgr./verv./aanv. tbv sleuf in cunet.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v. aan te

brengen huis- en kolkleidingen volgens bestekspostnr. 326010 en

326020
Situatie: in bestaand zandcunet

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: graven sleuf
Grondsoort: zand
Taluds 2 : 1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
4 |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 326242

Grond vervoeren.
Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
326241
Vervoersafstand tot ca. 10 m
Grondsoort: zand
Vervoeren naar: plaats van verwerking
1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

EEN-
HEID

st

st

m2

m2

m2

m3

m3

m3

Bladnr. 36 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00 |F
50,00 L
450,00 F
450,001
450,001
300,00 F
300,00 I
300,00 I
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
326243 240122 Aanvullen sleuf. m3

326250 (240199

326251 (240102

326252 (240131

326253 240131

326254 (240122

2
4
1
1
1
2
1
1
1
2
5
1

Betreft: aanvullen sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand/grond
vervoerd volgens bestekspostnr. 326242

De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van deel 3 van
dit bestek

Grond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf. m3
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v. aan te
brengen huis- en kolkleidingen volgens bestekspostnr. 326010 en
326020

Situatie: buiten aangebrachte zandcunetten.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3
Betreft: ontgraven sleuf

Grondsoort:

veraard veen, vervoeren volgens bestekspostnr. 326252. m3
veraard veen, naast de sleuf deponeren. m3
Kwaliteit: achtergrondwaarde.

Taluds1: 0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.

326251

Vervoersafstand tot ca. 1500 m.

Grondsoort: veraard veen.

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van
ontgraving.

Vervoeren naar: depot Meerstad, nabij Kooilaan

Inclusief lossen en verwerken in depot

Grond vervoeren. m3

Betreft: vervoeren (overdraaien) grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 326251

Vervoersafstand max. 10 m

Grondsoort: veraard veen,

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van
ontgraving.

Vervoeren naar: de plaats van verwerking.

Aanvullen sleuf. m3
Betreft: aanvullen onderste deel van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

Aanvullen tot 0,10 m boven de bovenkant van de leiding met

zand vervoerd volgens bestekspostnr. 220310

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van deel 3 van

dit bestek.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

540,00 F

Bladnr. 37 van 128

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

300,001

540,001

180,00 I
360,001

180,001

360,001

180,001
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
326255 240122 Aanvullen sleuf. m3
Betreft: aanvullen bovenste deel van de sleuf
2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
3 Aanvullen tot maaiveld met veraard veen vervoerd volgens m3

bestekspostnr. 326253.
1| |De aanvulling verdichten

3270 Controle riolering
De werkzaamheden dienen gefaseerd en per deelopdracht

uitgevoerd te worden.

327010 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: schoonmaken alle riolering in het gehele plan
Ook puin, hout, plastic e.d. verwijderen
Grootste putafstand: 90 m
9 Aard te reinigen oppervlak: PVC en beton
9 Profielafmetingen:
- @250 mm, ca. 4400m (PVC)
- 3250 mm, ca. 4300m (Sparc IT)
- ¢315 mm, ca. 100m (Sparc IT)
- 400 mm, ca. 275m (beton)
- 500 mm, ca. 150m (beton)
- 600 mm, ca. 275m (beton)
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

327040 (257199 Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering. m
Betreft: het maken van video-opnamen vanuit riool,
schoongemaakt volgens bestekspostnr. 327010
Te rekenen in 20 fasen
Voorafgaand aan aanbrengen asfaltverhardingen
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand bediende tv-
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een
later tijdstip
Inspecteren op goed functioneren en op gebreken, zoals breuk,
scheurvorming, infiltratie, verzakking, e.d.

Grootste putafstand: 90 m

Materiaalsoort riolering: beton, PVC

Afmeting(en) riolering: 250 mm t/m 600 mm

Puthoogte tot 3,00 m

Riolering gereinigd en buiten gebruik met uitzondering van huis-
en kolkaansluitingen

327060 (250102 Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: toepassen afsluiter in riolering IT-riool diam. 250 mm
Ten behoeve van werkzaamheden en inspectie
Inclusief droogpompen van de strengen
Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag
3 Materiaal riool: IT-riool, profielafmetingen: 250 mm
1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

9.500,00|F

9.500,00|F

50,00 F

Bladnr. 38 van 128

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

360,001

360,001
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1
1

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: toepassen afsluiter in riolering PVC diam. 250 mm

Ten behoeve van werkzaamheden en inspectie

Inclusief droogpompen van de te inspecteren strengen
Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag

Materiaal riool: PVC, profielafmetingen: 250 mm

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via

bestaand stelsel)

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: toepassen afsluiter in riolering IT-riool diam. 315 mm
Ten behoeve van werkzaamheden en inspectie

Inclusief droogpompen van de te inspecteren strengen
Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag

Materiaal riool: IT-riool, profielafmetingen: 315 mm

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via

bestaand stelsel)

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: toepassen afsluiter in riolering beton diam. 400 mm
Ten behoeve van werkzaamheden en inspectie

Inclusief droogpompen van de te inspecteren strengen
Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag

Materiaal riool: beton, profielafmetingen: 400 mm

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via

bestaand stelsel)

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: toepassen afsluiter in riolering beton diam. 500 mm
Ten behoeve van werkzaamheden en inspectie

Inclusief droogpompen van de te inspecteren strengen
Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag

Materiaal riool: beton, profielafmetingen: 500 mm

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via

bestaand stelsel)

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: toepassen afsluiter in riolering beton diam. 600 mm
Ten behoeve van werkzaamheden en inspectie

Inclusief droogpompen van de te inspecteren strengen
Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag

Materiaal riool: beton, profielafmetingen: 600 mm

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via

bestaand stelsel)
KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

Kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft het aanbrengen van straatkolk en slokop

Situatie: verspreid over het werk

T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
kolkgat aanvullen met zand in zandbed

Straatkolk, klasse BD400 , vrijgekomen volgens bestekspostnrs.
120040 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 852110

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

m3
m3

Bladnr. 39 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER CODE 12/3/4/5/6

340020 252613

340050 252613

340110 (252699

340120 252699

3402

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st

Betreft het aanbrengen van trottoirkolk
Situatie: verspreid over het werk

T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
kolkgat aanvullen met zand in zandbed
Trottoirkolk, klasse D400 te leveren volgens
bestekspostnrs. 852120

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

m3
m3

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st
Betreft: aanbrengen van een kolk, inclusief grondwerk

Situatie: verspreid over het werk

T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen

kolkgat aanvullen met zand in zandbed

Trottoirkolk, klasse D400 70/200 mm band met achterinlaat @125
mm

te leveren volgens bestekspostnr. 852140

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

m3
m3

Herstellen kolken. st
Betreft: opnemen en op dezelfde plaats weer stellen van kolken,
inclusief grond-, bestratings- en leidingwerk

Situatie: t.p.v. achterwegen

Straatkolk

Beschadigde kolken ca. 2 st vervangen door kolken vrijgekomen
volgens bestekspostnrs. 120040

De aannemer wordt eigenaar van de beschadigde kolken

Kolk weer aansluiten op bestaande leiding met

- PVC-buis 2 m/kolk m
- PVC-hulpstukken 2 st/kolk st

Herstellen slokop. st
Betreft: opnemen en binnen een straal tot ca. 1 m terugplaatsen
van straatkolken dienend als slokop, inclusief grond-, bestratings-

en leidingwerk

Situatie: verspreid over het werk

Straatkolk

Beschadigde kolken ca. 10 st vervangen door kolken vrijgekomen
volgens bestekspostnrs. 120040 en/of te leveren volgens
bestekspostnr. 852110

De aannemer wordt eigenaar van de beschadigde kolken

Kolk weer aansluiten op bestaande leiding met

- PVC-buis 2 m/kolk m
- PVC-hulpstukken 2 st/kolk st

Busperronband kolken

Bladnr. 40 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
45,00|F
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4,50|L
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1
4
1
1
3410
341040 252702
1
9
9
341060 (283862
7
5
9

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van een kolk in betonschacht,
geschikt voor aansluiting op gepatenteerd aanrijdprofiel
Situatie: tpv bushalte

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse D400 Type: Leicon Busperronkolk met
gepatenteerd aanrijdprofiel

Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding

Afmeting (bxdxh): 350 x 440 x 1000 mm
Verkeersklasse: C250

Buitenbak beton:

- afmeting: 350 x 440 x 770 mm

- betonkwaliteit: C35/45

- milieuklasse: XF4

Onderbak PVC:

- afmeting: g 300 mm.

- uitlaat met uitneembaar stankslot: 125 mm
Gietijzeren kolkkop:

- deksel: met vergrendeling

- uitvoering: zwart gelakt

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Putranden/opbouwgarnituur

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Betreft: opnieuw stellen bestaande putrand met deksel op te
handhaven inspectieput, inclusief slopen bestaand metselwerk
Situatie: verspreid over het werk

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton
(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

Putrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

Betreft: opnemen en op de nieuwe straathoogte stellen van
straatpotten, inclusief aanpassen fundering en opbreken en
herstellen verharding

Situatie: verspreid over het werk

Ten behoeve van nutsbedrijven (gas en water)
Straatpot op hoogte brengen
Straatpotten stellen in gestabiliseerd zand

EEN-
HEID

st

st

st

st

Itr

st

m3

Bladnr. 41 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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EEN-

Betreft: aanbrengen van putrand met deksel op bestaande
inspectieputten na verwijderen staalplaat volgens bestekspostnr.
120080

Situatie: verspreid over het werk

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse

D400 volgens NEN-EN 124 Type Solo S AME, 600/24 of
gelijkwaardig

Met opschrift in de putrand "VW" of "RW"

Putranden vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 120050 en/of te
leveren volgens bestekspostnr. 852010

Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton st
(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)

Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

Putrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale Itr
stelmortel of gelijkwaardig

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen putrand met deksel. st
Betreft: aanbrengen van putrand met deksel (selflevel) op
bestaande inspectieputten na verwijderen staalplaat volgens
bestekspostnr. 120080 en verwijderen putrand volgens
bestekspostnr. 120050 en 120060 en op nieuwe inspectieputten
aangebracht volgens bestekspostnr. 323110

Situatie: in asfaltverharding

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 Type WGS PSolo Selflevel, 600/19 of
gelijkwaardig

Met opschrift in de putrand "VW" of "RW"

Putranden vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 120060 en/of te
leveren volgens bestekspostnr. 852030

Putranden in het asfalt walsen volgens verwerkingsvoorschriften
leverancier.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

MANTELBUIZEN
Mantelbuizen

Aanbrengen mantelbuis. st
Betreft: leveren en aanbrengen van een bundel (max 5 stuks)
mantelbuis van PVC @110 mm

Situatie: verspreid over het werk in overleg met de directie

Incl. benodigd grondwerk

Lengte: tot ca. 10 m
PVC-buis rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3 m
Nominale middellijn mantelbuis: 110 mm
Verbinding buizen d.m.v. mof en rubbermanchet
1 |Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st

Bladnr. 42 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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4 VERHARDINGEN

41

4150

415050 800111

415060 (800201

415070 (800201

415080 (800201

7
1
1
1
7
2
5
1
3
7
2
1
1
3
7
2
1

1

Alle te leveren nieuwe steenachtige verhardingsmaterialen dienen
te voldoen aan het generieke beschermingsniveau (maximale

samenstelling- en emissiewaarden) uit het Besluit

Bodemkwaliteit. De kwaliteit van een partij bouwstoffen moet
worden aangetoond met een milieuhygiénische verklaring en een

afleverbon uit het Besluit Bodemkwaliteit.

STEENFUNDERINGEN

Menggranulaat

Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen uitvulling fundering van
parkeerstraten en inritten van elementenverharding

Voor het uitvullen de straatlaag verwijderen en in depot zetten

volgens bestekspostnr. 217050

De bestaande menggranulaat ca. 50 mm loswoelen
Oppervlakte: ca. 9000 m2

Menggranulaat

Sortering 0/16

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: aanbrengen fundering onder halfverharding
Situatie: paden met halfverharding

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
Menggranulaat

Vrijgekomen en vervoerd volgens bestekspostnr. 119450 en
119460 en te leveren volgens bestekspostnr. 415090
Sortering 0/31,5

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr.

417510
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: aanbrengen fundering onder elementenverharding
Situatie: verspreid over het werk

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Vrijgekomen en vervoerd volgens bestekspostnr. 119450 en
119460 en te leveren volgens bestekspostnr. 415090
Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: aanbrengen fundering onder elementenverharding
Situatie: verspreid over het werk

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Vrijgekomen en vervoerd volgens bestekspostnr. 119450 en
119460 en te leveren volgens bestekspostnr. 415090
Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

EEN-

HEID

ton

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton
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2
3
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2
9
1
3
1
2
9
1
9
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Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

Betreft: laden en vervoeren menggranulaat t.b.v. bestekspostnr.

415060, 415070 en 415080
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

van verwerking

Hydraulisch menggranulaat

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder fietspad van
asfaltbeton en in middengeleider

Situatie: verspreid over het werk

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45

Op een zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijweg van
asfaltbeton

Situatie: verspreid over het werk

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45

Op een zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Profileren fundering

Profileren fundering.

Betreft: het onder profiel brengen van de volgens
bestekspostnrs. 415050 t/m 415090, 416010 en 416030
aangebrachte en bestaande fundering van menggranulaat en
hydraulisch menggranulaat

Folies/doek

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft leveren en aanbrengen van geotextiel
Situatie: paden met halfverharding
Grondsoorten: zand / veraard veen
Geotextiel: Geolon 40 of gelijkwaardig
Breedte te bedekken ondergrond ca. 2,00 m

Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de

zijkant van de fundering

Verbinding in lengterichting , verbindingsmethode ter keuze van
de aannemer

ASFALTVERHARDINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

EEN-
HEID

ton

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m2

m2
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420000 812101

420010 812101

420020 810103

420030 (810102

420090 (812199

4220

Aanbrengen kleeflaag. m2
Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag tussen deklaag en
tussenlaag

Asfaltkleefmiddel: van EsHa Eshalite Kleef EM60, aanbrengen
volgens voorschriften leverancier.

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

ton

Aanbrengen kleeflaag. m2
Betreft: leveren en aanbrengen kleeflagen tussen de aan te
brengen asfaltbetonlagen

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

ton

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m
tegen verticale viakken.

Betreft: leveren en aanbrengen kleef t.p.v. de kant van de
blijvende asfaltbetonconstructie waartegen de aansluiting van de
nieuw aan te brengen deklaag plaatsvindt

Gezaagd volgens bestekspostnr. 115240

Contactvlak dekkend bestrijken met asfaltkleefmiddel:

sproei-C of gelijkwaardig en afstrooien met porfier 2/6 volgens
artikel 81.22.19 van deel 3 van dit bestek

Breedte contactvlak: 0,04 m

kg
kg

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2

Betreft: het stofvrij maken van de bestaande
asfaltbetonverharding voor het aanbrengen van de deklaag van
de rijbaan

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil verwijderen

Wijze waaop ter keuze van de aannemer.

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen scheurremmende laag op brug. m2
Betreft: aanbrengen van een waterdicht scheurremmend
membraan tussen beton en asfaltlaag volgens SAMI-methode.
Situatie: bruggen t.p.v. Galjoen, Karveel en Vossenbruglaan
Aanbrengen membraan dient te geschieden conform de
verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Totale breedte groter dan 2,00 m

Ondergrond: betonnen brug

* le stap:

Aanbrengen primer

Bitumenemulsie: Kationisch

Type: Eshalite Kleef C (TypeO)

Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.

Hoeveelheid 0,2 kg/m2

* 2e stap:

Bitumen: (gemodificeerd, hoog polymeergehalte)

Type: Periphalt SA90

Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.

Aanbrengmethode: verspuiten bij 180 graden Celcius
Hoeveelheid: 1,8 kg/m2

Afstrooien met steenslag 4/8, 8 kg/m2

ton

ton

ton

Aanbrengen onderlagen

Bladnr. 45 van 128
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422030 812131

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v.
rijwegconstructie.

Situatie: verspreid over het werk

Totaal 1400 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416030

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen steenslagasfaltbeton in
middengeleider

Situatie: Vossenburglaan

Totaal 60 m2

Asfalt: AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-A
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,
aangebracht volgens bestekspostnr. 416010

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Betreft: leveren en aanbrengen steenslagasfaltbeton in fietspad
Situatie: verspreid over het werk

Totaal 1850 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 80 mm

6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,

aangebracht volgens bestekspostnr. 416010

Aanbrengen tussenlagen

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als
tijdelijke deklaag.

Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag als
tijdelijke deklaag t.b.v. rijwegconstructie

Situatie: verspreid over het werk

Totaal 1900 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TDL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 50 mm

9 Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag
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Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.

Betreft: leveren en aanbrengen profileerlaag op brug
Situatie: bruggen t.p.v. Galjoen en Karveel
Totaal 125 m2

Asfalt: AC 16 bin
Mengseleigenschappen: TDL- B
Totale breedte 2,50 m en groter
Dikte van ca. 50 tot 80 mm

9 0p een Samilaag aangebracht volgens bestekspostnr. 420090
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Aanbrengen van uitvullingen van asfalt.

Betreft: leveren en aanbrengen van een uitvullaag van AC 8 bind

t.b.v. rijwegconstructie

Situatie: t.p.v. nieuwe drempels

Zie 'Principedetail: nieuwe locatie drempel’
Oppervlakte uitvulplaatsen: ca. 320 m2
Asfalt: AC 8 bind

Mengseleigenschappen: TL-B

Laagdikte 0 t/m 30 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen van uitvullingen van asfalt.

Betreft: leveren en aanbrengen van een uitvullaag van AC 8 bind

t.b.v. rijwegconstructie

Situatie: verspreid over het werk in overleg met de directie
Bestaande asfaltverharding ingemeten volgens bestekspostnr.

811030

Oppervlakte uitvulplaatsen: ca. 3500 m2, gerekend met 15% van

het gehele oppervlak

Asfalt: AC 8 bind
Mengseleigenschappen: TL-B
Laagdikte gemiddeld 20 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen deklagen

De hieronder genoemde werkzaamheden zijn exclusief het aan-

en afvoeren van het benodigd materieel.

Mobiliseren van materieel volgens bestekspostnrs. 815010 t/m

815030

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Betreft: aanbrengen deklaag van asfalt
Situatie: rijwegen

Productie eenheid tot ca. 100 ton / keer
Totaal tot 1000 m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte 2,50 m en groter
Laagdikte 40 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Betreft: aanbrengen deklaag van asfalt
Situatie: rijwegen

Productie eenheid tot ca. 250 ton / keer
Totaal tot 2500 m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte 2,50 m en groter
Laagdikte 40 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Betreft: aanbrengen deklaag van asfalt
Situatie: rijwegen

Productie eenheid meer dan 250 ton / keer
Totaal meer dan 2500 m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

4 |0p een bestaande verhardingslaag
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424240 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van rood
dichtasfaltbeton t.b.v. fietsstroken op kruisingen
Siuatie: verspreid over het werk
Totaal 110 m2
9 Asfalt: AC 11 surf rood (3% rode pigment en zwarte bitumen)
3 Mengseleigenschappen: DL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte 40 mm
4|0p een bestaande verhardingslaag

424290 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van rood
dichtasfaltbeton t.b.v. fietspadconstructie
Siuatie:
Totaal 1800 m2
9 Asfalt: AC 11 surf rood (3% rode pigment en zwarte bitumen)
2 Mengseleigenschappen: DL-A
3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte 40 mm

5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 422050

4250 Slijtlagen
425070 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.

Betreft: leveren en aanbrengen van een slijtlaag van Nederlandse
steenslag op verkeersheuvels op AC 22 base, aangebracht
volgens bestekspostnr. 422040
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Situatie: verspreid over het werk

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

9 Steenslag: gecalicineerde vuursteen, gradering 2-6,
10 kg/m2
Bitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2
1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en

de aansluitende weggedeelten verwijderen

43 BANDEN

4300 Zagen betonbanden

430010 (831502 Pasmaken van betonbanden.

Betreft: op maat zagen banden ter plaatse van kolken en inritten
e.d.

9 D.m.v. natzagen

99 Banden met diverse afmetingen (ook opsluitbanden)
Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste 250 mm

2 \De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

430020 (831502 Pasmaken van betonbanden.
Betreft: op maat zagen banden
9 D.m.v. natzagen

99 Banden met afmetingen 430/300 x 230 mm
Zaagdiepte 230 mm

2 \De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

4310 Trottoirbanden (hergebruik)
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Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding

Situatie: Vossenburglaan, t.p.v. aansluitingen op bestaande

situatie

Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117070
In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 180/200 x 200 mm

Trottoirbanden (excl levering)
Algemeen:

- Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen
te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
trottoirbanden) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit

bestek.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding en
parkeervakken

Situatie: verspreid over het werk

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 180/200 x 200 mm recht

Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854210

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: verspreid over het werk

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 180/200 x 200 mm bochtband

R= divers

Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854220

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: verspreid over het werk

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 180/200 x 200 mm hulpstuk
- hoekstukken

- verloopband naar maaiveld
Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854240

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting langs rijwegen
Situatie: t.p.v. oversteek van verlaagde band
In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 200 x 130 mm tussenband recht
Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854250

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen opsluiting langs rijwegen
Situatie: t.p.v. oversteek van verlaagde band in bocht
In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 200 x 170 mm tussenband bocht

R = divers

Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854270
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4318
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431830 831304

431860 831304

431870 (831304

4335

Trottoirbanden vervolg (excl levering)
Algemeen:

- Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen

te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
trottoirbanden) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit
bestek.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen opsluiting langs overrijdbare verharding
Situatie: verspreid over het werk

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 70/200 x 200 mm recht

Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854310

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen opsluiting langs overrijdbare verharding
Situatie: verspreid over het werk

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 70/200 x 200 mm bochtband

R= divers

Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854320

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen opsluiting langs overrijdbare verharding
Situatie: verspreid over het werk

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 70/200 x 200 mm hulpstuk
- Verloopband 70/200 x 200 mm naar 180/200 x 200 mm

- Verloopband naar maaiveld
Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854340

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: middengeleider Vossenburglaan

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 115/225 x 200 mm recht
Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854350

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: middengeleider Vossenburglaan

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 115/225 x 200 mm bochtband

R= divers

Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854360

Busperronbanden
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433520 (831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m

433530 831304

433550 831399

433560 831399

Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
t.p.v. een bushalte

Situatie: perron van bushalte

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van specie

Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding

Type: Leicon Busperron Profiel Band 18

Profiel (Ixbxh): 1000 x 440 x 330 mm st
Betonkwaliteit: C45/55

Milieuklasse: XF4

Verkeersklasse: 60

Kleur: grijs

Oppervlak: antislip ruitstructuur

Ter beschikking gesteld volgens bestekspostnr. 433550 en te
leveren volgens bestekspostnr. 433560

Banden stellen met een voeg van 5 mm

Voeg vullen met een elastische kit volgens bestekspostnr. 439570

m3

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Betreft: leveren en aanbrengen overgangsbanden van
Busperronband op een trottoirband 180/200

Situatie: perron van bushalte

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van specie

Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding

Type: Leicon Busperron Profiel Band 18

Elementen:

- trottoir rechts, 1000 mm st
- trottoir links , 1000 mm st
Betonkwaliteit: C45/55

Milieuklasse: XF4

Verkeersklasse: 60

Kleur: grijs

Oppervlak: antislip ruitstructuur

Banden stellen met een voeg van 5 mm

Voeg vullen met een elastische kit volgens bestekspostnr. 439570

m3

Ter beschikking gestelde busperronbanden st
Betreft: ter beschikking gestelde busperronbanden, aanbrengen
volgens bestekspostnr. 433520

Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding

Type: Leicon Busperron Profiel Band 18 st
Profiel (Ixbxh): 1000 x 440 x 330 mm

Betonkwaliteit: C45/55

Milieuklasse: XF4

Verkeersklasse: 60

Kleur: grijs

Oppervlak: antislib ruitstructuur

Inclusief laden uit depot nabij Kooilaan en vervoeren naar plaats
van verwerking

Leveren busperronbanden st
Betreft: het leveren van busperronbanden, aanbrengen volgens
bestekspostnr. 433520

Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding

Type: Leicon Busperron Profiel Band 18 st
Profiel (Ixbxh): 1000 x 440 x 330 mm

Betonkwaliteit: C45/55

Milieuklasse: XF4

Verkeersklasse: 60

Kleur: grijs

Oppervlak: antislib ruitstructuur
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Opsluitbanden (hergebruik)

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs open verharding
Situatie: rond slokops

4 stuks banden per slokop

Banden vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 117140 ca. 240 m
en/of leveren volgens bestekspostnrs. 854750

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm , recht

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs open verharding
Situatie: langs achterwegen

Inclusief maken inkassing in fundering

Banden vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 117150 ca. 680 m
In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 100 x 200 mm , recht

m3

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs open verharding
Situatie: langs inritten tijdens woonrijp maken

Inclusief maken inkassing in fundering

Banden vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 117160 ca. 1520 m
en/of leveren volgens bestekspostnrs. 854750

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 100 x 200 mm , recht

m3

Opsluitbanden (excl levering)

Algemeen:

- Alle opsluitbanden leveren in kleur grijs.

- Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden dienen
te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
opsluitbanden) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit
bestek.

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs open verharding in
zand

Situatie: verspreid over het werk

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm recht st
Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854750

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs open verharding in
zand

Situatie: verspreid over het werk

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm bochtband

R= divers st
Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854760

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs open verharding in
specie

Situatie: verspreid over het werk

Inclusief maken inkassing in fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering m3
Profiel 100 x 200 mm recht st
Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854750
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Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs open verharding in

specie

Situatie: verspreid over het werk

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 100 x 200 mm bochtband

R= divers

Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854760

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs open verharding
Situatie: langs inritten tijdens BRM - tussenfase
Inclusief maken inkassing in fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 100 x 200 mm , recht
Banden te leveren volgens bestekspostnr. 854750

Achtersabelen en afdichten banden en kolken

Achtersabelen betonbanden.

Betreft: het aanbrengen van een steunrug van stampbeton achter

bochtbanden en banden gesteld op plaatsen waar geen
verharding achter de band ligt
Stampbeton C12/15 (0,015 m3/m)

Aanbrengen afdichting.

Betreft: het zanddicht afdichten van de opening tussen kolk en
trottoirband, ter voorkoming van uitspoeling van zand en
onkruidgroei

ADHESEALKit (koker) kleur grijs aanbrengen op een vetvrije en
schone ondergrond met behulp van een kitpistool of gelijkwaardig

Afmeting kitnaad minimaal 10 mm, maximaal 12 mm breed en
10 mm diep op rug van dichte structuur schuimband

Aanbrengen voegafdichting busperronkolken

Betreft leveren en aanbrengen van voegafdichting busperronkolk,

aangebracht volgens bestekspostnr. 340210
Situatie: t.p.v. bushalte

Voegafdichting bestaande uit:

- Voorbehandelingsmiddel

type: Sika Primer-3 N, o.g.

materiaal: 1 componenten primer o.b.v. epoxyhars
- Elastische kit

type: Sikaflex PRO-3 WF, o.g.

materiaal: 1 componentenpolyurethaan kit

kleur kit: grijs

- Tempex dik 10 mm weerszijden kolk, gem. hoogte
ca. 155 mm

De voegafdichtingen dienen direct na het aanbrengen van de
kolken te worden uitgevoerd.

EEN-
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
439570 (831399 Aanbrengen voegvulling. m

44

4411

441110 831111

Betreft: leveren en aanbrengen van een elastische voegvulling bij

de volgens bestekspostnr. 433520 en 433530 gestelde
busperronbanden

Situatie: t.p.v. bushalte

Voegen schoonmaken en ontdoen van losse delen,

stof, wuil, etc.

De hechtvlakken van de kit voorbehandelen met Sika Primer-3 N |ltr
of gelijkwaardig

Aanbrengen rugvulling t.b.v. het aanbrengen van de juiste
hoeveelheid kit

De voeg vullen met Sikaflex Pro-3 WF of gelijkwaardig in de juiste |Itr
breedte - diepte verhouding

Kit afwerken met een sterk verdunde synthetische pH neutrale

zeep met behulp van bijpassende houten spatel

De kitvoeg moet in de juiste verhouding gedimensioneerd

worden, de breedte - diepte verhouding van de kitvoeg moet zijn:

D =B/3 + 6 mm

Hierbij is D de diepte van de kitvoeg en B de breedte

STRAATWERK

Onder het aanbrengen van bestrating wordt verstaan straten.
Vlijen is alleen toegestaan bij maatvaste materialen (artikel
83.12.02 lid 08, deel 3).

Bij vrijkomende, her te gebruiken materialen, dient de aannemer
in zijn prijsvorming, rekening te houden met straten.

Vlijen van deze materialen is alleen toegestaan, nadat de
materialen gesorteerd zijn op lengte, breedte en dikte.

Deze kosten dienen te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid.

Straatbaksteen

Aanbrengen straatbakstenen. m2
Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat in
halfsteensverband, plat gestraat

Situatie: rond slokops in wadi en berm

Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, kleur rood

Stenen leveren volgens bestekspostnr. 856220 st
Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband, plat gestraat

Op zandbed

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

441120 831111

Aanbrengen straatbakstenen. m2

Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat in
blokverband

Situatie: inritten naar woningen tijdens BRM - tussenfase
Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, kleur rood

Stenen leveren volgens bestekspostnr. 856220 st
Totale breedte 4,00 m

In blokverband

Op straatlaag

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

Bladnr. 54 van 128
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

441130 831111

441140 831111

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

441150 831111

441160 831111

4421

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat in

elleboogverband
Situatie: inritten naar woningen

Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, kleur rood
Stenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 110020 ca. 2655 m2
en leveren volgens bestekspostnr. 856220

Totale breedte 4,00 m
In elleboogverband
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat in streklagen

halfsteensverband

Situatie: streklagen rondom parkeervakken
Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, kleur rood
Stenen leveren volgens bestekspostnr. 856220

Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband
Op straatlaag

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat in

elleboogverband
Situatie: parkeervakken

Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, kleur bruin
Stenen leveren volgens bestekspostnr. 856240

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In elleboogverband
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat in

halfsteensverband, plat gestraat
Situatie: in voetpaden

Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, kleur rood
Stenen leveren volgens bestekspostnr. 856220

Totale breedte van 1,00 tot 6,00 m
In halfsteensverband, plat gestraat
Op zandbed/straatlaag

Langs de kantopsluiting en parkeervakken 1 "staande" streklaag

aanbrengen

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

Betonstraatstenen

EEN-
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
442110 (831112 Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat in
elleboogverband

Situatie: in achterwegen
3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband
1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs

Stenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111170

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

442120 (831112 Aanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat in
halfsteensverband
Situatie: in strook langs rijwegen
9 Totale breedte 1,00 m
1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Stenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111170
9 |Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

442130 (831112 Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat in
elleboogverband

Situatie: in inrit naar Buitenkluiver 150 en in parkeervakken
3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband
1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs
Stenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111170 ca. 450 m2
en/of leveren volgens bestekspostnr. 858210
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

442150 (831112 Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat in
elleboogverband

Situatie: wandelpad nabij sluis
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
7 In blokverband
2 Op zandbed
4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs
Stenen leveren volgens bestekspostnr. 858210
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

4442 Betontegels (incl levering)
- Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde betontegels)
conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit bestek.
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

444250 831199

4461

446130 831113

9
1
9
9
2
4470
447010 831399
4484
448480 831303
2
3
6
9

4490

449030 831199

Aanbrengen bushaltemarkering.

Betreft: leveren en aanbrengen van een enkele rij betontegels
langs de trottoirband, om en om zwarte en witte tegels
Situatie: t.p.v. bushalte

Breedte 0,30 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur zwart

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur wit

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

Bijzondere tegelbestratingen

Aanbrengen betontegels.

Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels in overrijdbare
berm en parkeerplaatsen

Situatie: verspreid over het werk

Totale breedte 0,60 tot 3,50 m

In halfsteensverband

Op 40 mm grassubstraat 0/32

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Afstrooien en inwassen met grassubstraat 0/32

Streklagen

Aanbrengen goottegel.

Betreft: leveren en aanbrengen goottegel langs trottoirbanden
langs asfalt

Situatie: verspreid over het werk

In cementspecie aanbrengen op de fundering

Halve tegels 300 x 150 x 60 mm, zonder velling kant, kleur grijs
De tegels langs de trottoirbanden d.m.v. kanteling tot max. 30
mm van afschot naar de kolk voorzien

Ter plaatse van inritten de tegels vlak leggen

Molgoot betonstraatsteen

Aanbrengen molgoot.

Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen keiformaat
langs rijbaan

Situatie: achterwegen

Bestaand uit 5 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs

Stenen leveren volgens bestekspostnr. 858210

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

Invalidenvoorzieningen

Aanbrengen gidslijntegels.

Betreft: leveren en aanbrengen van 2 streklagen gidslijntegels
met rechte ribbel

Situatie: invalidenoversteekplaatsen

Totale breedte 0,60 m

In stroomlagen

Op bestaand zandbed, inclusief maken inkassing in

bestaand zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm wit, rechte ribbel

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

449050 831199

45

4510

451050 (800299

451060 (800299

46

4601

460110 831503

4605

EEN-
HEID

OMSCHRIIVING
Aanbrengen noppentegels. st
Betreft: leveren en aanbrengen van attentievakken van
noppentegels
Situatie: invalidenoversteekplaatsen
Totale breedte 0,60 m
Totale lengte variabel
In blokverband
Op bestaand zandbed, inclusief maken inkassing in
bestaand zandbed
Betontegels 300 x 300 x 60 mm voorzien van noppen, kleur wit |st
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

DIVERSEN

Halfverhardingen

Aanbrengen halfverharding. m2
Betreft: leveren en aanbrengen halfverharding.

Situatie: pad langs watergang

Breedte 1,50 m

Laagdikte 0,08 m

DurEko-mix BIO ton
Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig

Hoekige steenslag 0/8

Kleur: grijs geméleerd

Op een bestaande verhardingslaag/op een verhardingslaag
aangebracht volgens bestekspostnr. 415060

Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften leverancier
Aanbrengen halfverharding. m2
Betreft: leveren en aanbrengen halfverharding.

Situatie: grasparkeren

Breedte 2,00 m

Laagdikte 0,20 m

Grassubstraat m3
Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig

Verdichten van het aangebrachte grassubstraat d.m.v. het

statisch afwalsen met een te behalen dichtheid van 93% - 97%.

Voor het afwalsen het graszaad inzaaien.

HERSTRAATWERK

Te herstraten materialen eerst schoonmaken.

Schoonmaken bestratingsmaterialen

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2

Betreft: alle te herstraten materialen
Diverse bestratingsmaterialen
D.m.v. schudden

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

Herstraten straatbakstenen

Bladnr. 58 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
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460550 831401

4680

468010 831408

49

490010 831199

490080 831199

Herstraten straatbakstenen.

Betreft: opnemen en weer aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat, plat gestraat

Situatie: aansluitingen bestaand op nieuw werk
Tot ca. 10 m2 per locatie
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In halfsteensverband, plat gestraat
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare straatbakstenen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

9 Langs de kantopsluiting en parkeervakken 1 "staande" streklaag

aanbrengen
2| |Straatbaksteen: standaard dikformaat
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

Herstraatwerk particulieren

Herstraten sierbestrating.

Betreft: herstraatwerk t.p.v. aansluiting openbare ruimte aan

particuliere verhardingen.
Situatie: verspreid over het werk
Tot ca. 6 m2 per locatie

Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld door

de opdrachtgever
Diverse bestratingsmaterialen

2| |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen

bestratingsmaterialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

3 |Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
INWASSEN

Inwassen en aftrillen bestrating.

Betreft: bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
441120

Inwassen met straatzand en aftrillen

Inwassen met "schoon" water

Inwassen bestrating

Betreft: inwassen van bestrating

Werkvolgorde:

1. Voegen volledig invegen met Infrano straatmix WD06 o.g.
2. Wegdek volledig schoonmaken

3. Inwassen met voldoende water met Infrano inveegzand

4. Aftrillen tijdens inwassen met middelzwaar trilapparaat met

rubberslab

5. Evt. overtollig zand verwijderen

6. Na 3 maanden nog 1x inwassen met Infrano inveegzand
Infrano Straatmix WDO06 o0.g.

- Leverancier Infranology

- Korrelgroote 0 - 6 mm

- Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%
- Fractie < 63 mu max 2%

Infrano Inveegzand

- Leverancier Infranology

- Korrelgrootte 0,8 - 2,5 mm

- Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%
- Fractie < 63 mu max 2%

Inwassen met ‘schoon water’

Inwassen tot de voegen vol en zat gevuld zijn

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m3
Itr

m2

m3

m3

Itr

Bladnr. 59 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00/F
1.000,00 F
2.950,00 F
59,00 L
2.950,00|L
14.000,00 F
140,00|L
140,00 L
14.000,00 L



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
5 WEGBEBAKENING
52 MARKERING EN BEBORDING
5200 Markering

520010 320102

1
2
9
1
1
520020 320102
4
2
9
1
1
520030 (320102
9
2
9
1
1
520040 (320102
3
2
9
1

1

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal

Situatie: asstreep in wegen en fietspaden

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal

Situatie: Vossenburglaan

Onderbroken streep 3 - 1

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal

Situatie: verspreid over het werk

Onderbroken streep 0,50 - 0,50
Breedte: 0,10 m
Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal

Situatie: verspreid over het werk

Onderbroken streep 1 - 1
Breedte: 0,10 m
Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

EEN-
HEID

km

kg

km

kg

km

kg

km

kg

Bladnr. 60 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
0,35/F
245,00 L
0,05/F
26,25\L
0,04 F
14,00|L
0,10F
35,00\L



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01

d.d. 1 september 2025

OMSCHRIJVING

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
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520050 320112

3
9
1
520060 (320102
6
2
9
1
520070 (320112
4
9
1
520080 (320112
9
9
1
520090 (320112
9
9
1

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

Betreft: leveren en aanbrengen VOP markering

Situatie: Vossenburglaan

Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch

markeringsmateriaal in km.

Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch

markeringsmateriaal
Situatie: asstreep fietspaden

Onderbroken streep 0,30 - 2,70
Breedte: 0,10 m
Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

1 |Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

Betreft: leveren en aanbrengen blokmarkering.

Situatie: t.p.v. fietsoversteken

Blokstreep 0,50 - 0,50, breed 0,50 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

Betreft: aanbrengen thermoplastisch markeringsmateriaal

Situatie: verspreid over het werk
Taludmarkering
Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

1 |Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

Betreft: leveren en aanbrengen voorrangsdriehoeken

(haaientanden) markering.
Situatie: verspreid over het werk

Driehoeken gesloten, afmeting 0,50 x 0,50 m (ca. 83 stuks)

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

EEN-
HEID

m2

kg

km

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

Bladnr. 61 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
45,00|F
315,00 L
0,21 F
14,70|L
15,00 F
105,00 L
100,00 F
700,00 L
11,00 F
77,00\L
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

520100 320112

5220

522070 831131

522080 (831131

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: leveren en aanbrengen zonemarkering (0,15 - 0,60 -
0,30) markering.
Situatie: verspreid over het werk

Dwarsmarkering: Zonemarkering bestaande uit een
ononderbroken streep breed 0,15 m en 0,30 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Gestrate markering
Inclusief grond- en bestratingswerken.

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

Betreft: aanbrengen van een onderbroken streep van
betonstraatstenen keiformaat in parkeerplaats verharding
Situatie: in parkeerplaatsen

Afwerking: n.v.t.

Verband bestrating: elleboogverband

Onderbroken streep keiformaat strek om en om met
betonstraatstenen grijs

Breedte: 0,10 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm

Keiformaat, kleur wit

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

Betreft: aanbrengen van een onderbroken streep van
straatbakstenen dikformaat in parkeerplaats verharding
Situatie: in parkeerplaatsen

Afwerking: n.v.t.

Verband bestrating: elleboogverband

Onderbroken streep dikformaat strek om en om met
straatbakstenen bruin

Breedte: 0,07 m

Straatbaksteen standaard dikformaat zonder vellingkant en
afstandhouders, type Carrara Liscio

voorzien van KOMO certificaat A4-12

Leverancier: VanderSanden, of gelijkwaardig

Kleur wit

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

EEN-
HEID

m2

kg

st

st

Bladnr. 62 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
12,00[F
84,00 L
380,00 F
950,00L
22,00 F
55,00 L
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
6 GROENVOORZIENINGEN

61

6100

610030 (222104

6101

610110 (222107

610120 (222107

6150

615030 221132

1

1

13

1
1

CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

- Bij de aanleg van de plantstroken incl. bemesting de
plantstrook op de juiste hoogte afgewerken conform
hoogtepeilen op tekening

- Tussen het moment van zaaiklaar en/of plantklaar maken van
oppervlaktes en het daadwerkelijk inzaaien en inplanten mag
maximaal 2 weken zitten.

Diepspitten

Diepspitten. are
Betreft: met getande bak profilerend spitten in te planten
terreingedeelten

Situatie: t.p.v. in te planten sierheesters

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden

Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,60 m

Spitfrezen

Frezen. are
Betreft: spitfrezen (d.m.v. spit(frees)machine) van de in te zaaien
terreingedeelten

Situatie: openbare terreinen en bermen

Onder boomkroonprojecties in handkracht werken

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte 0,40m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen. are
Betreft: spitfrezen (d.m.v. spit(frees)machine) van de in te

planten terreingedeelten en doorwerken volgens bestekspostnr.
620040 aangebrachte meststof

Situatie: t.p.v. in te planten hagen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Bewerkingsdiepte 0,40m

Frezen met de rijrichting mee

Diverse bewerkingen

Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are

Betreft: egaliseren in te zaaien terreinen
Situatie: openbare terreinen en bermen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Lichte egalisatie

Egaliseren volgens op tekening aangegeven terreinhoogtes,
zodanig dat geen ingesloten laagtes ontstaan

Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Bladnr. 63 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

4,20 F

725,00 F

25,00 F

725,00 |F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
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615040 (221132

6160

616020 510299

62

620040 510201

63

6300

Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Betreft: egaliseren in te planten vakken
Situatie: t.p.v. in te planten hagen en sierheesters
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Grove egalisatie
9 Egaliseren volgens op tekening aangegeven terreinhoogtes
1 |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Bomen in open grond

Grond verbeteren t.b.v. planten bomen.
Betreft doorwerken van groeimedium voor het opwaarderen van

de bodem t.p.v. volgens bestekspostnr. 6400 te planten bomen in

open grond.

Situatie: verspreid over het werk, in overleg met de directie
Grondsoorten:

- bomenzand (1 m3/boom)

- 1 zak (25 kg) vivotree

- aanwezige bovengrond

Doormengen tot een homogeen mengsel

Gaten: te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 3,20 m3 per gat
(plantgat 2.00 x 2.00 x 0.80 m met talud 1:0)

Vrijgekomen bovengrond naast de ontgraving deponeren
Overige vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein

Bodem plantgat loswerken tot een diepte van 0,10 m, de wanden

van het plantgat ca. 0,03 m loswerken

Plantgat aanvullen met mengsel van groeimedium en aanwezige

bovengrond
De aanvulling gelijkmatig aandrukken
De plaats van de grondverbetering markeren door

EEN-
HEID

are

st

m3
st

middel van te plaatsen piketten, te rekenen met een maatvoering |st

van 2,2 x 2,2 x40 cm
BEMESTEN

Bemesten terrein.
Betreft: bemesten in te planten terreingedeelten gespit volgens
bestekspostnr. 610120
Situatie: t.p.v. in te planten hagen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
4 Aardachtige meststof type Vivimus meststof 0.g.
7| |Hoeveelheid: gemiddeld 1 m3 per 100 m2
1 Meststof inwerken volgens bestekspostnr. 610120

INZAAIEN

Zaaien

are

m3

Bladnr. 64 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
29,20|F
150,00 F
150,00 L
150,00L
600,00 L
25,00 F
25,00/L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
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630050 512101 Zaaien.

1
1
9
2
630060 512101
1
1
9
2
630070 (512101
1
1
9
2
630080 (512101
1
1
9
2
630090 (512101
1
1
9
2

Betreft: inzaaien speeltuinen en gazons

Situatie: speeltuinen en gazons, verspreid over het werk
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Recreatief mengsel R1,
mengsels N.A.K.B.-gekeurd
Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

Leverancier: Cryudthoeck of gelijkwaardig

Volgens voorschriften leverancier

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

Zaaien.
Betreft: inzaaien wadi's

Situatie: wadi's verspreid over het werk
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bermmengsel B3, mengsel N.A.K.B.-gekeurd

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

Leverancier: Cryudthoeck of gelijkwaardig

Volgens voorschriften leverancier

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

Zaaien.
Betreft: inzaaien bermen

Situatie: bermen verspreid over het werk
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bermmengsel B3, mengsel N.A.K.B.-gekeurd

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

Leverancier: Cryudthoeck of gelijkwaardig

Volgens voorschriften leverancier

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

Zaaien.
Betreft: inzaaien overige delen
Situatie: verspreid over het werk

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Speciaalmengsel Meerstad - middelhoge bloemenweide (11872),

mengsel N.A.K.B.-gekeurd
Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

Leverancier: Cryudthoeck of gelijkwaardig

Volgens voorschriften leverancier

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

Zaaien.

Betreft: inzaaien verharding met grastegels

Situatie: verharding van grastegels

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bermmengsel B3, mengsel N.A.K.B.-gekeurd

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

Leverancier: Cryudthoeck of gelijkwaardig

Volgens voorschriften leverancier

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

EEN-
HEID

are

kg

are

kg

are

kg

are

kg

are

kg

Bladnr. 65 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
225,00F
337,50 L
52,00 F
78,00|L
300,00 F
450,00|L
200,00 F
300,00L
3,00/F
4,50 L
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EEN-
HEID

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
64 BEPLANTING
Alle te leveren plantmateriaal moet voldoen aan Kwaliteitsnormen
en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten.
6400 Bomen
640040 |515204 Planten bomen. st

640050 |515204

640060 515204

6420

2
2
1
2
9
2
2
1
2
9
2
2
1
2

Betreft: ontgraven plantgat, planten boom, aanvullen plantgat
met uitkomende grond

Situatie: verspreid over het werk

Periode van planten : in overleg met de directie

Bomen met kluit maat 16-18 st
In plantgaten of plantsleuven gemaakt volgens bestekspostnr.
230550, 230560 en 616020

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein en
maken grondwal t.b.v. watergeven hoog 0,15 m

Gaas en jute van draadkluit, en piketten verwijderen, de
aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld maaiveld laten
uitsteken

Planten bomen. st
Betreft: ontgraven plantgat, planten boom, aanvullen plantgat

met uitkomende grond

Situatie: verspreid over het werk

Periode van planten : in overleg met de directie

Bomen met kluit maat 18-20 st
In plantgaten of plantsleuven gemaakt volgens bestekspostnr.
230550, 230560 en 616020

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein en
maken grondwal t.b.v. watergeven hoog 0,15 m

Gaas en jute van draadkluit, en piketten verwijderen, de

aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld maaiveld laten
uitsteken

Planten bomen. st
Betreft: ontgraven plantgat, planten boom, aanvullen plantgat

met uitkomende grond

Situatie: verspreid over het werk

Periode van planten : in overleg met de directie

Bomen met kluit maat 20-25 st
In plantgaten of plantsleuven gemaakt volgens bestekspostnr.
230550, 230560 en 616020

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein en
maken grondwal t.b.v. watergeven hoog 0,15 m

Gaas en jute van draadkluit, en piketten verwijderen, de

aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld maaiveld laten
uitsteken

Beplantingen - Haagplantsoen

Bladnr. 66 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
53,00 F
53,00 T
374,00 F
374,00 T
5,00/ F
5,00 T
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EEN-
HEID

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
642020 514208 Planten van haagplantsoen. st

642030 514208

642040 514208

6430

643020 |514206

6460

Betreft: ontgraven plantgat, leveren en planten haagplantsoen,
aanvullen plantgat met uitkomende grond

Situatie: langs voorerfgrens van kavels

Plantmateriaal: maat 80-100 st
Carpinus Betulus

1-rijig, 5 st/m

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 610120
Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden
Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Planten van haagplantsoen. st
Betreft: ontgraven plantgat, leveren en planten haagplantsoen,
aanvullen plantgat met uitkomende grond

Situatie: langs zij- en/of achter erfgrens van kavels

Plantmateriaal: maat 150-175 st
Carpinus Betulus

1-rijig, 3 st/m
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 610120

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden
Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Planten van haagplantsoen. st
Betreft: ontgraven plantgat, leveren en planten haagplantsoen,
aanvullen plantgat met uitkomende grond

Situatie: bij speeltuinen

Plantmateriaal: maat 80-100 st
Carpinus Betulus

1-rijig, 5 st/m

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 610120

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden
Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Beplantingen - Sierplantsoen

Planten van sierplantsoen. st
Betreft: ontgraven plantgat, planten sierplantsoen,

aanvullen plantgat met uitkomende grond

Situatie: in plantvakken

Sierplantsoen/heesters met kluit , maat 40-50 st
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 610030

Afstand rand plantvak eerste rij 0,60 m

Plantverband: wildverband

te rekenen met 5 st/m2

Diverse voorzieningen beplanting

Bladnr. 67 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

18.500,00 F
18.500,00|L

3.000,00|F
3.000,00|L

1.000,00 F
1.000,00 L

2.100,00|F
2.100,00|T
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646070 515402

646080 515402

6470

647020 514299

647030 514299

647050 514299

647060 514299

647070 514299

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Betreft: leveren en aanbrengen kniepalen bij te planten bomen (3
palen per boom) met maat 16-18 een 18-20

Situatie: verspreid over het werk

Verankering door middel van 3 boompalen per boom

Boompaal:
Lengte: 1,65 m

Diameter: 0,08-0,09 m Onverduurzaamd

Boomband: breedte 50 mm, incl. bevestigingsmaterialen
Lengte van de paal boven maaiveld: 0,65 m
Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

Boompalen verticaal aanbrengen

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft: leveren en aanbrengen jukconstructie bij te planten
bomen (3 palen per boom) groter dan maat 18-20

Situatie: verspreid over het werk

Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Juk: Onverduurzaamd, bestaande uit:

Boompaal (3 palen per boom)
Lengte: 2,75 m
Diameter: 0,10 m

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m

Halve boompalen (3 per boom)
Lengte: 1,50 m

Inclusief alle benodigde gegalvaniseerde bevestigingsmaterialen
Boomband: breedte 50 mm, incl. bevestigingsmaterialen
Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m

Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

Boompalen verticaal aanbrengen

Voorbereidend werk beplanting

Lossen en inkuilen haagplantsoen 80-100.
Betreft: alle kosten t.b.v. lossen en inkuilen van plantmaterialen

Beplanting: haagplantsoen 80-100

Locatie binnen Meerstad in overleg met de directie

Lossen en inkuilen haagplantsoen 150-175.

Betreft: alle kosten t.b.v. lossen en inkuilen van plantmaterialen
Beplanting: haagplantsoen 150-175

Locatie binnen Meerstad in overleg met de directie

Vervoeren haagplantsoen 80-100.

Betreft: alle kosten t.b.v. vervoeren van ingekuilde

plantmaterialen

Vervoeren naar plaats van verwerking

Beplanting: haagplantsoen 80-100

Vervoeren haagplantsoen 150-175.

Betreft: alle kosten t.b.v. vervoeren van ingekuilde

plantmaterialen

Vervoeren naar plaats van verwerking
Beplanting: haagplantsoen 150-175

Vervoeren bomen 16-18.

Betreft: alle kosten t.b.v. vervoeren van bomen vanaf losplaats

naar plantlocatie
Bomen 16-18

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 68 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
427,00/F
1.281,00|L
1.281,00|L
5,00 F
15,00|L
15,00|L
15,00|L
19.500,00 F
3.000,00|F
19.500,00 F
3.000,00|F
53,00 F
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DEFICODE
1/2/3/4|5/6

2
4
6
2
4
6
2
4
6
9
3

6

OMSCHRIJVING

Vervoeren bomen 18-20.

Betreft: alle kosten t.b.v. vervoeren van bomen vanaf losplaats

naar plantlocatie
Bomen 18-20

Vervoeren bomen 20-25.

Betreft: alle kosten t.b.v. vervoeren van bomen vanaf losplaats

naar plantlocatie
Bomen 20-25

NAZORG GROEN

Inboet beplantingen

Opname en registratie inboet.
Betreft: opname en registratie van inboet van bomen en
beplantingen, in overleg met de directie.

Door een ter zake kundig groenadviseur in samenwerking met de

directie

Moment van opname september. opgave van inboet uiterlijk 1

oktober van elk jaar

Inboeten bomen.

Betreft: inboeten van bomen geplant volgens bestekspostnr.

640040

Gerekend is met 10% van de oorspronkelijke aanplant
Plantmateriaal: bomen met kluit

diverse soorten maat 16-18

In gras en kruidachtigen
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Inboeten bomen.

Betreft: inboeten van bomen geplant volgens bestekspostnr.

640050

Gerekend is met 10% van de oorspronkelijke aanplant
Plantmateriaal: bomen met kluit

diverse soorten maat 18-20

In gras en kruidachtigen
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Inboeten bomen.

Betreft: inboeten van bomen geplant volgens bestekspostnr.

640060

Gerekend is met 10% van de oorspronkelijke aanplant
Plantmateriaal: bomen met kluit

diverse soorten maat 20-25

In gras en kruidachtigen

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Inboeten sierplantsoen.

Betreft: inboeten van haagplantsoen geplant volgens
bestekspostnr 642020

Gerekend is met 10% van de oorspronkelijke aanplant
Haagplantsoen, Carpinus Betulus, maat 80-100

In hagen

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

de te vervangen beplanting en eventueel verpakkingsmateriaal

EEN-
HEID

st

st

uur

st

st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 69 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
374,00/F
5,00 F
60,00 F
5,00/F
5,00T
37,00 F
37,00T
1,00/F
1,00 T
1.950,00 F
1.950,00 L



RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
680050 (514452 Inboeten sierplantsoen. st

9
3
6
680060 514452
2
1
6
6801
680140 512301
1
2
2
3
680150 |512301
1
2
1
2

Betreft: inboeten van haagplantsoen geplant volgens

bestekspostnr 642030

Gerekend is met 10% van de oorspronkelijke aanplant
Haagplantsoen, Carpinus Betulus, maat 150-175 st
In hagen

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

de te vervangen beplanting en eventueel verpakkingsmateriaal

Inboeten sierplantsoen. st
Betreft: inboeten van sierplantsoen geplant volgens

bestekspostnr. 643020

Gerekend is met 10% van de oorspronkelijke aanplant

Heesters, kluitgoed st
diverse soorten, maat 40-50

In beplantingsvak

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

de te vervangen beplanting en eventueel verpakkingsmateriaal

Watergeven

- Betreft werkzaamheden gedurende een volledig

seizoen.

- Verrekening vindt plaats op aantal bomen / heesters per
seizoen.

Beregenen terreinen. are
Betreft: het watergeven van de vakken met sierheesters en
haagplantsoen geplant volgens bestekspostnrs. 642020, 642030
en 643020

Aantal percelen: zie tekening

Gerekend is met 6 keer watergeven

tijdens het groeiseizoen, exacte tijdstippen in overleg met de
directie

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 29,2 are (totaalopperviak
plantvakken) x 6

Water op te pompen uit open water in overleg met de directie
Terrein met vegetatie sierheesters/haagplantsoen

Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen
Gerekend is met een frequentie van 6 maal per groeiseizoen

Beregenen terreinen. are
Betreft: watergeven van met gras ingezaaide terreinen gedurende
het eerste groeiseizoen na zaaien.

Situatie: verspreid over het werk

Aantal percelen: zie tekening

Gerekend is met 2 keer watergeven

Direct na het inzaaien van het gras en afhankelijk van de
weersomstandigheden nog 1 keer, exact tijdstip in overleg met
de directie

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 780 are (totaalopperviak
inzaaien) x 2

Water op te pompen uit open water in overleg met de directie
Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 630050 t/m
630090

Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen
Gerekend is met een frequentie van 2 maal; 1 maal direct na het
zaaien en afhankelijk van de weersomstandigheden nog 1 keer
tijdens het eerste groeiseizoen, exacte tijdstip in overleg met de
directie te bepalen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

300,00 |F

210,00|F

175,20 F

1.560,00 F

Bladnr. 70 van 128

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

300,00 L

210,00(T



RAWO0033-153916

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
680170 (515502 Water geven bomen. st

680180 515502

680190 (515502

69

6912

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

2
3
9
2
3
9
2
3
9

EEN-

Betreft: watergeven van bomen, gedurende 3 groeiseizoenen,
geplant in het seizoen 2026

Situatie: verspreid over het werk

Bomen buiten verharding

Water op te pompen uit open water in overleg met de directie
Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van 10 maal per groeiseizoen
exacte tijdstippen in overleg met de directie te bepalen

Aantal bomen: 50 stuks
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 50 stuks x 3 seizoenen x 10
maal

Rondom de stam, binnen aangebrachte grondwal

Water geven bomen. st

Betreft: watergeven van bomen, gedurende 2 groeiseizoenen,
geplant in het seizoen 2027

Situatie: verspreid over het werk

Bomen buiten verharding

Water op te pompen uit open water in overleg met de directie
Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van 10 maal per groeiseizoen
exacte tijdstippen in overleg met de directie te bepalen

Aantal bomen: 210 stuks

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 210 stuks x 2 seizoenen x
10 maal

Rondom de stam, binnen aangebrachte grondwal

Water geven bomen. st
Betreft: watergeven van bomen, gedurende 1 groeiseizoen,
geplant in het seizoen 2028

Situatie: verspreid over het werk

Bomen buiten verharding

Water op te pompen uit open water in overleg met de directie
Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van 10 maal per groeiseizoen
exacte tijdstippen in overleg met de directie te bepalen

Aantal bomen: 172 stuks

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 172 stuks x 1 seizoen x 10
maal

Rondom de stam, binnen aangebrachte grondwal

ONDERHOUD GROEN

Onderhoud geplante struiken

- Betreft werkzaamheden gedurende een volledig
seizoen.

- Verrekening vindt plaats op het aantal

m2 plantvak per seizoen.

Bladnr. 71 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.500,00 F

4.200,00 F

1.720,00 F



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
691240 (514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2

691250 (514402

691260 (514402

6913

2
1
1
2
1
1
2
1
1

Betreft: het onkruidvrij maken van sierplantsoen, gedurende 3
groeiseizoenen

Sierplantsoen geplant in het seizoen 2026

Situatie: verspreid over het werk

Oppervlakte plantvakken: 140 m2
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 140 m2 x 3 seizoenen x 8
maal

Betreft: niet-gesloten opgaande heesters

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor rekening
aannemer.

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2
Betreft: het onkruidvrij maken van sierplantsoen, gedurende 2
groeiseizoenen

Sierplantsoen geplant in het seizoen 2027

Situatie: verspreid over het werk

Oppervlakte plantvakken: 140 m2
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 140 m2 x 2 seizoenen x 8
maal

Betreft: niet-gesloten opgaande heesters

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor rekening
aannemer.

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2
Betreft: het onkruidvrij maken van sierplantsoen, gedurende 1
groeiseizoen

Sierplantsoen geplant in het seizoen 2028

Situatie: verspreid over het werk

Oppervlakte plantvakken: 140 m2
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 140 m2 x 1 seizoen x 8
maal

Betreft: niet-gesloten opgaande heesters

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor rekening
aannemer.

Onderhoud geplante hagen

- Betreft werkzaamheden gedurende een volledig

seizoen.

- Verrekening vindt plaats op het aantal

m of m2 haag per seizoen.

- De haagvoeten moet vrij van alle begroeiing worden gehouden,
dus ook gecultiveerde beplanting vanuit de tuinen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3.360,00|F

2.240,00|F

1.120,00 F

Bladnr. 72 van 128

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
691310 (514403 Onkruidvrij maken haagvoet. m

691320 514427

691330 514427

6914

Betreft: het onkruidvrij maken van de haagvoet gedurende 3
seizoenen

Situatie: verspreid over het werk

Lengte hagen: 4900 m
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 4900 m x 3 seizoenen x 8
maal

Totale breedte: tot ca. 0,5 m

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor rekening
aannemer.

Knippen van (blok)hagen. m2

Betreft: het knippen van haagplantsoenen, gedurende 3
seizoenen.

Situatie: verspreid over het werk

Lengte hagen: 3900 m

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 3900 m x 3 seizoenen x 2
maal

Plantsoort van de haag: Carpinus Betulus 80-100

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Betreft: blokhaag

Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m

Aantal beurten: 2 per groeiseizoen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor rekening
aannemer.

Knippen van (blok)hagen. m2
Betreft: het knippen van haagplantsoenen, gedurende 3
seizoenen.

Situatie: verspreid over het werk

Lengte hagen: 1000 m

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 1000 m x 3 seizoenen x 2
maal

Plantsoort van de haag: Carpinus Betulus 150-175

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Betreft: blokhaag

Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer

Aantal beurten: 2 per groeiseizoen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor rekening
aannemer.

Onderhoud gras

- Betreft werkzaamheden gedurende een volledig
seizoen.

- Verrekening vindt plaats op het aantal

are gras per seizoen.

Bladnr. 73 van 128
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117.600,00 F

23.400,00 F

6.000,00F



RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
691410 512501 Maaien bermen en taluds. are

2
1
9
9
691420 512501
2
1
9
9
691430 (512501
2
1
9
9
691440 512501
2
1
9

9

Betreft: maaien speeltuinen en gazons inclusief taluds, gedurende
3 seizoenen, met mengsel R1

Gras gezaaid in het seizoen 2026

Situatie: verspreid over het werk

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 18 keer per groeiseizoen, op aanwijs van de
directie

Oppervlakte: 75 are
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 75 are x 3 seizoenen x 18
maal

Maaisel laten liggen

Maaien bermen en taluds. are
Betreft: maaien speeltuinen en gazons inclusief taluds, gedurende

2 seizoenen, met mengsel R1

Gras gezaaid in het seizoen 2027

Situatie: verspreid over het werk

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 18 keer per groeiseizoen, op aanwijs van de
directie

Oppervlakte: 75 are
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 75 are x 2 seizoenen x 18
maal

Maaisel laten liggen

Maaien bermen en taluds. are
Betreft: maaien speeltuinen en gazons inclusief taluds, gedurende

1 seizoen, met mengsel R1

Gras gezaaid in het seizoen 2028

Situatie: verspreid over het werk

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 18 keer per groeiseizoen, op aanwijs van de
directie

Oppervlakte: 75 are
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 75 are x 1 seizoen x 18
maal

Maaisel laten liggen

Maaien bermen en taluds. are

Betreft: maaien bermen en wadi's inclusief taluds, gedurende 3
seizoenen, met bermmengsel B3

Gras gezaaid in het seizoen 2026

Situatie: verspreid over het werk

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 6 tot 8 keer per groeiseizoen, op aanwijs van
de directie

Oppervlakte: 115 are

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 115 are x 3 seizoenen x 8
maal

Maaisel laten liggen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

4.050,00 F

2.700,00|F

1.350,00 F

2.760,00|F

Bladnr. 74 van 128

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
691450 (512501 Maaien bermen en taluds. are

Betreft: maaien bermen en wadi's inclusief taluds, gedurende 2
seizoenen, met bermmengsel B3
Gras gezaaid in het seizoen 2027
Situatie: verspreid over het werk
2 Standaard beheer
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

9 Aantal maaibeurten: 6 tot 8 keer per groeiseizoen, op aanwijs van
de directie

Oppervlakte: 120 are
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 120 are x 2 seizoenen x 8
maal

9 Maaisel laten liggen

691460 (512501 Maaien bermen en taluds. are
Betreft: maaien bermen en wadi's inclusief taluds, gedurende 1
seizoen, met bermmengsel B3

Gras gezaaid in het seizoen 2028
Situatie: verspreid over het werk
2 Standaard beheer
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

9 Aantal maaibeurten: 6 tot 8 keer per groeiseizoen, op aanwijs van
de directie

Oppervlakte: 120 are
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 120 are x 1 seizoen x 8
maal

9 Maaisel laten liggen

691470 (512501 Maaien bermen en taluds. are
Betreft: maaien bermen, gedurende 3 seizoenen, speciaalmengsel
Meerstad - middelhoge bloemenweide
Gras gezaaid in het seizoen 2026
Situatie: verspreid over het werk
2 Standaard beheer
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
9 Aantal maaibeurten: 2 keer per groeiseizoen, op aanwijs van de
directie
Oppervlakte: 50 are
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 50 are x 3 seizoenen x 2
maal
9 Maaisel een aantal dagen laten liggen, daarna verzamelen en

afvoeren
Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer

691480 (512501 Maaien bermen en taluds. are
Betreft: maaien bermen, gedurende 2 seizoenen, speciaalmengsel
Meerstad - middelhoge bloemenweide
Gras gezaaid in het seizoen 2027
Situatie: verspreid over het werk
2 Standaard beheer
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
9 Aantal maaibeurten: 2 keer per groeiseizoen, op aanwijs van de
directie
Oppervlakte: 75 are
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 75 are x 2 seizoenen x 2
maal
9 Maaisel een aantal dagen laten liggen, daarna verzamelen en

afvoeren
Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer

Bladnr. 75 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.920,00 F

960,00 F

300,00 F

300,00 F



RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
691490 512501 Maaien bermen en taluds. are

Betreft: maaien bermen, gedurende 1 seizoen, speciaalmengsel
Meerstad - middelhoge bloemenweide

Gras gezaaid in het seizoen 2028
Situatie: verspreid over het werk
2 Standaard beheer
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

9 Aantal maaibeurten: 2 keer per groeiseizoen, op aanwijs van de
directie

Oppervlakte: 75 are
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 75 are x 1 seizoen x 2 maal

9 |Maaisel een aantal dagen laten liggen, daarna verzamelen en
afvoeren

Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer

6916 Bijmaaien gras
- Betreft werkzaamheden gedurende een volledig

seizoen.
- Verrekening vindt plaats op het aantal
are gras of aantal bomen / obstakels per seizoen.

691610 (512505 Bijmaaien rondom bomen. st
Betreft: maaien rond bomen in bermen, gedurende 3 seizoenen
Gras gezaaid in het seizoen 2026
Situatie: verspreid over het werk
1 Bomen in grasveld
1 Gerekend is met 6 tot 8 beurten per groeizeizoen
Rond 80 bomen

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 80 stuks x 3 seizoenen x 8
maal

Maaisel laten liggen

691620 (512505 Bijmaaien rondom bomen. st
Betreft: maaien rond bomen in bermen, gedurende 2 seizoenen
Gras gezaaid in het seizoen 2027
Situatie: verspreid over het werk
1 Bomen in grasveld
1 Gerekend is met 6 tot 8 beurten per groeizeizoen
Rond 80 bomen

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 80 stuks x 2 seizoenen x 8
maal

Maaisel laten liggen

691630 (512505 Bijmaaien rondom bomen. st
Betreft: maaien rond bomen in bermen, gedurende 1 seizoen
Gras gezaaid in het seizoen 2028
Situatie: verspreid over het werk
1 Bomen in grasveld
1 Gerekend is met 6 tot 8 beurten per groeizeizoen
Rond 80 bomen

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 80 stuks x 1 seizoen x 8
maal

Maaisel laten liggen

Bladnr. 76 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

150,00 F

1.920,00 F

1.280,00 F

640,00 F



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

691640 512505

691650 512505

691660 (512505

6917

691710 518202

Bijmaaien rondom bomen.

Betreft: maaien rond obstakels in bermen, gedurende 3
seizoenen

Gras gezaaid in het seizoen 2026
Situatie: verspreid over het werk
Bomen in grasveld
1 Gerekend is met 6 tot 8 beurten per groeizeizoen
Rond 20 obstakels

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 20 stuks x 3 seizoenen x 8
maal

Maaisel laten liggen

Bijmaaien rondom bomen.

Betreft: maaien rond obstakels in bermen, gedurende 2
seizoenen

Gras gezaaid in het seizoen 2027
Situatie: verspreid over het werk
Bomen in grasveld
1 Gerekend is met 6 tot 8 beurten per groeizeizoen
Rond 20 obstakels

Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 20 stuks x 2 seizoenen x 8
maal

Maaisel laten liggen

Bijmaaien rondom bomen.
Betreft: maaien rond obstakels in bermen, gedurende 1 seizoen
Gras gezaaid in het seizoen 2028
Situatie: verspreid over het werk
Bomen in grasveld
1 Gerekend is met 6 tot 8 beurten per groeizeizoen

Rond 20 obstakels
Hoeveelheidsresultaatsverplichting = 20 stuks x 1 seizoen x 8
maal

Maaisel laten liggen

Beheersen onkruid overig

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: onkruid vrijhouden van open verhardingen gedurende 1
seizoen

Situatie: verspreid over het werk

Oppervlak verharding 14.000 m2

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Onkruidvrij maken door middel van heet water aangevuld met
eventueel borstelen

2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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691720 (514499

691730 514499

Onkruidvrij maken plantsleuf haag.

Betreft: onkruid vrijhouden van plantsleuven voor particuliere
hagen, voordat hagen geplant zijn

Situatie: verspreid over het werk

Op aanwijs van de directie

Totale breedte: 0,50 m

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

De haagvoeten moet vrij van alle begroeiing worden gehouden,
dus ook gecultiveerde beplanting vanuit de tuinen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor rekening
aannemer.

Onkruidvrij maken plantvakken.

Betreft: onkruid vrijhouden van plantvakken voor sierheesters,
voordat deze ingeplant zijn

Situatie: verspreid over het werk

Op aanwijs van de directie

Totale breedte: 0,50 m

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor rekening
aannemer.

EEN-
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EEN-

WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

GROND-/WATERKERENDE CONSTRUCTIES

BESCHOEIING

Hybride beschoeiing

Aanbrengen verankerde hybride beschoeiing. m
Betreft: het leveren en aanbrengen van een beschoeiing met
kunststofschermen, klampschotten, palen, gordingen en ankers.
Situering: op 8 locatie t.p.v. Galjoen en Karveel

Bovenzijde beschoeiing: N.A.P. -1,80 m

Details beschoeiing conform tek. (nr(s). T23

Verlaging waterstand is niet toegestaan.

Aanbrengen palen. st
Grondslag: grond/teelaarde
Palen van hout: st

Vuren houten palen @100 mm, sterkteklasse C18,
Duurzaamhedisklasse IV

h.o.h. 0,25 m, L= 3,00 m

Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Afwerking palen: afzagen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

Aanbrengen beschoeiingselementen. m
Damwandplanken m
Van kunststof:

Kunstof scherm, profiel/type Prolock Sigma, of geljikwaardig

Hoogte scherm: 1700 mm

Lengte scherm: 500 mm

Kunstofdamwandscherm aaneengesloten aanbrengen.

Aanbrengen op houten palen (h.o.h. 0,25 m) aangebracht

conform bestekspostnr(s). 703311

Aanbrengen beschoeiingselementen. m
Aanbrengen houten klampschotten

Schotten m
afmetingen:

Hoogte: 0,60 m

Lengte: 2,50 m

Van hout: st
Strekteklasse D30,

bestaande uit:

- 4st. planken/schot van 2500 x 150 x 20 mm st
- klamp 20 x 150 x 600 mm, h.o.h. 0,50 m (bevestigen d.m.v st

spijkers aan houten planken, spijkers aan achterzijde schot.
Klampen in zicht)

Planken dienen recht te zijn en aaneengesloten een schot te
vormen

Planken aaneengesloten aanbrengen

Inclusief leveren een aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen ( zie details: K, KK en L conform tek. (nr(s)

). T23):

- Zprofiel, staal, 3 mm dik, thermisch verzinkt. m
- Slotbouten M8 x 140 mm thermisch verzinkt ( h.o.h. 1,00 m), st
inclusief moer en volgring. Sterkteklasse 8.8
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703314 |522104
1

703315 |522104

703316 413001

703317 |522103

Aanbrengen gordingen.

Rechthoekige houten gording

Afmetingen: 100 x 150 mm met 15 mm vellingkant

Lengte: 5,0 m

Sterkteklasse D50

Duurzaamheisdklasse 1.

Inclusief leveren en aanbrengen houten regel,

sterkteklasse D50, 40 x 25 mm,

bevestigen met RVS schroeven (afm. 4x60mm), h.o.h. 0,50 m

Gording aanbrengen aan damwand en palen aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 703311 en 703312
Bevestiging gording aan kunststof beschoeiing.

Inclusief leveren en aanbrengen benodigde bevestigingsmiddelen:

Slotbouten M12x280 mm thermisch verzinkt ( h.o.h. 0,50 m),
inclusief moer en volgring. Sterkteklasse 8.8

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine liplas volgens
tekening P09-58-04-44-20-09-T105

bevestigen met 2st. slotbouten M12-120 mm(h.o.h. 5,0 m),
inclusief moer en volgring. Sterkteklasse 8.8

Aanbrengen gordingen.

Gording van kunststof:

Kunststof balk, 50x150 mm, lang 3,25 m,

leverancier KLP of gelijkwaardig.

Gording aanbrengen aan damwand en palen aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 703311 en 703312, aan achterzijde
beschoeiing.

Bevestiging gording aan kunststof beschoeiing met
bevestigingsmiddelen van bestekspostnr(s). 703314

Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende
constructie.

Geotechnische gegevens: nvt

Verankering door middel van ankerstang met verankeringsplaat:
- Ankerstang M16, lang 5,00m,

staalkwaliteit S355, inclusief wartel.

H.o.h. 2,50 m

- Betonplaat 800 x 800 x 100 mm, h.o.h. 2,50

bevestigen aan uiteinde ankerstang.

Het betreft een permanent anker

, thermisch verzinkt

Inclusief het leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen conform de opgave van de leverancier.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft: het aanbrengen van een deksloof op de volgens
bestekpostnr(s). 703314 en 703315 aangebrachte gordingen.
Planken

Van hout:

Afmetingen: 250 x 30 mm

Sterkteklasse D50

Duurzaamheisdklasse 1.

Deksloof aanbrengen met afschot richting waterzijde.
Planken aaneengesloten aanbrengen

Bevestiging aan houten en kunststoffen gordingen d.m.v.
RVS schroeven (afm. 4x80mm), h.o.h. 0,50 m ( 1 schroef per
gording, 2 st/0,50 m beschoeiing)

EEN- HOEVEELHEID
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7034 Houten beschoeiing
703410 522199 Aanbrengen verankerde beschoeiing hout.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een beschoeiing met
klampschotten, palen, geotextiel en ankers.

Situering: op 4 locatie t.p.v. Galjoen en Karveel

Bovenzijde beschoeiing: N.A.P. -1,80 m

Details beschoeiing conform tek. (nr(s). T23

Verlaging waterstand is niet toegestaan.

703411 |522101 Aanbrengen palen.

Grondslag: grond/teelaarde

2 Palen van hout:

Sterkteklasse D50

Duurzaamheidsklasse 1

Afmetingen: 120 x120 x 4000 mm, h.o.h. 0,60 m

Geschaafd en recht

1 Richting paal: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan

3 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld

2,80 m
9 Afwerking palen: op hoogte slaan.

703412 (522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing.
Betreft: het aanbrengen van geotextiel achter de houten

beschoeiing t.b.v voorkomen uitspoelling grond conform detail A,

( zie tek. (nr(s)). T23)
1 Aanbrengen achter: beschoeiing conform detail A
2 Weefsel van kunststof
PP25 of gelijkwaardig, breedte: 2,50 m

703413 (522103 Aanbrengen beschoeiingselementen.

hoogte schotten ca. 1400 mm, lengte schotten maximaal 2,40 m

( minimaal 0,60 m in de bochten)

1 Planken
Afmetingen: 25 x 200 m (7st),
Lengte maximaal 2,40 m
Planken aaneensluitend aanbrengen m.b.v. klampen,
afmeting: 25 x 200 1400 mm lang, h.o.h. 0,60 m

1 Van hout:

Strekteklasse D50
Duurzaamheidsklasse 1

Planken dienen recht te zijn en aaneengesloten een schot te
vormen

1 Planken aaneengesloten aanbrengen
9| |Inclusief leveren een aanbrengen van de benodigde

bevestigingsmiddelen ( zie detail: A conform tek. (nr(s)). T23):
- Schroeven M8-80 mm thermisch verzinkt ( 2st per paal/klamp

per plank.)
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen gordingen. m
Rechthoekige houten gording m
Afmetingen: 100 x 150 mm met 15 mm vellingkant

Lengte: 5,0 m

Sterkteklasse D50

Duurzaamheisdklasse 1.

Gording aanbrengen aan palen aangebracht volgens 703411
Bevestiging gording volgens tekening T23

Inclusief leveren en aanbrengen benodigde bevestigingsmiddelen:
Slotbouten M12x280 mm thermisch verzinkt ( h.o.h. 0,60 m st
,uitgezonderd t.p.v. de verankering aan te brengen volgens
703415), inclusief moer en volgring. Sterkteklasse 8.8

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine liplas volgens
tekening T23

bevestigen met 2st. slotbouten M12-120 mm(h.o.h. 2,40 m), st
inclusief moer en volgring. Sterkteklasse 8.8

Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st
constructie.

Geotechnische gegevens: nvt

Verankering door middel van ankerstang met verankeringsplaat:

- Ankerstang @20 mm,, lang 3,00 m, st
staalkwaliteit S355, inclusief wartel.

H.0.h. 2,40 m

- Betonplaat 800 x 800 x 100 mm, h.o.h. 2,40 st
bevestigen aan uiteinde ankerstang.

Het betreft een permanent anker

Inclusief het leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen conform de opgave van de leverancier.

Lev. en aanbr. versteviging staal op gording st
Betreft: het leveren en aanbrengen van verstevigingen op
uitwendige hoeken van gordingen.

Situering: op 8 locaties (t.p.v. knikken) t.p.v. Galjoen en Karveel
Versteviging d.m.v. een staal strip van gegalvaniseerd staal
afmetingen: 6 x 80 x 800 mm st
1 st per knik toepassen.

De staalstrip bevestigen m.b.v. de slotbouten gebruikt voor het
bevestigen van de gording volgens bestekspostnr(s). 703414 en

de de ankerstangen volgens bestekspostnr(s). 703415.

Inclusief het maken van de benodigde gaten.

Aansluitingen/afwerkingen beschoeiing

Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m2
Betreft: het leveren en aanbrengen van geotextiel bij de

overgang van een houten beschoeiing naar een Kunststof-hout
combinatie beschoeiiing conform detail L, ( zie tek. (nr(s)). T23)
Situering: op 8 locatie t.p.v. Galjoen en Karveel

Aanbrengen achter: beschoeiing met een overlap van 1,5 m (

0,5m achter de houten beschoeiing) conform detail L

Weefsel van kunststof m2
PP25 of gelijkwaardig, breedte: 2,50 m
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8 DIVERSEN
80 STRAATMEUBILAIR

800020 1101299

800070 101299

800090 101299

805

805010 101512

805020 101599

Inclusief grond- en bestratingswerk.

Aanbrengen afvalbak.

Betreft: aanbrengen afvalbakken inclusief fundering en eventueel

grond- en bestratingswerk
Situatie: bij bushalten
Inclusief

- grond- en bestratingswerk
- fundering

Afvalbak type Bammens Capitole

Leverancier: VConsyst of gelijkwaardig

Aanbrengen bank.

Betreft: het aanbrengen van banken

Situatie: verspreid over het werk
Inclusief

- grond- en bestratingswerk

- fundering

Leverancier: Eibe o0.g.

Type: Parkbank Monika naaldhout vernist

2x frame bank: verzinkt staal
1x zitting: NH geglazuurd
1x rugleuning: NH geglazuurd

Aanbrengen paal.

Betreft: het aanbrengen van een uitneembare flexibele

fietspadpaal inclusief fundering

Situatie: in asfaltverharding fietspad t.h.v. Bovengrietje en op

aangeven directie
Inclusief

- grondwerk

- fundering

Uitneembare Flexibele fietspadpaal met betonvoet
Leverancier: Van de Pol Wegbebakening o.g.
Type: Pole Cone Small Rood-Wit type fietspadpaal

TIJDELIJKE AFRASTERINGEN

Aanbrengen tijdelijke afrastering.

Betreft: aanbrengen van tijdelijke afrastering langs bermen en

plantstroken

Situatie: verspreid over het werk, op aanwijs van de directie
Type afrastering(en): houten palen met een enkele gladde draad
Palen, onbehandeld vuren, lengte 1,60 m, 80 mm, hoogte
boven maaiveld 0,80 m, palen h.o.h. 3,00 m, inclusief
schoorpalen, te leveren volgens bestekspostnr. 805040

Draad, glad draad, 82,8 mm, zwaar verzinkt staaldraad boven
over palen, te leveren volgens bestekspostnr. 805050
Bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt

In stand houden tijdelijke afrastering.
Betreft: instandhouden, controleren en eventueel repareren van

tijdelijke afrastering

Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 805010
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805030 (101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m

805040 101599

805050 101599

81

810020 220299

810030 101199

810040 101499

Betreft: verwijderen van tijdelijke afrastering langs bermen en
plantstroken

Verwijderen op aanwijs van de directie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 805010

Leveren palen t.b.v. afrastering. st
Betreft: leveren palen t.b.v. bestekspostnr. 805010

Palen, onbehandeld vuren, lengte 1,60 m, 880 mm, hoogte boven |st
maaiveld 0,80 m, palen h.o.h. 3,00 m, inclusief schoorpalen
Leveren op plaats van verwerking

Leveren draad t.b.v. afrastering. m
Betreft: leveren draad t.b.v. bestekspostnr. 805010

Draad, glad draad, 22,8 mm, zwaar verzinkt staaldraad boven m
over palen

Leveren op plaats van verwerking

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Schoonhouden wegen. keer
Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het
werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en indien

nodig onder toevoeging van water

Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve

van dit bestek

Uitgaande van gemiddeld 5 keer per deelopdracht

Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een legale
stortplaats

Verzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal. keer
Betreft: verzamelen en afvoeren van vrijgekomen verpakkings-
materiaal van geleverde materialen

Plastic, karton, papier e.d. per deelopdracht

Materialen verzamelen en vervoeren naar een legale stortplaats
Stortkosten voor rekening van de aannemer

Ter beschikking stellen rijplaten. keer
Betreft: ter beschikking stellen rijplaten,

inclusief aanbrengen, onderhouden/verplaatsen (2 keer
verplaatsen) en weer verwijderen, gedurende uitvoering van 1
fase, op aanwijs van de directie

Aannemer dient rekening te houden met 15 rijplaten ter
beschikking stellen per keer en locaties op aanwijs/verzoek van
de opdrachtgever

Per keer ook weer rekening houden dat de 15 rijplaten verdeeld
kunnen worden over maximaal 3 locaties per keer

Per keer moet rekening gehouden worden met een duur van
maximaal 3 maanden

Rijplaten ten minste 1,00 m breed en 5,00 m lang

T.b.v. middelzwaar verkeer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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810050 (101499 Ter beschikking stellen rijplaten, voet- fietsverkeer. keer

810060 101499

810080 1102399

810090 102399

Betreft: ter beschikking stellen rijplaten,

inclusief aanbrengen, onderhouden/verplaatsen (2 keer
verplaatsen) en weer verwijderen, ten bate van doorgaand
voetgangers- en fietsverkeer

Aannemer dient rekening te houden met 15 rijplaten ter
beschikking stellen per keer en locaties op aanwijs/verzoek van
de opdrachtgever.

Per keer ook weer rekening houden dat de 15 rijplaten verdeeld
kunnen worden over maximaal 3 locaties per keer

Per keer moet rekening gehouden worden met een duur van
maximaal 3 maanden

Rijplaten, breedte 1,50 m

Bereikbaar houden werkterrein. keer
Betreft: het treffen van maatregelen t.b.v. bereikbaar houden van

de straten voor bewoners, hulpdiensten en leveranciers.

Maatregelen ter keuze van de aannemer,

en ter goedkeuring van de directie.

Met materiaal van de aannemer.

Zo lang als voor het werk benodigd.

Opstellen BLVC-plan. keer
Betreft: het opstellen van een BLVC-plan volgens het
hoofdlijnenplan in bijlage 12 en deel 2.1.06 Uitvoering, voordat
de verkeersmaatregelplannen worden opgesteld

Betreft: het opstellen van BLVC-plannen (1 per deelopdracht)
Hierin wordt aangegeven per deelopdracht hoe er gedacht wordt
over de Bereikbaarheid (B), Leefbaarheid (L), Veiligheid (V) en
Communicatie (C) tijdens de werkzaamheden in de
desbetreffende straat

Het plan dient minimaal 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend bij de
directie en dhr. J.J. Niewold (Afdeling Verkeer en Vervoer van de
Gemeente Groningen, Gedempte Zuiderdiep 98)

Aanleveren in pdf-formaat met maximaal 6 pagina's (lettergrootte
10) welke voorzien zijn van tekeningen en tekst

Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer aanpassen
van de plannen naar aanleiding van opmerkingen door de directie
en/of dhr. J.J.Niewold

Toepassen BLVC-plan. keer
Betreft: het toepassen van de goedgekeurde BLVC-plannen
welke zijn opgesteld volgens bestekspostnr. 810080 en de daarin
aangegeven maatregelen en voorzieningen tijdens de uitvoering
in de straat, buurt, wijk of stad zodat deze maatschappelijk en
economisch kan blijven functioneren en dat de overlast voor
omwonenden en gebruikers zoveel mogelijk wordt beperkt

Bij problemen dient het duidelijk te zijn wie hiervoor bij de
aannemer aanspreekbaar is en op welk moment

Met materiaal van de aannemer

Voor de duur van de werkzaamheden

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

25,00 |F

7,00|F

7,00 F

7,00|F
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RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
810100 (102399 Informatieverstrekking omgeving. keer

810570 1102399

8106

810610 101399

810620 101199

811

811010 830199

Betreft: het in overleg en samenwerking met directie m.b.t. het
op tijd informeren van bewoners, instellingen en
belanghebbenden in de omgeving van het werk per deelopdracht.
Inclusief het opstellen en verspreiden van informatiebrieven,
betreffende het starten van werkzaamheden en de planning en
inhoud van de werkzaamheden in de straten

Exacte inhoud brieven in overleg met de directie te bepalen.

De brieven dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de
werkzaamheden in de betreffende straat, in het bezit te zijn van
de bewoners, instellingen en belanghebbenden.

Tussentijdse wijzigingen in de planningen de voortgang van de
werkzaamheden middels een brief melden bij de bewoners,
instellingen en belanghebbenden.

Voor de duur van de betreffende werzaamheden.

Te rekenen met 2x per ontwikkelvlek / deelopdracht

Totaal worden er in De Zeilen ca. 600 woningen gebouwd,
waarvan er inmiddels al een aantal gebouwd zijn

Bereikbaar houden woningen. keer
Betreft het bereikbaar houden van de woningen aangrenzend aan

het werkgebied per fase

Tijdens de uitvoering moet het normale gebruik van de

bebouwing mogelijk zijn

Indien situaties optreden, bijvoorbeeld tijdens bijzondere

transporten etc., waardoor het gebruik of de bereikbaarheid van
bepaalde percelen ernstig wordt gehinderd treft de

aannemer in overleg met de gebruikers de nodige
voorzieningen/maatregelen

Huisvuil- /afvalinzameling

Hand- en spandiensten omgeving. keer
Betreft: het verrichten van hand- en spandiensten voor bewoners
en instellingen uit de omgeving

Zoals het helpen met huisvuil weggooien indien de bakken slecht
bereikbaar zijn

Het helpen met bevoorrading / boodschappen bij de deur te
krijgen e.d.

Uitgaande van 1 persoon max. 2 handelingen per dag gedurende
0,50 uur

Alleen tijdens werktijden

Gedurende de uitvoering van 1 fase

Verzamelen en afvoeren zwerfvuil. keer
Betreft: verzamelen en afvoeren van zwerfvuil verspreid over de
gehele wijk

Op aanwijs van de directie

Te rekenen met ca. 5x per jaar

Materialen verzamelen en vervoeren naar een legale stortplaats
Stortkosten voor rekening van de aannemer

MEET- EN UITZET WERKZAAMHEDEN

Uitzetten detaills. keer
Betreft: het opmeten en uitzetten ten behoeve van detailleringen

in het straatwerk enz.

Oppervlakte per keer tot ca. 200 m2

Na de inmeting in overleg met de directie de toekomstige hoogtes

en lijnen bepalen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 |F

7,00|F

20,00 |F

20,00 F
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RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
811020 (830199 Uitzetten hoogtes t.b.v. inritten. keer

811030 810199

815

815010 |100124

815020 100124

815030 100124

82

820000 100501

820010 100501

Betreft: het opmeten en uitcijferen van bestaande hoogtes van
inrit

Ten behoeve van het bepalen van de aanleghoogte van
particuliere inritten naar kavels

Na de inmeting in overleg met de directie de toekomstige hoogte
bepalen

Inmeten en uitcijferen oppervlak t.b.v. deklagen. m2
Betreft: het opmeten en uitcijferen van bestaande asfalthoogtes

in rijwegen ten behoeve van het bepalen van de toekomstige

hoogte van de weg

Totale oppervlakte ca. 23.250m2

Na de inmeting in overleg met de directie de toekomstige

hoogten bepalen

Profielen h.o.h. 10,00 m, as weg en zijkanten inmeten

AAN EN AFVOER MATERIEEL

Mobiliseren van materieel. keer
Betreft: mobiliseren van materieel t.b.v. zagen van asfalt

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Inclusief verplaatsingen binnen 200 m
Het verplaatsen binnen een straal van 200 m geldt niet als een
hoeveelheid resultaatsverplichting, dus niet als 1 keer verplaatsen

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
zaagwerkzaamheden aan asfaltverhardingen

Mobiliseren van materieel. keer
Betreft: mobiliseren van materieel t.b.v. frezen van asfalt

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Inclusief verplaatsingen binnen 200 m

Het verplaatsen binnen een straal van 200 m geldt niet als een
hoeveelheid resultaatsverplichting, dus niet als 1 keer verplaatsen
Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
freeswerkzaamheden aan asfaltverhardingen en markeringen

Mobiliseren van materieel. keer
Betreft: mobiliseren van materieel t.b.v. asfalteren

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren

van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Inclusief verplaatsingen binnen 200 m

Het verplaatsen binnen een straal van 200 m geldt niet als een
hoeveelheid resultaatsverplichting, dus niet als 1 keer verplaatsen

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden
asfalteringswerkzaamheden

BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Werknemers: straatmaker

Inzetten van werknemer. uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers: GWW-sektor groep C
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RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025
NOTABESTEK

BESTEKS-
POST-
NUMMER

820020

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 112/3/4/5/6

100513

820040 100516

820050 100513

820070 |100517

820080 100518

84

840010 220399

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: mobiele kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van een vrachtauto.

Betreft vrachtauto 6x6

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: mini graafmchine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van een wiellader.
Betreft: schovel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van een tractor.
Betreft: tractor met dumper

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 140 kW
Hulpvoorzieningen: dumper

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

KEURINGEN

Alleen de keuringen die in opdracht van de directie uitgevoerd
worden, worden verrekend op onderstaande posten.

Deze keuringen laten uitvoeren door de KIWA-KOAC Apeldoorn,
Wilmersdorf 50, 7327 AC APELDOORN.

Interne bedrijfskeuringen t.b.v. kwaliteitsborging volgens
paragraaf 1.20 van de Standaard worden geacht in de
aanneemsom begrepen te zijn.

Keuring zand (korrelverdeling). st
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten

van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:

- keuring zand , korrelverdeling (1 monster per herkomst)
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RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
840020 (220499 Keuring verdichting zandbaan.

Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard

betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting zandbaan

840030 (280299 Keuringskosten steenmengsel.

Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard

betrekking hebbend op:

- keuring steenmengsel, korrelverdeling en samenstelling

(1 monster per herkomst)

840040 (280299 Keuring verdichting puinbaan.

Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard

betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting puinbaan

840050 (312199 Keuring asfalt.

Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard

betrekking hebbend op:

- beproeven boorkernen per soort asfalt (laag) op:

* holle ruimte (70% van de monsters)
* samenstelling
* laagdikte

* verdichtingsgraad (30% van de monsters)

Aantal monsters per laag:
- AC 22 base OL-A 6 st.
- AC 22 base OL-B 6 st.
- AC 16 bind TDL-B 6 st.

840070 (312199 Keuringskosten asfalt deklaag (nucleaire meting)
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten

van nucleaire meting van deklagen op:
* verdichtingsgraad

- SMA-NL 11B

- AC 11 Surf rood

Inclusief rapportage

85 MATERIAALLEVERANTIES
852 LEVEREN PUTRANDEN EN KOLKEN
852010 (252799 Leveren putrand met deksel.

Betreft het leveren van een putrand met deksel t.b.v.
inspectieputten in open verharding of maaiveld
Gietijzeren putrand met deksel en betonvoet

Type Solo S AME, 600/24, of gelijkwaardig

Met opschrift in de putrand:

"VW" (vuilwater) of "RW" (‘grijs' regenwater)

Leveren op plaats van verwerking
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RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

852030 (252799

852110 252699

852120 (252699

852140 252699

854

854210 831605

854220 (831606

1

Leveren putrand met deksel.

Betreft: het leveren van een putrand met deksel t.b.v.

inspectieputten in asfaltverharding

Gietijzeren putrand met deksel, type Selflevel, t.b.v. walsen in

asfalt

Type P Solo Selflevel S, 600/19, of gelijkwaardig

Met opschrift in de putrand:

"VW" (vuilwater) en "RW" ('grijs' regenwater)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatkolk, 125 mm, zijaansluiting.
Betreft: het leveren van een straatkolk van beton/gietijzer-
combinatie, met aansluiting 125 mm

Straatkolk, klasse Y, type STR-9401
Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat 125 mm

Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Leveren op plaats van verwerking

Leveren trottoirkolk, 125 mm, zijaansluiting.
Betreft: het leveren van een trottoirkolk van beton/gietijzer-
combinatie, met aansluiting 125 mm

Trottoirkolk, klasse Y

Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat 125 mm

Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

Leveren op plaats van verwerking

Leveren trottoirkolk 70/200, 125 mm, zijaansluiting.
Betreft: het leveren van een trottoirkolk t.b.v. 70/200-band van
beton/gietijzer-combinatie, met aansluiting 125 mm

Trottoirkolk, klasse Y, t.b.v. 70/200-band

Kolk van beton/gietijzercombinatie
Met achterinlaat 125 mm

Totale hoogte: kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

Leveren op plaats van verwerking

LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

Leveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte betonbanden 180/200 x 200 mm

Profiel 180/200 x 200 mm recht
Kleur grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200 x 200 mm
Profiel 180/200 x 200 mm R=divers

Kleur grijs
Werkende lengte 0.785 m

1 |Leveren op plaats van verwerking
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RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

854240 (831607

854250 831607

854270 (831607

854310 831605

854320 831606

854340 831607

854350 831605

1

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton

Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
180/200 x 200 mm
- hoekstukken
- verloopband naar maaiveld
Kleur grijs
Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm
Werkende lengte variabel
1 |Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van 200 x 130 mm tussenband recht
tussenband 200 x 130, recht
Kleur grijs
Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van 200 x 170 mm tussenband bocht
tussenband 200 x 170, bocht
R= divers
Kleur grijs
Werkende lengte 0.785 m
1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: leveren van rechte rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm
Profiel 70/200 x 200 mm, recht
Kleur grijs
Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van trottoirbanden 70/200x200 mm
Profiel 70/200x200mm, bocht
R=divers
Kleur grijs
Werkende lengte 0.785 m
1/ Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
70/200x200 mm
- Verloopband 70/200 x 200 mm naar 180/200 x 200 mm
- Verloopband naar maaiveld
Kleur grijs
Behorend bij profiel 70/200x200 mm
Werkende lengte 1 m
1 |Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: leveren van rechte RWS-banden 115/225 x 200 mm
Profiel 115/225 x 200 mm , recht
Kleur grijs
Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking
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NOTABESTEK
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

854360 831606

854750 831608

854760 831610

856

856220 831602

856240 831602

858

8580

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van RWS-banden 115/225x200 mm
Profiel 115/225 x 200 mm , bocht
R=divers
Kleur grijs
1| |Werkende lengte 0.785 m
1 |Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden 100 x 200 mm
Kleur grijs
Profiel 100 x 200 mm recht
1 |Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van bochtbanden 100x200 mm
kleur grijs
Profiel 100 x 200 mm , bocht
R=divers
1| |Werkende lengte 0.785 m
1 Leveren op plaats van verwerking

LEVEREN GEBAKKEN BESTRATINGSMATERIALEN

De te leveren straatbakstenen dienen te voldoen aan kwaliteit

A4/12

Leveren straatbakstenen.
Betreft: het leveren van straatbakstenen dikformaat rood

Straatbaksteen standaard dikformaat zonder vellingkant en
afstandhouders, type Medoc,

Kwaliteit: A4-12

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat en

ISO 14001 Milieucertificaat

Leverancier: VanderSanden, of gelijkwaardig
Kleur: rood-paars genuanceerd
1 |Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.
Betreft: het leveren van straatbakstenen dikformaat bruin

Straatbaksteen standaard dikformaat zonder vellingkant en
afstandhouders, type Anthra,

Kwaliteit: A4-12

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat en

ISO 14001 Milieucertificaat

Leverancier Huwa van der Sanden, of gelijkwaardig
Kleur: bruin-zwart genuanceerd
1 Leveren op plaats van verwerking

LEVEREN BETONNEN BESTRATINGSMATERIALEN

Betonstraatstenen

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 92 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
13,00/F
13,00\L
6.980,00 F
6.980,00L
218,00 F
218,00|L

675.630,00 F

675.630,00 L

31.950,00 F

31.950,00 L



RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025
NOTABESTEK

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

858210 (831603

89

890010 100111

890020 101121

890030 101122

890040 100199

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Leveren betonstraatstenen. st
Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur grijs
Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de keer
ondergrond.

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van

werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels

en leidingen'

Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-

en leidingbeheerders

Inrichten van werkterrein. keer
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende
de gehele duur van de deelopdracht ter beschikking en is pas
bekend na vaststelling van de deelopdracht.

Opruimen van werkterrein. keer
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

Voor de oplevering van elke deelopdracht dienen alle
hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

Opstellen weekrapporten. keer
Betreft: alle kosten voor het opstellen van weekrapporten

In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1, maakt de

aannemer weekrapporten op.

Hoeveelheid resultaatsverplichting is aantal deelopdrachten

Bladnr. 93 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

59.750,00 F

59.750,00|L

7,00 F

7,00|F

7,00|F

7,00 F
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890050 (100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 7,00|F
Betreft: het aanleveren van revisie gegevens van uitgevoerde
deelopdracht

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur:
- riolering (incl. putdeksels en kolken)
- huis- en kolkaansluitingen
- uitleggers
- grondwerken (wadi's taluds en sloten)
- beplanting
- bomen
- straatmeubilair
- verharding per soort (asfalt en elementen)
Revisiestukken voorzien van een stempel met datum en
handtekening gemachtigde

9 Revisie conform artikel 02.01.08, 25.13.02 en 51.03.06 van dit

bestek
Aanleveren per deelopdracht / ontwikkelvlek

890060 (102399 Opstellen V&G-plan. keer 7,00|F
Betreft: alle kosten voor het opstellen van een V&G-
uitvoeringsplan per deelopdracht / faset.

890070 (102399 V&G-coordinatie. keer 7,00|F
Betreft: het gedurende de uitvoeringswerkzaamheden
aanstellen van een V&G codrdinator en het actualiseren van het
veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoering), e.e.a.
volgens deel 3 van deze raamovereenkomst
Het nemen van veiligheidsmaatregelen op het werk,
voortvloeiend uit het Bouwproces Besluit en Arbowet Veiligheid
voor werknemers, onderaannemers, aanwonenden en passerende
voetgangers/fietsers

890080 (101199 Materiaaldepot. keer 7,00|F
Betreft: het inrichten, in stand houden en naderhand verwijderen
van een afsluitbaar depot t.b.v. vrijkomende her te gebruiken, en
door directie ter beschikking gestelde materialen.

Om het depot bouwhekken plaatsen

Inclusief vervoer van materialen naar het depot en vervoeren
naar de plaats van verwerking.

Dit depot betreft niet het vrijgekomen funderingsmateriaal en
grond.

Het voor het depot beschikbaar terrein betreft depot Meerstad,
afstand enkele reis: ca. 5 km

890090 (624099 Inspecteren verkeersmaatregelen. keer 1.350,00|F
De aannemer maakt van de inspectie dagelijks een
rapportage volgens artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de
Standaard
Hierbij gebruikt maken van bijlage 7 van dit bestek
Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag
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890100 102399

890110 102399

Coordinatie werkzaamheden Bouwers woningen.

Betreft: alle kosten die voortvloeien uit codrdinatie van
werkzaamheden en toegankelijkheid op het werkterrein

Dit betreft de werkzaamheden van de bouwaannemers van de
woningen voor het (af)bouwen van de woningen in combinatie
met de werkzaamheden van de aannemer

Hoeveelheid resultaatsverplichting is aantal deelopdrachten

Overleg voortgang en planning.

Betreft: overleg tussen aannemer en directie Overleg betreffende
voortgang, opstellen/afstemmen planningen en bespreken
tussenafrekeningen

Dit overleg vind plaats buiten de reguliere bouwvergaderingen
Duur van 1 overleg ca. 2 uur

EEN-
HEID

keer

keer

Bladnr. 95 van 128

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

7,00|F
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01

0101

010101

010103

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Voor het verrekenen van de eenmalige korting gegeven door de aannemer, wordt verwezen naar artikel 01.02.03 lid 03
van de Standaard.

06 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.05
en 01.01.06 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan
de hand van artikel 01.01.07 en het navolgende.

07 Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk
financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van
het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie
art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten
(strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat
wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat, aannemelijk
moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die
betreffende post in de inschrijfstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien
verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren,
mogen zijn verwerkt."

09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal. Ook van
deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De
(realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn gerelateerd aan de
uitvoeringstermijn van het werk.

10 De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03
lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van
artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoeringskosten na het subtotaal moeten worden
opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de inschrijvingssom™""

14 De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet boven het
subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting
met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotaal [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende
post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom". Voor verrekening van eventueel meer- en
minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld percentage voor AKW+R van 13%.

15 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.03 van de
Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld
in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent voor
herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020 . Laatstbedoelde beoordeling zal
plaatsvinden op basis van de stand van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.

16 In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen van
proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:

De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel

01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een
kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet van alle
wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende
resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld
graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).

Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar het
vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de

aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de
aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de kostenonderbouwing.

Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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010114

0103

01 03 06

01 04

01 04 02

01 05

010501

verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde
prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component

(en).

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvioeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van de in artikel
01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

09 Op grond van de Monumentenwet is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van onverwachte vondsten,
waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie van het werk neemt contact op met de
gemeentelijk archeoloog

10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is aangegeven en uit
de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de verplichting van
de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012
01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".
09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt, zal een
korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK

MEER EN MINDER WERK

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een specificatie in
te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst en risico. Dit bedrag is
vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing, voor zover het
minder werk het gevolg is van een verzoek van de aannemer om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is
bepaald. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt in het 1ste
contractjaar (vanaf gunningsdatum tot 365 dagen erna) geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de
Standaard is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

VERREKENING OP BASIS VAN CBS PRIJSINDEXCIJFERS

01 Wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden, vanaf het 2ste
contractjaar, verrekend op basis van CBS 'Grond-, weg- en waterbouw (GWW), inputprijsindex 2020 =100' van het
deelgebied:

42/43  Grond-,weg- en waterbouw (GWW totaal)
De betreffende gegevens zijn te vinden via de link: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ (of via zoekmachine met
zoekterm 'cbs statline') en dan zoekterm 'gww'.

04 Verrekening op basis van het CBS prijsindexcijfer vindt eenmaal per jaar plaats. Hierbij wordt als indexcijfer voor de
inschrijving het cijfer gehanteerd van de beginmaand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving viel
(dus: voor het indienen van de inschrijving in januari, februari of maart geldt het prijsindexcijfer van januari)

Het gemiddelde jaarindexcijfer voor de uitvoering wordt bepaald door optelling van de 4 prijsindexcijfers per kwartaal van
het betreffende jaar gedeeld door 4 en dit gemiddelde afronden op een tiende. Hierbij wordt als indexcijfer per kwartaal
het cijfer gehanteerd van de beginmaand van het kwartaal.

(dus: indien het uitvoeringsjaar van april tot april loopt, wordt verrekend op basis van het gemiddelde van de
prijsindexcijfers van april, juli, oktober en januari).

Verrekening met betrekking tot de risicoregeling als separate declaratie indienen.

Verrekening van wijzigingen geschiedt volgens de formule:
((Index Ugem - Index A) / Index A) x het termijnbedrag

Hierin is:

Index A = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving viel;

Index Ugem = gemiddelde index in het jaar van uitvoering


https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
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- = minus
/ = gedeeld door
X = maal
het termijnbedrag = het totaalbedrag van de termijnen van de bestekswerkzaamheden die in het betreffende jaar zijn
uitgevoerd
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

0106 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de opdrachtgever
volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie in 3-voud per post indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het
bovenstaande.

05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient hij
de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen conform
paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 06 02 WEEKOVERZICHTEN
01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht
van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht
betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld, wordt een
week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.

Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze bestekspost in zijn
geheel niet betaalbaar gesteld.

0107 ZEKERHEIDSTELLING

010701 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING
01 lid 01 t/m lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing
05 De bankgarantie zenden aan dhr. H. Groot, Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen

06 Inschrijver dient in het kader van het geschiktheidscriterium Financiéle en economische draagkracht te
voldoen aan de in onderstaande tabel opgenomen minimumeis.

Minimumeis(en) financiéle en economische draagkracht:

De aanbestedende dienst hanteert voor de verplichting tot het indienen van een Bankgarantie een ondergrens. De
drempel (de ondergrens) voor het indienen van een Bankgarantie is gesteld op €1.000.000,00

(Zegge: Eén miljoen euro en nul eurocent)

Indien de inschrijvingssom van de inschrijving, zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet, deze drempelwaarde

overstijgt is de inschrijver gehouden tot het indienen van een Bankgarantie. De bankgarantie als bedoeld in art. 43a van
de UAV 2012 bedraagt in dat geval een waarde van 5% van de inschrijvingssom.

Bewijsstuk:
Een door een erkend financiele instelling afgegeven bankgarantie die voldoet aan de minimumeis.

Bewijsstuk indienen:
Binnen 5 kalenderdagen na verzoek van de opdrachtgever.

0108 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
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01 Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

0109 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN
01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking
gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken netwerkbeheerder(s)
melden.

0109 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d.
bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster kennis te
worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken:
- Internet: www.kadaster.nl
- Telefoon: 0800-0800.

02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het
meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in
paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn:
038-8518530 Enexis

050-3182311 Waterbedrijf Groningen
038-4994911 KPN Telecom

0598-390866 Gasunie N.V.

050-5421221 Rijkswaterstaat

050-3164911 Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222 Ziggo

020-2037263 BT Ignite

06-50225953 VSTI

050-3678516 Gemeente Groningen afdeling SB
14 050 OVL (Gemeente Groningen SB)

0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

011002 BOUWHINDER
01 De aannemer dient bij zijn uitvoeringswijze rekening te houden met het gestelde in de Beleidsregels Bouwhinder van de

gemeente Groningen. Zie de site van de gemeente Groningen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN

011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding worden gemaakt.
Werkzaamheden:
- Werkzaamheden nuts partijen t.b.v. aanbrengen nutstracés;
- Aanbrengen openbare verlichting;
- Aanbrengen DRIS;
- Aanbrengen vlonders;
- Aanbrengen Abri's;
- Onderhoudswerkzaamheden aan openbare ruimte;
- Bouwwerkzaamheden woningen;
- Werkzaamheden derden, zoals hoveniers en aannemers van bewoners.

De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met bovengenoemde
werkzaamheden.

02 Op het moment van oplevering van woningen dient bij die woningen de aanleg van trottoirs en parkeerstroken te hebben
plaatsgevonden, e.e.a. onder voorbehoud van vertragingen ten gevolge van weersomstandigheden. De directie bepaalt in
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hoeverre ten gevolge van de weersomstandigheden de uitvoering van de werk- zaamheden ontoelaatbaar wordt geacht.

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

011201 ALGEMEEN

03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.

04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen
vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de Hulpverleningsdienst in
het werkoverleg betrekken.

05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de verkeersveiligheid.

06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van waarschuwingshekken en
geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

011306 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.

Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.

Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor alle verkeer;

- Voertuigen van hulpdiensten (0.a. tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op maximaal 40
meter te kunnen benaderen. De aannemer dient zijn uitvoeringswijze hierop af te stemmen;

- de aannemer draagt zorg dat de aanbieders en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,
geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten
gevolge van zijn werkzaamheden.

Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het huishoudelijk afval naar en van een plaats
buiten het werk op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt. Een en ander op aanwijs
van de directie.

- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder
onderbreking worden uitgevoerd;

- er mag niet in een volgende straat of straatgedeelte worden begonnen alvorens het voorgaande deel
nagenoeg geheel is afgewerkt;

- na werktijd mag binnen het werkterrein geen gat en/of sleuf open liggen tenzij na oordeel van de
directie het gat en/of de sleuf voldoende is afgezet;

- voor de start van de werkzaamheden en voor het opstellen van de puttenstaat moet de aannemer als
controle de bovenkant en de b.o.b. van de bestaande putten opmeten en op tekening verwerken en
indienen bij de directie;

- tijdens werkonderbrekingen, bijv. vakanties, mag er geen opgebroken straatwerk open blijven liggen,
anders dan dat wat eventueel met de directie wordt overeengekomen.

- de in een straat op te nemen steen dient apart te worden gehouden in depot. Bij het aanbrengen ook de
partijen gescheiden houden i.v.m. mogelijke maatafwijkingen van de steen in de diverse straten;

- tijdens weekeinden en vakanties dienen materialen zoveel mogelijk centraal opgetast te zijn, eventueel (in
overleg met de directie) afgeschermd met hekwerken ter voorkoming en beperking van vandalisme.

Indien de aannemer de gestelde randvoorwaarden niet nakomt of niet naleeft, kan per geval en per dag een korting
worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.
04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van
de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
- fasering;
- te gebruiken materieel;
- personele bezetting;
- tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen alsmede
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geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de
directie.

05 Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat tijdens de uitvoering
transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers van de riolering zijn aangebracht en de bouwweg nog niet
voorzien is van zijn fundering tot en met de onderlaag van asfaltbeton of betonstraatstenen bestrating.

0114 BOUWSTOFFEN

011401 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN
03 De volgende bouwstoffen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:
a. verkeersborden en verkeersbordpalen incl. bevestigingsmateriaal (behalve borden voor tijdelijke verkeersmaatregelen)
b. straatmeubilair, fietsenklemmen e.d.
c. beplantingsmateriaal

De aannemer doet op tijd schriftelijk opgave aan de directie op welk tijdstip de materialen op het werk moeten zijn. De
directie roept de materialen af.

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 20 en paragraaf 21 dient de aannemer voor een deugdelijke en veilige af te
sluiten opslagplaats voor de bouwstoffen te zorgen.

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig door de directie zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de
aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer, projectnr. en projectnaam;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer keurt (hoeveelheid/hoedanigheid) de materialen, ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de
directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
Na ondertekening van het bewijs van ontvangst is de aannemer verantwoordelijk voor de materialen.

06 Voor het halen en brengen van materialen, naar of van het depot Meerstad, dient de aannemer hiervan minimaal 1
werkdag van te voren melding te maken bij de directie, zodat deze tijdig de terreinbeheerder kan informeren.
Alle aan- en afvoer naar of van het opslagterrein dient vergezeld te gaan van een door de opdrachtgever ondertekende
opdrachtbon.

De aanwijzingen van de terreinbeheerder dienen te worden opgevolgd.
Het gemeentelijk opslagterrein is toegankelijk op werkdagen van 8.00 uur tot 16.00 uur.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening van de
aannemer.

011405 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN
04 Bouwstoffen (civieltechnische kwaliteit) die 3 maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- BDA-certificaat;
- SKG-certificaat;
- KIWA-keur;
- KEMA-keur;
- GIVEG-merk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiénische kwaliteit).

De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moeten worden aangebracht, een door het Besluit bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit
blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit Besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende
kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring of een partijkeuring volgens de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is niet
toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk in de provincie Zuid-Holland (https://www.kwaliteitbouwproducten.nl).

06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke daaromtrent
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
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kwaliteitsverklaringen.

07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaringen levert, worden de
betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. (Opgemerkt dient te worden dat als
de toe te passen bouwstoffen enige milieuhygiénische risico hebben betreffende bouwstoffen nooit voorafgaand aan
keuring kunnen worden toegepast).

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
Keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.

08 Het bepaalde in lid 07 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring

als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:

- Betonnen putten en buizen (BRL-9202);

- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en
gewapend beton (BRL-9201).

09 Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin
van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van
het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for
Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals
op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn
te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of houtproducten
voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd
door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar
op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- Annex I: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl <http://www.tpac.smk.nl>.

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde
en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver
gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl <http://www.tpac.smk.nl>

05 Bewijsmiddelen
a. Pakbon.

Op de door de aannemer in te dienen pakbon dient vermeld te staan:
- Het betreffende certificeringssysteem;

- De claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);

- Het unieke CoC-nummer van de leverancier.

b. Factuur leverancier

Naast de onderwerpen zoals hierboven vermeld op de pakbon, dienen op de factuur ook vermeld te zijn:
- Naam en adresgegevens leverancier;

- Naam afnemer;
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- Houtsoort of productomschrijving;
- Hoeveelheid of aantal.

KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIALEN

01 Te leveren grond dient te voldoen aan de voorwaarden uit de nota bodembeheer versie februari 2021 vastgesteld bij
raadsbesluit op 30 maart 2021 van de gemeente Groningen.
(https://gemeente.groningen.nl/file/nota-bodembeheer-2021)
Indien het bodembeheerplan niet van toepassing is dan dient de te leveren grond de achtergrondwaarden uit het Besluit
bodemkwaliteit niet te overschrijden. Dit blijkt uit één van de voor 'grond' beschreven milieuhygiénische verklaringen uit
het Besluit bodemkwaliteit.

02 In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd worden.
Ten aanzien van controles wordt vanwege het lange tijdstraject van AP04-analyses uit het Besluit bodemkwaliteit gewerkt
met alternatieve analysemethoden.
Op verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt worden van welke analyses er uitgevoerd kunnen worden.

03 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand in zandbed zullen in opdracht van de directie
monsters worden genomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra onderzoekskosten
(incl. alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER

01 De levering dient te geschieden op afroep.

De afleveringen dienen binnen 24 uren na afroep op nader overeen te komen tijdstippen en locaties plaats te vinden.

02 Bij elke aflevering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende gegevens moeten zijn vermeld:

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- het werk en/of afleveradres;

- de productiedata;

- datum van aflevering;

- de artikelomschrijving;

- de geleverde hoeveelheid;

- het opdrachtnummer/codenummer.

05 Voor gebruik van steenachtige bouwstoffen en grond is vanaf 1 juli 2008 het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De
aannemer moet bij levering en toepassing van dit soort bouwstoffen, voldoen aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met de directie afgesproken
termijn, waarbij met de in artikel 32 en artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit genoemde termijnen rekening wordt
gehouden.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening van de
aannemer.

VERWERKEN BOUWSTOFFEN EN FABRICAATAANDUIDING

01 De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of onderdelen daarvan moeten
plaatsvinden overeenkomstig voorschriften van de fabrikant/leverancier. Deze voorschriften dienen uiterlijk 5 werkdagen
voordat met de verwerking, montage, en/of installatie wordt aangevangen, aan de directie overhandigd te zijn.

02 Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen, fabriekscontrole-attesten,
keuringsrappporten, procesverbalen van keuring, bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten worden, worden deze aan
de directie gezonden védrdat met de bewerking van de bouwstoffen in de fabriek wordt aangevangen of véordat de
bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

03 Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide bouwstof - een andere bouwstof van
overeenkomstige hoedanigheid wenst te leveren, dient hij dit in de bouwvergadering of schriftelijk te melden. Indien de
directie zulks goed vindt, dient de aannemer ver volgens aan te tonen dat de andere bouwstof inderdaad van
overeenkomstige hoedanigheid is. De beoordeling of de - door de aannemer voorgestelde - andere bouwstof inderdaad
van overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend voorbehouden aan de directie.

04 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede gekeken naar de
uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de opdrachtgever gebruikte artikelen/producten en andere
beheersaspecten.

05 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen zal er gekeken worden naar de specifieke
productspecificaties, ongeacht of deze wel of niet in de betreffende bestekspost worden genoemd.

DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering
op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
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http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een
leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, verklaart,
dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Voor wat betreft Duurzaam Beton is tevens het onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De opdrachtnemer voert
het werk met betrekking tot duurzaam beton uit conform de Duurzaam Beton Eigen

Verklaringen aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor

duurzaam beton, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden

dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:

- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam beton'

- de verwijderde betonnen producten

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde
certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen
producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

GARANTIE

BEMIDDELING
07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.

VERZEKERINGEN

CAR-VERZEKERING

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, verzorgt de aannemer voor het werk een Constructie All-
Risk (CAR-)verzekering.

02 Op de verzekering moeten worden meeverzekerd de opdrachtgever, onderaannemer(s), adviseur(s), architect(en) en
directie.

03 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:

I materiéle schade aan het werk.

IT aansprakelijkheid van derden, inclusief onderlinge
aansprakelijkheid van de verzekerden.

III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachgever.
IV schade aan eigendommen van de directie en de aannemer.
V transportschade

04 Het eigen risico van € 2.500,-- is voor rekening van de aannemer.

05 De dekking van de verzekering dient te lopen vanaf de datum waarop het begint tot de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.

06 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:

- schade veroorzaakt door verzekerden tijdens werkzaamheden uitgevoerd volgens de

onderhoudsverplichtingen van het bestek.

- schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt voor deze termijn; de dekking dient niet beperkt te
zijn tot een oorzaak gelegen in de bouwtermijn.

- schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of van bouwstoffen.

07 De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van regres.

08 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:

- het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel; het opnemen van een z.g. "herlevingsclausule" als uitsluiting is niet
toegestaan.

09 De aannemer zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder rubrieken I en III (het werk en bestaande
eigendommen), de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt
het de aannemer toekomende deel van de vergoeding door aan de aannemer, naar gelang deze met de opruiming, het
herstel of vervanging
vordert.

10 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de makelaar of verzekeraar hiervan per
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van de bedoelde
brief nog dertig dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de
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0117

011701

0117 06

aannemer een nieuwe
verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten.

11 De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen veertien dagen na de
aanvang van het werken de polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever
in bewaring. laat hij dit na, dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer
tot het
sluiten van een verzekering over te gaan.

12 De polis van de afgesloten verzekering dient vergezeld te gaan van een verklarend schrijven waarin staat aangegeven in
welke paragraaf, respectievelijk lid van de polisvoorwaarden de in deze paragraaf genoemde eisen zijn opgenomen.

13 Een opzichtclausule is aanvaardbaar, indien deze uitsluiting zicht beperkt tot de schade aan of verlies van eigendommen
van derden voor zover deze eigendommen op het moment van het toebrengen van schade daadwerkelijk in bewerking
waren.

14 In geval van bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico inhouden, zal de assuradeur uitsluitend het
recht hebben de premie te herzien, zonder aanpassing van de polisvoorwaarden.

15 afsluitkosten en premies dienen in de eenmalige kosten te zijn verrekend.

16 De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk,
rekening houdend met de aard en omvang van het uit te voeren werk.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een goede en veilige af te sluiten
opslagplaats voor vrijkomende bouwstoffen te zorgen.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet hergebruikt en/of naar het gemeentelijk
opslagterrein afgevoerd worden, moeten gescheiden en vrij van ongerechtigheden, worden afgevoerd naar een erkend
verwerkingsbedrijf, stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.

05 De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever wordt afgevoerd, afvoeren via een
weegbrug.

06 Vrijkomende, binnen het project niet bruikbare grond dient op basis van de kwaliteit te worden afgevoerd naar een door
de opdrachtgever aangewezen locatie voor hergebruik of tijdelijke opslag. Deze locaties zijn toegankelijk op werkdagen
van 07.00 uur tot 16.00 uur.

Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij in de betreffende besteksposten anders is vermeld.

07 Vrijkomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden afgevoerd naar een FKS-terrein en
gestort in een daarvoor bestemde container. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.

08 Plastic verpakkingen: vrijkomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, eventuele
stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

09 Alle vrijkomende materialen welke niet in lid 04 t/m 08 genoemd zijn en niet voorzien zijn van een milieutechnisch
rapport, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend (eind)verwerkings bedrijf, eventuele acceptatiekosten worden
geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

10 Voor iedere aan- of afgevoerde vracht grond dient een begeleidingsbrief (opeenvolgend genummerd) te worden ingevuld.
Bij aanvoer van grond naar een gronddepot dient deze bij het verlaten van het binnen het depot aangewezen
stortcompartiment in de ter plaatse aanwezige en daarvoor bestemde brievenbus te worden gedeponeerd.

Bij aanvoer van grond naar een werk dienen de begeleidingsbrieven door de aannemer van het grond ontvangende werk
te worden verzameld en dagelijks door haar aan de directie te worden overlegd.

Op de begeleidingsbrieven dienen de gegevens van de aannemer en de transporteur, datum en begin en eindtijd van het
transport, de herkomst en de kwaliteit van de grond, de hoeveelheid grond (in m3 los) en van het compartiment op het
depot waar de grond wordt gedeponeerd cq. wordt geladen, te worden vermeld.

De in te vullen, doorgenummerde, begeleidingsbrieven worden door de directie verstrekt.

De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het deponeren van de grond.

Wanneer de aannemer de grond op een andere plaats dan de aangegeven plaats deponeert zal de beheerder van het
gronddepot deze grond alsnog naar de aangewezen plaats transporteren.

De aannemer zal een korting worden opgelegd ter hoogte van de hiervoor te maken kosten, vermeerderd met de door de
opdrachtgever te maken kosten, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis.

Bij niet correct of onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van € 50,- per
niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief.

Genoemde korting(en) zullen bij de eerst volgende betalingstermijn worden ingehouden.

Ongebruikte begeleidingsbrieven dienen bij de directie te worden ingeleverd. Bij vermissing van begeleidingsbrieven zal
de aannemer een korting worden opgelegd van € 200,- per vermiste begeleidingsbrief.

Het is niet toegestaan grond naar of van een depot te vervoeren middels trailers.

11 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

12 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over
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een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing
als toeslagmateriaal in beton.

BEWIJS VAN ONTVANGST

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de directie een
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van
de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de

productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt

verwerkt als toeslag materiaal in beton.

VERMIJDEN VAN VERONTREINIGINGEN BIJ ASFALTWERKEN

Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d. in
de bermen of het oppervlaktewater te brengen.

De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.

Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van absorptiematten, aan de
bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen.

De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd
te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (0.a. het
inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede waar bedoelde
stoffen worden verwerkt of gestort (plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen).

De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd en ondertekend
overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen (zie ook artikel 01.17.08. van de
Standaard). Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden

toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL

De aannemer is verplicht een Eco-tainer op het werk te plaatsen ten behoeve van het deponeren van klein chemisch afval
en deze af te voeren. Het containerbedrijf van welke de Eco-tainers worden betrokken moet zich houden aan de wet
Milieubeheer (Wm).

De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift van het C-formulier aan de directie
worden verstrekt. De hoofdaannemer dient er met onder- en medeaannemers zorg voor te dragen dat bovengenoemd
klein chemisch afval in de Eco-tainer wordt gedeponeerd.

Onder "klein chemisch afval" wordt o.a. verstaan:

1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
- vetten;

- diesel en andere olién of andere olie bevattende middelen;
- batterijen;

- oliefilters;

2. Vrijkomende restanten als o.a. :
- ontkistingsolie;

- chemische toeslagstoffen;

- kunststofresten (pvc);

- houtverduurzamingsmiddelen;
- kitten en lijmen;

- verf- en verdunningsmiddelen;
- restanten lood, koper, soldeer;
- soldeervet en pasta;

- primers en kleurstoffen;

- pur-schuim en foam;

02 Lege containers, bussen, tubes enz. en restanten moeten in de originele onbeschadigde, niet lekkende verpakking worden

geplaatst in de Eco-tainer.

Indien onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend uit de productanalyse voor rekening van de
hoofdaannemer.

Indien in de Gemeente Groningen ten aanzien van dit afval voorschriften gelden dient de aannemer deze voorschriften te
volgen.

03 Alle bouwstoffen die in het werk worden gebruikt en niet nader in het bestek omschreven zijn mogen geen uitstoot van
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CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tot gevolg hebben, zowel bij de fabricage als bij de verwerking.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen er
materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.

07 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de aannemer eerst ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

08 Met inachtneming van het gestelde in de leden 06 en 07 mogen na goedkeuring van de directie gazons gebruikt worden
ten behoeve van keten en opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat. De kosten zijn voor rekening van
de aannemer.

MELDEN VAN SCHADE
01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.

02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een onafhankelijke ETT-
er worden hersteld.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek, gelijktijdig met het
aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- & Gezondheidscodrdinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze codrdinatie.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

RAAD VAN ARBITRAGE
01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

RECHTBANK NOORD NEDERLAND

01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen, de
tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.

ALGEMEEN

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD meetpunten intact blijven.
Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, via de directievoerder de afdeling I&A Geo Informatie
van de gemeente Groningen informeren.
Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van € 500,- per punt op de aannemingssom worden toegepast.

EENMALIG UITZETTEN

01 Referentiepunten (t.b.v. het digitaal werken door de aannemer), zullen, op aanvraag/verzoek van de aannemer aan de
directie, eenmalig worden uitgezet door de afdeling I&A Geo Informatie van de gemeente Groningen.
Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door voornoemde afdeling voor rekening van de aannemer.

BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING

ALGEMEEN
01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.

02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vionders of tijdelijke verharding, teneinde de toegang tot
woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.

03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, draagt
de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een en ander op aanwijs van
de directie.

OVERIGE BEPALINGEN
REVISIE

REVISIESTUKKEN OPLEVERING DOSSIER
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01 Binnen een 4 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een compleet set revisietekeningen,
berekeningen, foto's, video's en rapporten (certificaten, garanties, etc.) digitaal aan de directie te leveren. Alsmede 1 set
op papier afgedrukt.

Digitaal de volgende mapindeling hanteren en aangegeven formaat

Tekeningen: DWG & PDF
"submap " - B(bouwkundig)

- E(electronica)

- W(werktuigbouwkundig)
Berekeningen: PDF
Foto's: JPG
Video's: Riolering mpeg
Rapporten/Onderzoeken: PDF
Garantieverklaringen: PDF

Een korte omschrijving in de bestandsnaam opnemen welke aangeeft wat het betreffende stuk bevat gaat vooraf aan de
bestandsextensie (formaat).

02 De in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en digitale gegevens gaan in eigendom over aan de opdrachtgever.

03 Indien gewenst door de opdrachtgever zal ter verduidelijking van de berekeningen en tekeningen de constructeur van de
aannemer het te controleren pakket ten kantore van de opdrachtgever op kosten van de aannemer komen toelichten.

22 GRONDWERKEN
22 02 EISEN EN UITVOERING, GRONDWERK, ALGEMEEN

220207 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 95% bedragen. De
gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

06 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 98% bedragen. De
gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

09 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 22.02.07 leden 05 en 06 van de Standaard, dient te gebeuren door
KIWA-KOAC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1x per 250 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1x per 300 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1x per 500 m2 zandbaan.

220220 GEBRUIK VAN ZEEZAND (ONTZILT)
01 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 23 INFORMATIEOVERDRACHT

222301 INFORMATIEPLICHT GRAAFWERK
01 De wettelijke informatieplicht in verband met graven dient door de aannemer te worden verzorgd (Omgevingsloket:
https://omgevingswet.overheid.nl/home ).
Houd rekening met een wettelijke afhandelingstermijn van de graafmelding van een 1 week (7 dagen).

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 02 VERZAMELEN EN VOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN
01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard dienen alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen, te worden verwijderd van het bewerkte perceel.
02 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 02 van de Standaard dient het afvoeren en storten van alle
ongerechtigheden als bedoeld in lid 01 te zijn begrepen in de besteksposten met betrekking tot bewerking van grond.
Ongerechtigheden afvoeren naar een legaal stort. Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen te zijn
begrepen in de prijs per eenheid.

25 RIOLERING
250 RIOLERING, ALGEMEEN
2502 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

250201 WAARBORGEN DROOGWEERAFVOER
02 De gelegde riolering steeds vrij van vuil en losse voorwerpen houden. Bij het onderbreken van de werkzaamheden aan de
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riolering deze afsluiten (afsluiter), waarbij de afvoer gewaarborgd dient te zijn.

250203 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
02 Alle ophang- en oplegconstructies voor het overladen, vervoeren en het neerlaten van de buizen en de hulpstukken
moeten van een zodanige constructie en materiaal zijn, dat geen beschadigingen aan de buizen en hulpstukken kunnen
ontstaan.

2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING, ALGEMEEN

2505 02 RIOOLWERKZAAMHEDEN

01 Indien voor het werk een fasering is voorgeschreven, dient in verband met onder andere bereikbaarheid voor de
hulpverleningsdienst, een van nieuwe riolering voorziene fase van het werk eerst berijdbaar te worden gemaakt alvorens
een aansluitende fase in uitvoering wordt genomen. (Maximaal 100 m weg opbreken).

02 De bewoners van de betrokken percelen tijdig in kennis stellen van het af- en aankoppelen van de huisaansluitingen van
de riolering.

03 De uitvoering moet zodanig zijn, dat de lengte van de per dag te graven rioolsleuf niet meer bedraagt, dan
noodzakelijk is voor het op die dag te leggen riool.

04 De verbroken huis- en kolkaansluitingen direct op het nieuwe riool aansluiten.

05 De aannemer vult aan het einde van de werkdag de riool- en afvoerleidingsleuven aan en sluit de laatste buis waterdicht
af.

06 De aannemer treft zodanige voorzieningen, dat de werking van de riolering gewaarborgd wordt, zonodig door het inzetten
van pompen.

07 Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk verrekening.

251 AANLEG RIOLERING
2512 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING

251204 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, RIOOLAANLEG

05 Voor met het leggen van huis- en kolkafvoerleidingen wordt begonnen nagaan wat:

a. het beschikbare afschot tussen de te leggen afvoerleidingen en de bestaande afvoerleidingen is
(zie ook artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard);

b. de hoogteligging van kabels, leidingen en obstakels van welke aard ook, die moeten worden gekruist, is.

06 Kolk- en huisafvoerleidingen mogen niet gecombineerd worden aangesloten.
Huisaansluitingen elk afzonderlijk aansluiten op het riool.

07 Kolkaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een 90 graden bocht of een stroom T-stuk op
de standleiding op het riool.
Huisaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een 90 graden bocht op de standleiding op het
riool.

08 Kolkgaten aanvullen met zand in zandbed, met uitzondering van de binnenstad (het gebied binnen de Diepenring) waar
de kolkgaten dienen te worden aangevuld met gestabiliseerd zand.
De zandgevulde kolkgaten verdichten door middel van slempen of inwateren.
Kolkgaten gevuld met gestabiliseerd zand mechanisch verdichten.

09 Huis- en kolkafvoerleidingen gelegen binnen 0,50 m vanaf een prefab boveninlaat op het betonriool, met gebruikmaking
van PVC-buizen en hulpstukken aansluiten op de prefab boveninlaten.
Overige aansluitingen uitvoeren met PVC-buizen en hulpstukken op te maken boveninlaten.
Per aan te sluiten leiding in de rioolbuis een boring maken t.b.v. een PVC betoninlaat diameter 125 mm of
160 mm. Per buis maximaal 1 inlaat boren.
Aansluitingen op PVC-riolen maken m.b.v. een knevel- of schroefinlaat op een boring in het PVC-riool.

10 Ontstoppingsstukken in de huisafvoerleidingen plaatsen in gemeentegrond 0,50 m uit de perceelgrens, of indien de rijweg
tegen de perceelgrens ligt, het ontstoppingsstuk tegen de perceelgrens plaatsen.

11 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de uitleggers t.b.v. huis- en kolkaansluitingen niet mogen
worden aangelegd voor de kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn aangelegd.

2513 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOLERINGEN

2513 02 REVISIETEKENINGEN
01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen riolering, duikers,

(beluchtings)drainage, mantelbuizen en huis- en kolkaansluitingen te registreren en te (doen) verwerken op een door de
gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, voor het aanvullen van de riool- en duikersleuven, in overleg met de directie aantallen
gelegde buizen vastleggen met de aantekening hoeveel en waar buizen met inlaten zijn gelegd en waar T-stukken zijn
gesteld.
(Beluchtings)drainage nauwkeurig op schaal intekenen.
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Mantelbuizen en duikers vastleggen aan de dichtstbijzijnde inspectieput.

De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn.

De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden
overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen.

Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge
tekening, over in eigendom van de directie, zie ook bijlage 5, eisen informatievoorziening databeheer riolering van dit
bestek.

De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiéle gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten genoegen van de directie onderdelen
blootgegraven moeten worden.

Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht om meerdere steekproeven te laten uitvoeren in het hele
leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor het blootgraven van leidingen t.b.v. de controle van
revisiegegevens.

De aannemer dient de revisie 4 weken voor de geplande oplevering van het werk aan de directie te verstrekken. De
revisie dient door de directie goedgekeurd te zijn voordat het werk opgeleverd kan worden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING

ALGEMEEN

Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een puttenstaat in tweevoud in
bij de directie. De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan  in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- het putnummer;

- afmetingen en hoogte van de put;

- materiaal waarvan de put is gemaakt;

- bob-hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;

- diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

De directie neemt kennis van de puttenstaat.

BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN

PVC-BUIZEN, PVC-HULPSTUKKEN EN KUNSTSTOFPUTTEN

Voor vrijverval riolering geldt:

PVC-buizen moeten een wand hebben bestaande uit drie lagen;

- een binnen- en buitenlaag van massief PVC en een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC, met een gesloten

celstructuur.

Voor de PVC-buizen geldt:

- met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk).

- de stijfheid en slagvastheid dient te voldoen aan BRL 2023.

DWA leiding, kleur roodbruin, volgens RAL 8023.

RWA leiding, kleur grijs, volgens RAL 7037.

HWA leiding, kleur groen, volgens RAL 6024.

Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

Voor de PVC-hulpstukken geldt:

- met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk).

De hulpstukken moeten zijn voorzien van gefixeerde rubbermanchetverbinding.

De rubber manchetten moeten zijn vervaardigd van Styreen Butadieen Rubber (SBR) volgens BRL 2013. Kleur grijs,

volgens RAL 7037.

Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

Kunststofputten dienen te zijn voorzien van een stroomprofiel.

Voor drukleidingsystemen geldt:

- PVC-buizen dienen volwandig te zijn;

- PVC-buizen moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7029 (= BRL 2009),
Kleur grijs, volgens RAL 7037.

BETONBUIZEN EN BETONPUTTEN

Voor de vervaardiging van betonnen putten en buizen moet gebruik worden gemaakt van:
milieuklasse cement : XA3

sterkteklasse beton : C35/45

wapening : FeB 400 of hoger daar waar nodig volgens de norm.

betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf

Betonbuizen worden geleverd onder KOMO productcertificaat K2554/95 m.u.v. betonen infiltratie- en
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drainagetransportriool.
04 Betonputten moeten voldoen aan de BRL 9202 d.d. 31-12-2014 en worden geleverd onder KOMO productcertificaat
K2567/95.
05 Betonputten voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- of spie-einden of van sparingen voor
rubberringverbinding.
In te storten mof- of spie-einden op de fabriek met behulp van een hoogwaardige mortel aanbrengen.
06 De onderdelen van putten welke gesteld moeten worden voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte of;
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de wand vernauwen of;
- een in de wand verzonken hijsconstructie.

Hijsogen mogen niet worden toegepast.
07 De instortmoffen in betonputten en buizen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Mocht dit fabricagetechnisch niet mogelijk zijn, deze instortmoffen op de fabriek met een hoogwaardige kunststofmortel
aanbrengen.
08 De putten dienen te worden voorzien van stroomprofielen, indien mogelijk aanbrengen in de fabriek, anders op het werk.
09 De ringen voor buizen moeten zijn vervaardigd van styreenbutadieen rubber en voorzien van KOMO keurmerk en
certificaat.
10 Voor betonnen putten met uitzondering van overstortputten geldt:
- voor putten met een hoogte van maximaal 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 800 mm of 800 x 800
mm;
- voor putten met een hoogte van meer dan 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 1000 mm of 1000 x
1000 mm.
11 Overstortputten:

Voor overstortputten met 2 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting 1150 x 1150 mm of rond 1250 mm;

Voor overstortputten met 3 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm;
- dat de inwendige maat tussen de putwand en de overstortmuur minimaal 600 mm dient te zijn.

Een overstort muur mag niet schuin in de put geplaatst worden.

12 Indien rioolputten uitgevoerd dienen te worden met een hoekverdraaiing, dient de hoekverdraaiing in de put te worden
aangebracht. Hoekverdraaiingen met behulp van aan de buitenzijde van de putwand bevestigde bochtstukken zijn niet
toegestaan.

13 Putten in zinkers dienen te zijn voorzien van een zandvang diep 200 mm.

PUTRANDEN EN DEKSELS
02 Gietijzeren rammelvrij putrand met deksel voorzien van rubberzitting voor zwaar verkeer geschikt voor klasse
D-400. De gietijzeren omranding voorzien van aangegoten ankers alsmede een gewapende betonomranding dagmaat
diameter 605 mm, randhoogte ca. 240 mm.
03 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van ten minste kwaliteit GG 25.
04 De rubberlaag tussen de rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- , of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-a durometereenheden te bedragen.

TROTTOIRKOLKEN

02 Trottoirkolk van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Deksel van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van nodulair gietijzer
GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat met
stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.

03 Stankschermen van trottoir- en straatkolken moeten uniform zijn en onderling uitwisselbaar.

STRAATKOLKEN

02 Straatkolken van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Rooster van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van nodulair gietijzer
GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat met
stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.

MEET- EN VERREKENMETHODEN, RIOLERINGEN

RIOOLAANLEG: MEETMETHODE HOOGTELIGGING
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01 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
De directie bepaalt de termijn waarop, na een verzoek van de aannemer, hoogtes en afschot van de
riolering gecontroleerd worden. De termijnen die door de directie worden gehanteerd, kunnen op verzoek van de
aannemer, na goedkeuring van het gedetailleerd werkplan, bij aanvang van het werk worden aangegeven.

02 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
Meting van hoogte en afschot van de riolering geschiedt in geen geval voordat alle aanvullingen op het betreffende
leidingdeel en/of leidingdelen zijn aangebracht en verdicht conform het bestek.

HULPSTUKKEN
01 Moffen en afsluitkappen worden niet als hulpstukken verrekend.

RIOOLREINIGING
EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING EN DUIKERS

KWALITEITSCERTIFICATEN

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001
'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014 "Reinigen van riolen,
putten en kolken".

UITVOERING

01 Het tijdstip van reinigen behoeft de goedkeuring van de directie.

02 Het reinigen van de riolering dient plaats te vinden met behulp van hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater en vaste
stoffen dienen met behulp van een vacuiimtankwagen te worden uitgezogen. Het reinigen zodanig uitvoeren, dat geen
rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in het riool achterblijft. In het riool aanwezige materialen moeten
worden verwijderd.

03 Het afsluiten van (een) streng(en) riolering en het verwijderen van de afsluiters dient te geschieden door de aannemer.
De plaats van de afsluiting dient vooraf aan de directie kenbaar te worden gemaakt.

Het afsluiten van (een) streng(en) moerriool is tijdens een periode van neerslag niet toegestaan, tenzij de directie anders
beslist.

Algemeen mogen rioolstrengen slechts afgesloten zijn, zolang deze worden afgezogen door de vacuiimwagen, tenzij met
instemming van de directie.

Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk verrekening.

04 Vrijkomend rioolslib, zand en overige bestanddelen moeten worden afgevoerd naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.

Lozing van het voor de reiniging gebruikte spoelwater dient plaats te vinden in een inspectieput van het moerriool, op
aanwijs van de directie.
Het spoelwater moet worden betrokken uit het opperviaktewater van de dichtstbijzijnde vijver, kanaal of waterloop.

05 De ten gevolge van de reinigingshandelingen te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in overleg met
de directie en de regiopolitie.

Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging dient dit overleg plaats te vinden.

De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.

De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat worden gehouden, e.e.a.
door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.

Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de aannemer ter
beschikking worden gesteld.

06 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat de betreffende putdeksel
goed sluit.

07 De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald. Het aflaten van
spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo
minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

08 De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de rioolinspectiewerkzaamheden te zijn
afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na de reiniging wordt uitgevoerd.

09 Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na de
reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie worden schoongespoten.

10 De aannemer is verplicht alle originele stortbonnen, zijnde de door be- eind- of verwerkingsinrichting verstrekte
weegbonnen, binnen een dag aan de directie te overhandigen. Op de stortbon moet vermeld zijn:

- hoeveelheid afgeleverde slib;
- kenteken van het voertuig;

- datum en tijdstip aflevering;
- naam van de chauffeur.
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11 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het inspectiebedrijf zich
tevoren op de hoogte kunnen stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie en de riolen.
12 In de volgende situaties vindt geen verrekening plaats:
- Stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie
- Stagnatie van het reinigingscombinatie ten gevolge van te verrekenen stagnatie van het inspectieteam
- Niet toegankelijk zijn van putten door geparkeerde auto's.

2533 INFORMATIEOVERDRACHT

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING
02 Water voor rioolreiniging tappen uit een watervoerende sloot of vijver. In overleg met de toezichthouder wordt de plaats

aangegeven.
254 RIOOLINSPECTIE
2542 EISEN EN UITVOERING

254202 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

04 In afwijking op artikel 25.42.02 lid 04 behoeft het tijdstip van inspectie de goedkeuring van de directie en binnen 24 uur.
De inspectie dient plaats te vinden voor het aanbrengen van de definitieve verharding.

07 In afwijking op artikel 25.42.02 lid 07 moeten behalve de riolen ook de putten inwendig worden geinspecteerd waarbij:
- Het beeld wordt vastgelegd vanaf de putbodem;

- De put-buisverbindingen volledig in beeld moeten worden gebracht. Zo nodig de camera achteruit rijden
in de beginput;

- De codes worden in de commentaarregel geregistreerd;

- De te hanteren hoofdcode begint met de letter B.

08 Alvorens de riolering na het reinigen, door lozingen en/of doorstromen wordt vervuild, dient een inspectie te worden
uitgevoerd d.m.v. een voor dit doel geschikte mobiele camera. De camera dient te zijn van het type met
hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op kijkend).

De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v. half-kogelvormige foto's 3D-beelden
samenstelt, is niet toegestaan. Videobeelden moeten worden opgeslagen / weggeschreven in MPEG formaat.

09 Met behulp van digitale videobeelden op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, dient een zo volledig mogelijke
technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan.

De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen of putten. De schade
aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden volgens de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021,
aangevuld met de 'Leidraad voor het Visueel inspecteren van buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2' (RIONED-rapport
2019-01, met update januari 2021).

10 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat, conform bestektekening, geheel en aaneensluitend volgens een
door de gemeente Groningen aangegeven 5 of 6 cijferig uniek putnummer geregistreerd en op CD-ROM, DVD, USB of
externe harddisk, vastgelegd te worden. De registratie van schade en gebreken moet per straat worden gebundeld.

De inspectiegegevens moeten op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, worden opgeslagen, volgens het Standaard
Uitwisselings-formaat Riolering GWSW-RibX en dienen door de directie te worden goedgekeurd.

De goedgekeurde inspectiegegevens en opgeslagen digitale videobeelden, gaan over in eigendom naar de directie en
dienen een week voor de oplevering in haar bezit te zijn.

11 De ten gevolge van de inspectie te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in overleg met de directie en
de regiopolitie.

Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van inspectie dient dit overleg plaats te vinden.

De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.

De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat worden gehouden, e.e.a.
door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.

Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de aannemer ter
beschikking worden gesteld.

12 De definitieve goedkeuring van de gelegde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.

13 Indien uit de inspectie blijkt, dat er gebreken aan het riool voorkomen, dan dienen deze op kosten van aannemer te
worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvioeiende kosten zijn voor rekening van de
aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter goedkeuring voor te leggen aan de
directie, alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint. Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op
kosten van de aannemer een nieuwe inspectie van de gehele rioolleiding te laten uitvoeren. Het resultaat van de
herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde riolering hebben.

14 In aanvulling op artikel 25.42.04 lid 04 van de Standaard geldt dat indien de inspectie wordt uitgevoerd in het kader van
een inspectie anders dan een opleveringsinspectie, tevens een hellingshoekmeting uitgevoerd dient te worden ten
behoeve van het vaststellen van de hoogteligging en het verhang overeenkomstig artikel 25.17.03 van de Standaard.

16 Ter aanvulling op het registreren van de waarnemingen:

- Het gebruik van de code BAF # A voor een oppervlakteschade ter plaatse van een gebeitelde inlaat is niet
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toegestaan;

- Gemiddeld moet minimaal 75% van alle buisverbindingen in de geinspecteerde riolen in de volle omtrek
gedetailleerd in beeld worden gebracht. Hierbij moet de lens van de camera zich in het vilak van de
desbetreffende voeg bevinden (bij opleveringsinspectie 100%);

17 Alle aansluitingen zodanig in beeld brengen dat zowel het inwendige van de aansluitleiding als de aansluiting op het riool
beoordeeld kan worden.

18 Aspecten die betrekking hebben op de beeldkwaliteit
- Tijdens de inspectie is dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan 2 meter is, niet

toegestaan;

- Tijdens de inspectie is het niet toegestaan, dat de camera een beslagen lens heeft;

- Tijdens de inspectie moet de lens van de camera altijd in het hart van de buis zijn opgesteld;

- Op het digitale beeld moet ten allen tijde de volgende tekst zichtbaar zijn: datum,
beginput, eindput, straatnaam, afstand en riool ID;

- Camerawagen mag maximaal met een snelheid van 0,2 m/s worden verplaatst.

19 Inspectie tijdens neerslagsituaties is alleen in bepaalde delen van de riolering toegestaan (onder meer in de dwa riolering)
en zal door de toezichthouder vooraf moeten worden goedgekeurd. Dit in verband met de beschikbare afvoercapaciteit.

20 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het inspectiebedrijf zich
tevoren op de hoogte kunnen stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie en de riolen.

21 Aan inspectieputten, die niet op tekening staan, moet een putnummer worden toegekend uit een serie nummers die
beschikbaar wordt gesteld bij aanvang.

22 Het inspectiebedrijf moet de aangetroffen situatie vergelijken met de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
Geconstateerde afwijkingen moeten op de rioleringstekeningen worden aangegeven.

23 Indien zich neerslagcondities voordoen tijdens de inspectiewerkzaamheden, mag de buisvulling in het te inspecteren riool
in geen van de buisdoorsneden groter zijn dan 10% van de buishoogte.

24 Tijdens de uitvoering van de visuele inspectie met behulp van een rijdende camerawagen moet de put afgedekt zijn.

25 Het afdoppen/afsluiten van riolen en eventueel bijzuigen maakt deel uit van de werkzaamheden.

26 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.

27 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog
riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd. Bij een niet te passeren obstakel dient het
riool van 2 kanten te worden geinspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw opstellen van de inspectiewagen is niet
verrekenbaar. De totale geinspecteerde strenglengtes zijn wel verrekenbaar.

Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de aannemer de reden daarvan aan te

geven.

28 In de volgende situaties vindt geen verrekening plaats:

- Stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie

- Stagnatie van het reinigingscombinatie ten gevolge van te verrekenen stagnatie van het inspectieteam

- Niet toegankelijk zijn van putten door geparkeerde auto's.

29 Als aanvulling op visuele inspectie dichte betonbuizen volgens NEN 7126 en 7126/C2 geldt:

- sausen van mof of spie is niet toegestaan;

- inpoetsen van mof of spie is niet toegestaan;

- scheurtjes zijn niet toegestaan;

- luchtbellen in de buis zijn beperkt toelaatbaar;

- dichtsmeren niet toegestaan.

30 Leidinginspectie start in hart beginput en eindigt in hart eindput. Camerawagen voorafgaand aan leidinginspectie
opstellen in hart inspectieput, tenzij sprake is van een zakput.

EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL BIJ RIOOLINSPECTIE

11 De riool-ID van elk afzonderlijke streng van het gehele werk dient uniek te zijn. Bij voorinspectie, verificatieinspectie,
herinspectie en opleveringsinspectie van dezelfde streng dezelfde ID en inspectie richting hanteren.

12 de naam van het videobestand van een afzonderlijke streng dient overeen te komen met de naam van het riool-ID (bijv.
001.mpg, 002.mpg etc.).

13 De benaming van de wijk en het bemalingsgebied in het GWSW-RibX-bestand dient geregistreerd te worden i.o.m. de
opdrachtgever.

EISEN AAN MEETAPPARATUUR VOOR RIOOLINSPECTIE
01 In aanvulling op artikel 25.42.07 lid 01 moet er tijdens de inspectie de lens van de camera altijd in het hart van de buis
zZijn opgesteld;

RIOOLINSPECTIE: INSPECTIEBEDRIJF

02 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001
'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

03 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

04 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015 "Inspecteren van
rioleringsobjecten”.
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2543 INFORMATIE-OVERDRACHT

254303 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS
07 Het te leveren eindproduct dient te bestaan uit:
- Inspectieresultaten te leveren in GWSW-RibX uitwisselformaat;
- Beeldopnamen inspectie en foto's;
- Een digitale rapportage in pdf-formaat, inclusief ingescande werktekeningen met aantekeningen van de
inspecteur;
De gegevens aanleveren op dvd, usb-sticks of externe usb harde schijven, inclusief leverantie.
08 Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:
- Geinspecteerde riolen
- Ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten
- Putten op particulier terrein, slecht toegankelijk, onder maaiveld met een aparte kleur aangeven
- Aansluitende rioolleidingen, voor zover niet op tekening aangegeven en met een diameter groter of gelijk aan
@ 160 mm
- Bij afwijkende diameters in het GWSW-RibX-bestand de afmeting wijzigen en dit op tekening aangeven
- De door de inspecteur toegekende rioolidentificaties bij ontbrekende strengen op de tekening
welke worden ingetekend.

2547 MEET- EN VERREKENMETHODEN

254701 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

01 In aanvulling op artikel 25.47.01 lid 01 vindt een eventuele controle plaats op basis van een (a)selecte steekproef van
minimaal 20% van de dagproductie.

02 In afwijking op artikel 25.07.01 lid 02 indien bij meer dan 25% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan
gestelde eisen conform dit bestek kan dit leiden tot afkeuring van de gehele dagproductie. Bij afkeur dient de gehele
dagproductie opnieuw te worden gereinigd en geinspecteerd op kosten van de aannemer.

09 Indien in een riool minimaal tweemaal een van onderstaande hoofdcodes niet is geregistreerd, terwijl deze wel aanwezig
zijn, wordt de inspectie in het betreffende riool afgekeurd.

Toestandsaspect

BBF Infiltratie

BBD Binnendringen van grond
BAF Oppervlakteschade

BAB Scheur

BAC Breuk/instorting

BAG Instekende inlaat

Indien op basis van het bovenstaande meer dan 25% van de riolen uit de steekproef wordt afgekeurd dient de
rapportage van de dagproductie moet opnieuw te worden samengesteld op kosten van de aannemer.

10 Indien op basis van lid 1 en 2 één of meerdere dagproducties worden afgekeurd kan hiervoor een bedrag van EUR 150,00
per afgekeurde dagproductie in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

32 WEGBEBAKENING
3202 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

320201 ANWB EN RVV BORDEN
01 Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB wegwijzers en RVV borden, zelfklevende

folie type Protective 3103 S gebruiken (leverancier BADO in Waddinxveen tel. 0182-644444). Op plaatstalen borden
mogen ook magneetstrips aangebracht worden.

3215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, MARKERINGEN

321505 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 Het voor het reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de wegenverf. De
geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel.

Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verwijderd markeringsmateriaal, gebruikt straalgrit en
verdunningsmiddelverpakkingen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke lijst van
Vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van Infrastructuur en Mileu.

Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij afgifte
ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.

De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf gedeclareerde kosten zijn voor rekening van de aannemer.
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321506

44

44 06

44 06 01

51

51 02

510201

510211

5103

51 03 06

51 03 07

51 04

51 04 01

VERWIIDEREN MARKERINGEN

01 Het verwijderen van markeringen d.m.v. (water) stralen dient stofvrij te gebeuren door een door de directie goed te
keuren bedrijf.

HOUTCONSTRUCTIES
BOUWSTOFFEN

HOUT

02 De keuze van houtsoort dient door de aannemer gemaakt te worden in overleg met leveranciers en dient ter beoordeling
aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. Na aanbesteding mag de aannemer in overleg met leveranciers een
alternatief voorstel maken. Het alternatief dient ter goedkeuring aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.

03 Hardhout dient te worden geleverd volgens de geldende NPR. Hout dient te worden geleverd volgens de huidige
geldende NEN-normen.

04 Goedgekeurd hout, waarvan naderhand bij de ver- en bewerking blijkt, dat het verborgen gebreken vertoont, wordt
alsnog afgekeurd. De aannemer levert voor zijn rekening een vervangende hoeveelheid.

05 Zaagverliezen worden niet verrekend en worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

GROENVOORZIENINGEN
EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN

GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
07 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 07 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.
08 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 08 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

ONDERAANNEMING

01 Ten behoeve van al het plantwerk dient de aannemer een erkend groenaannemer met een Groenkeur certificering te
nemen.
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/

02 Ten behoeve van het verplanten van bomen dient de aannemer een erkend boomverzorgingsbedrijf, lid van de Kring van
Praktiserende Boomverzorgers, te nemen.

INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen beplantingen (soort, hoeveelheid),
te registreren en te (doen) verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of
DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort beplanting en hoeveelheid vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van verwerking van de
in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden overeenkomstig de door de gemeente
te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening,
vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiéle gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

INVASIEVE EXOTEN

01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte
groeilocaties van invasieve exoten, (eventueel opsomming van de diverse soorten)
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN

GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 In afwijking op artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geldt,
Alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen dienen te
worden verwijderd van het te bewerken perceel.


https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
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BOUWSTOFFEN

BOMENGROND OF OPGEWAARDE GEBIEDSEIGEN GROND VOOR BOMEN

Indien het bestek niet anders voorschrijft moet grond voor bomen voldoen aan onderstaande parameters:

Droog gewicht kg/m3

Lutum
Organische stof
Chloride

pH H20

EC mS/cm

C/N verhouding

Respiratie mmol 02/kg OS / uur

Vooraad voeding
Stikstof mg/100gr
Fosfaat mg/100gr
Kali mg/100gr
Magnesium mg/kg

Direct opneembaar
NO3 mmol/I

NH4 mmol/I
H2PO4 mmol/I

K mmol/1 0,10 0,10
Ca mmol/l

Mg mmol/I

S04 mmol/I

SI mmol/I

Na mmol/|

Cl mmol/I

Fe umol/I

Mn pmol/I

Zn pmol/l

B pmol/I

Cu pmol/I

Mo pmol/I

Korrelverdeling
M50 pm
D60/D10

3-8 %
8-15%
0-200
6-7
0,3-1,5
15-25
0,0-5,0

80-240
50-200
30-100
100-300

0,0-2,0
0,0-2,0
0,0-3,0
0,2-3,0
0,1-3,0
0,1-1,5
0,0-3,0
0,1-1,0
0,2-1,5
0,0-3,5
2,0-100
0,5-15
0,1-5
5,0-35
0,2-1,5
0,0-1,0

150-250
1,0-4,0

02 Het lutumgehalte (proef 29) moet lager dan het organische stofgehalte (proef 28) zijn.
03 De grond moet volledig vrij zijn van (wortel)onkruiden, invasieve exoten, zaden en plastics.
04 Indien bomengrond wordt toegevoegd in of langs wadi dan moet het lutumgehalte lager dan 1% zijn.

01

RIJKE TOPLAAG VOOR VASTE PLANTEN OF SIERHEESTERS

Indien het bestek niet anders voorschrijft moet de rijke toplaag voldoen aan onderstaande parameters:

Droog gewicht kg/m3

Lutum
Organische stof
Chloride

pH H20

EC mS/cm

C/N verhouding

Respiratie mmol 02/kg OS / uur

Vooraad voeding
Stikstof mg/100gr
Fosfaat mg/100gr
Kali mg/100gr
Magnesium mg/kg

Direct opneembaar
NO3 mmol/I

4-10 %
15-25%
0-250
5,5-7
0,5-2
15-25
0,0-5,0

200-500
30-150
60-240
200-600

0,0-1,2

Bladnr. 118 van 128
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NH4 mmol/I
H2PO4 mmol/I
K mmol/1 0,10 0,10
Ca mmol/l

Mg mmol/I
S04 mmol/I
SI mmol/I

Na mmol/|

Cl mmol/I

Fe umol/I

Mn pmol/I

Zn umol/I

B pumol/I

Cu pmol/I

Mo pmol/I

Korrelverdeling
M50 um
D60/D10

Het lutumgehalte (proef 29) moet lager dan het organische stofgehalte (proef 28) zijn.
De grond moet volledig vrij zijn van (wortel)onkruiden, invasieve exoten, zaden en plastics.

SCHRALE TOPLAAG VOOR GRASVEGETATIES
Indien het bestek niet anders voorschrijft moet de schrale toplaag voldoen aan onderstaande parameters:

Droog gewicht kg/m3

Lutum
Organische stof
Chloride

pH H20

EC mS/cm

C/N verhouding

Respiratie mmol 02/kg OS / uur

Vooraad voeding
Stikstof mg/100gr
Fosfaat mg/100gr
Kali mg/100gr
Magnesium mg/kg

Direct opneembaar
NO3 mmol/I

NH4 mmol/I
H2PO4 mmol/I

K mmol/1 0,10 0,10
Ca mmol/l

Mg mmol/I

S04 mmol/I

SI mmol/I

Na mmol/|

Cl mmol/I

Fe umol/I

Mn pmol/I

Zn umol/I

B pumol/I

Cu pmol/I

Mo pmol/I

Korrelverdeling
M50 pm
D60/D10

Het lutumgehalte (proef 29) moet lager dan het organische stofgehalte (proef 28) zijn.
De grond moet volledig vrij zijn van (wortel)onkruiden, invasieve exoten, zaden en plastics.

BOMENGRANULAAT

0,5-3,0
0,1-3,0
1,5-5,0
0,1-3,0
0,1-1,5
0,5-5,0
0,1-1,0
0,5-2,5
0,0-5
2,0-60
0,5-15
0,1-2
5,0-35
0,2-1,5
0,0-0,5

150-250
1,0-4,0

<2%
4-5%
0-200
6-7
0,3-1,5
15-25
0,0-5,0

60-180
50-200
30-100
100-300

0,0-2,0
0,0-2,0
0,0-3,0
0,2-3,0
0,1-3,0
0,1-1,5
0,0-3,0
0,1-1,0
0,2-1,5
0,0-3,5
2,0-100
0,5-15
0,1-5
5,0-35
0,2-1,5
0,0-1,0

150-250
1,0-4,0

Bladnr. 119 van 128
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Indien het bestek niet anders voorschrijft moet bomengranulaat voldoen aan onderstaande parameters:

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met een
maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

Chemische eigenschappen:

- pH (H20) :6,0-75 (NEN-EN 13037)
- EC : 0,2 - 1,5 mS/cm(NEN-EN 13038)
- CEC-waarde : > 40 mmol/I (PPO Kas 1:2)
- Chloride : < 150 mgy/l (NEN-EN 13652)
De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3+NH4 (stikstof)0,1 - 4,0 mmol/I
- H2PO4 (fosfaat) 0,0-2,0 mmol/|
-K (kalium) 0,2-3,0 mmol/|
-Ca (calcium) 0,1-3,0 mmol/|
- Mg (magnesium) 0,1-1,0 mmol/I
- S04 (sulfaat) 0,0-3,0 mmol/|
- Na (natrium) 0,1-2,0 mmol/|
-Cl (chloor) 0,1-3,0 mmol/|
- Fe (ijzer) 0,5-100 pmol/I
Voorraad voedingselementen:
- N-totaal (stikstof)30 - 120 mg/100 gr d.s.  (NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) 15- 100 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
- K20 (kalium) 10 - 120 mg/100 gr d.s.  (K-HCL)
- MgO (magnesium) 50 - 300 mg/kg d.s (Mg-NaCl)

Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol 02/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

Het granulaat moet volledig vrij zijn van (wortel)onkruiden, invasieve exoten, zaden en plastics.
Indien goed beargumenteerd en met goedkeuring van de specialist bomen/groen van de gemeente Groningen mag van
de eigenschappen in lid 01 en lid 02 van dit artikel worden afgeweken.

MULCH

Indien het bestek niet anders voorschrijft moet mulch voldoen aan onderstaande parameters:
Droog gewicht kg/m3

Lutum 1-8 %

Organische stof 35-60%

pH H20 6-7,5

EC mS/cm <2

C/N verhouding 10-30

Respiratie mmol 02/kg OS / uur <15

Vooraad voeding

Stikstof mg/100gr 750+

Fosfaat mg/100gr 250-500

Kali mg/100gr 250-500

Magnesium mg/kg 100-300

Grootte van deeltjes 4 tot 10 cm

De mulch moet volledig vrij zijn van (wortel)onkruiden, invasieve exoten, zaden en plastics.

GRAS EN KRUIDACHTIGEN

ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard geldt:

In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met dien verstande dat op de bermen en
taluds langs wegen en op dijken niet mag worden gezaaid in de periode van 15 november tot

1 maart.

Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het gestelde in artikel 51.22.01

lid 01 van de Standaard, het gehele jaar gezaaid worden. Een uitzondering hierop vormen taluds van 1:3 en steiler die in
de periode van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.
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05 In afwijking van artikel 51.22.01 lid 05 van Standaard geldt:

Na het verkruimelen van de grond mogen geen kluiten groter dan 20 mm voorkomen.
07 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 07 van de Standaard geldt:

Bij hydroseeding het zaadmengsel goed gemengd met compost en gelijkmatig verdeeld opbrengen.
09 Bij inzaai middels hydroseeding mag de korst bij indroging geen "scholvorming" vertonen.

5123 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENING

51 23 02 ALGEMEEN
03 De hydroseedings (onder-)aannemer dient aan te tonen, dat hij over een periode van minimaal 10 jaar ten minste 10
verschillende werken op taluds, bestaande uit wit mineraal zand, met succes een blijvende kruidenvegetatie heeft
aangelegd middels composthydroseeding.
Dit aantonen moet gebeuren middels een, ter goedkeuring aan de directie te overleggen, referentielijst van uitgevoerde
projecten, met daarop vermeld:
- locatie, helling en oppervlakte;
- uitvoeringsdatum;
- naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever.

5123 03 KEURING TEELGROND, BODEMZAND EN BODEMVERBETERAAR

04 De voor hydroseeding te gebruiken compost moet voldoen aan de in het BOOM besluit genoemde normen. Om aan te
tonen dat de geleverde compost aan deze norm voldoet, moet bij elke aflevering een analyse van de geleverde compost
ter beschikking van de directie gesteld worden.

515 BOMEN
5152 EISEN EN UITVOERING, BOMEN

515228 OPRUIMINGSWERK

02 De aannemer mag pas bomen kappen na opdracht van de directievoerder en goedgekeurde onherroepelijke
omgevingsvergunning m.b.t. het vellen van houtopstanden (indien kap vergunningplichtig).

515229 VERPLANTEN BOMEN

01 De diameter van de kluit van de te verplanten bomen is afhankelijk van de beworteling:
- bij oppervlakkige beworteling, diameter kluit in cm is diameter stam in cm keer 13;
- bij diepe beworteling, diameter kluit in cm is diameter stam in cm keer 10.

02 De diameter van de stam moet worden gemeten op een hoogte van 1,30 m boven het maaiveld.

03 Direct na het verplanten van bomen moet de kroon gesnoeid worden. Maximaal 10% van de kroon verwijderen, een en
ander in overleg met de directie.

04 Bij het vrijgraven van de kluit, wortels met een diameter groter dan 20 mm glad afzagen met zo'n klein mogelijk
wondvlak.

05 Vlak voor het verplanten de wortelkluit aan de onderkant lossnijden.

06 De periode tussen vrijgraven van de kluit en opnieuw planten van de boom moet zo kort mogelijk zijn.

07 Als wordt gekozen voor de verplantmethode pen met ogen moet het gemaakte gat in overleg met de directie worden
dichtgemaakt en verzorgd.

08 De boom moet tijdens het verplanten worden opgetild, de boom mag niet over het maaiveld worden geschoven.

518 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING
51 86 BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING
51 86 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING

01 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken.
In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische onkruidbestrijdings- middelen worden

opgeslagen.
52 KUST EN OEVERWERKEN
5262 EISEN EN UITVOERING

526204 BESCHOEIINGEN
01 Het heeft de voorkeur om voor te boren en bij gebruik van schroef/torx met verzonken kop het gat te verzinken.
02 Uitsluitend RVS bevestigingsmiddelen gebruiken.
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52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

526501 BIJBEHORENDE VERPLICHTING BIJ GEBRUIK KUNSTSTOF

01 Vrijgekomen kunststof materialen, zoals zaagafval en/of reststukken dienen te worden gerecycled voor
gelijkwaardige toepassingen.
02 Deze moeten worden aangeboden aan Gampet Products d.m.v. bigbags op een pallet.

52 6503 NATURE-LINE (HOLLAND WALL)
01 Gelijkmatige strakke uitstraling.
02 Vervaardigd van 100% gerecyclede grondstoffen (voornamelijk PE).
03 Het materiaal is UV-gestabiliseerd.
04 Kleur:
- grijs
- bruin
05 Mechanische eigenschappen "Holland Wall":
- E-modulus: 1,08e+008 N/m2
- Treksterkte 9,36e+006 N/m2

52 65 04 STRONG-LINE
01 Gladde en strakke uitstraling.
02 Vervaardigd van glasvezelversterkte gerecyclede grondstoffen
03 Het materiaal is UV-gestabiliseerd.
04 Kleur:
- zwart
- bruin
- lichtgrijs
- antraciet-grijs
05 Mechanische eigenschappen:
- E-modulus: variérend van 1.200 N/mmz2 tot en met 28.000 N-mm?2, e.e.a. afhankelijk van hoeveelheid
toegepaste hoeveelheid glasvezels en soort materiaal.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

6214 01 KORTINGEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per geval en per
dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

80 FUNDERINGSLAGEN
8012 EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

801203 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

08 Monstername, vooronderzoek, partijkeuring en controle moeten worden uitgevoerd door KIWA-KOAC Apeldoorn of een
laboratorium met Sterlab-certificaat.

8017 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

8017 06 VERDICHTINGSGRAAD
01 De dichtheid dient tenminste 100% te bedragen.

02 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 80.17.01 van de Standaard, dient te gebeuren door KIWA-KOAC, op
door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
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81

81 22

812204

812210

812219

8124

8124 04

81 24 07

81 26

8126 03

81 26 07

812612

- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1 x per 250 m2 puinbaan (met een minimum van 3 metingen);
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1 x per 300 m2 puinbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1 x per 500 m2 puinbaan.

ASFALTVERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN

VERVOER VAN ASFALT
04 Deklagen dienen binnen twee uren na lading in het middel van vervoer te worden verwerkt met een asfaltmachine.

EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm bedragen, gemeten d.m.v. een waterpassing.
De gemiddelde hoogte moet voldoen aan het voorgeschreven profiel.

AANSLUITINGEN OP BESTAANDE ASFALTBETONCONSTRUCTIES

01 Indien ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op een bestaande asfaltbetonconstructie, voor het aanbrengen van
de bovenste laag, niet kan worden voldaan aan het gestelde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard, de bestaande
asfaltbetonconstructie over 0,50 m breedte (dubbele las) en over een diepte gelijk aan de dikte van de aan te brengen
asfaltbetonlaag inkassen.

02 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaande asfaltbetonconstructies, de bestaande asfaltbetonverharding
inzagen ter dikte van de aan te brengen laag.
Zaagsnede schoonmaken en op de zaagsnede sproei-C (of gelijkwaardig) aanbrengen.
Na het aanbrengen van asfaltbeton de naad afgieten met ESHA-asfaltlak (of gelijkwaardig) en afstrooien met split 2/6.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, ASFALTVERHARDINGEN

INRICHTING VAN ONDERZOEK NAAR SAMEN., EIGENSCH. VAN ASFALT
03 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard geldt:
Het indelen in boorvakken tot en met een oppervlak van 3000 m2 vindt als volgt plaats:
Bij een uitvoeringseenheid kleiner dan 1500 m2 - 3 boringen.
Bij een uitvoeringseenheid 1500 - 3000 m2 - 1 per 500 m2.
Bij een uitvoeringseenheid van meer dan 3000 m2 zal de indeling weer volgens artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard
plaatsvinden. Per vak 1 boring maken.

KORTINGEN

01 Indien uit het onderzoek overeenkomstig artikel 81.24.02 respectievelijk artikel 81.24.03 van de Standaard naar de
samenstelling en de eigenschappen van het asfalt blijkt dat niet is voldaan aan de eisen die in het bestek zijn gesteld,
wordt onverminderd het bepaalde in artikel 81.24.07 lid 01 en lid 03 t/m 10 van de Standaard overgegaan tot toepassing
van kortingen op de aannemingssom.

02 Artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

11 Het verhardingsoppervlak dient te worden verdeeld in vakken volgens artikel 81.24.04 van dit bestek voor monstername.

12 Het onderzoek van de geboorde kernen laten uitvoeren door KIWA-KOAC te Apeldoorn.

BOUWSTOFFEN, ASFALTVERHARDINGEN

STEENMASTIEKASFALT
02 In aanvulling van het bepaalde in artikel 81.26.03 lid 02 van de Standaard toevoegen: of steenslag 3.
12 De afdruipremmende stof dient een cellulosevezel zijn.
14 De vulstof voor steenmastiekasfalt moet een zwakke vulstof met kalkhydraat zijn.

GROF TOESLAGMATERIAAL

06 Het mengen van steenslagen met dezelfde nominale gradering echter van verschillende aard en herkomst is uitsluitend
aan de producent voorbehouden.

07 Bij het mengen van steenslagen dienen alle afzonderlijke steenslagen te voldoen aan het gestelde in artikel 81.26.07 van
de Standaard.

DEKLAGEN
02 Vulstof voor deklagen moet zwakke vulstof met Kalkhydraat zijn.

03 Rood dicht asfaltbeton moet zijn soort 0/11, en verkeersklasse 4.
Het moet een homogeen mengsel zijn van rode steenslag (tilrood), zand B, zwakke kalksteenmeel en pigment. De



RAWO0033-153916

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025
NOTABESTEK

HFD PAR ART LID

81 26 16

83

8312

831201
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Bladnr. 124 van 128

pigment moet zijn: rode synthetische ijzeroxide nr. 130 van Bayer, in een hoeveelheid van 2,5 %. De juiste samenstelling
behoeft de goedkeuring van de directie.

GROF TOESLAGMATERIAAL
01 Aan tabel 81.2.12 van de Standaard wordt toegevoegd:

Tabel 81.2.12 Eigenschappen van grof toeslagmateriaal

Artikelnr Eigenschap witte steenslag
NEN-EN 13043
4.1.2 korrelgroep NEN 6240 art. 4.1.2
4.1.3 korrelverdeling D<=5mm Gc90/10
D> 5 mm Gc90/15
4.1.3.1 korrelverdeling, grenzen en toleranties NEN 6240 art. 4.1.3.1
middenzeef G25/15
4.1.4 gehalte aan zeer fijn D<=5mm f2
materiaal (aanhangend stof) D> 5 mm fl
4.1.5 kwaliteit van zeer fijn materiaal MBFfNT
4.1.6 korrelvorm vlakheidsindex FI FI20
4.1.7 percentage gebroken opperviak C100/0
4.2.2 weerstand tegen verbrijzeling LA15
Los Angeles-coéfficiént LA
4.2.3 grof toeslagmateriaal voor deklagen en
tijdelijke deklagen weerstand tegen PSVverklaard >=58
polijsting PSV
4.2.7.1 dichtheid DV
4.2.7.2 waterabsorptie 0,4% WA
4.2.9.1 waterabsorptie (vorst/dooi controleproef) WA241
4.29.2 bestandheid vorst/dooi F1
4.2.10 bestandheid tegen hitte DV
4.2.11 affiniteit van grof toeslagmateriaal voor DV
bitumineuze bindmiddelen
4.3.2 petrografische samenstelling Anorthosiet
4.3.3 grove lichtgewicht verontreinigingen mLPCO,1
STRAATWERK

EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK

EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard geldt:

Tegelbestratingen moeten minimaal 10 mm en maximaal 15 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.

07 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw op bestaand werk de bestratingen vloeiend op elkaar aansluiten.

EISEN AAN DE UITVOERING

08 Onder het handmatig aanbrengen van bestrating wordt verstaan: straten. Vlijen is alleen toegestaan bij
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8313
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maatvaste materialen.

09 Het pasmaken van bestrating (exclusief tegels) bij kolken, straatpotten en putranden uitvoeren door middel van knippen
met een hydraulische lamellenknipper.

Betontegels zodanig pasmaken (d.m.v. nat zagen) dat de vellingkant tegen de kolk, straatpot of putrand geplaatst kan
worden. Het resultaat moet strak en schilfervrij zijn.

Betontegels tegen de gevel pasmaken d.m.v. hydraulische lamellenknipper.

Het hakken van bestrating is niet toegestaan.

De straatbakstenen "binnenstad" mogen nimmer worden geknipt en/of gekapt, maar dienen altijd te

worden gezaagd t.p.v. aansluitingen op streklagen, kantopsluitingen, gevels en overige elementen.

12 Rondom brandkranen een markering in de bestrating aanbrengen van een witte betonnen pastegel.

15 De rijwegbestratingen invegen met Infrano Straatmix WDO06 en daarna inwassen met Infrano Inveegzand 0825. Voegen
bestrating volledig invegen met WDO06. Daarna het opperviak van de bestrating schoonvegen. Vervolgens de bestrating
voor het inwassen natmaken. Daarna de bestrating inwassen met een Inveegzand 0825. De bestrating tijdens het
inwassen aftrillen met een middelzwaar trilapparaat. Het apparaat dient te zijn voorzien van een rubberslab onder het
trilvlak. Aftrillen en inwassen beide zo vaak herhalen als in deel 2.2. van het bestek staat aangegeven.

17 Bij het langs het werk brengen, de strengpers stenen met stenenklem oppakken ter voorkoming van
schilfering van de stenen.

UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN, PUTDEKSELS
05 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard geldt:
De minimale diepte van een molgoot bedraagt 10 mm.
08 Gootlagen van goottegels, afmeting 300x150x60 mm, maximaal 30 mm kantelen ter verkrijging van afschot.
09 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.
10 Het pasmaken van banden dient te gebeuren door middel van nat zagen.
11 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

INFORMATIE-OVERDRACHT, VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK
03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie
'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:
- beperking in ruimte door o.a. hekwerken, hagen en straatmeubilair

Talud:
- n..t.

Verband:
- deels blokverband

Materialen:
- deels hergebruik

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is aanwezig

c.  Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket
van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof  Producent/leverancier
n.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
n.t.b.

REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen verhardingen, inclusief de aan te
leggen opsluitingen en de hoogte maten t.o.v. NAP van deze verharding, te registreren en te (doen) verwerken op een
door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort verharding en kleur vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van verwerking van de
in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden overeenkomstig de door de gemeente
te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening,
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vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie.
02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiéle gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

8315 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK

831501 ALGEMEEN

04 Aan het einde van elke werkdag de dagproduktie aan bestrating inwassen en aftrillen.
Het inwassen op aanwijs van de directie herhalen.

831503 HERSTRATEN
02 In afwijking van artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard geldt:
Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het herstraten tevens het leveren van tekortkomend straatzand met een
hoeveelheid van ten hoogste 2,5 m3 per 50 m2 straatwerk.

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

8316 05 BETONSTRAATSTENEN
01 In aanvulling op artikel 81.16.05 lid 01 van de Standaard geldt:
Betonstraatstenen moeten ook voldoen aan het gestelde in BRL 2312.
De betonstraatstenen leveren onder KOMO-certificaat in splintervrije uitvoering volgens de FABES verschraling, of met
afstandhouders.
Ieder pakket voorzien van een duidelijk af te lezen produktiedatum.
05 Betonstraatsteen keiformaat reflexstone dient te voldoen aan:
Deklaag van mineraal aggregaat bestaande uit 100% natuursteenfractie kleur grijs met zwarte basalt fractie 2/5 als
toeslagmateriaal, waarvan 42% van de toegepaste deklaag vervangen dient te zijn door gecalcineerd vuursteen in
dezelfde fractie(s) met de volgende reflecterende eigenschappen:
- Qp bij droog opperviak: gemiddeld 0,189 (cd/m2)/Ix;
- Qp bij nat oppervlak: gemiddeld 0,171 (cd/m2)/Ix.
Mochten de reflecterende eigenschappen van het toe te passen reflecterend materiaal lager zijn, dan mag het percentage
reflecterend materiaal worden verhoogd naar maximaal 52,5%.
Dikte van de deklaag is minimaal 12 mm.
06 In aanvulling op hoofdstuk 4.1 van de NEN-EN 1338 "Betonstraatsteen" :
- Kleur grijs met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
- Kleur zwart met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
- Kleur rood met rode porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Toeslagmateriaal rode porfier fractie 2/5 gelijkwaardig qua kleur als keratophyr (een sterk
ijzerhoudend porfier). Rode graniet wordt niet als alternatief geaccepteerd.
De toe te voegen rode porfier moet voldoen aan een minimale polijstwaarde van 57.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
De leverancier dient per opdracht een certificaat van herkomst van de porfier met vermelding van
de groeve en leverancier te overleggen.
- Kleur geel met gele porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

Voor bovenstaande kleuren geldt dat de ingediende monsters qua kleur gelijkwaardig moeten zijn als de door de
gemeente beschikbaar gestelde referentiemonsters.
Voor in te dienen leveringsmonsters geldt dat kleurafwijkingen op deze referentiemonsters niet worden geaccepteerd.

Het toe te passen cement moet portlandcement zijn.

De leverancier dient per opdracht een garantie af te geven dat de gevraagde toeslagstoffen daadwerkelijk verwerkt zijn.
Garantieperiode 10 jaar. Kosten voor eventuele vervanging zijn voor de aannemer.
07 De afmetingen van een keiformaat moeten 211x105x80 mm en 220x110x80 mm (herstraatwerk) zijn.

83 16 06 BETONTEGELS

01 In aanvulling op artikel 83.16.06 lid 01 van de standaard geldt:
De betontegels leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
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Tegels voorzien van vellingkant (5 mm) en een "code Z" merk.

2015Keuring:

Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN7-EN 1339 toevoegen:

"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk en/of op het
fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen aan kwaliteitsproeven
zoals in NEN-EN 1339 aangegeven.

Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KIWA-KOAC of een laboratorium met "Sterlab" certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de tegels niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte betreft, zal
de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende stenen zal dan
onmiddellijk worden gestaakt.

De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de tegels wel aan de voorgeschreven eisen
voldoen.

De aannemer is verplicht alle (financiéle) schade die de gemeente lijdt in verband met de stagnatie in of fouten bij de
aflevering op eerste verzoek van de gemeente te vergoeden.

De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financié€le gevolgen zullen nimmer op
de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte tegels worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die voor het
uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.

BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

In aanvulling op artikel 83.16.07 lid 01 van de standaard geldt:.

De betonbanden leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.

De trottoir- en gazonbanden moeten zijn voorzien van een splintervrije kop en een deklaag van fijn uitgewassen
kunstgraniet.

De opsluitbanden moeten zijn kleur grijs, tenzij anders aangegeven in deel 2.2 van het bestek.

Keuring:

Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN-EN 1340 toevoegen:

3.8.

"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk en/of op het
fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen aan kwaliteitsproeven
zoals in NEN-EN 1340 aangegeven.

Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KIWA-KOAC of een laboratorium met "Sterlab" certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de banden niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte betreft, zal
de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende banden zal dan
onmiddellijk worden gestaakt.

De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de banden wel aan de voorgeschreven eisen
voldoen.

De aannemer is verplicht alle (financiéle) schade die de gemeente lijdt in verband met de stagnatie in of fouten bij de
aflevering op eerste verzoek van de gemeente te vergoeden.

De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financié€le gevolgen zullen nimmer op
de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte banden worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die voor het
uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.

CEMENTSPECIE

In afwijking op artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard geldt:

Cementspecie moet zijn een mengsel van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 3, en water.
Gestabiliseerd zand moet een mengsel zijn van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 8, en water.
Stelspecie, t.b.v. het stellen van banden en gootlagen, moet een mengsel zijn van cement en zand in de
volumeverhouding 1 : 3, en water.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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831704 VERREKENMETHODE

01 In afwijking op artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard geldt:
Tijdelijke aanstratingen als bedoeld in artikel 83.12.02 lid 05 van de Standaard worden niet verrekend.
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Behoort bij: P09-58-04-51-12-BS01
Meerstad, De Zeilen WRM

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P09-58-04-51-12-BS01
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: P09-58-04-51-12-BS01
Meerstad, De Zeilen WRM
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

11

110

1100
110020

111

1111

111110
111120
111170

113

1135
113510

114
114010

115

1152

115240
115250
115260
115270
115280

1155

115550
115560
115580

1158

115810
115830
115860

117

1170
117070
117080

1171

117140
117150
117160

119

1194
119440

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK

OMSCHRIIVING
OPRUIMINGSWERKEN
VERWIIDEREN VERHARDINGEN

GEBAKKEN MATERIALEN

Nederlands gebakken materialen
Opbr. straatbakstenen d.f. inritten b>3,00m.

BETONMATERIALEN

Betonstraatstenen

Opbr. betonstraatstenen k.f. rond slokop, 1 m2
Opbreken betonstraatstenen keiformaat, inritten.
Opbreken betonstraatstenen keiformaat, parkeerstraten.

MOLGOOT

Opbreken goottegel
Opbreken goottegel.

SCHOONMAKEN OPEN VERHARDINGEN
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

ASFALTBETONVERHARDING

Zagen
Zagen verharding 40mm (tbv aansluiting deklagen).

Zagen verharding ca. 120mm (in langsrichting) <10m.
Zagen verharding ca. 120mm (in langsrichting) 10<100m.
Zagen verharding ca. 120mm (in langsrichting) >100m.

Zagen asfaltverharding ca. 120 - 150mm (rioolaansluitingen).

Opbreken
Opbr. smalle strook asfaltverharding, 0,12m (b<0,5m)

Opbreken strook asfaltverharding, 0,12m (b 0,5<3,0m)
Opbr. asfaltverharding rioolaansluitingen, 0,12-0,15m.

Aansluitingen

Frezen teervrij asfalt t.b.v. aansluiting deklaag
Frezen teervrij asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas)
Frezen teervrij asfalt t.b.v. aansluiting (drempel)

OPSLUITINGEN VAN BETON

Trottoirbanden
Opbreken betonbanden 180/200x200mm.
Opbreken betonbanden 130/150x200mm.

Opsluitbanden
Opbreken opsluitband 100x200mm rond slokop.

Opbreken opsluitband 100x200mm, langs parkeerstraat
Opbreken opsluitband 100x200mm, langs inrit.

FUNDERING/HALFVERHARDING

Menggranulaat
Verwijderen strook van 300mm hydr. menggranulaat

EEN-
HEID

m?2

m2
m?2
m2

m?2

m2
m2
m?2

m2
m?2
m2

3

m2
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2.950,00|F

120,00 F
850,00
2.500,00 F

n

20,00|F

6.420,00 F

150,00
550,00
1.000,00
3.400,00
500,00

M T T T M

500,00|F
3.500,00
500,00|F

-n

50,00 F
125,00
100,00 F

N

30,00/ F
3,00/F

480,00 F
850,00
1.900,00 F

n

2.800,00|F
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119450
119460

12

120040
120050
120060
120080

13

1365
136520
136530

16

1601
160130

18

1804
180410
180420

1805
180530

21

2101
210110
210130

2104
210410
210420

2106

210610
210620
210630
210640

2110
211030

2130
213010
213060

2131
213110
213120

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK

OMSCHRIIVING

Verwijderen 300mm menggranulaat in tussenberm
Verwijderen 300mm menggranulaat, divers

VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN
Verwijderen tijdelijke straatkolk (tpv open verh).
Verwijderen putrand met deksel.

Verwijderen putrand met deksel, selflevel.
Verwijderen stalen plaat op put.

VERWIIDEREN RIOLERING
Huis- en kolkafvoerleidingen

Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.
Verwijderen kunststofbuis.

VERWIJDEREN DIVERSEN

Markering
Volledig verwijderen markering.

VERWIIDEREN BEGROEIING
Gewas

Maaien gewas.
Frezen zode.

Verplanten bomen

Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m (RAW-

raamovereenkomst).
GRONDWERKEN
GROND ONTGRAVEN

Zand uit bestaande cunetten
Zand ontgr. uit bestaand cunet, 0,15m, grassubstraat
Zand ontgr. uit bestaand cunet, 0,20m.

Grond uit cunetten
Grond ontgr. uit cunet rijpbaan en inrit, 0,70m.
Grond ontgr. uit cunet overig 0,25m.

Grondwerk depot
Grond ontgraven uit tijdelijk depot.

Grond ontgraven uit depot Meerstad.
Zand ontgraven uit tijdelijk depot.
Straatzand ontgraven uit tijdelijk depot.

Grondwerk riolering
Grond ontgr rioofsleuf RWA-IT in cunet d=1,10m

Grondwerk t.b.v. beplantingen
Zand ontgraven uit boomgroeiplaats.

Zand ontgraven uit plantvak h=0,50m

Grondwerk wadiconstructies
Grond ontgraven uit cunet wadi.
Zand ontgraven uit cunet wadi.

EEN-
HEID

m2
m?2

st
st
st
st

st

m2

are

are

st

m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

400,00
650,00

15,00
10,00
110,00
20,00

20,00
200,00

50,00

900,00
900,00

1,00

200,00
2.500,00

1.500,00

m T m M

1.800,00 F

4.300,00
10.835,00
5.800,00
252,00

200,00

10.480,00
200,00

800,00
1.300,00

M T m

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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2180
218010

22

2201

220110
220120
220130

2202

220210
220220
220230

2203

220310
220320
220330
220340

23

2300
230020
230090

2303
230310

2304

230410
230420
230430
230440
230450
230460

2305
230550
230560

2306
230640

2307
230740
230760

2331
233120
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d.d. 1 september 2025
NOTABESTEK

OMSCHRIIVING

Grondwerk watergangen
Grond ontgraven tbv watergang.

Straatlagen
Verwijderen straatlaag (straatzand).

Smeerlaag
Verwijderen smeerlaag cunetten.

GROND VERVOEREN

Vervoeren naar tijdelijk depot
Zand vervoeren naar tijdelijk depot

Grond vervoeren naar tijdelijk depot
Straatzand vervoeren naar tijdelijk depot

Vervoeren naar depot Meerstad

Zand vervoeren naar depot Meerstad.

Smeerlaag vervoeren naar depot Meerstad.
Zand/veraard veen vervoeren naar depot Meerstad.

Vervoeren naar plaats verwerking
Zand vervoeren naar plaats verwerking

Grond vervoeren naar plaats verwerking.
Grond vervoeren naar plaats verwerking.
Straatzand vervoeren naar plaats verwerking.

GROND VERWERKEN
Zand in cunetten

Zand verwerken in bestaand cunet 0,10m
Zand verwerken in cunetten 0,25m.

Zand / grond in enkele rioolsleuven (RWA-IT)

Draineerzand lev. en verw. in rioolsleuf, in cunet 1,10m.

Grond in depot
Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.

Zand verwerken in tijdelijk gronddepot.

Zand verwerken in gronddepot Meerstad.
Straatzand verwerken in tijdelijk gronddepot.
Smeerlaag verwerken in gronddepot Meerstad
Zand/veraard verwerken in gronddepot Meerstad

Grondwerk boomsleuf
Grond in boomgroeiplaats verwerken, 36m3.
Grond in boomgroeiplaats verwerken, 40 m3.

Grondwerk plantvakken
Grond verwerken in plantvak h=0,60m

Grond in terrein en bermen
Grond verwerken in bermen 0,01 tot 0,20 m.
Grond verwerken in terrein, 0,30m.

Grondwerk wadi constructies
Leveren en verwerken filtergrond in wadi, h 0,40 m.

EEN-
HEID

m3

m?2

m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

600,00

6.300,00

2.000,00

5.800,00

4.300,00
252,00

8.880,00
2.000,00

n

n

600,00 F

5.800,00
4.300,00
10.835,00
252,00

300,00
2.700,00

200,00

4.300,00
5.800,00
8.880,00
252,00
2.000,00
600,00

7.200,00
3.280,00

275,00

2.500,00
4.500,00

2.400,00

M T m M

M T T T T m

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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2349

234910
234930
234950
234970

235

2350
235060
235070

24
240010

31

3106
310610
310620

32

3220
322040
322050

3221
322150

3231
323110

3241
324170

3243
324310

3260
326010
326020

3261
326110
326140

3262

326220
326240
326250

3270
327010
327040
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d.d. 1 september 2025
NOTABESTEK

OMSCHRIIVING

Verdichten

Verdichten zand in cunetten tot 0,60m.
Verdichten draineerzand in sleuven.
Verdichten veraard veen

Afwerken zandbed.

STRAATLAGEN

Straatlaag (nieuw)

Lev + aanbrengen straatlaag van 40mm straatzand.

Aanbrengen straatlaag van 40mm straatzand.

GROND LEVEREN
Leveren straatzand.

LEIDINGWERK

DRAINAGE

Rioolsleufdrainage
Lev + aanbr. rioolsleufdrainage @65mm.

Bemalen rioolsleufdrainage.

RIOLERING

Aansluitingen
Maken aansluiting op best. insp.put, PVC-IT buis.
Maken aansluiting op best. insp.put, PVC-buis.

Inlaten
Maken inlaat op DWA PVC-riool inlaat @125 mm.

Inspectieputten beton
Lev + aanbr. inspectieput 800x800mm h=1,50m

Infiltratie-Transportriool
Lev + aanbrengen IT-buis g250mm.

Hulpstukken IT-buis
Lev + aanbrengen keilinlaat 125mm 1IT.

Huis- en kolkafvoerleidingen
Lev + aanbrengen PVC-buis @125mm, DWA.
Lev + aanbrengen PVC-buis @125mm, RWA.

Hulpstukken
Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk @125mm.

Lev + aanbrengen PVC ontstoppingsstuk @125mm.

Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen

Tijdelijk opnemen 300mm menggranulaat, sleuf.
Grond ontgr./verv./aanv. tbv sleuf in cunet.
Grond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.

Controle riolering
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering

EEN-
HEID

m2
m3
m3
m2

m2

m?2

m3

st
st

st

st

st

st
st

m2
m3
m3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

13.500,00
200,00
275,00

7.000,00

2.950,00

7.500,00

100,00

120,00
120,00

1,00

10,00

20,00

2,00

115,00

70,00

200,00
900,00

680,00
50,00

450,00
300,00
540,00

9.500,00
9.500,00

m T m M

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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3400

340010
340020
340050
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3402
340210
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341040
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38

3810
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4

41

4150

415050
415060
415070
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415090
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416010
416030

4170
417010
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417510

42

4200

420000
420010
420020
420030

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01

d.d. 1 september 2025
NOTABESTEK

OMSCHRIIVING

Tijdelijke afsluiten riool, IT-riool diam. 250 mm.
Tijdelijke afsluiten riool, PVC diam. 250 mm.
Tijdelijke afsluiten riool, IT-riool diam. 315 mm.
Tijdelijke afsluiten riool, beton diam. 400 mm.
Tijdelijke afsluiten riool, beton diam. 500 mm.
Tijdelijke afsluiten riool, beton diam. 600 mm.

KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

Kolken

Aanbrengen straatkolk

Aanbrengen trottoirkolk

Aanbrengen trottoirkolk 70/200 band
Herstellen kolken.

Herstellen slokop.

Busperronband kolken
Lev + aanbrengen busperronbandkolk

Putranden/opbouwgarnituur

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Op hoogte brengen opbouwgarnituur.
Aanbrengen putrand met deksel.
Aanbrengen putrand met deksel (selflevel).

MANTELBUIZEN

Mantelbuizen
Lev + aanbr. (bundel)mantelbuis PVC @110mm.

VERHARDINGEN

STEENFUNDERINGEN

Menggranulaat
Uitvullen ongebonden verhardingslaag.

Aanbr. 200 mm menggranulaat.
Aanbr. 250 mm menggranulaat.
Aanbr. 300 mm menggranulaat.
Laden en vervoeren ongebonden steenmengsel.

Hydraulisch menggranulaat
Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 200mm b>2,00m

Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b>2,00m

Profileren fundering
Profileren fundering.

Folies/doek

Lev + aanbrengen geotextiel.
ASFALTVERHARDINGEN

Voorbereidende werkzaamheden
Lev + aanbr. kleeflaag EsHa

Lev + aanbrengen kleeflaag

Lev + aanbrengen sproei-C.
Schoonmaken verhardingsoppervlak.

EEN-
HEID
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st

st
st
st
st

st

ton
m2
m2
m2
ton

m?2
m2

m?2

m2

m?2
m2

m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00
25,00

5,00
10,00
10,00
20,00

40,00
45,00
15,00
15,00

105,00

6,00

65,00
50,00
10,00

125,00

200,00

1.200,00
250,00
3.300,00
100,00
1.180,00

M T M T M M T Tm T M m

M T m M

M T M T M

2.200,00| F

1.000,00

15.000,00

275,00

26.000,00

3.525,00

150,00
24.200,00

M T m

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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424210
424220
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424240
424290
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425070

43

4300
430010
430020

4310
431010

4317
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431720
431730
431740
431750

4318

431810
431820
431830
431860
431870
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433520
433530
433550
433560

4350

435010
435020
435040

4351
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d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK

OMSCHRIIVING

Aanbrengen scheurremmende laag op brug.

Aanbrengen onderlagen
Lev + aanbr. 70mm AC22base OL-B b>2.5m.

Lev + aanbr. 70 AC22 base OL-A geleider
Lev + aanbr. 80 AC22 base OL-A fietspad

Aanbrengen tussenlagen

Lev + aanbr. 50mm AC16bind TDL-B (tijdelijk)

Lev + aanbr. van een profileerlaag AC16bind TDL-B.

Lev + aanbr. uitvullingen van AC 8bind TL-B, drempel

Lev + aanbr. uitvullingen 20mm van AC 8bind TL-B, overig

Aanbrengen deklagen

Lev +aanbr. deklaag SMA-NL 11B 40 mm, <100 ton
Lev +aanbr. deklaag SMA-NL 11B 40 mm, <250 ton
Lev +aanbr. deklaag SMA-NL 11B 40 mm, >250 ton
Lev +aanbr. deklaag AC11surf DL-B rood 40mm
Lev +aanbr. deklaag AC11surf DL-A rood 40mm

Slijtlagen
Lev + aanbr. slijtlaag Ned.steenslag verkeersheuvels.

BANDEN
Zagen betonbanden

Zagen van betonbanden.
Zagen Leiconbanden.

Trottoirbanden (hergebruik)
Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm

Trottoirbanden (excl levering)
Aanbrengen trottoirband 180/200x200mm recht.

Aanbrengen trottoirband 180/200x200mm bocht.
Aanbrengen trottoirband 180/200x200mm hulpstuk
Aanbrengen trottoirband 200x130mm tussenband recht
Aanbrengen trottoirband 200x170mm tussenband bocht

Trottoirbanden vervolg (excl leverin

Aanbrengen trottoirband 70/200x200mm recht.
Aanbrengen trottoirband 70/200x200mm bocht.
Aanbrengen trottoirband 70/200x200mm hulpstuk.
Aanbrengen RWS-banden 115/225x200mm recht.
Aanbrengen RWS-banden 115/225x200mm bocht.

Busperronbanden
Lev + aanbr. busperronbanden.

Lev + aanbr. overgangsbanden trottoirband
Ter beschikking gestelde busperronbanden
Leveren busperronbanden

Opsluitbanden (hergebruik)

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, rond slokop.
Aanbrengen opsluitband 100x200mm, langs achterwegen
Aanbrengen opsluitband 100x200mm, langs inrit WRM.

Opsluitbanden (excl levering)

EEN-
HEID

m2

ton
ton
ton

ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton
ton
ton

m?2

st
st

33333

33333

3

st

3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

250,00

245,00
11,00

n

370,00 F

238,00
20,00
24,00

175,00

250,00
1.200,00
1.000,00
11,00
180,00

60,00

400,00
6,00

24,00

750,00
110,00

40,00
160,00
110,00

800,00
15,00
50,00
55,00
10,00

72,00

8,00
34,00
38,00

540,00
680,00
1.900,00

m T m M

M T M T m

M T m T m M T T T M

m T m M

n

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK

OMSCHRIIVING

435110 |Aanbrengen opsluitband 100x200mm recht, in zand.
435120 |Aanbrengen opsluitband 100x200mm bocht, in zand.
435160 |Aanbrengen opsluitband 100x200mm recht, in specie.
435180 |Aanbrengen opsluitband 100x200mm bocht, in specie.
435190 |Aanbrengen opsluitband 100x200mm, langs inrit BRM.

4395

439510
439520
439560
439570

44

4411

441110
441120
441130
441140
441150
441160

4421

442110
442120
442130
442150

4442
444250

4461
446130

4470
447010

4484
448480

4490
449030
449050
45
4510
451050
451060
46

4601
460110

4605
460550

Achtersabelen en afdichten banden en kolken
Achtersabelen betonbanden.

Lev + aanbrengen afdichting tussen kolk en trottoirband.
Lev + aanbrengen voegafdichting busperronkolken.

Lev + aanbrengen voegvulling.
STRAATWERK

Straatbaksteen
Aanbr. straatb.st. d.f., halfst.v. plat, rond slokop.

Aanbr. straatb.st d.f. rood, blok.v. inritten BRM b=4m

Aanbr. straatb.st d.f. rood, elleb.v. inritten b=4m
Aanbr. straatb.st d.f. rood, halfst.v. p-vakken
Aanbr. straatb.st d.f. bruin, elleb.v. p-vakken
Aanbr. straatb.st d.f. rood, halfst.v., plat, voetp.

Betonstraatstenen
Aanbr. betonstraatst. kf elleb.v., rijweg b>3m
Aanbr. betonstraatst. kf halfst.v., strook b=1m

Aanbr. betonstraatst. kf elleb.v., pvak en inrit b>3m

Aanbr. betonstraatst. kf blokv., voetpad b1,5-3m

Betontegels (incl levering)

Lev + aanbrengen bushaltemarkeringstegels.

Bijzondere tegelbestratingen
Lev + aanbrengen grasbetontegels.

Streklagen
Lev + aanbrengen goottegel.

Molgoot betonstraatsteen
Aanbrengen 5 strek molgoot bss kf (in specie).

Invalidenvoorzieningen
Lev + aanbrengen gidslijntegels.

Lev + aanbrengen noppentegels.

DIVERSEN

Halfverhardingen
Lev + aanbrengen halfverharding, DurEko-mix.
Lev + aanbrengen halfverharding, grassubstraat.

HERSTRAATWERK

Schoonmaken bestratingsmaterialen
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Herstraten straatbakstenen
Herstraten straatbakstenen df halfst.v. plat

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m?2

st

st

m2
m?2

m2

m?2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

4.600,00
100,00
200,00

70,00

1.500,00

3.650,00
60,00
12,00
80,00

135,00
2.950,00
3.800,00
150,00
450,00
6.000,00

1.450,00
350,00
1.250,00
350,00

72,00

300,00

1.150,00

320,00

800,00

300,00

1.200,00
1.350,00

1.100,00

100,00

M T T T M

M T m M

M T T T T m

M T m M
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4680
468010

49
490010
490080

52

5200

520010
520020
520030
520040
520050
520060
520070
520080
520090
520100

5220
522070
522080

61

6100
610030

6101
610110
610120

6150
615030
615040

6160
616020

62
620040

63

6300

630050
630060
630070
630080
630090

64

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK

OMSCHRIIVING

Herstraatwerk particulieren
Herstraten particuliere verhardingen.

INWASSEN

Inwassen en aftrillen bestrating, straatzand.
Inwassen bestrating.

WEGBEBAKENING

MARKERING EN BEBORDING

Markering

Lev + aanbr.
Lev + aanbr.
Lev + aanbr.
Lev + aanbr.
Lev + aanbr.
Lev + aanbr.
Lev + aanbr.

ononderbroken streep 0,10 thermopl.
onderbroken streep 0,10 thermopl., 3-1
onderbroken streep 0,10 thermopl., 0,5-0,5
onderbroken streep 0,10 thermopl., 1-1
VOP markering thermopl.

onderbr. streep (0,3-2,7) 0,10 thermopl
blokmarkering thermopl.

Aanbrengen drempelmarkering, thermoplast.

Lev + aanbr.
Lev + aanbr.

voorrangsdriehoeken thermopl.
zonemarkering thermopl.

Gestrate markering

Lev + aanbr.
Lev + aanbr.

lengtemarkering bss kf wit
lengtemarkering sbs df wit

GROENVOORZIENINGEN

CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

Diepspitten

Diepspitten in te planten terreingedeelten, heesters.

Spitfrezen
Spitfrezen.
Spitfrezen.

Diverse bewerkingen
Egaliseren met bovenhouden bovengrond, in te zaaien.

Egaliseren met bovenhouden bovengrond, plantvak.

Bomen in open grond
Grond verbeteren t.b.v. planten bomen.

BEMESTEN

Bemesten plantvakken, haag.

INZAAIEN

Zaaien

Zaaien grasvelden, speeltuinen en gazons
Zaaien grasvelden, wadi's.

Zaaien grasvelden, bermen.

Zaaien grasvelden, overig.

Zaaien parkeervakken van grastegels.

BEPLANTING

EEN-
HEID

m?2

m2
m?2

km
km
km
km
m2
km
m2
m2
m2
m2

are

are
are

are
are

st

are

are
are
are
are
are

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.000,00

2.950,00
14.000,00

0,35
0,05
0,04
0,10

45,00
0,21
15,00
100,00
11,00
12,00

T e e T e e A B B 3 |

380,00 F

22,00

4,20

725,00
25,00

725,00
29,20

150,00

25,00

225,00
52,00
300,00
200,00
3,00

M T M T m

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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6400

640040
640050
640060

6420

642020
642030
642040

6430
643020

6460
646070
646080

6470

647020
647030
647050
647060
647070
647080
647090

68

6800

680000
680010
680020
680030
680040
680050
680060

6801

680140
680150
680170
680180
680190

69

6912

691240
691250
691260

6913

691310
691320
691330

6914

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"
RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK

OMSCHRIIVING

Bomen

Planten bomen in gras/beplanting, maat 16-18
Planten bomen in gras/beplanting, maat 18-20
Planten bomen in gras/beplanting, maat 20-25

Beplantingen - Haagplantsoen
Leveren en planten van haagplantsoen, 80-100, 3 st.m

Leveren en planten van haagplantsoen, 150-175, 3 st.m
Leveren en planten van haagplantsoen, 80-100, 5 st.m

Beplantingen - Sierplantsoen
Planten van sierplantsoen 40-50

Diverse voorzieningen beplanting
Lev + aanbr. 3 boompalen 0,65m bij boom.

Lev + aanbr. 3 boompalen 1,75m met juk bij boom.

Voorbereidend werk beplanting
Lossen en inkuilen haagplantsoen 80-100.

Lossen en inkuilen haagplantsoen 150-175.
Vervoeren haagplantsoen 80-100.
Vervoeren haagplantsoen 150-175.
Vervoeren bomen 16-18.

Vervoeren bomen 18-20.

Vervoeren bomen 20-25.

NAZORG GROEN

Inboet beplantingen
Opname en registratie inboet.

Inboeten bomen 16-18.

Inboeten bomen 18-20.

Inboeten bomen 20-25.

Inboeten haagplantsoen 80-100.
Inboeten haagplantsoen 150-175.
Inboeten sierplantsoen 40-50.

Watergeven

Beregenen terreinen.

Beregenen terreinen, gras.

Water geven bomen (3 seizoenen).
Water geven bomen (2 seizoenen).
Water geven bomen (1 seizoen).

ONDERHOUD GROEN

Onderhoud geplante struiken

Onkruidvrij maken sierplantsoen (3 seizoenen).
Onkruidvrij maken sierplantsoen (2 seizoenen).
Onkruidvrij maken sierplantsoen (1 seizoen).

Onderhoud geplante hagen

Onkruidvrij maken haagvoet (3 seizoenen).
Knippen van hagen 1,00m hoog (3 seizoenen).
Knippen van hagen 1,75m hoog (3 seizoenen).

Onderhoud gras

EEN-
HEID

st
st
st

st

st

st

st
st

st
st
st
st
st
st
st

uur
st
st
st
st
st
st

are
are
st
st
st

m?2
m2
m?2

m?2
m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

53,00
374,00
5,00

18.500,00
3.000,00
1.000,00

2.100,00

427,00

N

5,00 F

19.500,00
3.000,00
19.500,00
3.000,00
53,00
374,00
5,00

60,00
5,00
37,00
1,00
1.950,00
300,00
210,00

175,20
1.560,00
1.500,00
4.200,00
1.720,00

3.360,00
2.240,00
1.120,00

117.600,00
23.400,00
6.000,00

b e B e 2 B 3 |

M T M T M b T e e A B 3 |

n

n

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 10 van 14

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM"

BESTEKS-
POST-
NUMMER

691410
691420
691430
691440
691450
691460
691470
691480
691490

6916

691610
691620
691630
691640
691650
691660

6917

691710
691720
691730

70

703

7033
703310

7034
703410
703420

7035
703510

80

800020
800070
800090

805

805010
805020
805030
805040
805050

81

810020
810030
810040
810050

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01

d.d. 1 september 2025
NOTABESTEK

OMSCHRIIVING

Maaien gras in speeltuinen en gazons 18x (3 seizoenen).
Maaien gras in speeltuinen en gazons 18x (2 seizoenen).
Maaien gras in speeltuinen en gazons 18x (1 seizoen).

Maaien gras in bermen 6-8x (3 seizoenen).
Maaien gras in bermen 6-8x (2 seizoenen).
Maaien gras in bermen 6-8x (1 seizoen).

Maaien gras in bermen, bloemenweide 2x (3 seizoenen).
Maaien gras in bermen, bloemenweide 2x (2 seizoenen).
Maaien gras in bermen, bloemenweide 2x (1 seizoen).

Bijmaaien gras

Bijmaaien rondom bomen (3 seizoenen).
Bijmaaien rondom bomen (2 seizoenen).
Bijmaaien rondom bomen (1 seizoen).
Bijmaaien rondom obstakels (3 seizoenen).
Bijmaaien rondom obstakels (2 seizoenen).
Bijmaaien rondom obstakels (1 seizoen).

Beheersen onkruid overig
Onkruidvrij maken elementverharding (1 seizoen).

Onkruidvrij maken plantsleuf haag, 0,50 m breed.
Onkruidvrij maken plantvakken.
WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES
GROND-/WATERKERENDE CONSTRUCTIES

BESCHOEIING

Hybride beschoeiing

Leveren en aanbrengen verankerde hybride beschoeiing.

Houten beschoeiing

Leveren en sanbrengen verankerde beschoeiing hout.

Lev. en aanbr. versteviging staal op gording.

Aansluitingen/afwerkingen beschoeiing

Leveren en aanbrengen geotextiel of folie.
DIVERSEN

STRAATMEUBILAIR
Aanbrengen afvalbak.
Aanbrengen bank.

Aanbrengen flexibele fietspadpaal.

TIJDELIJKE AFRASTERINGEN
Aanbrengen tijdelijke afrastering.

In stand houden tijdelijke afrastering.
Verwijderen tijdelijke afrastering.
Leveren palen t.b.v. afrastering.
Leveren draad t.b.v. afrastering.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
Schoonhouden wegen.

Verzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.
Ter beschikking stellen rijplaten.

Ter beschikking stellen rijplaten, voet- fietsverkeer.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

are 4.050,00 F
are 2.700,00 F
are 1.350,00 F
are 2.760,00 F
are 1.920,00 F
are 960,00 F
are 300,00 F
are 300,00 F
are 150,00 F
st 1.920,00 F
st 1.280,00 F
st 640,00 F
st 480,00 F
st 320,00 F
st 160,00 F
are 280,00|F
m 14.700,00|F
m2 1.260,00 F
m 60,00 F
m 16,00 F
st 8,00 F
m2 30,00 F
st 8,00 F
st 25,00 F
st 10,00 F
m 10.000,00|F
week 100,00 F
m 10.000,00|F
st 3.360,00|F
m 10.000,00|F
keer 35,00 F
keer 7,00 F
keer 7,00 F
keer 25,00 F

PRIJS
PER EENHEID
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RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
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NOTABESTEK
BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
810060 [Bereikbaar houden werkterrein. keer 7,00 F
810080 |Opstellen BLVC-plan. keer 7,00|F
810090 |Toepassen BLVC-plan. keer 7,00 F
810100 /Informatieverstrekking omgeving. keer 20,00 F
810570 |Bereikbaar houden woningen. keer 7,00 F
8106  |Huisvuil- /afvalinzameling
810610 |Hand- en spandiensten omgeving. keer 20,00 F
810620 |Verzamelen en afvoeren zwerfvuil. keer 20,00 F
811 MEET- EN UITZET WERKZAAMHEDEN
811010 |Uitzetten details. keer 20,00 F
811020 |Uitzetten hoogtes t.b.v. inritten. keer 200,00 F
811030 |Inmeten en uitcijferen oppervlak t.b.v. deklagen. m2 23.250,00 F
815 AAN EN AFVOER MATERIEEL
815010 |Mobiliseren van materieel t.b.v. zagen asfalt. keer 14,00 F
815020 |Mobiliseren van materieel t.b.v. frezen asfalt. keer 14,00 F
815030 |Mobiliseren van materieel t.b.v. asfalteren. keer 14,00 F
82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE
820000 |Inzetten straatmaker. uur 120,00|F
820010 |Inzetten GWW-sektor groep C. uur 120,00 F
820020 |Inzetten mobiele hydraulische graafmachine 1,5 m3. uur 120,00 F
820040 |Inzetten vrachtauto 6x6. uur 120,00 F
820050 |Inzetten hydraulische mini graafmachine. uur 120,00|F
820070 |Inzetten wiellader. uur 120,00 F
820080 |Inzetten tractor met dumper. uur 120,00 F
84 KEURINGEN
840010 Keuringskosten zand (korrelverdeling). st 10,00 F
840020 |Keuringskosten (dichtheid zandbaan) st 50,00 F
840030 |Keuringskosten steenmengsel (korrelverd./samenst.) st 10,00 F
840040 |Keuringskosten puinbaan (dichtheid) st 50,00 F
840050 |Keuringskosten asfalt (boorkernen) st 18,00 F
840070 |Keuringskosten asfalt deklaag (nucleaire meting) st 50,00 F
85 MATERIAALLEVERANTIES
852 LEVEREN PUTRANDEN EN KOLKEN
852010 |Leveren putrand met deksel. st 5,00|F
852030 |Leveren putrand met deksel (selflevel). st 20,00 F
852110 |Leveren straatkolk, 125 mm, zijaansluiting. st 40,00|F
852120 |Leveren trottoirkolk, 125 mm, zijaansluiting. st 45,00 F
852140 |Leveren trottoirkolk 70/200, 125 mm, zijaansluiting. st 15,00 F
854 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN
854210 |Leveren tt.bnd 180/200x200mm recht. st 750,00 F
854220 |Leveren tt.bnd 180/200x200mm gebogen. st 140,00 F
854240 |Leveren tt.bnd 180/200x200mm hulpstuk. st 40,00|F
854250 |Leveren tt.bnd 200x130mm tussenband recht. st 160,00 F
854270 |Leveren tt.bnd 200x170mm tussenband bocht. st 140,00 F
854310 |Leveren tt.bnd 70/200x200mm recht. st 800,00 F
854320 |Leveren tt.bnd 70/200x200mm gebogen. st 20,00 F
854340 |Leveren tt.bnd 70/200x200mm hulpstuk. st 50,00 F
854350 |Leveren tt.bnd 115/225x200mm recht. st 55,00 F
854360 |Leveren tt.bnd 115/225x200mm gebogen. st 13,00 F
854750 |Leveren opsluitband 100x200mm recht. st 6.980,00 F



RAW0033-153916 "MEERSTAD, De Zeilen WRM"

BESTEKS-
POST-
NUMMER

854760

856
856220
856240

858

8580
858210

89

890010
890020
890030
890040
890050
890060
890070
890080
890090
890100
890110

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01

d.d. 1 september 2025
NOTABESTEK

OMSCHRIIVING

Leveren opsluitband 100x200mm gebogen.

LEVEREN GEBAKKEN BESTRATINGSMATERIALEN

Leveren straatbakstenen dikformaat, rood.
Leveren straatbakstenen dikformaat, bruin.

LEVEREN BETONNEN BESTRATINGSMATERIALEN

Betonstraatstenen
Leveren betonstraatstenen, kf grijs.

DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD
Melden van mechanische grondbewerkingen.
Inrichten werkterrein.

Opruimen werkterrein.

Opstellen weekrapporten.

Aanleveren van revisiegegevens.

Opstellen V&G-plan.

V&G-codrdinatie.

Materiaaldepot.

Inspecteren verkeersmaatregelen.

Coordinatie werkzaamheden Bouwers woningen.

Overleg voortgang en planning.

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

st

st
st

st

keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

218,00

675.630,00
31.950,00

59.750,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

1.350,00
7,00

20,00

M T M T T M T M T T
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

96
960010
960020

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025

NOTABESTEK
EEN-
OMSCHRIIVING HEID
TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN
KORTING
Korting %
UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten %
ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten %
WINST EN RISICO
Winst en risico %
BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) %
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) %

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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