
 

 

 

 

 

 
 

1e Nota van Inlichtingen 
 

 

 Marktconsultatie Dagelijks Onderhoud Civiele Constructies  

  



2 Vragen en antwoorden 

 

Nr. Vraag Antwoord 

1 OG heeft in 2024 DOCC contracten opnieuw 

aanbesteed. Zover wij hebben kunnen 

beoordelen is de 4 jarige periode van het 

voorgaande contract naar tevredenheid 

verlopen. 

In het huidige contract zijn wat 

aanpassingen geweest en aanscherping op 

het gebied van duurzaamheid. Dit met de 

intentie om wederom 4 jaar samen te 

kunnen werken. 

OG geeft nu aan verbeterslagen door te 

willen voeren omdat nu veel bijkomend werk 

wordt gerealiseerd. Wij menen dat een 

betrouwbare OG de haar uitgesproken 

intenties na dient te komen om een goede 

samenwerking te kunnen bewerkstelligen, 

tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om 

anders te handelen. Het niet verlengen van 

de huidige contracten tot de maximale 

termijn van 4 jaar draagt niet bij in deze 

noodzakelijke betrouwbaarheid. 

Vraag; kan OG aangeven welke 

zwaarwegende argumenten er zijn om evt. 

de looptijd van de huidige contracten niet te 

verlengen tot de maximale termijn van 4 

jaar en welke invloed hebben de huidige ON 

daarin gehad. 

 

Citaat uit marktconsultatiedocument: 

De huidige raamovereenkomsten (AI2023-

0084) voor het dagelijks onderhoud van 

civiele constructies lopen af op 20 juni 2026. 

Hoewel deze overeenkomsten een 

verlengingsoptie bevatten, wordt overwogen 

om hiervan geen gebruik te maken vanwege 

enkele knelpunten die in de uitvoering zijn 

ervaren. Om deze reden bereidt de 

gemeente zich voor op een mogelijke nieuwe 

aanbesteding, die naar verwachting in het 

eerste kwartaal van 2026 gepubliceerd zal 

worden. 

 

Het staat de gemeente vrij om wel of niet 

gebruik te maken van een verlengingsoptie 

zoals opgenomen in de 

raamovereenkomsten, de reden hiervoor zijn 

divers en de gemeente acht het niet nodig 

om deze integraal openbaar te delen.  

 

2 Waarom zou OG de inschrijfvereiste aan 

willen passen. Is zij van mening dat niet de 

juiste partijen hebben ingeschreven? 

Het is voor de gemeente niet duidelijk op 

welke inschrijfvereisten u doelt. De 

gemeente gebruikt deze marktconsultatie 

om aan de markt te vragen welke 

eisen/wensen nodig zijn om kwalitatief hoge 

inschrijvingen te ontvangen en hogere 

kwaliteit in de uitvoering te realiseren.  

 



3 In het huidige contract zijn al extra 

voorwaarden gesteld aan emissie reductie. 

Welke aanvullende voorwaarden denkt OG 

aan om hier nog aanvullende voorwaarden 

aan te stellen. 

 

Hiervoor wordt de markt bevraagd met 

behulp van deze consultatie, om zo optimaal 

mogelijk invulling te kunnen geven aan de 

beleidsdoelstellingen van de gemeente. Zie 

ook antwoord 2.  

 

4 OG denkt dat er wellicht met een EMVI 

model meer onderscheid gemaakt kan 

worden tussen ON. Het raamcontract is 

opgebouwd met duidelijke en transparant 

beschreven besteksposten 

Mbt uitvoering is duidelijk aangegeven wat 

OG verwacht van ON. Waar ziet OG dan 

nog de meerwaarde van een EMVI? 

 

Zie antwoord 2 en 3. De gemeente heeft nog 

geen keuze gemaakt betreffende het te 

hanteren gunningscriterium. 

 

5 Is OG in staat op basis van haar huidige info 

en kennis een duidelijkere planning op te 

nemen wanneer wat en hoeveel uitgevoerd 

dient te worden.  ON kan dan beter inspelen 

op continuïteit qua inzet van haar vaklieden. 

Deze vraag is op dit moment niet relevant 

voor de marktconsultatie/de markt. 

Opdrachtgever realiseert zich dat een 

accurate planning en programma bijdraagt 

aan een goede samenwerking. 

 

6 Waarom ziet OG bijkomend werk als 

bezwaar. OG en ON kunnen middels overleg 

met inzicht in een open begroting tot goede 

afspraken komen? 

Citaat uit marktconsultatiedocument: 

Een aanzienlijk deel van het werk werd als 

bijkomend werk geoffreerd, omdat er geen 

besteksposten voor waren opgenomen. De 

leveranciers hebben hier de ruimte genomen 

om prijzen in te dienen die naar mening van de 

gemeente niet marktconform waren. Dit leidde 

tot extra onderhandelingen over de prijs, wat 

veel tijd en energie vergde van zowel de 

gemeente als de leveranciers. 

 

Dit knelpunt is geconstateerd in de huidige 

contracten, opdrachtgever wil zich 

inspannen om bijkomend werk bij eventuele 

nieuwe contracten sterk te verminderen en 

het contract zo volledig mogelijk te maken 

en tijdens de aanbesteding te laten afprijzen 

door inschrijvende partijen. Daardoor wordt 

concurrentie gesteld op het juiste moment. 

 
 


