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Geachte lezer, 

Middels dit informatiebulletin informeren wij u over de komende aanbestedingen 

van het programma Kustlijnzorg. In dit informatiebulletin treft u informatie over 

relevante zaken (waaronder wijzigingen ten opzichte van voorgaande 

aanbestedingen) met betrekking tot de komende aanbestedingen van 2025: 

1. Duurzaamheid 

2. Indexering 

3. Maximale uitvoeringsduur suppleties 

4. Groeituin Social Return 

5. Veiligheid in aanbestedingen 

6. Planning aanbestedingen 

7. Korte toelichting op het aanbestedingsproces 

8. Toelichting proces eventuele reacties op informatiebulletin 

 

1. Duurzaamheid 

Duurzaamheid is voor RWS belangrijk. Daarom heeft RWS de doelstelling om 

binnen deze projecten de milieukosten als gevolg van brandstofverbruik te 

reduceren. De milieukosten worden uitgedrukt in een MilieuKostenIndicator (MKI). 

MKI is een maat voor de milieubelasting van een GWW-werk. Des te lager de MKI, 

des te minder de milieubelasting. 

 

Voor de komende aanbestedingen zullen er minimale wijzigingen zijn op het 

gebied van duurzaamheid, ondanks de recentelijk gepubliceerde LCA-studie met 

categorie 3 data voor de energiedragers van werk- en transportschepen door 

EcoReview. 

Rijkswaterstaat wil de nieuwe getallen zorgvuldig implementeren en gelijktijdig 

overgaan naar het gebruik van de A2 weegset (o.b.v. 19 milieueffecten) in plaats 

van de huidige A1 weegset (o.b.v. 11 milieueffecten). De MKI-w factor zal op 

basis van de nieuwe inzichten/getallen t.z.t. worden aangepast. 

Deze keuze is gemaakt om te voorkomen dat er in een relatief korte periode de 

regels omtrent duurzaamheid (te) vaak worden veranderd. Het voornemen is om 

in de aanbestedingen van KLZ te publiceren in 2026 de nieuwe weegset en de 

recentelijke gepubliceerde LCA-studie toe te passen. 

 

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
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Concreet houdt deze keuze in dat bij deze aanbestedingen de gunningscriteria 
Milieukostenwaardering (MKI-W) en de CO2-prestatieladder worden toegepast. Bij 

het MKI-W gunningscriterium staat centraal dat de werkzaamheden op zodanige 
wijze plaatsvinden dat er een reductie van de MKI wordt gerealiseerd en het werk 
op een zo duurzaam mogelijke manier wordt gerealiseerd. De MKI-W wordt 
uitgedrukt in Euro, door de MKI-waarde te vermenigvuldigen met een 
wegingsfactor (MKI-W factor).   

 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste wijzigingen m.b.t. duurzaamheid in 

vergelijking tot de aanbestedingen van 2024 weergegeven: 

Onderwerp Aanbestedingen KLZ 

2024 

 

(basisniveau TPKV) 

31205035, 31205036 

en 31205037 

 

(basisniveau TPKV) 

MKI-W factor 4,0 4,0 

CO2 weging CO2-50 CO2-50 

Emissieklasse Minimaal TIER I motoren Minimaal TIER I motoren 

Duurzame brandstof Minimaal 20% 

Toepassing van KCI optie1 

Minimaal 20% 

Toepassing van KCI optie 

Mobiele werktuigen   Eisen aan motoren (cf. WDSM 

basiseisen) 

Eisen aan motoren (cf. WDSM 

basiseisen) 

 

2. Indexering 

De wijze waarop brandstoffen worden verrekend wijzigt ten opzichte van 

voorgaande aanbestedingen. Voorheen werd verrekend door gebruik te maken 

van de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde indexcijfers, 

gepubliceerd door CROW.  

Voor de aanbestedingen van 2025 wordt gebruik gemaakt van PLATTS 

indexcijfers. Deze zijn maandelijks beschikbaar, waardoor de verrekening van 

brandstoffen tijdiger verwerkt kan worden.  

 

3. Groeituin Social Return 

Rijkswaterstaat zet met de Groeituin Social Return2 talent centraal door op 

vernieuwende wijze met opdrachtnemers samen te werken. Het doel is om 

duurzaam, goed passend en betaald werk voor kandidaten te realiseren, waarmee 

het einde van de opdracht met de opdrachtnemer niet het einde van de 

arbeidsrelatie met de kandidaat betekent. 

Kustlijnzorg past de Groeituin Social Return toe in de aanbestedingen die worden 

gepubliceerd in 2025.  

 

4. Maximale uitvoeringsduur suppleties 

In de aanbestedingen van KLZ van 2025 (uitvoeringsjaren 2026-2027) wordt net 

zoals bij de aanbestedingen van KLZ in 2024 een eis opgenomen die de maximale 

uitvoeringsduur van de suppleties beperkt. Bij strandsuppleties is het hierdoor 

niet meer mogelijk om bijvoorbeeld van begin september tot begin juli te 

suppleren. Rijkswaterstaat introduceert deze eisen om zo de hinder voor 

omgevingspartijen te beperken en om de veiligheid te verbeteren.  

 

 

 

 
2 https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-

waar-mensen-centraal-staan 
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5. Veiligheid in aanbestedingen 

Vanaf 1 januari 2022 neemt Rijkswaterstaat veiligheidsbewustzijn als verplichting 

op in aanbestedingen en contracten. We noemen dit Veiligheid in Aanbesteding  

(ViA). Voor de onderhavige contracten wordt minimaal een SCL Light Statement 

van de aannemer geëist. Deze dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening ter 

kennis gebracht te worden aan de directie UAV. Tevens wordt trede 3 van de 

veiligheidsladder geëist. 

 

Ontplofbare oorlogsresten in contracten   

Zand voor kustsuppleties wordt gewonnen in gebieden waar Ontplofbare 

Oorlogsresten (OO) aanwezig kunnen zijn. In de aanbestedingen van 2025 wordt 

een hernieuwde werkwijze OO toegepast. Dit houdt op hoofdlijnen het volgende 

in: 

1. Er worden geen afzonderlijke werkplannen en risicoanalyses voor OO 

geëist. OO dienen als regulier arbeidsrisico te worden behandeld in de 

RI&E, waarbij waarschijnlijkheid, blootstelling en effect evenredig worden 

gewogen. Het IVP en de ontwerp RI&E van Rijkswaterstaat dienen hierbij 

als vertrekpunt. 

2. Rijkswaterstaat verstrekt diverse uitgevoerde onderzoeken van o.a. TNO, 

Deltares en Crisislab aan gegadigden. De kennispositie van de gegadigden 

wordt hiermee versterkt. 

3. Er is een informatiedocument OO opgesteld. Hierin worden verrichte 

onderzoeken samengevat, wordt advies gegeven over efficiënte 

beheersmaatregelen en worden de wettelijke verplichtingen van 

Opdrachtgevers en aannemers toegelicht. 

4. In de realisatiefase is de aannemer als werkgever verantwoordelijk voor 

de beheersing van de risico’s volgens de arbeidshygiënische strategie. 

Door onder meer het toetsen van werkplannen en veiligheidsrondes 

vergewist Rijkswaterstaat zich van een veilige uitvoering van de 

werkzaamheden.  

 

Net zoals in de aanbestedingen van 2024 worden de eerste 6 verleturen die zijn 

veroorzaakt door OO voor 95% vergoed. Voor de uren na deze eerste 6 uren 

worden verleturen die zijn veroorzaakt door OO voor 75% vergoed. 

 

6. Planning aanbestedingen 

Let op: alle hieronder opgenomen informatie is indicatief. Bij definitieve publicatie 

op TenderNed kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in bijvoorbeeld de 

genoemde locaties, suppletietypes, suppletie volumes, uitvoeringsjaren en de 

planning. Aan deze aankondiging kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Zaaknummer: 31205035 

Suppletie 

naam 

Suppletie 

type 

Suppletie 

Volume  

*1000 m3 (situ) 

Uitvoeringsjaar 

Julianadorp* Onderwater 1.800.000 2026 – 2027 

Den Helder Strand 425.000 2026 – 2027 

 Onderwater 5.500.000 

Texel midden Strand 1.530.000 2026 – 2027 

* Het werkpakket Julianadorp bevat tevens het verwijderen van een (vermoedelijke) 

zinkerleiding. 
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Zaaknummer: 31205036 

Suppletie 

naam 

Suppletie 

type 

Suppletie 

Volume  

*1000 m3 (situ) 

Uitvoeringsjaar 

Westkapelse zeedijk Strand 550.000 2026 – 2027 

Westkapelle Strand 750.000 2026 – 2027 

Breezand Strand 480.000 2026 – 2027 

 

Zaaknummer: 31205037 

Suppletie 

naam 

Suppletie 

type 

Suppletie 

Volume  

*1000 m3 (situ) 

Uitvoeringsjaar 

Scheveningen Strand 435.000 2026 – 2027 

   Onderwater 690.000 

Katwijk Strand 360.000 2026 – 2027 

Onderwater 1.000.000 

Maasvlakte II Strand 1.100.000 2026 

Onderwater 380.000 

 

Onderstaand overzicht geeft de voorlopige planning weer: 

 31205037 

(Scheveningen, 

Katwijk, MV2) 

31205035 

(Julianadorp, 

Den Helder, 

Texel midden) 

31205036 

(Westkapelse 

zeedijk, 

Westkapelle, 

Breezand) 

Verzenden aankondiging 

door publicatie op 

www.tenderned.nl 

Week 35  

2025  

Week 38  

2025 

Week 41  

2025 

Uiterste datum ontvangst 

van de inschrijvingen 

Week 43  

2025 

Week 45  

2025 

Week 48  

2025 

Verzenden 

gunningsbeslissing 

Week 51  

2025 

Week 3  

2026 

Week 6  

2026 

 

7. Korte toelichting op het aanbestedingsproces 

In plaats van een inlichtingenbijeenkomst wordt een PowerPointpresentatie 

gepubliceerd met een aantal aandachtspunten voor het desbetreffende contract. 

Vervolgens krijgt u de gelegenheid om schriftelijk via TenderNed vragen te 

stellen. Nadere informatie hierover vindt u in de aanbestedingsleidraad van de te 

publiceren contracten.  

 

8. Toelichting proces eventuele reacties op informatiebulletin 

Eventuele reacties op het informatiebulletin kunt u indienen vóór 18 juli 2025 via 

de berichten module op TenderNed. Er zal geen terugkoppeling plaatsvinden op 

uw reactie, anders dan dat wij dit mogelijk direct in de te publiceren 

aanbestedingsdocumenten meenemen.  

 

RWS behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS toont 

deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de 

voorbereiding van aanbestedingen zijn betrokken. RWS is wel gerechtigd de 

verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van eventuele 

http://www.tenderned.nl/
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aanbestedingsdocumenten. RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar 

deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken. 

 

Bij de in dit document aangekondigde aanbesteding wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen partijen die al dan niet gereageerd hebben. 

 

Informatie in dit document kan afwijken van informatie die later (in het kader van 

een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie 

die in dit kader wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Indien 

deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een 

aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde 

leidend. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Nellen 

Sr. inkoopadviseur 

 

 


