



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

AAN

Datum Verzendings TenderNed  
Onderwerp Vooraankondiging Marktconsultatie tbv  
Realisatie Groot Onderhoud Stuwen Maas 2

**Programma's Projecten en  
Onderhoud  
Rijkswaterstaat (PPO)**

**Rijkswaterstaat Zuid-  
Nederland**

Project Groot Onderhoud  
Stuwen Maas 2

Slachthuisstraat 71  
6041 CB Roermond  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht  
T 088 797 48 80  
F 088 797 48 81  
[www.rijkswaterstaat.nl](http://www.rijkswaterstaat.nl)  
[www.Rijkswaterstaat.nl](http://www.Rijkswaterstaat.nl)

**Contactpersoon**

Dhr. Wim Mertens  
Lid aanbestedingsteam  
[aanbestedingsteamgww@rws.nl](mailto:aanbestedingsteamgww@rws.nl)

**Ons kenmerk**

-

**Bijlage(n)**

-

De stuwen in de Maas zijn nu ongeveer 100 jaar oud. Door de hoge leeftijd neemt de kans op storingen en beperkingen in de inzet toe. De doelstelling van dit project 'Realisatie Groot Onderhoud Stuwen Maas 2' is om als aanvulling op het project 'GRONST 1' alle benodigde werkzaamheden uit te voeren teneinde de primaire functies (waterkeren, water doorlaten en faciliteren scheepvaart) voor alle 7 stuwen in de Maas te waarborgen voor de toekomst. Na 'Realisatie Groot Onderhoud Stuwen Maas 2' zal weer regulier vast onderhoud aan stuwen mogelijk zijn op basis van kosten/prestaties/risico's (stuwen zijn door middel van regulier cyclisch onderhoud beschikbaar en betrouwbaar) en dus een einde aan calamiteiten ten gevolge van einde levensduur of achterstallig onderhoud. Daarnaast is het project 'VenR stuwen Maas' gestart met het onderzoek of de stuwen vervangen of gerenoveerd moeten worden.

Dit is de Vooraankondiging voor belanghebbenden bij de uitvoering van het project 'Realisatie Groot Onderhoud Stuwen Maas 2', welke bedoeld is als reservering voor de bijeenkomst op **woensdag 3 september 2025 van 9-12 uur** bij Van der Valk Theaterhotel De Oranjerie te Roermond.

In week 32 - 2025 zal op TenderNed de definitieve uitnodiging verschijnen met aanvullende informatie en achtergronden. Daarbij ook de informatie over het aanmelden voor de bijeenkomst.

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning van de activiteiten rond de marktconsultatie:

| <b>Activiteit</b>                                                           | <b>Datum</b>                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aankondiging marktconsultatie                                               | Week 28 - 2025                             |
| Publiceren marktconsultatiedocument op TenderNed                            | Week 32 - 2025                             |
| Informatiebijeenkomst                                                       | 3 september 2025                           |
| Publicatie Nota met antwoord op gestelde toelichtende vragen en toelichting | Week 37 - 2025                             |
| Facultatief: verdiepende gesprekken                                         | De exacte data worden nader overeengekomen |
| Afronding en publiceren resultaten op TenderNed                             | Week 40 - 2025                             |

Indien er wijzigingen in de planning optreden, worden die aan deelnemende partijen gecommuniceerd en op TenderNed gepubliceerd. De planning op TenderNed is leidend.