REFERENTIE TEKENING 011

Tekeningnummer  Tekeningnaam

462 4C54 007 000  Bestaande situatie

462 4C54 007 001  Bovenaanzicht ondergrondse infra
462 4C54 007 002  Slooptekening

462 4C54 007 010  Overzichtstekening nieuwe situatie
462 4C54 007 012  Projectgrens

462 4C54 007 020  Overzicht wegontwerp

462 4C54 007 021  Verticaal alignement

462 4C54 007 022  Dwarsprofielen wegontwerp

462 4C54 007 100 Damwandenplan

462 4C54 007 101  Palenplan en OWB vloer

462 4C54 007 110  Oplegbalken en dek

462 4C54 007 111  Punt Zuid voorhangschorten

462 4C54 007 112  Punt Zuid platen

462 4C54 007 113  Punt Noord

462 4C54 007 120  Wapening liggers en druklaag

Planken nabij spoor 462 4C54 007 121  Wapening plaat noord, opstort noord
gesegmenteerd Palen nabij spoorviaduct 462 4C54 007 122  Wapening plaad zuid, oplegbalk zuid
aanbrengen gesegmenteerd aanbrengen 462 4C54 007 123  Wapening voorhangschort zuid
e —— = —— d 462 4C54 007 130  Voorbermen en bodembescherming
////// 462 4C54 007 200  Brug over de Westsluis

462 4C54 007 210  Brug over de Oostsluis
462 4C54 007 300  Meubilair

Aanbrengen grondverbetering (zand)
tot NAP +0,40 m

Plaatsen metselwerk
vanaf NAP -0,30 m tot

Plaatsen metselwerk vanaf
NAP -0,30 m tot aan
bovenzijde vleugelwand

1) Verwijderen stuclaag en zandsteen uit gevel
(niet weergegeven)

2) Verwijderen metselwerk tot NAP -0,30m

3) Inzagen metselwerk met lintzaag
(of gelijkwaardig) en in delen verwijderen

Plaatsen metselwerk vanaf
NAP -0,30 m tot aan
bovenzijde vleugelwand

Y

Plaatsen metelwerk vanaf
NAP -0,30 m tot aan
bovenzijde vleugelwand

Verplaatsen grondverbetering
naar binnenzijde bouwkuip

Plaatsen metselwerk vanaf
NAP -0,30m tot aan bovenzijde
vleugelwand

Ruimte tussen slooplijn bestaand metselwerk
en damwand opvullen met stampbeton (zowel
aan de noordzijde als aan de zuidzijde tot

Demonteren puntstuk noord (zie exploded view)

4) Verwijderen voorberm

4) Verwijderen houten vioer

v 5) Verwijderen houten kespen

N.b. oriéntatie view vanuit het noorden

Ruimte tussen slooplijn bestaand metselwerk FASERINGSSTAPPEN

en damwand opvullen met stampbeton (zowel
aan de noord- als aan de zuidzijde tot

minimaal NAP -0,30 m) BOUWFASE 00.0 HUIDIGE SITUATIE

6) Afknijpen houten palen
(palen in trace damwand dienen verwijderd te worden)
BOUWEFASE 01.0 BOUWPLAATSINRICHTING (NIET WEERGEGEVEN IN FASERING)

BOUWEFASE 04.3 (DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD) EXPLODED VIEW DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD BOUWEFASE 05.0 (AANBRENGEN DAMWANDEN MIDDELS SILENT PILER) BOUWEFASE 05.1 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD) BOUWEFASE 06.0 (AANBRENGEN SCHROEFINJECTIEPALEN, STAMPBETON EN METSELWERK) DETAIL AANBRENGEN STAMPBETON EN METSELWERK BOUWFASE 02.0 (ONTGRAVEN EILAND TOT NAP +2.00M)

BOUWEFASE 02.1 (ONTGRAVINGSSLAG TOT GRONDWATERSTAND NAP -0,60 M)

N.b. tijdelijke kleibermen noord niet weergegeven

. . . . BOUWFASE 02.2 (ONTGRAVINGSSLAG BIJ ZUIDELIJK PUNTSTUK TOT ONDERKANT FUNDERING)
Toelaatbare belasting Toelaatbare belasting Toelaatbare belasting Toelaatbare belasting BOUWFASE 02.3 (VERWIJDEREN VOORBERM)
. . - . . - . . . . . . BOUWEFASE 02.4 (PLAATSEN KOPSCHERM EN HULPTALUD)
. Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden: . Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden: . Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden: . Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden: BOUWFASE 04.1 (DEMONTEREN PUNTSTUK ZUID)
. 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies . 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies . 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies . 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies BOUWFASE 04.2 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD EN MIDDEN EN ONTGRAVEN TP.V.
. 4 m tot aan kopscherm . 4 m tot aan kopscherm . 4 m tot aan kopscherm . 4 m tot aan kopscherm NOORDELIJK PUNTSTUK)
. Boorstelling (inclusief boorkop) 32 ton (stempelbelasting op draglineschotten), met minimale BOUWFASE 04.3 (DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD)

randafstanden: ) BOUWFASE 05.0 (AANBRENGEN DAMWANDEN MIDDELS SILENT PILER)

*  1m(stempel tot aan zijscherm) BOUWFASE 05.1 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD)

* _ 4mtotaan kopscherm BOUWFASE 06.0 (AANBRENGEN SCHROEFINJECTIEPALEN, STAMPBETON EN METSELWERK)

BOUWFASE 07.0 (LOKAAL ONTGRAVEN VOOR REALISEREN BETONSLOVEN EN AFBRANDEN
SCHROEFINJECTIEPALEN)
BOUWFASE 07.1 (REALISEREN OPLEGBALKEN EN OPSTORTEN)
BOUWFASE 07.2 (REALISEREN PUNTSTUK NOORD)
BOUWFASE 08.0 (ONTGRAVEN BOUWKUIP DROOG)
BOUWFASE 08.1 (ONTGRAVEN BOUWKUIP NAT)
e BOUWFASE 09.0 (AANBRENGEN GRINDLAAG EN MANCHETTEN)
= —_——— : BOUWFASE 09.1 (STORTEN ONDERWATERBETONVLOER)
= ‘ BOUWFASE 10.0 (PLAATSEN VOLSTORT-LIGGERS, PREFAB PLATEN ZUID EN VOORHANGSCHORTEN)
BOUWEFASE 11 (REALISEREN BOVENBOUW, STORTEN DRUKLAAG EN NATTE KNOPEN)
BOUWFASE 12 (AFBOUWFASE 1)
BOUWFASE 13: DEMOBILISEREN (NIET WEERGEGEVEN IN FASERING)
BOUWFASE 14 (AFBOUWFASE 2)
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Gedeeltelijk afgraven
grondverbetering,t.b.v. realiseren

Afbranden damwand beonsloven

tot NAP -0.65m tb.v.
aanbrengen opstort]

Ontgraven tot NAP -0,60 m

Afbranden damwand
tot NAP -0.65m t.b.v.
aanbrengen opstort]

Aanbrengen tijdelijke kleiberm
t.b.v. aanbrengen in-situ
opstorten (niet weergegeven)

[/

Storten in-situ muur op plaat]

Storten in-situ plaat incl. latei

LEGENDA —

OPMERKINGEN

Maten in millimeters, tenzij anders vermeld

. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
. Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
. Codrdinaten in meters in het RD-stelsel (Netherlands-RD, oblique stereographic projection)
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Rijnland
Wijz.  Getek. Datum Omeschrijving

A H. Paalman 20-12-2023 Aanpassingen door bodembescherming rondom pijler spoorbrug
B R. de Bruin 29-09-2025 Kleine tekstuele aanpassingen

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Rijnland

Project

BOUWEFASE 07.0 (LOKAAL ONTGRAVEN VOOR REALISEREN BETONSLOVEN EN AFBRANDEN SCHROEFINJECTIEPALEN) BOUWFASE 07.1 (REALISEREN OPLEGBALKEN EN OPSTORTEN) BOUWEFASE 07.2 (REALISEREN PUNTSTUK NOORD) BOUWEFASE 08.0 (ONTGRAVEN BOUWKUIP DROOG) DOORSNEDE ONTGRAVEN BOUWKUIP TOT NAP -0,60M Doorstroomverbetering sluis Halfweg

Definitief ontwerp

Toelaatbare belasting Toelaatbare belasting Toelaatbare belasting Toelaatbare belasting onderdee'. ; . .
Faseringstekening realisatie doorlaat
. Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden: . Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden; . Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden; . Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden; 04.3 - 08.0
. 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies . 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies . 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies . 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies s ... Getekend _
. 4 m tot aan kopscherm . 4 m tot aan kopscherm . 4 m tot aan kopscherm . 4 m tot aan kopscherm tatus - Definitief G:Zinifoleer g II?/I d\fe?srltlljlir;
. Boorstelling (inclusief boorkop) 32 ton (stempelbelasting op draglineschotten), met minimale Daum 28-171-2023 Goedgekeurd RA de Hei
randafstanden:
. 1 m (stempel tot aan zijscherm) Formaat Schaal Projectcode Tekeningnummer Bladnummer
. 4 m tot aan kopscherm A0-1890 - DIG-12969 462 4C54 007 011.2 2/3
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