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Algemene informatie

Aanbesteding: UAV-GC E&C Voorzieningencluster 1 Flora Campus Westland in 
bouwteam

Aanbestedende Dienst: gemeente Westland
Referentie: D2025-02603

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Tekeningen E en W installaties

Vraag:
De bouwkundige onderleggers van E en W installatie verschillen. Kunnen 
deze afgestemd worden op het juiste bouwkundige ontwerp en gedeeld 
worden?

Antwoord:
De tekeningen van de W&E-installaties zijn meegestuurd om de 
inschrijvende partijen op hoofdlijnen inzicht te geven inzake de stand, aard 
en omvang van het Structuur Ontwerp. Het afstemmen van de gebruikte 
onderlegger op het juiste bouwkundige ontwerp zal nu niet meer 
plaatsvinden, echter wel in de vervolgfase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Tekeningen E en W installaties

Vraag:
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Is er een demarcatie overzicht beschikbaar van de raakvlakken tussen school 
en de woningen en commercieel door derden? Denk aan trappen/liften
/schachten incl. installaties woningen, NUTS voorzieningen, entree 
woningen, liften, fundering, gedeelde installaties dakvloer etc.

Antwoord:
De woontoren wordt in zijn geheel separaat ontwikkeld en gelijktijdig 
gerealiseerd op eigen fundering. De tweede, derde en vierde verdieping van 
de woontoren worden casco verhuurbaar met gevel tussentijds opgeleverd en 
ter beschikking gesteld ten beheove van de uitvoering van het ISW 
Vakcollege+ dat op vloerniveau zal aansluiten. De fitout bouwkundig en 
installatietechnisch van het ISW Vakcollege+ op de 2e, 3e en 4e verdieping 
binnen het casco met gevel van de woontoren is onderdeel van de 
ontwikkeling en realisatie van het ISW Vakcollege+. De commerciële ruimte 
zit op de begane grond van de woontoren en is geen onderdeel van het ISW 
Vakcollege+. Een demarcatie overzicht wordt na gunning van de opdracht 
aangeleverd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Inschrijvingsleidraad | pagina 30

Vraag:
De gevraagde referentie is wel zeer specifiek en daarmee zeer uniek, door de 
combinatie van school, sporthal en parkeergarage in 1 gebouw te vragen. 
Mag referenties ook gesplitst zijn: school/utiliteitsgebouw van > 10.000 m2, 
sporthal van 3000 m2 en geïntegreerde (U-bouw of W-bouw parkeergarage 
van 3000 m2?

Antwoord:
De referenties mogen gesplitst worden, echter er moeten in de 
referentieprojecten minstens twee van de drie functies in één 
combinatieproject zijn geïntegreerd . Dit betekent, dat in het kader van de 
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beoordeling van de technische bekwaamheid inschrijver minimaal één en 
maximaal twee referentieopdrachten per kerncompetentie conform het 
format van Bijlage 3 moet/mag indienen.

De essentie van de gevraagde referenties betreft het engineeren, 
voorbereiden, realiseren en opleveren van een combinatieproject van een 
zekere omvang met een complexe gestapelde structuur waarin de bouwdelen 
met uiteenlopende technische en functionele programma's, richtlijnen en 
(wettelijke) eisen voor wat betreft bouwkunde, constructie, bouwfysica, 
akoestiek en gebruik in één gebouw zijn geïntegreerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Milieu en biodiversiteit | Contract

Vraag:
Op pagina 36 en 37 staat het volgende: ‘Met dit gunningscriterium wordt 
Inschrijver gevraagd maximaal 5 voorstellen binnen zijn inschrijfsom te 
doen’. De inschrijfsom bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Vast totaalbedrag bouwteam 
B. Gemiddeld uurtarief 
C. Percentage staartkosten 
D. Totaalbedrag overige kosten
In de Definitief Ontwerpfase wordt het ontwerp pas door Opdrachtnemer 
afgeprijsd. Kunt u aangeven op welke wijze deze voorstellen meegenomen 
moeten worden in de inschrijfsom?

Antwoord:
De onderdelen die u benoemt in uw vraag zijn onderdeel van de inschrijving
/inschrijfsom en worden als omschreven beoordeeld en gewogen (maximaal 
vijf voorstellen). Opdrachtnemer wordt geacht in de vervolgfasen de 
voorstellen voor te bereiden en in uitvoering te brengen.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Vormvereisten Plan van Aanpak | Contract

Vraag:
Op pagina 36 en 37 geeft u aan dat de verplicht te gebruiken regelafstand ten 
minste 13,5 pt betreft voor het Plan van Aanpak. De standaard regelafstand 
in Word betreft 1,0 pt. Is dit een typefout en moet dit 1,35 pt zijn? 
Opdrachtnemer wil aanbesteder erop wijzen dat dit alsnog een zeer ruime 
regelafstand is i.r.t. het maximum aantal pagina’s en het aantal uitgevraagde 
subgunningscritera. Het verzoek is om de regelafstand te wijzigingen naar 
ten minste 1,0 pt.

Antwoord:
Dit is akkoord (en geldt voor alle gunningscriteria).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Beoordeling subgunningscriteria | Contract
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Vraag:
Kunt u aangeven welke functies de beoogde leden van het beoordelingsteam 
vervullen?

Antwoord:
Zoals bij hoofdstuk 6 vermeld, wordt de prijs beoordeeld door een 
medewerker van het team Inkoop. De kwalitatieve gunningscrriteria 
beoordeeld door een beoordelingsteam, bestaande uit inhoudelijk 
deskundigen . Zie ook het antwoord op vraag 7. De aanbestedende dienst is 
van mening, dan het geen toegevoegde waarde heeft ook nog functies van de 
beoogde leden van het beoordelingsteam hieraan toe te voegen. Hoofdstuk 6 
en hoofdstuk 7 geven voldoende inzicht in het beoordelingsproces.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Beoordeling subgunningscriteria | Contract

Vraag:
Beoordeelt het gehele beoordelingsteam alle subgunningscriteria of worden 
er per subgunningscriteria specifieke beoordelaars aangesteld?

Antwoord:
De prijs wordt beoordeeld door een medewerker van het team Inkoop. De 
kwalitatieve gunningscriteria worden beoordeeld door het beoordelingsteam. 
Dit team beoordeelt alle kwalitatieve gunningscriteria. Er wordt niet per 
subgunningscriteria een apart beoordelingsteam ingesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Beoordeling subgunningscriteria | Contract

Vraag:
Op pagina 34 is de beoordelingstabel per voorstel van het gunningscriterium 
Milieu en biodiversiteit inzichtelijk gemaakt. Hierin staat dat er 0, 5 of 10 
punten toegekend kunnen worden aan een voorstel. Op pagina 31 is in de 
tabel zichtbaar dat er maximaal 1 punt toegekend kan worden per voorstel. 
Betekent dit dat de scores in de tabel op pagina 34 0; 0,5; 1 moeten zijn in 
plaats van 0; 5; 10?

Antwoord:
Dat is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Directie omgeving | Contract

Vraag:
Bij ‘Plan van aanpak onderdeel E’ vraagt u om onze aanpak bouw met 
daarin o.a. ‘de aanwezige gebouwen en infrastructuur in de directie 
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omgeving’. Wat wordt verstaan onder 'de directe omgeving'?

Antwoord:
De directe omgeving betreft een gebied met een straal van 500 meter 
gemeten vanaf de beoogde hoofdentree van het nieuwe ISW Vakcollege+. 
De opstallen met adressen Middel Broekweg 12 en 14 worden voor aanvang 
start bouw gesloopt. Het bouwperceel van ISW Vakcollege+, parkeergarage 
en sporthal wordt bouwrijp opgeleverd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage (n) | Contract

Vraag:
Wij zouden graag ruimte hebben om onze aanpak visueel toe te lichten. Is 
het toegestaan om A3-bijlagen met schetsen bij te voegen voor onderdeel 
‘Plan van aanpak onderdeel E’?

Antwoord:
Dit is akkoord. Maximaal drie pagina's van formaat A3 zijn toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam
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Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Plan van Aanpak | Contract

Vraag:
Bij onderdeel ‘Plan van aanpak onderdeel E’ vraagt u om de aanpak i.r.t. 
monitoring. Kunt u aangeven waar deze monitoring betrekken op dient te 
hebben?

Antwoord:
De winnende inschrijver komt na gunning en het vervolgens succesvol 
afronden van de bouwteamfase in aanmerking om een geintegreerd 
bouwcontract af te sluiten met de opdrachtgever onder toepassing van 
standaardvoorwaarden zoals vastgelegd in de UAV-GC 2025. In de UAV-
GC 2025 is de regeling van toetsing en verificatie van het overeengekomen 
werk opgenomen als een systeem van kwaliteitsborging door de 
opdrachtnemer. De monitoring heeft hierop betrekking, opdat de 
opdrachtgever kan toetsen en accepteren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Plan van Aanpak | Contract

Vraag:
Bij onderdeel ‘Plan van aanpak onderdeel E’ vraagt u om de aanpak voor de 
aanwezige gebouwen en infrastructuur in de directe omgeving en om het 
voorkomen van zettingen van kabels, leidingen en gebouwen in de 
omgeving. Wij voorzien hierin overlap. Kunt u aangegeven waar het verschil 
wat u betreft zit i.r.t. de opgenomen bullets?
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Antwoord:
De eerste bullet ('De aanwezige gebouwen en infrastructuur in de directie 
omgeving') heeft relatie met uitvoeringstechniek, uitvoeringsmethode en 
bouwlogistiek ten behove van de nieuwbouw. De tweede bullet ('Voorkomen 
zettingen van kabels, leidingen en gebouwen in de omgeving') heeft met 
name te maken met het beperken van schade aan gebouwen en 
infrastructuren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Beoordeling subgunningscriteria

Vraag:
Op pagina 35 spreekt u bij onderdeel D over het ‘ontwikkelproces’. Kunt u 
aangeven wat u verstaat onder het ontwikkelproces?

Antwoord:
Na gunning ontvangt de geselecteerde partij een vastgesteld VO. Op basis 
hiervan wordt in de vervolgfase tot start realisatie het dossier verder 
ontwikkeld in gezamenlijkheid. Dit wordt als het ontwikkelproces gezien.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam



Nota van inlichtingen UAV-GC E&C Voorzieningencluster 1 Flora Campus Westland in 
bouwteam

Pagina 10 van 21 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 sep 2025

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage (n) | Contract

Vraag:
Wij zouden bij Plan van Aanpak deel B (Visie op uitvoeringsplanning) graag 
ruimte hebben om deze te visualiseren. Is het toegestaan om een A3-bijlage
(n) met planning bij te voegen voor dit onderdeel?

Antwoord:
Het is akkoord om de planning aan te leveren op één A3 of een formaat naar 
keuze.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Beoordeling subgunningscriteria | Contract

Vraag:
In het Plan van Aanpak, onderdeel B Visie op de uitvoeringsplanning en sub 
‘waarborgen opleverdatum geeft u aan dat er maximaal 5 punten voor 
waarborging opleverdatum te behalen zijn; 1 punt per twee weken 
versnelling. Kunt u aangeven op welke wijze deze versnelling beoordeeld 
wordt?

Antwoord:
Als er ten opzichte van de aangegeven opleverdatum twee weken wordt 
versneld ontvangt u 1 punt. De beoordeling vindt numeriek plaats. Er wordt 
hierbij naar beneden afgerond, dus drie weken versnelling levert 1 punt op. 
Vijf weken versnelling levert 2 punten op.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Plan van Aanpak | Contract

Vraag:
U bent bij Plan van Aanpak deel A op zoek naar een beschrijving van de 
projectaanpak. Doelt u hiermee op de Definitief Ontwerpfase, de 
Realisatiefase of beide fases?

Antwoord:
Beide fasen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Communicatie plan | Contract

Vraag:
Bij onderdeel ‘Plan van aanpak onderdeel A’ vraagt u om een 
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communicatieplan. Vervolgens vraagt u bij ‘Plan van aanpak onderdeel D’ 
opnieuw om de communicatie tijdens het proces en interne en externe 
communicatie. Tot slot vraagt u bij Plan van Aanpak onderdeel E om 
afstemming met de omgeving. Wij voorzien hierin overlap. Kunt u 
aangegeven waar het verschil wat u betreft zit i.r.t. de gevraagde aspecten?

Antwoord:
Bij onderdeel A komt het communicatieplan te vervallen. Onderdeel D 
betreft de communicatie met klankbordgroepen (ISW) en Opdrachtgever. 
Onderdeel E is specifiek voor de uitvoeringsfase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
In welke vorm/hoedanigheid is de gebruikers ISW college betrokken in het 
ontwerpproces?

Antwoord:
ISW Vakcollege+ is participant in het ontwerpteam en bouwteam. De 
gebruiksoverleggen worden separaat gevoerd en vallen niet onder de 
verplichtingen van het ontwerp- en of bouwteam.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 794001A - ruimtebelsag E | begane grond [PF] 0100

Vraag:
Is de WKO installatie incl. bronnen, warmteopwekking, afleversets, 
stroomvoorziening (trafo etc.) incl. in de scope? Demarcatie school / 
woningen?

Antwoord:
De WKO installatie is voor beide projecten onderdeel van de scope.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Inschrijvingsleidraad | pagina 34

Vraag:
In de opstelling van de prijsopgave wordt inclusief BIM werkzaamheden 
genoemd tijdens de bouwteamfase. Welke werkzaamheden verwacht OG 
van aannemer als bouwteamlid in adviserende rol zoals gevraagd?

Antwoord:
Het TE-team werkt integraal in een 3D BIM-omgeving. Van aannemer 
wordt BIM-coördinatie, clashcontrol en het voorsorteren op het eigen BIM-
protocol van de uitvoerende partijen verwacht.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Inschrijvingsleidraad | pagina 36 + 37

Vraag:
Er wordt gesproken over biobased materialen waaronder houtconstructies. 
Op tekening zijn deze niet terug te herleiden. Kan er meer duidelijkheid 
gegeven worden over constructieve materialen/principes en materiaalgebruik 
interieur/exterieur?

Antwoord:
Onder 7.4.3. worden voorbeelden genoemd. Van de Inschrijver worden 
voorstellen verwacht, vandaar dat deze niet in de tekeningen zijn 
opgenomen. Het SO en beeldkwaliteitsplan zijn meegeleverd, de 
gevelmaterialen zijn nog niet eenduidig bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Inschrijvingsleidraad | pagina 29 + 30
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Vraag:
Alle installaties voor de school zijn inclusief in de opgave? Dus ook 
eventuele trafo's, WKO etc.? Zo nee, welke installaties worden door derden 
geëngineerd en gerealiseerd?

Antwoord:
Alle installaties voor de parkeergarage, school en sporthal zijn inclusief in de 
opgave. Er worden geen installaties door derden geengineerd en gerealiseerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Afstandsverklaring

Vraag:
Is er sprake van een financiële vergoeding voor de aannemer bij geen 
doorgang bouwteam en of uitstel danwel afstel van de vervolg fase turnkey a.
g.v. besluit OG (en dus buiten schuld om van aannemer) anders dan 
genoemd in de afstandsverklaring. Denk aan financiële tegenvaller OG, 
omgevingsfactoren (bezwaar etc.), veranderde marktomstandigheden etc.

Antwoord:
Voor de inzet tijdens de bouwteamfase zal een financiële vergoeding worden 
verstrekt. Deze financiele vergoeding zal plaatsvinden op basis van de 
geleverde inspanningen in het bouwteam. Er worden géén aanvullende 
compensatie en/of vergoeding verstrekt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Inschrijvingsleidraad | pagina 12

Vraag:
Er wordt over een adviseur gesproken die inschrijft met staartkosten. Wie 
wordt hier bedoeld? Daarnaast worden er maximale staartkosten genoemd. 
Welke zijn dit?

Antwoord:
De aannemer is tijdens de bouwteamfase de betreffende adviseur. De 
staartkosten zijn onder A.C in bijlage 12 benoemd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Inschrijvingsleidraad | pagina 11

Vraag:
Hoe is de huidige samenwerking tussen OG en woningcorporatie en de 
ontwerpteams van betrokkenen. Zijn dezelfde ontwerpers en adviseurs 
betrokken? Hoe is de samenwerking nu geregeld?

Antwoord:
De woningcorporatie participeert in het ontwerp- & bouwteam van de 
parkeergarage, het Vakcollege+ en de sporthal. Dezelfde ontwerpers en 
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adviseurs zijn betrokken bij het ontwerp van de woontoren. Tussen 
opdrachtgever en woningcorporatie wordt een samenwerkingovereenkomst 
(SOK) gesloten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Inschrijvingsleidraad | pagina 12

Vraag:
Wat is tot op heden de stand van de tussentijdse beoordelingen van het Q-
team?

Antwoord:
Er heeft op meerdere tijdstippen overleg plaatsgevonden met zowel de 
stedenbouwers als het Q-team. Er is overeenstemming over de 
stedenbouwkundige uitwerking en verschijning. Het Q-team heeft 
waardering voor het SO van het Vakcollege+, sporthal en parkeergarage en 
waardeert het architectuurconcept als positief. Formele goedkeuring wordt 
op de korte termijn verwacht met aandachtspunten voor de verdere 
uitwerking van het ontwerp waaronder de relatie met het park en de 
materialisering van de gevel inclusief principe detaillering. Het 
Beeldkwaliteitsplan is hierin leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Inschrijvingsleidraad | pagina 13

Vraag:
Kan de toetsing van het plan door het Q-team opgenomen worden in de 
planning gezien de afhankelijkheid hiervan met het oog op aanvraag 
omgevingsvergunning en goedkeuring Commissie Omgevingskwaliteit?

Antwoord:
Elke twee weken komt het Q-team samen (even weken). Afhankelijk van de 
stand van zaken van het dossier wordt overleg gevoerd met het Q-team.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Inschrijvingsleidraad | pagina 13

Vraag:
De Technische ontwerpfase wordt hier genoemd. Deze wordt elders niet 
genoemd, bouwteam slechts tot DO en turnkey vanaf UO. De TO fase maakt 
ook onderdeel uit van de bouwteamfase? Kan deze ook opgenomen worden 
in de planning? Net als de UO fase?

Antwoord:
De bouwteamfase duurt tot en met de afronding en vaststelling van het 
Definitief Ontwerp. Daarna volgt het uitvoeringscontract inclusief het UO, 
inkoop, werkvoorbereiding, realisatie en oplevering.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Inschrijvingsleidraad | pagina 11

Vraag:
Klopt het, gezien de mijlpalen in de planning, dat de omgevingsvergunning o.
b.v. VO aangevraagd wordt? Normaliter zijn in deze fase onvoldoende 
essentiële gegevens beschikbaar om een aanvraag te kunnen doen.

Antwoord:
De omgevingsvergunning wordt op basis van een VO+ aangevraagd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 794001A - ruimtebelsag E | Begane grond [pf] 0100

Vraag:
De boven- en naastgelegen woningen betreffen een ontwikkeling van derder 
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(Arcade). Hoe zit dit m.b.t. de commerciële ruimte op de begane grond?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2. Deze commerciële ruimten op de begane grond 
worden verhuurd door Arcade.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 794001A - ruimtebelsag E | begane grond [PF] 0100

Vraag:
In het Masterplan Flora Campus Westland wordt onder het 
Voorzieningencluster een doorlopende parkeergarage (en/of P+R) 
aangegeven voorbij de scope van fase 1. Is de parkeergarage op maaiveld die 
nu in de bijlage is aangegeven onderdeel van een grotere garage of is dit een 
afzonderlijke garage en constructie. Als deze onderdeel uitmaakt van een 
grotere garage; hoe is de demarcatie qua inhoud en proces?

Antwoord:
De parkeergarage is onderdeel van een grotere parkeergarage; dit is de eerste 
fase van parkeergarage P1 als onderdeel van Voorzieningen Cluster fase 1. 
Het resterende deel wordt op een later tijdstip separaat ontwikkeld in 
combinatie met de bovenliggende woontorens. De parkeergarage onder het 
Vakcollege+ wordt turnkey opgeleverd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Inschrijvingsleidraad | Bijlage 14, pagina 58

Vraag:
In bijlage 14 zijn schetsen van de beoogde E en W installaties opgenomen. 
Een volledig Bouwkundige set van de architect ontbreekt. Kan deze verstrekt 
worden?

Antwoord:
De plattegronden, doorsnedes en gevels zijn opgenomen in bijlage 14.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 UAV-GC Voorzieningencluster 1 Flora Campus 
Westland in Bouwteam

Beantwoord op: 9 sep 2025


