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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2025-DIP264-R0O-02 d.d. 10-03-2024
omschrijving: Bouw- en woonrijp maken Aan de Vallei

In deze nota van inlichtingen is het navolgende
onderdeel gewijzigd:

In "Deel 1 ALGEMEEN?" is de navolgende paragraaf gewijzigd: 05

Bijlagen:
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.
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Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar met de
mogelijkheid om deze overeenkomst jaarlijks te verlengen. De opdrachtgever heeft de
intentie om het gehele project in de komende 10 jaar (2025 t/m 2034) met één
opdrachtnemer te ontwikkelen. In die uitvoeringsjaren zullen er door de directie
deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum of de
uitvoeringsduur wordt per deelopdracht, bij het verstrekken van de deelopdracht, bepaald en
vastgesteld. De voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen,
blijven tijdens de eventuele verlenging(en) onverkort van kracht, tenzij in gezamenlijk overleg
anders wordt bepaald en vastgelegd.

De aannemer komt alleen in aanmerking voor verlenging wanneer opdrachtgever tevreden
is. 3 maanden voor einde van het lopende jaar dient de aannemer een gesprek aan te
vragen met de opdrachtgever om gezamenlijk de eventuele verlenging te bespreken. Indien
de opdrachtgever niet tevreden is, zal het contract niet worden verlengd.

De potentiéle duur van deze overeenkomst (circa 10 jaar), zorgt voor een geintegreerde
aanpak waarbij één partij verantwoordelijk blijft voor alle uitvoeringsfasen. Dit bevordert de
consistentie, de uniformiteit en de kwaliteit van de uitvoering. Daarnaast kan de
opdrachtnemer flexibel inspelen op veranderingen zonder dat er tussentijds nieuwe
aanbestedingen nodig zijn. De aanbesteding is zodanig ingericht dat alle geinteresseerde
marktpartijen gelijke kansen hebben om deel te nemen. De langere looptijd maakt de
opdracht aantrekkelijker voor zowel grotere als middelgrote marktpartijen door hen in staat
te stellen investeringen beter te spreiden. De looptijd van deze overeenkomst is
proportioneel gezien de aard, omvang en technische vereisten van het project. Deze termijn
is noodzakelijk om zowel de doelen van het project als de belangen van marktpartijen te
waarborgen.

Tijdens de loopduur van deze overeenkomst wordt het bouw- en woonrijp maken van 'Aan
de Vallei' uitgevoerd. Aan de Vallei bestaat uit 3 deelgebieden. leder deelgebied bestaat uit
een aantal bouwvelden (fasen). De faseringstekening geeft inzicht in de omvang per
bouwveld. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, kunnen bouwvelden worden
samengevoegd, zodat deze tegelijk worden uitgevoerd. Direct na definitieve gunning dient
gestart te worden met het opstellen van een deelopdracht. De aannemer dient ernaar te
streven om fase 0 (de vallei) en bouwveld A in oktober 2025 op te leveren. Indien aannemer
met een goede onderbouwing deze planning niet haalt, dan ziet Opdrachtgever de
mogelijkheid om de planning met maximaal 2 maanden te verruimen waarbij fase 0 (de
vallei) en bouwveld A uiterlijk in december 2025 bouwrijp opgeleverd dient te worden. De
opleverdatum van iedere volgende deelopdracht wordt bepaald en vastgesteld bij het
verstrekken van de deelopdracht. ledere deelopdracht is prijsvast tot einde werk
deelopdracht.

De civieltechnische aannemer start met het bouwrijp maken van bouwveld A en de vallei
(fase 0). Het woonrijp maken dient te zijn gerealiseerd binnen drie maanden na de laatste
oplevering van de bebouwing van de betreffende fase(n). Aansluitend worden de
cultuurtechnische werkzaamheden uitgevoerd door een derde.

De begrenzing van de bouwvelden is aangegeven in de faseringstekening. De exacte
begrenzing wordt voorafgaand aan de te verstrekken deelopdracht in overleg tussen
opdrachtnemer en directie exact vastgesteld. Het doel hierbij is om de werkzaamheden van
de bouwaannemer, de cultuurtechnische aannemer en de civieltechnische aannemer
optimaal mogelijk te maken. Indien niet anders overeengekomen dient steeds één bouwveld
geheel afgerond te worden voordat gestart wordt met het volgende bouwveld.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.2012 wordt bepaald op 0,05%
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van de de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet
van toepassing.



