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Vraagnummer en onderwerp   Vraag  Antwoord  

1. Aanbestedingsdocument, par. 
Bijlage 1 Controlelijst 

In Bijlage 1 - Controlelijst wordt gesproken over 'Perceel 1 
(Groepsdetachering)' en 'Perceel 2 (Groen & Schoon)'. 
Aangezien in het Aanbestedingsdocument (paragraaf 2.2) is 
vermeld dat deze opdracht geen percelen kent en de 
onderwerpen geen betrekking hebben op onderhavige 
aanbesteding, gaan wij ervan uit dat deze tekst niet van 
toepassing is op onderhavige aanbesteding. Kunt u bevestigen 
dat deze passage als niet van toepassing mag worden 
beschouwd? 

Het klopt dat deze tekst niet van toepassing is op 
deze Aanbestedingsprocedure. Het 
Aanbestedingsdocument is hierop aangepast en 
opnieuw gepubliceerd.  

2. Aanbestedingsdocument, par. 
4.8.3 Beoordelingscommissie 

Indien externe experts worden ingezet, hoe wordt hun 
onafhankelijkheid en objectiviteit geborgd? 

Opdrachtgever ziet erop toe dat betrokkenen 
geen direct of indirect belang hebben bij (de 
uitkomst van) de Aanbestedingsprocedure.  

3. Aanbestedingsdocument, par. 
4.8.3 Beoordelingscommissie 

Kunt u specificeren op welke gebieden de deskundigheid van 
de beoordelingscommissieleden betrekking heeft (bijvoorbeeld 
bouwkunde, stedenbouw, projectmanagement)? 

De Beoordelingscommissie bevat alle 
competenties om zich een goed oordeel te 
kunnen vormen met betrekking tot alle te 
beoordelen onderdelen van de 
Aanbestedingsprocedure en de daarbinnen 
gestelde eisen. 

4. Aanbestedingsdocument, par. 
4.7 Opening inschrijving 

Het is voor inschrijvers niet mogelijk om bij de opening van de 
inschrijvingen aanwezig te zijn. Bent u bereid om inschrijvers 
een proces-verbaal van opening te doen toekomen? Zo niet, 
dan graag uw motivatie. 

De Opdrachtgever zal Inschrijvers een proces-
verbaal doen toekomen. Verwezen wordt naar 
art. 2.31 ARW 2016.   

5. Startmoment bouwrijp maken Kan de gemeente aangeven wanneer de opdrachtnemer kan 
starten met het bouwrijp maken van de locatie, en of er 
specifieke goedkeuringen of voorwaarden zijn waaraan voldaan 
moet worden voordat deze werkzaamheden kunnen beginnen? 

Opdrachtnemer kan binnen  2 weken na 
definitieve gunning starten met het bouwrijp 
maken van de locatie. Buiten de eisen en 
voorwaarden zoals gesteld in de 
Aanbestedingsstukken zijn er geen verdere 
goedkeuringen of voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden. 

6. Rolverdeling gedurende de 
ontwikkeling en exploitatie 

Kan de gemeente aangeven of zij alleen als opdrachtgever 
optreedt voor de aankoop, bouw en oplevering van de 
woningen, of ook de rol van exploitant op zich neemt na 
oplevering? Indien een andere partij de exploitatie uitvoert, 
ontvangen wij graag meer informatie over de rolverdeling en 
afstemming in de ontwikkel- en realisatiefase van het project. 

Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer is de 
exploitant en maakt onderdeel uit van de 
Beoordelingscommissie. 

7. Aanbestedingsdocument - par. 
4.4 Verdeling risico's locatie 
omstandigheden 

In het aanbestedingsdocument wordt gesteld dat door 
inschrijving wordt geacht dat de inschrijver alle risico’s met 
betrekking tot locatie omstandigheden aanvaardt. Gezien de 

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 12 
en 15.    
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beperkte tijd tussen publicatie en inschrijving en het feit dat niet 
alle omstandigheden volledig kenbaar zijn zonder aanvullend 
onderzoek, verzoeken wij om de volgende nuance in dit 
uitgangspunt: Wij verzoeken u te bevestigen dat onvoorziene, 
niet-waarneembare omstandigheden die later alsnog impact 
blijken te hebben op de realisatie van het werk, in redelijkheid 
en in samenspraak met de gemeente zullen worden verrekend 
en niet voor risico van de opdrachtnemer zijn. 

8. Toepassing tijdelijke 
woonconcepten met 
permanente kwaliteiten 

Gelet op de korte doorlooptijd, stellen wij voor om in te schrijven 
met tijdelijke woonconcepten die voldoen aan de levensduur en 
kwaliteiten van permanente woningbouw, maar die getoetst 
worden op de tijdelijke BBL-eisen. Deze concepten zijn 
ontwikkeld om te voldoen aan de BENG-eisen en isolatie-/ RC-
waarden van permanente woningbouw, zodat de gewenste 
kwaliteit en energieprestatie gegarandeerd blijven. Wij kunnen 
u diverse referentieprojecten waar hetzelfde concept toegepast 
is aanleveren. Is dit akkoord? 

Aangezien de minimale gebruiksduur van de 
woonunits 15 jaar is, houdt de Opdrachtgever 
vast aan de Bbl-eisen voor nieuwbouw. 
Inschrijvers dienen hun Inschrijving hierop af te 
stemmen op zo’n wijze dat aan de 
nieuwbouweisen conform Bbl wordt voldaan. 
 

9. Bijlage 5 - Programma van 
eisen, Minimale GBO voor 
studio's 

In het Programma van Eisen is een minimale GBO van 24 m² 
voor de studio’s gevraagd. In verband met de inzet van 
gestandaardiseerde woonconcepten vragen wij of een minimale 
GBO van 22 m² voor de studio’s ook toegestaan is waarin alle 
gewenste (zelfstandige) functies opgenomen kunnen worden. 

De minimale GBO eis voor studio’s is en blijft 24 
m2 en voor appartementen 48 m2.  

10. BENG-berekening en 
uitgangspunten locatie  

Kunnen wij voor de inschrijving uitgaan van een BENG-
berekening op basis van gemiddelde oriëntatie? De definitieve 
BENG-berekening zal na gunning worden opgesteld op basis 
van de exacte situering. 

Dit is akkoord.  

11. Beschikbaarheid en 
afstemming nutsvoorzieningen 

Kunt u bevestigen dat de u reeds contact heeft gehad met de 
nutsbedrijven en dat de noodzakelijke capaciteit (elektra, water, 
internet) beschikbaar is voor aansluiting op de woningen binnen 
de gestelde planning? 

De aanwezige en nog te verwachten 
nutsaansluitingen staan in de uitvraag 
omschreven. Het is aan de Inschrijver om te 
beoordelen of additionele capaciteit in de vorm 
van warmtepompen, zonnepanelen en een 
opslagbatterij noodzakelijk wordt geacht om aan 
de stroomvraag te kunnen voldoen. 

12. Bijlage 8 - Geotechnisch 
Onderzoek 

In Bijlage 8 (Geotechnisch Onderzoek) is enkel oriënterend 
bodemonderzoek opgenomen, zonder specifiek 
funderingsadvies of verdichtingsonderzoek, dit zal nader 
onderzocht, uitgewerkt en toegepast moeten worden. Kunt u 
bevestigen dat opdrachtnemer niet verantwoordelijk wordt 
gehouden voor vertragingen of kosten als tijdens 

De opleverdatum blijft uiterlijk 1 november 2025. 
Op basis van het geotechnisch onderzoek kunt 
u in uw open begroting eventuele kostenrisico’s 
opnemen als onderdeel van uw Inschrijving. Het 
bedrag op het inschrijfbiljet en het bedrag 
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werkvoorbereiding aanvullende funderingsmaatregelen 
noodzakelijk blijken? 

waarop de open begroting sluit, dienen met 
elkaar overeen te komen. 
 

13. Risicoverdeling bij handhaving 
huidige aanbestedingsplanning 

Indien de huidige opleverplanning van 1 november 2025 
gehandhaafd blijft, verzoeken wij u nadere toelichting te geven 
op hoe omgegaan wordt met risico’s die ontstaan door 
vertragingen in vergunningverlening, nutsaansluitingen en het 
niet kunnen opstarten van de noodzakelijke planuitwerkingen en 
inkoopprocessen voor productie. 

Risico’s met betrekking tot vertragingen in 
vergunningverlening leiden tot een verlenging 
van de oplevertermijn, voor zover de vertraging 
niet in de risicosfeer en/of verantwoordelijkheid 
van Opdrachtnemer valt. Overige vertragingen 
die niet  binnen de risicosfeer en/of 
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer vallen, 
dienen tijdig door de Opdrachtnemer met 
Opdrachtgever besproken te worden. Alsdan 
wordt beoordeeld of de opleverdatum moet 
worden verschoven zonder dat hiervoor een 
boete wordt opgelegd als beschreven in het 
Programma van Eisen en de Overeenkomst.   

14. Verzoek tot herziening 
uitvoeringsplanning  

Wij constateren dat de tijd tussen de definitieve gunning op 5 
juni 2025 en de vereiste oplevering op 1 november 2025, gezien 
de benodigde vergunningprocedures, nutsaansluitingen, 
inkoop- en productievoorbereidingen, zeer kort is. Gezien het 
gezamenlijke doel om hoogwaardige, duurzame woningen te 
realiseren én om de benodigde procedures zorgvuldig en 
correct te kunnen doorlopen, verzoeken wij u om de 
uitvoeringsplanning te herzien naar een realistische termijn. Een 
aangepaste planning zal niet alleen bijdragen aan de kwaliteit 
en uitvoerbaarheid van het project, maar ook aan een 
succesvolle samenwerking met elkaar en met de omgeving. 

De termijn van 5 juni t/m 1 november 2025 is als 
realistisch beoordeeld. De planologische 
vergunningsprocedure is reeds gestart en op de 
locatie zijn al NUTSaansluitingen aanwezig. Het 
is aan de Opdrachtnemer om te beoordelen of 
zijn processen en werkplanning zodanig zijn 
ingericht zodat hij hieraan kan voldoen.  

15. Aanbestedingsdocument, 
beschikbaarheid rapportages 
locatie onderzoek 

Gelet op het feit dat in het aanbestedingsdocument de risico’s 
voor locatieomstandigheden bij de opdrachtnemer worden 
gelegd vanaf het moment van inschrijven, vragen wij of de 
Opdrachtgever aanvullende rapportages (zoals 
bodemonderzoek, verhardingsonderzoek, kabel- en 
leidingeninformatie) kan verstrekken om de risico’s goed te 
kunnen inschatten. Indien deze rapportages niet beschikbaar 
zijn, verzoeken wij u te bevestigen dat niet-kenbare risico’s, die 
later alsnog impact hebben op de uitvoering, niet automatisch 
voor rekening van de opdrachtnemer komen. 

Middels een door de Opdrachtnemer aan te 
vragen KLIC-melding kan de Opdrachtnemer 
zich hiervan zelfstandig een beeld vormen. Bij de 
risico’s voor de locatieomstandigheden gaat het 
om omstandigheden die bij bezoek van de 
locatie voor Opdrachtnemer zichtbaar en 
waarneembaar zijn. Ten aanzien van deze 
omstandigheden kan Opdrachtnemer hoe dan 
ook geen aanspraak maken op extra kosten, 
schade en/of termijnverlenging.  
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16. Onderhoudscontract (optioneel 
maar wel in te dienen)  

Kunt u bevestigen dat het optioneel aangeboden onderhoud 
geen invloed heeft op de beoordeling of gunning van de 
opdracht? 

Dat klopt, met uitzondering van het feit dat bij de 
beoordeling van het kwalitatieve 
gunningscriterium, en in het bijzonder bij het 
ontwerp, wel acht wordt geslagen op 
onderhoudselementen.  

17. Garantievoorwaarden voor 
woonunits  

Zijn er minimale garantietermijnen waaraan de aangeboden 
woonunits minimaal moeten voldoen? 

Nee, het is aan Opdrachtnemer om te bepalen 
wat de termijn van de af te geven garanties is, 
waarbij bij de beoordeling van het kwalitatieve 
gunningscriterium acht zal worden geslagen op 
de inhoud en looptijd van de voorgestelde 
garantie(termijnen).  

18. Massa-studie: één of twee 
lagen 

Is het toegestaan om bij inschrijving zowel een ontwerp in één 
bouwlaag als een ontwerp in twee bouwlagen aan te bieden? 

Nee. Opdrachtnemer dient hierin een keuze te 
maken.  

19. Gestelde plafondbedrag Is er een regeling voorzien voor prijsaanpassingen in geval van 
uitzonderlijke marktomstandigheden? 

Verwezen wordt naar de wettelijke bepalingen in 
het BW en de UAV 2012, voor zover deze niet in 
de Overeenkomst zijn uitgesloten.  

20. Aanbestedingsdocument, 
Toepasselijkheid BBL-eisen bij 
gebruiksduur 15 jaar  

In het aanbestedingsdocument wordt gesproken over tijdelijke 
woningbouw met een beoogde gebruiksduur van minimaal 15 
jaar. Kunt u bevestigen dat de woonunits uitsluitend hoeven te 
voldoen aan de eisen voor tijdelijke bouwwerken zoals 
opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)? 
Indien aanvullende of permanente eisen van toepassing zijn, 
vernemen wij dit graag. 

Tijdelijk bouw gaat uit van een maximale 
gebruiksduur van 15 jaar. De beoogde 
gebruiksduur is minimaal 15 jaar en valt 
daarmee niet onder tijdelijke bouw, maar onder 
nieuwbouw. Dit is dienovereenkomstig 
aangepast in het Programma van Eisen.  

21. Aanbestedingsdocument, 
Gunningscriteria 

Mag een Gantt Chart apart worden toegevoegd bij het PvA ter 
onderbouwing van de leveringszekerheid? 

Ja, met dien verstande dat een dergelijke chart 
c.q. planningsdiagram maximaal 1 A4 mag 
beslaan en daaraan geen beschrijvende tekst 
mag worden toegevoegd.  

22. Aanbestedingsdocument, par. 
4.8 Beoordeling 

Wie, vanuit welke functie, deskundigheid, maken deel uit van de 
beoordelingscommissie? 

Zie beantwoording vraag 3. 

23. Aanbestedingsdocument, par. 
4.8 Beoordeling 

Welke objectieve onderliggende puntentoekenning of 
specifiekere criteria worden er gebruikt om een waardering 
"uitstekend - onvoldoende" te geven? Kunt u deze per criteria 
nader specificeren om zo ook enige subjectiviteit van 
beoordelaars uit te sluiten? 

Dit is nader omschreven in de tabel die 
onderdeel is van par. 8.3 van het 
Aanbestedingsdocument.  

24. Bijlage 1 Offerteaanvraag Controle lijst (bijlage 1) klopt tekstueel niet. Open begroting mist 
bijvoorbeeld. Kan deze up-to-date worden gemaakt? 

Aan de controlelijst is de open begroting 
toegevoegd.  

25. Bijlage 3 massa-studie De bijgevoegde "massa-studie" lijkt erg optimistisch qua 
indeling. De appartementen staan bijv. als 6x6 ingetekend. Dit 

De massa-studie is indicatief. 
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is 36 m2 BVO! En dit voldoet niet aan de minimumeis van 48 m2 
GBO. Ook zijn er geen bergingen in opgenomen. Kunnen we 
een marge van 10% op de maatvoering afspreken zodat er 
enige flexibiliteit mogelijk is bij het inrichtingsplan? 

De maatvoering voor de studio’s en de 
appartementen heeft de minimale eis van 24 m2 
(studio’s) respectievelijk 48 m2 
(appartementen). 

26. Bijlage 3 massa-studie Graag ontvangen wij ook een dwg-bestand voor het op maat 
intekenen van het plan. Kunt u deze sturen? 

Nee, dit is niet mogelijk.    

27. Inrichtingsplan  Mochten er keuzes gemaakt moeten worden binnen de 
perceelgrenzen aangaande de indeling: kunt u aangeven waar 
u dan de voorkeur aan geeft: aantal m2 GBO van de woonunits, 
de buitenruimte, zijnde parkeerplaatsen, het binnenhofje, de 
fietsenstalling, ...) 

Alle door u genoemde punten zijn onderdeel van 
de beoordeling. Er zijn geen 
subgunningscriteria.  

28. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; Scope 

Er wordt gesproken over een volledig ingerichte keuken en 
was/WC-ruimte per woonunit. Welke apparatuur is vereist (in de 
keuken) om mee te leveren? 

Deze staan beschreven in het Programma van 
Eisen.  

29. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; Scope 

Het ontwerp dient aan te sluiten op de bestaande bebouwing in 
de omliggende omgeving die grenst aan de locatie. De 
omgeving is nu een mengelmoes met oranje, grijze en zwarte 
daken en grijze gebouwen. Kunt u referentiebeelden aanleveren 
en of specifieker zijn in de kleurstelling en stijl die u prefereert? 

Het ontwerp, de ruimtelijke inpassing en de 
onderbouwing hiervan is onderdeel van de 
beoordeling. Dit is aan Opdrachtnemer om te 
bepalen.  

30. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; nr. 3 

De opleverperiode is kort na gunning, de noodzaak van snelle 
huisvesting is begrijpelijk maar niet per se redelijk. De boete, op 
basis van inkomstenderving, gaat er ook van uit dat er op 1 
november 68 Oekraïners voor de poort staan. Dit lijkt ons niet 
reëel. Kan dit bedrag bijgesteld worden? Of kunnen wij ervan 
uitgaan dat wij een gelijk bedrag per dag mogen doorbelasten 
bij vertraging van het project buiten de schuld van de 
aannemer? Deze kosten dekken dan de reservering van 
productielijnen, derving van omzet et cetera! 

Niet akkoord. Naar de mening van 
Opdrachtgever zijn de risico’s evenwichtig in het 
contract opgenomen.  

31. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; nr. 18 

Is een thermostaat gekoppeld aan een aanwezigheidsmelder 
ook akkoord i.p.v. een 'slim home-systeem' dat gekoppeld is aan 
een deurslot? 

Ja. 

32. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; nr. 18 

Bij nr. 18 van het PvE spreekt u over een slim home-systeem. 
Dit klinkt als een systeem waar u positieve ervaring mee heeft. 
Kunt u hier de specificaties c.q. gegevens van delen? 

Nee. Dit is aan Opdrachtnemer en onderdeel 
van de beoordeling.  

33. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; nr. 25 

U geeft aan dat de wooneenheden door de aannemer 
aangesloten dienen te worden op de nutsvoorzieningen (water, 
elektra, riolering en internet). De aansluitingen zitten op 1 meter 
uit de gevel en minimaal 50 cm onder maaiveld. Op basis van 

Dit is onderdeel van de 
Aanbestedingsprocedure en dient door de 
Opdrachtnemer te worden verzorgd.  
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dit punt is onduidelijk wie de infrastructuur voor de nuts op het 
perceel aanlegt. Kunt u dit expliciet aangeven? 

34. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; nr. 27 

Waar denkt u aan bij "Off grid": als in zonnepanelen of ook zaken 
als thuisbatterijen, batterypacks of generatoren? 

Hierin is alles mogelijk. 

35. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; nr. 30 

Een "mogelijk" noodzakelijke extra elektriciteitsvoorziening is 
o.i. een optie die buiten de inschrijfsom valt. Is dat akkoord? 

Nee. Inschrijver dient dit mee te nemen bij zijn 
Inschrijving.  

36. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; nr. 30 

Vooruitlopend op het mogelijke tekort aan elektriciteit. Heeft u 
inzicht in de gelijktijdigheid van stroomverbruik op de huidige 
locatie? 

Nee, maar Opdrachtgever verwacht wel dat dit 
tekort mogelijk kan optreden tussen 16.00 en 
22.00 uur (de zogenaamde piekuren). 

37. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; nr. 31 

Onze ervaring is dat rolluiken molestbestendiger zijn dan 
screens. Is het akkoord dat wij deze als alternatief aandragen? 

Dit is akkoord.  

38. Aanbestedingsdocument, par. 
2.2 Aanbestedingsprocedure 

U geeft aan dat de opdracht uiterlijk 1 november opgeleverd 
dient te zijn. Derhalve gaan wij ervan uit dat bij definitieve 
gunning u direct opdracht verstrekt en de eerste betaling zonder 
voorbehoud van onherroepelijke vergunning. De doorlooptijd is 
namelijk uitdagend te noemen (ca. 4 maanden waarvan ook 3 
weken bouwvak). Productie pas opstarten na onherroepelijke 
vergunning (conform uw planning 4 weken (productie stukken) 
+ 16 weken reguliere doorlooptijd = totaal ca. 5 maanden) en 
dan nog 1 november opleveren is niet haalbaar. 

Bij definitieve gunning zal direct opdracht 
worden verstrekt. Een termijnschema dient 
nader tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
overeen te worden gekomen.   

39. Aanbestedingsdocument, par. 
2.2 Aanbestedingsprocedure 

U geeft aan dat de aanbesteding beperkte lasten geeft voor 
inschrijvers. Wij zijn enerzijds benieuwd waar u dit op baseerd 
omdat anderzijds de vereiste indiening ambitieus is. Een 
voorbeeld is het terreininrichtingsplan. Normaal gesproken is dit 
een taak voor de gemeente en organiseert de gemeente ook het 
ontwerp en de aanleg. Deze legt u nu bij de inschrijvers neer 
wat wij enerzijds waarderen opdat wij er een compleet plan van 
kunnen maken. Echter, daar gaat serieus tijd en geld in zitten, 
en er zijn maar ca. 3 weken in totaal beschikbaar. Onze vraag 
in dit kader is of de gemeente zich hiervan bewust is, en als de 
gemeente daadwerkelijk wenst inschrijvers niet zwaar te 
belasten, zij bereidt is de indieningsvereisten te versoberen. 

De beperkte lasten zien op de keuze voor het 
type aanbestedingsprocedure (openbaar) en 
niet op de vereisten die aan de Inschrijving 
worden gesteld. De indieningsvereisten worden 
niet versoberd.   

40. Aanbestedingsdocument, par. 
3.1 Beschrijving opdracht 

Het is onduidelijk of de 8 appartementen 2 of 3 slaapkamers 
dienen te hebben. Dit kan ertoe leiden dat inschrijvers niet 
gelijkwaardig beoordeeld worden. Kunt u aangeven waar de 
voorkeur naar uitgaat, namelijk 2 of 3 slaapkamers? 

De Opdrachtgever heeft dit niet willen 
voorschrijven, dus beide is mogelijk. Dat laat 
onverlet dat Inschrijvers gelijkwaardig zullen 
worden beoordeeld.  

41. Aanbestedingsdocument, par. 
3.1 Beschrijving opdracht 

Dient de fietsenstalling dicht en afsluitbaar te zijn? Heeft u 
daarnaast nog andere specifieke wensen zoals verlichting, 
afwerking en laadpunten? 

Inschrijver is hierin vrij om een voorstel te doen. 
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42. Aanbestedingsdocument, par. 
3.1 Beschrijving opdracht 

Voordat het terrein bouwrijp gemaakt kan worden, zult u de 
bestaande tijdelijke bebouwing weg (laten) halen. Kunt u 
aangeven wanneer dit gaat gebeuren en in welke toestand u 
vervolgens het terrein overdraagt aan de winnende inschrijver? 

Eind mei worden de huidige woonunits en de 
aanwezige fundering van het terrein verwijderd. 

43. Aanbestedingsdocument, par. 
3.1 Beschrijving opdracht 

Uit de beschrijving van de appartementen en de manier van 
stapelen, lijkt het erop dat de gemeente zich goed heeft verdiept 
in de (modulaire) materie. Wij zijn in dat kader benieuwd of er 
een partij of partijen in het voortraject geraadpleegd zijn. Zo ja, 
dan zouden wij graag de zekerheid willen krijgen vanuit de 
gemeente dat er sprake is van een gelijk speelveld en deze 
partij(en) geen voorsprong hebben door voorkennis. 

Er zijn partijen in het voortraject geraadpleegd 
op basis van andere projecten in de regio. Wij 
garanderen echter een gelijk speelveld (‘level 
playing field’) voor alle Inschrijvers.   

44. Aanbestedingsdocument, par. 
3.1 Beschrijving opdracht 

Met betrekking tot de massastudie geeft de gemeente aan dat 
de inschrijvers slechts 1 ontwerp mogen indienen. Is het wel zo, 
dat een inschrijvers zelf zijn eigen vorm mag bepalen? Of dient 
de massastudie exact gevolgd te worden? 

Inschrijvers mogen een eigen inrichtingsplan 
maken dat rekening houdt met de gestelde 
eisen. De massa-studie die is bijgeleverd is 
indicatief. 

45. Aanbestedingsdocument, par. 
3.1 Beschrijving opdracht 

De volumes uit de massastudie lijken op een bepaalde maat, 
plattegrond of systeem gebaseerd te zijn. Kunt u meer duidelijke 
gegevens verstrekken over bijvoorbeeld de getoonde 
maatvoering, deze is namelijk niet duidelijk uit de massastudie 
te halen? 

Afmetingen studio’s: 
Breedte minimaal 3 meter 
Lengte minimaal 8 meter 
Hoogte maximaal 3 meter 
Afmetingen appartementen: 
Breedte minimaal 6 meter 
Lengte minimaal 8 meter 
Hoogte maximaal 3 meter 
 

46. Aanbestedingsdocument, par. 
3.1 Beschrijving opdracht 

Heeft u een exacte maatvoering van het terrein? Zie hiervoor de DWG tekening 
aansluitvoorzieningen die is toegevoegd bij de 
beantwoording van de vragen. Hierop staan alle 
aansluitvoorzieningen en de exacte maatvoering 
van het terrein. 

47. Aanbestedingsdocument, par. 
3.1 Beschrijving opdracht 

U geeft aan dat het onderhoud optioneel is, maar wenst wel een 
compleet onderhoudscontract. In het kader van de inschrijvers 
niet teveel willen belasten, is het niet een overweging voor de 
gemeente om de winnaar een onderhoudscontract te laten 
aanleveren, na voorlopige gunning? Als u dit niet wenst, kunt u 
dan toelichten wat de redenen hiervoor zijn? 

Opdrachtgever wenst een Opdrachtnemer te 
contracteren die ook daadwerkelijk en 
aantoonbaar in staat is om het onderhoud uit te 
voeren. In dat kader dient bij inschrijving een 
onderhoudscontract te worden ingediend.  

48. Aanbestedingsdocument, par. 
4.4 bezoek locatie 

Het niet bezoeken van de locatie betekent dat inschrijver de 
risico's van de locatie en haar samenhangende 
omstandigheden dient te accepteren. Dit is hoogst ongewoonlijk 
binnen dergelijke aanbestedingen omdat de gemeente normaal 

Het terrein kan door de Inschrijvers zelf bezocht 
worden. Zie ook de tekst hiervoor in het 
Aanbestedingsdocument 
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gesproken het bouwrijp verzorgdt. Kunt u tenminste vanuit uw 
eigen expertise en ervaring van de locatie enkele 
aandachtspunten voor de inschrijvers benoemen? 

49. Aanbestedingsdocument, par. 
4.10 voorbehouden 

Er wordt geformuleerd dat de gemeente zich het recht 
voorbehoud om informatie aan te vullen of te wijzigen. Wij zijn 
benieuwd hoe u zich dat voor u ziet? Op het moment dat 
inschrijvers slechts 3 weken de tijd krijgen om in te dienen, en 
vervolgens slechts 4 maanden om te realiseren, dan is er geen 
ruimte voor tussentijdse veranderingen. Hoe kijkt u hier naar? 

Par. 4.10 staat de Opdrachtgever toe om tot de 
uiterste datum voor het indienen van een 
Inschrijving veranderingen door te voeren in de 
Aanbestedingsstukken (bijv. naar aanleiding van 
de Nota van Inlichtingen). Mocht een wijziging 
het noodzakelijk maken om de inschrijftermijn op 
te schuiven, dan zal Opdrachtgever hiermee 
rekening houden.    

50. Aanbestedingsdocument, par. 
5.4.2 beroepsbekwaamheid 

Bij de kerncompetenties vraagt u om ervaring met bouw- en 
woonrijp maken. Wij gaan er vanuit dat de genoemde 
opdrachtwaarde van 1.000.000,- excl. BTW betrekking heeft op 
de volledige c.q. turnkey realisatie van het desbetreffende 
referentieproject? 

De genoemde opdrachtwaarde heeft betrekking 
op het bouw- en woonrijp maken van de grond 
(dus het onderdeel bouw- en woonrijp maken 
dient minimaal € 1.000.000,- excl. BTW te 
vertegenwoordigen van de totale 
opdrachtwaarde).  

51. Aanbestedingsdocument, par. 
6.5 Inschrijven combinatie  

Wanneer partijen zich als combinatie inschrijven, is het 
voldoende dat 1 van de combinanten de referentie kan 
aantonen. Dit geldt echter niet voor het VCA* certificaat wat 
scheef lijkt i.r.t. het aantonen van de referentie. Kunt u ermee 
akkoord gaan als 1 van de combinanten het VCA certificaat 
heeft? Zo niet, kunt u dan uw motivatie uitleggen? Of is het 
alternatief toegestaan dat 1 der combinanten VCA* heeft en de 
ander VCA**? 

Elke combinant dient te beschikken over 
minimaal een VCA*-certificaat. Het is dus ook 
toegestaan als de ene combinant beschikt over 
een VCA*-certificaat en de andere combinant 
over een VCA**-certificaat.  

52. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen; nr. 3 eisen opdracht 

Er wordt een forse boete omschreven. Hierover hebben we een 
tweetal vragen: 1) we gaan ervan uit dat na definitieve gunning 
er geen voorbehouden zijn vanuit de gemeente om tot opdracht 
en eerste betaling over te gaan? 2) wanneer de levering 
vertraagd maar de winnende inschrijver treft geen blaam, 
bijvoorbeeld door het tegenvallen van de vergunning of NUTS 
aansluitingen, kunnen wij er dan op rekenen dat de gemeente 
de deadline van de oplevering evenredig opschuift? Zo nee, 
kunt u dan aangeven hoe u zich dit voor u ziet? 

1: zie het antwoord op vraag 38.  
2: zie het antwoord op vraag 13.  

53. Eisen units (tussenbemetering) Geldt de tussenbemetering enkel voor elektra? Dat ligt in ieder 
geval voor de hand. Welk merk tussenbemetering heeft uw 
voorkeur? 

Nee, dit geldt voor alle nutsvoorzieningen i.v.m. 
voortgezet gebruik van de woonunits.  
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54. Eisen energievoorziening U vraagt zoveel als mogelijk off grid. Dit lijkt zeer zeker niet 
haalbaar. In dat kader zouden wij meer willen weten over de 
achtergrond van uw wens / eis. 

De achtergrond van de wens is het opvangen 
van tekorten bij piekbelasting. 

55. Bijlage 5 – Programma van 
Eisen 

In het PvE wordt een fietsenstalling omschreven met 
zonnepanelen. Onze vraag is waar de zonnepanelen voor 
dienen en waar deze op aangesloten dienen te worden? 

De achtergrond hiervan is het opvangen van 
tekorten bij piekbelasting. 

56. Aanbestedingsdocument, par. 
4.3 Vragen/Nota’s van 
Inlichtingen 

In het Aanbestedingsdocument wordt vermeld dat de tweede 
Nota van Inlichtingen uitsluitend bedoeld is voor vragen over de 
conceptovereenkomst en dat overige vragen niet meer in 
behandeling worden genomen. Wij verzoeken u te bevestigen 
dat, indien de beantwoording van vragen in de eerste Nota van 
Inlichtingen onduidelijkheden oproept of aanleiding geeft tot 
nieuwe vragen, het alsnog mogelijk is hierover vragen te stellen 
bij de tweede Nota van Inlichtingen, conform het transparantie- 
en gelijkheidsbeginsel. Hiermee wordt voorkomen dat 
inschrijvers geconfronteerd worden met onduidelijkheden die 
van invloed zijn op de geldigheid of inhoud van hun inschrijving. 

Dit is akkoord.  

57. Vraag over aantal personen en 
capaciteit woonunits 

In het Aanbestedingsdocument en Bijlage 5 (Programma van 
Eisen) wordt aangegeven dat 18 studio’s voor maximaal 2 
personen en 8 appartementen voor maximaal 6 personen 
gerealiseerd dienen te worden. Dit resulteert in een maximale 
opvangcapaciteit van 84 personen (36 + 48), terwijl elders in de 
stukken wordt vermeld dat de woonunits bestemd zijn voor de 
tijdelijke huisvesting van 68 tot 80 Oekraïense ontheemden. Wij 
verzoeken u te bevestigen: - Of de berekening van de maximale 
capaciteit van 84 personen correct is; - Of voor de 
bezettingsgraad (aantal bewoners per woning) andere 
uitgangspunten gelden dan het maximaal aantal personen per 
studio en appartement zoals in het Programma van Eisen 
vermeld; - Of de woonunits volledig ingericht moeten worden op 
de maximale capaciteit (dus uitgaande van 2 personen per 
studio en 6 personen per appartement). 

Studio’s en appartementen moeten ingericht 
worden op de maximale capaciteit. Dus 36 
personen in de studio’s en 48 personen in de 
appartementen. 

58. Vraag over maximale aantal 
A4’s voor tekeningen Plan van 
Aanpak 

In het Aanbestedingsdocument is voor onderdeel 2 
(Beschrijving en ontwerp woonunits) een maximum gesteld van 
5 A4 tekeningen en voor onderdeel 3 (Inrichtingsplan) een 
maximum van 4 A4 tekeningen. Gezien het belang van een 
correcte en volledige visualisatie van de positionering van de 18 
studio’s (inclusief plussen boven appartementen en op elkaar 
geplaatste studio’s), verzoeken wij u te bevestigen dat 

Dit is niet akkoord. Wij vertrouwen erop dat 
inschrijvers binnen deze limieten in staat zijn om 
een correcte en volledige visualisatie van de 
positionering en gelaagdheid van de woonunits 
te presenteren. Wij raden Inschrijvers aan om de 
beschikbare ruimte optimaal te benutten door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van 
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inschrijvers méér dan het aangegeven aantal A4’s aan 
tekeningen mogen indienen, mits deze uitsluitend betrekking 
hebben op het verduidelijken van het ontwerp en geen extra 
toelichtende tekst bevatten. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken 
wij u aan te geven hoe inschrijvers op adequate wijze de 
volledige positionering en gelaagdheid van de woonunits mogen 
presenteren binnen de gestelde A4-limiet. 

overzichtelijke indelingen, schaaltekeningen en 
slimme visualisatietechnieken. Het is aan de 
Inschrijver om prioriteiten te stellen en de meest 
relevante informatie op een efficiënte en 
duidelijke wijze te presenteren binnen de 
gestelde kaders. Opdrachtgever wil Inschrijvers 
op gelijke wijze kunnen beoordelen.  

59. Bijlage 3, massa-studie en 
visualisatie woonlagen 

De massa-studie (Bijlage 3) betreft slechts één pagina en geeft 
een globale schematische weergave van de beoogde 
terreinindeling. Gezien het belang van een juiste positionering 
van de 18 studio’s (waaronder 2 op elkaar geplaatste studio’s) 
verzoeken wij u om aanvullende visuele bijlagen aan te leveren, 
zoals: - Plattegronden per bouwlaag; - Gevelaanzichten; - 
Doorsnedes; zodat de exacte positionering en opbouw van de 
studio’s en appartementen kan worden afgeleid. Indien deze 
niet beschikbaar zijn, verzoeken wij u te bevestigen dat 
inschrijvers binnen het gestelde Programma van Eisen zelf een 
logische en kwalitatieve invulling mogen geven aan de 
positionering van de studio’s. 

Dit kunnen wij bevestigen.  

60. Bijlage 5 en 3, massa-studie en 
visualisatie woonlagen 

In Bijlage 5 (Programma van Eisen) wordt gesteld dat 18 
studio’s gerealiseerd moeten worden, waarbij 16 studio’s 
bovenop de appartementen worden geplaatst en 2 studio’s op 
elkaar worden geplaatst. In de massa-studie (Bijlage 3) zien wij 
enkel 16 studio’s ingetekend bovenop de appartementen en 
kunnen wij niet duidelijk herkennen waar de twee extra studio’s 
op elkaar gepositioneerd zijn. Wij verzoeken u te bevestigen: 1. 
Of het correcte aantal te realiseren studio’s inderdaad 18 is, 
conform Programma van Eisen; 2. Waar (in de massa-studie) 
de positionering van de 2 op elkaar geplaatste studio’s is 
voorzien, of dat dit door inschrijvers nader mag worden 
uitgewerkt binnen het ontwerp. 

Zie het antwoord op vragen 57 en 59. 

61. Bijlage 4, referentie-eis 
Kerncompetentie 2 

In Bijlage 4 wordt voor Kerncompetentie 2 geëist dat Inschrijver 
ervaring heeft met het leveren, plaatsen en woonklaar opleveren 
van minimaal 30 tijdelijke woonunits binnen 6 maanden na 
opdrachtverlening. In de onderhavige opdracht betreft de 
feitelijke omvang echter 26 woonunits (18 studio’s en 8 
appartementen). Gelet op artikel 2.92-2.93 van de 
Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, waarin is 
bepaald dat geschiktheidseisen in verhouding moeten staan tot 

In dit geval gaat het om 34 enkele woonunits, 
waarbij de woonunits voor de appartementen als 
‘dubbele’ woonunits worden beschouwd. De 
gestelde eis van 30 (enkele) woonunits acht 
Opdrachtgever proportioneel. De Opdracht 
vereist een snelle realisatie binnen een 
tijdsbestek van 6 maanden. Het is daarom 
essentieel dat de Inschrijver kan aantonen over 
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de aard en omvang van de opdracht, verzoeken wij u de 
minimale omvang voor deze referentie-eis te verlagen naar het 
opleveren van 20 woonunits binnen 6 maanden. Hiermee wordt 
de referentie-eis proportioneel ten opzichte van de scope van 
de opdracht en blijft de markttoegang behouden voor voldoende 
gekwalificeerde partijen. Indien u deze aanpassing niet wenst 
door te voeren, verzoeken wij u gemotiveerd te onderbouwen 
waarom een referentie van minimaal 30 woonunits proportioneel 
wordt geacht. 

voldoende ervaring en capaciteit te beschikken 
om een project van vergelijkbare omvang en 
complexiteit binnen een dergelijke termijn 
succesvol uit te voeren. 

62. Bijlage 4 In Bijlage 4 wordt voor Kerncompetentie 1 een minimale 
opdrachtwaarde van € 1.000.000,- excl. btw geëist voor het 
bouw- en woonrijp maken van grond. Gezien het plafondbedrag 
voor de gehele opdracht (€ 3.750.000,- excl. btw), en het 
gegeven dat circa 1/3 van de opdrachtwaarde betrekking heeft 
op bouw- en woonrijp maken (ca. € 1.250.000,- excl. btw), is de 
relevante omvang van het bouw- en woonrijp maken aanzienlijk 
lager dan € 3.750.000,-. Op basis van het 
proportionaliteitsbeginsel (artikel 2.92-2.93 Aanbestedingswet 
2012 en Gids Proportionaliteit) zou de referentiewaarde voor 
deze kerncompetentie naar verwachting maximaal 60% van de 
relevante opdrachtsom mogen bedragen, zijnde circa € 
750.000,- excl. btw. Wij verzoeken u daarom de minimale 
opdrachtwaarde voor Kerncompetentie 1 te verlagen naar € 
500.000,- excl. btw, zodat deze in verhouding staat tot de 
relevante scope van de opdracht. Indien u deze aanpassing niet 
wenst door te voeren, verzoeken wij u gemotiveerd te 
onderbouwen waarom een minimale referentie-eis van € 
1.000.000,- voor bouw- en woonrijp maken proportioneel wordt 
geacht in relatie tot de omvang van het werk. 

Opdrachtgever is hiertoe niet bereid. De 
Opdracht vereist een snelle realisatie binnen een 
tijdsbestek van 6 maanden. Het is daarom 
essentieel dat de Inschrijver kan aantonen over 
voldoende ervaring en capaciteit te beschikken 
om een project van vergelijkbare omvang en 
complexiteit succesvol uit te voeren. Het 
verlagen van de eis zou naar de mening van 
Opdrachtgever afbreuk doen aan de 
waarborging van de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de Inschrijvers. 

63. Aanbestedingsdocument en 
Bijlage 5 

In het Aanbestedingsdocument en Bijlage 5 (Programma van 
Eisen) wordt aangegeven dat de massa-studie als uitgangspunt 
dient te worden gehanteerd en dat alternatieven mogelijk zijn 
voor de indeling van de locatie, mits wordt voldaan aan het 
Programma van Eisen. Kunt u bevestigen dat inschrijvers een 
alternatieve invulling mogen voorstellen waarin (onderbouwd) 
wordt afgeweken van specifieke onderdelen van het 
Programma van Eisen, indien en voor zover de alternatieve 
invulling aantoonbaar leidt tot een betere kwaliteit (bijvoorbeeld 
op het gebied van ruimtelijke kwaliteit of gebruiksfunctionaliteit)? 

Dat is niet akkoord. Er dient minimaal te worden 
voldaan aan de gestelde eisen in het 
Programma van Eisen. Varianten zijn niet 
toegestaan (zie par. 6.8 van het 
Aanbestedingsdocument).  
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Indien afwijkingen van het Programma van Eisen onderbouwd 
mogen worden aangeboden, verzoeken wij u tevens aan te 
geven op welke wijze dit binnen de beoordeling wordt 
meegewogen. 

64. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, eis 33 

In paragraaf 4 van het Programma van Eisen wordt per studio 
en appartement een afzonderlijke berging met een minimale 
oppervlakte van 3 m² en een hoogte van minimaal 2,1 meter 
geëist. In eerdere soortgelijke projecten is gebleken dat een 
berging van circa 1,5 m² (bijvoorbeeld 1,2 x 1,2 meter of 1 x 1,5 
meter) reeds voldoende functioneel is voor de opslag van een 
stofzuiger, koffers en kleine goederen, mede gelet op de 
aanwezigheid van een separate fietsenstalling voor de fietsen. 
Wij verzoeken u te bevestigen dat een gebruiksoppervlakte van 
circa 1,5 m² per berging ook bij deze Opdracht als voldoende 
wordt beschouwd, dan wel toe te lichten waarom hiervan in deze 
aanbesteding wordt afgeweken en op basis van welke normen 
(bijvoorbeeld Bouwbesluit nieuwbouw versus tijdelijke bouw) de 
eis van 3 m² is vastgesteld. 

De eis zoals geformuleerd in het Programma van 
Eisen blijft van kracht. 

65. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, eis 3 

In paragraaf 3 (eis 3) van het Programma van Eisen wordt 
gesteld dat bij te late oplevering een boete verschuldigd is van 
€ 2.924,- per dag, gebaseerd op € 43,- per dag per bed voor 68 
bedden. Wij verzoeken u te bevestigen dat de boete uitsluitend 
wordt berekend op basis van het aantal daadwerkelijk niet 
opgeleverde en niet-beschikbare bedden maal € 43,- per bed 
per dag, en niet als een vaste boete van € 2.924,- per 
kalenderdag. Indien u dit niet kunt bevestigen, verzoeken wij u 
gemotiveerd toe te lichten waarom de vaste boete per dag 
proportioneel wordt geacht in het licht van artikel 2.115 van de 
Aanbestedingswet en het proportionaliteitsbeginsel. 

Er worden door de Opdrachtnemer geen bedden 
opgeleverd maar kant en klare woonunits zonder 
huisraad. De levering van de huisraad is geen 
onderdeel van de Aanbestedingsprocedure.  
Uiterlijk op 1 november 2025 dient oplevering 
plaats te vinden van de gehele Opdracht. De 
boete wordt dus niet aangepast.  

66. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, p. 2 eis 4 

Er wordt gesteld dat er voldaan moet worden aan bouwbesluit 
nieuwbouw, permanente bouw.  
Bent u zich er van bewust dat er een BENG en MPG berekening 
gemaakt dient te worden aangezien dit niet staat omschreven onder eis 
1?  
Moet deze op voorhand gemaakt worden of kan deze achteraf gemaakt 
worden en wie stelt deze op? 

Alle benodigde berekeningen worden door de 
Opdrachtgever opgesteld. 

67. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, p. 2 eis 1 

U geeft aan dat opdrachtgever zorg draagt voor de relevante 
onderzoeken. Zijn de te nemen maatregelen welke voortvloeien 
verrekenbaar? Denk hierbij bijvoorbeeld aan te nemen maatregelen 
voor waterberging vanuit de watertoets. 

De Inschrijving dient alle te maken kosten door 
de Opdrachtnemer in een open begroting te 
voorzien. Het bedrag op het inschrijfbiljet en het 
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bedrag waarop de open begroting sluit, dienen 
met elkaar overeen te komen. 

68. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, p. 2 eis 4 

In verband met fase 2 (starterswoningen) lijkt het ons logisch om de 
minimale afmetingen van verblijfgebied en verblijfsruimte te hanteren 
conform Nieuwbouw eisen BBL, is dit een juiste aanname? 

Opdrachtgever begrijpt uw verwijzing naar fase 
2 en starterswoningen niet.  

69. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, p. 2 eis 4 

Bouwbesluit permanente bouw hanteert andere eisen aan bergingen 
dan u stelt in het PvE, wat is leidend? 

De eisen zoals gesteld in het Programma van 
Eisen.  

70. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, p. 2 eis 4 

Welke eisen gelden er ten aanzien van Brandveiligheid en 
rookwerendheid, is dit op basis van tijdelijke bouw of nieuwbouw? 

Nieuwbouw, zie ook het antwoord op vraag 20.  

71. Aanbestedingsdocument, par. 
4.8.1 Proces van beoordeling 

In voorgaande punten staan vragen ten aanzien van het bouwbesluit 
nieuwbouw. 
Indien hier niet aan voldaan wordt betekent dit dat de inschrijving 
ongeldig wordt verklaard conform 4.8.1 van het 
aanbestedingsdocument? 

Dit klopt.  

72. Bijlage 7 Aansluitvoorziening Hoe is de achterliggende voeding van de elektra aansluitingen 
samengesteld? Komt dit uit dezelfde trafo? Of zijn dit aansluitingen 
die vanaf andere panden komen? 

Komt uit verschillende aansluitkasten die 
rondom de locatie aanwezig zijn. 

73. Bijlage 7 Aansluitvoorziening Is de voeding van Ziggo een glasvezel aansluiting? In een van de stroomkasten is een ZIGGO 
aansluiting van COAX kabel met een 1 tb 
abonnement. Vanuit deze aansluiting kan de 
Opdrachtnemer zijn aansluitingen maken. 

74. Bijlage 7 Aansluitvoorziening Kunt u meer informatie geven over het aansluitpunt riool. Is dit een vrij 
verval aansluiting of zit hier reeds een pompputinstallatie? Zo ja, kunt 
u dan meer informatie geven over de pompinstallatie? En kunt u 
aangeven wat de materialisatie is van de put? 

 

Gemaal heeft een vrijvervalaansluiting. 
Aansluiting is tbv PVC 200 met bob 1.60 m1 
onder maaiveld.   

75. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, nr. 30 

Zijn de aansluitingen (2x) 3x50A en 3x80A aangesloten op dezelfde 
installatie of wordt dit gevoed vanuit verschillende aansluitingen (trafo, 
nuts aansluiting)? 

Verschillende aansluitingen die wel exclusief zijn 
voor deze locatie. De voedingen zitten ingehuisd 
in 3 los staande stroomkasten gelijk aan STAKA 
RH800 van waaruit de Opdrachtnemer zijn 
stroomvoorzieningen kan aansluiten. 
Werkzaamheden voor in deze kasten worden 
verzorgd door de Opdrachtgever.  

76. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, nr. 26 

Wat is het uitgangspunt van nul op de meter? Theoretisch het gebruik 
min opbrengst pv is nul of echt fysiek nul op de meter? 

 

Theoretisch het gebruik minus opbrengst pv. 

77. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, nr. 31 

Houten gevelbekleding met een aantoonbare levensduur van 30 jaar is 
niet of nauwelijks beschikbaar, waardoor deze afwerking niet 
toepasbaar is op het project. 
 

Opdrachtgever verwacht van de Inschrijver dat 
hij een Inschrijving doet die past bij de door hem 
aanbevolen gevelbekleding rekening houdend 
met de gestelde eis. 
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Als alternatief voorbeeld wordt een biobased gevelbekleding van 
bijvoorbeeld Mycellium voorgesteld. Dit is in brandklasse B niet 
verkrijgbaar en wel benodigd, aangezien we met brandoverslag te 
maken hebben. 
 
Zouden u onder punt c nog enkele andere voorbeelden willen 
aandragen, welke passend zijn bij het beeld dat u voor ogen heeft en 
of zou u de definitie duurzaam en onderscheidend materiaal 
uitgebreider kunt toelichten 

 

78. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, nr. 9 

Er wordt gesteld dat de afwerking aan de binnenzijde stootvast, 
dempend en krasvast dient te zijn. Bent u akkoord om dit uit te voeren 
in fermacell gipsvezelplaat met scan- en sauswerk? 

Dit is akkoord.  

79. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, nr. 8 

U geeft aan dat de stalen galerij moet bestaan uit gecoat verzinkt 
materiaal. Kunnen we interpreteren als gepoedercoat of verzinkt? 

Deze interpretatie is juist. 

80. Bijlage 5, Programma van 
Eisen, nr. 25 

U geeft aan dat er de aansluitingen op 1 meter uit de gevel moeten 
worden aangebracht. Betekend dit dat opdrachtgever de 
nutsvoorzieningen tot op een meter uit de gevel aanlegt en dat 
opdrachtnemer daarop aansluit of is opdrachtnemer verantwoordelijk 
voor het gehele tracé in het terrein. 

Opdrachtnemer is voor beide werkzaamheden 
verantwoordelijk. 

81. Vergunningtraject  Aangezien het nog niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het 
vergunningstraject, gaan wij ervan uit dat dit door de opdrachtgever 
wordt verzorgd. Klopt deze aanname? 

Zie de Overeenkomst: de omgevingsvergunning 
planologisch besluit wordt door de 
Opdrachtgever aangevraagd (met voorbereiding 
van Opdrachtnemer) en de 
omgevingsvergunning technische bouwactiviteit 
dient door de Opdrachtnemer te worden 
aangevraagd.  

82. Tijdspad vergunningtraject  Indien het vergunningstraject toch bij de opdrachtnemer wordt 
neergelegd, is de gemeente zich ervan bewust dat het binnen het 
huidige tijdsbestek zeer waarschijnlijk onhaalbaar is om tijdig te 
realiseren? 

Zie het antwoord op vraag 14.  

83. Kerncompetentie 2 Is de opdrachtgever bereid om kerncompetentie 2 aan te passen, door 
het vereiste aantal van 30 gerealiseerde woningen binnen zes 
maanden te verlagen naar 20 woningen? 

Nee, Opdrachtgever is daartoe niet bereid. Zie 
het antwoord op vraag 61.  

84. Opleverdatum  Gezien de ambitieuze en in onze optiek onrealistische opleverdatum: 
is de opdrachtgever bereid om deze verder naar achteren te schuiven, 
zodat een haalbare planning kan worden gehanteerd? 

Nee, Opdrachtgever is daartoe niet bereid. Zie 
ook het antwoord op vraag 14.  

85. Verlenging inschrijfperiode In verband met de bovengenoemde – en voor de aanbesteding cruciale 
– vragen, verzoeken wij u om de inschrijfperiode te verlengen, zodat wij 
als inschrijver onze aanbieding goed kunnen afstemmen op de 
definitieve voorwaarden. 

Nee, Opdrachtgever is daartoe niet bereid.  
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Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen  

- PE Pompput DN1500 

- Aansluitvoorzieningen De Weijver  

Algemene opmerking  

- De Overeenkomst is als Bijlage 11 op TenderNed gepubliceerd  

- Een nieuwe versie van het Aanbestedingsdocument en het Programma van Eisen (Bijlage 5) zijn op TenderNed gepubliceerd 


