

Bijlage XII. Documentenlijst

Ingenieursdienst t.b.v. de Verkenning tot en met Projectbesluit N35-N348 Knooppunt Raalte

Projectnummer	OS.022
Ons referentienummer	24.O.160
Versie	V2.0 bij NvI
Status	Definitief
Datum	2 mei 2025

	DOCUMENTNAAM	WP	STATUS/OPMERKING
1	Stakeholdersanalyse	1_01	
2	Plan van Aanpak KES	1_01	
3	Objectenboom	1_01	
4	basisontwerp (variant 2a) van Antea/Van Leersum	1_02/4_01/3_01	
5	Ontwerpvoorschriften provincie Overijssel	1_02/1_04	
6	Overzichtstekening met eigendomssituatie	1_07	na gunning beschikbaar
7	Provincie Model A – RI&E	1_08	
8	Provincie Model B – V&G plan	1_08	
9	Provincie Model C – V&G dossier	1_08	
10	Provincie Model D – Overdracht formulier VGCO naar VGCU	1_08	
11	Provincie Model G Verplichte bijlage uitvraag alle advies- en -ingenieursbureaus in ontwerpfasen.	1_08	
12	SSK-raming alternatief 2a 2025 (Antea)	1_10	
13	Nadere soorteninventarisatie Knooppunt Raalte, Eelerwoude 2023	2_01/3_03/3_18	
14	Handreiking Esthetisch Programma van Eisen (RWS 2023)	2_02	
15	Strategisch omgevingsmanagement plan	2_03/4_01	concept, vast te stellen medio april
16	Participatieplan	2_03/4_01	concept, vast te stellen medio april
17*	Quickscan geluid (RHDHV) 2022	3_02	
18*	Aerius berekening RHDHV - februari 2022	3_03	
19	Aerius berekening Antea - januari 2024 2025	3_03	
20	Bureaustudie Tauw 2015	3_04	
21*	Effectenstudie RHDHV 2021	3_04	
22*	Effectenstudie Schetsontwerp RHDHV 2021, onderdeel bodem	3_05	
23	Bureaustudie Milieuhygienische bodemkwaliteit, Anteagroup, 2015	3_05	
24*	Knooppunt Raalte, Quickscan bodem, archeologie en NGE, 20 januari 2022	3_06	
25	Bureauonderzoek kruispunt Bos, Anteagroup, 2015	3_06	
26	Geohydrologisch onderzoek, bureaustudie Arcadis 2021	3_07	
27	Gegevens grondwatermonitoring Arcadis	3_07	
28*	Overzicht grondgebruik per perceel RHDHV obv Schetsontwerp	3_09	
29	QuickScan kabels & Leidingen, Peereboom infra 2021	3_10	
30	Rapportage vooronderzoek OCE (versie 2021/2022)	3_16	
31	Geotechnisch onderzoek Arcadis (2022)	3_17	
32*	Overzicht compensatieopgave RHDHV	3_18	
33*	Luchtkwaliteit aanpassing Knooppunt Raalte RHDHV	3_19	
34*	Externe veiligheid aanpassing Knooppunt Raalte RHDHV januari 2022	3_20	
35	Gegevens grondwatermonitoring Arcadis	3_23	betreft lopende monitoring
36	Advies JZ/Pels Rijcken 'Vervolgaanpak-advies N35-N348 Knooppunt Raalte' 25 september 2024	4_01	
37	Marsroute N35 Van ambitie naar uitvoering, Meerjaren uitvoeringsplan 2009-2020, provincie Overijssel, juni 2009	4_01	verwijzing uit adv. JZ/Pels Rijcken
38	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek N35 Wijthmen-Nijverdal, Fase 1 Probleemanalyse Bereikbaarheid, Goudappel-Coffeng, oktober 2012	4_01	verwijzing uit adv. JZ/Pels Rijcken
39	Ministerie van VenW, MIRT onderzoek N35 Wijthmen -Nijverdal, probleemanalyse, november 2012	4_01	verwijzing uit adv. JZ/Pels Rijcken
40	Quick scan aanpak N35 Kruispunt Bos, Royal HaskoningDHV, december 2014.	4_01	verwijzing uit adv. JZ/Pels Rijcken
41	Verkeerskundige verkenning N348 Oost om Raalte, Goudappel Coffeng, 22 april 2015.	4_01	verwijzing uit adv. JZ/Pels Rijcken
42	Technische uitwerking N35 Kruispunt Bos en spoor ongelijkvloers, Royal HaskoningDHV, december 2015	4_01	verwijzing uit adv. JZ/Pels Rijcken
43	Verkenning Knooppunt Raalte N35/N348, Royal HaskoningDHV, 1 maart 2017	4_01	verwijzing uit adv. JZ/Pels Rijcken
44	Variantenafweging aansluiting onderliggend wegennet, N35 knooppunt Raalte, Royal HaskoningDHV, 23 september 2021, p. 6.	4_01	verwijzing uit adv. JZ/Pels Rijcken
45	N35 Verbeteringen knooppunt Raalte - Provincie Overijssel	4_01	verwijzing uit adv. JZ/Pels Rijcken
46	Herziene Projectplanning projectbesluit (versiedatum 15 april 2025)	5_03	conceptversie
47	Quickscan onderzoeken N35 Knooppunt Raalte, RHDHV, maart 2022		

*zie (bijlagen) van Document 47 [Quickscan onderzoeken N35 Knooppunt Raalte, RHDHV, maart 2022]