

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
86	MKI/LCA, bijlage 8	In de genoemde bijlage wordt het volgende geëist: “Het getoetste LCA-rapport en/of de EPD van de productspecifieke MKI-waarde dient minimaal [14] dagen voor aanvang van de uitvoering beschikbaar te zijn. Dat wil zeggen dat de bevindingen van de toetser zijn verwerkt.” Een LCA/EPD zal pas worden getoetst na de definitieve gunning, die plaatsvindt na 31 juli 2025. De aanvang van de uitvoering is gepland op 18 augustus 2025. Dit betekent dat een getoetste LCA/EPD vóór 4 augustus 2025 beschikbaar moet zijn. Echter, voor het toetsen van een LCA/EPD is ca. vijf weken nodig. Graag de bevestiging dat de termijn voor het toetsen van LCA/EPD 5 weken na de definitieve gunning verstrijkt.	Dat bevestigen we hierbij, het is in dit geval toegestaan om ook op een later moment de getoetste LCA/EPD aan te leveren. Wellicht ten overvloede, het risico voor de opdrachtnemer dat hierbij wel kan ontstaan is dat de MKI-waarde nog niet getoetst is en het materiaal/product wel al is gerealiseerd in het werk.