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Overeenkomstig artikel 11 van de Bouwteamovereenkomst voor het project ‘Renovatie 
SL2’ is de Aannemer gerechtigd een prijsaanbieding te doen voor het Werk op basis van 
het goedgekeurde Technisch Ontwerp - Bestek, door het indienen van een open 
begroting. 
 
De Aannemer laat zijn prijsaanbieding aansluiten op de door hem gedurende de 
bouwteamfase opgestelde (deel)begrotingen en Taakstellend Budget en richt de open 
begroting in als beschreven in het voorliggende document. 
 
Inrichting open begroting 
De open begroting wordt als volgt ingericht: 

1. Per discipline (Bouwkundig, Werktuigbouwkundige en Electrotechnisch) dient een 
separate open begroting te worden opgesteld. 

2. De open begroting dient volledig te worden gespecificeerd conform ‘niveau 6’ 
(‘Stabu-specificaties/Mamo-regels’) van de NEN 2699 ‘Investerings- en 
exploitatiekosten van onroerende zaken’.  

3. De open begroting dient te worden opgebouwd naar de onderdelen en volgorde 
van het (Stabu) Bestek. Per onderdeel wordt de bestekscode en omschrijving 
gegeven. 

4. De open begroting dient m.b.t. de directe bouwkosten (zowel bouwkundig als 
voor installaties) per onderdeel (per begrotingsregel) volledig te zijn 
gespecificeerd naar: 
- Hoeveelheden  
- Eenheden  
- Materiaalprijzen per eenheid (inclusief verlies) / Materiaalprijs totaal 
- Norm man- c.q. ploeguren / montagetijden per eenheid / Arbeidsprijs totaal 
- Materieelprijzen per eenheid / Materieelprijs totaal 
- Onderaannemersprijzen per eenheid / Onderaannemersprijs totaal  

5. Per besteksonderdeel dient de totaalprijs te worden gegeven en de ‘prijs per 
eenheid’ van het betreffende onderdeel. 

6. Alle offertes van onderaannemers moeten worden bijgevoegd en gespecificeerd 
als hiervoor aangegeven. Offertes met slechts eindbedragen worden niet 
geaccepteerd. 

7. Voorts dient de prijsaanbieding / open begroting voor de ‘staartkosten’ (eindblad) 
te worden ingericht volgens en door toepassing van het tijdens de aanbesteding 
bij de inschrijving door de Aannemer ingediende ‘Prijzenblad’ en daarbij 
opgegeven bedragen, (uur)tarieven, percentages en factoren (deze zijn bindend). 
 
De directe bouwkosten bouwkundig uit de open begroting worden volgens dit 
Prijzenblad vermeerderd met: 
- De tijdens de aanbesteding bij de inschrijving opgegeven en ingediende open 

begroting voor de Algemene Bouwplaatskosten (ABK). 
- Percentage engineeringskosten realisatiefase (UO). 
- Percentage Algemene Kosten (AK) over bouwkundig. 
- Percentage Winst (W). 
- Percentage Risico (R). 



 

 
De installatiekosten worden voorts bepaald door: 
- De correctiefactor Montage, TechniekNL-factor toe te passen op de Montage 

uren / uurloon. 
- Opslagpercentage Materieel, onderaanneming en loon. 
- Percentage engineeringskosten realisatiefase (UO). 
- Percentage Winst (W). 
- Percentage Risico (R). 
- en eventuele opslagpercentage(s) Algemene Kosten (AK), Winst (W) en Risico 

(R) van de hoofdaannemer over de installaties. 
 

Tenslotte wordt de vergoeding voor Coördinatie derden (percentage) 
meegenomen ter bepaling van de totale aannemingssom. 

 
Toelichting uitgangspunten Prijzenblad 
Hieronder volgt een toelichting op de uitgangspunten voor de ABK, AK en uurloon zoals 
opgenomen in het Prijzenblad. 
 
Algemene Bouwplaatskosten (ABK) 
De Algemene Uitvoeringskosten sluiten aan bij de brochure ‘Algemene Bouwplaatskosten 
model 2023’ van de NVBK, Bouwend Nederland en Techniek Nederland. De bij 
inschrijving ingediende begroting van de Algemene Bouwplaatskosten (per rubriek) dient 
te worden overgenomen in de open begroting / prijsaanbieding.  
Het betreft de rubrieken: 

- leidinggevend en ondersteunend personeel (rubriek 1)  
- voorzieningen personeel op de bouwplaats (rubriek 2)  
- inrichting en beheer van het bouwterrein (rubriek 3)  
- transport en logistiek (rubriek 4)  
- tijdelijke aansluitingen (rubriek 5) 
- inzet klein materieel (rubriek 6)  
- bijzondere ABK (rubriek 7) 

 
De Algemene Kosten (AK) 
De Algemene Kosten (AK) omvatten de kosten zoals beschreven in de publicatie 
‘Algemene kosten in het bouwbedrijf 2021-2023’ van het Economisch Instituut voor de 
bouw. In aanvulling hierop vallen ook de bedrijfsverzekeringen van de inschrijver 
hieronder. Het bij inschrijving in het prijzenblad ingediende percentage voor de 
Algemene Kosten (AK) dient te worden overgenomen in de open begroting / 
prijsaanbieding.  
 
Uurloon 
Reistijd dient in de uurtarieven te zijn inbegrepen en mag niet apart worden 
gedeclareerd. 
 
Bij de installatiekosten: dit betreft het uurloon voor montagewerkzaamheden. In het 
uurloon dienen alle kosten te zijn inbegrepen die verband houden met de aansturing, 
begeleiding en controle van de monteurs. Het gaat dan om de rollen van 
(hoofd)uitvoerder, montageleider, uitvoeringsmanager, projectuitvoerder, chefmonteur, 
leidinggevend monteur en dergelijke; en ook om inspecteur, validatie-engineer, 
inregeltechnicus, commissioner, inbedrijfsteller et cetera.  
Verder moeten zijn inbegrepen alle manuren vanwege transport: het is niet mogelijk 
apart nog logistieke uren op te voeren voor bijvoorbeeld, de aanvoer van materiaal naar 
de werkplek. De aannemer zal, indien de opdracht aan hem wordt gegund, voorgaande 



 

en vergelijkbare functies niet nog apart mogen opvoeren, maar enkel de montage-uren 
volgens de calculatietijdnormen van Techniek Nederland kunnen opvoeren. 
 
Bij de installatiekosten: alle indirecte kosten, zoals - maar niet beperkt tot - algemene 
kosten, bouwplaatskosten, algemene uitvoeringskosten, calculatie, verzekeringen, 
projectleiding, werkvoorbereiding, werkzaamheden in verband met VGM, opnames, 
instructies, garanties, revisiedocumentatie, assetmanagement et cetera moeten zijn 
inbegrepen in de toeslag materiaal, onderaanneming en loon. 


