



Waterschap Vallei en Veluwe, Nadere Uitvraag 'Transportleiding 't Harde – Oostendorp'

Annexen

7 maart 2025

Verantwoording

Titel	Waterschap Vallei en Veluwe, Nadere Uitvraag 'Transportleiding 't Harde – Oostendorp'
Opdrachtgever	Waterschap Vallei en Veluwe
Projectleider	Henberto Remmerts
Auteur(s)	Winwar Allama
Tweede lezer	Henberto Remmerts
Uitvoering meet- en inspectiewerk	
Kenmerk	R014-1297847AMW-V01
Aantal pagina's	16 (exclusief bijlagen)
Datum	7 maart 2025
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com

Inhoud

ANNEX I	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen Opdrachtgever.....	4
ANNEX II	De Planning.....	5
ANNEX III	Het acceptatieplan	6
ANNEX IV	Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	7
ANNEX V	De vrijkomende materialen	8
ANNEX VI	Overzicht van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers	9
ANNEX VII	Verrekening van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	10
ANNEX VIII	De stelposten.....	11
ANNEX IX	De bankgarantie	12
ANNEX X	De verzekeringen	13
ANNEX XI	De geschillenregeling Raad van Deskundigen.....	14
ANNEX XII	Informatie van de Opdrachtgever	15
ANNEX XIII	Risico-allocatie	16

ANNEX I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen Opdrachtgever

Artikel 1 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Tabel: Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Nr	Toestemmingen	Activiteit	Bevoegd gezag	(verwachte) datum verlening	Opmerking
1	n.v.t.				

Artikel 2 Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Opdrachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de projectovereenstemming op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst reeds is bereikt.

Nr.	Naam kabel of leiding van derden waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
	n.v.t.			

ANNEX II De Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 en 6 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in §7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende mijlpalen en data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Mijlpalen

Nr.	Omschrijving	Toelichting en eisen	Mijlpaal-datum
1	Ontwerp	Geaccepteerd Uitvoeringsontwerp (UO)	1 oktober 2025
2	Realisatie	Uitvoeringswerkzaamheden gereed voor aanvaarding door Opdrachtgever	2 februari 2026

Overige data

Nr.	Omschrijving	Toelichting en eisen	Datum / periode
	n.v.t.		

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

ANNEX III Het acceptatieplan

De bij de Raamovereenkomst gevoegde annex is van toepassing op deze Nadere Overeenkomst.

ANNEX IV Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

De bij de Raamovereenkomst gevoegde annex is van toepassing op deze Nadere Overeenkomst.

ANNEX V De vrijkomende materialen

De bij de Raamovereenkomst gevoegde annex is van toepassing op deze Nadere Overeenkomst.

ANNEX VI Overzicht van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers

In deze Annex is inzicht gegeven in de werkzaamheden die door derden (nevenopdrachtnemers) worden uitgevoerd alsmede de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd. Deze hebben naar het inzicht van de Opdrachtgever een relatie met de uit te voeren Werkzaamheden in het kader van dit project.

Artikel 1 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers in opdracht van de Opdrachtgever

Werk	Uitgevoerd door	Voorziene planning	Coördinatie door
n.v.t.			

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van derden

Werk	Uitgevoerd door	Voorziene planning	Coördinatie door
Bouwproject naast Aldi	Nader te verstrekken (ná opdrachtverstrekking Nadere Overeenkomst)	Nader te verstrekken (ná opdrachtverstrekking Nadere Overeenkomst)	Nader te verstrekken (ná opdrachtverstrekking Nadere Overeenkomst)

ANNEX VII Verrekening van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt voor deze Nadere Overeenkomst niet plaats.

ANNEX VIII De stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2025 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) exclusief BTW.

Stelpost	Omschrijving werkzaamheden	Bedrag (Euro) excl. BTW
1	Verwacht wordt dat herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan de overstortmuur in put 287tITAp3026. Na de inspectie moeten de definitieve werkzaamheden en de kosten in afstemming tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bepaald.	€5.000,-

ANNEX IX De bankgarantie

De bij de Raamovereenkomst gevoegde annex is van toepassing op deze Nadere Overeenkomst.

ANNEX X De verzekeringen

De bij de Raamovereenkomst gevoegde annex is van toepassing op deze Nadere Overeenkomst.

ANNEX XI De geschillenregeling Raad van Deskundigen

De bij de Raamovereenkomst gevoegde annex is van toepassing op deze Nadere Overeenkomst.

ANNEX XII Informatie van de Opdrachtgever

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld:

ID	Document
DOC-0043	Inspectie 't Harde - Oostendorp
DOC-0045	Shape bestanden transportleiding en putten 't Harde - Oostendorp
DOC-0015	Locaties riool en gemalen gemeente Elburg
DOC-0048	Huisaansluitingen gemeente Elburg
DOC-0049	Overzichtstekeningen 't Harde - Elburg
DOC-0041	Putinventarisatie 't Harde - Elburg incl. fotos

ANNEX XIII Risico-allocatie

De bij de Raamovereenkomst gevoegde annex is van toepassing op deze Nadere Overeenkomst.