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1. Algemeen

1.1 Partijen en considerans

Deze Implementatieovereenkomst is een overeenkomst tussen:

De provincie Noord-Holland, publiekrechtelijke rechtspersoon, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nr. 34362354, gevestigd Dreef 3 te Haarlem, op grond van het Besluit mandaat,
volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de [functie], [de heer/mevrouw] [naam], hierna te noemen
"Opdrachtgever”

en

<naam Opdrachtnemer>, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. <...... >,
gevestigd <adres> te <vestigingsplaats> rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar <functie>,
<de heer/mevrouw> <naam>, hierna te noemen "Opdrachtnemer”,

gezamenlijk aangeduid als “Partijen”
In aanmerking nemende dat:

1. Opdrachtgever met de aanbesteding onder meer het doel heeft overdraagbare en
leveranciersonafhankelijke Haltesystemen in te kopen, dat wil zeggen Haltesystemen die door
verschillende leveranciers beheerd, onderhouden en doorontwikkeld kunnen worden zonder
enige (blijvende) afthankelijkheid van Opdrachtnemer na het eindigen dan wel beé&indigen van
deze Implementatieovereenkomst dan wel de Beheerovereenkomst (ook wel
leveranciersonafhankelijkheid genoemd);

2. Opdrachtnemer de regie neemt inzake de levering en installatie van Haltesystemen en het
beheer en onderhoud van Haltesystemen;

3. Gebleken is dat de aanbieding van Opdrachtnemer de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving is;
4. Opdrachtgever zowel deze Implementatieovereenkomst/dit Project als de

Beheerovereenkomst aan Opdrachtnemer heeft gegund;

5. Partijen wensen de voorwaarden waaronder de bovengenoemde diensten zullen worden
verleend vast te leggen in deze Overeenkomst.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1.2 Gerelateerde documenten

De uitvoering van deze Implementatieovereenkomst verloopt via de procedures weergegeven in
de navolgende documenten die alle onlosmakelijk deel uitmaken van deze
Implementatieovereenkomst. De vanaf punt 2 genoemde documenten zijn als Bijlage bij deze
Implementatieovereenkomst gevoegd. Voor onderstaande documenten geldt de navolgende
rangorde, waarbij het eerdergenoemde document prevaleert boven het later genoemde:

1. Implementatieovereenkomst;

2. Begrippenlijst (zie Inschrijvingsleidraad);
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Beheerovereenkomst met bijlage F (“Beheervariabelen”), bijlage F1 ("BOM Lijsten met

3. Inschrijfstaat (Bijlage B);

&

aanduiding specifiek / generiek”) en bijlage XXX (“Documentatie”) (Bijlage XXX);
5. DAP met bijlagen (Bijlage G);
6. Nota van inlichtingen (xxxx) (Bijlage XXX);
7. Programma van Eisen met bijlagen (versie X d.d. DD MM JJJJ) (Bijlage H);
8. Inschrijvingsleidraad (versie X d.d. DD MM JJJJ) (Bijlage XXX);
9. ARBIT-2022 (Bijlage 1)
10. Offerte Opdrachtnemer (DD MM JJJJ) (Bijlage XXX).

De in deze Implementatieovereenkomst met hoofdletter geschreven begrippen hebben de

betekenis zoals opgenomen in de Begrippenlijst (zie Inschrijvingsleidraad).

1.3 Doel Implementatieovereenkomst

1.

Deze Implementatieovereenkomst beschrijft de door Opdrachtnemer te leveren Prestaties in
het kader van het Project, zijnde de levering en installatie van Haltesystemen.

Met de ondertekening van deze Implementatieovereenkomst is bij Partijen helder wat er in dat
kader van elkaar verwacht wordt.

1.4 Duur, geldigheid en wijziging van deze Implementatieovereenkomst

1.

Deze Implementatieovereenkomst is aangegaan op de laatst getekende datum op blad van
ondertekening (pagina 19) en eindigt van rechtswege na Oplevering van het laatste Cluster.

Deze Implementatieovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door
Opdrachtnemer.

Opdrachtgever is gerechtigd deze Implementatieovereenkomst eenzijdig op te zeggen
conform artikel 30.6 t/m 30.9 ARBIT-2022.

Indien Opdrachtgever deze Implementatieovereenkomst opzegt met inachtneming van lid 3,
dan is er geen schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer.

Indien deze Implementatieovereenkomst wordt opgezegd volgens lid 3, verplicht
Opdrachtnemer zich alle Systeemcomponenten, Soft- en hardware en Documentatie die nodig
zijn voor het goed functioneren van de Haltesystemen om niet en binnen één maand over te
dragen aan Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aan te wijzen derde. .

Indien tijdens de uitvoering van deze Implementatieovereenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering wenselijk dan wel noodzakelijk is om wijzigingen aan te brengen in de te
leveren Prestaties, dan wel deze aan te vullen, zal de meest gerede Partij de ander terstond

inlichten en treden Partijen in overleg om dergelijke wijzigingen overeen te komen conform lid
8.

Indien een wijziging zoals bedoeld in lid 6 gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of
het overeengekomen tijdstip van een levering en/of uitvoering van een dienst, dient de
gewijzigde prijs en/of het gewijzigde tijdstip van de levering en/of uitvoering van de dienst
tevens overeengekomen te worden conform lid 8. Indien Partijen hetvoorgaande nalaten geldt
de oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van
levering en/of uitvoering.

Er is geen enkele wijziging van deze Implementatieovereenkomst mogelijk, tenzij deze tussen
Partijen is onderhandeld en deze is vastgelegd/overeengekomen in een nieuwe
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Implementatieovereenkomst of in een verzoek tot wijziging, welke door Partijen is
ondertekend.

Opdrachtnemer kan geen extra kosten in rekening brengen indien de wijzigingen of
aanvullingen zoals bedoeld in lid 6 t/m 8 het gevolg zijn van omstandigheden die aan hem
kunnen worden toegerekend.

1.5 Toepasselijkheid inkoopvoorwaarden

Op deze Implementatieovereenkomst zijn de ARBIT-2022 van toepassing. Andere algemene of
bijzondere voorwaarden, waaronder begrepen enige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer,

zijn niet van toepassing.

1.6 (Intellectuele) eigendom

1.

De Haltesystemen, incl. eventuele funderingen en/of bevestigingsmaterialen, worden na een
geslaagde FAT en SIT zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 2 economisch eigendom van de Provincie
waar deze zijn geinstalleerd, ongeacht het juridisch eigendom van de grond waarop of het
object waaraan de Haltesystemen zich bevinden. Het economisch eigendom van de Bestaande
Haltesystemen rust en zal blijven rusten bij de Provincie waar deze zijn geinstalleerd, ongeacht
het juridisch eigendom van de grond waarop of het object waaraan de Bestaande
Haltesystemen zich bevinden.

Opdrachtnemer staat ervoor in dat het gebruik van de geleverde Zaken en de door hem ten
behoeve van Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zullen
maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart
Opdrachtgever tegen de financiéle gevolgen van alle aanspraken wegens enigerlei inbreuk op
de betreffende rechten en vergoedt Opdrachtgever alle schade die het gevolg is van een
dergelijke inbreuk.

Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer alle eventuele (huidige en toekomstige)
intellectuele eigendomsrechten op Maatwerkprogrammatuur. Door ondertekening van deze
Implementatieovereenkomst worden de betreffende rechten aan Opdrachtgever
overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere
akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk
een dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen een
en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van
Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij
voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever
hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de
desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven.

Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer een niet-exclusief, eeuwigdurend, gebruiksrecht
op Standaardprogrammatuur en op Documentatie die betrekking heeft op
Standaardprogrammatuur, welk gebruiksrecht is beperkt tot het door Opdrachtgever
gebruiken, beheren, onderhouden en doorontwikkelen van de Standaardprogrammatuur (als
onderdeel van de Haltesystemen) en de betreffende Documentatie en dit te laten doen door
(een) derde partij(en).

Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer alle eventuele (huidige en toekomstige)
intellectuele eigendomsrechten op Documentatie, met uitzondering van Documentatie die
betrekking heeft op Standaardprogrammatuur. Door ondertekening van deze
Implementatieovereenkomst worden de betreffende rechten aan Opdrachtgever
overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere
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akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk
een dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen een
en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van
Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij
voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever
hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de
desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven.

6. Ten aanzien van alle Zaken die niet vallen onder artikel 1.6 lid 3 t/m 5 geldt - voor zover op die
Zaken enige intellectuele eigendomsrechten (zullen) rusten - dat Opdrachtgever van
Opdrachtnemer alle betreffende (huidige en toekomstige) intellectuele eigendomsrechten
verkrijgt. Door ondertekening van deze Implementatieovereenkomst worden de betreffende
rechten aan Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op
enig moment een nadere akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor
dat geval onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en deze mede namens
Opdrachtnemer te ondertekenen een en ander onverminderd de verplichting van
Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten
medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer
machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van
deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen)
schrijven.

7. Opdrachtgever is voor het van Opdrachtnemer verkrijgen van de (intellectuele)
eigendomsrechten en gebruiksrechten zoals bedoeld in dit artikel 1.6 geen (aanvullende)
vergoeding verschuldigd naast de overeengekomen vergoedingen.

8. Opdrachtnemer is gerechtigd de Zaken en informatie, welke verstrekt zijn door
Opdrachtgever, te gebruiken, echter uitsluitend ter uitvoering van deze
Implementatieovereenkomst en de Beheerovereenkomst. Deze Zaken en informatie(gegevens)
zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever, ook al worden deze door Opdrachtnemer
bewerkt. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken die voortvloeien uit of
verband houden met enigerlei inbreuk op relevante regelgeving, zoals de Algemene
verordening gegevensbescherming, in het kader van het gebruik door Opdrachtnemer van
voornoemde Zaken en informatie. Dit lid geldt onder meer, doch niet uitsluitend, voor alle
Zaken en informatie omtrent de Bestaande Haltesystemen die Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verstrekt.

1.7 Uitvoering Project

De voorwaarden uit deze Implementatieovereenkomst waaraan Opdrachtnemer bij de uitvoering
van het Project dient te voldoen betreffen resultaatsverplichtingen, tenzij anders overeengekomen.

1.8 Toepasselijk recht

Deze Implementatieovereenkomst is onderworpen aan en zal worden uitgelegd naar Nederlands
recht.
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2 Het Project

2.1 Levering en installatie Haltesystemen

1.

Het beoogd eindresultaat van dit deel van het Project is dat per Provincie de afgesproken
Haltes en knooppunten door Opdrachtnemer zijn voorzien van Haltesystemen (zie Programma
van Eisen).

Opdrachtnemer zal de Haltesystemen leveren, installeren en werkend opleveren conform de
planning zoals die door Opdrachtnemer is ingediend bij de inschrijving, welke planning is
opgenomen in het Programma van Eisen (Bijlage H).

Het resultaat van de levering is het op tijd leveren van operationele Haltesystemen, welke
functioneren zoals omschreven in het Programma van Eisen (Bijlage H) en voldoen aan de
overige voorwaarden en bepalingen van deze Implementatieovereenkomst.

Opdrachtnemer heeft een Plan van aanpak ingediend bij de inschrijving (Bijlage XXX), welke
Opdrachtnemer actueel dient te houden tot het moment van Oplevering van het laatste
Cluster.

Tot het moment van Oplevering van het laatste Cluster dient Opdrachtnemer een haltelijst bij
te houden waarin de status van de Haltesystemen staat beschreven welke onderdeel zijn van

de levering. Na elke Oplevering wordt deze haltelijst door Partijen gezamenlijk aangepast en
ondertekend en maakt deze onderdeel uit van het opleverprotocol.

Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden c.q. heeft
ondervonden, zal Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever
melding maken en daarbij aangeven de oorzaak van de vertraging, alsmede de door
Opdrachtnemer voorgestelde maatregelen om de (dreigende en/of verdere) vertraging te
voorkomen en/of ongedaan te maken. Tevens zullen de consequenties van deze vertraging in
een rapportage worden vermeld door Opdrachtnemer. Akkoordbevinding door
Opdrachtgever van deze rapportage houdt niet in dat Opdrachtgever de door Opdrachtnemer
gestelde oorzaak van de vertraging erkent en/of dat Opdrachtgever Opdrachtnemer niet meer
kan aanspreken op de betreffende vertraging en de gevolgen daarvan.

Voor de Clusters geldt dat indien Oplevering van de Haltesystemen niet en/of niet conform de
overeengekomen specificaties plaatsvindt uiterlijk op de daarvoor geldende fatale termijn,
verzuim van Opdrachtnemer van rechtswege intreedt zonder ingebrekestelling. De betreffende
fatale termijnen volgen uit eis I-pu-8 uit het Programma van Eisen (Bijlage H). Daarnaast geldt
per Cluster dat in geval Oplevering van de Haltesystemen niet en/of niet conform de
overeengekomen specificaties plaatsvindt uiterlijk op de daarvoor geldende fatale termijn,
Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verbeurt van Euro 25.000,--, welke boete met
telkens Euro 2.500,-- wordt verhoogd voor elke kalenderdag dat de Oplevering later
plaatsvindt dan op de betreffende datum. De (eventueel) door Opdrachtnemer op basis van dit
lid verbeurde boete kan in totaal niet meer bedragen dan 10% van de aanneemsom uit artikel
2.3 lid 2. Het bepaalde in dit lid laat onverlet het recht van Opdrachtgever om nakoming door
Opdrachtnemer te vorderen en om schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen.

2.2 Oplevering, risico-overgang en eigendomsoverdracht

1.

Oplevering van de Haltesystemen vindt per Cluster plaats door ondertekening van een
prestatieverklaring zoals bedoeld in artikel 2.3 lid 3. Het risico van beschadiging en/of verlies

van de Haltesystemen gaat bij Oplevering over op Opdrachtgever.
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Per Cluster gaat het eigendom van de Haltesystemen na een geslaagde FAT en SIT over op
Opdrachtgever. Er is sprake van een geslaagde FAT en SIT na akkoord van Opdrachtgever op
de betreffende prestatieverklaring zoals bedoeld in artikel 2.4 lid 1. Na dat moment houdt

Opdrachtnemer de betreffende Haltesystemen voor Opdrachtgever tot het moment van
feitelijke bezitsverschaffing.

2.3 Vergoeding en facturering

1.

Opdrachtnemer zal de levering en installatie van de Haltesystemen verrichten tegen de prijzen
en tarieven zoals genoemd in de Inschrijfstaat (Bijlage B). De betreffende prijzen en tarieven
zijn niet onderhevig aan enige (tussentijdse) indexatie.

De aanneemsom voor de levering en installatie van de Haltesystemen is groot € € Bedrag.
(zegge: bedrag) exclusief btw en heeft betrekking op alle door de Opdrachtnemer te leveren
Prestaties met betrekking tot de levering en installatie van de Haltesystemen zoals in deze
Implementatieovereenkomst bedoeld, alsmede alle overige kosten, zoals, dus niet beperkt tot,
kosten van training of inwerking van personeel, reis-, verblijf-, voorrij- en administratiekosten,
kosten van de verpakking en verwijdering van de verpakking en overlegkosten met
Opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient voor het indienen van facturen voor de Mijlpalen zoals bedoeld in lid 5
een verzoek te doen tot het afgeven van een prestatieverklaring. Opdrachtnemer dient
hiervoor de nieuwste versie van het format prestatieverklaring bij Opdrachtgever op te vragen.
Voor de in lid 5 opgenomen Mijlpalen a) en b) geldt dat per Mijlpaal één prestatieverklaring
wordt gehanteerd. Voor de in lid 5 opgenomen Mijlpalen c), d) en e) geldt dat per Cluster voor
iedere Mijlpaal een prestatieverklaring wordt gehanteerd (dus drie prestatieverklaringen per
Cluster).

Opdrachtnemer dient een door Opdrachtgever getekende prestatieverklaring als bijlage bij de
factuur toe te voegen.

Facturatie van de implementatiekosten zoals vermeld in lid 2, vermeerderd met de
verschuldigde btw, zal in delen plaatsvinden bij het behalen van de volgende Mijlpalen:

a) 50% van de Algemene implementatiekosten (onderdeel 1 uit de Inschrijfstaat) bij het
akkoord op of ondertekening van onderstaande zaken:

e Tekenen van deze Implementatieovereenkomst;
e Systeemarchitectuur (l-a-8);
e Plan van aanpak (l-pu-4);
e Verificatiematrix;
e Oplevering NEN-ISO 9001 certificaat (I-a-7);
e Oplevering standaardplanning (I-pu-9);
e Opstellen van de verificatiematrix (l-a-3).
b) Goedkeuring ontwerp en tekenen Beheerovereenkomst:

e 50% van de Algemene implementatiekosten (onderdeel 1 uit de Inschrijfstaat).

Per Cluster:
c) Afgeronde FAT en SIT (hard- en Software) 25% van de Clusterprijs
d) Geslaagde SAT 25% van de Clusterprijs

10
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e) Oplevering per Cluster (minimaal 1 maand na SAT) 50% van de Clusterprijs

Op de factuur dient Opdrachtnemer te vermelden ter gelegenheid van het behalen van welke
Mijlpaal zoals bedoeld in lid 5 wordt gefactureerd. Op de factuur van de laatste betaling dient
door Opdrachtnemer tevens te worden vermeld “eindfactuur”.

2.4 Betaling

1.

No

Opdrachtgever controleert de prestatieverklaringen en conceptfacturen. Na akkoord van
Opdrachtgever kan Opdrachtnemer de facturen indienen.

Op alle facturen dient door Opdrachtnemer het aan het Project toegekende
verplichtingennummer te worden vermeld.

Facturen zonder vermelding van het verplichtingennummer worden door Opdrachtgever niet
in behandeling genomen.

Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen, indien gefactureerd overeenkomstig
voorgaande factureringsafspraken, binnen dertig dagen na factuurdatum van de betreffende
factuur voldoen. Betaling van een ingediende factuur impliceert op zichzelf geen acceptatie
van de geleverde Prestatie.

Niet betaling door Opdrachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke
onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Prestaties geeft
Opdrachtnemer niet het recht zijn Prestaties onder deze Implementatieovereenkomst op te
schorten c.q. te beéindigen.

Opdrachtgever is in ieder geval gerechtigd de betaling van (een) fact(u)ur(en) op te schorten,
indien Opdrachtnemer in verzuim verkeert inzake de nakoming van zijn verplichtingen uit

hoofde van deze Implementatieovereenkomst of de verleende opdracht voor meerwerk (artikel
3).

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om ingekochte onderdelen, voordat de Mijlpaal
Afgeronde FAT en SIT (hard- en Software) met succes behaald is, eerder in eigendom te
verkrijgen. In dergelijke situaties wordt het formulier uit Bijlage E1 C-Formulier Bevestiging
Eigendomsoverdracht toegepast.

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd door Opdrachtnemer verzonden facturen en
rapporten door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393
lid 1 BW op inhoudelijke juistheid te doen controleren. Opdrachtnemer zal de betrokken
accountant inzage van boeken en bescheiden verlenen en alle gegevens en informatie
verstrekken, welke deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder
uitstrekken dan voor het verifiéren van de facturen en rapporten is vereist. De accountant zal
zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uitbrengen.

De kosten van het accountantsonderzoek zoals bedoeld in lid 7 komen voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij uit dit onderzoek blijkt dat een of meerdere facturen en/of rapporten
niet juist of onvolledig zijn.

.5 Organisatie

De in dit artikel 2.5 opgenomen bepalingen gelden vanaf de start van het Project tot het
moment van Oplevering van het laatste Cluster.

De structuur van samenwerking en overleg, evenals van de bereikbaarheid worden vastgelegd
in deze Implementatieovereenkomst. De feitelijke invulling van de bepalingen, zoals
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contactpersonen, telefoonnummers en contactschema’s worden vastgelegd in het plan van
aanpak, zoals beschreven in het Programma van Eisen (Bijlage H).

Opdrachtgever wijst een implementatiemanager aan en stelt Opdrachtnemer hiervan, bij
aanvang van het Project, in kennis.

De implementatiemanager vertegenwoordigt Opdrachtgever in alle aangelegenheden
betreffende (de uitvoering van) het Project.

Vanaf de start van het Project moet Opdrachtnemer deelnemen aan een regelmatig te houden
overleg met Opdrachtgever waarin de voortgang van het Project wordt besproken. De
frequentie van dit overleg staat aangegeven in het Programma van Eisen (Bijlage H). De kosten
voor de deelname aan het overleg heeft Opdrachtnemer opgenomen in de
implementatiekosten van de Haltesystemen.

Voorafgaand aan overleggen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zoals bedoeld in lid 5,
dient Opdrachtnemer een agenda met actie- en afsprakenlijst op te stellen. Deze wordt binnen
vijf Werkdagen voorafgaand aan het overleg aan Opdrachtgever verstrekt.

Van de overleggen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zoals bedoeld in lid 5, dient
Opdrachtnemer een verslag met actie- en afsprakenlijst op te stellen. Deze wordt binnen vijf
Werkdagen na het overleg aan Opdrachtgever verstrekt.

Meerwerk

Op meerwerk is het bepaalde in deze Implementatieovereenkomst van toepassing.

Meer- en minderwerk betrekking hebbend op Zaken of werkzaamheden die in de Inschrijfstaat
(Bijlage B) staan vermeld, worden verrekend op basis van de prijzen in de Inschrijfstaat. Indien
meerwerk ziet op Zaken en werkzaamheden die niet in de Inschrijfstaat staan vermeld, stelt
Opdrachtnemer op basis van een “open boek calculatie” (incl. staartposten en winst & risico
gelijkend aan dat de Opdrachtnemer gehanteerd heeft bij de Inschrijfstaat) de daarvoor
geldende prijs vast, welke calculatie door Opdrachtnemer wordt overgelegd aan
Opdrachtgever. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de
inkoopfacturen met betrekking tot laatstgenoemd meerwerk te overleggen aan
Opdrachtgever.

Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht licht Opdrachtnemer Opdrachtgever vroegtijdig in
over de financiéle gevolgen en risico's verbonden aan het stellen van andere of aanvullende
eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en/of het Project en het optreden van
omstandigheden, waarmee bij het aangaan van deze Implementatieovereenkomst geen
rekening is gehouden.

Opdrachtgever zal kosten verbonden aan enig meerwerk niet vergoeden, tenzij
Opdrachtgever voorafgaand aan de levering van de betreffende Prestaties daartoe schriftelijk
opdracht heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. Betaling van meerwerk kan niet worden
aangemerkt als erkenning van de verschuldigdheid van die betaling.

Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd inzake meerwerk dat niet door Partijen
schriftelijk overeengekomen is.

Indien meerwerk ziet op het door Opdrachtnemer leveren van zaken dan vindt
eigendomsoverdracht plaats bij betaling voor de betreffende zaken door Opdrachtgever,
tenzij anders overeengekomen.
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Garanties

Opdrachtnemer garandeert dat:

1.

6

De door of namens hem op grond van deze Implementatieovereenkomst te verrichten
werkzaamheden op vakbekwame wijze ononderbroken zullen worden uitgevoerd.

De door of namens hem op grond van deze Implementatieovereenkomst te leveren Prestaties
zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en blijven voldoen gedurende de looptijd
van de Beheerovereenkomst, zoals vastgelegd in deze Implementatieovereenkomst.

Voor de duur van deze Implementatieovereenkomst de personen die Opdrachtnemer inzet in
het kader van de uitvoering daarvan voldoen en zullen blijven voldoen aan de
overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.

Opdrachtnemer zijn Prestaties goed en zorgvuldig zal leveren met inachtneming van de
belangen van de Opdrachtgever.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Implementatieovereenkomst
en die daaruit voortvloeien - in welke vorm dan ook, onderaanneming daarbij inbegrepen -
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een
derde, niet zijnde de Provincie, over te dragen.

Partijen staan er over en weer voor in dat bij de overdracht van de organisatie van één der
Partijen aan een derde of bij overdracht van de zeggenschap over één der Partijen aan een
derde, de rechten en verplichtingen zoals vastgelegd in deze Implementatieovereenkomst
ongewijzigd door deze derde worden overgenomen.

Onderaanneming

Behoudens de bij de inschrijving vermelde en goedgekeurde onderaannemers, zal
Opdrachtnemer bij het uitvoeren van deze Implementatieovereenkomst slechts na schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever gebruik kunnen maken van de diensten van derden (hetzij in
onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van functionarissen/personeel). Voorgaande
toestemming door Opdrachtgever wordt niet op onredelijke grond onthouden. Aan de
betreffende toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Verleende toestemming laat
onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor het nakomen van de krachtens deze

Implementatieovereenkomst op hem rustende verplichtingen.

7 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1.

In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee
samenhangende verplichting(en) uit deze Implementatieovereenkomst geheel of gedeeltelijk
opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige
schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op
overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het
moment dat zij had moeten presteren, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij
schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
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Indien enige Partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of
indien de overmachtsperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd of naar redelijkerwijze te
verwachten is tenminste 30 dagen zal duren, heeft de andere Partij het recht deze
Implementatieovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke

ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat daarbij over en weer enig
recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan
liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen, gebrek aan personeel, stakingen, uitval van hulpzaken
en tekortkomingen in de nakoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, één en
ander ongeacht de daaraan ten grondslag liggende oorzaak.

Tekortkoming en ontbinding

De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen
uit deze Implementatieovereenkomst is verplicht de schade die de andere Partij daardoor lijdt
te vergoeden. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt het voorgaande
slechts toepassing met inachtneming van hetgeen in deze Implementatieovereenkomst dan
wel in de wet is bepaald betreffende het verzuim van de tekortschietende Partij. In dat kader
treedt het verzuim van de tekortschietende Partij in, wanneer die Partij schriftelijk in gebreke is
gesteld door de andere Partij waarbij de tekortschietende Partij een redelijke termijn voor de
nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen die termijn uitblijft. Het verzuim van de
tekortschietende Partij treedt zonder ingebrekestelling in wanneer die Partij een
overeengekomen fatale termijn niet nakomt of indien de andere Partij uit een mededeling van
de tekortschietende Partij moet afleiden dat zij in de nakoming van deze
Implementatieovereenkomst zal tekortschieten. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan
een tekortkoming door Opdrachtnemer indien Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk met
de betreffende tekortkoming heeft ingestemd.

Onverminderd enig ander recht van Opdrachtgever inzake ontbinding is Opdrachtgever
gerechtigd, zonder dat ter zake een ingebrekestelling is vereist, deze
Implementatieovereenkomst schriftelijk te ontbinden indien:

a) sprake is van verzuim van Opdrachtnemer zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 7;

b) Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)
surseance van betaling wordt verleend;

c) Opdrachtnemer faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
d) de onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd;
e) Opdrachtnemer zijn huidige onderneming staakt;

f) op (een aanmerkelijk deel van) het vermogen van de Opdrachtnemer beslag wordt gelegd
en het beslag niet binnen één maand wordt opgeheven;

g) Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit
deze Implementatieovereenkomst na te kunnen komen;

h) hem na gunning feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie staan tot de
onderneming of persoon van Opdrachtnemer en die, waren zij bekend geweest of hadden
deze zich voorgedaan voor het tijdstip van opdrachtverlening, aanleiding hadden gegeven
de opdracht niet te gunnen.
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3. De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval
begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, door een Partij gemaakt in
verband met het verkrijgen van voldoening van een schadevergoedingsvordering op grond
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Implementatieovereenkomst
door de andere Partij en/of ontbinding van deze Implementatieovereenkomst, zijn voor
rekening van laatstgenoemde Partij, met uitzondering van de ingevolge een eventuele
rechterlijke beslissing door die Partij te betalen proceskosten.

4. Indien Opdrachtgever deze Implementatieovereenkomst heeft ontbonden is Opdrachtgever
gerechtigd het Project door derden op kosten van Opdrachtnemer te laten volbrengen.

5. Indien Opdrachtgever deze Implementatieovereenkomst heeft ontbonden, wordt de
Beheerovereenkomst vernietigd, voor zover deze tot stand is gekomen.

9 Wijziging, geschillen en ontbinding bij onvoorziene
omstandigheden

1 Bij een geschil kunnen Partijen met elkaar in overleg treden omtrent mogelijke oplossingen van
het geschil. Met instemming van beide Partijen kan ten behoeve van het oplossen van het
geschil een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld.

2 Partijen stellen een procedure vast om tot het oplossen van geschillen te komen.

3 Indiendeinlid 1 en 2 genoemde stappen niet worden gevolgd of niet leiden tot een
oplossing, dan zal elk geschil, betreffende de uitleg en/of uitvoering van het in het Programma
van Eisen (Bijlage H) beschreven Project, de toepassing van deze Implementatieovereenkomst,
alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze Implementatieovereenkomst,
hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, ter beslechting aan de rechtbank Noord-
Holland, zittingsplaats Haarlem, worden voorgelegd.

4 De bevoegde rechter kan, op vordering van een der Partijen, de gevolgen van deze
Implementatieovereenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van
onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de andere Partij naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze
Implementatieovereenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan
terugwerkende kracht worden verleend.

5 Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden krachtens
de aard van deze Implementatieovereenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor
rekening komen van degene die zich erop beroept.

6 Verzekering

Opdrachtnemer sluit een passende verzekering bij een maatschappij af ter afdekking van relevante
risico's in het kader van de uitvoering van het Project. Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever op
eerste verzoek inzage in de daartoe strekkende polis en verschaft Opdrachtgever desgewenst een
bewijs van premiebetaling.
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7 Internationale sociale voorwaarden

Opdrachtnemer leeft de Internationale Sociale Voorwaarden na conform het gestelde in het

Programma van Eisen.

8 Social Return

1. Opdrachtnemer is verplicht minimaal 5% per contractjaar aan te wenden aan SROI-
inspanningen. Eventuele SROI-overwaarde mag meegenomen worden naar een volgend
contractjaar.

2. Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROl worden minimaal de waarden,
zoals vermeld in de Inschrijvingsleidraad (tabel bouwblokken) opgenomen. Eventueel
aangevuld met door Opdrachtgever vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.

3. Opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning van het Project contact met Opdrachtgever
(via socialreturn@noord-holland.nl) op om een afspraak in te plannen om een start te maken
met het opstellen van het plan van aanpak.

4. Opdrachtnemer levert aan Opdrachtgever een goedgekeurd plan op binnen 6 weken na
gunning van het Project, hoe aan de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn kan door
Opdrachtgever worden verlengd tot maximaal 12 weken.

5. Gedurende de looptijd van deze Implementatieovereenkomst levert Opdrachtnemer, de in het
plan van aanpak opgenomen, rapportage(s) aan Opdrachtgever inclusief bewijsstukken,
conform de afspraken die hierover in het plan van aanpak, inclusief de eventuele wijzigingen
hierop, zijn gemaakt.

6. De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de door Opdrachtnemer
onder deze Implementatieovereenkomst gefactureerde omzet en geschiedt aan het einde van
de looptijd van deze Implementatieovereenkomst.

7. Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak is afgesproken,
na het einde van de looptijd van deze Implementatieovereenkomst levert Opdrachtnemer een
eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan Opdrachtgever conform de afspraken in het plan
van aanpak.

8. Opdrachtgever is bevoegd om de rapportages te verifiéren. Opdrachtnemer verleent daartoe
zijn volledige medewerking. Eventuele kosten voorvloeiend uit deze medewerking kunnen niet
op Opdrachtgever verhaald worden.

9. Opdrachtgever is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te
rekenen in het kader van de SROIl-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te
verkrijgen berust bij Opdrachtnemer.

9 Orde, veiligheid en milieu

1. Opdrachtnemer en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden
alle toepasselijke wettelijke voorschriften in acht te nemen. Dit geldt uitdrukkelijk voor
veiligheids-, gezondheids-, duurzaamheids- en milieuvoorschriften, waaronder begrepen de
wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.
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2. Eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen van de (weg)beheerder waar apparatuur
geinstalleerd wordt, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en
milieu, dienen - indien van toepassing - te worden opgevolgd door Opdrachtnemer en zijn
werknemers, evenals door de door hem ingeschakelde derden.

3. Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate verwijdering van afval van de geleverde Zaken,
dat bij de aflevering, installatie of montage ontstaat c.q. resteert.

10Bepalingen in verband met de wet Bibob

1. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, met inachtneming van het daaromtrent in de wet
bepaalde, deze Implementatieovereenkomst te ontbinden, indien volgens Opdrachtgever een
advies van het Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding geeft.

2. Opdrachtgever is in ieder geval gerechtigd om de in artikel 6 bedoelde schriftelijke
toestemming inzake het door Opdrachtnemer inschakelen van een onderaannemer niet te
verlenen indien - met inachtneming van het in de wet Bibob bepaalde - volgens
Opdrachtgever een advies van het Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding geeft of indien
uit een eigen integriteitsonderzoek feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie
staan tot de onderneming of persoon van de onderaannemer die daartoe aanleiding geven.

3. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een compleet overzicht van door hem
ingezette en nog in te zetten onderaannemers aan Opdrachtgever verschaffen.

4. Opdrachtgever is gerechtigd verandering van onderaannemer(s) van Opdrachtnemer te
verlangen indien:

a) volgens Opdrachtgever een advies van het Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding
geeft, of,

b) hem na gunning feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie staan tot de
onderneming of persoon van de onderaannemer(s) en die, waren zij bekend geweest of
hadden deze zich voorgedaan voor het tijdstip van opdrachtverlening c.q. verlening van
toestemming voor onderaannemer(s), aanleiding hadden gegeven de onderaannemer(s)
te weigeren. In het geval Opdrachtgever hiertoe overgaat, heeft Opdrachtnemer geen
recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

11Wet aanpak schijnconstructies

1. Opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van deze Implementatieovereenkomst aan
geldende wet- en regelgeving en aan van toepassing zijnde cao's.

2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de onderhavige
opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt onvoorwaardelijk mee aan controles, audits en/of
loonvalidatie.

4. Indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of behandelen van
een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van deze
Implementatieovereenkomst verschaft Opdrachtnemer desgevraagd de toegang tot
bovengenoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken aan Opdrachtgever.
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12Wet arbeid vreemdelingen

Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en vrijwaart
Opdrachtgever van enige boetes en/of sancties wegens overtreding van die wet.

13 Wet ketenaansprakelijkheid

Wanneer Opdrachtgever in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk
is voor de premies sociale verzekering en loonheffing die Opdrachtnemer in verband met de
uitvoering van deze Implementatieovereenkomst verschuldigd is, heeft Opdrachtgever het recht
die bedragen op de betalingen aan Opdrachtnemer in te houden en rechtstreeks te betalen aan
de bevoegde instanties dan wel te storten op de op verzoek van Opdrachtgever door
Opdrachtnemer te openen G-rekening.

14 Slotbepalingen

1. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Implementatieovereenkomst aan elkaar zullen
doen, vinden schriftelijk plaats door de daartoe door Partijen aangewezen contactpersonen.
Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze
schriftelijk zijn bevestigd.

2. Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van derden vragen, accepteren of
toegezegd krijgen, voor henzelf of de andere Partij, enige schenking, beloning, compensatie of
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk op straffe
van ontbinding van deze Implementatieovereenkomst, onverminderd het recht van
Opdrachtgever op schadevergoeding.

3. Eventuele persberichten of publieke aankondigingen in verband met de inhoud en uitvoering
van deze Implementatieovereenkomst zullen zoveel mogelijk door Partijen in onderling overleg
(en zoveel mogelijk gezamenlijk) worden gedaan.

4. Opdrachtnemer verklaart en staat ervoor in dat voor het Project noch hij, noch enig
personeelslid, noch - in geval van uitbesteding/onderaanneming - degene aan wie wordt
uitbesteed dan wel de onderaannemer, noch hun personeel betrokken zijn geweest bij overleg
of afspraken met andere gegadigde ondernemingen, strijdig zou kunnen zijn met de Europese
en/of nationale wet- en regelgeving inclusief de mededinging.

5. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen dan wel beéindigen
van deze Implementatieovereenkomst voort te duren, blijven na dat moment bestaan. Tot deze
verplichtingen behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending van intellectuele
eigendomsrechten, garanties, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk
recht.
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Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Namens Opdrachtgever op d.d. Datum te Plaats,

Naam

Handtekening gemachtigde,

Namens Opdrachtnemer op d.d. Datum te Plaats,
Naam

Handtekening gemachtigde,
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