

Appendix 1 Definities
inzake
Van Brienenoordbrug
'Beweegbaar, civiel en ontvangst bogen'

Versie A
Zaaknummer 31205558
25 augustus 2025

Aanbieding	Delen [•] van de inschrijving van de Opdrachtnemer op de aanbesteding van het Werk, zoals opgenomen in Appendix [7].
Aanvangsdatum	De dag waarop de Aanvangsfase is voltooid in overeenstemming met artikel [2.2.2].
Aanvangsfase	De fase beginnend op de Contractdatum en eindigend op de Aanvangsdatum.
Acceptatie	Schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer waarin hij verklaart geen bezwaar te hebben tegen door de Opdrachtnemer ter acceptatie voorgelegde Documenten, Onderopdrachtnemers, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden of een Wijziging. Het werkwoord Accepteren en vervoegingen daarvan worden dienovereenkomstig begrepen.
Annex	Een annex bij de Vraagspecificatie.
Appendix	Een appendix bij deze Overeenkomst.
Belangrijke Onderopdrachtnemer	Een in artikel [9.2.1] genoemde Onderopdrachtnemer.
Beoordelingsperiode	Een periode van één kalendermaand.
Bespaarde Kosten	Bedrag waarmee de Totale Kosten van een Deel de voor dat Deel geldende Targetprijs onderschrijden.
Bestaande Infrastructuur	De op de Contractdatum aanwezige infrastructuur en objecten binnen het Werkterrein.
Beweegbaar Deel	Het deel van het Werk zoals gespecificeerd in paragraaf 1.4 (<i>Werkzaamheden Beweegbaar Deel</i>) van de Vraagspecificatie Eisen.
Betalperiode	Een periode van één kalendermaand.
Betalingsverzoek	Een door de Opdrachtnemer opgesteld verzoek tot betaling van Vergoedbare Kosten voor de Werkzaamheden met betrekking tot een Deel en andere verschuldigde bedragen zoals bedoeld in artikel [5.1.4].
Bijstellingsgeval	Een omstandigheid genoemd in artikel [6.1.1] op grond waarvan een Targetprijs kan worden bijgesteld.
Boetepunten	Boetepunten zoals bedoeld in artikel [5.4.1] van de Overeenkomst.
Commissie van Deskundigen	De commissie van deskundigen zoals bedoeld in artikel [15.11].
Contractdatum	De datum waarop de Overeenkomst is ondertekend.
Coördinatieplanning	De planning voor de Raakvlakken Deel Westelijke Boogbrug of Raakvlakken Deel Oostelijke Boogbrug.
Coördinatieplan Ingebruikname	Het coördinatieplan ingebruikname van de Opdrachtnemer voor de Raakvlakken als bedoeld in deel [•] van de Vraagspecificatie Proces.
Costpluseriteiten	Entiteiten die onderdeel van de Opdrachtnemer uitmaken, Belangrijke Onderopdrachtnemers en entiteiten die onderdeel uitmaken van de groep zoals bedoeld in artikel 2:24b BW van de voornoemde entiteiten.
Deel	Het Beweegbaar Deel, het Deel Oostelijke Boogbrug of het Deel Westelijke Boogbrug.
Deel Oostelijke Boogbrug	Het deel van het Werk zoals gespecificeerd in paragraaf 1.6 (<i>Werkzaamheden Oostelijke Boogbrug</i>) van de Vraagspecificatie Eisen.
Deel Westelijke Boogbrug	Het deel van het Werk zoals gespecificeerd in paragraaf 1.5 (<i>Werkzaamheden Westelijke Boogbrug</i>) van de Vraagspecificatie Eisen.
Definitief Ontwerp	Een definitief ontwerp zoals beschreven in de 'RTD 1004 Resultaatsbeschrijving ontwerpdocumenten kunstwerken

	(berekeningen en tekeningen)', Rijkswaterstaat 21 december 2020 en de 'Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014 Toelichting', BNA 2014.
Documenten	Alle informatie door of namens de Opdrachtnemer geproduceerd in het kader van de Werkzaamheden, ongeacht de aard van de informatiedrager waarop of waarin deze informatie is vastgelegd.
Eindafrekening	De eindafrekening voor een Deel van het Werk zoals bedoeld in artikel [5.2.2 of 5.2.3].
Einddatum	De datum gelegen 26 weken na de Opleverdatum van het Deel Oostelijke Boogbrug
Fee	In: (i) de Ontwerpfase Beweegbaar Deel een bedrag van [•] per Betaalperiode; en (ii) de periode vanaf de datum waarop de Ontwerpfase Beweegbaar Deel eindigt tot de Opleverdatum Deel Oostelijke Boogbrug, het bedrag dat wordt berekend door [•]% te vermenigvuldigen met de Vergoedbare Kosten. Deze bedragen worden geacht een vergoeding in te houden voor alle kosten van de Opdrachtnemer die niet zijn begrepen in de Vergoedbare Kosten, waaronder voor winst en voor algemene bedrijfskosten in de sub (ii) bedoelde periode.
Gebrek	Het niet voldoen van een Deel aan de daaraan gestelde eisen.
Grond voor Onmiddellijke Beëindiging	Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden, voor zover niet het gevolg van een Tekortkoming Opdrachtgever of overmacht: (a) de Opdrachtnemer: (i) dient een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling in of aan hem wordt (voorlopige) surséance van betaling verleend; (ii) vraagt zijn eigen faillissement aan of wordt in staat van faillissement verklaard; of (iii) wordt ontbonden. [•]
Herstelperiode	De periode volgend op de Opleverdatum met betrekking tot een Deel genoemd in artikel [4.3.3].
Impactopgave	De opgave van de Opdrachtnemer van de gevolgen van een Bijstellingsgeval in overeenstemming met artikel [6.1.6] en [6.1.7].
Intellectuele Eigendomsrechten	Alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele en industriële eigendom, zulks in hun meest veelomvattende vorm, inclusief maar niet beperkt tot: auteursrechten, octrooien, merkrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten en knowhow.
Kalenderdag	Een dag volgens de kalender van 00:00 uur tot 24:00 uur.
Kwartaal	Een 3-maands periode van 1 januari tot en met 31 maart, 1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 september of 1 oktober tot en met 31 december.
Mijlpaal Opdrachtgever	Een mijlpaal zoals genoemd in artikel [3.1.1].
Mijlpaal Opdrachtnemer	Een mijlpaal zoals genoemd in [•] van Annex 2.
Nevenopdrachtnemers	Een in Annex VI (<i>Werkzaamheden Nevenopdrachtnemers</i>) genoemde rechtspersoon.
Onderopdrachtnemer	Een (rechts)persoon die door de Opdrachtnemer (direct of indirect) ten behoeve van de Werkzaamheden wordt ingeschakeld.

Ontwerpdocumenten Opdrachtgever	De ontwerpdocumenten die namens de Opdrachtgever zijn opgesteld en die zijn opgenomen in Annex XI.
Ontwerpdocumenten Opdrachtnemer	De ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer tot stand dient te brengen in overeenstemming met de Overeenkomst.
Ontwerpfase DO Beweegbaar Deel	De fase beginnend op de datum waarop de Voorbereidingsfase is voltooid en eindigend op de datum waarop de Opdrachtgever het Definitief Ontwerp voor het Beweegbaar Deel Accepteert in overeenstemming met artikel [2.3.7].
Ontwerpfase UO Beweegbaar Deel	De fase beginnend op de datum waarop de Opdrachtgever het Definitief Ontwerp voor het Beweegbaar Deel Accepteert in overeenstemming met artikel [2.3.7] en eindigend op de datum waarop de Opdrachtgever het Uitvoeringsgereed Ontwerp voor het Beweegbaar Deel Accepteert in overeenstemming met artikel [2.3.9].
Ontwerpfase Deel Oostelijke Boogbrug	De fase beginnend op de Opleverdatum Deel Westelijke Boogbrug en eindigend op de datum waarop de Opdrachtgever de Ontwerpdocumenten voor het Deel Oostelijke Boogbrug Accepteert in overeenstemming met artikel [2.5.7].
Ontwerpfase Deel Westelijke Boogbrug	De fase beginnend op de Opleverdatum Beweegbaar Deel en eindigend op de datum waarop de Opdrachtgever de Ontwerpdocumenten voor het Deel Westelijke Boogbrug Accepteert in overeenstemming met artikel [2.4.7].
Ontwerpwerkzaamheden	Alle Werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot de Ontwerpdocumenten in overeenstemming met de Overeenkomst.
Opleverdatum	De datum waarop een Deel door de Opdrachtgever is aanvaard volgens het bepaalde in artikel [3.5.9].
Opleveringseisen Beweegbaar Deel	De eisen die in de Vraagspecificatie Eisen zijn gesteld aan de objecten behorend tot het Beweegbaar Deel.
Opleveringseisen Deel Oostelijke Boogbrug	De eisen die in de Vraagspecificatie Eisen zijn gesteld aan de objecten behorend tot het Deel Oostelijke Boogbrug.
Opleveringseisen Deel Westelijke Boogbrug	De eisen die in de Vraagspecificatie Eisen zijn gesteld aan de objecten behorend tot het Deel Westelijke Boogbrug.
Overeenkomst	Deze overeenkomst (inclusief de daarbij behorende Appendices).
Overschrijdingskosten	Bedrag waarmee de Totale Kosten van een Deel de voor dat Deel geldende Targetprijs overschrijden.
Partij	De Opdrachtgever of de Opdrachtnemer.
Projectmanagementplan	Het plan waarin de Opdrachtnemer zijn kwaliteitsmanagementsysteem heeft beschreven zoals bedoeld in paragraaf 2.1 van de Vraagspecificatie Proces.
Projectplanning	De planning van de Werkzaamheden volgens paragraaf 3.2.1 van de Vraagspecificatie Proces.
Prognose Einde Werk	De door de Opdrachtnemer gerealiseerde en geraamde Vergoedbare Kosten voor de Werkzaamheden met betrekking tot een Deel, vermeerderd met de Fee.
Raakvlak	Een Raakvlak Deel Westelijke Boogbrug, Raakvlak Deel Oostelijke Boogbrug of Raakvlak Overig.
Raakvlak Deel Oostelijke Boogbrug	Het raakvlak tussen: 1. de Werkzaamheden met betrekking tot het Deel Oostelijke Boogbrug en de werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemer voor contract 3; en

	2. de Werkzaamheden met betrekking tot het Deel Oostelijke Boogbrug en de werkzaamheden van Nevenopdrachtnemer voor contract 4.
Raakvlak Deel Westelijke Boogbrug	Het raakvlak tussen: 1) de Werkzaamheden met betrekking tot het Deel Westelijke Boogbrug en de werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemer voor contract 2]; en 2) de Werkzaamheden met betrekking tot het Deel Westelijke Boogbrug en de werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemer voor contract 4.
Raakvlak Overig	Een raakvlak tussen de Werkzaamheden met betrekking tot een Deel en de werkzaamheden van een Nevenopdrachtnemer genoemd in Annex VI bij de Vraagspecificatie Proces, niet zijnde het Raakvlak Deel Oostelijke Boogbrug of het Raakvlak Deel Westelijke Boogbrug.
Raakvlakontwerp	Het ontwerp van de Opdrachtnemer voor een Raakvlak als bedoeld in deel [2.3.7] (<i>Raakvlakontwerp</i>) van de Vraagspecificatie Eisen.
Realisatiefase Beweegbaar Deel	De fase beginnend op de datum waarop de Opdrachtgever de Ontwerpdocumenten voor het Beweegbaar Deel Accepteert in overeenstemming met artikel [2.3.7] en eindigend op de Opleverdatum Beweegbaar Deel.
Realisatiefase Deel Oostelijke Boogbrug	De fase beginnend op de datum waarop de Opdrachtgever de Ontwerpdocumenten voor het Deel Oostelijke Boogbrug Accepteert in overeenstemming met artikel [2.7.7] en eindigend op de Einddatum.
Realisatiefase Deel Westelijke Boogbrug	De fase beginnend op de datum waarop de Opdrachtgever de Ontwerpdocumenten voor het Deel Westelijke Boogbrug Accepteert in overeenstemming met artikel [2.6.7] en eindigend op de Opleverdatum Deel Westelijke Boogbrug.
Realisatiewerkzaamheden	Alle Werkzaamheden die na Acceptatie van de Ontwerpdocumenten nodig zijn om te komen tot oplevering van het Werk in overeenstemming met de Overeenkomst.
Risicoregister	Het risicoregister zoals beschreven in paragraaf 3.4.1 van de Vraagspecificatie Proces.
Risicoreservering	Een reservering die deel uitmaakt van de Targetkosten voor een Deel, ten behoeve van het optreden van risico's met betrekking tot dat Deel die geen Bijstellingsgeval zijn en het nemen van beheersmaatregelen in verband met die risico's.
Samenwerkingsoverleg	Het overleg voor de Raakvlakken Overig als bedoeld in deel [2.3.7] (<i>Samenwerkingsoverleg</i>) van de Vraagspecificatie Proces.
Samenwerkingsplanning	De planning van de Opdrachtnemer voor de Raakvlakken Overig.
Slot Vaarwegverkeer	De periode die volgens Annex II beschikbaar is voor stremming van het vaarwegverkeer.
Slot Wegverkeer	De periode die volgens Annex II beschikbaar is voor stremming van het wegverkeer.
Targetkosten Beweegbaar Deel	Het bedrag voor de Vergoedbare Kosten voor de Werkzaamheden met betrekking tot het Beweegbaar Deel, inclusief de Risicoreservering voor het Beweegbaar Deel, voor zover van toepassing zoals aangepast volgens artikel [6] (<i>Bijstellingsgevallen</i>).
Targetkosten Oostelijke Boogbrug	Het bedrag voor de Vergoedbare Kosten voor de Werkzaamheden met betrekking tot het Deel Oostelijke Boogbrug, inclusief de Risicoreservering voor het Deel Oostelijke Boogbrug, zoals vastgesteld volgens artikel [2.6.1], voor zover van toepassing zoals aangepast volgens artikel [6] (<i>Bijstellingsgevallen</i>).

Targetkosten Westelijke Boogbrug	Het bedrag voor de Vergoedbare Kosten voor de Werkzaamheden met betrekking tot het Deel Westelijke Boogbrug, inclusief de Risicoreservering voor het Deel Westelijke Boogbrug, zoals vastgesteld volgens artikel [2.6.2], voor zover van toepassing zoals aangepast volgens artikel [6] (<i>Bijstellingsgevallen</i>).
Targetprijs	De Targetprijs Beweegbaar Deel, de Targetprijs Westelijke Boogbrug en de Targetprijs Oostelijke Boogbrug.
Targetprijs Beweegbaar Deel	De Targetkosten Realisatiefase Beweegbaar Deel, vermeerderd met een bedrag van [•]% voor de Fee.
Targetprijs Oostelijke Boogbrug	De Targetkosten Oostelijke Boogbrug, vermeerderd met een bedrag van [•]% voor de Fee.
Targetprijs Westelijke Boogbrug	De Targetkosten Westelijke Boogbrug, vermeerderd met een bedrag van [•]% voor de Fee.
Technische Onderhoudsperiode	De periode beginnend op de Opleverdatum Beweegbaar Deel en eindigend op de Einddatum.
Tekortkoming Opdrachtgever	Een toerekenbare tekortkoming door de Opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, waaronder begrepen de omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn, voor zover die tekortkoming niet het gevolg is van een Tekortkoming Opdrachtnemer.
Tekortkoming Opdrachtnemer	Een toerekenbare tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, waaronder begrepen de omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn, voor zover die tekortkoming niet het gevolg is van een Bijstellingsgeval.
Totale Kosten	Het totaal van Vergoedbare Kosten voor de Werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot een Deel, vermeerderd met de Fee over dat bedrag.
Uitgesloten Kosten	Kosten die: 1. niet aangetoond en onderbouwd kunnen worden op basis van "open boek"; 2. zijn betaald aan een Onderopdrachtnemer maar die niet aantoonbaar en onderbouwd verschuldigd waren op basis van zijn contract; 3. verschuldigd zijn geworden doordat de Opdrachtnemer: a. een acceptatieprocedure of een inkoopprocedure uit de Overeenkomst niet heeft gevolgd; b. de Opdrachtgever niet heeft geïnformeerd over geschil met een Onderopdrachtnemer of derde in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden, en kosten in verband met: 4. het opnieuw verrichten van een test of inspectie als bedoeld in artikel [4.2] van de Overeenkomst; 5. het herstellen van Gebreken in de Herstelperiode, tenzij dit Gebrek het gevolg is van schade aan het Werk die niet is veroorzaakt door de Opdrachtnemer of zijn Onderopdrachtnemers; 6. het herstellen van Gebreken die zijn veroorzaakt doordat de Opdrachtnemer zich niet heeft gehouden aan de Vraagspecificatie of andere eisen uit de Overeenkomst; 7. bouwstoffen die de Opdrachtnemer niet heeft gebruikt voor het uitvoeren van de Werkzaamheden (na aftrek voor de redelijke kosten voor verspilling), tenzij die kosten het gevolg zijn van een Wijziging; 8. het niet-afvoeren van vrijgekomen stoffen nadat de Opdrachtgever daar om heeft verzocht; 9. geschillen tussen Partijen.

Uitsluitingsgrond	[Uitsluitingsgrond zoals benoemd in paragraaf [•] van de selectieleidraad].
Uitvoeringsgereed Ontwerp	Een uitvoeringsgereed ontwerp zoals beschreven in de 'RTD 1004 Resultaatsbeschrijving ontwerpdocumenten kunstwerken (berekeningen en tekeningen)', Rijkswaterstaat 21 december 2020 en de 'Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014 Toelichting', BNA 2014.
Vergoedbare Kosten	Het totaal van kosten uit het overzicht van gedefinieerde kostencomponenten opgenomen in [•] die de Opdrachtnemer daadwerkelijk aantoonbaar maakt om de Werkzaamheden uit te voeren, behalve voor zover dit Uitgesloten Kosten betreft.
Vergunning	Elk besluit, verkeersbesluit, ambtshalve besluit, vergunning, ontheffing, melding, beschikking of andere toestemming van publiekrechtelijke aard die benodigd is voor de Werkzaamheden,
Vorbereidingsfase	De fase beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de datum waarop de Opdrachtgever de Documenten genoemd in artikel [2.2.3] heeft Geaccepteerd.
Vraagspecificatie	De Vraagspecificatie Eisen en de Vraagspecificatie Proces, inclusief de bijlagen daarbij.
Vraagspecificatie Eisen	Appendix 2, onderdeel 1 (<i>Vraagspecificatie Eisen</i>).
Vraagspecificatie Proces	Appendix 2, onderdeel 2 (<i>Vraagspecificatie Proces</i>).
Vraagspecificatie TOP	Bijlage [•] bij de Vraagspecificatie Proces (<i>Technische Onderhoudsperiode (TOP)</i>).
Weigeringsgrond	De omstandigheid dat de desbetreffende (rechts)persoon: (a) zijn zetel of hoofdplaats van vestiging heeft in een land waartegen de Opdrachtgever of een verdragsorganisatie waarbij de Opdrachtgever is aangesloten economische of politieke sancties heeft getroffen; (b) zich hoofdzakelijk bezighoudt met het verwerven van vorderingen op ondernemingen die zich in financiële moeilijkheden bevinden; of (c) een materieel geschil met de Opdrachtgever heeft dat de nakoming van deze Overeenkomst door de Opdrachtnemer nadelig kan beïnvloeden.
Werk	Het in de Vraagspecificatie Eisen omschreven werk dat de Opdrachtnemer door middel van Werkzaamheden dient te realiseren.
Werkdagen	Elke Kalenderdag behalve een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag of daarmee gelijkgestelde dag op grond van de Algemene Termijnenwet.
Werkzaamheden	De werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet verrichten op grond van de Overeenkomst.
Werkterrein	Het terrein zoals gedefinieerd in [•] van de Vraagspecificatie Eisen.
Werkvergadering	De vergadering voor de Raakvlakken Deel Westelijke Boogbrug en voor de Raakvlakken Deel Oostelijke Boogbrug als bedoeld in deel [•] (<i>Werkvergadering</i>) van de Vraagspecificatie Proces.
Wet- en Regelgeving	Elke op de Werkzaamheden en op het Werk toepasselijke bepaling die is neergelegd in een wettelijke bepaling, waaronder begrepen wetten in formele zin, lagere wetgeving en bepalingen van internationaal recht of EU-recht, of in een ander algemeen verbindend voorschrift of in een vergunning of een besluit van enig overheidsorgaan, op nationaal, supranationaal of intergouvernementeel niveau.
Wijziging Opdrachtgever	Een wijziging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel [7.1.2] of [7.1.4].

Wijziging Opdrachtnemer	Een wijziging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel [7.1.3].
Wijziging van Wet- en Regelgeving	Een wijziging, invoering of intrekking van Wet- en Regelgeving die in werking treedt na de Contractdatum die door de Opdrachtnemer op de Contractdatum redelijkerwijs niet kon worden voorzien,