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AANPASSINGEN MOEDERBESTEK

AANPASSINGEN VERSIE JUNI 2024

· In deel 3 is de tekst van 01.04.07 PRIJSINDEXERING aangepast.

· Standaard koptekst toegevoegd.

AANPASSINGEN VERSIE SEPTEMBER 2024

· In artikel 01.01.14 van deel 3 is de tekst van lid 04 aangepast

AANPASSINGEN VERSIE JANUARI 2025

· Versie van het Moederbestek aangepast naar Standaard 2020 - release september 2024;

· Wijze van indienen factuur in artikel 01.06.01 lid 04 is aangepast

· Bestekspost 830010 - Inzetten medewerker t.b.v. administratie Projectenmodule - toegevoegd.

· Productblad emissies aangepast naar de uitgave van 2025;

· In deel 2.1 lid 04 is de bijlage Verwerkersovereenkomst toegevoegd;

AANPASSINGEN VERSIE FEBRUARI 2025

· In deel 3 in artikel 01.06.01 lid 01, bleek de genoemde verwijzing niet correct. Tekst is aangepast met de 
verwijzing naar het juiste artikel 01.27.

· In deel 3 zijn de artikelen 22.34.01, 41.14.01 en 41.22.01 aangepast voor wat betreft de kortingen.

· Lid 05 van artikel 01.27.02 is komen te vervallen.

· AANPASSINGEN VERSIE MAART 2025

· In deel 3 in artikel 01.30, waren de genoemde verwijzingen naar het Productblad Emissies niet correct. Tekst is 
aangepast met de juiste verwijzing.

· Voorblad toegevoegd (LET OP! Voorblad wordt niet meegenomen in een RSX)

· In deel 3 hoofdstuk 64 aangepast n.a.v. de nieuwe gedragscode voor waterschappen.

AANPASSINGEN VERSIE MEI 2025

· In lid 02 van artikel 01.04.07 van deel 3 is de inputprijsindex gewijzigd van 2015=100 naar 2020=100.

· Verwijzingen in bestekspost 800010 aangepast.

· Bijlagen aangepast

AANPASSINGEN VERSIE JUNI 2025

· Internet verwijzingen t.b.v. Moederbestek.nl zijn aangepast.

Notitie: HET VRIJE GEDEELTE VOOR BESTEK IN HET TE MAKEN BESTEK NIET GEBRUIKEN

DE NU OPGENOMEN TEKST IS ALLEEN TER VERDUIDELIJKING WAT ER T.O.V. DE VORIGE VERSIE 
GEWIJZIGD IS!
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Zie het dashboard en afdeling I.1 van de aankondiging van deze opdracht op https://www.tenderned.nl.

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!

02 DIRECTIE

Wordt namens de aanbesteder nader aangewezen.

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!

03 LOCATIE

Voor een beschrijving van de locatie (werkgebied) voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt verwezen naar 
hoofdstuk 2.3 van de inschrijvingsleidraad.

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Voor een algemene beschrijving van de werkzaamheden wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2 van de 
inschrijvingsleidraad.

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!

05 TIJDSBEPALING

1. Het werk uiterlijk ...................... 202. opleveren.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

2. Voor elke dag waarmede de in sub 1 genoemde datum/termijn wordt overschreden, zal een korting worden 

toegepast. Deze korting bedraagt 1‰ van de aanneemsom per werkdag, met een minimum boete van 

€ ***,-- per werkdag, met een maximum bedrag van 5% van de aanneemsom. Bedoelde boete laat onaangetast 

het recht van de opdrachtgever en/of vergoeding van schade te vorderen van de aannemer.

3. De directie is gerechtigd om na overleg met de aannemer voor onderdelen van het werk data van aanvang 
en van voltooiing vast te stellen.

1. Notitie: INVULLEN DAAR WAAR NODIG. VERDER NIET AANPASSEN

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt ............

Notitie:  INVULLEN HOE LANG DE ONDERHOUDSTERMIJN IS OF ALS ER GEEN ONDERHOUDSTERMIJN IS 
"Geen"  INVULLEN

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 

het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard. 

Notitie: ALLEEN VAN TOEPASSING ALS DIT VAN TOEPASSING IS.

08 KORTINGEN

Het is de aannemer, overeenkomstig het gestelde in artikel 01.01.03 van deel 3 van dit bestek niet toegestaan 

kortingen op te nemen.
Het is dus niet toegestaan om bestekspost 919990 te gebruiken!

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!

www.tenderned.nl
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09 CROW BETTER PERFORMANCE

Op dit project is CROW Better Performance van toepassing. Zie voor meer informatie de website www.crow.nl/better-

performance. 

CROW Better Performance heeft tot doel:

1. de samenwerking te professionaliseren en

2. 'goed werk’ te laten lonen.
Om deze doelstellingen te halen beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar tijdens het project aan de hand 
van een uniforme vragenlijst. Het gesprek dat ontstaat tijdens de beoordeling moet ervoor zorgen dat wederzijdse 
verwachtingen en belangen worden uitgesproken en hierover afspraken worden gemaakt. De ervaring leert dat dit 
een positief effect heeft op de samenwerking en daarmee ook op het project resultaat. De eindbeoordeling van 
aannemers wordt opgenomen in een besloten landelijke database welke wordt beheerd door CROW. Aannemers 
worden beoordeeld aan de hand van de ‘Vragenlijst Werken’ (zie: www.crow.nl/better-performance/over-better-
performance/ondersteuning). Opdrachtgevers worden beoordeeld aan de hand van de ‘Vragenlijst Wederzijds’ (zie: 
www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning). 

Notitie: ALLEEN OPNEMEN ALS HET WERK LANGER DUURT DAN 3 MAANDEN

10 CIRCULARITEIT

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle 

sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage 

leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit 

bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimum eisen 

voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op 

Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het 

project.

VERIFICATIE EN RAPPORTAGE

De aanbestedende dienst meldt het werk na gunning aan voor registratie, verificatie en rapportage in de 

Projectenmodule, https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/

Verificatie van het werk wordt uitgevoerd door een certificerende instelling.

Deelname aan de Projectenmodule is van belang omdat het bijdraagt aan de monitoring van de klimaatdoelen en het 

op basis daarvan kunnen aanpassen van de minimumeisen.

Uiterlijk 10 dagen voor oplevering van het werk dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de 

opdrachtgever. Voor de procedure van informatieoverdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

Notitie: OPNEMEN ALS CIRCULARITEIT VAN TOEPASSING IS.

MOTIVEREN WAAROM DIT NIET TOEGEPAST ZOU MOETEN WORDEN

11 EMISSIES

Aanbesteder heeft zich door het ondertekenen van het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) 

geconformeerd aan de doelstellingen van het Programma SEB: het bereiken van uitstootvrije mobiele en stationaire 

werktuigen en bouwlogistiek op de bouwplaats. Door ondertekening hebben de waterschappen zich verplicht de 

emissie-eisen uit de Routekaart SEB op te nemen in de aanbestedingsstukken. Dit zijn in elk geval de emissie-eisen  

voor de inzet van mobiele werktuigen, transportmaterieel en varend materieel. Elke twee jaar worden de eisen 

verhoogd tot en met 2030 waarmee we een steeds verder afnemende uitstoot van schadelijke emissies nastreven 

met als doel 100% ZE (zero-emissie).

Op deze opdracht is de Routekaart SEB op het Basisniveau van toepassing. De Routekaart SEB is te vinden via 

https://www.opwegnaarseb.nl/wat-is-seb/documenten/publicaties/2024/11/04/routekaart-seb

Voor emissie arm bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) zijn eisen 

geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx), Fijnstof (PM) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt 

invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen.

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
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12 DUURZAAM GROEN MAAIEN EN SNOEIEN

Voor duurzaam groen zijn de eisen geformuleerd voor het maaien en snoeien met behoud van biodiversiteit en hoe 

om te gaan met vrijgekomen materialen om de circulariteit hiervan te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling 

gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen. 

Na afloop van het project dient de opdrachtnemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie 
https://projectenmodule.nl/procedure-informatie-overdracht/

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER MAAI- EN SNOEIWERKZAAMHEDEN ZIJN OPGENOMEN IN HET 

BESTEK. BIJ KLEINE OPPERVLAKKEN OVERLEGGEN MET PROJECTTEAM OVER NUT EN NOODZAAK VAN 

HET OPNEMEN VAN EISEN OMTRENT HET MAAIEN/SNOEIEN

https://projectenmodule.nl/procedure-informatie-overdracht/
https://projectenmodule.nl/procedure-informatie-overdracht/
https://projectenmodule.nl/procedure-informatie-overdracht/
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https://projectenmodule.nl/procedure-informatie-overdracht/
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoort/behoren ... tekening(en), te weten:

..........................;

......................... .

OF

Geen.

Notitie: KEUZE MAKEN OF ER WEL OF GEEN TEKENINGEN BIJ HET BESTEK ZITTEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1) Peilen:

In het werkterrein worden de volgende streefpeilen aangehouden:

• Watergangen in de gemeente(n) ********* en met name de volgende trajecten:

- trajecten ******** hebben een streefpeil van NAP **,** m.

- trajecten ******** hebben een streefpeil van NAP **,** m.

- etc. 

Op de bestekstekeningen zijn markeringen van referentiehoogten aangegeven van vaste punten nabij het werk.

De waterpeilen in de te baggeren watergangen kunnen afwijken van opname- en polderpeilen. Indien andere

waterpeilen voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.

2) Hoofdafmetingen:

In de bestektekeningen zijn vaste punten opgenomen. Deze referentiepunten zijn gehanteerd voor het 

vaststellen van de waterlijn ten opzichte van NAP bij de inpeiling. Vervolgens zijn deze waarden gebruikt voor 

het inpeilen van de dwarsprofielen. Deze vaste punten worden eveneens gebruikt als referentie voor controle- en 

uitpeilingen. Indien afwijkingen geconstateerd worden tussen de vaste punten onderling wordt voor het 

vaststellen van de hoogte van de waterlijn het bij een dwarsprofiel dichtstbijgelegen vaste punt gehanteerd.

3) Werkterrein:

Met "het werkterrein" worden de oppervlakken bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit 

bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk 

mogelijk is.

Notitie: INVULLEN IN WELKE GEMEENTE(N) DE WERKZAAMHEDEN PLAATS VINDEN EN DE DAARBIJ 

BEHORENDE PEILEN INVULLEN (checken bij projectteam)

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 

rekening houden met de volgende stoppunten:

1. .................................................

2. .................................................

enzovoort

Notitie: ALLEEN GEBRUIKEN ALS KWALITEITSBORGING VAN TOEPASSING IS.
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Arbeidsbescherming;

- V&G-plan;

- Aannemersexemplaar Constructie All Risks verzekering (CAR-verzekering);

- 16.0383639 (Voorschrift kleikeuringen dijken), waarbij de onderstaande documenten deel uit maken van dit 

voorschrift;

* Checklist veldbeoordeling klei t.b.v. verbeteringen regionale keringen;

* Controle formulier kleileverantie

- Alarmeringsschema;

- Werkinstructie aanvoer baggerspecie;

- Gegevensinwinning onderhoudswerk;

- Handreiking controle stabiliteit regionale waterkering;

- Verwerkersovereenkomst;

- ------------------------------

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bonus-malus regeling spoor 1;

- Bonus-malus regeling spoor 2; 

- Verificatie en rapportage. De procedure-informatie-overdracht zie https://projectenmodule.nl/procedure-

informatie-overdracht/;

- De actuele productbladen zijn te vinden op https://moederbestek.nl/documenten/;

- Het actuele productblad voor emissies is te vinden op: https://moederbestek.nl/wp-

content/uploads/2024/04/Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024.pdf;

- Schema Projectenmodule. Het schema is te vinden op: https://projectenmodule.nl/;

- ------------------------------------------

- ------------------------------------------

Notitie: NAGAAN BIJ PROJECTETAM WELKE VAN DEZE BIJLAGEN NODIG ZIJN VOOR HET PROJECT

DE CAR-POLIS IS INTERN BIJ HHNK HIER TE VINDEN: 

https://corphhnk.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/CAR-verzekering.aspx

DE VERWERKERSOVEREENKOMST IS NODIG ALS ER BIJVOORBEELD NAW-GEGEVENS GEDEELD MOETEN 

WORDEN MET DE AANNEMER. VOOR DE TEMPLATE VAN DE VERWERKERSOVEREENKOMST ZIE 

https://corphhnk.sharepoint.com/sites/01130/Inkoopvoorwaarden%20en%20contractmodellen/Forms/AllItems.aspx

BIJLAGE ARBEIDSBESCHERMING ALLEEN TOEPASSEN BIJ EUROPESE AANBESTEDINGEN!!

MAAK EEN KEUZE IN WELKE BIJLAGEN VAN TOEPASSING ZIJN!!!!

05 GEGEVENS BETREFFENDE DE WATERPEILEN

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met wisselende 

waterstanden;

- het gemiddelde boezempeil ligt op NAP-*,** m;

- de maximaal optredende waterstand in de boezem is NAP-*,** m.

Afwijkingen of variaties in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoedingen, noch 

op bestekswijzigingen.

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS DIT VAN BELANG IS.

06 GEGEVENS BETREFFENDE DE WATERPEILEN

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met wisselende 

waterstanden;

- het gemiddelde boezempeil ligt op NAP-*,** m;

- de maximaal optredende waterstand in de boezem is NAP-*,** m.

Afwijkingen of variaties in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoedingen, noch 

op bestekswijzigingen.
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07 ADRESSEN BAGGERDEPOTS HHNK

Baggerdepot: **********

Locatie: **********

Plaats: ********** 

Voor het vervoer van baggerspecie naar depot "******" mogen alleen kenteken geregistreerde voertuigen worden 

ingezet (zie bijlage 5).

Baggerdepot: **********

Locatie: **********

Plaats: ********** 

Openingstijden baggerdepot(s) **********:

Maandag tot en met vrijdag van 0*:00 tot **:00.

Contactpersonen voor de baggerdepots:

de heer *.*****, telefoon ***-******

OF

de heer *.*****, telefoon ***-******

Notitie: TOEPASSEN BIJ VERVOER VAN BAGGER NAAR DEPOTS VAN HHNK

ALS ER BIJLAGEN WEGVALLEN CHECKEN OF BIJLAGE 5 NOG KLOPT

08 WERKTERREIN

In overleg met de directie dient de aannemer zelf zijn werkterrein uit te zoeken dat in gebruik genomen kan worden 

als opslagplaatsen en voor plaatsing van keten, hulpmiddelen en andere middelen.

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN

09 CONTACTGEGEVENS GEBIEDS-, TERREIN- EN (VAAR)WEGBEHEERDERS

• Gebiedsbeheerders Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Rayonbeheer gemeente: ************

Contactpersoon: de heer *. ******

Tel: 072 - 582 ****

Rayonbeheer gemeente: ************

Contactpersoon: de heer *. ******

Tel: 072 - 582 ****

• Gemeente ************

Postbus **

**** ** ****************

Contactpersoon: de heer/mevr. *. ********

Tel: **** - ********

mailadres: **************

• Gemeente ************

Postbus **

**** ** ****************

Contactpersoon: de heer/mevr. *. ********

Tel: **** - ********

Mailadres: ************

Notitie: BENODIGDE GEGEVENS INVULLEN
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10 GEGEVENS BETREFFENDE WEG- EN WATERVERKEER

In overleg met de betreffende beheerders dient de aannemer de nodige maatregelen te nemen voor een veilige 

afwikkeling van het werkverkeer en de aan- en afvoer van materieel. Zie ook artikel 01.12.01 van dit bestek.

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beperkingen die gelden voor de aanvoer wegen.

De aannemer wordt geacht kostenverhogende aspecten in zijn eenheidsprijzen op te nemen.

11 INFORMATIE INZAKE ARBEIDSBESCHERMING EN ARBEIDSVOORWAARDEN

Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op 

de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de 

uitvoering op het bouw- en werkterrein worden verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:

de internetsite https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN BIJ EUROPESE AANBESTEDINGEN
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https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VOORZIENINGEN

101 VERKEERSVOORZIENINGEN EN -MAATREGELEN
Ontheffingen, vergunningen en toestemmingen dient de aannemer 
zelf te verzorgen. 

101010 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Situering: alle terreindelen waar werkzaamheden
met behulp van materiaal worden uitgevoerd en die in de actuele
staat niet goed toegankelijk zijn voor het betreffende materieel door
een te slappe bodem

2 T.b.v. het rijden met materieel over alle te betreden/berijden
werkterreingedeelten. Voor de locatiekeuze en de inrichting van
overslaglocaties dient de aannemer ontheffing, vergunning en
toestemming te verkrijgen/verzorgen van de directie, groen,-
wegbeheerder van de betreffende gemeente en,- of
perceeleigenaar.
Risico voor gebruik van deze terreinen is voor de
aannemer.

9 Het toepassen van rijplaten danwel draglineschotten is ter keuze
van de aannemer.
Inclusief schoonhouden en verwijdering na einde
gebruik

101020 181699 Toepassen kunstoffolie.
Betreft het leveren en toepassen van kunststoffolie ten behoeve
van de bescherming van de bestaande verharding, wegbermen,
overslaglocatie, tegen mors.
Situering: ter goedkeuring van de directie.
Inclusief het verplaatsen, het verwijderen en de
afvoer van folie.

EUR N

101030 621099 Voorzieningen t.b.v. doorgaand verkeer.
De aannemer dient de uitvoering van het werk op een zodanige
wijze te regelen dat aan alle verkeer te land en te water zoveel
mogelijk onbeperkte doorgang wordt verleend en voorzieningen
(rijplaten, etc.) te treffen die nodig zijn voorkoming van eventuele
beschadigingen aan wegen, fietspaden, etc.
Voorts onder deze bestekspost te verstaan het schoonhouden van
alle toegangswegen en openbare wegen
Alle voorzieningen (bebording en dergelijke) conform 'CROW-
publicatie 96b, "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-auto-
snelwegen, en wegen binnen de bebouwde kom", 2e druk en ter
goedkeuring van de betreffende wegbeheerder(s).

EUR N
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101040 181301 Toepassen overslaglocaties baggerspecie. EUR N

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
voorzieningen waarbij eventuele 'mors' bij het laden van
vrachtauto's zodanig wordt opgevangen, dat er geen vervuiling van
de ondergrond en de weg kan plaatsvinden en niet terug kan
vloeien in het oppervlaktewater of in het rioolstelsel
Voor de overslaglocatie(s) geldt dat er vooraf (4 weken voor
aanvang werkzaamheden) goedkeuring is verkregen van de
directie en (weg)beheerders van de gemeente ******* en *******

1 Ten minste toe te passen voorzieningen ter voorkoming van schade
aan de ondergrond: Op de gehele overslaglocatie dienen rijplaten
te worden aangebracht

1 Ten minste toe te passen voorzieningen voor de opvang van
gemorste baggerspecie: Ter plaatse van de overslaglocatie
(inclusief het schoonmaken van de vrachtauto's) dient een folie op
de ondergrond te worden aangebracht. De vrachtauto's (c.q.
vervoersmiddelen) dienen schoon de overslaglocatie te verlaten

1 Ten minste toe te passen voorzieningen voor de veiligheid van 
derden: 
· Rond de overslagvoorziening dient een deugdelijk afsluitbaar 

hekwerk, voorzien van bebording te worden aangebracht. Zie 
hiervoor bestekspost 130010 

· In het kader van de veiligheid/werkbaarheid dienen alle 
benodigde werkzaamheden te zijn meegenomen in de prijs per 
eenheid. Hierbij te denken aan bv het weghalen van 
overhangende takken en begroeiing, etc.

De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de 
overslagvoorziening voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

11 DIVERSEN

110010 181599 Uitzetwerkzaamheden.
Betreft alle ten behoeve van een goede uitvoering noodzakelijk
uitzetwerk en metingen
Onder uitzetwerk wordt ondermeer verstaan:
- Het verrichten van controlepeilingen door de aannemer
voorafgaand       aan het werk
- Het aanwezig zijn bij de door de directie te verrichten
controlepeilingen en of uitpeilingen over de gebaggerde watergang
ten behoeve van de oplevering
- De aannemer dient zelf aan te geven als een watergang
uitgepeild kan worden. In verband met bezinken van zwevende
delen is dit tenminste 24 uur na de afronding van de
baggerwerkzaamheden in de betreffende watergang

EUR N

110020 181699 Verspreiden bewonersbrieven.
Betreft het opstellen, verzenden/distribueren van
informatiebrieven aan aanliggende bewoners van de watergangen
Rekening dient te worden gehouden met ca. *** adressen
De inhoud van de brief wordt in overeenstemming met de directie
vastgesteld op briefpapier van de aannemer met mede daarop het
logo van HHNK
Het HHNK-logo wordt door HHNK geleverd

EUR N

12 KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer dient een  KLIC-melding te verrichten. Een belangrijk 
aandachtspunt hierbetreft de aanwezige huisaansluitingen
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120010 240699 Maatregelen kabels en leidingen.
Betreft eventuele maatregelen voor bijvoorbeeld
ondersteuning voor te handhaven kabels en leidingen en zonodig
tijdelijke voorzieningen ten behoeve van het instandhouden
alsmede het loacaliseren van kabels en leidingen.
Tevens dient in deze post een bedrag voor het uitvoeren van een
KLIC-melding en alle hieruit voortkomende werkvoorbereidende
zaken opgenomen te worden
Ten minste 5 dagen voorafgaand aan de bagger-
werkzaamheden moeten kabels gelokaliseerd worden en in het
veld worden gemarkeerd
Stagnatie ten gevolge van ligging van kabels en leidingen, inclusief
huisaansluitingen, wordt niet verrekend

EUR N

13 TERREINAFSCHEIDINGEN

130010 103199 Toepassen hekwerk.
Rondom laad- en losplaatsen en ter afscherming van materieel,
keten en dergelijke
Hekwerk bestaande uit stalen elementen in betonnen poeren
Stalen elementen met gaas bespannen, onderling stevig verankerd;
hoogte ca. 2,0 m
Toe te passen /aan te voeren lengte ter keuze van de aannemer,
ter goedkeuring van de directie
Hekwerk voorzien van de benodigde afsluitbare
toegangspoorten voor personen en voertuigen (sleutels tevens ten
behoeve van directie)
Inclusief onderhoud en huur gedurende de betreffende periode
Inclusief benodigde tussentijdse verplaatsingen afhankelijk van de
voortgang van de werkzaamheden Verwijderen hekwerk nadat de
betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd

EUR N

130020 101301 Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N

Situering: Rondom laad- en losplaatsen en ter afscherming van
materieel, keten en dergelijke

Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze aannemer

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van
de aannemer
Inclusief onderhoud en huur gedurende de betreffende periode

2 Voorziening(en) ten behoeve van: afscherming werkgebied

3 Voorziening(en) voor verkeer

1 Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer

2 Type voorziening(en): Hekwerk bestaande uit stalen elementen in
betonnen poeren
Stalen elementen met gaas bespannen, onderling stevig verankerd;
hoogte ca. 2,0 m
Inclusief het verwijderen van het hekwerk nadat de betreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd

14 RITTENREGISTRATIE
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140010 101399 Gebruik van LZP-App.
Betreft het gebruik van digitaal systeem ten behoeve van
rittenregistratie voor het transport van baggerspecie naar een depot
van HHNK
Hiervoor dient de applicatie "HHNK-LZP" gedownload en gebruikt
te worden. Deze is gratis verkrijgbaar voor zowel Android als Ios
devices (niet beschikbaar voor Windows)
Na het downloaden dient deze geactiveerd en gekoppeld te worden
aan het uit te voeren baggerwerk door de depotbeheerder van
HHNK
Daarnaast dient bij het vervoermiddel een LZP pas aanwezig te zijn
welke gekoppeld is aan het vervoermiddel (hiermee wordt per
vracht toegang verkregen tot het depot, in samenwerking met de
app)
Pasjes voor het vervoermiddel zijn verkrijgbaar bij LZP, telnr. 085-
7609770

EUR N

140020 101399 Gebruik van rittenregistratie naar baggerdepot Nauerna.
Voor elke rit dient een aparte begeleidingsbrief gebruikt  te worden.
De begeleidingsbrieven zijn af te halen bij baggerdepot Nauerna

EUR N
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 BESLUIT BODEMKWALITEIT

800010 220299 Melden transporteren materialen.
Betreft: Het melden van alle in dit bestek omschreven transporten
van bouwstoffen en grond in het kader van het BBK, voor zover dit
in het BBK en/of Kwalibo is voorgeschreven
De aannemer dient alle verplichte meldingen namens de
opdrachtgever te voldoen
Transporten van de volgende materialen dienen via de volgende
websites te worden gemeld:
- https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-
bodemactiviteiten-via-dso/
- https://meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx

EUR N

Notitie: DEZE BESTEKSPOST ALTIJD OPNEMEN ALS ER 
MATERIALEN WORDEN VERVOERT.

81 REVISIE

810010 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 0,00 V

Situering: alle aangelegde of onderhouden infrastructuur

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: .....

1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: zie bijlage
Gegevensinwinning onderhoudswerk

1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: .....

1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat: .....

Notitie: ALTIJD TOEPASSEN ALS ER OBJECTEN AANGELEGD 
OF GEWIJZIGD ZIJN

82 COMMUNICATIE

820010 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft input, capaciteit of budget t.b.v. de communicatie die HHNK
uitvoert (publieks-, relatie- en corporate communicatie)
Een en ander overeenkomstig het gestelde in de artikelen welke
vallen onder artikel 01.23 van dit bestek

1 Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden

1 Verspreiden brieven door aannemer

1 Aantal bewoners en belanghebbenden: 0-20

1 Eenmalig

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS 01.23 VAN TOEPASSING 
WORDT VERKLAARD
CHECK BIJ PROJECTTEAM OF DIT NODIG IS

83 TER BESCHIKKING STELLEN

830010 100599 Inzetten medewerker t.b.v. administratie Projectenmodule.
Betreft de inzet van een medewerker ten behoeve van het invoeren
en bijhouden van de gegevens voor de Projectenmodule van
BouwCirculair
Zie verder artikel 10.3 van deel 3 van dit bestek

EUR N

Notitie: DEZE POST OPNEMEN ALS ER DUURZAAM EN/OF 
CIRCULAIR GEBOUWD GAAT WORDEN EN DE 
PROJECTENMODULE  VAN TOEPASSING IS
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9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost duurzaamheid EUR 825,00 V

Verificatie duurzame eisen door de certificerende instelling
(Projectenmodule)

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het gebruik van de invulling van de eisen van Moederbestek.nl in
de Projectenmodule (zie artikel 10.03):
- toezien op naleving bestekseisen: beoordeling of project voldoet
aan
  gestelde eisen;
- monitoring: rapportage ten behoeve van het aanscherpen van de
  gestelde duurzame eisen;
- monitoring: rapportage ten behoeve van de voortgang van de
  realisatie Circulaire Economie.
De aannemer krijgt hiervoor een factuur van Moederbestek.nl en
deze is excl. omzetbelasting en exclusief aannemersvergoeding
(10%).
Zie verder artikel 10.33.01 uit deel 3 van dit bestek.

Notitie: DEZE POST TOEPASSEN ALS DUURZAAMHEID 
TOEGEPAST WORDT
CHECKEN BIJ HET PROJECTTEAM!!!!!
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te 

noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de 
Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. 

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk is van toepassing de keur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

04 Waar in dit bestek gesproken wordt van `het hoogheemraadschap` wordt hieronder verstaan `Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier'.

01 01 03 RAW-BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT, KORTINGEN

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Op straffe van uitsluiting van deelname aan de aanbestedingsprocedure is het inschrijver niet toegestaan kortingen, in welke 

vorm dan ook, op te nemen in de inschrijfstaat. Hierbij geldt dat een opbrengst niet gelijk wordt gesteld met een korting. Een 
opbrengst, met name bij vrijkomende materialen waarvan het eigendom overgaat naar de aannemer, behoort in de prijs per 
eenheid van de bestekspost waar het materiaal vrijkomt en wordt niet gezien als 'korting', ook niet als dit tot een negatieve 
verrekenprijs leidt. 

01 01 08 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

Notitie: LID 01 DESGEWENST OPNEMEN (GEHEEL OF GEDEELTELIJK) INDIEN IN HET BESTEK 'te accorderen 

hoeveelheden' ZIJN OPGENOMEN

LID 02 UITSLUITEND OPNEMEN INDIEN IN HET BESTEK 'te accorderen hoeveelheden'  ZIJN OPGENOMEN EN IN DE 

CONTROLEFASE DE DREMPEL GEWENST IS.

LID 03 ALLEEN OPNEMEN INDIEN IN HET BESTEK 'te accorderen hoeveelheden'  ZIJN OPGENOMEN EN GEEN 

DOCUMENTEN AAN AANVULLENDE GEGEVENS WORDEN VERSTREKT
01 De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard, die zullen worden verstrekt zijn:

- .............................................;

- ..............................................

De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard, die uitsluitend op verzoek van de

aannemer zullen worden verstrekt zijn:

- .............................................;
- ..............................................

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.08 lid 13 van de Standaard 
van toepassing.

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard worden verstrekt.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN! INVULLEN DAAR WAAR NODIG

ALS PARAGRAAF 01.30.01 NIET VAN TOEPASSING IS DE LAATSTE REGEL IN LID 01 VERWIJDEREN
01 Indien de aannemer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften 

niet naleeft, zal per geval en per dag een korting van .............. euro (€ ....,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd 

zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
De in 01.30.01 van deel 3 van dit bestek genoemde sancties vallen hier niet onder en worden (indien van toepassing) 
separaat verrekend.

02 Met betrekking tot de communicatie voor en op dit werk wordt bepaald dat de voertaal Algemeen Beschaafd Nederlands zal 
zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

03 De opdrachtgever houdt zich het recht voor om de projectleider bij te laten staan door een interne contractmanager inzake 
contractuele zaken. Desgewenst zal de contractmanager dan ook, uit naam van de opdrachtgever, onderhandelen met de 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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aannemer aangaande contractuele zaken.

01 01 14 HHNK AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

Notitie: ALLEEN DE LEDEN GEBRUIKEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN. 
***********DE MOTIVATIE VAN HET BETREFFENDE LID ALTIJD HANDHAVEN************

01 Paragraaf 3.

Lid 7 van § 3 komt te vervallen.

Motivatie (generiek voor alle werken): Het toezichthoudend personeel heeft binnen HHNK geen mandaat om budget uit 
te geven of prijsafspraken te maken. Deze toevoeging in dit bestek dient gelezen te worden als de schriftelijke 
mededeling overeenkomstig het gestelde in lid 7 van § 3.

02 Paragraaf 6.

In § 6 wordt lid 31 toegevoegd:

31. De Aannemer is verplicht slechts vaartuigen en drijvende werktuigen in te zetten die voldoen aan

alle wettelijke eisen, waaronder de verplichting te beschikken over een Certificaat van Onderzoek (CvO) 

of een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) voor door of krachtens de wet 

aangewezen vaartuigen en drijvende werktuigen.

Motivatie (generiek voor alle werken waar vaartuigen gebruikt worden): Conform Nederlandse en EU-wetgeving is het 
met ingang van 31 december 2018 voor binnenvaartschepen, waaronder drijvende werktuigen werkzaam in de 
waterbouw, verplicht om over een Certificaat van Onderzoek of een Communautair Binnenvaartcertificaat voor 
Binnenschepen (CBB) te beschikken. 

03 Paragraaf 7.

Lid 1 van § 7 komt te vervallen en wordt als volgt gewijzigd:

1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag waarop het werk bij 

overeenkomst is opgedragen, tenzij in de overeenkomst een andere datum is bepaald.

Motivatie (generiek voor alle werken): Ter verduidelijking voor alle partijen wordt voor dit project de (getekende) 
overeenkomst, met de daarop vermelde datum van ondertekening, gezien als ultiem bindend contractstuk en daarmee 
dus ook voor de datum van aanvang werk.

04 Paragraaf 12.

§ 12 lid 2 sub b en sub c wordt expliciet uitgesloten.

Motivatie voor afwijken standaard UAV: Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
presenteert zich een strijdigheid tussen de wet (in de vorm van art. 7:758 lid 4 BW) en paragraaf 12 UAV 2012. De 
wetgever heeft aanleiding gezien om de Wkb te introduceren als gevolg van ontwikkelingen die zij uiteenzet in de 
Memorie van Toelichting op de Wkb. Deze leidt ertoe dat paragraaf 12 UAV 2012 niet meer aansluit op de zienswijze van 
de wetgever ten aanzien van aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering. HHNK/ Opdrachtgever kiest er in 
afwachting van vernieuwde paritaire voorwaarden voor om de zienswijze van de wetgever te volgen en paragraaf 12 lid 2 
onderdelen b en c UAV 2012 buiten toepassing te laten. Ook met de wettelijke regeling uit art. 7:758 lid 4 BW blijft zowel 
een redelijke risico-allocatie als het verbod op ongelimiteerde aansprakelijkheid als opgenomen in de Voorschriften 3.9A 
en 3.9D uit de Gids Proportionaliteit gehandhaafd. 

05 Paragraaf 16.

§ 16 lid 3 wordt aangevuld met: Bij technische installatiewerken is het aanbrengen van een naamplaat met de naam van de 

aannemer, onderaannemers en leveranciers slechts toegestaan in de centrale technische ruimte. De uitvoering en de nadere 

plaats van de firmaplaat behoeven de instemming van de directie.

Motivatie (alleen te gebruiken bij werken met technische installaties): Het aanbrengen van een naamplaat is een 

verduidelijking naar de markt van lid 3.

§ 16 wordt aangevuld met het navolgende lid:

4. Reclamebord

Het aanbrengen van een reclamebord, anders dan die van HHNK is niet toegestaan.

Motivatie (generiek voor alle werken): In verband met de eenduidigheid van communiceren met de ingelanden van het 
hoogheemraadschap is in het communicatiebeleid van het hoogheemraadschap vastgelegd dat HHNK het reclamebord 
plaatst. 

06 Paragraaf 17 lid 5 van § 17 dient voor de zinsnede "van overeenkomstige hoedanigheid" te worden gelezen "van 

gelijkwaardige hoedanigheid".

Verder wordt § 17 aangevuld met het navolgende lid:

6. Verwerking van bouwstoffen

Bouwstoffen dienen getransporteerd, opgeslagen en verwerkt te worden, overeenkomstig de voorschriften in de 
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desbetreffende normen, normontwerpen, kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen, genoemd in de op de overeenkomst van 

toepassing verklaarde documenten.

Motivatie (toe te passen op werken waarin leveranties zijn inbegrepen): Voor de aanpassing van lid 5 geldt 

dat bij de uitvoering van het project een overeenkomstige hoedanigheid niet hetzelfde is als gelijkwaardige

hoedanigheid. De opdrachtgever beoogt hiermee dat er een gelijkwaardige bouwstof geleverd wordt t.o.v. de

gevraagde bouwstof.

Met de toevoeging van lid 6 wordt verduidelijkt dat voor dit project bepaalde bouwstoffen op een vooraf
bepaalde wijze getransporteerd, opgeslagen en verwerkt dienen te worden en dat daar dus rekening mee moet worden 
gehouden.

07 Paragraaf 27

In lid 1 van § 27 komt de tekst "de aan- en afvoer van bouwstoffen/materieel en hulpmiddelen" bij de aandachtstreepjes 3 en 4 

te vervallen.

Motivatie (generiek voor alle werken): In aansluiting op het bepaalde bij § 12 lid 2 sub 2, met betrekking tot toezicht, kan 
bij de uitvoering van dit project van de opdrachtgever niet worden verlangd - dit is zelfs disproportioneel te noemen - om 
wel alle aan- en afvoer op te gaan nemen.

08 Paragraaf 36.

Aan lid 5 van § 36 wordt het navolgende toegevoegd :

5. Als grondslag voor de verrekening van meer- en minderwerk, op basis van bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 lid 4, 

geldt de inschrijfbegroting (inclusief de percentages van de staartkosten) van de aannemer.

In afwijking van § 36 lid 5 heeft de aannemer geen recht op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging 

niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een 

bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de directie is opgesteld.

Motivatie (generiek voor alle werken): De UAV is onduidelijk wie er gerechtigd is om bestekswijzigingen op te

dragen. De eerste regel is daarom een verduidelijking over de verantwoordelijkheden. 
Om bij meer- en minderwerk, een voor dat werk marktconforme prijs te krijgen, ligt het voor de hand om de prijzen uit de 
inschrijfbegroting te hanteren. Hierbij behoren ook de bij de inschrijving aangeboden percentages van de staartkosten. 
De opdrachtnemer heeft door zijn inschrijving aangegeven dat deze prijzen/percentages marktconform zijn. De afwijking 
op § 36 lid 5 is een verduidelijking naar de opdrachtnemende partij dat er zonder schriftelijke toestemming geen opdracht 
is.

01 01 15 KLACHTENPROCEDURE

Notitie: BESPREEK IN HET PROJECTTEAM OF DIT ARTIKEL GEWENST IS

ALS DE OPDRACHTGEVER DE KLACHTENAFHANDELING OP ZICH NEEMT, KOMT LID 05 TE VERVALLEN. DE LEDEN 

06 TOT EN MET 08 NAAR EIGEN INZICHT WEL OF NIET TOEPASSEN
IN LID 07 STAAN DE TEKENS VOOR DE EURO'S TE VER NAAR RECHTS. IN AFRDUKVOORBEELD STAAN ZE ECHTER 
GOED

01 Onder een klacht wordt verstaan: elke uiting van ontevredenheid of misnoegen. Onder een melding wordt verstaan: een 
melding van hinder of een vraag of suggestie over de uitvoering.

02 Klachten van derden die, direct of via de opdrachtgever worden geuit aan de aannemer betreffende de werkzaamheden, 
moeten door de aannemer zo snel als redelijkerwijs mogelijk, doch eerder dan 48 uur, worden afgehandeld, c.q. in 
behandeling zijn genomen.

03 De aannemer moet klachten/meldingen van derden (dus ook mondelinge klachten), welke direct zijn geuit aan de aannemer, 
terstond melden door middel van een e-mail. (e-mailadres zal ter zijner tijd aan de aannemer worden verstrekt).

04 De aannemer meldt aan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 kalenderdagen, na het uiten van de 
klacht, welke maatregelen hij zal treffen ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De aannemer voorziet 
opdrachtgever terstond van informatie omtrent actuele vorderingen/verandering omtrent het afhandelen van de klacht. 
Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij de aannemer de opdrachtgever voorziet van de 
benodigde informatie. 

05 Als het bestek vermeldt dat registratie van klachten en meldingen geschiedt door de aannemer dient de klachtenregistratie 

minimaal de volgende informatie te bevatten:

· Datum en tijd van melding van de klacht; 

· Naam en contactgegevens klager;

· Aard en inhoud van de klacht; 

· Actiehouder; 

· Maatregelen (omschrijving en voortgang); 

· Beheersmaatregel om verdere klachten van gelijke aard te voorkomen; 

· Status van de klacht;
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· Evt. verslagen van overleggen met derden.
06 PROCEDURE

In het Stroomschema Klachtenprocedure, welke als bijlage bij dit bestek is opgenomen, is met behulp van een schema 

inzichtelijk gemaakt op welke wijze opdrachtgever en de aannemer tot vaststelling komen wanneer een ingediende klacht 

terecht en gegrond is. 

Het Stroomschema is opgedeeld in een viertal onderdelen, te weten:

1. Een OM-spoor (stap 1), waarin de binnengekomen klacht door de aannemer gemeld en afgehandeld wordt, waarna 

vervolgens door de omgevingsmanager van opdrachtgever (OG-OM) een beoordeling op 'terechtheid en gegrondheid' 

wordt gedaan. Dit betreft een advies van de omgevingsmanager (OM) richting de contractmanager (CM). Dit alles wordt 

vastgelegd in het klachtenregister.

2. Een CM-spoor (stap 2), waarin een contractuele beoordeling in het kader van de bonus/malus-regeling wordt gedaan 

(wel/niet meenemen in de staffel), waar de aannemer van op de hoogte wordt gesteld en dat contractueel wordt 

vastgelegd. 

3. Een escalatiespoor voor het CM-spoor, als blijkt dat de aannemer het niet eens is met het oordeel van de 

contractmanager over het wel/niet meenemen van de klacht in de staffel. In dit spoor wordt de projectmanager (PM) 

ingeschakeld voor hoor/wederhoor, gevolgd door een definitief besluit.
Een escalatiespoor voor de klager, namelijk in het geval dat de klager het niet eens is met  de uitgevoerde maatregelen door 
de aannemer. In dat geval pleegt de omgevingsmanager hoor/wederhoor richting de klager en kan desgewenst ook daarin 
escalatie plegen. De uitkomsten hiervan zijn uiteindelijk input voor het OM-spoor.

07 BONUSREGELING

Voor de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de aannemer bonusbedragen worden verdiend, waarbij de 

bonusbedragen verschillen in hoogte.

In onderstaande tabel is de hoogte van de bonusbedragen aangegeven:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp           Bonusbedrag bij     Bonusbedrag bij     Bonusbedrag bij

         gehaald resultaat   gehaald resultaat   gehaald resultaat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het aantal klachten* 0 - * klachten              * - * klachten        * - * klachten1

van de omgevings- € *******        € *******          € *******

partijen gedurende  

de uitvoering van

het werk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*) Een klacht betreft iedere mondelinge of schriftelijke uiting van terecht ongenoegen van omgevingspartijen over de 

uitvoeringswerkzaamheden van het bestek die in opdracht van het hoogheemraadschap door de aannemer worden 

uitgevoerd, met betrekking tot:

• de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd;

• de wijze waarop de aannemer communiceert naar en overleg voert met de omgevingspartijen;

• nadelige gevolgen als gevolg van de werkzaamheden.

Door de opdrachtgever wordt bepaald of een klacht terecht of gegrond is om meegenomen te worden

in de staffel ter bepaling van de bonus.

1) Bij meer dan 10 klachten is de malusregeling van toepassing (zie punt 2 in lid 08).
08 MALUSREGELING

1. Het bedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de aannemer kan worden opgelegd is in totaal 

beperkt tot 10% van de aanneemsom. Indien het totaalbedrag aan kortingen (de lijn in boete en malus is 

10%) dat door de opdrachtgever aan de aannemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de 

opdrachtgever gerechtigd, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat, in afwijking van het 

daaromtrent gestelde in § 46 lid 1 van de UAV 2012, ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is. 

2. Voor de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de opdrachtgever kortingen worden opgelegd, 

waarbij de kortingsbedragen verschillen in hoogte.

 

In onderstaande tabel is de hoogte van de kortingsbedragen aangegeven:
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp           Korting      Korting      Korting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het aantal klachten* ** - ** klachten          ** - ** klachten vanaf ** klachten 

van de omgevings- € ***** per € ***** per          € ******** per 

partijen gedurende  klacht klacht klacht

de uitvoering van

het werk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*) Een klacht betreft iedere mondelinge of schriftelijke uiting van terecht ongenoegen van

omgevingspartijen over de uitvoeringswerkzaamheden van onderhavige bestek die in opdracht van 

het hoogheemraadschap door de aannemer worden uitgevoerd, met betrekking tot:

• de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd;

• de wijze waarop de aannemer communiceert naar en overleg voert met de omgevingspartijen;

• nadelige gevolgen als gevolg van de werkzaamheden.
Door de opdrachtgever wordt bepaald of een klacht terecht of gegrond is om meegenomen te worden in de 
staffel.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 02 van de Standaard vervalt.

01 02 02 OPNEMING (C.Q. VERVROEGDE INGEBRUIKNEMING)

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 De opneming en de schriftelijke mededeling ten behoeve van de ingebruikneming als bedoeld in § 10 lid 3 van de UAV 2012 

geschieden door de directie.

De directie kan verlangen, dat de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig is.
De schriftelijke mededeling en het verslag van de (gezamenlijke) opneming kunnen geschieden via een aantekening in het 
weekrapport.

01 02 03 RAW-BESTEK: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER SUBPOSTEN ZIJN OPGENOMEN
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van productgerichte 

resultaatsverplichtingen alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de 
resultaatsverplichting.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Het bepaalde in de risicoregeling zoals genoemd in artikel 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 PRIJSINDEXERING

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN BIJ MEERJARIGE CONTRACTEN!!

MAAK IN LID 02 EEN KEUZE WELKE DEELGEBIED VOOR JOUW WERK NODIG IS.

IN DE LEDEN 01 EN 02 EEN DATUM INVULLEN
01 De in de inschrijving afgegeven prijzen zijn minimaal vast tot <invullen datum>. Alleen na deze periode worden de geoffreerde 

prijzen geïndexeerd op basis van de methode zoals beschreven in lid 02.
02 De prijzen worden jaarlijks (voor het eerst op <invullen datum>) geïndexeerd. Een eventuele indexering vindt plaats voor ten 

hoogste de laatste beschikbare (voorlopige) jaarmutatie van het CBS indexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW) 

<https://opendata.cbs.nl/statline/>; inputprijsindex 2020 = 100, Jaarmutaties, Inputprijsindex:

Deelgebied:

° 42/43 Grond- weg en waterbouw.

https://opendata.cbs.nl/statline/
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° 4211b Wegen met gesloten verharding (Geasfalteerde wegen en fietspaden).

° 4213 Bruggen en tunnels.

° 4221 Civieltechnische werken en bouw.

° 4291 Waterbouwkundige werken.

° 4321 Elektrische installatie.
Waarbij de index wordt afgerond op één decimaal nauwkeurig.

03 Een verzoek van opdrachtnemer tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij 
de contractbeheerder van de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen, worden de eventuele nieuwe prijzen 
van kracht. 

04 Opdrachtgever is gerechtigd eenzijdig de prijzen te indexeren op basis van de methode zoals beschreven in lid 02.

05 Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard bepaalt de directie op welke bedragen de aannemer 

aanspraak maakt. Een en ander conform het gestelde in artikel 01.27 van deel 3 van dit bestek.
02 Rekeningen en de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, die ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, 

moeten worden ingediend bij de directie (§ 3, UAV 2012).
03 Op alle declaraties moet het nummer van dit bestek en het verkregen ordernummer (DO-nummer) worden vermeld.

04 De aannemer dient uiterlijk 14 dagen na de verkregen prestatieverklaring/termijn zijn factuur in te dienen 

in elektronisch formaat op het PEPPOL/ Simplerinvoicing adres: 00000001811336487000 (OIN nummer) van HHNK. Bent u 

nog niet aangesloten op het PEPPOL netwerk, dan kunt u uw facturen in UBL/XML mailen naar 
e-facturen@hhnk.nl. Nog niet in staat om ons een elektronische factuur of UBL/XML factuur te sturen? Stuur dan uw PDF 
naar facturen@hhnk.nl.

05 De aannemer dient bij het indienen van zijn factuur de verkregen (door de directievoerder ondertekende) 
prestatieverklaring/termijn als bijlage bij zijn factuur te voegen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE ZEKERHEIDSTELLING

Notitie: CHECK BIJ HET PROJECTTEAM OF DIT VAN TOEPASSING IS EN WELK CLUSTER ER INGEVULD MOET 

WORDEN
ALS ER GEEN ZEKERHEIDSTELLING VERLANGD WORDT DE LEDEN 01 EN 02 WEG LATEN EN LID 03 
HERNUMMEREN NAAR LID 01

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 van de Standaard moet worden ingediend bij de directie, hetzij persoonlijk 

overhandigd, hetzij per post geadresseerd aan:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Projecten, Advies & Onderzoek, Cluster *****

Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 van de Standaard dient conform het gestelde in § 43a lid 5 van de UAV 2012 te 
worden opgesteld.

03 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is de 

grondroerder verplicht om alle ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te hebben. Ter verdere 
ondersteuning van zorgvuldig graven geldt voor netbeheerders sinds 1 januari 2019 de verplichting om de onderdelen van de 
gebiedsinformatie die geografische data bevatten in vector-formaat aan te leveren. 

02 Om bij gebruik van het vectorformaat te kunnen voldoen aan de eis tot zorgvuldig graven dienen grondroerders, conform het 
gestelde in lid 01, de gebiedsinformatie dan ook te allen tijde in digitale vorm, raadpleegbaar, aanwezig te hebben op de 
graaflocatie. 

03 Het Agentschap Telecom zal tegen grondroerders die de gebiedsinformatie niet digitaal beschikbaar en raadpleegbaar 
hebben op de graaflocatie handhavend optreden.
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01 09 04 VEILIGHEIDSMAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIJNEN

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER ZICH HOOGSPANNINGSKABELS IN HET PROJECTGEBIED BEVINDEN
01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer overleg te plegen met het 

energiedistributiebedrijf. Dit overleg dient ten minste 3 weken voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te 
vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtgever. De eisen van het energiedistributiebedrijf gaan boven de 
bepalingen van dit bestek.

01 09 05 NUTSBEDRIJVEN

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 De aannemer is verplicht het overleg met nutsbedrijven zo te regelen dat de voortgang van het werk er niet door wordt 

geschaad.
02 De aannemer is voorts verplicht de directie terstond op de hoogte te stellen van alle afspraken die door hem met de 

nutsbedrijven zijn gemaakt.
03 De aannemer is voorts verplicht de door genoemde instellingen gevraagde nadere gegevens, de installatie betreffende, tijdig 

aan deze instellingen te overleggen.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNING AANGEVRAAGD DOOR OPDRACHTGEVER

Notitie: INVULLEN ALS ER VERGUNNING DOOR OPDRACHTGEVER WORDEN VERSTREKT
01 Door de opdrachtgever worden de volgende vergunningen verzorgd:

· .............................................;

· .............................................;

· .............................................;

· .............................................;

· .............................................;
· .............................................

01 10 03 BELANGEN HOOGHEEMRAADSCHAP

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Bij deze werkzaamheden zijn belangen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in het geding.

02 Wijzigingen in de uitvoering ten opzichte van het ontwerp zijn niet toegestaan. Noodzakelijke afwijkingen dienen vooraf te 
worden voorgelegd aan het hoogheemraadschap en mogen pas na goedkeuring worden uitgevoerd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

Notitie: INDIEN VAN TOEPASSING INVULLEN. GEEF AAN ALS ER GEEN WERKEN IN ELKAAR GRIJPEN
IN LID 02 EEN KEUZE MAKEN. ALS ER MEERDERE AANNEMERS OP HET PROJECT BEZIG ZIIJN MOET ER ÉÉN 
AANGEWEZEN WORDEN DIE DE COÖRDINATIE OP ZICH NEEMT

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in 

elkander grijpen:

· .............................................;

· .............................................;
· .............................................;

02 De coördinatie, als bedoeld in § 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de aannemer. / door 
de aannemer van bestek ................ .

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

Notitie: ALLEEN DIE LEDEN GEBRUIKEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN!
01 De langs de weg gelegen erven en landerijen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.

02 De werkzaamheden verrichten op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Na beëindiging van de werkzaamheden dient een in 
uitvoering zijnde weg weer toegankelijk te zijn voor alle verkeer.

03 De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de  wegbeheerder, politie, brandweer, 
ambulance, vuilnisophaaldienst en ondernemingen voor openbaar vervoer.

04 De aannemer draagt zorg voor, het 24 uur per dag 7 dagen per week, kunnen ophalen van melk bij veehouders door de 
Rijdende Melkontvangst (RMO).

05 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid/vervangende maatregel ten behoeve van huisvuilinzameling.
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01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

Notitie: ALS ER LANGS EEN WEG GEWERKT WORDT TOEPASSEN. 
LAAT DIE BULLITS WEG DIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

01 Het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

" Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, ten 

minste tot de volgende afstand buiten de verharding (gemeten uit de kantstreep) van een voor het openbaar 

verkeer opengestelde rijbaan plaatsen of opslaan:

• op wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/uur; 4,5 m.

• op wegen met een snelheidsbeperking < dan 80 km/uur; 3,0 m.

• achter geleiderail; 1,5 m.

• achter bakens (aanwezige afzetting); 1,5 m.
Met dien verstande dat een eventueel aanwezige geleiderail hierdoor niet aan haar functie mag worden onttrokken en het 

zicht op verkeersborden en andere voor de weggebruiker bedoelde signaalgevers en/of aanduidingen niet mag worden 
belemmerd.".

01 12 05 ONGEVALLEN

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
LET OP HET FEIT DAT ER EEN ALARMERINGSSCHEMA INGEVULD EN ALS BIJLAGE TOEGEVOEGD MOET WORDEN. 
CHECK VOOR DEZE BIJLAGE BIJ HET PROJECTTEAM

01 Bij calamiteiten en ongevallen (ongevallen zoals genoemd in artikel 01.12.05 van de Standaard) moeten de contactpersonen 
van het hoogheemraadschap terstond worden geïnformeerd over de aard van de calamiteit/ongeval. Voor contactpersonen en 
schema zie verder het als bijlage bijgevoegd alarmeringsschema.

01 12 06 VERKEER TE WATER

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN BIJ WERKZAAMHEDEN WAAR VAARTUIGEN BIJ BETROKKEN ZIJN. 
INVULLEN DAAR WAAR NODIG

01 De aannemer moet de door of namens de directie gegeven aanwijzingen ten aanzien van de (zee)scheepvaart terstond 
opvolgen. Op verzoek van daartoe bevoegde ambtenaren van .................... zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds tijdig 
door de werktuigen moeten worden vrijgemaakt en de ankerdraden gevierd.

02 Voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen spudpalen worden gebruikt.

01 12 07 ZINKEN EN VERLOREN GAAN VAN MATERIEEL

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN BIJ WERKZAAMHEDEN WAAR VAARTUIGEN BIJ BETROKKEN ZIJN
01 In aanvulling op het gestelde in § 25 van de UAV 2012 de directie onmiddellijk telefonisch in kennis stellen (en dit schriftelijk 

aan haar bevestigen!) van het zinken van werkvaartuigen of andere vaartuigen. Dit geldt eveneens voor het verloren gaan van 

ankers, kettingen of andere voorwerpen, door welke oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten).
Deze werkvaartuigen of andere vaartuigen en/of voorwerpen binnen een door de directie te stellen termijn opruimen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Notitie: GA NA WELK SCHEMA/PLAN GEWENST IS EN LAAT DIE ARTIKELEN/TEKST WEG DIE DAN NIET VAN 

TOEPASSING ZIJN

IN LID 01 EEN KEUZE MAKEN WELK PLAN ER NU VERLANGD WORDT

INDIEN LID 04 VAN TOEPASSING IS, DE MOTIVATIE LATEN STAAN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, verlangd.

Het algemeen tijdschema als apart onderdeel opnemen in het in artikel 01.13.02 van de Standaard genoemde kwaliteitsplan.

OF

Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak (PvA) verlangd waarin is opgenomen het algemeen tijdschema. Het algemeen 

tijdschema dient conform het gestelde in § 26 lid 1 van de UAV 2012 te worden opgesteld.

OF 

Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de 

UAV 2012, verlangd, omvattende: ............. .
Het gedetailleerd werkplan als apart onderdeel opnemen in het in artikel 01.13.02 van de Standaard genoemde kwaliteitsplan. 

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de UAV 

2012, verlangd, omvattende: ................ .
Het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan als aparte onderdelen opnemen in het in artikel 01.13.02 van de 
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Standaard genoemde kwaliteitsplan.
03 Indien van de aannemer een algemeen tijdschema of een gedetailleerd werkplan als bedoeld in § 26 van de UAV 2012 wordt 

verlangd, moeten hierin tevens de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen worden aangegeven.
04 In afwijking op het gestelde in § 7 lid 1 van de UAV 2012, mag de aannemer niet eerder starten met de werkzaamheden dan 

nadat hij een (schriftelijke) goedkeuring van Opdrachtgever voor zijn algemeen tijdschema/Plan van aanpak heeft ontvangen.

Motivatie: Overeenkomstig het gestelde in § 26 lid 2 van de UAV 2012 moet de aannemer binnen 15 dagen na opdracht 
zijn plannen indienen. Omdat de start van de opdracht in § 7 lid 1 van de UAV 2012 vijf (5) dagen na opdrachtverlening is 
kan de Opdrachtnemer al starten zonder dat er een goedgekeurd Plan van Aanpak is. Opdrachtgever vindt het niet 
proportioneel dat de Opdrachtnemer start met zijn werkzaamheden voordat er goedgekeurde plannen zijn.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN INDIEN VAN TOEPASSING
ALS HET VAN TOEPASSING IS, VERDER INVULLEN

01 In aanvulling op het gestelde in § 20 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat bij vervanging door de opdrachtgever van verloren 
gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen, de waarde van die bouwstoffen, verhoogd met een opslag van 20%, bij de 
aannemer in rekening wordt gebracht.

02 De aannemer dient de volgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen  bouwstoffen, af te roepen bij de 

aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier

....................... ...............................

....................... ...............................
03 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet 

zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de 

aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

· de datum van aflevering;

· het besteknummer;

· het nummer van de geleidebon;

· de soort bouwstof en de hoeveelheid;

· de plaats van aflevering.
· De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 

vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER BOUWSTOFFEN GELEVERD MOETEN WORDEN
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

· KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
· voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, https://www.komo.nl

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften die daaromtrent in het 
bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te 

betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende 

bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig § 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan 

verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te 
wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin 
van § 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie 
op het werk zijn geïnspecteerd.

06 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van 
paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 05 PROCESCERTIFICATIE

Notitie: DIT ARTIKEL ALLEEN TOEPASSEN ALS ER EEN CERTIFICAAT GEVRAAGD WORDT.

https://www.komo.nl
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IN LID 01 DE WERKZAAMHEDEN INVULLEN WAAROP HET CERTIFICAAT BETREKKING HEEFT
01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. .............. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke 

verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: 

Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale 

beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met 

uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk 

door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn 

gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs overleggen dat de certificatie-
instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op 
naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

Notitie: DIT ARTIKEL ALLEEN TOEPASSEN ALS ER GROND OF BAGGERSPECIE GELEVERD EN VERWERKT WORDT 
DOOR DE AANNEMER

01 De in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring moet tenminste één (1) week ** weken) 
voor levering bij de directie worden ingediend.

02 In afwijking op het gestelde in artikel 01.14.06 lid 01 van de Standaard en op het gestelde in artikel 34 lid 2 Besluit 
Bodemkwaliteit mag er zich - op of in de bodem of in het oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren 
grond of baggerspecie - geen bodem vreemd materiaal bevinden.

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

Notitie: ARTIKEL 1 ALTIJD TOEPASSEN ALS ER MATERIALEN GELEVERD WORDEN
ARTIKELEN 2 EN 3 ALLEEN TOEPASSEN ALS ZE VAN TOEPASSING ZIJN

01 De opdrachtgever verlangd van alle te leveren bouwstoffen een bewijs van oorsprong. Een en ander conform het gestelde in 
artikel 01.14.07 van de Standaard.

02 Asfaltverhardingen vervaardigd van ‘duurzaam asfalt’ dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is 
verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en 
voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

03 Betonnen producten vervaardigd van ‘duurzaam beton’ dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is 
verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties 
en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

Notitie: ALLEEN OPNEMEN ALS ER HOUT OF HOUTPRODUCTEN GELEVERD WORDEN

DE BEPALINGEN IN DIT ARTIKEL OPNEMEN IN HET KADER VAN DUURZAAMHEID.

PRODUCTGROEP:
CIVIELE CONSTRUCTIES - MINIMUMEIS ME3

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het 

werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat 

het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 

24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-

08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.

De criteria zijn te vinden op https://www.tpac.smk.nl/32/home.html, onder "Documents".
02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het 

vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan 

de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit 

blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:

a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid.

of

https://www.tpac.smk.nl/32/home.html
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b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de 

Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor 

duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatie systemen zijn te vinden op https://inkoopduurzaamhout.nl/ en 
https://www.tpac.smk.nl/32/home.html.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatie systemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer 

gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

· Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; 

· TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)

· Annex I: User Manual TPAC;

· Assessment matrix for system managers;

· Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op https://inkoopduurzaamhout.nl/ en https://www.tpac.smk.nl/32/home.html.
05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende 

onderling samenhangende documenten:

· Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

· Documents for Category B evidence;

· Annex II: Category b evidence;

· Appendix 1: Checklist Supply Chain;

· Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op https://inkoopduurzaamhout.nl/ en https://www.tpac.smk.nl/32/home.html.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER GESANEERD MOET WORDEN
BIJ DE LEDEN 02 EN 04 DE ONTBREKENDE TEKST INVULLEN

01 De eerste alinea van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

"De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever een bodemsaneringsverzekering waaronder ten minste dekking 
wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het uitvoeren van de in het bestek genoemde 
werkzaamheden op het gebied van het verwerken van verontreinigde grond of verontreinigd water.".

02 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt .........euro (€ .....,00).

03 De polis, betrekking hebbende op de in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard genoemde bodemsaneringsverzekering, dient
vóór de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring te worden overlegd.

04 De kosten, voortvloeiende uit de in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard genoemde bodemsanerings-verzekering, zoals 
premie, poliskosten en assurantiebelasting, worden de aannemer met toepassing van § 37 lid 10 van de UAV 2012 op 
Stelpost ******* vergoed.

05 Het bepaalde in artikel 01.16.01 van de Standaard vervalt.

01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER EEN VAARTUIG TER BESCHIKKING GESTELD MOET WORDEN
IN LID 01 DE BETREFFENDE BESTEKSPOSTNUMMER(S) EN DE VOORWAARDEN INVULLEN

01 De aannemer gaat mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering aan waaronder ten minste 

dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en) als bedoeld in 

bestekspostnr(s). .................................

De voorwaarden waaraan deze verzekering voorts moet voldoen zijn:

· ..................................;
· .................................

02 De polis moet voor de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring overgelegd worden.

01 16 04 CAR-VERZEKERING (DOOR OPDRACHTGEVER AF TE SLUITEN)

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 De opdrachtgever zal, via de bemiddeling van Willis Towers Watson, een Constructie All Risks-verzekering afsluiten tot het 

bedrag van de aanneemsom, verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van 

deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd de B.T.W. 

Verzekerden zullen zijn:

https://inkoopduurzaamhout.nl/
https://www.tpac.smk.nl/32/home.html
https://inkoopduurzaamhout.nl/
https://www.tpac.smk.nl/32/home.html
https://inkoopduurzaamhout.nl/
https://www.tpac.smk.nl/32/home.html
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· opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun 
ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door 
het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene 

onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:

a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);

b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;

c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;

b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij 

tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

c. Letselschade met betrekking tot Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.
04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen almede niet onder de CAR-verzekering gedekte schaden zijn voor 

rekening van de aannemer, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de 
opdrachtnemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemers worden geacht met de inhoud van 
deze polis bekend te zijn. De aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en 
hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de 
opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

06 In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstellingen, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij 
de directie en Willis Towers Watson.

07 In samenspraak met de directie beslissen verzekeraars welke partij namens de verzekerden de schade-expertise zal 
uitvoeren.

08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden 
betaald, al naar gelang de voortgang en kwaliteit van het herstelwerk.

01 16 05 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de

opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk primair verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor 
door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek 
omschreven werk en in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk 
en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en aannemersmaterieel, wel tot een bedrag van ten minste EUR 
5.000.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,00 
bedragen.

02 Materieel, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, almede 
tegen het werkrisico, verzekerd te zijn. Materieel, waarvoor geen verzekering is afgesloten krachtens de hier bedoelde 
verzekering, mogen niet worden gebruikt. Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse 
kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 De aannemer dient voor eventuele ontwerp/adviesfouten verzekerd te zijn middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
met een verzekerde som van minimaal EUR 1.000.000,00.

04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen 
van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

05 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, vóór de aanvang van het werk ter 
goedkeuring aan de directie te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Notitie: BULLITS ALLEEN TOEPASSEN ALS ER ASFALT OF STEEN VRIJKOMT. AANVULLEN ALS ER ANDERE 
MATERIALEN AFGEVOERD MOETEN WORDEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 

verlangd voor de volgende uit het werk vrijgekomen materialen:

· ........................................ ;

· ........................................ ;
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· ........................................ .

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER MATERIALEN AFGEVOERD MOETEN NAAR EEN GECERTIFICEERDE 
INRICHTING

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe aangewezen 

certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd 

gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en 
de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER MATERIALEN VRIJKOMEN

DE BEPALING IN DIT ARTIKEL OPNEMEN IN HET KADER VAN DUURZAAMHEID

PRODUCTGROEP:

WEGEN - MUNIMUMEIS ME1

CIVIELE CONSTRUCTIES - MINIMUMEIS ME4

RIOLERING - MINIMUMEIS ME1

KABELS EN LEIDINGEN - MINIMUMEIS ME1
CONSERVERINGSWERKEN - MINIMUMEIS ME3

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 VRIJGEKOMEN MATERIALEN (MAAIEN)

Notitie: IN LID 02 EEN KEUZE MAKEN IN WELKE OPTIE TOE TE PASSEN
IN LID 03 DE AFSTAND INVULLEN OP BASIS VAN DE REGIONALE BESCHIKBAARHEID VAN DE 
VERWERKINGSLOCATIE

01 Opdrachtgever levert kaarten (of geeft opdracht om die te maken) met locaties waar mogelijk vervuild maaisel staat dat apart 
moet worden verwerkt en afgevoerd en niet zonder meer tot product kan worden verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld locaties met 
ongewenste kruiden (inclusief invasieve exoten).

02 Opdrachtgever zorgt dat zwerfvuil wordt verwijderd.

Optie 1. Zwerfvuil wordt voor het maaien verwijderd. 

OF

Optie 2. Zwerfvuil verwijderen en gescheiden van het maaisel afvoeren is in het maaibestek geregeld.
03 DUURZAME VERWERKING

Opdrachtnemer geeft aan op welke wijze het maaisel duurzaam wordt verwerkt. Onder duurzaam wordt hier verstaan dat er 

zo min mogelijk broeistofgassen in de atmosfeer terecht komen.

Het maaisel dient duurzaam te worden verwerkt volgens de volgende eisen:

- het maaisel mag niet worden ingezet voor energieopwekking;

- het maaisel dient voor minimaal 80% te worden verwerkt tot een biobased product (bijvoorbeeld tot turf vrije compost 

(Keurcompost of RHP certificering), isolatiemateriaal, plaatmateriaal etc.) de overige 20% mag naar eigen inzicht worden 

verwerkt;
- minimaal 50% van het totaal vrijgekomen materiaal dient binnen een straal van maximaal ** km van de maailocatie te 

worden verwerkt.
04 Opdrachtnemer geeft het vrijkomende maaisel af aan een erkende inrichting. Opdrachtnemer verstrekt aan directie een bewijs 

van ontvangst (weegbon) hiervan. De inrichting moet aantoonbaar het vrijgekomen materiaal kunnen verwerken tot de onder 
het punt Duurzame Verwerking aangeboden product(en). Hieruit moet blijken dat over de gehele contractperiode bezien, 
wordt voldaan aan de aangeboden verwerking (aanvulling op art. 01.17.08 van de Standaard).

05 Opdrachtnemer levert een beschrijving, in pdf, van de in lid 03 gevraagde verwerkingsmethode en vermeldt in deze 
beschrijving tevens de erkende inrichting (of inrichtingen) waar de Duurzame Verwerking plaats zal vinden.

01 17 14 VRIJGEKOMEN MATERIALEN (SNOEIEN)

Notitie: IN LID 03 DE AFSTAND INVULLEN OP BASIS VAN DE REGIONALE BESCHIKBAARHEID VAN DE 
VERWERKINGSLOCATIE

01 Vrijgekomen houtachtige materiaal ontstaat na het vellen, rooien en snoeien van houtachtige beplanting.

02 De aannemer voert het vrijgekomen houtachtige materiaal af. De delen van het areaal waar vrijgekomen houtachtige 
materiaal (deels) niet wordt afgevoerd, worden voorafgaand aan de uitvoering zowel door de opdrachtgever als door de 
aannemer geaccordeerd.
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03 DUURZAME VERWERKING

De aannemer verwerkt het vrijgekomen houtachtige materiaal duurzaam met de volgende eisen:

- Behoud de in het houtachtige materiaal aanwezige koolstof; 

- Verwerkt het houtachtige materiaal voor minimaal 75% tot een biobased product (bijvoorbeeld tot turf vrije Compost 

(Keurcompost of RPH-certificering), mulchlaag bij beplanting, spaanplaat, houten palen en planken etc.);

- Verwerkt de overige 25% naar eigen inzicht; 
- Verwerkt minimaal 50% van het totaal vrijgekomen materiaal binnen een straal van maximaal (@km) van de snoeilocatie.

04 De aannemer levert de vrijkomende houtachtige materialen af aan een inrichting.
De aannemer verstrekt aan de directie een bewijs van ontvangst (weegbon) hiervan. De inrichting verwerkt aantoonbaar het 
vrijgekomen materiaal tot de onder lid 03 Duurzame Verwerking aangeboden product(en). Hieruit blijkt dat over de gehele 
contractperiode bezien, wordt voldaan aan de aangeboden verwerking (aanvulling op RAW 01.17.08 Bewijs van ontvangst).

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

Notitie: DIT ARTIKEL ALLEEN TOEPASSEN ALS HET BOUWWERK AANGEMELD MOET, ALS WORDT VOLDAAN AAN 

DE ONDERSTAANDE EISEN:

·De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die 

bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of

·Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen gemoeid zullen zijn.*

*) Van 500 mensdagen is sprake als 10 mensen 50 dagen werken, of 5 mensen 100 dagen, of andere combinaties waarbij de 
som van het aantal werknemers per dag van alle dagen waarop gewerkt wordt boven de 500 uitkomt.

01 Voor het onderhavige bouwwerk is opdrachtgever verplicht om het bouwwerk digitaal aan te melden bij de Nederlandse 

Arbeidsinspectie (https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-

certificering/bouwwerk-aanmelden).
De (hoofd)aannemer van dit bestek dient deze melding, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, te verzorgen en 
zorgt er tevens voor dat de gedane melding fysiek op de bouwplaats opgehangen wordt en overhandigd tevens een kopie aan 
de directie.

02 De aannemer zorgt er tevens voor dat de gedane melding bij het eerst bouwoverleg geagendeerd en besproken wordt.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

Notitie: DIT ARTIKEL ALLEEN TOEPASSEN ALS VOLDAAN IS AAN DE GESTELDE EISEN VAN DE ARBEIDSINSPECTIE

IN LID 04 HET BESTEKSNUMMER INVULLEN
****LET OP! ALS DE MELDINGSPLICHT VAN TOEPASSING IS, DIT AGENDEREN VOOR DE BOUWVERGADERING*******

01 De, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde digitale melding 
(https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-
aanmelden) wordt verzorgd door de (hoofd)aannemer, waarbij de directie een afschrift ontvangt. De coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar aan op de bouwplaats 
en draagt zorg voor het aanpassen van het V&G-plan als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 De aannemer zorgt ervoor dat de gedane melding bij het eerst bouwoverleg geagendeerd en besproken wordt.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen 
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de 
directie.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, 
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van 
besteknummer. …… (voor het …..) opgedragen.

05 De coördinator zorgt voor regelmatige veiligheidsinstructies (zoals “toolboxmeetings”) van alle op de bouwplaats aanwezige 
werknemers en andere personen. De coördinator ziet toe op de naleving van veiligheidsinstructies en toepassing van de 
regels betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn.

01 19 05 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN BIJ GRONDVERZET IN DEN NATTE

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN BIJ GRONDVERZET IN DE NATTE
IN LID 01 BETREFFENDE BESTEKSPOSTEN INVULLEN

01 De aannemer moet het werk/de werkzaamheden volgens de bestekspostnummer(s)

·  ............................................;

·  .............................................,
uitvoeren onder VCA-certificaat.

02 Werktijdvergunningen moeten op een voor een ieder zichtbare plaats op het werk zijn aangebracht.

03 De aannemer verstrekt de directie een kopie van het VCA**certificaat, dat op zijn naam of op naam van de in te schakelen 

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
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onderaannemer is afgegeven, vóór aanvang van de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 19 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Onder verwijzing naar § 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid 

Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te 
leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de 
WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de 
aannemer.

02 De aannemer leeft de bepalingen van de WAV na, alsmede deze besteksbepaling. De aannemer dient de directie aan te 

tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bespreking met de directie zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving 

van de WAV" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de 

uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de WAV en verplicht de 

onderaannemer de bepalingen van de WAV na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 

(onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als 
bedoeld in artikel 15 WAV en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen 
op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 
administratie als bedoeld in artikel 15 WAV tot ten minste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering 
plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.

04 De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de 

aannemer van de WAV en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem 

aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij 

welke overtreding van de WAV dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die 

daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer door belasten, overeenkomstig het gestelde in lid 05, en de aannemer 

zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de 

eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een 

ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen 
en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mogen krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de 
aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen 
door de door deze ingeschakelde onderaannemer of leverancier. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de 
boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst 
ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige 
betaling dan wel  voldoening van de boetes aan de opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen 
vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij 
gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen de voornoemde termijn 
wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening van de 
aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

06 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) namens de opdrachtgever verweer te voeren 
(zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij 
dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden 
gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden 
gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) 
aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen 
boeteaanzeggingen, boetebesluiten etc., komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een 
boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt 
teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer 
te veel op basis van lid 04 van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden 
voldaan.

07 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de opdrachtgever/ directie steekproeven ten aanzien 
van het aanwezig zijn van de in lid 03 van dit artikel genoemde documenten (waaronder mede te verstaan voornoemde 
documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers) en zal deze documenten (in kopie) aan de opdrachtgever/directie 
overhandigen.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN OPNEMING WERK
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Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 In artikel 01.20.06 lid 02 van de Standaard vervalt de zinsnede "zal de directie de gegevens betrekken" en wordt vervangen 

door: "zal de directie gegevens betrekken".
02 Indien in de Standaard, dan wel in het bestek is vermeld dat door de aannemer gegevens, verkregen in het kader van 

kwaliteitsborging, moeten worden bewaard, stelt hij deze gegevens desgevraagd aan de directie ter beschikking.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

Notitie: DIT ARTIKEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN HET WERK EN DE AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN DIT VERLANGD
01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 GEBRUIK VAN DE VISI-SYSTEMATIEK

Notitie: DIT ARTIKEL OPNEMEN ALS VOOR DE DIGITALE COMMUNICATIE TUSSEN OPDRACHTGEVER EN 

OPDRACHTNEMER DE VISI-SYSTEMATIEK MOET WORDEN TOEGEPAST

LID 02 OPNEMEN ALS VOOR HET DIGITALE FORMAAT VAN DE DOCUMENTEN EEN ANDER FORMAAT DAN HET 

PDF-FORMAAT MOET WORDEN GEBRUIKT. 

HET TOE TE PASSEN FORMAAT OF FORMATEN VERMELDEN
ZIE HIERVOOR DE HANDLEIDING VAN DE STANDAARD

01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.

02 In afwijking van artikel 01.23.01 lid 05 van de Standaard worden de volgende documenten in het hieronder aangegeven 

digitale formaat uitgewisseld:

- …………………,
- …………………

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 

lid 9 van de UAV 2012.
02 De aannemer/opdrachtnemer is verplicht deze vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zal door de directie een verslag worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer/ opdrachtnemer 
als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer/opdrachtnemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen is hij toch verplicht om te 
ondertekenen. De aannemer/opdrachtnemer kan daarbij gebruik maken van zijn recht om een aantekening(en) toe te voegen 
waaruit, met reden omkleed, blijkt tegen welk gedeelte hij bezwaar maakt.

05 De verslaglegging maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het weekrapport. Voor de in lid 03 genoemde ondertekening kan de 
aannemer/opdrachtnemer genoegen nemen met de ondertekening van het weekrapport.

06 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer/opdrachtnemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk" en 
"communicatie" wordt geagendeerd.

01 23 03 BOUWCOMMUNICATIE, BEGRIPPEN

Notitie: TOEPASSEN INDIEN VAN TOEPASSING
01 Bouwcommunicatie: het gaat hier om ‘het communiceren en overleggen met de relevante omgevingspartijen bij 

uitvoeringsprojecten, zodanig dat draagvlak of op zijn minst begrip wordt gecreëerd en de (beleving van) overlast voor deze 
partijen wordt geminimaliseerd’. 

02 De aannemer mag zelf bepalen hoe hij de bouwcommunicatie gaat invullen met in acht neming van de daarvoor gestelde 
kaders zoals omschreven in 01.23.03, lid 02. 

01 23 04 BOUWCOMMUNICATIE, VERANTWOORDELIJKHEDEN

Notitie: ALS HET DE WENS IS OM EEN OMGEVINGSMANAGER VAN DE AANNEMER TE VERLANGEN

VOOR DE INZET VAN EEN OMGEVINGSMANAGER IN DEEL 2.2 EEN BESTEKSPOST OPNEMEN

LID 02 PUNT i ALLEEN OPNEMEN ALS DE KLACHTENAFHANDELING BIJ DE AANNEMER WORDT ONDERGEBRACHT

ALS DE KLACHTENAFHANDELING BIJ DE AANNEMER WORDT ONDERGEBRACHT, IN LID 01 PUNT j LATEN 

VERVALLEN

ALS DE KLACHTENAFHANDELING BIJ DE OPDRACHTGEVER BIJ DE OPDRACHTGEVER BLIJFT, IN LID 02 PUNT i 

LATEN VERVALLEN

STEM EEN EN ANDER AF MET HET PROJECTTEAM! ! ! ! 
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01 De navolgende verantwoordelijkheden zijn belegd bij de opdrachtgever/directie:

a. Eigenaar van de gehele communicatie, als onderdeel van het omgevingsmanagement;

b. Communiceert over overkoepelende zaken: opstart en afronding van het project, publieks-, relatie- en corporate 

communicatie én houdt de regie op bouwcommunicatie;

c. Communicatie over het werk en werkzaamheden via eigen middelen zoals website (werk in de buurt) en social media;

d. Perswoordvoering en artikelen in de media;

e. Bewaken of huisstijl van HHNK wordt gebruikt;

f. Bouwborden laten maken en plaatsen (zie ook artikel 10.13.01 van dit bestek);

g. Levert (indien van toepassing) stickers/borden/magneetplaten met daarop een logo + organisatienaam + effect aan de 

opdrachtnemer voor op de keet of het materieel;

h. Toetst en accordeert voorafgaand aan verzending alle uitingen die naar meerdere belanghebbenden in één keer gaan 

(mailings, bijeenkomsten) (1 op 1 communicatie ziet HHNK alleen ter info);

i. Bij het startmoment van werkzaamheden, evenementen rondom mijlpalen, bestuurlijke momenten, communicatie over de 

afronding van de werkzaamheden en grote evenementen (waar meer dan 40 mensen in één keer worden geïnformeerd) 

ligt de regie bij HHNK. De aannemer levert hiervoor in overleg input, capaciteit en eventueel budget (zie lid 02 punt e);
j. HHNK registreert alle klachten en meldingen en houdt het bij in een systeem. De aannemer ontvangt maandelijks een 

overzicht van alle geregistreerde klachten en meldingen. 
02 De navolgende punten vallen onder verantwoording van de aannemer:

a. Communicatie met de omgeving over bouwtechnische zaken: werkzaamheden, planning, bereikbaarheid, leefbaarheid, 

veiligheid (= bouwcommunicatie);

b. De manier waarop hij communiceert legt hij voor aan HHNK in een plan van aanpak met hierin een 

doelgroepenspecificatie aan de hand van effectgebied van de werkzaamheden, communicatiekalender met bij de 

doelgroep passende communicatiemiddelen;

c. Verzorgt zelf de 1 op 1 communicatie, legt dit voorafgaand aan verspreiding/ communicatiemoment slechts ter informatie 

voor aan de HHNK;

d. Als het gaat om communicatie richting meerdere belanghebbenden in één keer (bijeenkomsten, mailings) dan wordt dit 

vooraf met HHNK afgestemd en door HHNK goedgekeurd;

e. Levert in overleg en indien gevraagd input, capaciteit of budget t.b.v. de communicatie die HHNK uitvoert (publieks-, 

relatie- en corporate communicatie); (uitgangspunt voor de kosten is max. 10% van de totaalsom van het werk en dient 

te worden opgenomen onder post 820010);

f. HHNK huisstijl is leidend en plaatsing van vlaggen/logo's gaat altijd in overleg met HHNK;

g. Er is voldoende ruimte voor de aannemer om zich te profileren. Met uitzondering van het bouwbord en pers gerelateerde 

zaken. Over alle andere communicatie-uitingen, zoals het plaatsen van vlaggen/ logo's / artikelen in vakbladen, is 

maatwerk van toepassing. Dit gaat dus in overleg met HHNK, waarbij HHNK eindverantwoordelijk is;

h. Zorgt dat hij bereikbaar is voor de omgeving (telefoon, email, eventueel een omgevingsmanager/uitvoerder in de keet 

aanwezig);
i. Communiceert met HHNK over meldingen en klachten, houdt het bij in een systeem dat 24/7 toegankelijk is voor HHNK 

en verzorgt maandelijks een terugkoppeling (zie artikel 01.01.15  van dit bestek).
03 Perswoordvoering valt ten alle tijden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De aannemer is verplicht alle 

journalisten met persvragen over het project door te verwijzen naar de directie. Buiten kantoortijden is de persvoorlichter van 
dienst van de opdrachtgever bereikbaar via 072-582 8800. De aannemer levert desgevraagd input aan de opdrachtgever voor 
de beantwoording van de vragen.

01 23 05 CROW BETTER PERFORMANCE

Notitie: BIJ LID 04 HET AANTAL KEER PER JAAR INVULLEN VAN DE TUSSENTIJDSE BEOORDELINGEN

TOELICHTING BIJ LID 04

De scope en uitvoeringsduur is bij een traditioneel RAW-bestek vooraf bekend en de opdrachtgever kan daardoor vooraf 

bepalen hoeveel tussentijdse beoordelingen worden uitgevoerd. Bij lid 04 wordt in dat geval het aantal maal ingevuld dat een 

tussentijdse beoordeling wordt uitgevoerd.

Indien de scope en uitvoeringsduur van een project nog onvoldoende bekend is (bijvoorbeeld bij een RAW-

raamovereenkomst of onderhoudscontract) kan worden gekozen voor een tussentijdse beoordeling elke "x" weken.

Dit kan handiger zijn omdat de looptijd van het contract zich makkelijker laat delen in aantal weken en direct de tijdstippen van 

beoordelen (beoordeling 2 is "x"  weken na beoordeling 1) duidelijk zijn.

In de systematiek is afgesproken dat per project minimaal één tussentijdse beoordeling dient te worden uitgevoerd. Hoeveel 

tussentijdse beoordelingen zinvol zijn is afhankelijk van het project. Bij een werk met veel risico's waarbij samenwerking een 
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essentieel onderdeel is voor het beheersen van die risico's en het halen van de gewenste kwaliteit kan een beoordeling per 

termijn (4 weken) doelmatig zijn. Bij een werk met minder risico's kan wellicht worden volstaan met één beoordeling per 12 

weken.

Door vooraf aan te geven hoe vaak een beoordeling plaats vindt kan een aannemer zijn rechten, plichten en risico's in de 

calculatiefase beter inschatten.

TOELICHTING BIJ LID 05
Indien de bestekschrijver 15 werkdagen niet haalbaar acht kan het aantal dagen worden aangepast. 15 Werkdagen (ca. drie 
weken) zou normaliter een haalbare termijn moeten zijn aangezien het werk is afgerond en de eindbeoordeling bekend moet 
zijn.

01 Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing (zie www.crow.nl/better-performance). Het gebruik 
en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: www.crow.nl/Better-performance/over-
better-performance/ondersteuning’.

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present performance'.

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over CROW Better Performance.

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt ** keer per jaar plaats. 

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de 
aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure ‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking 
Better Performance’.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 27 OPGAVEN AAN DE DIRECTIE

01 27 02 ALGEMEEN

Notitie: DE LEDEN 01 T/M 04 ZIJN VASTE TEKST EN DUS LATEN STAAN!
LID 05 ALLEEN OPNEMEN ALS ER LEVERANTIEPOSTEN IN HET BESTEK AANWEZIG ZIJN

01 In afwijking van het bepaalde in § 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen 
betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

02 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende 
artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.

03 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten en de wijze van meten en toe te passen 
(digitale) meet- en berekeningsmethoden worden bepaald in overleg met de directie. De voor het meten te gebruiken (digitale) 
meetapparatuur moet zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

04 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn 
begrepen in bestekspostnummer 929990 (Uitvoeringskosten).

01 27 03 DAGOVERZICHTEN

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS DIT NUTTIG IS!
CHECK BIJ HET PROJECTTEAM.!!!!

01 Van de besteksposten moeten dagoverzichten worden verstrekt, inhoudende een opgave van de, per bestekspost en per 
locatie, op die dag verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting.

02 Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van deze hoeveelheden resultaatsverplichting de gedetailleerde gegevens 
worden verstrekt omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit voortvloeiende berekeningen.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede 
werkdag na het verstrijken van de desbetreffende werkdag waarop het overzicht betrekking heeft, gedateerd en door de 
aannemer ondertekend worden verstrekt.

04 Het in lid 03 bepaalde is eveneens van toepassing op de gegevens verkregen uit de door de aannemer uitgevoerde 
(in)metingen, die plaatsvinden vóór de aanvang van het desbetreffende werkonderdeel.

01 27 04 WEEKOVERZICHTEN

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van ALLE verwerkte 

hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie.
02 Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht 

betrekking heeft, worden verstrekt.
03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen 

tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden 
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 05 OVERIGE OVERZICHTEN

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Nadat een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting is voltooid moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de 

uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting 

www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/Better-performance/over-better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-better-performance/ondersteuning
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worden verstrekt.
02 De in lid 01 bedoelde gegevens, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op een in overleg met de directie te 

bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer ondertekend worden verstrekt.
03 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op bijbetaling of schadevergoeding te hebben, 

moet de aannemer de terzake nodige gegevens overleggen.
De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie daarvan, de wijze van meting 
en toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden en het tijdstip waarop deze gegevens moeten worden verstrekt, 
worden bepaald in overleg met de directie.

01 27 06 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 De verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij 

de besteksposten, dan wel indien niet vermeld bij de besteksposten, elders in dit bestek of, indien niet vermeld in dit bestek, 
zoals in de Standaard.

02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van 
de directie. Indien de aannemer geen melding dan wel niet tijdig melding doet van voornoemd tijdstip, waardoor de directie 
niet in staat is om de meting van de aannemer te controleren, zullen de kosten van een naderhand door de directie uit te 
voeren controlemeting voor rekening van de aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting zal eerst 
worden verrekend nadat de controlemeting door de directie is verricht en de directie heeft geconstateerd dat de door de 
aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.

03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken. Deze 
onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting 
het werk tijdig op te leveren.

04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie 

niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door 

een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat 
de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in § 6 
lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

01 27 07 GEACCORDEERDE HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER GEACCORDEERDE HOEVEELHEDEN ZIJN
01 De hoeveelheden resultaatsverplichting van geaccordeerde hoeveelheden worden ten behoeve van de tussentijdse 

betalingstermijnen bepaald door middel van schatting. De wijze waarop schattingen worden uitgevoerd behoeft de 
goedkeuring van de directie. Als ten behoeve van deze schatting naar het oordeel van de directie berekeningen nodig zijn, 
moeten deze op verzoek van de directie door de aannemer worden verstrekt. Deze berekeningen worden beschouwd als een 
hulpmiddel om tot een juiste schatting te komen.

02 De verrekeningen in verband met wijzigingen in loonkosten en van wijzigingen in kosten van brandstof- en bouwstofgroepen 
op besteksposten met geaccordeerde hoeveelheden vinden plaats op basis van de door de directie goedgekeurde geschatte 
hoeveelheden.

01 28 BOUWVERGADERINGEN

01 28 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER / OPDRACHTNEMER

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen, op regelmatige tijden, bouwvergaderingen worden gehouden met de aannemer/ 

opdrachtnemer en eventueel andere door de directie gewenste personen of instanties.
02 De aannemer/opdrachtnemer is verplicht deze vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zal door de directie een verslag worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer/ opdrachtnemer 
als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer/opdrachtnemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen is hij toch verplicht om te 
ondertekenen. De aannemer/opdrachtnemer kan daarbij gebruik maken van zijn recht om een aantekening(en) toe te voegen 
waaruit, met reden omkleed, blijkt tegen welk gedeelte hij bezwaar maakt.

05 De verslaglegging maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het weekrapport. Voor de in lid 03 genoemde ondertekening kan de 
aannemer/opdrachtnemer genoegen nemen met de ondertekening van het weekrapport.

06 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer/opdrachtnemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk" en 
"communicatie" wordt geagendeerd.

01 29 ONVOLDOENDE WERK

01 29 01 DOSSIERVORMING

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
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01 Uit naam van de directie zal de dagelijkse gang van zaken conform § 27 van de UAV 2012 worden vastgelegd in dag-, 
weekrapporten en bouwverslagen, welke allen te samen het dossier vormen.

02 Ingeval de door de aannemer gekozen uitvoeringswijze niet overeenkomt met de op hem rustende verplichtingen conform het 
in bestek gestelde plannen zal hem dit, conform het gestelde in de UAV 2012, worden medegedeeld en worden vastgelegd in 
het dag-, weekrapport en/of bouwverslag. Gelijktijdig met deze mededeling wordt de aannemer gesommeerd passende 
maatregelen te nemen.

03 Als de bekwaamheid van het in te zetten personeel in twijfel wordt getrokken zal ook dit, conform het gestelde in de UAV 
2012, aan de aannemer worden medegedeeld en worden vastgelegd in het dag-, weekrapport en/of bouwverslag. Gelijktijdig 
met deze mededeling wordt de aannemer gesommeerd passende maatregelen te nemen.

04 Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen conform het gestelde in de leden 02 en 03 zal de 
opdrachtgever de aannemer, conform het gestelde in § 46 van de UAV 2012, schriftelijk op de hoogte stellen en krijgt hij vijf 
(5) werkdagen de tijd om alsnog passende maatregelen te nemen.

01 29 02 BEËINDIGING OVEREENKOMST

Notitie: VASTE TEKST, LATEN STAAN!
01 Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen en géén gehoor heeft gegeven aan het gestelde in artikel 

01.28.01 lid 04 van dit bestek zal de opdrachtgever in afwijking op het gestelde in § 46 van de UAV 2012 de aannemer 
sommeren verdere werkzaamheden te staken en het werk in onvoltooide staat, conform § 14 lid 7 van de UAV 2012, te 
beëindigen.

02 In afwijking van het gestelde in § 14 lid 10 van de UAV 2012 krijgt de aannemer, bij het in onvoltooide staat beëindigen van 
het werk, alleen dat betaald wat hem tot het moment van beëindiging rechtmatig toekomt.

01 30 IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 30 01 EISEN AAN IN TE ZETTEN MATERIEEL

Notitie: CHECK BIJ PROJECTTEAM OF DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING IS.
ENKELE LOSSE LEDEN KAN OOK TOT DE MOGELIJKHEID BEHOREN OM OP TE NEMEN!

01 Opdrachtgever heeft paragraaf 01.30.01 opgenomen ten behoeve van het registreren en reduceren van de hoeveelheid 

emissies van mobiele en stationaire werktuigen en bouwlogistiek voor projecten in de bouw en infra. De navolgende leden zijn 

daarvoor opgenomen welke een nadere uitwerking zijn van wat beschreven is in Productblad emissie - Basis -2025 van 

Moederbestek.nl. Deze eisen zijn te raadplegen via https://moederbestek.nl/wp-

content/uploads/Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024.pdf

Alle hieronder genoemde eisen zijn ook van toepassing op direct en indirect in te schakelen ketenpartners!
02 Graafmachines, compressoren, aggregaten en wielladers die op het werk worden ingezet hebben een motor volgens de 

Stage IIIA of IIIB norm, conform het gestelde in het Productblad emissie - Basis -2025.
03 Alle vrachtwagens, autokranen, trailers, diepladers, etc. hebben een motor volgens de Euro 5 norm.

04 Alle door de aannemer en door hem direct en indirect in te schakelen ketenpartners voor het werk te gebruiken varend 
materieel moet voldoen aan de emissie-eisen conform tabel 14 'Basisniveau peloton varend bouwmaterieel' van de voor dat 
moment geldende Routekaart SEB.

05 Graafmachines, compressoren, aggregaten en wielladers, vrachtwagens, autokranen, trailers, diepladers moeten op HVO 100 
(Hydrotreated Vegetable Oil) rijden/draaien, tenzij het Productblad emissie - Basis -2025 hogere eisen stellen aan de emissie-
eisen van het materieel. Dat geldt ook voor wagens die goederen/bouwmateriaal aan-/afvoeren of aanleveren ten behoeve 
van dit project.

06 De aannemer verplicht zich uitsluitend HVO te gebruiken dat volledig gegarandeerd is geproduceerd uit gerecyclede 
plantaardige oliën, zoals gebruikte frituurolie.

07 Trilplaten, trilstampers, klein gereedschap (boren e.d.) en (bemalings)pompen hebben een elektromotor. De aannemer draagt 
zorg voor gelegenheid (eigen elektra-aansluiting) om deze machines op te laden. Dit dient met groene stroom te gebeuren.

08 Elke machinist die gebruik maakt van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, moeten op eerste 
aanzegging van de directie een geldig certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien overleggen

09 Elke machinist en chauffeur dient op eerste aanzegging van de directie aan te tonen welk type motor de machine heeft. De 
aannemer dient op verzoek aan te tonen dat de elektra op een groene manier is opgewekt. Bij het niet voldoen aan de 
gestelde eisen worden de sanctie maatregelen conform lid 10 in werking gesteld.

10 Indien tijdens de uitvoering/realisatie niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan wordt de overtreder/aannemer 

gesanctioneerd. Sancties dienen qua omvang een economische link te hebben met de overtreding, met als doel de 

overtreding te voorkomen. De volgende bedragen worden ingehouden op de aanneemsom in de volgende situaties:

· Als een machine niet met de juiste motor is uitgevoerd of met de juiste brandstof draait, dan wordt de aannemer 

gesanctioneerd voor een bedrag van € 2.000,-- per overtreding per machine per dag;

· Als trilplaten, trilstampers, klein gereedschap (boren e.d.) en pompen niet met een elektromotor zijn uitgevoerd, dan 

wordt de aannemer gesanctioneerd voor een bedrag van € 800,-- per overtreding per machine per dag.

· Als een mobiel werktuig niet wordt bediend door een machinist gecertificeerd volgens de cursus "Het nieuwe Draaien" 

wordt de aannemer gesanctioneerd voor een bedrag van € 800,-- per overtreding per materieel per dag. De overtreding 
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van de eis wordt door of namens de opdrachtgever na vaststelling gemeld aan de aannemer. In het reguliere 

(bouw)overleg wordt de overtreding genotuleerd en verrekend in de besteksadministratie.

De kortingen worden niet gemaximaliseerd, omdat opdrachtgever dit onderdeel erg belangrijk vindt en opdrachtnemer daarom 

gehouden wordt aan het gestelde.

Deze kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
11 De in paragraaf 01.01.13 van dit bestek genoemd kortingen zijn hier niet van toepassing.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 02 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

Notitie: ALTIJD TOEPASSEN ALS ER MOBIELE WERKTUIGEN INGEZET WORDEN
01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde locatie. Het zijn 

motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de 
openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 Alle voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het Productblad emissie 
- Basis -2025 op;
 https://moederbestek.nl/wp-content/uploads/Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024.pdf

03 De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele werktuigen die in 14 september 
2016 van kracht is geworden.

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen) van in te zetten mobiele 
werktuigen.

05 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, moeten een 
certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien overleggen.

06 De onderaannemers dienen ook aan deze eis te voldoen.

10 02 03 INZET RIJDEND MATERIEEL

Notitie: ALTIJD TOEPASSEN ALS ER RIJDEND MATERIEEL INGEZET WORDT
01 Alle voor het werk te gebruiken transportmiddelen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het Productblad 

Productblad emissie - Basis -2025 op; 
https://moederbestek.nl/wp-content/uploads/Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024.pdf

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen).

03 De onderaannemers dienen ook aan deze eis te voldoen.

10 02 04 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

Notitie: IN LID 03 KEUZE MAKEN BIJ EEN KORT LOPEND PROJECT OM DE ZIN TE BEGINNEN MET Na afloop ****. BIJ 

LANG LOPENDE PROJECTEN (LANGER DAN 2 KWARTALEN) DE KEUZE MAKEN VOOR periodiek
IN LID 05 EEN KEUZE MAKEN IN HOE HOOG DE BOETE MOET ZIJN.

01 Voor aanvang, minimaal 10 werkdagen, van de werkzaamheden levert de aannemer via https://emissiecalc.nl/ een overzicht 
aan met vermelding welke transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen conform de eisen van de inschrijving 
gebruikt gaan worden bij de uitvoering van het project. Het overzicht bevat per transportmiddel bouwmaterieel en mobiele 
werktuig: merknaam, kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type.

02 Voor aanvang, minimaal 10 werkdagen, van de werkzaamheden levert de aannemer via https://emissiecalc.nl/ een overzicht 
aan van te maken kilometers en draaiuren van de transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen, die in het kader 
van de uitvoering van het project naar schatting worden gemaakt.

03 Na afloop van het project OF periodiek, iedere 4 weken, wordt dit overzicht ingevuld met daadwerkelijke gereden kilometers 
en draaiuren per ingezet transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig. Beide lijsten dienen te worden opgeleverd aan 
de opdrachtgever.

04 Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een hogere score dan de opgegeven score mogen te allen tijde 
ingezet worden.

05 De aannemer wordt een boete opgelegd van € *** per transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig per dag per 
overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan.

06 Inzet van transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuigen n.a.v. meerwerk wordt niet beboet overeenkomstig lid 05.

07 De in artikelen 01.30, 10.02.02, 10.02.03 en 10.02.04 genoemde verplichtingen maken onverkort deel uit van de 
aannemingsovereenkomst en dient dan ook zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te worden 
uitgevoerd.

10 02 05 INZETBAARHEID MATERIEEL OP KERINGEN

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN BIJ WERKZAAMHEDEN AAN REGIONALE KERINGEN
VERDER CHECKEN OF ER KABELS EN LEIDINGEN IN HET WERK AANWEZIG ZIJN. ANDERS ONDERDEEL 1c 
WEGLATEN

https://emissiecalc.nl/
https://emissiecalc.nl/
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01 De volgende voorwaarden gelden voor al het benodigde materieel bij de uitvoering van werkzaamheden.

Op basis van geotechnisch berekeningen wordt bepaald welk materieel inzetbaar is ten aanzien van waterveiligheid en 

transport. Voor de belasting door transport van materiaal/ materieel is 13 kN/m2 bij verharde kades en 5 Kn/m2 bij groene 

kades [TAW, 1994; TAW, 2001] mogelijk geen veilige waarde. De aannemer is vrij om af te wijken van de voorgeschreven 

bovenbelasting op de waterkering mits dit onderbouwd wordt. Hierbij geldt de aanpak uit de 'Handreiking controle stabiliteit 

regionale waterkering, HHNK'. De handreiking bestaat uit een interactief stroomschema en bijbehorende handleiding. 

Tevens gelden er aanvullende voorwaarden, t.w.:

1. Transport op de volgende locaties is niet toegestaan:

a. Over grond/klei die in de zelfde ophoogslag is aangebracht;

b. Binnen 2 m uit de dijksloot/beschoeiing.

c. Over (ondergronds bevindende) leidingen zonder de daarvoor benodigde transportvoorzieningen.

2. Materieel op net c.q. in dezelfde ophoogslag aangebrachte klei is niet toegestaan, tenzij bedoeld om de klei te 

verdichten.

3. Aan het einde van iedere werkdag dient al het materieel van de kruin en binnentalud te zijn verwijderd.
4. Rupsvoertuigen mogen alleen per as over een wegdek verplaatst worden, tenzij er beschermende maatregelen getroffen 

zijn om beschadiging van het wegdek te voorkomen.
02 De toetsingsmethode geldt als het boezempeil zich tussen het boven- en onder streefpeil bevind en de neerslag: 

- In de week voorafgaand aan de werkzaamheden of tijdens de werkzaamheden minder dan 5 mm per uur aan neerslag is 

gevallen;

- In de week voorafgaand aan de werkzaamheden of tijdens de werkzaamheden minder dan 15 mm per 24

uur aan neerslag is gevallen;
- De week voorafgaand aan de start werkzaamheden minder dan 50 mm aan neerslag is gevallen.

10 1 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

10 12 EISEN EN UITVOERING

10 12 01 TOEPASSEN TIJDELIJKE VOORZIENINGEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

Notitie: DE TER BESCHIKKING TE STELLEN MIDDELEN BENOEMEN
01 De opdrachtgever stelt de benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen als bedoeld in artikel 10.12.01 lid 01 

van de Standaard ter beschikking ..................
Na afloop van de werkzaamheden deze door de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen vervoeren naar 
..........................

10 12 02 GEBRUIK VAARTUIGEN

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER EEN VAARTUIG TER BESCHIKKING GESTELD WORDT
01 Een ter beschikking gesteld vaartuig dient te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Binnenvaartwet en de daarbij 

behorende bijlagen.
02 Het ter beschikking gestelde vaartuig dient in het bezit te zijn van geldige certificaten afgegeven door de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) of de scheepvaartinspectie van het betreffende land.

10 12 13 AANBRENGEN RIJPLATEN

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER RIJPLATEN GEBRUIKT MOETEN WORDEN
01 De in de betreffende besteksposten aangegeven eenheid meter betreft altijd de lengte van de aan te brengen rijplatenbaan. 

Losse rijplaten worden dus NIET als zodanig verrekend.

10 13 INFORMATIEOVERDRACHT

10 13 01 TOEPASSEN BOUWBORDEN (DOOR DE OPDRACHTGEVER)

Notitie: ALLEEN TOEPASSEN ALS ER EEN BOUWBORD NODIG IS
*****LET OP! BIJ EEN SUBSIDIEPROJECT KAN HET TOEPASSEN VAN EEN BOUWBORD WEL EENS ANDERS 
GEREGELD WORDEN. CHECK DIT BIJ HET PROJECTEAM!!!!

01 De opdrachtgever verzorgt de eventuele leverantie en plaatsing van bouwborden. Het is de aannemer, overeenkomstig het 
gestelde in § 16 lid 5 van de UAV 2012, niet toegestaan om gebruik te maken van deze bouwborden. De opdrachtgever zorgt 
er eventueel voor dat de naam van de aannemer op het bouwbord wordt geplaatst.

10 3 PROJECTENMODULE BOUWCIRCULAIR

10 31 ALGEMENE BEPALINGEN
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10 31 01 GEBRUIKEN PROJECTENMODULE VAN MOEDERBESTEK.NL

Notitie: TOEPASSEN ALS ER DUURZAAM EN CIRCULAIR GEWERKT MOET WORDEN
01 Betreft het gebruiken van de Projectenmodule van BouwCirculair op www.moederbestek.nl met het doel om aan te tonen dat 

is voldaan aan: 

- de duurzaamheidscriteria m.b.t. de te leveren en/of te verwijderen producten

- de eisen aan de emissies van voertuigen, mobiele en stationaire werktuigen en bouwlogistiek. 

De aannemer krijgt een inlogcode voor het werk. Binnen de Projectenmodule doet de aannemer het volgende: 

- aanmelden van leveranciers zodat deze de mate van circulariteit en de MKI-waarde van de toe te passen producten 

kunnen invullen; 

- uploaden van: 

- Afleverbonnen van nieuw geleverde materialen;

- Duurzaamheidscertificaten/LCA's van leveranciers van nieuw geleverde producten;

- Weegbonnen van verwijderde materialen;

- Aflever-, verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten;

- Certificaten van recyclebedrijven;

- Invullen van hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen. 

Circa 6 weken voor einddatum project krijgt de aannemer de factuur van BouwCirculair. Deze wordt verrekend via stelpost 

950010.
Het doel is het verkrijgen van een projectcertificaat dat aantoont dat de aannemer aan alle in dit bestek gestelde 
duurzaamheidscriteria en emissie-eisen heeft voldaan zoals is omschreven in artikel 10.33.01 uit deel 3 van dit bestek. 

10 33 INFORMATIEOVERDRACHT 

10 33 01 GEBRUIK PROJECTENMODULE

Notitie: TOEPASSEN ALS ER DUURZAAM EN CIRCULAIR GEWERKT MOET WORDEN
01 De verschillende onderdelen dienen te voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgenomen in dit bestek. De aannemer 

voert hiertoe de gevraagde gegevens in de Projectenmodule van BouwCirculair. 
02 Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing biedt de aannemer de 

mogelijkheid dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden op locatie en bij aannemer alsmede de toeleverancier(s). 
03 Ten behoeve van de in lid 2 genoemde toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat een, door 

BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle 
relevante aspecten betreffende de circulaire eisen van het project voor zowel nieuwe materialen en producten alsmede 
vrijkomende materialen. 

04 Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering 
overhandigt de aannemer het Projectcertificaat en de documenten als genoemd in artikel 10.31.01 lid 01, aan de directie. 

11 TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK

Notitie: DIT HOOFDSTUK EN DE BIJBEHORENDE ARTIKELEN ALLEEN GEBRUIKEN ALS ZE VAN TOEPASSING ZIJN
INVULLEN DAAR WAAR NODIG

11 1 SLOOPWERK

11 12 EISEN EN UITVOERING

11 12 01 CIRCULAIRE UITVOERING
01 Objecten, bouwwerken en vastgoed dienen circulair gesloopt te worden conform de minimale eisen in

https://sloopcirculair.nl

11 13 INFORMATIEOVERDRACHT

11 13 01 SLOOPPLAN, SPRINGPLAN
01 Een sloopplan, als bedoeld in artikel 11.13.01 van de Standaard, wordt van de aannemer verlangd.

11 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

11 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.17.01 lid 01 van de Standaard betreft de eenheid m3 van bestekspostnr. ...... 

(slopen ....................... ) de inhoud van het te slopen object.

www.moederbestek.nl
https://sloopcirculair.nl
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17 TECHNISCHE BEPALINGEN VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 0 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER, ALGEMEEN

Notitie: DIT HOOFDSTUK EN DE BIJBEHORENDE ARTIKELEN ALLEEN GEBRUIKEN ALS ZE VAN TOEPASSING ZIJN
INVULLEN DAAR WAAR NODIG

17 02 EISEN EN UITVOERING

17 02 01 ALGEMEEN
01 De, in artikel 17.02.01 lid 01 van de Standaard, bedoelde maatregelen dienen per traject te worden afgestemd op de voor het 

betreffende traject geldende veiligheidsklasse. Een en ander zoals vermeld in de ontgravingsposten in deel 2.2 van dit bestek.

17 03 INFORMATIEOVERDRACHT

17 03 05 LOZING VAN PROCESWATER
01 De lozing van proceswater, als bedoeld in artikel 17.03.05 lid 01 van de Standaard, is onder de volgende voorwaarden 

toegestaan:

· ..................................................................;

· ..................................................................;
· ..................................................................

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 04 02 VEILIGHEIDSKUNDIGE/ARBEIDSHYGIËNIST VAN DE AANNEMER

Notitie: LEG VAST IN EEN BOUWVERSLAG WIE DE VEILIGHEIDSKUNDIGE/ARBEIDSHYGIËNIST IS.
01 De aannemer wijst een veiligheidskundige/arbeidshygiënist aan, als bedoeld in artikel 17.04.02 lid 01 van de Standaard.

17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

Notitie: AANGEVEN WIE DE OMVANG BEPAALT EN WANNEER DIT ZAL PLAATSVINDEN EN EVENTUEEL WAT DE 
GEVOLGEN ZIJN VOOR DE VOORTGANG VAN DE WERKZAAMHEDEN DOOR DE AANNEMER

01 In afwijking van artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard wordt de omvang van het verontreinigde bodemcompartiment als 

volgt vastgesteld:
· ..................................................................;

17 14 03 WERKONDERBREKINGEN TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.03 lid 02 van de Standaard zullen de kosten die verband houden met 

werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid als bedoeld in artikel 17.14.03 lid 01 van de Standaard, als volgt worden 

verrekend:
· ..................................................................;

17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 15 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS

Notitie: HOEVEEL BENODIGDE SETS INVULLEN
01 In afwijking van artikel 17.15.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer * sets persoonlijke beschermingsmiddelen ter 

beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of opdrachtgever de verontreinigde zone betreden.

17 2 NAT VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 22 EISEN EN UITVOERING

17 22 01 ONTGRAVEN
01 In afwijking van artikel 17.22.01 lid 01 van de Standaard worden de volgende eisen gesteld aan de

vertroebelingstoename als gevolg van de ontgravings-, verwerkings-, of bergingswerkzaamheden:
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· ..................................................................;

· ..................................................................;
· ..................................................................

17 22 02 LADEN
01 In afwijking van artikel 17.22.02 lid 01 van de Standaard mag tijdens het laden overvloei plaatsvinden onder de volgende 

voorwaarden:

· ....................................................................;

· ....................................................................;
· ....................................................................

17 22 03 VERVOEREN

Notitie: ALS HIERAAN VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN, DEZE HIER OPNEMEN
01 In afwijking van artikel 17.22.03 lid 01 van de Standaard mogen op het werk ingezette middelen van vervoer ook worden 

toegepast voor andere grond dan de in het bestek genoemde. 

17 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 24 04 WERKONDERBREKINGEN TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID

Notitie: VERMELD HIER HOE DE VERREKENING VAN DE KOSTEN ZAL PLAATSVINDEN, BIJVOORBEELD VIA EEN 
STELPOST OF OP EEN ANDERE MANIER

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.24.04 lid 02 van de Standaard zullen de kosten die verband houden met 

werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid als bedoeld in artikel 17.24.04 lid 01 van de Standaard, als volgt worden 

verrekend: 
· ..................................................................;

17 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 25 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS

Notitie: HOEVEEL BENODIGDE SETS INVULLEN
01 In afwijking van artikel 17.25.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer * sets persoonlijke beschermingsmiddelen ter 

beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of de opdrachtgever de verontreinigde zone betreden.

17 25 02 LOZING VAN WATER

Notitie: EISEN OMTRENT HET LOZEN VAN WATER OPNEMEN
01 In afwijking van artikel 17.25.02 lid 01 van de Standaard worden de volgende eisen gesteld aan de lozing van water dat 

gebruikt is voor het reinigen van persoonlijke beschermingsmiddelen en materieel:

· ..................................................................;
· ..................................................................;

17 3 GROND REINIGEN

17 32 EISEN EN UITVOERING

17 32 02 GEREINIGDE GROND

Notitie: VERMELD HIER DE EISEN WAARAAN DE GEREINIGDE GROND MOET VOLDOEN
01 In afwijking van artikel 17.32.02 lid 01 van de Standaard moet de gereinigde grond voldoen aan de volgende eisen:

· ..................................................................;
· ..................................................................

17 33 INFORMATIEOVERDRACHT

17 33 04 ANALYSERESULTATEN
01 De in artikel 17.33.04 lid 01 van de Standaard genoemde termijn van "een week" wordt gewijzigd in ".. weken".

17 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

17 37 01 CONTROLE KWALITEITSEISEN
01 Het bepaalde in artikel 17.37.01 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
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" De controle op de kwaliteitseisen van gereinigde grond vindt plaats aan de hand van monsters, als bedoeld in 
artikel 17.02.02, die door de aannemer uit deelpartijen worden genomen. De directie wordt in de gelegenheid 
gesteld bij de monsterneming aanwezig te zijn.".

17 4 WATER REINIGEN

17 42 EISEN EN UITVOERING

17 42 02 GEREINIGD WATER

Notitie: VERMELD HIER DE EISEN WAARAAN HET GEREINIGDE WATER/VRIJKOMENDE LUCHT MOET VOLDOEN
01 In afwijking van artikel 17.42.02 lid 01 van de Standaard moet het gereinigde water aan de volgende eisen voldoen:

· ..................................................................;
· ..................................................................

02 In afwijking van artikel 17.42.02 lid 01 van de Standaard moeten de bij het reinigen van water vrijkomende lucht en afgassen 

voldoen aan de volgende eisen:

· .................................................................;
· .................................................................

17 43 INFORMATIEOVERDRACHT

17 43 02 PLAN VAN AANPAK
01 De voorzieningen, als bedoeld in artikel 17.43.02 lid 01, sub h van de Standaard, worden van de aannemer verlangd.

17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 44 02 ONTTREKKEN EN LOZEN VAN WATER
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.44.02 de leden 01 en 02 van de Standaard worden de eventueel aan het onttrekken 

van te reinigen (grond)water en/of aan de lozing van gereinigd water verbonden heffingen, legeskosten, en dergelijke als volgt 

verdeeld:

· ..................................................................;
· ..................................................................;

02 In afwijking van artikel 17.44.02 lid 01 van de Standaard zijn de legeskosten voor het onttrekken van grondwater voor 
rekening van de aannemer.

03 In afwijking van artikel 17.44.02 lid 02 van de Standaard zijn de legeskosten voor de lozing van gereinigd water voor rekening 
van de aannemer.

17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 45 03 VOORZIENINGEN TER VOORKOMING VAN BEVRIEZING
01 Voorzieningen aanbrengen opdat tijdens vriezend weer de reiniging doorgang kan vinden.

17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

17 47 01 CONTROLE KWALITEITSEISEN (AANNEMER)
01 Het bepaalde in artikel 17.47.01 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

" De controle op de kwaliteitseisen van gereinigd water geschiedt aan de hand van door de aannemer genomen 
monsters, als bedoeld in artikel 17.02.03. De directie wordt in de gelegenheid gesteld bij de monsterneming 
aanwezig te zijn".

18 TECHNISCHE BEPALINGEN KLEINSCHALIGE BAGGERWERKEN

Notitie: DIT HOOFDSTUK EN BIJBEHORENDE ARTIKELEN ALLEEN GEBRUIKEN ALS ZE VAN TOEPASSING ZIJN
INVULLEN DAAR WAAR NODIG

18 1 KLEINSCHALIGE BAGGERWERKEN

18 12 EISEN EN UITVOERING

18 12 01 ALGEMEEN
01 De aannemer mag niet met het ontgraven aanvangen voordat de inmeting van de bestaande bodem door de directie is 

goedgekeurd.
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02 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke 
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te 
onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Het werk/ de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na 
toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig § 
4 van de UAV 2012.

03 Terugloop van baggerspecie uit aanliggende watervak(ken) dient door de aannemer verwijderd te worden.

04 Duikers en leidingen dienen te worden dichtgezet om verspreiding van baggerslib naar naast gelegen watergangen tegen te 
gaan.

05 Voor de te baggeren watergangen geldt dat de stabiliteit van de oevers en de aanwezige oeverbescherming altijd 
gewaarborgd moet blijven.

06 Indien een te baggeren watergang wordt overspannen door een brug of steiger dient ook het gedeelte van de watergang 
onder deze brug of steiger te worden gebaggerd.

07 Tijdens de werkzaamheden is het verlagen van de waterstand niet toegestaan.

08 Extra kosten die kunnen ontstaan als gevolg van een wisselend waterpeil in de watergangen komen niet voor verrekening in 
aanmerking.

18 12 02 MATERIEEL
01 Transportmiddelen en overig materieel dienen, voor afvoer plaats vindt, te worden ontdaan van aanhangend baggerslib en 

grond. Een en ander ter goedkeuring van de directie.
02 Het transport van baggerspecie over openbare wegen mag niet plaatsvinden met behulp van tractoren of kiepkarren.

18 12 03 TOEGESTANE AFWIJKING
01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 18.12.03 lid 01 van de Standaard bedraagt ten 

hoogste ....... m.
02 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste ... mm bedragen.

18 12 05 PERSOONSREGISTRATIE KRITISCHE FUNCTIES (ERKENNINGSPLICHT)
01 Voor een aantal kritische, uitvoerende functies in het bodembeheer is een individuele integriteitseis van toepassing. 

Gekwalificeerde medewerkers die een of meer van in lid 02 genoemde werkzaamheden uitvoeren, moeten een 'Verklaring 

omtrent het gedrag natuurlijke personen' kunnen overleggen.
Het is verboden om zonder persoonsregistratie de in lid 02 genoemde werkzaamheden uit te voeren.

02 De persoonsregistratie als bedoeld in lid 01 is van toepassing voor de volgende werkzaamheden:

· monsternemer partijkeuringen (BRL SIKB 1000 of AP04-M);

· veldwerker (BRL SIKB 2000);

· milieukundige processturing (BRL SIKB 6000);
· milieukundige verificatie (BRL SIKB 6000).

18 12 06 WERKMETHODEN, ALGEMEEN
01 Algemene werkmethoden:

- Bij het baggeren/opschonen moet beschadiging van beschoeiingen, steigers, bebouwingen, kunstwerken, kades e.d. 

worden voorkomen.

- De vaste bodem van de watergangen mag niet worden verstoord.

- De uitvoeringsmethode dient zo te worden gekozen dat de hoeveelheid water in slib tot een minimum moet worden 

beperkt.
De aannemer dient zelf te voorzien in werk/rijstroken. Gebruik van particuliere terreinen is slechts toegestaan nadat 
schriftelijke toestemming door de eigenaar, pachter of gebruiker is verleend.

18 12 07 WERKINSTRUCTIE AANVOER BAGGERSPECIE

Notitie: VOOR DE WERKINSTRUCTIE CHECK BIJ HET PROJECTTEAM EN VOEG HEM TOE ALS BIJLAGE IN DEEL 2.1
01 Ten behoeve van het op een eenduidige wijze storten van baggerspecie op de baggerdepots van HHNK is een werkinstructie 

gemaakt. De aannemer dient volgens deze werkinstructie te werken als er baggerspecie aangeboden moet worden op een 
baggerdepot van HHNK. Deze werkinstructie is als bijlage bij dit bestek gevoegd.

18 13 INFORMATIEOVERDRACHT

Notitie: ONDERLIGGENDE ARTIKELEN ZIJN VASTE TEKST, LATEN STAAN!

18 13 05 MEETGEGEVENS VAN DE WATERBODEM
01 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 02 van de Standaard moet de aannemer de meetgegevens binnen ... werkdagen na 

uitvoering van de meetwerkzaamheden verstrekken.
02 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 03 van de Standaard doet de directie de genoemde mededeling binnen … werkdagen na 

ontvangst van de meetgegevens.



CONCEPT

RAW0111 Bladnr. 49         Bestek: HHNK-**.********-C
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Besteksnaam: **************************************************

HFD  PAR  ART LID

18 13 06 TOEPASSEN  BAGGERWERK APP
01 Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft besloten om een Baggerwerk app te ontwikkelen. Met de 

baggerwerk app wil het HHNK het werkproces volgens de RAW-systematiek hanteren en daarnaast het werkproces 
transparant en uniform doorlopen. Hiermee is het voor een ieder die betrokken is bij het baggerwerk duidelijk wat de 
voortgang van de baggerwerkzaamheden is en hoe de uitvoering heeft plaatsgevonden. De gegevens die verzameld worden 
kunnen worden gebruikt voor het opstellen van nieuwe bestekken, er kan onderzoek gedaan worden naar de snelheid van de 
slib aanwas en eventuele meldingen van belanghebbenden kunnen snel beantwoord worden. De aannemer wordt geacht om 
deze gegevens correct in te vullen en kan daarmee bijdragen aan betere toekomstige bestekken.

02 Na gunning van het werk wordt een gebruikershandleiding toegezonden en krijgt de aannemer uitleg over de werking van de 
app. 

18 13 07 BAGGERWERK APP - INVOEREN GEGEVENS
01 Middels de Baggerwerk app wil HHNK dat de aannemer de werkzaamheden die hij uitvoert afmeldt. Dit is voor zowel te 

baggeren waterlopen als mede de kunstwerken (duikers et cetera).
Het invoeren van gegevens in de app dient dagelijks (indien u daadwerkelijk aan het baggeren bent) te geschieden..

02 Voor het Baggeren van waterlopen dienen bij het afmelden de volgende gegevens ingevoerd te worden:

De uitgevoerde trajecten dient u zelf in te tekenen, aangezien de lengte van de uitgevoerde werkzaamheden per moment kan 

verschillen ten opzichte van de totale lengte van de te baggeren waterlopen, wegens bijvoorbeeld de uitvoeringsmethode. 

Na het intekenen wordt geacht dat u de volgende velden invult:

1. Uitgevoerd op (datum van uitvoering);

2. Uitvoeringswijze (manier van uitvoering. Dit bestaat uit een keuzemenu in de app);

3. Zijde slib (waar is het slib neergelegd of waarom is het afgevoerd. Dit bestaat uit een keuzemenu in de app);

4. Kuubs verwijderd (aangeven hoeveel kuub (m3) u heeft verwijderd);

5. Status Aannemer (aangeven of het is 'Uitgevoerd' of op 'Opnieuw gepland').

Eventueel kunt u nog een standaard opmerking aanklikken of zelf een opmerking plaatsen en kunt u een bijlage of foto 
uploaden.

03 Voor het Baggeren van kunstwerken dienen bij het afmelden de volgende gegevens ingevoerd te worden:

Voor de kunstwerken geldt dat deze al als lijn zijn ingetekend, deze kunt u aanklikken waarna u geacht wordt om 

onderstaande gegevens in te voeren:

1. Uitgevoerd op (datum van uitvoering);

2. Zijde slib (waar is het slib neergelegd of waarom is het afgevoerd. Dit bestaat uit een keuzemenu in de app);

3. Status Aannemer (aangeven of het is 'Uitgevoerd' of op 'Opnieuw gepland').

Eventueel kunt u nog een standaard opmerking aanklikken of zelf een opmerking plaatsen en kunt u een bijlage of foto 
uploaden.

18 13 08 BAGGERWERK APP - WERKBELASTING AANNEMER
01 De verwachting is dat de werkbelasting qua afmelden niet veranderd t.o.v. de huidige wijze van afmelden. Voorheen diende u 

de werkvoortgang tijdig te melden aan de toezichthouder of projectleider, dit ging vaak per mail of telefonisch, maar kunt u nul 
doorgeven via de app. Daarnaast kunt u ook uw eigen voordeel ermee doen, doordat u in een oogopslag inzichtelijk heeft 
waar u het werk al wel of niet heeft uitgevoerd. Daarnaast kunt u ook een excel exporteren zodat u de voortgang ook in 
lengtes en kubieke meters kunt inzien.

18 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

18 15 01 ONTGRAVEN
01 Vaste veenbodem mag niet worden verwijderd dan wel worden beroerd bij het baggeren.

18 15 02 VERVOEREN
01 Ontstane gemorste baggerspecie bij het laden/lossen van de middelen van vervoer dient direct en volledig te worden 

verwijderd. De gemorste baggerspecie dient te worden afgevoerd naar de betreffende verwerkingslocatie.
02 Bij het niet nakomen van het gestelde in lid 01 van dit artikel zullen de werkzaamheden door de directie worden stilgelegd, dit 

tot alle gemorste baggerspecie is verwijderd en er maatregelen zijn genomen om gemorste baggerspecie te voorkomen. Alle 
kosten voortvloeiend uit het stilleggen van de werkzaamheden als bedoeld in dit artikel zijn volledig voor rekening van de 
aannemer.

18 15 03 GEBRUIK OVERSLAGLOCATIES
01 Voor de locatiekeuze en de inrichting van overslaglocaties dient de aannemer ontheffing, vergunning en toestemming te 

verkrijgen/verzorgen van de directie, groen- en wegbeheerder van de betreffende gemeente en/ of perceelseigenaar. Risico 
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voor gebruik van deze terreinen is voor de aannemer.

18 15 04 FYSISCHE VERONTREINIGINGEN EN DRIJFVUIL
01 Fysische verontreinigingen en drijfvuil dienen afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag erkende be- of 

verwerkingsinrichting. De kosten worden verrekend op Stelpostnr. *****. Onder fysische verontreinigingen wordt verstaan alles 
met een afmeting van 0,20 x 0,20 m of met een lengte van tenminste 0,30 m.

18 15 05 RICHTLIJNEN DEPOTBEHEERDERS
01 Richtlijnen en aanwijzingen van de depotbeheerder(s) dienen te worden nagekomen cq. opgevolgd.

18 15 06 GARANTIE WEILANDDEPOTS
01 Indien en voor zover garantie voorgeschreven is in het bestek ten aanzien van depotbeheer van weilanddepots, garandeert 

de aannemer, overeenkomstig § 01.15 van de Standaard en § 22 van de UAV 2012, dat de aanleg, het beheer en de 
ontmanteling van een weilanddepot geschiedt overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

02 Het is de aannemer niet toegestaan om de ontmanteling van het weilanddepot (max. 3 jaar na aanleg) aan derden over te 
dragen.

03 Als de aannemer, na de in lid 02 aangegeven periode van 3 jaar, in gebreke blijft om het weilanddepot te ontmantelen gaat de 
opdrachtgever, zonder een ingebrekestelling, over tot het laten ontmantelen van het weilanddepot op kosten van de 
aannemer. 

18 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

18 17 01 METINGEN VAN DE WATERBODEM, ALGEMEEN
01 In aanvulling op artikel 18.17.01 lid 04 van de Standaard moet de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen 

meetapparatuur ten minste …..m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste …..m bedragen.
02 Bij het elektronisch meten moet de toe te passen frequentie ….. Hz bedragen.

03 Bij het gebruik van een singlebeam lodingsysteem moet de puntdichtheid ten minste …. bedragen.

04 Bij het gebruik van een multibeam lodingsysteem moet de puntdichtheid ten minste …. bedragen.

18 17 03 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN
01 De sliblaagdiktes zijn vooraf bepaald. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de hoeveelheid resultaatsverplichting van de 

betreffende bestekposten. Voor de aanvang van de baggerwerkzaamheden wordt door de directie niet opnieuw ingepeild.
02 De aannemer krijgt de gelegenheid de hoeveelheden in het bestek te controleren door peilwerkzaamheden uit te voeren. De 

kosten hiervan worden verrekend volgens bestekpost ******. De resultaten hiervan dienen binnen 10 werkbare dagen na 
gunning aan de directie overlegd te worden.

03 Voor de oplevering zal door de directie, eventueel in bijzijn van de aannemer, een uitpeiling over alle gebaggerde 
watergangen worden verricht. Gepeild wordt met een peilstok overeenkomstig de peilstok die is toegepast bij de inpeiling. 
Extra peilingen als gevolg van het niet voldoen aan de normprofielen zijn voor rekening van de aannemer en worden gekort 
op de aanneemsom.

04 De aannemer dient ten minste één dag voor afronden van een te baggeren traject, aan de directie aan te geven wanneer hij 
verwacht dat het betreffende traject uitgepeild kan worden.

05 Indien tijdens de opleveringscontrole (uitpeiling) blijkt dat de sliblaag niet voldoende is verwijderd of de hoeveelheid baggerslib
buiten de te baggeren watergangen is toegenomen, dient de betreffende watergang opnieuw door de aannemer te worden 
gebaggerd. Het hierbij vrijkomende baggerslib moet worden afgevoerd naar het depot. Alle uit dit baggerwerk voortvloeiende 
extra kosten zijn voor rekening van de aannemer.

06 Afrekening van de gebaggerde/ vervoerde hoeveelheid baggerslib vindt plaats middels verschil in-/ uitpeiling per profiel van 
de eerder in dit bestek genoemde watergangen. De uiteindelijke afrekening wordt gebaseerd op de binnen de toleranties (+/- 
5 cm) verwijderde hoeveelheid.

18 17 06 METINGEN/TEKENINGEN IN HET WERK
01 Ten behoeve van de in-, uitmeting en revisietekeningen geldt dat de directie binnen tien (10) werkdagen, na het indienen, de 

aannemer schriftelijk mededeelt of de metingen/ tekeningen al dan niet zijn goedgekeurd.
02 Met toestemming van de aannemer kan, in plaats van de schriftelijke mededeling bedoeld in lid 01, worden volstaan met een 

overeenkomstige aantekening in het dagboek of weekrapport, met vermelding van de datum der aantekening.
03 Geschiedt de goedkeuring niet binnen tien (10) werkdagen na indiening, dan kan de aannemer bij schriftelijk verzoek een 

nieuwe aanvrage tot de directie richten, met het verzoek om binnen vijf (5) werkdagen de metingen/tekeningen goed te 
keuren. Voldoet de directie niet aan dit verzoek, dan worden de metingen/tekeningen geacht op de 15e werkdag na indiening 
te zijn goedgekeurd.

04 De revisietekeningen, conform het gestelde in bestekspost ******, uiterlijk twee (2) maanden na oplevering van het gehele 
werk indienen.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
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51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

Notitie: DIT HOOFDSTUK EN BIJBEHORENDE ARTIKELEN ALLEEN GEBRUIKEN ALS ZE VAN TOEPASSING ZIJN
BIJ DE ARTIKELEN NAGAAN OF ZE VAN TOEPASSING ZIJN
INVULLEN DAAR WAAR NODIG

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 14 BEGROEIING IN WATERGANG
01 Alle begroeiing, met uitzondering van riet en eventueel beschermde soorten, dient uit de watergang te worden verwijderd en 

te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting. De kosten worden verrekend op 
stelpostnr. ****** na overlegging van de weegbonnen.

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 02 ECOLOGISCH BEHEER

Notitie: ALS DIT VAN TOEPASSING IS, NEEM HIER DAN EEN BESTEKSPOST VOOR OP.
01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, 

ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele 
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Notitie: DIT HOOFDSTUK EN BIJBEHORENDE ARTIKELEN ALLEEN GEBRUIKEN ALS ZE VAN TOEPASSING ZIJN
BIJ DE ARTIKELEN NAGAAN OF ZE VAN TOEPASSING ZIJN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

Notitie: DE LEDEN 01 EN 02 ALLEEN TOEPASSEN ALS DE BETREFFENDE ONDERDELEN IN HET BESTEK ZIJN 
OPGENOMEN

01 Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of -ingeval van een tijdelijke 
afzetting- in gebruik is, afhankelijk zijn van het verkeersaanbod, vermeldt het bestek die tijdstippen.

02 De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, van verlichting van 
bewegwijzeringsborden en van verkeersregelinstallaties is in het bestek vermeld.

03 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort tevens het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes. De rapportage 
van deze inspectie dient voorzien te zijn van de gegevens zoals omschreven in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard.

64 TECHNISCHE BEPALINGEN FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

Notitie: DIT HOOFDSTUK EN BIJBEHORENDE ARTIKELEN ALLEEN GEBRUIKEN ALS ZE VAN TOEPASSING ZIJN

BIJ DE ARTIKELEN NAGAAN OF ZE VAN TOEPASSING ZIJN
INVULLEN DAAR WAAR NODIG

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN
01 Op dit werk is de CROW-publicatie `Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen` van toepassing.

02 Ten behoeve van dit werk is er een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit met kenmerk ****** afgegeven. Indien er in 
deze ontheffing zaken genoemd worden die anders/ tegenstrijdig zijn met de in lid 01 genoemde CROW-publicatie gaat de 
ontheffing voor ten opzichte van de publicatie.

03 De aannemer dient de gegeven voorwaarden uit de ontheffing op te volgen, als ware de ontheffing afgegeven op zijn naam.

Notitie: DE LEDEN 02 EN 03 ALLEEN GEBRUIKEN ALS ER EEN OMGEVINGSVERGUNNING FLORA- EN FAUNA-
ACTIVITEIT IS AFGEGEVEN
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64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 02 GEDRAGSCODE SOORTENBESCHERMING VOOR DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN BESTENDIG BEHEER EN 
ONDERHOUD, OMGEVINGSWET (NATUUR)

01 De aannemer dient zich te houden aan de gestelde regelgeving/voorwaarden van de Gedragscode Soortenbescherming voor 
de Unie van Waterschappen Bestendig beheer en onderhoud, Omgevingswet (Natuur)
en de eventueel daaruit voortvloeiende werkprotocollen van het hoogheemraadschap of het gestelde in de afgegeven 
ontheffing van de Wet Natuurbescherming onderdeel soortbescherming.
Deze gedragscode is te downloaden op de website: https://unievanwaterschappen.nl/publicaties/gedragscode-bestendig-
beheer-en-onderhoud/.

02 De directie of zijn vertegenwoordiger zal de naleving van het gestelde in lid 01 controleren. De controle zal worden 
bijgehouden middels dagrapporten.

03 Als de in lid 02 genoemde dagrapporten door derden opgemaakt worden moeten de originele dagrapporten wekelijks ter 
beschikking worden gesteld aan de directie.

04 Als de aannemer de in lid 01 genoemde regelgeving/ voorwaarden niet nakomt zal per geval en per dag een korting worden 
toegepast van €10.000,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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