

Bijlage K Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingsom

Directe kosten *	
A: Directe kosten Maeslantkering	
Inspecties - Civiel	€
Inspecties - ELK	€
Inspecties - WTB	€
Inspecties - Hydraulisch	€
Functie testen - Civiel	€
Functie testen - ELK	€
Functie testen - WTB	€
Onderhoud - Civiel	€
Onderhoud - ELK	€
Onderhoud - WTB	€
Vervangingen ELT	€
Vervangingen WTB	€
Vervangingen Hydraulisch	€
Subtotaal A (directe kosten Maeslantkering):	€
B: Directe kosten Hartelkering	
Inspecties - Civiel	€
Inspecties - ELK	€
Inspecties - WTB	€
Inspecties - Hydraulisch	€
Functie testen - Civiel	€
Functie testen - ELK	€
Functie testen - WTB	€
Onderhoud - Civiel	€
Onderhoud - ELK	€
Vervangingen ELT	€
Vervangingen Hydraulisch	€

Subtotaal B (directe kosten Hartelkering):	€
C: Overige directe kosten	
Storingswachtdienst 24/7 beschikbaarheid	€
Kennis en Opleiding medewerkers storingswachtdienst (SW + OT)	€
Deelname analyse overleggen	€
OT deelname functioneringssluiting	€
OT medische keuring	€
Analyse overleggen	€
Opleverdossiers (1-malig aan het einde van het contract)	€
Engineeringskosten* (Ontwerpwerkzaamheden)	€
Subtotaal C (overige directe kosten):	€
D: Indirecte kosten*	
Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel), inclusief Rapportage instandhoudingswerkzaamheden	€
Transitiekosten inwerken bij start van contract periode van gunning t/m 15 april 2026	€
Transitiekosten overdragen x maanden voor einde contract	€
Algemene kosten	€
Winst	€
Risico	€
Subtotaal C (indirecte kosten):	€
Stelpost correctief onderhoud, verhelpen storingen, aanvullen reserve voorraad.	€ 7.500.000,-
Stelpost klein variabel onderhoud	€ 2.600.000,-
Inschrijvingsom (Subtotaal A+B+C+D +stelposten):	€

* Begrippen conform Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK2018) uitgegeven door CROW. Bij de indirecte kosten dienen - in afwijking van de SSK - Projectmanagementkosten separaat te worden opgenomen. Indien de inschrijver meent te moeten inschrijven met een projectkorting dan moet deze volledig in de post winst worden opgenomen.