Nota van inlichtingen Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid

Algemene informatie

Aanbesteding: Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Aanbestedende Dienst: Gemeente Roermond

Referentie: 117785-2023

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
1 Planning
Vraag:

Gezien de vakantieperiode en de indieningsdatum op 30 september: is het
mogelijk om de uiterste datum voor het stellen van vragen op ma. 19
augustus te zetten?

Antwoord:

Deze aanbesteding heeft 2 vragen rondes. De termijnen in totaal zijn als
volgt:

Datum - Mijlpaal

vrijdag 12 juli 2024 - Start aanbesteding

maandag 29 juli 24 12:00 - Uiterste datum voor het stellen van vragen le
ronde

vrijdag 2 augustus 2024* - Publicatie 1e nota van inlichtingen

maandag 02 september 24 12:00 - Uiterste datum voor het stellen van vragen
2eronde

vrijdag 6 september 2024* - Publicatie 2e nota van inlichtingen

maandag 30 september 24 13:00 - Ontvangst inschrijvingen

* Aan deze datum kunnen geen rechten ontleend worden

Na afronden eerste vragenronde wordt de termijn voor het stellen van vragen
op Tenderned aangepast aan de datums voor de 2e vragenronde.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 18 jul. 2024

Ref.nr. Onderwer p:
2 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:

Artikel 58 Geschillen

Nieuwe tekst:

Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een
der partijen as zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk langs de
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minnelijke weg worden opgelost. Mediation is hierbij uitgesloten.
Geschillenbeslechting zal slechts bij hoge uitzondering plaatsvinden door
middel van arbitrage, enkel wanneer beide partijen dit gezamenlijk
overeenkomen.

Deze laatste zin is verwarrend. Wij veronderstellen dat u bedoelt dat
geschillenbeslechting uiteindelijk - als er geen minnelijke oplossing kon
worden gevonden - door de gewone rechter zal plaatsvinden, tenzij partijen
gezamenlijk kiezen voor arbitrage? Klopt die veronderstelling?

Antwoord:

Ja, de veronderstelling klopt dat bedoelt wordt dat geschillenbeslechting
uiteindelijk - as er geen minnelijke oplossing kan worden gevonden - door
de gewone rechter zal plaatsvinden, tenzij partijen gezamenlijk kiezen voor

arbitrage.
Per celen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
3 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011
Vraag:

Artikel 56 Betaling van advieskosten

Lid 7 Nieuwe tekst:

Vindt de betaling niet plaats binnen én maand na de dag waarop deze
uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan de adviseur aanspraak maken op
vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage met ingang van de
dag waarop deze maand is verstreken.

Lid 9: niet van toepassing

Kunt u bevestigen dat het schrappen van deze bepaling niet de wettelijke
rechten die adviseur in dit verband heeft zal aantasten?

Antwoord:

Wettelijke rechten zoal s vastgelegd blijven bestaan in zoverre dat middels de
DNR en de aanvullingen daarop geen aanpassingen worden

overeengekomen.
Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
4 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011
Vraag:
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Artikel 48 Recht van herhaling van het advies

Lid 2 Nieuwe tekst:

Het is de opdrachtgever onverkort toegestaan het advies geheel dan wel
gedeeltelijk nogmaal s te gebruiken.

Ook a begrijpen we de bedoeling van deze aanpassing, toch hebben we
bezwaar tegen een onbelemmerd kosteloos hergebruik. Wij verzoeken u
daarom om aan deze gewijzigde bepaling toe te voegen: “ Opdrachtgever zal
van dit recht gebruik kunnen maken, tenzij zwaarwegende belangen van
adviseur zich daartegen verzetten en mits opdrachtgever aan al zijn
financiéle verplichtingen jegens adviseur heeft voldaan”.

Antwoord:

Gemeente gaat akkoord met de beperking "mits opdrachtgever aan a zijn
financiéle verplichtingen jegens adviseur heeft voldaan". Gemeente gaat niet
akkoord met de toevoeging "tenzij zwaarwegende belangen van adviseur
zich daartegen verzetten". Op de eerste plaats zijn zwaarwegende belangen
van de adviseur niet gedefinieerd en op de tweede plaats kunnen er belangen
van de gemeente zijn om juist wel gebruik te kunnen maken van herhaling
van het advies. Tend otte heeft de gemeente hiervoor betaald en is daarmee
eigenaar van het advies.

Per celen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
5 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011
Vraag:
Artikel 45 Eigendom van documenten
Nieuwe tekst:

De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden
eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem kostel oos en onbeperkt
worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de
wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de
opdrachtgever aan zijn financiéle verplichtingen jegens de adviseur heeft
voldaan.

Ook al begrijpen we de bedoeling achter deze aanpassing, toch hebben we
bezwaar tegen het schrappen van de beperking tot dit project. Dat lijkt ons
niet redelijk, zeker als dat kosteloos zou zijn. Wij verzoeken u daarom om
deze aanpassing te laten vervallen.

Antwoord:
Niet akkoord, aanpassing blijft gehandhaafd.

P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
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Ref.nr.

Ref.nr.

Per celen:
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Onderwerp:
Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:

Artikel 42 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een
grond gelegen bij de opdrachtgever

Lid 1 Nieuwe tekst:

Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die gelegen is bij de
opdrachtgever, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de
betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de
adviseur diens advieste (laten) gebruiken.

Lid 2: niet van toepassing

Met het oog op een redelijke bescherming van onze rechtspositie lijkt het
ons niet redelijk en proportioneel dat de opdrachtgever het advies zonder
onze toestemming onbelemmerd zou mogen gebruiken nadat hij de opdracht
heeft opgezegd op een grond die bij hemzelf gelegenis.

Daarom verzoeken wij u de oorspronkelijke tekst van artikel 42 te
handhaven.

Antwoord:
Niet akkoord, aanpassing blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Onderwerp:

Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:

Artikel 40 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een
grond gelegen bij de opdrachtgever

Lid 1 Nieuwe tekst:

Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzelf
is gelegen, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de
betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de
adviseur diens advieste (laten) gebruiken.

Lid 2: niet van toepassing

Met het oog op een redelijke bescherming van onze rechtspositie lijkt het
ons niet redelijk en proportioneel dat de opdrachtgever het advies zonder
onze toestemming onbelemmerd zou mogen gebruiken nadat hij de opdracht
heeft opgezegd op een grond die bij hemzelf gelegenis.
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Ref.nr.

Ref.nr.

Daarom verzoeken wij u de oorspronkelijke tekst van artikel 40 te
handhaven.

Antwoord:
Niet akkoord, aanpassing blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Onderwerp:

Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:

Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht

Lid 3 Aanvulling:

Vertragingen veroorzaakt door beslissingen, vergunningverleningen of
verlenen van ontheffingen van (overheids)instanties, welke redelijkerwijs
door de adviseur verwacht hadden kunnen worden, worden echter geacht tot
het normale risico van de adviseur te behoren.

Kunt u bevestigen dat deze aanvulling niet geldt voor beslissingen etc. waar
opdrachtgever zelf invloed op heeft of bij betrokken is als bevoegd gezag of
anderszins? Dat zou immers de belangen en positie van adviseur onredelijk
en onevenredig kunnen benadelen.

Antwoord:

Het gaat om vertragingen die door de adviseur verwacht hadden kunnen
worden. Onduidelijk is hoe dit anders zou kunnen zijn indien gemeente zelf
bij de bedlissing is betrokken. Gemeente is bereid in beperkte mate tegemoet
te komen aan bezwaar van vragensteller. Indien vertraging optreed
veroorzaakt door beslissingen, vergunningsverleningen of verlenen van
ontheffingen waarbij opdrachtgever zelf invlioed op heeft of bij betrokken is
als bevoegd gezag dan treden partijen in overleg over de oorzaak van de
vertraging. Ligt de oorzaak niet bij de adviseur en had deze de vertraging op
basis van de bij hem bekende gegevens ook niet kunnen voorzien dan treden
partijen in overleg over eventueel te vergoeden schade.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Onderwerp:

Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 14 Schadevergoeding
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Ref.nr.
10

Lid 1 Nieuwe tekst:

In het geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur gehouden tot
vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
Tevensis de adviseur dan aansprakelijk voor de kosten die andere bij het
project betrokken adviseurs moeten maken, voortvloeiende uit zijn
toerekenbare tekortkoming.

Met deze aanpassing is de oorspronkelijke schadevergoedingsplicht volgens
artikel 15 DNR aanzienlijk verruimd.

Gelet op het daaruit voortvloeiende risicoprofiel en onze interne richtlijnen,

vinden wij dat een onevenredige en niet proportionele verzwaring die we zo
niet kunnen accepteren. Bent u bereid om deze aanpassing te laten vervallen
en de oorspronkelijke tekst te handhaven dan wel toe te voegen dat het enkel
om directe schade gaat? Zo niet, kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord:

Artikel 15 blijft gehandhaafd, waarbij de gemeente de te vergoeden schade
beperkt tot driemaal de advieskosten met een maximum van € 2,500,000.
Daarmee wordt de hoogte van de schadevergoeding door de aanpassing van
artikel 14 niet veranderd. Met haar aanpassing van lid 1 artikel 14 dluit de
gemeente aan bij het burgerlijk wetboek wat geen onderscheid kent tussen
directe en indirecte schade. Aanpassing blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Onderwerp:

Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:

Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht

Lid 3 Nieuwe tekst: Leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing
van de opdracht, dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in
Hoofdstuk 2 en kan er aanleiding zijn om de advieskosten aan te passen.

Mogen we erop rekenen dat extra advieskosten sowieso zullen worden
verrekend als de gerechtvaardigde belangen van adviseur dat meebrengen
(zie ook lid 1b van dit artikel)?

Antwoord:

Op het moment dat gemeente de opdracht dusdanig aanpast dat hier extra
advieskosten mee gemoeid zijn dan wordt er op basis van overleg een
aanvullende opdracht verstrekt voor deze aanvullende advieswerkzaamheden
als zijnde meerwerk.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
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Ref.nr.

11

Ref.nr.

12

Ref.nr.

13

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Onderwerp:
SROI

Vraag:

Een direct opeisbare boete heeft tot gevolg dat de opdrachtnemer geen acties
meer kan toepassen die leiden tot maatschappelijke impact. Kunt uin
achtgenomen bovenstaande de direct opeisbare boete veranderenin eenin
gebreke stelling met de mogelijkheid tot herstel binnen een redelijk termijn?

Antwoord:

Opdrachtnemer is verplicht de SROI-eis binnen de looptijd van de opdracht
in te vullen. Wordt de verplichting niet of niet volledig ingevuld dan heeft
opdrachtgever het recht om een direct opeisbare boete ter hoogte van het niet
ingevulde SROI bedrag op te leggen.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Onderwer p:

SROI

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten is een Social Return-verplichting
opgenomen. De opdrachten die een

opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht, betreffen de
uitvoering van specialistische dienstverlening

van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is.

Mogen wij de SROI-verplichting ook buiten de opdracht invullen?

Antwoord:
Nee, deinvulling van de SROI eis dient in directe relatie te staan tot het
voorwerp van de opdracht.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Onderwerp:

SROI

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting
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Ref.nr.
14

Ref.nr.
15

opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer

op basis van deze overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van
specialistische dienstverlening van intellectuele

aard.

Het is bekend dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
daarbij moeilijker is.

Wij willen u daarom verzoeken ook stagiairs van HBO en WO instellingen
op te mogen voeren binnen de Social Return verplichting.
Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:

Nee, de doelgroep staat omschreven in de sociale paragraaf. Deze blijft
gehandhaafd. De inzet van HBO en WO stagiaires past niet binnen het SROI
beleid van de gemeente Roermond.

Per celen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Onderwerp:

SROI

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten is een Socia Return-verplichting
opgenomen. De opdrachten die een

opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht, betreffen de
uitvoering van specialistische dienstverlening

van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker

is. Een Socia Return-eis van 5% wordt door de Commissie van
Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet

proportioneel geacht. Wij wijzen uin dit kader op de adviezen 93-95 van de
Commissie van Aanbestedingsexperts.

Wij verzoeken u dan ook om het percentage te verlagen, bijvoorbeeld naar
2%. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met aanpassing van het SROI percentage. Dit
wordt aangepast van 5% naar 2% van de aanneemsom/opdrachtsom.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Onderwerp:

Technische bekwaamheid
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Ref.nr.
16

Ref.nr.

Vraag:

Een aanbestedende dienst hanteert geschiktheidseisen om te kunnen bepalen
of een inschrijver in staat is om de opdracht uit te voeren. U vraagt in dat
kader referentie(s) om dit aan te tonen. Referentie(s) worden normaliter
meteen ingediend bij inschrijving en de aanbestedende dienst kan as
bewijsmiddel vragen om een tevredenheidsverklaring na voorlopige
gunning.

Wij verzoeken u dan ook deze procedure toe te passen, zodat u bij
inschrijving direct kan controleren of een inschrijvende partij aan deze
geschiktheidseis voldoet/in staat is de opdracht uit te voeren en niet pas na
voorlopige gunning.

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Gemeente gaat akkoord met aanpassing. Van inschrijvers wordt gevraagd bij
inschrijving de ingevulde bijlage E toe te voegen. Dit is conform hetgeen
opgenomen isonder eis5 in TenderNed, maar een aanpassing op het
gestelde in paragraaf 3.3.2 van het aanbestedingsdocument.

Per celen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Onderwerp:

Bijlage 4

Vraag:

Wij zouden graag de volgende zin toevoegen aan de verklaring in bijlage 4:
‘De verplichtingen en aansprakelijkheid van de ondergetekende, de
holdingmaatschappij, reiken niet verder dan de verplichtingen en
aansprakelijkheid die voor de contractant uit de in deze verklaring bedoelde
overeenkomst voortvloeien.’

Antwoord:

Met bijlage 4 wordt bedoeld Bijlage F Verklaring holding of
moedermaatschappij.

In de betreffende verklaring holding of moedermaatschappij is reeds
opgenomen: "garant stelt voor..... alle verplichtingen die uit de af te luiten
overeenkomst voortvlioeien". Dat betekent dat de aansprakelijkheid ook niet
verder reikt. Het toevoegen van de voorgestelde zin in bijlage F is dan ook
akkoord.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Onderwer p:
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17 Bijlage 4

Vraag:

Kunt u bevestigen dat in bijlage 4 de verplichtingen en aansprakelijkheid van
de ondergetekende, de holdingmaatschappij, niet verder reiken dan de
verplichtingen en aansprakelijkheid die voor de contractant uit dein de
verklaring bedoelde overeenkomst voortvloeien?

Antwoord:

Met bijlage 4 wordt bedoeld Bijlage F Verklaring holding of
moedermaatschappij. In de betreffende verklaring holding of
moedermaatschappij is reeds opgenomen: "garant stelt voor..... ale
verplichtingen die uit de af te sluiten overeenkomst voortvlioeien”. Wij
kunnen dan ook bevestigen dat de aansprakelijkheid niet verder reikt dan de
verplichtingen die voortkomen uit de af te sluiten overeenkomst. Zie verder
antwoord vraag 16.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwer p:

18 Artikel 4.1
Vraag:

In artikel 4.1 van het aanbestedingsdocument staat dat wanneer de
jaarrekening van de inschrijver geconsolideerd is, de holding zich garant
moet stellen en daartoe (mits aan inschrijver wordt gegund) bijlage 4 te
gebruiken. Wij beschikken reeds over een zogenaamde 403-verklaring
(conform artikel 2:403 lid 1 sub f Burgerlijk Wetboek), welke bij de Kamer
van Koophandel is gedeponeerd. Daarin heeft de holdingmaatschappij a
schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit
rechtshandelingen van de inschrijver voortvloeiende schulden. Kunt u
bevestigen dat deze 403-verklaring kan worden gebruikt in plaats van dein
bijlage 4 gevoegde verklaring?

Antwoord:

Met bijlage 4 wordt bedoeld Bijlage F Verklaring holding of
moedermaatschappij. Vanuit de wens tot uniforme inschrijvingen houden wij
vast aan de meegeleverde verklaring holding of moedermaatschappij.

Per celen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

19 Social Return bijlage H
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Ref.nr.
20

Ref.nr.
21

Vraag:
Mag inkoopinspanning voor SROI worden beschouwd als onderdeel van de
SROI-verplichting?

Antwoord:
In de sociale paragraaf staat omschreven op welke wijze opdrachtnemer
invulling kan geven aan Socia Return.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Onderwerp:

Social Return bijlageH

Vraag:

Is het mogelijk om stagiairs van HBO en WO instellingen op te nemen
binnen de Socia Return-verplichting, gezien de aard van de specialistische
dienstverlening die in de aanbestedingsdocumenten wordt vermeld?

Antwoord:

Nee, de doelgroep staat omschreven in de sociale paragraaf. Deze blijft
gehandhaafd. De inzet van HBO en WO stagiaires past niet binnen het SROI
beleid van de gemeente Roermond.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Onderwerp:

Social Return bijlage H

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze
overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van specialistische
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moelilijker is. Een Social Return
eis van 5% wordt door de Commissie van Aanbestedingsexpertsin
dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij wijzen uin dit kader op de
adviezen 93-95 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wij verzoeken
u dan ook om het percentage te verlagen, bijvoorbeeld naar 2%. Kunt u
daarmee instemmen? Zo niet, kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met aanpassing van het SROI percentage. Dit
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wordt aangepast van 5% naar 2% van de aanneemsom. (zie ook antwoord
vraagl4)

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
22 Social Return bijlage H

Vraag:

Wij hebben een PSO aspirant-status. Dat is voor kennisintensieve bedrijven
een belangrijke stap op te nemen. Hiervoor hebben wij ons beleid aangepast
en daarop acties ondernomen in de afgel open jaren. Wilt u overwegen om
deze status te belonen met een korting op de SROI? Zo nee, kunt u aangeven
waarom niet?

Antwoord:

Nee, de invullingsmogelijkheden voor Social Return staan omschreven in de
sociae paragraaf. Hier staan voldoende mogelijkheden benoemd in de
categorieén om invulling te geven aan Social Return.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwer p:

23 Planning
Vraag:

In het programma van eisen wordt op meerdere plaatsen aangegeven dat de
expertise van de inschrijvers wordt verwacht om de scope helder te krijgen.
Daarnaast wordt ook in het plan van aanpak gevraagd van de opdrachtgever
om zijn expertise te laten zien.

Hier istijd voor nodig van verschillende specialisten en disciplines. Uw
uitvraag loopt echter voor een groot deel in de vakantieperiode, waardoor het
maar minimaa mogelijk is om deze experts op een goede manier te
betrekken bij deze inschrijving.

Het isvoor u als opdrachtgever van belang om voor deze uitvraag de partij
selecteren die de opgave het beste kan doorgronden en u op haar expertise
kan overtuigen. Door de tijdsplanning zou het zo kunnen zijn dat u een partij
selecteert die in de vakantieperiode de meeste mensen beschikbaar heeft.
Onze vraag is daarom of u de inschrijfperiode met 1 maand wil opschuiven,
zodat de inschrijvingen op 30 oktober ingediend kunnen worden?

Het project heeft een lange doorlooptijd, dus wat ons betreft is het niet
noodzakelijk om de einddatum van het project op te schuiven.

Kunt u hiermee akkoord gaan?
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Ref.nr.
24

Ref.nr.
25

Antwoord:

Het project heeft niet voor niets een lange doorlooptijd. En de eerste
inhoudelijk opdracht richting bestuur isvoorzien in februari - april 2025, zie
bijlage A.A1 - planning. Desondanks bieden wij bedrijven graag de mogelijk
goed in te schrijven op deze opdracht. De aanbestedingsplanning is daarom
aangepast naar:

Datum - Mijlpaal

vrijdag 12 juli 2024 - Start aanbesteding

maandag 29 juli 24 12:00 - Uiterste datum voor het stellen van vragen le
ronde

vrijdag 2 augustus 2024* - Publicatie 1e nota van inlichtingen

maandag 16 september 24 13:00 - Uiterste datum voor het stellen van vragen
2eronde

vrijdag 20 september 2024* - Publicatie 2e nota van inlichtingen

maandag 21 oktober 2024 13:00 - Ontvangst inschrijvingen

* Aan deze datum kunnen geen rechten ontleend worden

Na afronden eerste vragenronde wordt de termijn voor het stellen van vragen
op Tenderned aangepast aan de datums voor de 2e vragenronde.

De beantwoording van vraag 1 komt met de beantwoording van deze vraag
(23) te vervallen.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Onderwerp:

Planning en nota van inlichtingen

Vraag:

Bij de uitvraag heeft een groot aantal bijlages bijgevoegd en de scope van
het werk is erg omvangrijk. Zou u willen overwegen om een extra
vragenronde in te voegen in de aanbesteding?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 23: Er zijn 2 vragenrondes, er komen niet meer
vragenrondes.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024
Onderwer p:

Aanbestedingsdocument Gunningscriteria

Vraag:
In het aanbestedingsdocument wordt niet aangegeven uit hoeveel pagina' s
het plan van aanpak mag bestaan. Kunt u dit aangeven?
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Ref.nr.
26

Antwoord:

In aanvulling op paragraaf 3.4.2 Kwaliteit van het Aanbestedingsdocument:
"Aan uw inschrijving dient u een plan van aanpak toe te voegen. Het plan
van aanpak beschrijft hoe de inschrijver naar eigen inzicht invulling geeft
aan wat is opgenomen in het programmavan eisen. Het plan van aanpak
beschrijft daarmee de wijze waarop de inschrijver het project aanpakt,
bewaakt, en beheerst inclusief de interactie met derden en opdrachtgever.
Welke projectvoorbereiding biedt de inschrijver in zijn plan van aanpak aan
met welke meerwaarde ten opzichte van de opzet in de uitvraag? Na
opdracht volgt de invulling en uitwerking van de opdracht conform wat is
beschreven in het plan van aanpak van de opdrachtnemer en het programma
van eisen van de uitvraag.

Het plan van aanpak dient te zijn opgebouwd uit de volgende hoofdstukken
alsresultaatsverplichting:

BPKV 1 Procesbeheersing
BPKV 2 Participatie en communicatie
BPKV 3 Technische ondersteuning

Het plan van aanpak mag maximaal bestaan uit 10 tekstbladzijden uitgaande
van A4-formaat, enkelzijdig en lettertype Arial met minimale tekstgrootte
10. Voorpagina, inhoudsopgave en bijlagen worden niet a's tekstbladzijde
geteld. Indien meer dan het aantal opgegeven pagina s wordt ingediend,
wordt het aantal te veel pagina s niet meegenomen in de beoordeling.”

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Onderwer p:

Bijlage A.A6

Vraag:

In bijlage A.A6 is de projectgrens opgenomen. Ook is aangegeven op welke
locatie een inrichtingsvraagstuk of een onderhoudsopgave aan de ordeis.
Eén deel van binnen het plangebied is blauw gearceerd (Kerkpad in Herten).
Kunt u verduidelijken wat deze blauwe arcering betekent?

Antwoord:

Het blauwe vlak betreft inderdaad het Kerkpad waarvan het verlengde als
langzaam verkeer-pad aangluit op de Rosslag. In bijlage A.H1 staan onder
Rosslag uitgangspunten hierover vermeld. Aanvullend hierop dat dit door
fietsers en voetgangers wordt gebruikt om zich binnen de wijk te
verplaatsen. Het Kerkpad voldoet daar echter niet voor. Er moet een
oplossing komen waarbij de inrichting van het pad voldoet aan zijn functie.
Verder is het pad opgedeeld in 6 percelen waarvan er 3 niet in eigendom van
de gemeente zijn. Voor een nieuwe inrichting moet hier ook met de
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Ref.nr.
27

Ref.nr.
28

Ref.nr.

perceel eigenaren overleg voor plaatsvinden. Deze blauwe arcering geeft dus
ook een inrichtingsvraagstuk aan.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Onderwerp:

Bijlage A.A6

Vraag:

In bijlage A.A6 is de projectgrens opgenomen. Ook is aangegeven op welke
locatie een inrichtingsvraagstuk of een onderhoudsopgave aan de ordeis,
Kunnen de inschrijvers ervan uitgaan dat uitsluitend de aangemerkte wegen
binnen het plangebied onderdeel zijn van de scope? En dat de niet
aangemerkte wegen dus buiten de scope van dit project vallen?

Antwoord:

Nee en Nee. Bijlage A.A6 is een verwachtingenkaart van het onderscheid
tussen herinrichtingsvraag en onderhoudsvraag waarop als onderdeel van de
opdracht een definitief antwoord moet komen inclusief preciezere
projectgrens. Het wijkonderhoud betreft de volledige openbare ruimte
binnen de plangrenzen. Uitgezonderd is alleen de doorgaande route op de
hoofdstructuurweg Burgemeester Geuljanslaan waaraan geen wijzigingen
zijn voorzien behoudens aandgl uitingen van wegen binnen het wijkonderhoud.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwerp:

Programma van eisen, techniek (pagina 10)

Vraag:
Heeft OG al een beeld van de omvang en soort infiltratievoorzieningen per
wijk?

Antwoord:

Over de omvang van infiltratievoorzieningen is nog niets bekend. V oor wat
betreft de soort infiltratie of maatregel en onderbouwing daarvan wordt
verwezen naar de uitgangs- en aandachtspunten onder Klimaatbestendigheid
wijken.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwerp:
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29

Ref.nr.
30

Ref.nr.
31

Programma van eisen, wijkscans (pagina 8)

Vraag:

U verwijst naar Bijlage A.A6. Kunt u aub verduidelijken wat het verschil is
tussen inrichtingsvraagstuk en onderhoudsopgave? Wat moet aan
werkzaamheden / onderzoeken worden verricht bij het één, dat niet bij het
ander is gevraagd?

Antwoord:

Bij een onderhoudsopgave blijft de huidige inrichting gehandhaafd en is het
uitgangspunt dat alleen materialen vervangen worden. Bij een
inrichtingsvraagstuk is de kans groot ingeschat dat de inrichting gewijzigd
moet worden.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, omgevingsmanagement (H3.4.2.2)

Vraag:

Een van de aspecten onder BPKV 1 is omgevingsmanagement waarin u 0.a.
invulling verwacht voor het managen van de hele projectomgeving. Dat
heeft in onze optiek sterke overeenkomsten met uw BPKV 2 (participatie en
communicatie). Is dit niet dubbel op? En zo nee, kunt u aangeven waarom
dit aspect bij BPKV 1 is opgenomen en niet bij BPKV 27?

Antwoord:

BPKYV 1 Procesbeheersing heeft betrekking op het viot en voorspoedig
verlopen van het totale proces en isvooral gericht op derelatie
opdrachtnemer - opdrachtgever binnen het geheel van interne en externe
factoren die invloed hebben op het verloop en de planning.
Omgevingsmangement zoals beschreven is hier een onderdeel van.

BPKV 2 Communicatie en participatie richt zich met name de inbreng van
derden, meer specifiek bewoners, plaatselijke bedrijven en overige

bel anghebbenden.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, projectplanning (H3.4.2.2)

Vraag:
U heeft zelf een opzetplanning gemaakt en vraagt hoe wij hier naar kijken.
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Ref.nr.
32

En hoe we bijv. voorkomen dat vertraging optreedt. Verwacht u hier dat wij
aangeven hoe wij uw planning gaan halen of vraagt u ons zelf een
onderbouwde planning te maken (met uw opzetplanning als basis) en te
motiveren waarom onze planning eventueel afwijkt van de uwe?

Antwoord:

Onze planning dient als basis voor een door u onderbouwde planning waarin
u uw werkzaamheden in verhouding tot bijvoorbeeld onze bestuurlijke
processen en benodigde onderzoeken inpast. Inschrijver motiveert waarom
planning eventuesl afwijkt.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, inschrijfprijs (H3.4.1)

Vraag:

‘De opdrachtgever is zich bewust dat een uitvraag tot voorbereiding van een
dergelijk complex project niet 100% voorschrijvend en/of volledig kan zijn
en dat ook in de wijze van voorbereiden de kennis, kunde en inbreng van de
opdrachtnemer belangrijk zijn’. Het project heeft een zeer grote omvang en
doorlooptijd van meerdere jaren. Het is onze ervaring bij langdurige
projecten dat ontwerpprocessen samen met bewoners (participatie) anders
uitvallen quatijd en geld dan van tevoren ingeschat. Daarnaast kennen
langdurige projecten vaak politieke wisselingen die effect hebben op de
wijze waarop een project wordt doorlopen. Tevens vanuit ervaringen met
projecten waarbij kaderstelling door de gemeenteraad dient plaats te vinden,
duren deze vaak langer dan voorzien. U zoekt een partner om de
samenwerking mee aan te gaan. Voor bovenstaande vraagt u inschrijver het
gehele project op voorhand volledig af te prijzen. Dat is onsinziens niet de
juiste manier van samenwerken. Een verdeling van risico’s die door u en ons
tedragen zijn in relatie tot de kosten lijkt ons het meest passend voor dit
project.

Wij verzoeken u het inschrijfbiljet aan te passen. Een groot aantal
onderdelen is op voorhand immers niet af te prijzen of een aanpak is
onderling niet te vergelijken in de beoordeling. Wij verzoeken u om een
aantal onderdelen uit de inschrijfprijste halen en op regie verrekenbaar te
maken of ten minste een aantal stelposten in het inschrijfbiljet op te nemen.
Wij denken op zijn minst aan de volgende onderdelen (overzicht is niet
uitputtend):

- Overlegmomenten met OG

- Participatie omgeving

- Ontwerp hemelwaterinfiltratievoorzieningen (gewenst systeem en omvang
nog niet bekend)

- Coordinatie verleggen K& L
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- Beantwoorden inspraakreacties en zienswijzen
- Het aanvragen van vergunningen (nog niet bekend welke vergunningen
aangevraagd moeten worden)

Bent u bereid het inschrijfbiljet hierop aan te passen?

Antwoord:

Het project is, vooral vanwege omvang en benodigde kaderstelling,
complex. De gekozen oplossing in de uitvraag is dat voorzien is dat op de
onderdelen benoemd in bijlage A.A2 aanvullende offertes gevraagd kunnen
worden. Bijlage A.A2 is aangepast en verder verduidelijkt.

Overlegmomenten met OG.

Bijlage D het inschrijfbiljet, is gewijzigd. Voor het projectteamoverleg
opdrachtnemer - opdrachtgever wordt uitgegaan van 75 overleggen op basis
van een tijdsbesteding van 2 uur per keer inclusief voorbereiding en
verdaglegging. Indien het aantal van 75 in de uitvoering van de
voorbereidingsopdracht gaat afwijken wordt dit verrekend via het opgegeven

verrekentarief.
Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
33 Aanbestedingsdocument, referentie (H3.3.2)
Vraag:

U vraagt als referentie een vergelijkbaar project dat binnen de afgelopen drie
jaar is afgerond, en dat een initiéle opdrachtwaarde heeft van minimaal €
300.000,-. Wij verzoeken u deze referentie eis aan te passen. Onsinziensis
het van belang om aantoonbaar te maken dat ON in staat is om vergelijkbare
projecten uit te voeren, de referentie el's zou ons inziens aangepast kunnen
worden naar: ‘ Een naar aard en omvang vergelijkbaar project (voorbereiding
onderhoud of herinrichting van de openbare ruimte, inclusief
participatietraject), waarbij ON bij inschrijving voor onderliggende uitvraag
(3 wijkrenovaties Roermond), werkzaamheden heeft uitgevoerd met een
minimale omzetwaarde van € 300.000,-. Het project hoeft nog niet per séte
zijn afgerond, maar de werkzaamheden moeten wel reeds zijn verricht
(gefactureerd) voor het bij omzetwaarde genoemde bedrag. Bent u bereid de
referentie eis hierop aan te passen?

Antwoord:

De minimal e opdrachtwaarde benoemd in 3.3.2 Technische bekwaamheid
van Aanbestedingsdocument-V oorbereiding 3 Wijkrenovaties Zuid DEF is
verlaagd naar € 250.000,-. Voor het overige zijn er geen wijzigingen.
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Ref.nr.

35

Ref.nr.

36

Ref.nr.

37

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwerp:

NvI1-2024-07-29, 3.4.2

Vraag:

Geldt het totaal van 10 paginas A4 voor het PvA voor de 3 BPKVs
gezamelijk? In TenderNed moeten deze 3 criterianamelijk als 3
afzonderlijke documenten ingediend worden bij Gunningscriteria 2, 3 en 4.

Antwoord:
Ja, het totaal van 10 pagina's A4 geldt voor het PvA voor de 3 BPKVs
gezamenlijk.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwer p:

Aanbestedingsdocument 4.3

Vraag:
Hier wordt gevraagd het inschrijfbiljet te voorzien van een handtekening en
het te scannen. Is het ook toegestaan om digitaal te ondertekenen?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwerp:

TenderNed, Eisen

Vraag:
In TenderNed zijn Eis 2 en Eis 4 hetzelfde; 2x wordt een Inschrijving
Handels- en beroepenregister gevraagd. Is dit juist?

Antwoord:
Eis4 isvervallen. Derectificatie is reeds gepubliceerd.

Per celen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
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Ref.nr.

38

Ref.nr.

39

Ref.nr.

40

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument 3.4.2.1 Beoordeling algemeen

Vraag:

Er wordt in de omschrijving van de BPKV stukken met regel maat verwezen
naar de te behalen projectdoel stellingen. Kunt u deze doelstellingen verder
voor ons duiden?

Antwoord:
De projectdoel stellingen en de toelichtingen over de doelen van het project
zijnte vinden in Bijlage A - Programma van eisen 3WZ.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwer p:

Aanbestedingsdocument 3.4.2.1 Beoordeling algemeen

Vraag:

U beschrijft in de stukken BPKV 1t.e.m. BPKV 3 uitgebreid de
problematiek en vraagstelling die beantwoord moeten worden. Is het
hiernaast mogelijk om samenvattend per BPKV te duiden wat de
belangrijkste beoordelingscriteria zullen zijn voor u als opdrachtgever? Wat
zijn voor u de belangrijkste uitgangspunten in dit dossier, sturing op
financién, planing, tevreden gemeenteraad, draagvlak, ...)? Welk aspect
draagt u in kader van deze tender het hoogst in het vaandel.

Antwoord:

De gevraagde beschrijving staat in paragraaf 3.4.2 Kwaliteit. Het
puntenaantal per BPKV is één geheel en niet onderverdeel d.

Percelen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwerp:

Nvl 1 - vraag 23 en 24

Vraag:

Alsreactie op uw duidelijke antwoorden op vraag 23 en 24, gesteld en
beantwoord in NvI1, willen we u vragen deze mening te herzien. De
vakantieperiode brengt een moeilijke voorbereidingsperiode voor deze
mooie maar intensieve tender met zich mee. Gezien de aard van de gestelde
vragen in Nvl 1 zijn de geinteresseerde bureaus nog niet in de inhoud
gedoken meteen na publicatie. 2 Inhoudelijke vragenrondes omtrent deze
uitgebreide uitvraag is geen overbodige luxe in voorbereiding en zal de
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Ref.nr.
41

Ref.nr.

verdere samenwerking binnen het project ten goede komen. We vragen u een
extra vragenronde toe te voegen en hiermede de datum tot inschrijving uit te
stellen met 2 weken (04/11/2024).

Antwoord:

Er is een derde vragenronde ingepast.

Maandag 7 oktober 2024 13:00 uur - Uiterste tijdstip tot het stellen van
vragen derde ronde.

Vrijdag 11 oktober 2024* - Publicatie 3e nota van inlichtingen.

* Aan deze datum kunnen geen rechten ontleend worden

Maandag 4 november 2024 13:00 uur - Uiterste tijdstip ontvangst
inschrijvingen.

Na afronden tweede vragenronde worden de termijn voor het stellen van
vragen en indienen inschrijvingen op Tenderned aangepast aan de 3e
vragenronde. De beantwoording van vraag 40 is deels aanvullend en deels
een aanpassing van de beantwoording van vraag 23.

Per celen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 3.4.2.3 Subcriterium BPKV 2 - Participatie en
communicatie (p. 12 van 21)

Vraag:

U brengt middels BPKV 2 een zeer relevante vraag onder de aandacht.
Participatie en communicatie zien wij als een belangrijk onderdeel van het
omgevingsmanagement. Dit |aatste dient momenteel toegelicht te worden in
BPKV 1 'procesbeheersing’. Om een meer passend en sluitend verhaal te
bieden in BPKV 2, vragen wij u het omgevingsmanagment in plaats daarvan
op te nemen in het 2e subgunningscriterium BPKYV 2.

Antwoord:

BPKV 1 Procesbeheersing heeft betrekking op het vlot en voorspoedig
verlopen van het totale proces en is vooral gericht op derelatie
opdrachtnemer - opdrachtgever binnen het geheel van interne en externe
factoren die invlioed hebben op het verloop en de planning.
Omgevingsmangement zoal s beschreven is hier een onderdeel van.

BPKV 2 Communicatie en participatie richt zich met name de inbreng van
derden, meer specifiek bewoners, plaatselijke bedrijven en overige
belanghebbenden.

Per celen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
Onderwerp:
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42 Aanbestedingsdocument 3.4.3 Beoordelingssystematiek (p. 14 van 21)

Vraag:

De aangehouden beoordelingssystematiek biedt punten voor het behalen van
meerwaarde wanneer er slechts voldaan wordt aan de gestelde criteriain de
uitvraag (i.e. voldoen aan uitvraag = 25% van de maximaal te behalen
punten). Om een beter onderscheid te kunnen maken op bases van kwaliteit,
vragen we u de beoordelingssystematiek aan te passen door een conforme
aanbieding gelijk te stellen aan 0 punten, een aanbieding die niet voldoet
leidt tot uitsluiting. Bijvoorbeeld:

- 0 = uitdluiting

- 1 =0 % (voldoen is geen meerwaarde bieden)

-2=33%

-3=66%

-4=100%

Antwoord:
De beoordelingssystematiek wordt niet gewijzigd.

Per celen: P1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
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