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Algemene informatie

Aanbesteding: Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Aanbestedende Dienst: Gemeente Roermond
Referentie: 117785-2023

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning

Vraag:
Gezien de vakantieperiode en de indieningsdatum op 30 september: is het 
mogelijk om de uiterste datum voor het stellen van vragen op ma. 19 
augustus te zetten?

Antwoord:
Deze aanbesteding heeft 2 vragen rondes. De termijnen in totaal zijn als 
volgt: 
Datum - Mijlpaal
vrijdag 12 juli 2024 - Start aanbesteding
maandag 29 juli 24 12:00 - Uiterste datum voor het stellen van vragen 1e 
ronde 
vrijdag 2 augustus 2024* - Publicatie 1e nota van inlichtingen 
maandag 02 september 24 12:00 - Uiterste datum voor het stellen van vragen 
2e ronde
vrijdag 6 september 2024* - Publicatie 2e nota van inlichtingen 
maandag 30 september 24 13:00 - Ontvangst inschrijvingen
* Aan deze datum kunnen geen rechten ontleend worden
Na afronden eerste vragenronde wordt de termijn voor het stellen van vragen 
op Tenderned aangepast aan de datums voor de 2e vragenronde.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 18 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
2 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 58 Geschillen
Nieuwe tekst:
Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een 
der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk langs de 
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minnelijke weg worden opgelost. Mediation is hierbij uitgesloten.
Geschillenbeslechting zal slechts bij hoge uitzondering plaatsvinden door 
middel van arbitrage, enkel wanneer beide partijen dit gezamenlijk 
overeenkomen.

Deze laatste zin is verwarrend. Wij veronderstellen dat u bedoelt dat 
geschillenbeslechting uiteindelijk - als er geen minnelijke oplossing kon 
worden gevonden - door de gewone rechter zal plaatsvinden, tenzij partijen 
gezamenlijk kiezen voor arbitrage? Klopt die veronderstelling?

Antwoord:
Ja, de veronderstelling klopt dat bedoelt wordt dat geschillenbeslechting 
uiteindelijk - als er geen minnelijke oplossing kan worden gevonden - door 
de gewone rechter zal plaatsvinden, tenzij partijen gezamenlijk kiezen voor 
arbitrage.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 56 Betaling van advieskosten
Lid 7 Nieuwe tekst:
Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze 
uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan de adviseur aanspraak maken op 
vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage met ingang van de 
dag waarop deze maand is verstreken.
Lid 9: niet van toepassing

Kunt u bevestigen dat het schrappen van deze bepaling niet de wettelijke 
rechten die adviseur in dit verband heeft zal aantasten?

Antwoord:
Wettelijke rechten zoals vastgelegd blijven bestaan in zoverre dat middels de 
DNR en de aanvullingen daarop geen aanpassingen worden 
overeengekomen.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
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Artikel 48 Recht van herhaling van het advies
Lid 2 Nieuwe tekst:
Het is de opdrachtgever onverkort toegestaan het advies geheel dan wel 
gedeeltelijk nogmaals te gebruiken.

Ook al begrijpen we de bedoeling van deze aanpassing, toch hebben we 
bezwaar tegen een onbelemmerd kosteloos hergebruik. Wij verzoeken u 
daarom om aan deze gewijzigde bepaling toe te voegen: “Opdrachtgever zal 
van dit recht gebruik kunnen maken, tenzij zwaarwegende belangen van 
adviseur zich daartegen verzetten en mits opdrachtgever aan al zijn 
financiële verplichtingen jegens adviseur heeft voldaan”.

Antwoord:
Gemeente gaat akkoord met de beperking "mits opdrachtgever aan al zijn 
financiële verplichtingen jegens adviseur heeft voldaan". Gemeente gaat niet 
akkoord met de toevoeging "tenzij zwaarwegende belangen van adviseur 
zich daartegen verzetten". Op de eerste plaats zijn zwaarwegende belangen 
van de adviseur niet gedefinieerd en op de tweede plaats kunnen er belangen 
van de gemeente zijn om juist wel gebruik te kunnen maken van herhaling 
van het advies. Tenslotte heeft de gemeente hiervoor betaald en is daarmee 
eigenaar van het advies.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
5 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 45 Eigendom van documenten
Nieuwe tekst:
De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden 
eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem kosteloos en onbeperkt 
worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de 
wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de 
opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft 
voldaan.

Ook al begrijpen we de bedoeling achter deze aanpassing, toch hebben we 
bezwaar tegen het schrappen van de beperking tot dit project. Dat lijkt ons 
niet redelijk, zeker als dat kosteloos zou zijn. Wij verzoeken u daarom om 
deze aanpassing te laten vervallen.

Antwoord:
Niet akkoord, aanpassing blijft gehandhaafd.

P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
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Percelen:
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
6 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 42 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een 
grond gelegen bij de opdrachtgever
Lid 1 Nieuwe tekst:
Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die gelegen is bij de 
opdrachtgever, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de 
betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de 
adviseur diens advies te (laten) gebruiken.
Lid 2: niet van toepassing

Met het oog op een redelijke bescherming van onze rechtspositie lijkt het 
ons niet redelijk en proportioneel dat de opdrachtgever het advies zonder 
onze toestemming onbelemmerd zou mogen gebruiken nadat hij de opdracht 
heeft opgezegd op een grond die bij hemzelf gelegen is. 
Daarom verzoeken wij u de oorspronkelijke tekst van artikel 42 te
handhaven.

Antwoord:
Niet akkoord, aanpassing blijft gehandhaafd.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 40 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een 
grond gelegen bij de opdrachtgever
Lid 1 Nieuwe tekst:
Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzelf 
is gelegen, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de 
betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de 
adviseur diens advies te (laten) gebruiken.
Lid 2: niet van toepassing

Met het oog op een redelijke bescherming van onze rechtspositie lijkt het 
ons niet redelijk en proportioneel dat de opdrachtgever het advies zonder 
onze toestemming onbelemmerd zou mogen gebruiken nadat hij de opdracht 
heeft opgezegd op een grond die bij hemzelf gelegen is. 
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Daarom verzoeken wij u de oorspronkelijke tekst van artikel 40 te 
handhaven.

Antwoord:
Niet akkoord, aanpassing blijft gehandhaafd.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht
Lid 3 Aanvulling:
Vertragingen veroorzaakt door beslissingen, vergunningverleningen of 
verlenen van ontheffingen van (overheids)instanties, welke redelijkerwijs 
door de adviseur verwacht hadden kunnen worden, worden echter geacht tot 
het normale risico van de adviseur te behoren.

Kunt u bevestigen dat deze aanvulling niet geldt voor beslissingen etc. waar 
opdrachtgever zelf invloed op heeft of bij betrokken is als bevoegd gezag of 
anderszins? Dat zou immers de belangen en positie van adviseur onredelijk 
en onevenredig kunnen benadelen.

Antwoord:
Het gaat om vertragingen die door de adviseur verwacht hadden kunnen 
worden. Onduidelijk is hoe dit anders zou kunnen zijn indien gemeente zelf 
bij de beslissing is betrokken. Gemeente is bereid in beperkte mate tegemoet 
te komen aan bezwaar van vragensteller. Indien vertraging optreed 
veroorzaakt door beslissingen, vergunningsverleningen of verlenen van 
ontheffingen waarbij opdrachtgever zelf invloed op heeft of bij betrokken is 
als bevoegd gezag dan treden partijen in overleg over de oorzaak van de 
vertraging. Ligt de oorzaak niet bij de adviseur en had deze de vertraging op 
basis van de bij hem bekende gegevens ook niet kunnen voorzien dan treden 
partijen in overleg over eventueel te vergoeden schade.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
9 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 14 Schadevergoeding
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Lid 1 Nieuwe tekst:
In het geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur gehouden tot 
vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden schade. 
Tevens is de adviseur dan aansprakelijk voor de kosten die andere bij het 
project betrokken adviseurs moeten maken, voortvloeiende uit zijn 
toerekenbare tekortkoming.

Met deze aanpassing is de oorspronkelijke schadevergoedingsplicht volgens 
artikel 15 DNR aanzienlijk verruimd.
Gelet op het daaruit voortvloeiende risicoprofiel en onze interne richtlijnen, 
vinden wij dat een onevenredige en niet proportionele verzwaring die we zo 
niet kunnen accepteren. Bent u bereid om deze aanpassing te laten vervallen 
en de oorspronkelijke tekst te handhaven dan wel toe te voegen dat het enkel 
om directe schade gaat? Zo niet, kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord:
Artikel 15 blijft gehandhaafd, waarbij de gemeente de te vergoeden schade 
beperkt tot driemaal de advieskosten met een maximum van € 2,500,000. 
Daarmee wordt de hoogte van de schadevergoeding door de aanpassing van 
artikel 14 niet veranderd. Met haar aanpassing van lid 1 artikel 14 sluit de 
gemeente aan bij het burgerlijk wetboek wat geen onderscheid kent tussen 
directe en indirecte schade. Aanpassing blijft gehandhaafd.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
10 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht
Lid 3 Nieuwe tekst: Leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing 
van de opdracht, dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in 
Hoofdstuk 2 en kan er aanleiding zijn om de advieskosten aan te passen.

Mogen we erop rekenen dat extra advieskosten sowieso zullen worden 
verrekend als de gerechtvaardigde belangen van adviseur dat meebrengen 
(zie ook lid 1b van dit artikel)?

Antwoord:
Op het moment dat gemeente de opdracht dusdanig aanpast dat hier extra 
advieskosten mee gemoeid zijn dan wordt er op basis van overleg een 
aanvullende opdracht verstrekt voor deze aanvullende advieswerkzaamheden 
als zijnde meerwerk.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
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Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
11 SROI

Vraag:
Een direct opeisbare boete heeft tot gevolg dat de opdrachtnemer geen acties 
meer kan toepassen die leiden tot maatschappelijke impact. Kunt u in 
achtgenomen bovenstaande de direct opeisbare boete veranderen in een in 
gebreke stelling met de mogelijkheid tot herstel binnen een redelijk termijn?

Antwoord:
Opdrachtnemer is verplicht de SROI-eis binnen de looptijd van de opdracht 
in te vullen. Wordt de verplichting niet of niet volledig ingevuld dan heeft 
opdrachtgever het recht om een direct opeisbare boete ter hoogte van het niet 
ingevulde SROI bedrag op te leggen.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
12 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social Return-verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een
opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht, betreffen de 
uitvoering van specialistische dienstverlening
van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is.

Mogen wij de SROI-verplichting ook buiten de opdracht invullen?

Antwoord:
Nee, de invulling van de SROI eis dient in directe relatie te staan tot het 
voorwerp van de opdracht.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
13 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting 
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opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer
op basis van deze overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van 
specialistische dienstverlening van intellectuele
aard.
Het is bekend dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
daarbij moeilijker is. 

Wij willen u daarom verzoeken ook stagiairs van HBO en WO instellingen 
op te mogen voeren binnen de Social Return verplichting.
Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
Nee, de doelgroep staat omschreven in de sociale paragraaf. Deze blijft 
gehandhaafd. De inzet van HBO en WO stagiaires past niet binnen het SROI 
beleid van de gemeente Roermond.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
14 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social Return-verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een
opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht, betreffen de 
uitvoering van specialistische dienstverlening
van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker
is. Een Social Return-eis van 5% wordt door de Commissie van 
Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet
proportioneel geacht. Wij wijzen u in dit kader op de adviezen 93-95 van de 
Commissie van Aanbestedingsexperts.

Wij verzoeken u dan ook om het percentage te verlagen, bijvoorbeeld naar 
2%. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met aanpassing van het SROI percentage. Dit 
wordt aangepast van 5% naar 2% van de aanneemsom/opdrachtsom.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
15 Technische bekwaamheid
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Vraag:
Een aanbestedende dienst hanteert geschiktheidseisen om te kunnen bepalen 
of een inschrijver in staat is om de opdracht uit te voeren. U vraagt in dat 
kader referentie(s) om dit aan te tonen. Referentie(s) worden normaliter 
meteen ingediend bij inschrijving en de aanbestedende dienst kan als 
bewijsmiddel vragen om een tevredenheidsverklaring na voorlopige 
gunning. 
Wij verzoeken u dan ook deze procedure toe te passen, zodat u bij 
inschrijving direct kan controleren of een inschrijvende partij aan deze 
geschiktheidseis voldoet/in staat is de opdracht uit te voeren en niet pas na 
voorlopige gunning.
Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Gemeente gaat akkoord met aanpassing. Van inschrijvers wordt gevraagd bij 
inschrijving de ingevulde bijlage E toe te voegen. Dit is conform hetgeen 
opgenomen is onder eis 5 in TenderNed, maar een aanpassing op het 
gestelde in paragraaf 3.3.2 van het aanbestedingsdocument.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 4

Vraag:
Wij zouden graag de volgende zin toevoegen aan de verklaring in bijlage 4:
‘De verplichtingen en aansprakelijkheid van de ondergetekende, de 
holdingmaatschappij, reiken niet verder dan de verplichtingen en 
aansprakelijkheid die voor de contractant uit de in deze verklaring bedoelde 
overeenkomst voortvloeien.’

Antwoord:
Met bijlage 4 wordt bedoeld Bijlage F Verklaring holding of 
moedermaatschappij. 
In de betreffende verklaring holding of moedermaatschappij is reeds 
opgenomen: "garant stelt voor..... alle verplichtingen die uit de af te sluiten 
overeenkomst voortvloeien". Dat betekent dat de aansprakelijkheid ook niet 
verder reikt. Het toevoegen van de voorgestelde zin in bijlage F is dan ook 
akkoord.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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17 Bijlage 4

Vraag:
Kunt u bevestigen dat in bijlage 4 de verplichtingen en aansprakelijkheid van 
de ondergetekende, de holdingmaatschappij, niet verder reiken dan de 
verplichtingen en aansprakelijkheid die voor de contractant uit de in de 
verklaring bedoelde overeenkomst voortvloeien?

Antwoord:
Met bijlage 4 wordt bedoeld Bijlage F Verklaring holding of 
moedermaatschappij. In de betreffende verklaring holding of 
moedermaatschappij is reeds opgenomen: "garant stelt voor..... alle 
verplichtingen die uit de af te sluiten overeenkomst voortvloeien". Wij 
kunnen dan ook bevestigen dat de aansprakelijkheid niet verder reikt dan de 
verplichtingen die voortkomen uit de af te sluiten overeenkomst. Zie verder 
antwoord vraag 16.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
18 Artikel 4.1

Vraag:
In artikel 4.1 van het aanbestedingsdocument staat dat wanneer de 
jaarrekening van de inschrijver geconsolideerd is, de holding zich garant 
moet stellen en daartoe (mits aan inschrijver wordt gegund) bijlage 4 te 
gebruiken. Wij beschikken reeds over een zogenaamde 403-verklaring 
(conform artikel 2:403 lid 1 sub f Burgerlijk Wetboek), welke bij de Kamer 
van Koophandel is gedeponeerd. Daarin heeft de holdingmaatschappij al 
schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit 
rechtshandelingen van de inschrijver voortvloeiende schulden. Kunt u 
bevestigen dat deze 403-verklaring kan worden gebruikt in plaats van de in 
bijlage 4 gevoegde verklaring?

Antwoord:
Met bijlage 4 wordt bedoeld Bijlage F Verklaring holding of 
moedermaatschappij. Vanuit de wens tot uniforme inschrijvingen houden wij 
vast aan de meegeleverde verklaring holding of moedermaatschappij.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
19 Social Return bijlage H
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Vraag:
Mag inkoopinspanning voor SROI worden beschouwd als onderdeel van de 
SROI-verplichting?

Antwoord:
In de sociale paragraaf staat omschreven op welke wijze opdrachtnemer 
invulling kan geven aan Social Return.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
20 Social Return bijlage H

Vraag:
Is het mogelijk om stagiairs van HBO en WO instellingen op te nemen 
binnen de Social Return-verplichting, gezien de aard van de specialistische 
dienstverlening die in de aanbestedingsdocumenten wordt vermeld?

Antwoord:
Nee, de doelgroep staat omschreven in de sociale paragraaf. Deze blijft 
gehandhaafd. De inzet van HBO en WO stagiaires past niet binnen het SROI 
beleid van de gemeente Roermond.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
21 Social Return bijlage H

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze 
overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social Return 
eis van 5% wordt door de Commissie van Aanbestedingsexperts in 
dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij wijzen u in dit kader op de 
adviezen 93-95 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wij verzoeken 
u dan ook om het percentage te verlagen, bijvoorbeeld naar 2%. Kunt u 
daarmee instemmen? Zo niet, kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met aanpassing van het SROI percentage. Dit 
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wordt aangepast van 5% naar 2% van de aanneemsom. (zie ook antwoord 
vraag14)

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
22 Social Return bijlage H

Vraag:
Wij hebben een PSO aspirant-status. Dat is voor kennisintensieve bedrijven 
een belangrijke stap op te nemen. Hiervoor hebben wij ons beleid aangepast 
en daarop acties ondernomen in de afgelopen jaren. Wilt u overwegen om 
deze status te belonen met een korting op de SROI? Zo nee, kunt u aangeven 
waarom niet?

Antwoord:
Nee, de invullingsmogelijkheden voor Social Return staan omschreven in de 
sociale paragraaf. Hier staan voldoende mogelijkheden benoemd in de 
categorieën om invulling te geven aan Social Return.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
23 Planning

Vraag:
In het programma van eisen wordt op meerdere plaatsen aangegeven dat de 
expertise van de inschrijvers wordt verwacht om de scope helder te krijgen. 
Daarnaast wordt ook in het plan van aanpak gevraagd van de opdrachtgever 
om zijn expertise te laten zien.
Hier is tijd voor nodig van verschillende specialisten en disciplines. Uw 
uitvraag loopt echter voor een groot deel in de vakantieperiode, waardoor het 
maar minimaal mogelijk is om deze experts op een goede manier te 
betrekken bij deze inschrijving.
Het is voor u als opdrachtgever van belang om voor deze uitvraag de partij 
selecteren die de opgave het beste kan doorgronden en u op haar expertise 
kan overtuigen. Door de tijdsplanning zou het zo kunnen zijn dat u een partij 
selecteert die in de vakantieperiode de meeste mensen beschikbaar heeft.
Onze vraag is daarom of u de inschrijfperiode met 1 maand wil opschuiven, 
zodat de inschrijvingen op 30 oktober ingediend kunnen worden?
Het project heeft een lange doorlooptijd, dus wat ons betreft is het niet 
noodzakelijk om de einddatum van het project op te schuiven.
Kunt u hiermee akkoord gaan?
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Antwoord:
Het project heeft niet voor niets een lange doorlooptijd. En de eerste 
inhoudelijk opdracht richting bestuur is voorzien in februari - april 2025, zie 
bijlage A.A1 - planning. Desondanks bieden wij bedrijven graag de mogelijk 
goed in te schrijven op deze opdracht. De aanbestedingsplanning is daarom 
aangepast naar:
Datum - Mijlpaal
vrijdag 12 juli 2024 - Start aanbesteding
maandag 29 juli 24 12:00 - Uiterste datum voor het stellen van vragen 1e 
ronde 
vrijdag 2 augustus 2024* - Publicatie 1e nota van inlichtingen 
maandag 16 september 24 13:00 - Uiterste datum voor het stellen van vragen 
2e ronde
vrijdag 20 september 2024* - Publicatie 2e nota van inlichtingen 
maandag 21 oktober 2024 13:00 - Ontvangst inschrijvingen
*Aan deze datum kunnen geen rechten ontleend worden
Na afronden eerste vragenronde wordt de termijn voor het stellen van vragen 
op Tenderned aangepast aan de datums voor de 2e vragenronde.
De beantwoording van vraag 1 komt met de beantwoording van deze vraag 
(23) te vervallen.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
24 Planning en nota van inlichtingen

Vraag:
Bij de uitvraag heeft een groot aantal bijlages bijgevoegd en de scope van 
het werk is erg omvangrijk. Zou u willen overwegen om een extra 
vragenronde in te voegen in de aanbesteding?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 23: Er zijn 2 vragenrondes, er komen niet meer 
vragenrondes.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
25 Aanbestedingsdocument Gunningscriteria

Vraag:
In het aanbestedingsdocument wordt niet aangegeven uit hoeveel pagina’s 
het plan van aanpak mag bestaan. Kunt u dit aangeven?
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Antwoord:
In aanvulling op paragraaf 3.4.2 Kwaliteit van het Aanbestedingsdocument: 
"Aan uw inschrijving dient u een plan van aanpak toe te voegen. Het plan 
van aanpak beschrijft hoe de inschrijver naar eigen inzicht invulling geeft 
aan wat is opgenomen in het programma van eisen. Het plan van aanpak 
beschrijft daarmee de wijze waarop de inschrijver het project aanpakt, 
bewaakt, en beheerst inclusief de interactie met derden en opdrachtgever. 
Welke projectvoorbereiding biedt de inschrijver in zijn plan van aanpak aan 
met welke meerwaarde ten opzichte van de opzet in de uitvraag? Na 
opdracht volgt de invulling en uitwerking van de opdracht conform wat is 
beschreven in het plan van aanpak van de opdrachtnemer en het programma 
van eisen van de uitvraag. 

Het plan van aanpak dient te zijn opgebouwd uit de volgende hoofdstukken 
als resultaatsverplichting:

BPKV 1 Procesbeheersing
BPKV 2 Participatie en communicatie
BPKV 3 Technische ondersteuning

Het plan van aanpak mag maximaal bestaan uit 10 tekstbladzijden uitgaande 
van A4-formaat, enkelzijdig en lettertype Arial met minimale tekstgrootte 
10. Voorpagina, inhoudsopgave en bijlagen worden niet als tekstbladzijde 
geteld. Indien meer dan het aantal opgegeven pagina’s wordt ingediend, 
wordt het aantal te veel pagina’s niet meegenomen in de beoordeling."

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bijlage A.A6

Vraag:
In bijlage A.A6 is de projectgrens opgenomen. Ook is aangegeven op welke 
locatie een inrichtingsvraagstuk of een onderhoudsopgave aan de orde is. 
Eén deel van binnen het plangebied is blauw gearceerd (Kerkpad in Herten). 
Kunt u verduidelijken wat deze blauwe arcering betekent?

Antwoord:
Het blauwe vlak betreft inderdaad het Kerkpad waarvan het verlengde als 
langzaam verkeer-pad aansluit op de Rosslag. In bijlage A.H1 staan onder 
Rosslag uitgangspunten hierover vermeld. Aanvullend hierop dat dit door 
fietsers en voetgangers wordt gebruikt om zich binnen de wijk te 
verplaatsen. Het Kerkpad voldoet daar echter niet voor. Er moet een 
oplossing komen waarbij de inrichting van het pad voldoet aan zijn functie. 
Verder is het pad opgedeeld in 6 percelen waarvan er 3 niet in eigendom van 
de gemeente zijn. Voor een nieuwe inrichting moet hier ook met de 
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perceeleigenaren overleg voor plaatsvinden. Deze blauwe arcering geeft dus 
ook een inrichtingsvraagstuk aan.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bijlage A.A6

Vraag:
In bijlage A.A6 is de projectgrens opgenomen. Ook is aangegeven op welke 
locatie een inrichtingsvraagstuk of een onderhoudsopgave aan de orde is. 
Kunnen de inschrijvers ervan uitgaan dat uitsluitend de aangemerkte wegen 
binnen het plangebied onderdeel zijn van de scope? En dat de niet 
aangemerkte wegen dus buiten de scope van dit project vallen?

Antwoord:
Nee en Nee. Bijlage A.A6 is een verwachtingenkaart van het onderscheid 
tussen herinrichtingsvraag en onderhoudsvraag waarop als onderdeel van de 
opdracht een definitief antwoord moet komen inclusief preciezere 
projectgrens. Het wijkonderhoud betreft de volledige openbare ruimte 
binnen de plangrenzen. Uitgezonderd is alleen de doorgaande route op de 
hoofdstructuurweg Burgemeester Geuljanslaan waaraan geen wijzigingen 
zijn voorzien behoudens aansluitingen van wegen binnen het wijkonderhoud.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
28 Programma van eisen, techniek (pagina 10)

Vraag:
Heeft OG al een beeld van de omvang en soort infiltratievoorzieningen per 
wijk?

Antwoord:
Over de omvang van infiltratievoorzieningen is nog niets bekend. Voor wat 
betreft de soort infiltratie of maatregel en onderbouwing daarvan wordt 
verwezen naar de uitgangs- en aandachtspunten onder Klimaatbestendigheid 
wijken.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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29 Programma van eisen, wijkscans (pagina 8)

Vraag:
U verwijst naar Bijlage A.A6. Kunt u aub verduidelijken wat het verschil is 
tussen inrichtingsvraagstuk en onderhoudsopgave? Wat moet aan 
werkzaamheden / onderzoeken worden verricht bij het één, dat niet bij het 
ander is gevraagd?

Antwoord:
Bij een onderhoudsopgave blijft de huidige inrichting gehandhaafd en is het 
uitgangspunt dat alleen materialen vervangen worden. Bij een 
inrichtingsvraagstuk is de kans groot ingeschat dat de inrichting gewijzigd 
moet worden.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
30 Aanbestedingsdocument, omgevingsmanagement (H3.4.2.2)

Vraag:
Een van de aspecten onder BPKV 1 is omgevingsmanagement waarin u o.a. 
invulling verwacht voor het managen van de hele projectomgeving. Dat 
heeft in onze optiek sterke overeenkomsten met uw BPKV 2 (participatie en 
communicatie). Is dit niet dubbel op? En zo nee, kunt u aangeven waarom 
dit aspect bij BPKV 1 is opgenomen en niet bij BPKV 2?

Antwoord:
BPKV 1 Procesbeheersing heeft betrekking op het vlot en voorspoedig 
verlopen van het totale proces en is vooral gericht op de relatie 
opdrachtnemer - opdrachtgever binnen het geheel van interne en externe 
factoren die invloed hebben op het verloop en de planning. 
Omgevingsmangement zoals beschreven is hier een onderdeel van. 
BPKV 2 Communicatie en participatie richt zich met name de inbreng van 
derden, meer specifiek bewoners, plaatselijke bedrijven en overige 
belanghebbenden.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
31 Aanbestedingsdocument, projectplanning (H3.4.2.2)

Vraag:
U heeft zelf een opzetplanning gemaakt en vraagt hoe wij hier naar kijken. 
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En hoe we bijv. voorkomen dat vertraging optreedt. Verwacht u hier dat wij 
aangeven hoe wij uw planning gaan halen of vraagt u ons zelf een 
onderbouwde planning te maken (met uw opzetplanning als basis) en te 
motiveren waarom onze planning eventueel afwijkt van de uwe?

Antwoord:
Onze planning dient als basis voor een door u onderbouwde planning waarin 
u uw werkzaamheden in verhouding tot bijvoorbeeld onze bestuurlijke 
processen en benodigde onderzoeken inpast. Inschrijver motiveert waarom 
planning eventueel afwijkt.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
32 Aanbestedingsdocument, inschrijfprijs (H3.4.1)

Vraag:
‘De opdrachtgever is zich bewust dat een uitvraag tot voorbereiding van een 
dergelijk complex project niet 100% voorschrijvend en/of volledig kan zijn 
en dat ook in de wijze van voorbereiden de kennis, kunde en inbreng van de 
opdrachtnemer belangrijk zijn’. Het project heeft een zeer grote omvang en 
doorlooptijd van meerdere jaren. Het is onze ervaring bij langdurige 
projecten dat ontwerpprocessen samen met bewoners (participatie) anders 
uitvallen qua tijd en geld dan van tevoren ingeschat. Daarnaast kennen 
langdurige projecten vaak politieke wisselingen die effect hebben op de 
wijze waarop een project wordt doorlopen. Tevens vanuit ervaringen met 
projecten waarbij kaderstelling door de gemeenteraad dient plaats te vinden, 
duren deze vaak langer dan voorzien. U zoekt een partner om de 
samenwerking mee aan te gaan. Voor bovenstaande vraagt u inschrijver het 
gehele project op voorhand volledig af te prijzen. Dat is ons inziens niet de 
juiste manier van samenwerken. Een verdeling van risico’s die door u en ons 
te dragen zijn in relatie tot de kosten lijkt ons het meest passend voor dit 
project.

Wij verzoeken u het inschrijfbiljet aan te passen. Een groot aantal 
onderdelen is op voorhand immers niet af te prijzen of een aanpak is 
onderling niet te vergelijken in de beoordeling. Wij verzoeken u om een 
aantal onderdelen uit de inschrijfprijs te halen en op regie verrekenbaar te 
maken of ten minste een aantal stelposten in het inschrijfbiljet op te nemen. 
Wij denken op zijn minst aan de volgende onderdelen (overzicht is niet 
uitputtend):
- Overlegmomenten met OG
- Participatie omgeving
- Ontwerp hemelwaterinfiltratievoorzieningen (gewenst systeem en omvang 
nog niet bekend)
- Coördinatie verleggen K&L
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- Beantwoorden inspraakreacties en zienswijzen
- Het aanvragen van vergunningen (nog niet bekend welke vergunningen 
aangevraagd moeten worden)
- …

Bent u bereid het inschrijfbiljet hierop aan te passen?

Antwoord:
Het project is, vooral vanwege omvang en benodigde kaderstelling, 
complex. De gekozen oplossing in de uitvraag is dat voorzien is dat op de 
onderdelen benoemd in bijlage A.A2 aanvullende offertes gevraagd kunnen 
worden. Bijlage A.A2 is aangepast en verder verduidelijkt. 

Overlegmomenten met OG. 
Bijlage D het inschrijfbiljet, is gewijzigd. Voor het projectteamoverleg 
opdrachtnemer - opdrachtgever wordt uitgegaan van 75 overleggen op basis 
van een tijdsbesteding van 2 uur per keer inclusief voorbereiding en 
verslaglegging. Indien het aantal van 75 in de uitvoering van de 
voorbereidingsopdracht gaat afwijken wordt dit verrekend via het opgegeven 
verrekentarief.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
33 Aanbestedingsdocument, referentie (H3.3.2)

Vraag:
U vraagt als referentie een vergelijkbaar project dat binnen de afgelopen drie 
jaar is afgerond, en dat een initiële opdrachtwaarde heeft van minimaal € 
300.000,-. Wij verzoeken u deze referentie eis aan te passen. Ons inziens is 
het van belang om aantoonbaar te maken dat ON in staat is om vergelijkbare 
projecten uit te voeren, de referentie eis zou ons inziens aangepast kunnen 
worden naar: ‘Een naar aard en omvang vergelijkbaar project (voorbereiding 
onderhoud of herinrichting van de openbare ruimte, inclusief 
participatietraject), waarbij ON bij inschrijving voor onderliggende uitvraag 
(3 wijkrenovaties Roermond), werkzaamheden heeft uitgevoerd met een 
minimale omzetwaarde van € 300.000,-. Het project hoeft nog niet per sé te 
zijn afgerond, maar de werkzaamheden moeten wel reeds zijn verricht 
(gefactureerd) voor het bij omzetwaarde genoemde bedrag. Bent u bereid de 
referentie eis hierop aan te passen?

Antwoord:
De minimale opdrachtwaarde benoemd in 3.3.2 Technische bekwaamheid 
van Aanbestedingsdocument-Voorbereiding 3 Wijkrenovaties Zuid DEF is 
verlaagd naar € 250.000,-. Voor het overige zijn er geen wijzigingen.
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Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
35 NvI1-2024-07-29, 3.4.2

Vraag:
Geldt het totaal van 10 pagina's A4 voor het PvA voor de 3 BPKVs 
gezamelijk? In TenderNed moeten deze 3 criteria namelijk als 3 
afzonderlijke documenten ingediend worden bij Gunningscriteria 2, 3 en 4.

Antwoord:
Ja, het totaal van 10 pagina's A4 geldt voor het PvA voor de 3 BPKVs 
gezamenlijk.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
36 Aanbestedingsdocument 4.3

Vraag:
Hier wordt gevraagd het inschrijfbiljet te voorzien van een handtekening en 
het te scannen. Is het ook toegestaan om digitaal te ondertekenen?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
37 TenderNed, Eisen

Vraag:
In TenderNed zijn Eis 2 en Eis 4 hetzelfde; 2x wordt een Inschrijving 
Handels- en beroepenregister gevraagd. Is dit juist?

Antwoord:
Eis 4 is vervallen. De rectificatie is reeds gepubliceerd.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
38 Aanbestedingsdocument 3.4.2.1 Beoordeling algemeen

Vraag:
Er wordt in de omschrijving van de BPKV stukken met regelmaat verwezen 
naar de te behalen projectdoelstellingen. Kunt u deze doelstellingen verder 
voor ons duiden?

Antwoord:
De projectdoelstellingen en de toelichtingen over de doelen van het project 
zijn te vinden in Bijlage A - Programma van eisen 3WZ.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
39 Aanbestedingsdocument 3.4.2.1 Beoordeling algemeen

Vraag:
U beschrijft in de stukken BPKV 1 t.e.m. BPKV 3 uitgebreid de 
problematiek en vraagstelling die beantwoord moeten worden. Is het 
hiernaast mogelijk om samenvattend per BPKV te duiden wat de 
belangrijkste beoordelingscriteria zullen zijn voor u als opdrachtgever? Wat 
zijn voor u de belangrijkste uitgangspunten in dit dossier, sturing op 
financiën, planing, tevreden gemeenteraad, draagvlak, ...)? Welk aspect 
draagt u in kader van deze tender het hoogst in het vaandel.

Antwoord:
De gevraagde beschrijving staat in paragraaf 3.4.2 Kwaliteit. Het 
puntenaantal per BPKV is één geheel en niet onderverdeeld.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
40 NvI 1 - vraag 23 en 24

Vraag:
Als reactie op uw duidelijke antwoorden op vraag 23 en 24, gesteld en 
beantwoord in NvI1, willen we u vragen deze mening te herzien. De 
vakantieperiode brengt een moeilijke voorbereidingsperiode voor deze 
mooie maar intensieve tender met zich mee. Gezien de aard van de gestelde 
vragen in NvI 1 zijn de geïnteresseerde bureaus nog niet in de inhoud 
gedoken meteen na publicatie. 2 Inhoudelijke vragenrondes omtrent deze 
uitgebreide uitvraag is geen overbodige luxe in voorbereiding en zal de 
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verdere samenwerking binnen het project ten goede komen. We vragen u een 
extra vragenronde toe te voegen en hiermede de datum tot inschrijving uit te 
stellen met 2 weken (04/11/2024).

Antwoord:
Er is een derde vragenronde ingepast. 
Maandag 7 oktober 2024 13:00 uur - Uiterste tijdstip tot het stellen van 
vragen derde ronde.
Vrijdag 11 oktober 2024* - Publicatie 3e nota van inlichtingen.
*Aan deze datum kunnen geen rechten ontleend worden
Maandag 4 november 2024 13:00 uur - Uiterste tijdstip ontvangst 
inschrijvingen.
Na afronden tweede vragenronde worden de termijn voor het stellen van 
vragen en indienen inschrijvingen op Tenderned aangepast aan de 3e 
vragenronde. De beantwoording van vraag 40 is deels aanvullend en deels 
een aanpassing van de beantwoording van vraag 23.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
41 Aanbestedingsdocument 3.4.2.3 Subcriterium BPKV 2 - Participatie en 

communicatie (p. 12 van 21)

Vraag:
U brengt middels BPKV 2 een zeer relevante vraag onder de aandacht. 
Participatie en communicatie zien wij als een belangrijk onderdeel van het 
omgevingsmanagement. Dit laatste dient momenteel toegelicht te worden in 
BPKV 1 'procesbeheersing'. Om een meer passend en sluitend verhaal te 
bieden in BPKV 2, vragen wij u het omgevingsmanagment in plaats daarvan 
op te nemen in het 2e subgunningscriterium BPKV 2.

Antwoord:
BPKV 1 Procesbeheersing heeft betrekking op het vlot en voorspoedig 
verlopen van het totale proces en is vooral gericht op de relatie 
opdrachtnemer - opdrachtgever binnen het geheel van interne en externe 
factoren die invloed hebben op het verloop en de planning. 
Omgevingsmangement zoals beschreven is hier een onderdeel van. 
BPKV 2 Communicatie en participatie richt zich met name de inbreng van 
derden, meer specifiek bewoners, plaatselijke bedrijven en overige 
belanghebbenden.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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42 Aanbestedingsdocument 3.4.3 Beoordelingssystematiek (p. 14 van 21)

Vraag:
De aangehouden beoordelingssystematiek biedt punten voor het behalen van 
meerwaarde wanneer er slechts voldaan wordt aan de gestelde criteria in de 
uitvraag (i.e. voldoen aan uitvraag = 25% van de maximaal te behalen 
punten). Om een beter onderscheid te kunnen maken op bases van kwaliteit, 
vragen we u de beoordelingssystematiek aan te passen door een conforme 
aanbieding gelijk te stellen aan 0 punten, een aanbieding die niet voldoet 
leidt tot uitsluiting. Bijvoorbeeld:
- 0 = uitsluiting 
- 1 = 0 % (voldoen is geen meerwaarde bieden) 
- 2 = 33 %
- 3 = 66 %
- 4 = 100 %

Antwoord:
De beoordelingssystematiek wordt niet gewijzigd.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
43 SROI

Vraag:
Wij beschikken over een PSO-certificaat en we merken steeds vaker dat de 
aanbestedende diensten deze certificering waarderen door korting te geven 
op de SROI-waarde; zelfs 100% bij trede 2.

Bij deze aanbesteding is ook SROI van toepassing. Kunt u het PSO-
certificaat waarderen en zo ja, hoe?

Antwoord:
De gemeente Roermond heeft met ingang van 1 oktober 2024 een nieuw 
SROI beleid. In dit beleid is opgenomen dat indien opdrachtnemer in het 
bezit is van een geldige PSO certificering hij daarmee een gedeelte van de 
SROI-eis kan invullen. Voor trede 2 krijgt opdrachtnemer een korting van 
5% op zijn SROI-eis. Het antwoord op vraag 22 uit NvI. 1 komt hiermee te 
vervallen. De nieuwe Beleidsnotitie Social Return on Investment 
Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2024 is toegevoegd als bijlage A.B 13 
bestaande uit 4 bestanden 13-1 t/m 13-4.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 10 okt. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
44 Bijlage 1

Vraag:
Bijlage 1 van het ‘SSW Roermond onderdeel Maatregelen’ ontbreekt. Kunt 
u die verstrekken?

Antwoord:
ja, is toegevoegd als Bijlage A.B12-1 - SSW Roermond Bijlage 1 
Overzichtskaart knelpunten en maatregelen.pdf

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 10 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
45 Riolering

Vraag:
Kan de opdrachtnemer ervan uitgaan dat geen hydraulische berekeningen 
gemaakt hoeven te worden en dat uitsluitend de maatregelen zoals die zijn 
opgenomen in het SSW en de reeds beschreven onderhoudsmaatregelen 
technisch ingepast moeten worden? Zo nee, kunt u dan aangeven wat u 
verwacht van de opdrachtnemer ten aanzien van het rioolontwerp?

Antwoord:
De opdrachtnemer kan ervan uitgaan dat er geen hydraulische berekeningen 
gemaakt hoeven te worden. Indien dit wel noodzakelijk zou zijn valt dit 
onder de onderdelen in bijlage A.A2 waar mogelijk aanvullende 
offerteaanvragen uit voortkomen. Alleen de maatregelen die voorgeschreven 
staan in het PVE (bijlage A) dienen uitgevoerd te worden.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 10 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bijlage A.A3 - Verkeersveiligheidsmaatregelen_uit_2002

Vraag:
Dit document is uit 2002. Kunt u nader toelichten wat de strekking van dit 
document is. Dienen deze maartregelen nog uitgevoerd te worden? Zijn de 
maatregelen nog actueel?

Antwoord:
Deze maatregelen zijn niet meer actueel, maar geven een beeld van de 
historie van genomen verkeersmaatregelen. Ter informatie.
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Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 10 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage A_ProgrammaVanEisen_3WZ, Pagina 10, Onderzoek 

verkeersknelpunten

Vraag:
Het onderzoek verkeersknelpunten is één van de gevraagde onderzoeken. 
Echter wordt er in de verdere uitvraag geen nadere toelichting gegeven over 
dit onderzoek, dit in tegenstelling tot diverse andere onderzoeken 
(Parkeertelling, Hergebruik Materialen). Kunt u dit onderzoeken nader 
toelichten? Wat verlangt u? Welke knelpunten zijn bekend? Welke resultaten 
verwacht u van dit onderzoek? Hoe ziet dit onderzoek er volgens u uit?

Antwoord:
Met het Onderzoek verkeersknelpunten wordt de opdrachtnemer gevraagd in 
de voorbereiding mogelijke knelpunten in verkeerssituaties in beeld te 
brengen. Het gaat dan om verkeersknelpunten vanuit veiligheid, 
bereikbaarheid, inrichting, verlichting en dergelijke. Deze kunnen naar voren 
komen uit onder andere het participatietraject, parkeeronderzoek of de 
opnames en waarnemingen van de opdrachtnemer zelf. Er moet uit het 
Onderzoek verkeersknelpunten naar voren komen op welke locaties vanuit 
verkeersoogpunt ingrijpen nodig is en waarom. De resultaten van dit 
onderzoek moeten in de verdere voorbereiding gebruikt worden.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 10 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage A.H3, A.M2, A.R2, A.R3

Vraag:
In de bijlage zijn van iedere wijk groenkaarten toegevoegd. Op deze kaarten 
zien wij al een gedetailleerde indeling van straten (groensoorten, materialen, 
verhardingssoorten, overgangen tussen verhardingen). Dit lijkt ruim 
voldoende om als basis voor de verdere uitwerking te gebruiken, het inmeten 
van materialen en materiaalsoorten wordt daarmee een stuk eenvoudiger. 
Kunt u bevestigen dat deze informatie/gegevens door u als bewerkbaar 
bestand beschikbaar wordt gesteld voor de nadere uitwerking?

Antwoord:
Alleen de BGT is hiervoor aangeleverd (bijlage A.A12). De groenkaarten 
kunnen niet als bewerkbaar bestand ter beschikking worden gesteld.
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Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 10 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
49 Parkeeronderzoek

Vraag:
Wij begrijpen uit de uitvraag en antwoorden in de eerder verstrekte NvI dat 
de werkzaamheden in de groen gekleurde straten zich beperken tot het 
vervangen van materialen en geen herinrichtingswerkzaamheden 
plaatsvinden. Dient er in deze straten ook een parkeeronderzoek verricht te 
worden aangezien eventuele parkeerproblematiek niet opgelost kan worden 
in deze straten omdat er geen herinrichtingswerkzaamheden voorzien zijn?

Antwoord:
Parkeeronderzoek dient uitgevoerd te worden in het gehele plangebied. De 
groen gekleurde straten beperken zich niet per definitie tot het vervangen 
van materialen. Bijlage A.A6 is een verwachtingenkaart van het onderscheid 
tussen herinrichtingsvraag en onderhoudsvraag waarop als onderdeel van de 
opdracht een definitief antwoord moet komen inclusief preciezere 
projectgrens. Het wijkonderhoud betreft de volledige openbare ruimte 
binnen de plangrenzen. Uitgezonderd is alleen de doorgaande route op de 
hoofdstructuurweg Burgemeester Geuljanslaan waaraan geen wijzigingen 
zijn voorzien behoudens aansluitingen van wegen binnen het wijkonderhoud.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 10 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
50 Onderhoudswerkzaamheden

Vraag:
Wij begrijpen uit de uitvraag en antwoorden in de eerder verstrekte NvI dat 
de werkzaamheden in de groen gekleurde straten zich beperken tot het 
vervangen van materialen en geen herinrichtingswerkzaamheden 
plaatsvinden. Worden materialen vervangen door dezelfde materialen, 
inclusief hergebruik van herbruikbare materialen met eventueel aanvullend 
nieuw voor breuk etc... of kan het ook zijn dat ander materiaal toegapst gaat 
worden?

Antwoord:
Afhankelijk van uw advisering en de financiele gevolgen kan er ook gekozen 
worden voor een andere materialisatie. De groen gekleurde straten beperken 
zich niet per definitie tot het vervangen van materialen. Bijlage A.A6 is een 
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verwachtingenkaart van het onderscheid tussen herinrichtingsvraag en 
onderhoudsvraag waarop als onderdeel van de opdracht een definitief 
antwoord moet komen inclusief preciezere projectgrens. Het wijkonderhoud 
betreft de volledige openbare ruimte binnen de plangrenzen. Uitgezonderd is 
alleen de doorgaande route op de hoofdstructuurweg Burgemeester 
Geuljanslaan waaraan geen wijzigingen zijn voorzien behoudens 
aansluitingen van wegen binnen het wijkonderhoud.

Percelen: P  1 Voorbereiding 3 Wijkrenovaties zuid
Beantwoord op: 10 okt. 2024
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