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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: RAW0008-152987
____________________________________________________________________

Aanbestedende dienst/
Opdrachtgever: Gemeente Urk

Project: Bouwrijp maken Zeeheldenwijk fase 2, De Akkers

Besteknummer: ZHW_CT_2025-009

Projectnummer: 30129949
____________________________________________________________________

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot
woensdag 2 juli 2025 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende
bepaald.

Er zijn de volgende relevante schriftelijke vragen gesteld:

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

____________________________________________________________________

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd
zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.
____________________________________________________________________

TEKENINGEN

Tekening 6222 versie 2 vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen
behorende gewijzigde tekening 6222 versie 3 d.d. 07-07-2025

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van
inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste,
inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 7 juli 2025

Bijlage(n):
- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 1, 2.2 en 3;
- Gewijzigde tekening 6222;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat
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PAR

05 TIJDSBEPALING
Wijziging: tijdsbepaling graven oostelijke watergang toegevoegd.

1. Het volledige werk opleveren op of vóór 17 juli 2026.
Het gedeelte van het werk bestaande uit voorbelasten fase 2b moet op of vóór 5
december 2025 voltooid zijn en het gedeelte van het werk bestaande uit bouwrijp maken
fase 2a moet op of voor 27 maart 2026 voltooid zijn om, overeenkomstig lid 3 van
paragraaf 10 uit de UAV, tot een voortijdige ingebruikname over te kunnen gaan.
Het gedeelte van het werk bestaande uit het graven van de oostelijke watergang dient
tussen 1 november en 31 januari plaats te vinden en moet op of vóór 31 januari 2025
voltooid te om, overeenkomstig lid 3 van paragraaf 10 uit de UAV, tot een voortijdige
ingebruikname over te kunnen gaan.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV,
bedraagt 1.150,-- EUR per dag en kan oplopen tot maximaal 5,00% van de
aannemingssom.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

376220 Deficode 2 en 3 toegevoegd, deficode 4 gewijzigd
. . . . .

376220 265231 Aanbrengen verbinding in glasvezelkabel. st 3,00 V
. . . . . Betreft: ondergrondse verbinding t.b.v. glasvezelkabel
. . . . . Gerekend met kabels op rol van 100 meter
. . . . . Kabel: aangebracht volgens bestekspostnr. 376210

1. . . . . Doorlas
.1. . . . Aantal te lassen vezels: 12
. .1. . . Uitvoeren als fusielas
. . .1. . Mof: ter keuze aannemer st 3,00 L
. . . . .

376230 Post toegevoegd
. . . . .

376230 265312 Doormeten kabel. st 6,00 V
. . . . . Betreft: testen verbinding tussen uiteinden of kabels
. . . . . goed aangesloten zijn d.m.v. OTDR meing.

3. . . . . Glasvezelkabel
.2. . . . Aantal door te meten vezels: 12
. .2. . . Uivoeren nulmeting op nieuwe kabel
. . .1. . Te meten eigenschappen
. . . . . verbinding
. . . .1. Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

721010 Hoeveelheid leverantie palen aangepast
. . . . .

721010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 25,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van straatnaamborden met
. . . . . verkeersbordpalen op aanwijs van de directie

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 25,00 L
. . . . . kruis
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .5. . Tekstbord , straatnaambord st 25,00 L
. . . .2. Retroflecterend, klasse I
. . . . .
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

29 02 06 BEREKENINGEN
00 WIJZIGING: NEN-NORM GEWIJZIGD
01 Door de aannemer dient voor aanvang van het werk een sterkteberekening

conform de meest recente versie van de NEN-EN13941 aangeleverd te worden ter
verificatie aan de directie. Dit behelst zowel het cluster- als het sectornet.

29 02 07 SPIEGELLASSEN PE-LEIDING
00 WIJZIGING: BEPALING TOEGEVOEGD
01 De eerste spiegellas uitvoeren in de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van

het door de de directie aangestelde keuringsinstituut. De aannemer dient zijn
voornemen voor het aanbrengen van spiegellassen minimaal 2 weken
voorafgaande aan de uitvoering van het aanbrengen van spiegellassen aan de
directie kenbaar maken.

02 Spiegellassen direct na het lassen volledig afplakken ter voorkoming van vocht en
vuil op de las.

03 De sleuven niet eerder aanvullen dan na verkregen toestemming van de directie.

29 04 INFORMATIE-OVERDRACHT

29 04 01 SPIEGELLASSEN PE-LEIDING
00 WIJZIGING: BEPALING TOEGEVOEGD
01 Twee weken voordat met de laswerkzaamheden in/aan PE-leidingen wordt

begonnen, dient de aannemer de volgende stukken ter goedkeuring aan de directie
te overleggen:
- een door de directie aanvaarde geldige lasmethodekwalificatie, waaruit blijkt dat

het soort materiaal, de afmetingen en de lasmachine overeenkomen met het
materiaal en de lasmachine welke op het werk worden toegepast;

- een geldig en aanvaardbaar lasvaardigheidsbewijs op naam, waaruit blijkt dat de
lasser vaardig is met het omgaan van materiaal en materieel als op het werk
wordt toegepast.

29 05 RISICOVERDELING EN GARANTIES

29 05 01 SPIEGELLASSEN PE-LEIDING
00 WIJZIGING: BEPALING TOEGEVOEGD
01 Alle spiegellassen worden door of namens de directie visueel gekeurd.
02 Van de aangebrachte spiegellassen worden ca. 10% (op a-selecte wijze te

bepalen) gekeurd door middel van ultrasoon onderzoek of met behulp van röntgen
opnamen.

29 06 BOUWSTOFFEN

29 06 01 EISEN AAN MATERIAAL
00 WIJZIGING: BEPALING TOEGEVOEGD
01 Gelijkwaardige producten dienen aantoonbaar gelijkwaardig of beter te zijn aan het

voorgeschreven product Thermaflex in relatie tot:
- energieverliezen;
- drukclassificatie;
- drukverliezen;
- zuurstof diffusie dichtheid;
- verbindingsmethodiek;
- gerenomeerd produktmerk op de Nederlandse markt.
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