
Ref. Nr. Fase Perceel Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Nota van 

Inlichtingen

Onderstaand mijn vragen voor de vragenlijst:

•	Inspectieplan

o	5.2: Klopt het dat alle gebouwen alleen buiten kantoortijd geschakeld mogen worden

o	9.3: Dient er voor thermografie een aparte rapportage gemaakt te worden of mag dit ook in het scope 8 rapport 

geïntrigeerd worden

o	Bijlage 3: Moeten besturingskasten ook geïnspecteerd worden of alleen tot aan de voeding van de kast

o	Bijlage 4: Moeten machines ook geïnspecteerd worden of alleen tot aan de voeding van de machine

5.2 Dit hangt af van de locatie. In overleg met de opdrachtgever

9.3 De thermografie mag opgenomen worden in het scope 8 rapport

Bijlage 3 Besturingskasten moeten ook geïnspecteerd worden

Bijlage 4 Machines moeten ook geïnspecteerd worden op elektrische veiligheid

2 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Begrenzing van 

aansprakelijkheid 

- art 16.1

"Opdrachtnemer kan zich vinden in het feit dat er sprake kan zijn van aansprakelijkheid aan haar kant  bij een 

toerekenbare tekortkoming. Gelet op de uit te voeren werkzaamheden en contractwaarde, zijn de huidige 

aansprakelijkheidsbeperkingen ons inziens onevenwichtig . Daarom verzoekt Opdrachtnemer de volgende afspraken 

overeen te komen:

1. een beperking van aansprakelijkheid tot toerekenbare schade, zulks tot een bedrag van € 300.000,- per gebeurtenis 

en

€ 600.000,- per contractjaar (incl. vrijwaringsverplichtingen)? Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of 

roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer;

2. een beperking van aansprakelijkheid tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade/gevolgschade 

(waaronder o.a.  zuivere vermogensschade wordt verstaan) is niet redelijk omdat deze schade per definitie in een 

verder verwijderd verband staat tot de schadeveroorzakende gebeurtenis en  daardoor niet of nauwelijks voorzienbaar 

is. 

Kan Opdrachtgever akkoord gaan met bovenstaande afspraken? "

Niet akkoord. De algemene voorwaarden van de VNG zijn gebaseerd op het 

Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek kent geen onderscheid tussen directe 

en indirecte schade.De staffel in artikel 16.1 Algemene voorwaarden biedt al een 

beperking van de aansprakelijkheid. De gemeente houdt vast aan de in artikel 16.1 

genoemde bedragen en aansprakelijkheid. 

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbestedingsprocedure van de Aanbestedingsleidraad "Inspectie Elektrotechnische Installaties gemeente Etten-Leur"	 

inclusief bijlagen met kenmerk K011159K010490 d.d. 3 september 2025, bevat de vragen die gesteld zijn door de Partijen, alsmede de antwoorden van de Aanbestedend Dienst. 

Tevens kan de Aanbestedende Dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken. 

De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op de Aanbestedingsleidraad. Indien er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de Aanbestedingsleidraad of bijbehorende bijlagen, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van 

Inlichtingen.				

					

Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle Partijen gevraagd alle mogelijke vragen schriftelijk bij de Aanbestedende Dienst in te dienen ten behoeve van een transparante en 

volledige aanbesteding. 				

					

Gemeente Etten-Leur				

d.d. 23 oktober 2025	



4 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Tegenstrijdighed

en en 

onvolkomenhede

n in stukken 

Opdrachtgever - 

waarschuwingspli

cht - Para. 0.02 

Aanbestedingslei

draad

In para. 0.02 Aanbestedingsleidraad staat dat Opdrachtnemer Opdrachtgever dient te waarschuwen voor mogelijke 

tegenstrijdigheden en onjuistheden, met opgave van consequenties en voorstellen. Laat Opdrachtnemer dit na dan 

komen deze tegenstrijdigheden voor haar rekening. Uiteraard zal Opdrachtnemer  voortvarend handelen als zij 

onvolkomenheden bemerkt in de stukken. Opdrachtnemer vindt het echter disproportioneel als dit risico volledig bij haar 

wordt belegd. 

Is Opdrachtgever bereid om dit aan te passen in die zin dat enkel kennelijke/evidente tegenstrijdigheden c.q. 

onvolkomenheden (die een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar zou hebben bemerkt) voor 

rekening van Opdrachtnemer komen? Dit is tevens conform de wet.

Als een inschrijver fouten of lacunes constateert in de aanbestedingsstukken, moet 

hij de opdrachtgever hierop wijzen. Van inschrijvers wordt verwacht dat zij daarbij 

een pro-actieve houding hebben. Conform de Europeesrechtelijke jurisprudentie 

wordt van een inschrijver tevens verwacht dat hij behoorlijk geïnformeerd en 

normaal oplettend is

5 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Fatale 

termijnen		13.1 

en 14.1 VNG 

voorwaarden

Wanneer er sprake is van een tekortkoming heeft herstel daarvan onze hoogste prioriteit. Kunt u bevestigen - ook in het 

kader van partnerschap - dat Opdrachtnemer eerst een redelijke termijn wordt geboden om een tekortkoming te 

herstellen?

Ja, met uitzondering van die termijnen die zijn gedefinieerd als een fatale termijn 

waardoor de sactie/boete optreedt door het enkele overschrijden van de 

voorgeschreven termijn.

6 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Overmacht		15.

2 VNG 

voorwaarden

In art. 15.2 van de VNG voorwaarden staan een aantal situaties die bij voorbaat worden aangemerkt als geen 

overmachtssituatie. Wilde stakingen worden op grond van jurisprudentie bijvoorbeeld gezien als overmachtssituatie 

maar dat wordt in dit artikel uitgesloten. Opdrachtnemer stelt voor om dit artikel buiten toepassing te verklaren zodat 

wordt aangesloten bij de alsdan geldende wet- en regelgeving zodat recht wordt gedaan aan de concrete situatie. Kan 

Opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Niet akkoord. 

Inschrijffase3

I.In para. 3.5 Werkomschrijving staat dat na opdrachtverstrekking van prio 2 deelopdrachten een hersteltermijn geldt 

van 5 werkdagen, echter staat in para. 0.08 Aanbestedingsleidraad dat hiervoor een hersteltermijn van 10 werkdagen 

geldt. Kunt u aangeven welke hersteltermijn te gelden heeft?

II. In para. 0.08 Aanbestedingsleidraad zijn een drietal boetes opgenomen. Opdrachtnemer verzoekt u om 

onderstaande vragen te beantwoorden. 

T.a.v. de boete inzake prio 1 deelopdrachten:

1. Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer, naast de standaard hersteltermijn van 5 werkdagen voor een 

prio 1-deelopdracht, nog één extra week de tijd krijgt om het gebrek te verhelpen voordat de boete van € 350 per 

kalenderdag gaat lopen? 

2. Als u de vorige vraag niet bevestigend kunt beantwoorden, kunt u dan bevestigen dat Opdrachtnemer eerst een 

redelijke hersteltermijn om de tekortkoming te herstellen voordat Opdrachtgever overgaat tot het opleggen van boetes 

(in samenhang met art. 17.1 VNG voorwaarden)?

3. Is Opdrachtgever voorts bereid om voornoemde boete van € 350 per kalenderdag te verlagen tot 150 euro per 

kalenderdag? Hiermee bereikt Opdrachtgever hetzelfde resultaat, de prikkel om tijdig en volledig na te komen, maar is 

de invloed op de door Opdrachtnemer uit te brengen prijs uiteindelijk lager. 

T.a.v. de prio 2 deelopdrachten: 

1. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de Opdrachtnemer, naast de standaard hersteltermijn van 10 werkdagen voor 

een prio 2-deelopdracht, nog één extra week de tijd krijgt om het gebrek te verhelpen voordat de boete van € 350 per 

kalenderdag gaat lopen? 

2. Als u de vorige vraag niet bevestigend kunt beantwoorden, kunt u dan bevestigen dat Opdrachtnemer eerst een 

redelijke hersteltermijn om de tekortkoming te herstellen voordat Opdrachtgever overgaat tot het opleggen van boetes 

(in samenhang met art. 17.1 VNG voorwaarden)?

3. Is Opdrachtgever bereid om voornoemde boete van € 350 per kalenderdag  te verlagen tot € 150 per kalenderdag? 

Hiermee bereikt Opdrachtgever hetzelfde resultaat, de prikkel om tijdig en volledig na te komen, maar is de invloed op 

de door Opdrachtnemer uit te brengen prijs uiteindelijk lager. 

T.a.v. de boete inzake het niet tijdig opleveren van de werkzaamheden conform de planning : 

1. Het herstellen van een tekortkoming is in het belang van beide partijen. Het is daarom goed om Opdrachtnemer tijd 

te gunnen een tekortkoming te herstellen. Bent u bereid om af te spreken dat alvorens Opdrachtgever overgaat tot het 

opleggen van boetes Opdrachtnemer eerst een redelijke termijn wordt geboden haar tekortkoming te herstellen?

2. Opdrachtnemer verzoekt  u om de boete te verlagen naar van € 500 per week. Kunt u daarmee akkoord gaan?

Excuses voor de typefout. De herstel termijn is 5  werkdagen. 

T.a.v. de boete inzake prio 1 deelopdrachten:

1. Niet akkoord. De herstel termijn voor prio 1 blijft 5 dagen. 

2. Wij bevestigen dat eerst een redelijke hersteltermijn om de tekortkoming te 

herstellen wordt gegeven voordat Opdrachtgever overgaat tot het opleggen van 

boetes (in samenhang met art. 17.1 VNG voorwaarden)

3. Niet akkoord. De boet blijft gehandhaafd.

T.a.v. de prio 2 deelopdrachten: 

1. Niet akkoord. De herstel termijn voor prio 2 blijft 10 dagen. 

2. Wij bevestigen dat eerst een redelijke hersteltermijn om de tekortkoming te 

herstellen wordt gegeven voordat Opdrachtgever overgaat tot het opleggen van 

boetes (in samenhang met art. 17.1 VNG voorwaarden)

3. Niet akkoord. De boet blijft gehandhaafd.

T.a.v. de prio 3 deelopdrachten: 

1. Wij bevestigen dat eerst een redelijke hersteltermijn om de tekortkoming te 

herstellen wordt gegeven voordat Opdrachtgever overgaat tot het opleggen van 

boetes (in samenhang met art. 17.1 VNG voorwaarden)

2. Niet akkoord. De boet blijft gehandhaafd.

Boetes		Art. 

17.1	Para. 0.08 

Aanbestedingslei

draad

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur



7 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur Betalingsschema

Bij maandelijks achteraf te factureren ontstaat een negatieve cashflow voor Opdrachtnemer. Dit leidt ertoe dat 

Opdrachtnemer moet voorfinancieren. Voorfinanciering brengt onnodige kosten met zich mee, temeer omdat 

medewerkers van Opdrachtnemer (conform cao) per 4 weken of per maand worden betaald en Opdrachtnemer 

samenwerkt met mkb-leveranciers die na 30 dagen worden betaald. Opdrachtnemer verzoekt u daarom om 

maandelijks vooraf te mogen factureren, kunt u daarmee akkoord gaan?

Niet akkoord.

8 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Betaling 

meerwerk		Art. 

19.2

In art. 19.2 VNG voorwaarden staat dat er slechts sprake is van meerwerk als dit aan de Gemeente is toe te rekenen. 

Meerwerk kan echter ontstaan zonder dat dit aan een van beide Partijen toe te rekenen is. Bijvoorbeeld in geval een 

verborgen gebrek aan het licht komt die niet te detecteren was tijdens de oorspronkelijke inspectie of niet was 

opgenomen in de werkomschrijving. Is Opdrachtgever bereid om art. 17.2 VNG voorwaarden buiten toepassing te 

verklaren zodat meerwerk voor vergoeding vatbaar is?

Niet akkoord.Wij wijzen volledigheidshalve op de regeling in artikel 19.2 Algemene 

voorwaarden die meerwerk mogelijk maakt als dit is toe te rekenen aan de 

Gemeente.Uiteraard geldt hierbij de beperking van een wezenlijke wijziging zoals 

bedoeld in de artikelen 2.163 ev Aanbestedingswet 2012.

9 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Reserveonderdel

en		"Art. 21.6 

Art. 21.8"

In art. 21.6 VNG voorwaarden staat dat Opdrachtnemer garandeert dat onderdelen van goederen minstens 5 jaar na 

aflevering moeten kunnen worden geleverd. Opdrachtnemer is echter geen fabrikant van goederen en kan deze 

garantie niet verstrekken. Opdrachtnemer kan wel toezeggen dat gedurende de garantieperiode zij reserveonderdelen 

kan leveren die qua vorm en functie gelijkwaardig zijn aan de geleverde goederen. Kan Opdrachtgever hiermee 

akkoord gaan?

De opdrachtgever is alleen akkoord als de reserveonderdelen qua vorm, functie en 

kwaliteit gelijkwaardig zijn.

10 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Vlamboogbereke

ningen

Volgens de NEN3140 en ons veiligheidsbeleid mogen schakel- en verdeelinrichtingen met een voorbeveiliging >= 630A 

smeltpatroon of >=80 A automaat uitsluitend geopend worden onder spanning (voor thermografie bijvoorbeeld) als hier 

een vlamboogberekening is gemaakt en de mogelijke vrijkomende energie bekend is (bv door stikker op de 

verdeelinrichting) en is bepaald met welke PBM’s dit veilig uitgevoerd kan worden, zijn deze vlamboogberekeningen 

aanwezig?

Neen

11 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties SCIOS scope 8

De inspecteur dient aangewezen te zijn, echter dient de inspecteur ook gecertificeerd te zijn conform SCIOS scope 8 of 

is gediplomeerd scope 8 ook voldoende of is deze kwalificatie niet benodigd?
Gediplomeerd scope 8 is voldoende.

12 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur Tekeningen

De vraag betreffende de tekeningen graag aanpassen, zoals ik kan zien dienen we deze uit te werken als er afwijkingen 

zijn geconstateerd op tekening tov de werkelijkheid. De vraag is dan of er overal tekeningen van zijn of dat er ook 

objecten zijn waar de tekeningen van 0 af aan moeten worden gemaakt. Hoe krijgen we de bestanden aangeleverd 

(welk bestandstype)  en moeten we deze digitaal uitwerken?

De tekeningen zijn aanwezig en worden na opdracht verstrekt

13 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Aanbestedingslei

draad - 0.08 

Contractuele 

voorwaarden – 

Boeteregeling

Gelet op de aard van de werkzaamheden, uitsluitend inspectie werkzaamheden en geen herstelwerkzaamheden, is in 

onze ogen een boeteregeling niet van toepassing. Bent u bereid de boeteregeling te laten vervallen?
Neen, herstelwerkzaamheden behoren tot de opdracht

14 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

VNG Model AIV 

voor leveringen 

en diensten - 

Artikel 16 

Aansprakelijkheid 

en verzekering

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer niet expliciet voor aanspraken van derden voor schades die niet toerekenbaar 

zijn aan opdrachtnemer en/of waarvoor opdrachtnemer geen verwijt treft. Is opdrachtgever bereidt opdrachtnemer te 

vrijwaren voor aanspraken van derden waarvoor opdrachtnemer geen verwijt treft, niet toerekenbaar is aan 

Opdrachtnemer? Mogen we veronderstellen dat opdrachtgever ons vrijwaart voor aanspraken die niet toerekenbaar zijn 

aan opdrachtnemer.

De Algemene voorwaarden bieden geen specifieke vrijwaringsbepalingen. Voor 

deze opdracht wordt aangesloten bij de draagplichtafspraken die volgen uit de 

Algemene voorwaarden en aanvullend daarop ( voor zover daarvan niet uitdrukkelijk 

wordt afgeweken in de Algemene voorwaarden) het Burgerlijk Wetboek.

15 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

VNG Model AIV 

voor leveringen 

en diensten - 

Artikel 16 

Aansprakelijkheid 

en verzekering

Aansprakelijkheid voor gevolgschade is een niet verzekerbaar en niet calculeerbaar bedrijfsrisico, dat redelijkerwijs niet 

kan worden verwacht geaccepteerd te worden door een bedrijf met een gezonde bedrijfsvoering. Inschrijver verzoekt u 

beleefd akkoord te gaan met volgende: Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor 

indirecte schade zoals winstderving, schade door productie-uitval en/of andere indirecte schade, waaronder 

vermogensschade in verband met claims van derden. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?

Niet akkoord, zie antwoord vraag 2.

16 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

VNG Model AIV 

voor leveringen 

en diensten - 

Artikel 16 

Aansprakelijkheid 

en verzekering

De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt per gebeurtenis en per jaar echter is deze niet beperkt in soort schade. 

Inschrijver verzoekt u akkoord te gaan met het volgende: Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door 

Opdrachtgever geleden zaakschade en/of personenschade (materiële schade, lichamelijk letsel) als gevolg van een 

aan Opdrachtnemer 

toerekenbare omstandigheid. Indien Opdrachtgever hiertoe niet bereid is ontvangen wij graag een nadere motivering.

Niet akkoord, de Algemene voorwaarden zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek. 

De aansprakelijkheidsbeperkingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn derhalve van 

toepassing. 



17 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Inschrijfformulier 

tab 1

We zien dat er gesproken wordt over dochterkasten?

Zijn er geen Moederkasten?
De moederkasten worden aangeduid met centrale verdeelkast (cvk)

18 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur scope 8.

In de uitvraag is scope 8 gevraagd.

Tijdens de schouw is besproken of NEN3140 volstaat?

Graag verduidelijken.

Neen, de inspectie moet worden uitgevoerd volgens scope 8 met alle 

bijbehorende documenten

19 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur Leidraad

De Leidraad heeft als titel; Aanbestedingsleidraad scope 8 keuring 2025.

Tijdens de schouw is scope 12 besproken. Dit is echter niet terug te vinden in de stukken. Hoe hiermee om te gaan?

De PV-installaties zijn onderdeel van de elektrische installaties en moeten

geinspecteerd worden volgens scope 12 of de methodiek van scope 12.

20 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Bijlage 2 

Inschrijfbiljet en 

totaaloverzicht 

enz Tab VEIBijl 2

In de assetlijst staan bij een aantal assets grote aantallen, zoals drukverhoging/dochterkasten. Moeten deze allen 

geïnspecteerd worden of mag dat middels steekproef, indien akkoord graag aantal opgeven.

Evt. op nog andere assets van toepassing?  Graag opgeven.

Deze moeten allemaal worden geïnspecteerd 

21 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

Informatie over 

locaties

Behoren er tot de sportaccommodaties, De Beuken, Begraafplaats ook extra gebouwen (kantine, zalen)? Neen

22 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur Aansluitpunten

Fontein Banakker, Fontein Oderkerkpark, Fontein de Vlinder

Waterpartij schapenweide, Kunstwerk groot Sander, Fontein Raadhuisplein, Fontein hoge neerstraat,Fontein 

Elisabethpark

Waterparkfontein Schoenmakershoek. 

De bovenstaande items, zijn zoals ik lees aansluitpunten. Klopt dit?

Dit zijn meestal aansluitpunten vanuit een klein veldkastje

23 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

OV 

Gemeentelijke 

objecten

Wij zien dat de adressen ook overeenkomen met de gemeentelijke gebouwen, bijvoorbeeld, Waaggebouw. is dit een 

aansluiting punt welke los staat van het gemeentelijke gebouw Waaggebouw? 

Zo ook OV gemeentelijke object Raadzaal, is dit een onderdeel van het stadskantoor?

Dit zijn aansluitpunten welke op het OV-net zijn aangesloten

24 Inschrijffase

Inspectie 

Elektrotechn

ische 

Installaties 

gemeente 

Etten-Leur

OV 

Gemeentelijke 

objecten

Bij OV gemeentelijke objecten staat "Toegangspoort Turfschip" Verder zien wij het Turfschip niet terug komen dus blijft 

deze buiten beschouwing of zit deze onder een andere naam in deze lijst?

Dit is slechts 1 aansluitpunt aangesloten op het OV-net. 

Het turfschip zelf blijft buiten beschouwing

Overige aanpassingen en verduidelijkingen 

Zie voor de juiste van toepassing zijnde termijnen/data het dashboard in TenderNed

De aanbestedende dienst heeft verder geen aanpassingen en/of verduidelijkingen

In verband met het later publiceren van de Nota dan de streefdatum van 21 oktober 2025 heeft de aanbestedende dienst besloten de Inschrijfdatum op te schorten.


