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Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Bestekposten 613 Kunnen we ervanuit gaan dat per deelopdracht gerekend kan worden met 

dagproducties?
De markeringen dienen per deelopdracht aangebracht te worden binnen de afgesproken 
planning. Bij het opstellen van een deelopdracht wordt niet uitgegaan van 
dagproducties. Het staat de aannemer vrij om, binnen de gestelde voorwaarden en i.o.m. 
directie/opdrachtgever verschillende deelopdrachten te combineren, mits dit 
planningstechnisch past en de verkeersveiligheid gegarandeerd wordt.

2 Bestekposten 611 en 612 Kunnen we ervanuit gaan dat per deelopdracht gerekend kan worden met 
dagproducties?

De markeringen dienen per deelopdracht aangebracht te worden binnen de afgesproken 
planning. Bij het opstellen van een deelopdracht wordt niet uitgegaan van 
dagproducties. Het staat de aannemer vrij om, binnen de gestelde voorwaarden en i.o.m. 
directie/opdrachtgever verschillende deelopdrachten te combineren, mits dit 
planningstechnisch past en de verkeersveiligheid gegarandeerd wordt.

3 Bestekpost 550350 en 550360 Kunt u de hoeveelheid levering ter inlichting toevoegen? Deze wordt toegevoegd, zie notabestand.
4 Bestekpost 547010 Kunnen we ervanuit gaan dat de bermbeton in maximaal 4 fases uitgevoerd (l > 625m) 

kan worden?
Ja

5 Bestekpost 321214, 321223 en 321232 Er ontbreekt een hoeveelheid levering straatpot ter inlichting. Kunt u deze toevoegen? Deze wordt toegevoegd, zie notabestand.


