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1 Introductie 

 

1.1 Status 

 
Dit Bouwwerk Informatiemanagement protocol (BIM-protocol) maakt deel uit van de 
overeenkomst tussen de volgende partijen: 
 

• Gemeente Utrecht in de rol van Opdrachtgever (OG); 

• Het ontwerpteam in de rol van Opdrachtnemer (ON) van de VO fase tot en met de DO+ 
fase; 
(DO+ is inclusief de omgevingsvergunningsfase); 

• De aannemer in de rol van Opdrachtnemer (ON) na de DO+ fase t/m oplevering; 

• De projectmanager Sport en projectmanager Onderwijshuisvesting in de rol van 
vertegenwoordiger van de OG. 

 
Voor het project nieuwbouw VO-school, sporthal en fietsenstalling blok 3 
Merwedekanaalzone (MWKZ) te Utrecht, bekend onder 2023-VGU-002. 
 
Dit BIM-protocol bevat informatie en voorwaarden op de overeenkomst, ter verduidelijking 
t.a.v. de verplichtingen en aansprakelijkheden van OG en ON(s) met betrekking tot te 
leveren BIM-modellen en/of -data, alsmede het gebruik en het eigendom van die modellen 
en/of data.  
 
Dit informatieprotocol is gebaseerd op het Nationaal Model BIM-protocol release 0.9 van 
het BIM-loket (1 mei 2017) en is aangepast om aan te sluiten op het Utrechtse BIM-proces. 
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1.2 Definities 

 
Aspectmodel 
3D-model of datamodel gemaakt door en voor één discipline. Naast de native bestanden 
van de gebruikte BIM-software, dient het 3D-model minimaal aangeleverd te worden in het 
openstandaard formaat IFC. Bij voorkeur in de laatste officiële IFC standaard, maar 
minimaal in versie IFC2x3, waarin alle objecten zijn voorzien van een NL-SfB codering. Het 
minimale LOD niveau van de aspectmodellen dient 300 te zijn en dient gekoppeld te zijn 
aan de RD-coördinaten en NAP.  
Er dienen ook 2D tekeningen in dwg-formaat (ook op basis van NL-SfB codering) en pdf-
formaat uit het 3D model te kunnen worden gegenereerd en aangeleverd. Zie bijgaande 
afbeelding. 

 
BIM  
In overeenstemming met de BIR Kenniskaart “Wat is BIM?” Kenniskaart_0_-
_Wat_is_BIM.pdf gebruiken we in Utrecht de volgende definitie: 
1.  ‘Bouwwerk Informatie Model’: de digitale representatie van de functionele en 

technische karakteristieken van een bouwwerk, dat uitganspunt is voor en 
ondersteunend aan activiteiten en besluitvorming in alle fasen van de levenscyclus van 
het bouwwerk; 

2. ‘Bouwwerk Informatie Modellering’: het proces van het digitaal modelleren van een 
bouwwerk en (samen-)werken met behulp van digitale bouwwerkmodellen;  

3. ‘Bouwwerk Informatie Management’: de opbouw, het beheer en (her)gebruik van 
digitale bouwwerkinformatie in de hele levenscyclus van het bouwwerk.  

 
Bouwwerk Informatie (management) Protocol (BIM-protocol) 
Bijlage bij de Vraagspecificatie Proces (VSP) van de overeenkomst waarin eisen en 
voorwaarden met betrekking tot de juridische aspecten van de toepassing van BIM in een 
project zijn opgenomen. 
 
BIM-Regisseur 
Procesmanager van het BIM-project. 
(Bron: BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -competenties” - Kenniskaart_3_-_BIM-
rollen_en-competenties.pdf)    
 
 
 

https://www.bimloket.nl/documents/Kenniskaart_0_-_Wat_is_BIM.pdf
https://www.bimloket.nl/documents/Kenniskaart_0_-_Wat_is_BIM.pdf
https://www.bimloket.nl/documents/Kenniskaart_3_-_BIM-rollen_en-competenties.pdf
https://www.bimloket.nl/documents/Kenniskaart_3_-_BIM-rollen_en-competenties.pdf
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BIM-coördinator 
Coördinator van het BIM-project. (Bron: BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -
competenties” - Kenniskaart_3_-_BIM-rollen_en-competenties.pdf)    
 
(pre)BIM-Uitvoeringsplan ((pre)BUP) 
Document waarin de OG de BIM-gerelateerde (samenwerkings-)afspraken vastlegt, 
zodanig dat tenminste wordt voldaan aan de eisen en voorwaarden uit het BIM-protocol en 
de ILS. 
 
BIM-Uitvoeringsplan (BUP) 
Document waarin de Projectpartners de BIM-gerelateerde (samenwerkings-)afspraken voor 
het project vastleggen en actueel houden, zodanig dat tenminste wordt voldaan aan de 
eisen en voorwaarden uit het BIM-protocol en de ILS en optimaal wordt voorzien in de 
daaruit voortvloeiende informatiebehoeften van de Projectpartners onderling. 
 
Basis Informatie Levering Specificatie (VGU) 
Betreft de specificatie van de inhoud, de structuur en de dragers van de (BIM-)data op door 
de OG contractueel gedefinieerde dataleveringen (data drops) die door de ON moeten 
worden geleverd aan de OG ter ondersteuning van besluitvorming in de diverse fasen van 
de levenscyclus van het bouwwerk en ter ondersteuning van gebruik, beheer en 
onderhoud. 
Deze dient nog nader gespecificeerd te worden door OG, maar de basis is de “BIM-basis 
ILS” versie 2 van digiGO met nader te specificeren project specifieke aanvullingen. 
 
Overeenkomst 
Het contract gesloten tussen de partijen, bekend onder 2023-VGU-002, waarvan dit BIM-
protocol deel uitmaakt.  
 
Werk 
Het eindproduct waarop de Overeenkomst betrekking heeft.  
 
Werkzaamheden 
Activiteiten van de ON waarop de Overeenkomst betrekking heeft. 
 
Document 
Verzameling gegevens vastgelegd op een gegevensdrager. Dit kan zijn op papier of 
digitaal. (Bron: Wikipedia) 
 
Zelfstandig hulppersoon (ZHP) (onderaannemers en leveranciers) 
Persoon of organisatie die in opdracht van de ON, zonder voor hem in dienst te zijn, de 
Werkzaamheden, c.q. het Werk geheel of gedeeltelijk uitvoert.  
 
Projectpartner 
OG, door OG voorgeschreven zelfstandig hulppersoon/hulppersonen, ON en door de ON 
ingeschakelde zelfstandige hulppersonen in de volledige keten van de ON. 

Bouworganisatievorm 
De bouworganisatievorm is traditioneel waarbij het ontwerpteam een reeds uitgewerkt SO 
(Schets Ontwerp) verder uitwerkt naar een VO en een DO+ (omgevingsvergunning). Op 
basis van een DO+ met eisen aan garanties en commissioning zal een aannemer 
gecontracteerd worden (UAV), die het ontwerp verder uit zal werken tot een 
Uitvoeringsontwerp (UO) en een as-built model. 

https://www.bimloket.nl/documents/Kenniskaart_3_-_BIM-rollen_en-competenties.pdf
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2 Rangorde van contractdocumenten 

 
2.1 Dit BIM-protocol maakt deel uit van de overeenkomst. In het geval van een 

tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen in dit Protocol en enig 
ander document die deel uitmaken van de overeenkomst, prevaleren de bepalingen 
in dit Protocol. 
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3 Verplichtingen van de Opdrachtgever 

 
3.1 De OG wijst voor het Project een eigen BIM-Regisseur aan. Deze “BIM-Regisseur 

OG” onderhoudt in de loop van het project nauwe contacten met de BIM-Regisseur 
aan de zijde van de ON (“BIM-Regisseur ON”) (de BIM-Regisseur ON vult soms 
ook de rol in van BIM-coördinator ON. De rollen dienen in het BIM-uitvoeringsplan 
van de aannemer te worden belegd).  
  
De BIM-Regisseur OG zal geleverd worden door het bouwmanagementbureau. De 
BIM-Regisseur ON maakt onderdeel uit van het ontwerpteam. 
 
Omdat er in de bouworganisatie een harde knip zit op DO+ niveau zal de rol van 
BIM-Regisseur ON vanaf DO+ overgenomen worden door de aannemer of een 
door de aannemer aangewezen architectenbureau. 
 

3.2 De taken van de BIM-Regisseur OG zijn: 

• Opstellen BIM-protocol; 

• Opstellen (pre)BIM-uitvoeringsplan; 

• Accepteren van het BIM-uitvoeringsplan; 

• Bijdragen aan het leer- en veranderingsproces in de organisatie en de 
bouwketen; 

De verantwoordelijkheden van de BIM-Regisseur OG zijn: 

• Stellen van doelen, eisen en randvoorwaarden t.b.v. de ontwikkeling van BIM 
binnen de organisatie; 

• Stellen van doelen, eisen en randvoorwaarden en het voorbereiden van de 
BIM-aspecten in contracten en de werkafspraken met de verschillende 
samenwerkende partijen in het bouwproces. 

 
3.3 De OG stelt voor het Werk een Informatie Levering Specificatie (ILS) op, waarin 

wordt gespecificeerd: 

• Welke tussentijdse BIM-leveringen de OG verwacht; 

• Welke (BIM-) data bij oplevering moeten worden geleverd ter ondersteuning 
van gebruik, beheer en onderhoud van het bouwwerk inclusief sloop en 
hergebruik; 

• Welke digitale modellen en andere (digitale) startinformatie de OG levert om de 
ON in staat te stellen om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.  

De ILS maakt deel uit van de overeenkomst (deze wordt nog nader gespecificeerd). 

 

3.4 Het behoort tot de mogelijkheden dat OG nog een extra kwaliteitstoets laat 

uitvoeren m.b.t. de aangeleverde BIM data bij een externe partij.    

 
  



 

 

Gemeente Utrecht 

 

Bouwwerk Informatie (Management) Protocol 

Nieuwbouw VO-school, sporthal en 

fietsenstalling blok 3 Merwedekanaalzone  

 

Versie 1.0 

 

Pagina 8 van 12 

4 Verplichtingen van de Opdrachtnemer 

 
4.1 De ON wijst voor het Werk een rol aan overeenkomstig met de door het BIM-loket 

gedefinieerde rol BIM-Regisseur. Bij voorkeur te noemen “BIM-regisseur ON”. Het 
is toegestaan om voor de uitvoeringsfase(n) een andere BIM-Regisseur aan te 
stellen dan voor de ontwerpfase(n), mits een goede overdracht van 
verantwoordelijkheden en kennis over het project is geborgd. 

 
4.2 Tot de taken en verantwoordelijkheden van de BIM-Regisseur ON behoren 

tenminste: 

• Het onderhouden van de contacten met de BIM-Regisseur OG (frequentie 1x 
per 6 weken, indien noodzakelijk (calamiteiten) op een eerder moment; 

• Het opstellen en actueel houden van een BIM-Uitvoeringsplan op basis van het 
(pre)BIM-Uitvoeringsplan inclusief een dataoverdrachtschema, e.e.a. in goed 
overleg met alle Projectpartners; 

• Het sturen en bewaken van de uitvoering van het BIM-Uitvoeringsplan; 

• Zorgdragen dat BIM-leveringen worden uitgevoerd conform de ILS; 

• Zorgdragen dat de gemeentelijke afdeling Vastgoedbeheer de uiteindelijke “as-
built” BIM-levering in kan lezen in haar onderhoudsprogramma. (O-prognose; 
zie onderstaande link naar de leverancier (Spacewell) met specifieke 
eisen/voorwaarden. De correcte werking dient middels een proefbestand 
vooraf aangetoond te worden: 
https://www.planmatigonderhoud.nl/ophelp/_4po0m7wyf.htm; 

• Besluitvorming rond financiële gevolgen/wijzigingen boven de 5K, dienen altijd 
ter goedkeuring te worden voorgelegd aan opdrachtgever (OG). 
 

4.3 De ON is verplicht BIM-Leveringen te doen conform de ILS die deel uitmaakt van 
de overeenkomst. De wijze waarop de BIM-Regisseur ON dat organiseert, dient 
hij/zij uit te werken in het BIM-Uitvoeringsplan. 
 

4.4 Omwille van het bereiken van een optimaal, integraal afgestemd eindresultaat 
verlangt de OG optimale samenwerking tussen de ON en de door hem in te 
schakelen Projectpartners. Deze Projectpartners dienen daartoe aspectmodellen 
en andere relevante BIM-data zonder terughoudendheid op vooraf overeen te 
komen tijdstippen en conform vooraf overeen te komen specificaties te delen, 
onder regie en op aanwijzing van de BIM-Regisseur ON. De ON dient dit in de 
overeenkomsten met zijn Projectpartners vast te leggen.  
 

4.5 De ON is verplicht om de inhoud van dit BIM-protocol te incorporeren in 
subcontracten met zijn adviseurs, comakers en zelfstandige hulppersonen, voor 
zover dit relevant is voor het vermogen van de ON om te voldoen aan de 
voorwaarden van de Overeenkomst, inclusief dit BIM-protocol en de ILS.   

https://www.planmatigonderhoud.nl/ophelp/_4po0m7wyf.htm
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5 Intellectuele eigendom 

 
5.1 Licentie aan de OG 

De ON verleent hierbij aan de OG een (sub)licentie om zijn Intellectuele 
Eigendomsrechten die zijn ontstaan of zullen ontstaan in verband met de 
Werkzaamheden en de Documenten, de daarin belichaamde werken en de daaruit 
voortvloeiende werken te gebruiken. Onder ‘gebruiken’ wordt hier begrepen: 
 

• Het gebruiken van modellen en/of (BIM-)data ten behoeve van de realisatie als 
bedoeld in artikel 5.4 en de herhaalde realisatie als bedoeld in artikel 5.5; 

• Het gebruiken van modellen en/of (BIM-)data ten behoeve van het beheer, 
onderhoud en instandhouding van het bouwwerk, waaronder begrepen 
gedeeltelijke of gehele wijziging of vernietiging;  

• Het gebruik van modellen en/of (BIM-)data ten behoeve het inventariseren, 
documenteren en faciliteren van hergebruik van materialen na sloop. 

• Het gebruiken van afbeeldingen van het bouwwerk; 

• Alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen, waaronder (maar 
niet beperkt tot) de openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen die 
nodig zijn voor de uitvoering van de beheer-, publieke en wettelijke taken van 
de OG en die nodig zijn voor het opnemen van informatie in de BIM-database 
van de OG. 
 

Deze (sub)licentie is onvoorwaardelijk, niet in tijd beperkt, onherroepelijk, 
overdraagbaar, vergoedingsvrij en niet-exclusief.    
De OG heeft het recht om (sub)licenties te verlenen, met inbegrip van de rechten 
waarvoor de Projectpartners een licentie aan de ON hebben verleend.  
Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst licenties moeten worden 
verkregen op Intellectuele Eigendomsrechten van derden – zoals voor het 
hergebruik van oude ontwerpen of voor het gebruik van standaardsoftware – moet 
de ON zich inspannen de benodigde licenties te verwerven ten behoeve van en op 
naam van de OG. Voor zover het niet mogelijk is deze licenties te verwerven op 
naam van de OG, moet de ON in overleg treden met de OG en moet de 
toestemming van desbetreffende derden ten minste zodanig zijn, dat de OG niet 
gebonden is aan de ON voor de toekomstige exploitatie en onderhoud van het 
Werk en de exploitatie en onderhoud kan voortzetten, al dan niet door dit aan een 
derde uit te besteden. 
 

5.2 Overeenkomsten Projectpartner 
Met elke Projectpartner die Intellectuele Eigendomsrechten bezit en die zullen 
worden aangewend in verband met de Werkzaamheden of die activiteiten zal 
verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele Eigendomsrechten zullen 
ontstaan, moet de ON een schriftelijke overeenkomst sluiten met de betreffende 
Projectpartner ter verkrijging van een licentie voor het gebruik van de bedoelde 
Intellectuele Eigendomsrechten. De ON moet deze licentie in sublicentie 
overdragen aan de OG. 
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5.3 Wijziging en vernietiging 

De ON mag: (i) met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 3 van de 
Auteurswet, geen beroep doen op artikel 25 lid 1 sub (a), (b) en (c) van de 
Auteurswet met betrekking gehele of gedeeltelijke wijziging of vernietiging van het 
Werk of een daaruit voortvloeiend werk. Dit laat onverlet het recht van een auteur 
om zich op grond van Auteurswet art. 25 lid 1 sub (d) te verzetten tegen verminking 
van het Werk of een daaruit voortvloeiend werk. De OG verplicht zich in overleg te 
treden met de rechthebbende in de zin van Auteurswet art. 25 lid 1 sub (d) wanneer 
hij voornemens is het Werk te wijzigen. 

 
5.4 Realisatie  

(a) De OG mag het ontwerp of werk dat in de Documenten is belichaamd of daaruit 
voortvloeit zonder tussenkomst van de ON of zijn zelfstandige hulppersonen 
onbeperkt in zijn geheel of gedeeltelijk realiseren of doen realiseren 
(“verveelvoudigen” in de zin van artikel 13 van de Auteurswet), ook als de 
Overeenkomst voortijdig is beëindigd op grond van nog te benoemen artikelen van 
de af te sluiten Overeenkomst betreffende de beëindiging van de Overeenkomst. 
(b) Onder realisatie valt het recht van de OG om voor deze vorm van gebruik 
derden in te schakelen. De ON doet hierbij afstand van enig recht zich te verzetten 
tegen de in deze bepaling genoemde vorm van gebruik, in het bijzonder het recht 
om zich te dien aanzien op enig intellectueel eigendomsrecht te beroepen omdat 
gebruik te verhinderen of in te perken. 

 
5.5 Licentie aan ON voor Bestaande Infrastructuur/Bouwwerk 

De OG verleent hierdoor voor de duur van de Overeenkomst aan de ON een 
onvoorwaardelijke, onherroepelijke, overdraagbare en vergoedingsvrije licentie, 
met het recht om aan derden sublicenties te verlenen, om de intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot de Bestaande Infrastructuur/Bouwwerk en de 
daarin belichaamde werken ten behoeve van de Werkzaamheden te gebruiken. 
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6 Eigendom van het BIM 

 
6.1 De OG wordt eigenaar van alle analoge en digitale Documenten die de ON op 

grond van de ILS aan de OG dient te verstrekken. 
6.2 De OG mag innovatie werkwijzen die in dit project worden toegepast dupliceren en 

hergebruiken voor andere gemeentelijke projecten. 
6.3 Alle gegenereerde data inclusief de brondata van dit project is eigendom van de 

gemeente Utrecht. Het gebruik of verspreiding van de data voor andere doeleinden 
buiten dit project mag alleen met schriftelijke toestemming van de gemeente 
worden gedaan. 
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7 Aansprakelijkheid voor BIM-data 

 
7.1 De ON dient ervoor zorg te dragen dat alle data die in het kader van de 

Overeenkomst door hem of namens hem worden toegevoegd aan het BIM, 
traceerbaar zijn naar hem of de zelfstandige hulppersonen die verantwoordelijk zijn 
voor het genereren en het invoeren van de data. 


