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1 Preambule

1.1 Status

Dit Bouwwerk Informatie (management) Protocol (BIM-protocol) maakt deel uit van de
Overeenkomst tussen de volgende partijen:

= Gemeente Amsterdam in de rol van Opdrachtgever;

= Deaannemerin de rol van Opdrachtnemer;
Op deze Overeenkomst is de UAV 2012 van toepassing.

Het BIM-protocol bevat informatie, eisen en voorwaarden, aanvullend op de Overeenkomst, met
betrekking tot te leveren digitale informatieproducten, waaronder 3D geometrische modellen,
alfanumerieke data en documenten. Onder verwijzing naar het databaserecht bevat het BIM-
protocol ook bepalingen voor het gebruik en het (intellectuele) eigendom van (3D) modellen en
data.

Dit BIM-protocol is gebaseerd op het Model Informatieprotocol release 1.0 van DigiGO en is
aangepast om aan te sluiten op het specifieke Amsterdamse BIM-proces.

1.2 Rangorde van contractdocumenten

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in dit BIM-protocol en enig ander
document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst, prevaleren de documenten in de volgende
rangorde:

1. Bestek;

2. BIM-protocol;

3. Informatieleveringsspecificatie;

4. BIM-Uitvoeringsplan.
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1.3 Definities

Aspectmodel
3D-model of datamodel gemaakt door en voor één discipline

BIM

Building Information Modelling: gebruik van een gedeelde digitale weergave van een gebouwde
asset om mogelijk te maken dat ontwerp-, bouw- en beheerprocessen een betrouwbare basis
vormen voor beslissingen.

Opmerking bij de term: Gebouwde assets zijn onder andere gebouwen, bruggen, wegen,
procesinstallaties.

BIM-Regisseur
Procesmanager van het BIM-project conform de BIR Kenniskaart nr. 3 Rollen en competenties
(bron: DigiGO)

(Pre)BIM-Uitvoeringsplan ((pre)BUP)
Document waarin de Opdrachtgever de BIM-gerelateerde (samenwerkings-)afspraken vastlegt,
zodanig dat tenminste wordt voldaan aan de eisen en voorwaarden uit het BIM-protocol en ILS.

BIM-Uitvoeringsplan (BUP)
Plan dat uitlegt hoe de informatiemanagementaspecten van het Werk door het projectteam van
de aannemer worden uitgevoerd.

Opmerking bij de definitie: in het BUP leggen de projectpartners de BIM-gerelateerde
(samenwerkings-)afspraken vast voor het Werk, zodanig dat tenminste wordt voldaan aan de
eisen en voorwaarden uit de ILS en het BIM-protocol en optimaal wordt voorzien in de daaruit
voortvloeiende informatiebehoeften van de projectpartners onderling.

Bouwwerk Informatie (management) Protocol (BIM-protocol)
Bijlage bij een Overeenkomst waarin informatie, eisen en voorwaarden met betrekking tot de
juridische aspecten van de toepassing van BIM in een project zijn opgenomen.

Common Data Environment (CDE)
Overeengekomen omgeving voor het delen van digitale informatie voor een project of asset, voor
het via een beheerst proces verzamelen, beheren en verspreiden van informatiecontainers.

Opmerking bij de term: Een CDE kan meerdere platforms omvatten, via welke verschillende
(combinaties van) projectpartners digitale informatie uitwisselen; data kunnen onder andere via
API's tussen deze platforms worden gedeeld.

Document
Verzameling gegevens vastgelegd op een gegevensdrager. Dit kan zijn op papier of digitaal. (Bron:
Wikipedia)
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Informatieleveringsspecificatie (ILS)

Specificatie van de content, de structuur en de dragers van de (BIM-)data, c.q. de
informatiecontainers die op door de Opdrachtgever gedefinieerde leveringsmomenten moeten
worden geleverd aan de Opdrachtgever ter ondersteuning van besluitvorming in de diverse fasen
van de levenscyclus van het bouwwerk en ter ondersteuning van gebruik, beheer en onderhoud.

Informatiecontainer

Met naam genoemde, onveranderlijke verzameling van informatie die opvraagbaar is binnen een
bestand, systeem, een Document Management Systeem (DMS) of een Common Data
Environment (CDE);

Opmerking bij de term: Een informatiecontainer kan bijvoorbeeld zijn: een 2D of 3D geometrisch
model, een database, een tekstdocument, een spreadsheet, een pdf enzovoort.

Master Information Delivery Plan (MIDP)
Masterplan voor de levering van informatie conform de ILS.

Object Type Library (OTL)
Generiek informatiemodel waarin objecttypen op een gestructureerde manier zijn geordend en
waarin deze staan beschreven en zijn gedefinieerd.

Opmerking 1 bij de term: de objecttypen in het informatiemodel zijn zodanig gestructureerd dat
de objecttypen onderling een bepaalde relatie met elkaar hebben die op verschillende manieren
kan worden uitgedrukt. Dit kunnen bijvoorbeeld part-of relaties of functionele relaties zijn.
Opmerking 2 bij de term: In de OTL wordt de informatiebehoefte gedurende de levensduur van de
objecttypen vastgelegd

Opdrachtgever
Rechtspersoon in wiens opdracht en voor wiens rekening het Werk wordt vitgevoerd.

Opdrachtnemer
Rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Werkzaamheden waarop de
Overeenkomst betrekking heeft. In de UAV is deze rechtspersoon aangeduid als aannemer.

Onderaannemer
Persoon of organisatie die in opdracht van aannemer, zonder voor hem in dienst te zijn, de
Werkzaamheden, c.q. het Werk geheel of gedeeltelijk uvitvoert.

Overeenkomst
Het contract gesloten tussen de partijen waarvan dit BIM-Protocol deel uitmaakt.

Projectteam
De mensen die belast zijn met het uitvoeren van werkzaamheden waarop de Overeenkomst
betrekking heeft.
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Projectpartner

Opdrachtgever, door de Opdrachtgever voorgeschreven onderaannemer(s), aannemer en door de
aannemer ingeschakelde adviseurs, comakers, onderaannemers en relevante leveranciers in de
volledige keten van de aannemer.

Werk
Het eindproduct waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Werkzaamheden
Activiteiten van de aannemer waarop de Overeenkomst betrekking heeft.



Gemeente Amsterdam BIM-protocol 1.1

Bouwwerk Informatie (management) Protocol (BIM-protocol)

2 Verplichtingen van de Opdrachtgever

2.1 BIM-Regisseur Opdrachtgever

Opdrachtgever wijst een projectmedewerker aan die de rol van BIM-Regisseur aan
opdrachtgeverszijde op zich neemt. Deze “"BIM-Regisseur Opdrachtgever” is in het project
(eind)verantwoordelijk voor het informatiemanagement aan de zijde van Opdrachtgever.

De taken en verantwoordelijkheden van de BIM-Regisseur Opdrachtgever zijn:

Het vertegenwoordigen van Opdrachtgever in alle zaken betreffende het
informatiemanagement in het project;

Het verzorgen, c.q. codrdineren van correcte informatieleveringen aan de Opdrachtnemer;
Het onderhouden van contacten met de BIM-Regisseur namens de aannemer (“BIM-
Regisseur Opdrachtnemer”);

Het toetsen van informatieleveringen door de Opdrachtnemer aan de ILS, c.q. het
codrdineren van de toetsingen;

Het adviseren van Opdrachtgever over de acceptatie van de informatieleveringen door de
Opdrachtnemer;

2.2 Informatieleveringsspecificatie (ILS)

Opdrachtgever stelt voor het werk een Informatieleveringsspecificatie (ILS) op, waarin deze ten
minste specificeert:

De informatie-eisen waaraan de Opdrachtnemer dient te voldoen, inclusief de (3D)
modellen en data die bij oplevering moeten worden geleverd ter ondersteuning van
gebruik, beheer en onderhoud van het bouwwerk;

Het detailniveau van de informatie dat nodig is om aan de gebruiksdoelen van de
informatie te voldoen (“Level of Information Need”);

De in het project toe te passen informatiestandaarden (waaronder uitwisselingsformaten);
Eventueel toe te passen methoden en procedures rond informatieleveringen, aansluitend
op de interne beoordelings- en goedkeuringsprocedures aan de zijde van de
Opdrachtgever;

De tijdstippen en inhoud van tussentijdse informatieleveringen die de Opdrachtgever
verwacht, afgestemd op de beslismomenten van de Opdrachtgever in het project;

De referentie-informatie die Opdrachtgever ter beschikking stelt en die relevant is voor het
nakomen van de Overeenkomst;

Eventuele gedeelde informatiebronnen waarvan de aannemer gebruikt moet maken;

Deze ILS maakt deel uit van de Overeenkomst.
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2.3 Common Data Environment

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de implementatie van een Common Data Environment
(CDE), inclusief de bijbehorende workflow, voor het via een beheerst proces verzamelen, beheren
en verspreiden van alle digitale informatiecontainers in het project. De Opdrachtgever verzorgt
zelf de implementatie van de CDE.

De CDE kan meerdere platforms omvatten via welke projectpartners projectdata uitwisselen, mits
goede afspraken worden gemaakt over de uitwisseling van data tussen deze platforms.

2.4 Referentie-informatie en gedeelde informatiebronnen

De Opdrachtgever dient referentie-informatie en te delen informatiebronnen vast te stellen en
deze via de CDE beschikbaar te stellen.

Bij referentie-informatie kan men bijvoorbeeld denken aan documentatie van de bestaande
situatie en/of referentieprojecten. Voorbeelden van gedeelde informatiebronnen zijn een
(pre)BIM-Uitvoeringsplan, een Model MIDP, templates voor informatiecontainers (modellen,
tekst), een stijlbibliotheek, een 3D objectenbibliotheek, een Object Type Library (OTL) e.d.
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3 Verplichtingen van de aannemer

3.1 BIM-Regisseur Opdrachtnemer

De aannemer wijst een projectmedewerker aan die de rol van "BIM-Regisseur Opdrachtnemer”
voor het Werk op zich neemt. Het is toegestaan om voor de uitvoeringsfase(n) een andere BIM-
Regisseur aan te stellen dan voor de ontwerpfase(n), mits een goede overdracht van
verantwoordelijkheden en kennis over het project is geborgd.

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de BIM-Regisseur Opdrachtnemer behoren
tenminste:
* Het onderhouden van de contacten met de BIM-Regisseur Opdrachtgever;
= Het opstellen en actueel houden van een BIM-Uitvoeringsplan, in goed overleg met alle
projectpartners;
= Het opstellen van een masterplanning voor de levering van informatie (MIDP — Master
Information Delivery Plan), afgestemd op de ILS, c.q. de aangegeven beslismomenten van
de Opdrachtgever, in goed overleg met de projectpartners;
= Het sturen en bewaken van de uitvoering van het BIM-Uitvoeringsplan;
= Zorgdragen dat BIM-leveringen worden uitgevoerd conform de ILS van de Opdrachtgever
en de MIDP;

3.2 Informatieleveringen

De aannemer is verplicht Informatieleveringen te doen conform de ILS die deel uitmaakt van de
Overeenkomst. Dit geldt voor die onderdelen van het project, waarop de Overeenkomst
betrekking heeft. De wijze waarop de BIM-Regisseur Opdrachtnemer dat organiseert, dient hij/zij
uit te werken in het BIM-Uitvoeringsplan.

3.3 Gebruik Common Data Environment (CDE)

De aannemer is verplicht om voor het opslaan, delen en beheren van informatiecontainers gebruik
te maken van de CDE, c.q. de overeengekomen omgeving voor het delen van digitale informatie
zoals bedoeld in paragraaf 2.3 van dit BIM-protocol.
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3.4 Gebruik gedeelde informatiebronnen

De aannemer is verplicht om ten behoeve van de informatieleveringen gebruik te maken van de
gedeelde informatiebronnen, voor zover deze zijn vermeld in de ILS van de Opdrachtgever.

3.5 Samenwerking en delen van informatie

Omwille van het bereiken van een optimaal, integraal afgestemd eindresultaat verlangt
Opdrachtgever optimale samenwerking tussen de aannemer en de door hem in te schakelen
projectpartners. Deze projectpartners dienen daartoe aspectmodellen en andere relevante data
zonder terughoudendheid op vooraf overeen te komen tijdstippen en conform vooraf overeen te
komen specificaties te delen, onder regie en op aanwijzing van de BIM-Regisseur Opdrachtnemer.
De aannemer dient dit in de overeenkomsten met zijn projectpartners vast te leggen.

3.6 Doorleggen verplichtingen

De aannemer is verplicht om de inhoud van dit BIM-protocol in te bedden in (sub)contracten met
zijn adviseurs, comakers en onderaannemers, voor zover dit relevant is voor het vermogen van de
aannemer om te voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst, inclusief dit BIM-protocol en
de ILS.

3.7 Kwaliteitsborging

De aannemer dient kwaliteitsborging uit te voeren op de productie en levering van (3D) modellen
en data in de geest van de paragrafen 5.6 en 5.7 van NEN-EN-ISO 19650-2:2019 Information
management met behulp van building information modelling — Deel 2: Leveringsfase van de
assets alsmede NEN-ISO goo1 (2015). De betreffende kwaliteitsborgingsprocedures dienen te
worden opgenomen in het BIM-Uitvoeringsplan voor het Werk.

10
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4 BIM-toepassingen

4.1 BIM-Toepassingen Opdrachtgever

De aannemer kan in het kader van het Werk en in overleg met zijn projectteam zelf in belangrijke
mate zelf de BIM-toepassingen bepalen waarop de informatie-ontwikkeling binnen het
projectteam moet worden afgestemd.
Opdrachtgever eist ter ondersteuning van diens eigen processen en besluitvorming voor het Werk
minimaal de volgende BIM-toepassingen gefaciliteerd te zien:

= (Niet van toepassing)

Opdrachtgever en aannemer dienen voor het sluiten van de Overeenkomst overeenstemming te
bereiken over welke door de Opdrachtgever geéiste BIM-toepassingen wel of niet door de
aannemer kunnen worden gefaciliteerd. De afspraken hierover moeten worden opgenomen in het
BIM-Uitvoeringsplan.

11
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5 Eigendom en Gebruiksrecht van (3D)
modellen en data

5.1 Eigendom

Net als analoge Documenten, worden (3D) modellen en data die de aannemer op grond van de ILS
levert aan de Opdrachtgever, eigendom van de Opdrachtgever.

5.2 Intellectuele Eigendom

Op (3D) modellen, data en databases rusten geen Intellectuele eigendomsrechten.

5.3 Licentie aan de aannemer

In het kader van het databaserecht verleent Opdrachtgever hierbij aan de aannemer (sub)licentie
voor het gebruik van (3D) modellen en data, vervat in de ter beschikking gestelde referentie-
informatie en gedeelde informatiebronnen (zoals gespecificeerd in de ILS voor het Werk), inclusief
de daarin begrepen modellen en data waarvoor Opdrachtgever gebruiksrecht heeft verworven van
derden. De hiervoor bedoelde (sub)licentie beperkt zich tot het Werk en voor zover noodzakelijk
voor het nakomen van de Overeenkomst. Het is de aannemer niet toegestaan de bedoelde (3D)
modellen en data te gebruiken voor andere werken en/of te vervreemden.

5.4 Licentie aan de Opdrachtgever

In het kader van het databaserecht verleent de aannemer hierbij aan Opdrachtgever (sub)licentie
of in ieder geval onbeperkt gebruiksrecht voor het gebruik van (3D) modellen en data die de
aannemer in het kader van de Overeenkomst, c.q. de ILS voor het Werk die deel uitmaakt van de
Overeenkomst, aan Opdrachtgever dient te leveren, inclusief de daarin begrepen rechten op
modellen en data waarvoor de aannemer licentie(s) heeft verkregen van derden. Onder ‘gebruik’
wordt hier begrepen:
= Het gebruiken van (3D) modellen en data ter ondersteuning van de besluitvorming van
Opdrachtgever betreffende het Werk gedurende het ontwerp- en realisatieproces;
= Het gebruiken van (3D) modellen en data ten behoeve van de realisatie als bedoeld in
artikel 5.5;
= Het gebruiken van (3D) modellen en data ten behoeve van het beheer, onderhoud en
instandhouding van het bouwwerk, waaronder begrepen het opnemen van data in het

12
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Asset Management Systeem van het bouwwerk en gedeeltelijke of gehele wijziging of
vernietiging;

= Het gebruiken van afbeeldingen van het bouwwerk;

= Alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen, waaronder (maar niet beperkt
tot) de openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor de
uitvoering van de beheer-, publieke en wettelijke taken van de Opdrachtgever.

Deze (sub)licentie is onvoorwaardelijk, niet in tijd beperkt, onherroepelijk, niet te beéindigen,
overdraagbaar, vergoedingsvrij en niet-exclusief.

5.5 Gebruik (3D) modellen en data voor realisatie

(a) Opdrachtgever mag de (3D) modellen en data waarvoor aan Opdrachtgever (sub)licentie is

verleend, gebruiken om het ontwerp dat daarin is vervat zonder tussenkomst van de aannemer of
onderaannemers, onbeperkt in zijn geheel of gedeeltelijk realiseren of doen realiseren, ook als de

Overeenkomst voortijdig is beéindigd.

(b) Onder realisatie valt het recht van Opdrachtgever om voor deze vorm van gebruik derden in te

schakelen. De aannemer doet hierbij afstand van enig recht zich te verzetten tegen de in deze
bepaling genoemde vorm van gebruik, om dat gebruik te verhinderen of in te perken.
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