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01 Opdrachtgever
Gemeente Kerkrade
Directeur van Domein Stad
De heer A. Passau

Postbus 600
6460 AP Kerkrade
Telefoon (045) 567 67 67
Email gemeentehuis@kerkrade.nl

02 Directie
De directie alsmede het dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente
Kerkrade, afdeling Stedelijk Beheer, Domein stad. Deze natuurlijke personen zullen t.z.t.
worden aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Kruisstraat en de Domaniale Mijnstraat te Kerkrade.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het coördineren van werkzaamheden m.b.t. nutsvoorzieningen;
- het coördineren van werkzaamheden m.b.t. verkeersregelinstallaties;
- het schonen van het terrein;
- het verwijderen van straatmeubilair;
- het verwijderen van groenvoorzieningen;
- het verwijderen van asfaltverhardingen;
- het verwijderen van elementenverhardingen;
- het verwijderen van funderingen;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
- het aanvullen en verdichten van sleuven;
- het aanbrengen van funderingen;
- het aanbrengen van straatlagen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van asfaltverhardingen;
- het aanbrengen van teelaarde in de groenvakken;
- het aanbrengen van markeringen;
- het aanbrengen van straatmeubilair;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden;
- het onderhouden van de werken.
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05 Tijdsbepaling
1. De start van het werk zal in week 45-2025 plaatsvinden.

2. Het werk dient opgeleverd te worden uiterlijk op 17-04-2026. Het bepaalde in artikel
01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
Restpunten dienen uiterlijk binnen 15 werkdagen na oplevering afgewerkt te zijn, tenzij in
overleg met directie schriftelijk anders overeen wordt gekomen.

3. Het werk dient globaal gefaseerd te worden uitgevoerd in onderstaande fases:
- Fase 1: Kruisstraat - gedeelte tussen Hoofdstraat en Gulperstraat
- Fase 2: Kruisstraat - gedeelte tussen Gulperstraat en Domaniale Mijnstraat
- Fase 3: Domaniale Mijnstraat - gedeelte tussen Nieuwstraat en Feldbiss
- Fase 4: Domaniale Mijnstraat - gedeelte tussen Feldbiss en Kruisstraat
- Fase 5: Kruisstraat - vanaf Veldkuilstraat tot aan kruising Domaniale Mijnstraat
- Fase 6: Kruising Kruisstraat / Domaniale Mijnstraat
- Fase 7: Domaniale Mijnstraat - gedeelte vanaf kruising richting Stationsstraat

De fasen dienen opeenvolgend te worden uitgevoerd waarbij een volgende fase niet
mag starten alvorens de directie schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.
Fase 1 en 3 mogen gelijktijdig uitgevoerd worden.
Fase 2 en 4 mogen gelijktijdig uitgevoerd worden.

Voor fase 3, 4 en 7 geldt:
De Domaniale Mijnstraat blijft gedurende de uitvoering open voor verkeer vanaf de
Nieuwstraat richting Stationsstraat. De werkzaamheden aan de Domaniale Mijnstraat
dienen daarvoor uitgevoerd te worden met een halve rijbaanafzetting.

Alle eisen m.b.t. de fasering dienen opgenomen te worden in het algemeen tijdschema
en werkplan e.e.a. conform bepaling 01.13.06, deel 3 van dit bestek.

4. Indien het werk niet uiterlijk op de in lid 2 genoemde datum opgeleverd is, bedraagt de
korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 € 2.500 per werkdag.
Indien de restpunten niet uiterlijk binnen de in lid 2 gestelde termijn zijn afgewerkt,
bedraagt de korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 € 500 per
werkdag.

5. De bij de aanbesteding aan te leveren planning is leidend.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12
maanden voor alle werkzaamheden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard. Tevens wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.
Dit plan dient uiterlijk 2 weken voor start werk in tweevoud, gedateerd en ondertekend aan
de directie overhandigd te worden ter goedkeuring.
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09 Meldings- / Waarschuwingsplicht
De aannemer heeft een meldings- / waarschuwingsplicht met betrekking tot alle uit te
voeren werkzaamheden, overeenkomstig het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek Art. 7:754
en in paragraaf 2 lid 5 alsmede paragraaf 6 lid 14 van de UAV 2012.

1. De aannemer heeft gedurende de aanbestedingsprocedure, werkvoorbereiding,
uitvoering en onderhoudstermijn een waarschuwingsplicht met betrekking tot:
- Alle geconstateerde onjuistheden, gebreken en tegenstrijdigheden in de
aanbestedingsstukken;

- Alle geconstateerde defecten, gebreken, ziekten of plagen aan de door hem aan te
brengen / aangebrachte materialen resp. beplantingen.

2. Alle onjuistheden, gebreken en tegenstrijdigheden zoals benoemd in lid 1 dienen door de
aannemer direct schriftelijk te worden gemeld bij de aanbestedende dienst.
In dit schrijven dient te worden vermeld:
- een korte beschrijving van de afwijking (eventueel met foto's);
- datum van constatering;
- de oorzaak van de afwijking;
- welke maatregelen of werkzaamheden benodigd zijn om de afwijking op te lossen;
- indien van toepassing, een tijdsindicatie en kostenindicatie van de uit te voeren

werkzaamheden.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens



RAW0281-154695Bladnr. 10 van 128
Afdrukdatum:
30-09-2025

VRI Kruisstraat
WG23-07-05_BST-001



RAW0281-154695 Bladnr. 11 van 128
Afdrukdatum:

30-09-2025

VRI Kruisstraat
WG23-07-05_BST-001

01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek. nr Omschrijving Schaal Datum
__________________________________________________________________________
250064_TEK_002_v2 Opbreektekening (1-4) 1:200 03-09-2025
250064_TEK_002_v2 Opbreektekening incl. KLIC (1-4) 1:200 03-09-2025
250064_TEK_003_v3 Situatietekening bovengronds (1-5) 1:200 03-09-2025
250064_TEK_004_v2 Situatietekening ondergronds (1-3) 1:200 03-09-2025
250064_TEK_005_v1 Bebordingsplan (1-4) 1:200 03-09-2025

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De hoogtematen en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de

bestekstekeningen aangegeven. De hoogten op tekening zijn aangegeven in meters ten
opzichte van N.A.P. De lengtematen zijn aangegeven in meters.

2. De aannemer dient de aangeleverde gegevens te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten.

3. De directie zal ten minste één vast hoogtepunt aangeven in de nabijheid van het werk.
De aannemer draagt zorg voor het overige uitzetwerk, de maatvoering op het werk en
de instandhouding daarvan.

4. Waar het werk van dit bestek aansluit op de bestaande situatie, dient de maatvoering
aan te sluiten op de bestaande situatie.

5. Bij ontregeling c.q. verstoring van peil- en hoogtematen dient de aannemer de directie
hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De kosten voor het herstellen van peil- en
hoogtematen komen voor rekening van de aannemer.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen,

algemeen tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
S3. Controleren van het uitgezette werk;
S4. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;
S5. Controleren / afpersen RWA-riolering;
S6. Controleren van de rioolaansluitingen vóór het aanvullen en verdichting van de sleuf;
S7. Controleren van de afgewerkte funderingslaag en controle draagkracht ondergrond vóór

het aanbrengen van straatlagen en de verharding;
S8. Controle van het straatwerk vóór het afstrooien en invegen van het straatwerk.

Het stoppunt dient uitgevoerd te worden op een minimaal oppervlak van 100 m2.
S9. Controleren van plantgaten vóór het aanbrengen van de granulaat c.q. bomengrond.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1. Controleren van leveranties vóór het verwerken van de materialen;
B2. Aanbrengen afsluiters en volvloeien riolering.
B3. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen

van de funderingslaag;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1. Het dagelijks controleren van de verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.);
R2.Revisiegegevens van mantelbuizen, huis- en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten

overdragen aan directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;
R2.Resultaten van opzoeken kabels en leidingen middels proefsleuven en inmeting

aangeven ter inzage van de directie.
Wijze en tijdstip van bovengenoemde registratiepunten ter acceptatie van de directie.
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In aanvulling op de bovengenoemde stop-, bijwoon- en registratiepunten kan de directie bij
de beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop-, bijwoon-
en registratiepunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan Ontwerpfase d.d. 4 september 2025
- Milieukundig onderzoek BK5926101100MIRP0001D01 d.d. 30 juli 2025
- KLIC-oriëntatiemelding 25O0030029 d.d. 24 februari 2025
- Productinformatie bergingskolken
- Bomenposter 'Werken rondom bomen'
- Straatwerkplan ontwerpfase d.d. 8 september 2025

06 Bodemonderzoeken
De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de
milieuhygiënische toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend.

07 Projectspecifieke aandachtspunten
- Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, dient een startoverleg te
worden gehouden m.b.t. de afstemming van de werkzaamheden en planning met alle
betrokken partijen binnen dit project. De coördinatie hiervan ligt bij de aannemer.

- De ligging van het ketenpark en bouwdepot wordt in samenspraak tussen aannemer en de
directie bepaald. Deze ligging is gelegen binnen een straal van 1 km van het werkterrein.
Opslag buiten het werkterrein is door de opdrachtgever niet voorzien.

-Tijdens de civieltechnische werkzaamheden zullen werkzaamheden door WML en Enexis
worden uitgevoerd. De aannemer dient hier rekening mee te houden in de planning en
tijdens de uitvoering.

- Gedurende de civieltechnische werkzaamheden wordt de verkeersregelinstallatie t.h.v. de
kruising Kruisstraat-Domaniale Mijnstraat vervangen. De aannemer dient hier rekening mee
te houden in de planning en tijdens de uitvoering.

- Gedurende de civieltechnische werkzaamheden worden lichtmasten verwijderd en nieuwe
lichtmasten geplaatst. De coördinatie hiervan ligt bij de aannemer.

- De Domaniale Mijnstraat blijft gedurende de uitvoering open voor verkeer vanaf de
Nieuwstraat richting Stationsstraat. De werkzaamheden aan de Domaniale Mijnstraat
dienen daarvoor uitgevoerd te worden met een halve rijbaanafzetting.

- De kruising Kruisstraat - Domaniale Mijnstraat dient volledig opengesteld te zijn voor
verkeer tijdens de kerstvakantie en de carnavalsoptocht op 16 februari 2026.

- Wintersluiting van asfaltcentrales geeft geen reden tot uitstel van de planning.

-De opdrachtgever hecht grote waarde aan het machinaal aanbrengen van nieuwe
elementenverhardingen. Om alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten te geven voor de
aanbesteding zijn daarom de volgende criteria opgesteld, welke als uitgangspunt dienen te
worden gehanteerd door de inschrijvers:

a) Alle nieuw te leveren elementenverhardingen dienen zo mogelijk te worden geleverd
als machinale pakketten indien de aanlegbreedte 1,5 m of groter bedraagt.
b) De opdrachtgever gaat ervan uit dat alle nieuw aan te brengen
elementenverhardingen bij een aanlegbreedte van 1,5 m of breder machinaal worden
aangebracht. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is voor bepaalde
situaties dient dit vooraf bij de directie te worden aangegeven. Bij twijfel zal de
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opdrachtgever een onafhankelijke partij/instantie verzoeken de situatie te beoordelen.
De kosten voor het onafhankelijk onderzoek zijn voor rekening aannemer.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 VERKEERSMAATREGELEN &
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

. . . . .
10 Verkeersmaatregelen

. . . . . Alle toe te passen verkeersmaatregelen dienen

. . . . . uitgevoerd te worden conform de CROW richtlijn "Werk

. . . . . in Uitvoering 96A / 96B". Bij afwijkingen dient altijd

. . . . . overleg en toestemming te zijn van de opdrachtgever.

. . . . .
1010 Tekeningen en vooraankondiging werkzaamheden

. . . . .
101010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

. . . . . Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de

. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen

. . . . . volgens paragraaf 1020 t/m 1040.

. . . . . Rekening houden met de diverse onderdelen van het

. . . . . werk en met een gefaseerde uitvoering.

.4. . . . Aantal uit te werken fases: 5

. .1. . . -Tekeningen aanleveren op schaal 1:500

. . . . . -Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . . -Tekeningen analoog en digitaal (pdf) aanleveren

. . . . . -Tekeningen ten minste 4 weken vóór toepassing ter

. . . . . goedkeuring aan directie toe laten komen.

. . . . .
101020 620399 Toepassen vooraankondiging werkzaamheden EUR N

. . . . . Situering: op aansluitende wegen voor het werkterrein

. . . . . Vooraankondiging plaatsen zoals overeengekomen met

. . . . . de directie volgens bestekspostnr. 101010.

. . . . . Afhankelijk van de fasering meerdere keren opnemen

. . . . . en aanbrengen per fase.

. . . . . Minimaal 10 dagen voorafgaand aan de start van de

. . . . . werkzaamheden plaatsen.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
1020 Afzettingen

. . . . .
102010 620199 Toepassen afzetting(en) EUR N

. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van

. . . . . de afzetting(en) zoals overeengekomen met de directie

. . . . . volgens bestekspostnr. 101010.

. . . . . Situering: op enkelbaansweg, kruispunten en rotondes

. . . . . alsmede fiets- en voetpaden.

. . . . . Rekening houden met tussentijds opnemen en

. . . . . herplaatsen van de afzetting(en) e.e.a. afhankelijk van

. . . . . de vorderingen van de werkzaamheden.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
1030 Omleidingen

. . . . .
103010 620399 Toepassen omleidingsroutes EUR N

. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van

. . . . . de omleidingsroutes zoals overeengekomen met de

. . . . . directie volgens bestekpostnr. 101010.

. . . . . Omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer, fietsers

. . . . . en voetgangers.

. . . . . Rekening houden met tussentijds opnemen, wijzigen

. . . . . en/of herplaatsen van de omleidingen e.e.a. afhankelijk

. . . . . van de vorderingen van de werkzaamheden.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
1040 Informatieborden

. . . . .
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POST-
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

104010 620499 Toepassen tijdelijke informatieborden st 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . tijdelijke informatieborden zoals overeengekomen met
. . . . . de directie volgens bestekpostnr. 101010, alsmede
. . . . . informatieborden die in het werk worden bepaald.
. . . . . Rekening houden met tussentijds opnemen, wijzigen
. . . . . en/of herplaatsen van de informatieborden e.e.a.
. . . . . afhankelijk van de vorderingen van de werkzaamheden.
. . . . . Bord kleur geel, tekst zwart.
. . . . . Retroreflecterend, klasse II.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

1050 Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .

105010 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Verkeersmaatregelen aangebracht volgens paragraaf
. . . . . 1020 t/m 1040.

9. . . . . Rekening houden met de bepalingen in hoofdstuk 62,
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

11 Verwijderen terreininrichting
. . . . .

1110 Boombescherming op bouwlocaties
. . . . .

111010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: bestaande bomen binnen het werkterrein
. . . . . nabij de uit te voeren werkzaamheden.
. . . . . Instandhouden gedurende de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende boom
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie en volgens de
. . . . . voorschriften "Werken rond bomen".

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .1. . . Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

1120 Schonen terrein
. . . . .

112010 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 160 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:
. . . . . -zwerfvuil
. . . . . -diverse
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

1130 Verkeersborden
. . . . .

113010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 82,00 V
. . . . . Betreft: bestaande verkeersborden, onderborden, en
. . . . . infoborden binnen de werkgrenzen.
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk depot op de Hammolenweg.
. . . . .

113020 321311 Verwijderen verkeersborden. st 14,00 V
. . . . . Betreft: bestaande straatnaamborden binnen de
. . . . . werkgrenzen.
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het tijdelijke
. . . . . depot ter keuze aannemer (aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 661030) ten behoeve van hergebruik.
. . . . .
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113030 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 30,00 V
. . . . . Betreft: bestaande verkeersbordpalen binnen de
. . . . . werkgrenzen.

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

113040 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00 V
. . . . . Betreft: bestaande gele reflectorpalen incl. borden ter
. . . . . plaatse van middengeleiders in bestaand profiel.

4. . . . . Uit een bestrating
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . .9. Vrijgekomen verkeersborden vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk depot op de Hammolenweg.
. . . . . Vrijgekomen verkeersbordpalen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

1140 Straatmeubilair
. . . . .

114010 721016 Verwijderen paal. st 14,00 V
. . . . . Situering: bestaande afzetpaal volgens opbreektekening.

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . Afzetpaal van kunststof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het tijdelijke
. . . . . depot ter keuze aannemer (aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 661030) ten behoeve van hergebruik.
. . . . .

12 Verwijderen groenvoorzieningen
. . . . .

1210 Gewassen
. . . . .

121010 510103 Maaien gewas. are 7,40 V
. . . . . Situering: gazons, bermen in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Betreft: gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

121020 222107 Frezen. are 7,40 V
. . . . . Situering: gazons, bermen gemaaid volgens
. . . . . bestekpostnr. 121010.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

1220 Begroeiing en hagen
. . . . .

122010 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,20 V
. . . . . Situering: begroeiing in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Karakter van de begroeiing: struikgewas

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
. . . .9. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.25 m.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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1230 Bomen
. . . . .

123010 515101 Verwijderen bomen. st 7,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen bomen in bestaand profiel
. . . . . volgens opbreektekening.
. . . . . Boomsoort(en): divers.

9. . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,30 tot ca. 0,50 m.
.9. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder
. . . . . maaiveld.
. .1. . . Ontstane gaten vullen met zand, inclusief verdichten. m3 3,00 L
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

13 Opbreken asfaltverhardingen
. . . . .

1310 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
. . . . .

131010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek.
. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren opbreek-, vervoers- en
. . . . . verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 1330:
. . . . . teervrije asfaltverharding.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
. . . . . milieukundig onderzoek.
.9. . . . Basishygiëne conform CROW-publicatie 400.
. . . . .

1320 Algemeen
. . . . .

132010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 1.400,00 V
. . . . . Situering: rijweg in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

1. . . . . Asfaltverharding teervrij
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 220 mm
. . . . . tot ten hoogste 320 mm
. . . . .

132020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 7,50 V
. . . . . Situering: fietspad in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

1. . . . . Asfaltverharding teervrij
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 180 mm
. . . . .

132030 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 290,00 V
. . . . . Betreft: lijnmarkering op te verwijderen asfaltverharding.

7. . . . . Lengtemarkering: divers
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

132040 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 295,00 V
. . . . . Betreft: figuratiemarkering op te verwijderen
. . . . . asfaltverharding.

9. . . . . Figuratiemarkering: divers
. .2. . . Op een open bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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132050 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 525,00 V
. . . . . Betreft: rode coating op te verwijderen asfaltverharding.

9. . . . . Situering: fietssuggestie strook Kruisstraat
. .2. . . Op een open bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

1330 Teervrije asfaltverharding
. . . . .

133010 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 7.830,00 V
. . . . . Situering: rijweg in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:conform milieukundig
. . . . . onderzoek.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 180 mm
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 133050.
. . . . .

133020 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 990,00 V
. . . . . Situering: fietspad in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Betreft: frezen van toplaag tot aan teerhoudende laag.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:conform milieukundig
. . . . . onderzoek.

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 133050.
. . . . .

133030 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.400,00 V
. . . . . Situering: rijweg in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Teervrij asfalt:conform milieukundig onderzoek.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 133050.
. . . . .

133040 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.040,00 V
. . . . . Situering: fietspad in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Teervrij asfalt:conform milieukundig onderzoek.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,07 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 133050.
. . . . .

133050 810799 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal ton 4.780,00 V
. . . . . Betreft: asfaltverharding vrijgekomen volgens paragraaf
. . . . . 1330.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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1340 Teerhoudende asfaltverharding
. . . . .

134010 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 V
. . . . . Situering: rijweg in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend.
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:conform milieukundig
. . . . . onderzoek.

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 160 mm
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 134040.
. . . . .

134020 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 650,00 V
. . . . . Situering: fietspad in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend.
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:conform milieukundig
. . . . . onderzoek.

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: tot 48 mm
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 134040.
. . . . .

134030 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.050,00 V
. . . . . Situering: freesvakken volgens bestekpostnrs.134010
. . . . . en 134020.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en
. . . . . schoonspuiten d.m.v. een hogedruk wegdekreiniger.
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

134040 810799 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal ton 235,00 V
. . . . . Betreft: asfaltverharding vrijgekomen volgens paragraaf
. . . . . 1340.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

14 Opbreken elementenverharding
. . . . .

1410 Betontegels
. . . . .

141010 831703 Opbreken betontegels. m2 3.340,00 V
. . . . . Situering: trottoirs in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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141020 831703 Opbreken betontegels. m2 325,00 V
. . . . . Situering: trottoirs in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. halve tegels.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

141030 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 V
. . . . . Situering: bushalte in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.6. . . . Betontegels 400 x 600 x 80 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

141040 831703 Opbreken betontegels. m2 52,00 V
. . . . . Situering: langsparkeervakken in bestaand profiel
. . . . . volgens opbreektekening.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.6. . . . Betontegels 200 x 200 x 80 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

1420 Betonstraatstenen
. . . . .

142010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 275,00 V
. . . . . Situering: trottoirs in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

142020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 285,00 V
. . . . . Situering: rijweg in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

142030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 135,00 V
. . . . . Betreft: inritconstructies in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

9. . . . . Breedte 5 streklagen.
.9. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat.
. .9. . . In cementmortel inclusief fundering.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

142040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: reparatievakken in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

1430 Natuursteen
. . . . .
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143010 832199 Opbreken keien van natuursteen m2 71,00 V
. . . . . Betreft: bestrating van natuursteen in bestaand profiel
. . . . . volgens opbreektekening.
. . . . . Totale breedte tot 1,5 m.
. . . . . Afmetingen keien ca. 100 x 100 x 100 mm.
. . . . . keien ontdoen van grond en cement resten en vervoeren m2 33,00 I
. . . . . naar het tijdelijke depot ter keuze aannemer
. . . . . (aangebracht volgens bestekpostnr. 661030) ten
. . . . . behoeve van hergebruik.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m2 38,00 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

143020 832199 Opbreken keien van natuursteen st 1,00 V
. . . . . Betreft: zwerfkei in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Afmetingen zwerfkei ca. 900 x 500 x 750 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk depot op de Hammolenweg.
. . . . .

1440 Betonelementen en metselwerk
. . . . .

144010 831799 Opbreken betonelementen, stootband st 4,00 V
. . . . . Betreft: stootbanden in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Afmetingen ca. 1,00 x 0,20 x ,010 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

144020 112199 Slopen metselwerk, muur incl. leuning m 31,00 V
. . . . . Betreft: grondkerende muur van baksteen inclusief
. . . . . leuning van ijzer in bestaand profiel t.p.v. Kruisstraat
. . . . . huisnr. 16-22
. . . . . Grondkerend metselwerk, kerende hoogte tot 0,50 m
. . . . . Breedte ca. 0,30 m.
. . . . . Inclusief verwijderen fundering tot ca. 0,50 m onder
. . . . . maaiveld.
. . . . . Hard materiaal: baksteen inclusief cementmortel.
. . . . . IJzeren leuning, hoogte ca. 0,80 m.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

15 Opbreken kantlagen en molgoten
. . . . .

1510 Kantlagen
. . . . .

151010 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 50,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering
. . . .9. Betonstraatstenen standaard keiformaat.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

151020 831799 Opbreken kantopsluiting van betontegels m 2.700,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag.
. . . . . In cementmortel inclusief fundering.
. . . . . Betontegels 300 x 150 x 60 mm .
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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1520 Molgoten
. . . . .

152010 831706 Opbreken molgoot. m 110,00 V
. . . . . Betreft: molgoten in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering
. . . .9. Betonstraatstenen standaard keiformaat.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

16 Opbreken kantopsluitingen
. . . . .

1610 Trottoirbanden
. . . . .

161010 831711 Opbreken betonbanden. m 2.350,00 V
. . . . . Betreft: betonbanden in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

9. . . . . Inclusief mortellaag, fundering en steunrug.
. .5. . . Trottoirbanden 180/200 x 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

161020 831711 Opbreken betonbanden. m 145,00 V
. . . . . Betreft: betonbanden in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

9. . . . . Inclusief mortellaag, fundering en steunrug.
. .2. . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

161030 831711 Opbreken betonbanden. m 120,00 V
. . . . . Betreft: betonbanden in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

9. . . . . Inclusief mortellaag, fundering en steunrug.
. .7. . . Trottoirbanden 115/225 x 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

1620 Opsluitbanden
. . . . .

162010 831711 Opbreken betonbanden. m 1.100,00 V
. . . . . Betreft: opsluitbanden in bestaand profiel volgens
. . . . . opbreektekening.

9. . . . . Inclusief mortellaag, fundering en steunrug.
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .



RAW0281-154695Bladnr. 28 van 128
Afdrukdatum:
30-09-2025

VRI Kruisstraat
WG23-07-05_BST-001

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 GRONDWERK
. . . . .

20 Verwijderen funderingen
. . . . .

2010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
. . . . .

201010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek.
. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
. . . . . en verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 2020
. . . . . t/m 2030.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
. . . . . milieukundig onderzoek.
.9. . . . Basishygiëne conform CROW-publicatie 400.
. . . . .

2020 Verwijderen fundering
. . . . .

202010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7.970,00 V
. . . . . Betreft: funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.
. . . . . cunet rijweg en parkeerplaatsen.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Samenstelling: conform milieukundig onderzoek:
. . . . . Zand, klasse Landbouw / Natuur m3 870,00 I
. . . . . Zand, klasse Industrie m3 1.590,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 203010 t/m 203030.
. . . . .

202020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 4.100,00 V
. . . . . Betreft: funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.
. . . . . cunet trottoirs en plantvakken.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Zand, klasse Landbouw / Natuur m3 570,00 I
. . . . . Zand, klasse Wonen m3 190,00 I
. . . . . Zand, klasse Industrie m3 265,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 203010 t/m 203030.
. . . . .

2030 Fundering vervoeren
. . . . . Indien funderingsmateriaal gekeurd en/of tijdelijk
. . . . . opgeslagen dient te worden, wordt geacht dat alle
. . . . . bijbehorende kosten zijn verwerkt in de eenheidsprijs.
. . . . .

203010 800499 Fundering vervoeren m3 1.440,00 V
. . . . . Betreft: fundering vrijgekomen volgens paragraaf 2020.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . zand, klasse Landbouw / natuur.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Fundering vervoeren naar:
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

203020 800499 Fundering vervoeren m3 190,00 V
. . . . . Betreft: fundering vrijgekomen volgens paragraaf 2020.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . zand, klasse Wonen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Fundering vervoeren naar:
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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203030 800499 Fundering vervoeren m3 1.855,00 V
. . . . . Betreft: fundering vrijgekomen volgens paragraaf 2020.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . zand, klasse Industrie.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Fundering vervoeren naar:
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

21 Grondwerk cunetten
. . . . .

2110 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
. . . . .

211010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek.
. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
. . . . . en verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 2120
. . . . . t/m 2610.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
. . . . . milieukundig onderzoek.
.9. . . . Basishygiëne conform CROW-publicatie 400.
. . . . .

2120 Grond ontgraven t.b.v. cunetten
. . . . .

212010 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 230,00 V
. . . . . Situering: cunet t.p.v. rijbaan en trottoirs in nieuw profiel.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek,
. . . . . Zand, klasse wonen m3 105,00 I
. . . . . Leem, klasse industrie m3 125,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens paragraaf 2510.
. . . . .

22 Grondwerk hoofdriool
. . . . .

2210 Grond ontgraven t.b.v. riolering
. . . . .

221010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.000,00 V
. . . . . Situering: sleuf hoofdriool in nieuw profiel volgens
. . . . . rioleringstekening.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Zand, klasse Landbouw / Natuur m3 800,00 I
. . . . . Zand, klasse Industrie m3 540,00 I
. . . . . Leem, klasse Landbouw / Natuur m3 300,00 I
. . . . . Leem, klasse Industrie m3 6,00 I
. . . . . Mijnsteen (koolhoudend), klasse Landbouw / Natuur m3 300,00 I
. . . . . Taluds 1:0

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 221030
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0.10 m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens paragraaf 2510.
. . . . .
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221020 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 11,00 V
. . . . . Situering: controleputten in nieuw profiel volgens
. . . . . rioleringstekening.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Zand, klasse Landbouw / Natuur m3 60,00 I
. . . . . Zand, klasse Industrie m3 40,00 I
. . . . . Leem, klasse Landbouw / Natuur m3 22,00 I
. . . . . Leem, klasse Industrie m3 5,00 I
. . . . . Mijnsteen (koolhoudend), klasse Landbouw / Natuur m3 23,00 I

3. . . . . In vaste grond
.7. . . . Hoeveelheid per gat: van 8 tot 21 m3 m3 150,00 I
. . .9. . Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens paragraaf 2510.
. . . .9. Gaten aanvullen met zand in aanvulling of ophoging, te
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 223020.
. . . . . De aanvulling verdichten.
. . . . .

221030 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 300,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Situering: sleuf hoofdriool in nieuw profiel.
. . . . . Constructie en wijze van aanbrengen ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt te
. . . . . zijn in het werkplan.
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. . . . .1 Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf
. . . . .

2230 Rioolsleuf aanvullen en verdichten
. . . . .

223010 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.810,00 V
. . . . . Situering: sleuf hoofdriool in nieuw profiel volgens
. . . . . rioleringstekening.

9. . . . . Aanvullingshoogte van 1,20 tot 2,80 m.
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 223020.
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

223020 240199 Leveren zand in aanvulling of ophoging m3 1.925,00 V
. . . . . Ten behoeve van paragraaf 2210.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
. . . . . ontgraven.
. . . . . Leveren zand in aanvulling of ophoging op de plaats van m3 1.925,00 L
. . . . . verwerking.
. . . . .

23 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen
. . . . .

2310 Grond ontgraven t.b.v. huis- en kolkaansluitingen
. . . . .

231010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 400,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel en
. . . . . nieuw profiel volgens rioleringstekening.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Zand, klasse Landbouw / Natuur m3 170,00 I
. . . . . Zand, klasse Industrie m3 120,00 I
. . . . . Leem, klasse Landbouw / Natuur m3 60,00 I
. . . . . Leem, klasse Industrie m3 24,00 I
. . . . . Grond (grindhoudend), klasse Landbouw / Natuur m3 16,00 I
. . . . . Mijnsteen (koolhoudend), klasse Landbouw / Natuur m3 10,00 I
. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0.10 m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens paragraaf 2510.
. . . . .
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231020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 25,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel en
. . . . . nieuw profiel volgens rioleringstekening.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Zand, klasse Landbouw / Natuur m3 12,00 I
. . . . . Zand, klasse Industrie m3 8,00 I
. . . . . Leem, klasse Landbouw / Natuur m3 3,00 I
. . . . . Leem, klasse Industrie m3 2,00 I
. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0.10 m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens paragraaf 2510.
. . . . .

231030 240204 Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 40,00 V
. . . . . toegestaan
. . . . . Betreft: niet mechanisch ontgraven van sleuf t.b.v. huis-
. . . . . en kolkaansluitingen in de nabijheid van kabels,
. . . . . leidingen of boomwortels.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Zand, klasse Landbouw / Natuur m3 24,00 I
. . . . . Zand, klasse Industrie m3 16,00 I
. . . . . Leem, klasse Landbouw / Natuur m3 6,00 I
. . . . . Leem, klasse Industrie m3 4,00 I
. . . . . Taluds 1:0
. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0.10 m.
.9. . . . Sleufdiepte tot 1,50 m
. .8. . . Sleufbreedte ten minste 0,80 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens paragraaf 2510.
. . . . .

2330 Sleuf aanvullen en verdichten
. . . . .

233010 240122 Aanvullen sleuf. m3 460,00 V
. . . . . Situering: sleuf huis- en kolkaansluitingen in bestaand
. . . . . en nieuw profiel volgens rioleringstekening.

9. . . . . Aanvullingshoogte van 1,00 tot 1,50 m.
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 233020.
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

233020 240199 Leveren zand in aanvulling of ophoging m3 460,00 V
. . . . . Ten behoeve van paragraaf 2310.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
. . . . . ontgraven.
. . . . . Leveren zand in aanvulling of ophoging op de plaats van m3 460,00 L
. . . . . verwerking.
. . . . .

24 Grondwerk cultuurtechnisch
. . . . .

2410 Grond ontgraven t.b.v. plantvakken
. . . . .
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241010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 120,00 V
. . . . . Situering: cunet plantvakken in nieuw profiel volgens
. . . . . situatietekening.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Industrie m3 20,00 I
. . . . . Leem, klasse Industrie m3 50,00 I
. . . . . Grind, klasse Industrie m3 50,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens paragraaf 2510.
. . . . .

2420 Grond verwerken t.b.v. plantvakken
. . . . .

242010 220301 Grond verwerken in plantvakken m3 1.125,00 V
. . . . . Situering: plantvakken, sierplantsoen of hagen in nieuw
. . . . . profiel volgens situatietekening.
. . . . . Grondsoort: Teelgrond, geschikt voor sierplantsoen. m3 1.125,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 2250 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

25 Grond vervoeren
. . . . .

2510 Grond vervoeren
. . . . . Indien grond gekeurd en/of tijdelijk opgeslagen dient te
. . . . . worden, wordt geacht dat alle bijbehorende kosten zijn
. . . . . verwerkt in de eenheidsprijs.
. . . . .

251010 220299 Grond vervoeren, zand klasse Landbouw / Natuur m3 1.110,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens paragraaf 2120,
. . . . . 2210, 2310, 2410, en 6310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Zand, klasse Landbouw / Natuur.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Grond vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

251020 220299 Grond vervoeren, zand klasse Wonen m3 105,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens paragraaf 2120,
. . . . . 2210, 2310, 2410, en 6310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Zand, klasse Wonen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Grond vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

251030 220299 Grond vervoeren m3 774,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens paragraaf 2120,
. . . . . 2210, 2310, 2410, en 6310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Zand, klasse Industrie.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Grond vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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251040 220299 Grond vervoeren, leem klasse Landbouw / Natuur m3 410,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens paragraaf 2120,
. . . . . 2210, 2310, 2410, en 6310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Leem, klasse Landbouw / Natuur.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Grond vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

251050 220299 Grond vervoeren, leem klasse Industrie m3 226,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens paragraaf 2120,
. . . . . 2210, 2310, 2410, en 6310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Leem, klasse Industrie.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Grond vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

251060 220299 Grond vervoeren, grond m3 16,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens paragraaf 2120,
. . . . . 2210, 2310, 2410, en 6310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Grond (grindhoudend), klasse Landbouw / Natuur.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Grond vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

251070 220299 Grond vervoeren, grindhoudend kl. Industrie m3 50,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens paragraaf 2120,
. . . . . 2210, 2310, 2410, en 6310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Grond (grindhoudend), klasse Industrie.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Grond vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

251080 220299 Grond vervoeren, mijnsteen kl. Landbouw / Natuur m3 333,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens paragraaf 2120,
. . . . . 2210, 2310, 2410, en 6310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid:
. . . . . Mijnsteen (koolhoudend), klasse Landbouw / Natuur.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretische profiel van ontgraving.
. . . . . Grond vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

26 Bijkomende werkzaamheden grondwerk
. . . . .

2610 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen
. . . . .
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261010 102101 Graven proefsleuf. st 15,00 V
. . . . . Situering: Proefsleuven t.b.v. rioolwerkzaamheden
. . . . . volgens bijgevoegde rioleringstekening.
. . . . . Sleuven ter breedte het trottoir.
. . . . . Exacte locaties proefsleuven in overleg met de directie
. . . . . in het werk te bepalen.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform bijgevoegd
. . . . . milieukundig onderzoek.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .9. . . Vaststellen van de (diepte-)ligging van kabels en
. . . . . leidingen d.m.v. digitaal inmeten (x,y,z).
. . . . .

261020 240699 Beschermen kabels en leidingen EUR N
. . . . . Betreft: kabels en leidingen t.p.v. alle
. . . . . ontgravingswerkzaamheden.
. . . . . Kabels en leidingen vrijgraven, ondersteunen en
. . . . . beschermen tijdens de graafwerkzaamheden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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3 RIOLERING
. . . . .

30 Verwijderen riolering
. . . . .

3010 Opbreken putten & putranden
. . . . .

301010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 26,00 V
. . . . . Situering: putranden in bestaand profiel.
. . . . . Betreft: volledig verwijderen van putrand met deksel.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

301020 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Situering: putranden in bestaand profiel, op plaatsen
. . . . . waar de asfalt onderlaag gehandhaafd blijft.
. . . . . Betreft: verwijderen van putrand met deksel d.m.v. boren.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

3020 Opbreken kolken
. . . . .

302010 251122 Verwijderen kolk. st 36,00 V
. . . . . Situering: straatkolk in bestaand profiel

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . .1. . Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

302020 251122 Verwijderen kolk. st 2,00 V
. . . . . Situering: roostergoot in bestaand profiel

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. .9. . . Roostergoot
. . . . . Afmetingen rooster gemiddeld. 3,00 x 0,50 m
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

3030 Opbreken huis- en kolkaansluitingen
. . . . . Grondwerk volgens hoofdstuk 23.
. . . . .

303010 251106 Verwijderen keramische buis. m 220,00 V
. . . . . Situering: vervallen huis- en kolkaansluitingen Ø125
. . . . . mm in bestaand profiel.
. . . . . Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen
. . . . . op het hoofdriool (methode ter keuze van de aannemer).
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø125 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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303020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 200,00 V
. . . . . Situering: vervallen huis- en kolkaansluitingen Ø125
. . . . . mm in bestaand profiel.
. . . . . Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen
. . . . . op het hoofdriool (methode ter keuze van de aannemer).

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø125 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

31 Hoofdriool
. . . . . Grondwerk volgens hoofdstuk 22.
. . . . .

3110 Aanbrengen hoofdriool van PP-buis
. . . . .

311010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 264,00 V
. . . . . Betreft: riolering in nieuw profiel volgens ondergrondse
. . . . . situatietekening.

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 264,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .9.9. . Nominale binnendiameter DN 800 mm.
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof.
. . . . .

311020 252221 Aanbrengen PP-buis. m 174,00 V
. . . . . Betreft: riolering in nieuw profiel volgens ondergrondse
. . . . . situatietekening.

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 174,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .9.9. . Nominale binnendiameter DN 600 mm.
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof.
. . . . .

311030 252221 Aanbrengen PP-buis. m 36,00 V
. . . . . Betreft: riolering in nieuw profiel volgens ondergrondse
. . . . . situatietekening.

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 36,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .9.9. . Nominale binnendiameter DN 400 mm.
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof.
. . . . .

311040 252221 Aanbrengen PP-buis. m 60,00 V
. . . . . Betreft: riolering in nieuw profiel volgens ondergrondse
. . . . . situatietekening.

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .9.9. . Nominale binnendiameter DN 315 mm.
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof.
. . . . .

311050 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: riolering in nieuw profiel volgens ondergrondse
. . . . . situatietekening.

1. . . . . Hulpstuk eindkap Ø 315 mm. st 2,00 L
. . . . . Kleur: zwart
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .9.9. . Nominale binnendiameter DN 315 mm.
. . . . .

311060 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: riolering in nieuw profiel volgens ondergrondse
. . . . . situatietekening.

1. . . . . Hulpstuk eindkap Ø 400 mm. st 1,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .9.9. . Nominale binnendiameter DN 400 mm.
. . . . .

32 Controleputten
. . . . . Grondwerk volgens hoofdstuk 22.
. . . . .
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321010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00 V
. . . . . Situering: rioolputten in nieuw profiel volgens
. . . . . ondergrondse situatietekening.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 9,00 L
. . . . . inwendige afmeting: 1250 x 1250 mm.
. . . . . Putten zonder zandvang.
. . . . . Putten voorzien van overmaatse sparingen t.b.v.
. . . . . aansluiting PP-buizen.
. . . . . Hoeveelheid en afmetingen overmaatse sparingen o.b.v.
. . . . . ondergrondse situatietekening.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 5,00 L
. . . . . Betonkwaliteit C20/25
. . . . . Milieuklasse 5c
. . . . . Hoogovencement, klasse A, minimaal 350 kg/m3 beton.
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat Ø 610 mm. st 9,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

321020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: rioolputten in nieuw profiel volgens
. . . . . ondergrondse situatietekening.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . inwendige afmeting: 1000 x 1000 mm.
. . . . . Putten zonder zandvang.
. . . . . Putten voorzien van overmaatse sparingen t.b.v.
. . . . . aansluiting PP-buizen.
. . . . . Hoeveelheid en afmetingen overmaatse sparingen o.b.v.
. . . . . ondergrondse situatietekening.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L
. . . . . Betonkwaliteit C20/25
. . . . . Milieuklasse 5c
. . . . . Hoogovencement, klasse A, minimaal 350 kg/m3 beton.
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat Ø 610 mm. st 2,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

33 Huisaansluitingen
. . . . . Grondwerk volgens hoofdstuk 23.
. . . . .

331010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 620,00 V
. . . . . Betreft: huisaansluitingen in nieuw profiel, indien deze in
. . . . . de bestaande situatie zijn verwijderd.

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 620,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. .9.9. . Nominale binnendiameter DN 125 mm.
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof.
. . . . .

331020 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 280,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel, indien
. . . . . deze in de bestaande situatie zijn verwijderd.

1. . . . . Hulpstuk PP, bocht 45 graden. st 280,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

331030 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 70,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel, indien
. . . . . deze in de bestaande situatie zijn verwijderd.

1. . . . . Hulpstuk PP, bocht 90 graden. st 70,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .
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331040 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 70,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel, indien
. . . . . deze in de bestaande situatie zijn verwijderd.

1. . . . . Hulpstuk PP, ontstoppingsstuk. st 70,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

331050 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 70,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel, indien
. . . . . deze in de bestaande situatie zijn verwijderd.

1. . . . . Hulpstuk flexibel verloop PP 125 mm naar gres st 70,00 L
. . . . . Kleur: zwart.
.9. . . . Hulpstukken, EPDM rubber
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

331060 252832 Maken inlaat. st 70,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen buisinlaat t.b.v. PP aansluiting op
. . . . . rioolbuis in bestaand profiel.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. . .3. . Inlaat voor aansluiting van PP -buis st 70,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g.
. . . . . Type: zadelstuk
. . . . . Afmetingen: 290 x 290 x 100 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubberverbinding.
. . . . . Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie.
. . . . .

34 Kolkaansluitingen
. . . . . Grondwerk volgens hoofdstuk 23.
. . . . .

341010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 23,00 V
. . . . . Betreft: huisaansluitingen in nieuw profiel, indien deze in
. . . . . de bestaande situatie zijn verwijderd.

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 23,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. .9.9. . Nominale binnendiameter DN 160 mm.
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof.
. . . . .

341020 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel, indien
. . . . . deze in de bestaande situatie zijn verwijderd.

1. . . . . Hulpstuk PP, bocht 90 graden. st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

341030 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel, indien
. . . . . deze in de bestaande situatie zijn verwijderd.

1. . . . . Hulpstuk PP, bocht 45 graden. st 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .
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341040 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel, indien
. . . . . deze in de bestaande situatie zijn verwijderd.

1. . . . . Hulpstuk PP, T-stuk 90 graden. st 5,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

341050 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel, indien
. . . . . deze in de bestaande situatie zijn verwijderd.

1. . . . . Hulpstuk PP, verloop 160 mm naar 315 mm. st 4,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.6. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

35 Putranden en kolken
. . . . .

3510 Kolken
. . . . .

351010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 V
. . . . . Betreft: bergingskolken in nieuw profiel.
. . . . . Situering: conform ondergrondse situatietekening.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk m3 7,50 L
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen.
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 / D400 type "Bergingskolk" st 10,00 T
. . . . . 4-delig, conform de als bijlage toegevoegde specificatie.
. . . . . (Bijlage 4).
. . . . . Bergingskolken afhalen bij het gemeentelijke depot op
. . . . . de Hammolenweg.
. . . . .

3520 Putranden
. . . . .

352010 252799 Aanbrengen overgangsring op putschacht. st 25,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een betonnen overgangsring
. . . . . t.b.v. de putdeksels aan te brengen volgens
. . . . . bestekpostnr. 352040.
. . . . . - Prefab gewapend beton overgangsring: st 25,00 L
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door de aannemer.
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
. . . . . putafdekking.
. . . . . Gerekend met 1 st / put.
. . . . . -Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 625,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / put.
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.
. . . . .

352020 252799 Aanbrengen betonnen stelring op putschacht st 39,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een betonnen stelring t.b.v. de
. . . . . putdeksels aan te brengen volgens bestekpostnrs.
. . . . . 352040 en 352050.
. . . . . - Prefab gewapend betonnen stelringen: st 78,00 L
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door de aannemer.
. . . . . Gerekend met 2 st / put.
. . . . . -Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 975,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / put.
. . . . .
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352030 252899 Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. dop st 25,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tijdelijke metalen
. . . . . afdekplaat op het mangat t.b.v. het aanbrengen van de
. . . . . asfalt.
. . . . . - Leveren en aanbrengen metalen afdekplaat incl. dop: st 25,00 L
. . . . . Dikte: tenminste 12 mm.
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60
. . . . . mm.
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij
. . . . . aanbrengen asfaltconstructie.
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. metalen dop.
. . . . . - Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen m3 0,75 L
. . . . . afdekplaat en betonplaat.
. . . . . Gerekend met 0,03 m3 per put.
. . . . . - Inclusief inmeten exacte locatie hart van metalen dop. st 25,00 L
. . . . .

352040 252799 Aanbrengen putrand met deksel st 25,00 V
. . . . . Situering:putten voorzien van metalen afdekking volgens
. . . . . bestekpostnr. 352030.
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
. . . . . en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.
. . . . . Aanbrengen putranden in asfalt volgens methode
. . . . . O-Linq Systeem ©
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . .

352041 100599 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 25,00 I
. . . . . Betreft het exact localiseren van hart metalen dop welke
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.
. . . . . Aangebracht en ingemeten volgens bestekpostnr.
. . . . . 352030.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
. . . . . afdekplaat.
. . . . .

352042 331299 Boren centrische boorgaten in teervrije asfalt st 25,00 I
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
. . . . . boven hart metalen plaat.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
. . . . . op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: 145 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

352043 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st 25,00 I
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
. . . . . afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor, exact rond hart
. . . . . metalen afdekplaat.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: 145mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief dop.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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352044 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel in asfalt.
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 25,00 L
. . . . . deksel, verkeersklasse D-400kN.
. . . . . Leverancier: Nering Bögel o.g.
. . . . . Type: 2710
. . . . . Mangat: Ø610mm
. . . . . Hoogte: 160mm
. . . . . Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare
. . . . . rubber zitting.
. . . . . Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt
. . . . . met een 120º dichtval beveiliging en
. . . . . veiligheidsblokkering.
. . . . . Deksel uitvoering: zonder ontluchtingsgaten.
. . . . . Voorzien van randopschrift: vuilwater. st 14,00 L
. . . . . Voorzien van randopschrift: regenwater. st 11,00 L
. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO volgens NEN-EN 124.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 625,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. .9. . . Overgangsringen aanbrengen volgens bestekpostnr.
. . . . . 352010.
. . . . . Stelringen aanbrengen volgens bestekpostnr. 352020.
. . . . .

352045 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703 l 500,00 I
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
. . . . . naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
. . . . . Leveren en aanbrengen krimparme snelhardende l 500,00 L
. . . . . gietmortel Poltec 703.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
. . . . . de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 25,00 L
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
. . . . . van staat ondergrond.
. . . . .

352046 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 50,00 I
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C m 62,50 L
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 125,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS.
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de 175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
. . . . . wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
. . . . . secundaire bouwstof.
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352050 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 14,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel in straatwerk
. . . . . en groen.
.9. . . . Gietijzeren rand(vierkant) met betonvoet en bijbehorend st 14,00 L
. . . . . deksel verkeersklasse D-400 kN.
. . . . . Fabrikaat Nering Bögel, type 2715.
. . . . . Mangat: Ø610mm.
. . . . . Hoogte:150mm.
. . . . . Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare
. . . . . rubber zitting.
. . . . . Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt
. . . . . met een 120º dichtval beveiliging en
. . . . . veiligheidsblokkering.
. . . . . Deksel uitvoering: zonder ontluchtingsgaten.
. . . . . Voorzien van randopschrift: vuilwater. st 14,00 L
. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN-EN 124.
. . . .9. Stelringen aanbrengen volgens bestekpostnr. 352020.
. . . . .

36 Bijkomende werkzaamheden riolering
. . . . .

3610 Maken aansluitingen
. . . . .

361010 252832 Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat op het nieuwe
. . . . . RWA-riool (PP-buis met diameter 600 mm) ten behoeve
. . . . . van kolkaansluitingen.

7. . . . . In PP-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .3. . Inlaat voor aansluiting van PP -buis
. . . . . Diameter inlaat 315 mm st 1,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm st 1,00 L
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .9 Verbinding inlaat-buis ter keuze aannemer, uitgaande st 2,00 L
. . . . . van een waterdichte verbinding.
. . . . .

361020 252899 Maken aanstorting op geprefabriceerde sparing st 26,00 V
. . . . . Betreft: het maken van een aanstorting op overmaatse
. . . . . sparingen in een put van geprefabriceerde
. . . . . betonelementen, aangebracht volgens bestekpostnrs.
. . . . . 321010 en 321020.
. . . . . Afmetingen overmaatse sparing: 0,25 tot 1,00 m2.
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van het benodigde st 26,00 L
. . . . . bekistingsmateriaal en eventuele toebehoren.
. . . . . Het beton voor de aanstortingen dient te voldoen aan: m3 3,12 L
. . . . . Betonkwaliteit C20/25
. . . . . Milieuklasse 5c
. . . . . Hoogovencement, klasse A, minimaal 350 kg/m3 beton.
. . . . . Gerekend is met 0,12 m3 per aansluiting.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

3620 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving
. . . . .
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362010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aangelegd RWA-hoofdriool inclusief
. . . . . putten.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool conform NEN-EN
. . . . . 13508-2.
. . . . . Het gebruik van een Panoramo-camera is niet
. . . . . toegestaan.
. . . . . Grootste putafstand:65 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
.6. . . . Materiaal riool: kunststof, PP
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: Ø315 mm, Ø400 mm,
. . . . . Ø600 mm en Ø800 mm.
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren en elke 25 m
. . . . . overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten met een klasse > 1.
. . . .2. Opnamen aanleveren op HD in MPG-bestand(en) per
. . . . . rioolstreng. Nummering conform beheersysteem
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2-voud, digitaal in Standaard
. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat inclusief de foto's
. . . . . in digitaal formaat (jpeg) uiterlijk 2 weken na
. . . . . gereedkomen van de riolering, ter acceptatie
. . . . . indienen bij de directie.
. . . . .

362020 256101 Beproeven vrijvervalriolering EUR N
. . . . . Betreft: het beproeven van nieuw aangelegd
. . . . . RWA-hoofdriool.
. . . . . Het bewijs van beproeving dient ter acceptatie
. . . . . overhandigd te worden uiterlijk 2 weken na
. . . . . gereedkomen riolering.

1. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
.1. . . . Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur)
. . . . . 1 uur
. .1. . . Maximaal waterverlies:
. . . . . - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder
. . . . . putten;
. . . . . - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
. . . . . inclusief putten;
. . . . . - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.
. . . . .

3630 Revisie riolering
. . . . .

363010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: revisie riolering conform de gestelde eisen in
. . . . . artikel 25.13.02 van dit bestek.
. . . . . De meting uiterlijk 4 weken na de opleverdatum ter
. . . . . acceptatie analoog in 2-voud en digitaal in PDF en
. . . . . DWG-formaat indienen bij de directie.
. . . . .
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4 FUNDERINGEN
. . . . .

4010 Aanbrengen funderingen
. . . . .

401000 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.600,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet rijbaan in nieuw profiel.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2.160,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

401010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 270,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet haltekom in nieuw profiel.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 162,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

401020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 466,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet parkeervakken in nieuw profiel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 280,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

401030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.020,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet fietspad in nieuw profiel.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 612,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

401040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.880,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2.328,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

401050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 125,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet inritten in nieuw profiel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 75,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

401060 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 545,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet middengeleiders in nieuw profiel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 327,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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401070 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.260,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet kantopsluitingen in nieuw profiel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 756,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

401080 220421 Profileren van oppervlakken. m2 11.170,00 V
. . . . . Betreft: profileren van verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens paragraaf 4010.
. . . . . Grondsoort: Menggranulaat 0/31,5.

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1:5
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 6,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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5 VERHARDINGEN
. . . . .

50 Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .

5010 Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .

501010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.180,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 65,40 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 2.180,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Rechte banden, L = 1,00 m.
. . . . .

501020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 168,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 5,04 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 215,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Bochtbanden, L = 0,78 m.
. . . . . R = 0,30 m, inw. st 8,00 L
. . . . . R = 0,50 m, uitw. st 56,00 L
. . . . . R = 1,00, inw. st 22,00 L
. . . . . R = 1,00, uitw. st 15,00 L
. . . . . R = 3,00, uitw. st 7,00 L
. . . . . R = 5,00, uitw. st 6,00 L
. . . . . R = 8,00, inw. st 11,00 L
. . . . . R = 8,00, uitw. st 34,00 L
. . . . . R = 10,00, inw. st 4,00 L
. . . . . R = 10,00, uitw. st 5,00 L
. . . . . R = 15,00, uitw. st 47,00 L
. . . . .

501030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,12 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 4,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Hoekstukken, beenlengte = 0,45 m.
. . . . . 90 graden, inw. st 4,00 L
. . . . .

501040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 48,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,44 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 48,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Verloopbanden, L = 1,00 m.
. . . . . ==> 200 x 170 mm, links st 6,00 L
. . . . . ==> 200 x 170 mm, rechts st 6,00 L
. . . . . ==> 200 x 250 mm, links st 13,00 L
. . . . . ==> 200 x 250 mm, rechts st 13,00 L
. . . . . ==> maaiveld, links st 5,00 L
. . . . . ==> maaiveld, rechts st 5,00 L
. . . . .

501080 831599 Pasmaken van betonbanden EUR N
. . . . . Betreft: betonbanden aangebracht volgens paragraaf
. . . . . 5010.
. . . . . D.m.v. zagen.
. . . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

5020 Trottoirband verlaagd profiel
. . . . .
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502010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 26,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,78 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 200 x 170 mm. st 26,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Inritbanden (midden) recht, L = 1,00 m. st 26,00 L
. . . . .

502020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 217,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 6,51 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 200 x 200 mm. st 217,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Inritbanden recht, L = 1,00 m. st 217,00 L
. . . . .

502030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 19,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,57 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm. st 24,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Bochtbanden: L = 0,78 m.
. . . . . R = 1,00 m, uitw. st 4,00 L
. . . . . R = 3,00, uitw. st 10,00 L
. . . . . R = 15,00 m, uitw. st 10,00 L
. . . . .

502040 831599 Pasmaken van betonbanden EUR N
. . . . . Betreft: betonbanden aangebracht volgens paragraaf
. . . . . 5020.
. . . . . D.m.v. zagen.
. . . . . Trottoirband 200 x 200 mm.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

5030 Trottoirband 115/225 x 200 mm
. . . . .

503010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 400,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel: 115/225 x 250 mm st 400,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Rechte banden, L = 1,00 m. st 400,00 L
. . . . .

503020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 61,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,83 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel: 115/225 x 250 mm st 78,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Bochtbanden, L=0,78 m.
. . . . . R = 0,50 m, uitw. st 24,00 L
. . . . . R = 0,75 m, uitw. st 15,00 L
. . . . . R = 1,00 m, uitw. st 14,00 L
. . . . . R = 2,00 m, uitw. st 2,00 L
. . . . . R = 3,00 m, uitw. st 3,00 L
. . . . . R = 8,00 m, uitw. st 3,00 L
. . . . . R = 10,00 m, uitw. st 8,00 L
. . . . . R = 15,00 m, uitw. st 6,00 L
. . . . . R = 15,00 m, inw. st 3,00 L
. . . . .
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503030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,06 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel: 115/225 x 250 mm st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Verloopbanden, L = 1,00 m.
. . . . . ==> 200 x 200 mm, rechts st 2,00 L
. . . . .

503040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,50 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,32 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel: 115/225 x 250 mm st 14,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Hoekstuk, beenlengte 0,37 m
. . . . . 90 graden, inw. st 4,00 L
. . . . . 90 graden, uitw. st 10,00 L
. . . . .

503050 831599 Pasmaken van betonbanden EUR N
. . . . . Betreft: betonbanden aangebracht volgens paragraaf
. . . . . 5030.
. . . . . D.m.v. zagen
. . . . . Trottoirband 115/225 x 250 mm
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

5040 Busperronband
. . . . .

504010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting bushalte in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 20 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,20 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 300/435 x 334 mm st 20,00 L
. . . . . Type: Leicon Profil Perronband
. . . . . Profielhoogte: 180 mm
. . . . . Betonkwaliteit: C35/45, milieuklasse XF4
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Rechte banden, L = 1,00 m st 20,00 L
. . . . .

504020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting bushalte in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 20 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,44 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 300/435 x 334 mm st 4,00 L
. . . . . Type: Leicon Profil Perronband
. . . . . Profielhoogte: 180 mm
. . . . . Betonkwaliteit: C35/45, milieuklasse XF4
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Verloopbanden, L = 1,00 m
. . . . . ==> 180/200 mm, links st 2,00 L
. . . . . ==> 180/200 mm, rechts st 2,00 L
. . . . .

504030 831399 Aanbrengen voegafdichting m 9,00 V
. . . . . Situering: busperronbanden in nieuw profiel,
. . . . . aangebracht volgens paragraaf 5040.
. . . . . Betreft: voegvulling tussen de perronbanden.
. . . . . Voorbehandelingsmiddel: l 0,50 L
. . . . . - Type: Sika Primer-3 N
. . . . . - Materiaal: 1-component primer op basis van een
. . . . . samenstelling van epoxyhars
. . . . . Elastische kit: l 0,35 L
. . . . . - Type: Sikaflex PRO-3 WF
. . . . . - Materiaal: 1-component polyurethaan kit.
. . . . . Rugvulling ter keuze van de aannemer.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . .
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5050 Inritband 800 x 500 mm
. . . . .

505010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 95,00 V
. . . . . Situering: inritelementen in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 3,80 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 800 x 500 x 180 mm st 190,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Elementen, L = 0,50 m
. . . . . - links st 12,00 L
. . . . . - midden st 166,00 L
. . . . . - rechts st 12,00 L
. . . . .

5060 Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .

506010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.350,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting trottoir in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 27,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 1.345,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Rechte banden, L = 1,00 m
. . . . .

506020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 61,60 V
. . . . . Situering: kantopsluiting trottoir in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,23 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 79,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Bochtbanden, L=0,78 m
. . . . . R = 0,50 m, uitw. st 4,00 L
. . . . . R = 2,00 m, uitw. st 6,00 L
. . . . . R = 3,00 m, uitw. st 4,00 L
. . . . . R = 5,00 m, uitw. st 24,00 L
. . . . . R = 6,00 m, uitw. st 24,00 L
. . . . . R = 12,00 m, uitw. st 5,00 L
. . . . . R = 15,00 m, uitw. st 12,00 L
. . . . .

506030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 24,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting trottoir in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,48 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 40,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Hoekstuk, beenlengte 0,30 m
. . . . . 90 graden, inw. st 40,00 L
. . . . .

506040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting trottoir in nieuw profiel.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,04 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Verloopbanden, L = 1,00 m.
. . . . . ==> 180/200 x 250 mm, rechts st 1,00 L
. . . . . ==> 180/200 x 250 mm, links st 1,00 L
. . . . .

506050 831599 Pasmaken van betonbanden EUR N
. . . . . Betreft: betonbanden aangebracht volgens paragraaf
. . . . . 5060.
. . . . . D.m.v. zagen
. . . . . Trottoirband 100 x 200 mm
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

5070 Stootbanden
. . . . .
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507010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 14,30 V
. . . . . Situering: stootbanden in straatwerk t.p.v.
. . . . . haaksparkeervakken in nieuw profiel volgens
. . . . . situatietekening.

1. . . . . Op straatlaag
. .9. . . Profiel 200 x 180 mm met haakse hoeken
. . . . . Rechte band, L = 0,89 m
. . . . . Uitvoering: 1x rond met hoeken. st 16,00 L
. . . . .

5080 Scheidingsbanden
. . . . .

508010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 22,00 V
. . . . . Situering: scheidingsbanden in straatwerk t.p.v.
. . . . . oversteek fietspad in nieuw profiel volgens
. . . . . situatietekening.

1. . . . . Op straatlaag
. .9. . . Profiel 115/345 x 200 mm st 22,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Rechte banden, L = 1,00 m
. . . . . ==> 115/345 x 200 mm, midden st 14,00 L
. . . . . ==> 115/345 x 200 mm, eind st 8,00 L
. . . . .

508020 831599 Pasmaken van betonbanden EUR N
. . . . . Betreft: betonbanden aangebracht volgens paragraaf
. . . . . 5080.
. . . . . D.m.v. zagen.
. . . . . Scheidingsband 115/345 x 200 mm
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

51 Aanbrengen kantlagen en molgoten
. . . . .

5110 Kantlagen
. . . . . Monsterstenen vooraf ter goedkeuring voorleggen aan
. . . . . de directie.
. . . . .

511010 831399 Aanbrengen kantopsluiting van goottegel m 2.900,00 V
. . . . . Situering: kantopsluitingen rijbaan in nieuw profiel.
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag.
. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 21,75 L
. . . . . fundering.
. . . . . Betontegel 150 x 300 x 45 mm st 9.700,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

511020 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 93,00 V
. . . . . Situering: inritten trottoirs in nieuw profiel.

1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,33 L
. . . . . fundering.
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.214,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

511030 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 4,00 V
. . . . . Situering: mindervalide inritten trottoirs in nieuw profiel.

9.9. . . . Bestaande uit 8 streklagen.
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,16 L
. . . . . fundering.
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 152,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .



RAW0281-154695 Bladnr. 51 van 128
Afdrukdatum:

30-09-2025

VRI Kruisstraat
WG23-07-05_BST-001

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

511040 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 12,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen rondom bergingskolken in
. . . . . nieuw profiel.

9.9. . . . Bestaande uit 8 streklagen.
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,48 L
. . . . . fundering.
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 458,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

5120 Molgoten
. . . . .

512010 831303 Aanbrengen molgoot. m 69,00 V
. . . . . Situering: molgoot langs rijbaan in nieuw profiel

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,07 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.643,00 L
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.
. . . . .

52 Aanbrengen elementenverhardingen
. . . . .

5210 Straatlagen
. . . . . Een monster van brekerzand vooraf ter goedkeuring
. . . . . voorleggen aan de directie.
. . . . .

521010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.060,00 V
. . . . . Situering: rijbaan, trottoirs, parkeervakken, haltekommen
. . . . . en inritconstructies in nieuw profiel.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag
. .3. . . Brekerzand hydraulisch ongebonden. m3 253,00 L
. . . . .

5220 Betontegels
. . . . .

522010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.900,00 V
. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteens-kortverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 29.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs.
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 6.445,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

522020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 840,00 V
. . . . . Situering: inritconstructies in nieuw profiel.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In halfsteens-langverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 9.334,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

522030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 85,00 V
. . . . . Situering: fietspad oversteek in nieuw profiel.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 945,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .
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522040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 4,05 V
. . . . . Situering: fietspad oversteek in nieuw profiel.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 45,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) haaientandmarkering
. . . . . Kleur: rood met witte markering
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

522050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 7,20 V
. . . . . Situering: haltevoorziening in nieuw profiel.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .7. . Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, 7 golven, st 80,00 L
. . . . . breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

522060 831113 Aanbrengen betontegels. m2 7,20 V
. . . . . Situering: haltevoorziening in nieuw profiel.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse st 40,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Klur: zwart
. . . .6. Betontegels 300 x 300 x 65 mm breuklastklasse st 40,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

522070 831113 Aanbrengen betontegels. m2 29,28 V
. . . . . Situering: uitstapstrook in nieuw profiel.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse st 122,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

5230 Betonstraatstenen
. . . . . Monsterstenen vooraf ter goedkeuring voorleggen aan
. . . . . de directie.
. . . . .

523010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 350,00 V
. . . . . Situering: rijbaan in nieuw profiel.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 15.874,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

523020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 466,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken in nieuw profiel.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 21.134,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Gelijktijdig aanbrengen met bestrating volgens
. . . . . bestekpostnr. 523040.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .
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523030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 178,00 V
. . . . . Situering: haltekom en parkeerhaven vrachtverkeer in
. . . . . nieuw profiel.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.073,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

523040 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 95,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: parkeervakindeling in nieuw profiel.
. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand.

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.1. . . . Dwarsmarkering: strepen 1-1
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat st 227,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Gelijktijdig aanbrengen met bestrating volgens
. . . . . bestekpostnr. 523020.
. . . . .

523050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7,00 V
. . . . . Situering: (schijn)drempelconstructie t.p.v. Marktstraat in
. . . . . nieuw profiel.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Verband: taludmarkering conform CROW-publicatie 344
. . . . . "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten".
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 130,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 90,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 105,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

5240 Grasbetontegels
. . . . .

524010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 96,00 V
. . . . . Situering: haltekom voor vrachtverkeer in nieuw profiel
. . . . . t.p.v. Domaniale Mijnstraat / Kipstraat.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vlak st 400,00 L
. . . . .

524011 220301 Grond verwerken in grasbetontegels m3 7,30 I
. . . . . T.b.v. bestekpostnr.524010.
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 7,30 L

5. . . . . Hoogte 0,2 m
.1. . . . Breedte bovenzijde tot 3,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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524012 512101 Zaaien. are 0,64 I
. . . . . Situering: in grasbetontegels aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 524010.
. . . . . Grondsoort: teelgrond aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 524011.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 1,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

5250 Natuursteen keien
. . . . .

525010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 30,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders Kruisstraat in nieuw profiel.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 10 mm; ten minste 9 mm en ten
. . . . . hoogste 11 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 0,10 m
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 401060.
. .9. . . Gebonden straatlaag, zandcement m3 3,00 L
. . . . .

525020 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders Kruisstraat in nieuw profiel.

1. . . . . Keien van natuursteen: vrijgekomen en opgeslagen in st 2.500,00 I
. . . . . het tijdelijk depot volgens bestekpostnr. 143010.
.1. . . . Afmetingen kei: ca. 100 x 100 x 100 mm
. .2. . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
. . .1. . Verband: wildverband met rondom 1 streklaag.
. . . .2. Op gebonden straatlaag van: zandcement
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 525010.
. . . . .9 Inclusief aanbrengen van Pipelock systeem, geleverd st 4,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr. 610050.
. . . . .

525021 832211 Vullen van voegen. m2 30,00 I
. . . . . Situering: middengeleiders Kruisstraat in nieuw profiel.

1. . . . . Het betreft het vullen van de voegen van de
. . . . . aangebrachte natuursteenbestrating bij
. . . . . bestekspostnr(s).: 525020.
.3. . . . Met gebonden voegmateriaal : voegmortel t.b.v. kg 550,00 L
. . . . . natuursteen bestrating.
. . .1. . Breedte van de voeg: ca. 5 mm
. . . .1. Voeg over de volledige diepte vullen
. . . . . ca. 80 mm.
. . . . .

5260 Herstraten
. . . . .

526010 831403 Herstraten betontegels. m2 40,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel.
. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
. . . . . bestekpostnr. 526011.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . . Rekening houden met 10% breuk.
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .
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526011 831604 Leveren betontegels. st 60,00 I
. . . . . Ten behoeve van bestekpostnr.526010.
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 40,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 20,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

53 Aanbrengen asfaltverhardingen
. . . . .

5310 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

531010 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,21 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: Kruisstraat t.p.v. Gulperstraat t.b.v. aansluiting
. . . . . asfalt onderlaag.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:conform milieukundig
. . . . . onderzoek.

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 532030.
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

531020 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,54 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: Kruisingsvlak Domaniale Mijnstraat t.b.v.
. . . . . aansluiting asfalt onderlaag.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:conform milieukundig
. . . . . onderzoek.

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 532030.
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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531030 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,32 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: Domaniale Mijnstraat en Kruisstraat t.b.v.
. . . . . aansluiting asfalt deklaag.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:conform milieukundig
. . . . . onderzoek.

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 532070.
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 0,50 m
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

531040 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,77 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: fietspad t.b.v. aansluiting asfalt tussenlaag en
. . . . . deklaag.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:conform milieukundig
. . . . . onderzoek.

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 533030 en 533050.
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

531050 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,72 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: Kruisstraat 35 t.b.v. aansluiting asfalt
. . . . . onderlaag, tussenlaag en deklaag.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:conform milieukundig
. . . . . onderzoek.

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 532030, 532050 en 532070.
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .
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531060 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 13,80 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: rondom middengeleiders in nieuw profiel t.b.v.
. . . . . aansluiting asfalt onderlaag.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:conform milieukundig
. . . . . onderzoek.

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 532030.
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

531070 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 8.620,00 V
. . . . . Betreft: het schoonmaken van de bestaande
. . . . . asfaltverharding alvorens het aanbrengen van een
. . . . . nieuwe asfaltlaag.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

531080 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,50 V
. . . . . Betreft: het aanvullen van de boorgaten (volgens
. . . . . bestekpostnr. 301020) t.p.v. putten voorbereid voor het
. . . . . O-Linq Systeem, alvorens het aanbrengen van de asfalt
. . . . . tussenlaag.
. . . . . Totaal 5 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 1,50 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . .9 Op een metalen afdekking, aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 352030.
. . . . .

5320 Aanbrengen asfaltverharding rijweg
. . . . .

532010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 620,25 V
. . . . . Totaal 4135 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 620,25 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

532020 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 8.595,00 V
. . . . . Situering: asfaltverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 532010. inclusief bestaande asfalt
. . . . . onderlaag welke gehandhaafd blijft.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type 0 ton 3.438,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .
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532030 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.289,25 V
. . . . . Totaal 8595 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 1.289,25 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

532040 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 8.606,00 V
. . . . . Situering: asfaltverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 532030.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type 0 ton 3.442,40 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

532050 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.075,75 V
. . . . . Totaal 8606 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 1.075,75 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .3 Op een funderingslaag
. . . . .

532060 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 8.620,00 V
. . . . . Situering: asfaltverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 532050.
. . . . . Alvorens aanbrengen kleeflaag dient de tussenlaag
. . . . . (tijdelijke deklaag) schoongemaakt te worden volgens
. . . . . bestekpostnr. 531070.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type 0 ton 3.448,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

532070 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 646,50 V
. . . . . Totaal 8620 m2

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8A ton 646,50 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .3 Op een funderingslaag
. . . . .

5330 Aanbrengen asfaltverharding fietspad
. . . . .

533010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 155,10 V
. . . . . Totaal 1034 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 155,10 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

533020 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.041,00 V
. . . . . Situering: asfaltverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 533010.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type 0 ton 416,40 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

533030 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 130,12 V
. . . . . Totaal 1041 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 130,12 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: TL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .3 Op een funderingslaag
. . . . .

533040 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.048,00 V
. . . . . Situering: asfaltverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 533030.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type 0 ton 419,20 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .
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533050 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 78,60 V
. . . . . Totaal 1048m2

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8A ton 78,60 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .3 Op een funderingslaag
. . . . .

54 Aanbrengen betonverhardingen
. . . . .

5410 Betonverharding middengeleiders
. . . . .

541010 820799 Opstellen voegenplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een voegenplan voor de voegen
. . . . . van bestekpostnrs. 541030 en 541040.
. . . . . Voegenplan verwerken op tekening.
. . . . . De aannemer legt het voegenplan, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring over, minimaal 10 werkdagen voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden.
. . . . . De directie zendt een exemplaar van het voegenplan
. . . . . voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de
. . . . . aannemer.
. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen zendt de
. . . . . aannemer het voegenplan opnieuw, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring. Deze procedure herhalen totdat de directie
. . . . . een exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt
. . . . . aan de aannemer.
. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
. . . . . beoordelen van het ingezonden werkplan door directie
. . . . . telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
. . . . . Met de werkzaamheden mag pas worden gestart na
. . . . . goedkeuring van het voegenplan door de directie.
. . . . .

541020 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 515,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel.
. . . . . Inclusief aanbrengen Pipelock systeem, geleverd st 8,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr. 610040.
. . . . .

541021 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 1.130,00 I
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel.

2. . . . . Folie: Bekistingsfolie m2 1.130,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,50 m.
. . . . . Na uitharding uitstekende folie afsnijden en verwijderen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

541022 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 515,00 I
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel.

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.9. . . . Totale breedte variabel, in 1 keer aan te brengen.
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 401060.
. . .1. . Laagdikte 0,16 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 82,40 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . Kleur van beton: grijs.
. . . .1. Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer.
. . . . .
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541023 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 515,00 I
. . . . . In beton aangebracht volgens bestekpostnr. 541022.
.9. . . . Behandeling oppervlak conform procede Creteprint of
. . . . . gelijkwaardig:
. . . . . - Betonspecie-oppervlak instrooien met 2,5 kg/m2 kg 1.288,00 L
. . . . . kleuroppervlakteverharder.
. . . . . - Kleur: Dansk Grey
. . . . . - Verharder aanbrengen in bovenste laag van beton en
. . . . . inschuren.
. . . . . - Figuratie: create klinkermotief
. . . . . - Toplaag voorzien van coating lusterseal 0,25 l/m2 l 129,00 L
. . . . . Bol aanbrengen.
. . . . . De aannemer dient van de texturen en kleur
. . . . . voorbeelden c.q. monsters tijdig ter goedkeuring van de
. . . . . directie te overleggen, alvorens tot verwerking kan
. . . . . worden overgegaan.
. . . . .

541024 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel m2 515,00 I
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel.
. . . . . Het gehele bovenoppervlak afdekken met een laag
. . . . . coating: transparant impregneermiddel op PU- /
. . . . . Acrylic-basis.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,5 l/m2 l 258,00 L
. . . . .

541030 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 140,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel.

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens
. . . . . voegenplan (voegen h.o.h. 4,00 m)
. . . . . Zaagbreedte 10 mm.
. . . . . De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . .1. . Gezaagde voegen vullen met: Saba Seal m 140,00 L
. . . . . 2-componentenkit, kleur grijs, over de bovenste 30 mm.
. . . . .

541040 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 505,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel.
. .9. . . Aanbrengen ethafoam opvulstrook, dikte 10 mm, tegen m2 81,00 L
. . . . . achterzijde kantopsluiting.
. . . . . Ethafoam na het uitharden van het beton verwijderen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . .9. . Ontstane voegen vullen met: Saba Seal m 505,00 L
. . . . . 2-componentenkit, kleur grijs, over de bovenste 30 mm.
. . . . .
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6 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

60 Markeringen en coatings
. . . . .

6010 Lengtemarkering van thermoplast
. . . . .

601010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,16 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: volgens situatietekening.

2. . . . . Onderbroken streep 0,50 - 0,50
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 68,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

601020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,94 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: volgens situatietekening.

2. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 399,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

601030 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,26 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: volgens situatietekening.

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 55,25 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

601040 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,18 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: volgens situatietekening.

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 114,75 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

601050 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,32 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: volgens situatietekening.

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 27,20 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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601060 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,58 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: volgens situatietekening.

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 493,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6020 Figuratiemarkering van thermoplast
. . . . .

602010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 12,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: volgens situatietekening

4. . . . . Blokstreep 0,50 - 0,50
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 106,25 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

602020 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: volgens situatietekening

9. . . . . Haaientanden 0,50 - 0,50
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 34,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

602030 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 33,30 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: volgens situatietekening

5. . . . . Pijlmarkering
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 266,40 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

602040 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 8,10 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: volgens situatietekening

2. . . . . Dwarsmarkering: stopstreep
. . . . . Breedte: 0,30 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 68,85 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

602050 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 95,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: volgens situatietekening

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 807,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6030 Coating
. . . . .
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603010 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 935,00 V
. . . . . Situering: volgens situatietekening.

2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 2,50 m
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 kg/m2
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11 kg/m2
. . .2. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . opzuigen
. . . . .

603011 814111 Leveren bindmiddel. ton 2,34 I
. . . . . Bindmiddel: ton 2,34 L
. . . . . - 2 componenten flexibel epoxy
. . . . . - rood gepigmenteerd
. . . . . - leverancier: Possehl
. . . . . - hoeveelheid: 2,5 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

603012 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 10,29 I
. . . . . Afdekmateriaal: ton 10,29 L
. . . . . - mineraal aggregaat Franse J.F.F. porfier
. . . . . - gradatie 2-3 mm
. . . . . - hoeveelheid: var. tussen 8-12 kg/m2, gemiddeld
. . . . . 11 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

603020 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 305,00 V
. . . . . Situering: volgens situatietekening.

3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 kg/m2
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11 kg/m2
. . .2. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . opzuigen
. . . . .

603021 814111 Leveren bindmiddel. ton 0,76 I
. . . . . Bindmiddel: ton 0,76 L
. . . . . - 2 componenten flexibel epoxy
. . . . . - rood gepigmenteerd
. . . . . - leverancier: Possehl
. . . . . - hoeveelheid: 2,5 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

603022 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 3,36 I
. . . . . Afdekmateriaal: ton 3,36 L
. . . . . - mineraal aggregaat Franse J.F.F. porfier
. . . . . - gradatie 2-3 mm
. . . . . - hoeveelheid: var. tussen 8-12 kg/m2, gemiddeld
. . . . . 11 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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603030 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de
. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen
. . . . . ten behoeve van het aanbrengen van de coating.
. . . . . Rekening houden met de diverse onderdelen van het
. . . . . werk en met een gefaseerde uitvoering.
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 1
. .1. . . -Tekeningen aanleveren op schaal 1:500
. . . . . -Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . -Tekeningen analoog en digitaal (pdf) aanleveren
. . . . . -Tekeningen ten minste 4 weken vóór toepassing ter
. . . . . goedkeuring aan directie toe laten komen.
. . . . .

603040 620399 Toepassen vooraankondiging werkzaamheden EUR N
. . . . . Situering: op aansluitende wegen voor het werkterrein
. . . . . Vooraankondiging plaatsen zoals overeengekomen met
. . . . . de directie volgens bestekspostnr. 603030.
. . . . . Afhankelijk van de fasering meerdere keren opnemen
. . . . . en aanbrengen per fase.
. . . . . Minimaal 10 dagen voorafgaand aan de start van de
. . . . . werkzaamheden plaatsen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

603050 620199 Toepassen afzetting(en) EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . de afzetting(en) zoals overeengekomen met de directie
. . . . . volgens bestekspostnr. 603030.
. . . . . Situering: op enkelbaansweg, kruispunten alsmede
. . . . . fiets- en voetpaden.
. . . . . Rekening houden met tussentijds opnemen en
. . . . . herplaatsen van de afzetting(en) e.e.a. afhankelijk van
. . . . . de vorderingen van de werkzaamheden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

603060 620399 Toepassen omleidingsroutes EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . de omleidingsroutes zoals overeengekomen met de
. . . . . directie volgens bestekpostnr. 603030.
. . . . . Omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer, fietsers
. . . . . en voetgangers.
. . . . . Rekening houden met tussentijds opnemen, wijzigen
. . . . . en/of herplaatsen van de omleidingen e.e.a. afhankelijk
. . . . . van de vorderingen van de werkzaamheden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

61 Bebording
. . . . .

610010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen volgens
. . . . . bebordingstekening.

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 30,00 L
. . . . . kruis
. .9. . . Totale paallengte: 3 tot 4 m
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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610020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 61,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersborden volgens
. . . . . bebordingstekening.
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen cq.
. . . . . lichtmast. E.e.a. conform bestaande situatie.
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 61,00 I
. . . . . A0130zb st 6,00 L
. . . . . A0230ze st 6,00 L
. . . . . B03 st 2,00 L
. . . . . B06 st 8,00 L
. . . . . B07 st 2,00 L
. . . . . C02 st 1,00 L
. . . . . E01zb st 6,00 L
. . . . . E01zbe st 6,00 L
. . . . . E01 st 2,00 L
. . . . . G12a st 8,00 L
. . . . . G12b st 1,00 L
. . . . . L04-B-I st 4,00 L
. . . . . OB505 st 8,00 L
. . . . . OB503 st 1,00 L
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

610030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 14,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: straatnaamborden vrijgekomen en tijdelijk
. . . . . opgeslagen volgens bestekpostnr. 113020.
. . . . . Straatnaamborden in nieuwe situatie herstellen conform
. . . . . bestaande situatie.
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen cq.
. . . . . lichtmast. E.e.a. conform bestaande situatie.
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 14,00 I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

610040 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 8,00 V
. . . . . Betreft: reflectorpalen incl. verkeersborden aanbrengen
. . . . . in middengeleiders in nieuw profiel.
. .3. . . In een betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 541020.
. . . . . Aanbrengen van Pipelock systeem in betonverharding. st 8,00 L
. . .9. . Verkeerszuil met bord D02-RO + BB22. st 8,00 L
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

610050 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 4,00 V
. . . . . Betreft: reflectorpalen incl. verkeersborden aanbrengen
. . . . . in middengeleiders in nieuw profiel.
. .4. . . In een bestrating van natuursteen, aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 525020.
. . . . . Aanbrengen van Pipelock systeem in natuursteen st 4,00 L
. . . . . bestrating.
. . .9. . Verkeerszuil met bord D02-RO + BB22. st 4,00 L
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

62 Straatmeubilair
. . . . .

621010 722016 Aanbrengen paal. st 14,00 V
. . . . . Betreft: kunststof afzetpalen, vrijgekomen en tijdelijk
. . . . . opgeslagen volgens bestekpostnr. 114010.
. . . . . Situering: in overleg met de directie.

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Afzetpaal van kunststof st 14,00 I
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .
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621020 722011 Aanbrengen hek. m 30,00 V
. . . . . Situering: trottoir t.p.v. Kruisstraat huisnr. 16 t/m 22
. . . . . (aanbrengen tot aan stopstreep).

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Buizen hekwerk vlak met tussenstaanders en 2 liggers m 30,00 L
. . . . . Hoogte: 1,10 m boven maaiveld.
. . . . . Kleur: zwart.
. .9. . . Staanders met voetplaat h.o.h. ca. 2,50 m. st 13,00 L
. . . . . Voetplaat aan te brengen onder bestrating.
. . . . .

63 Mantelbuizen
. . . . .

6310 Mantelbuizen t.b.v. VRI
. . . . .

631010 283899 Aanbrengen mantelbuizen m 200,00 V
. . . . . Situering: mantelbuizen in nieuw profiel volgens
. . . . . ondergrondse situatietekening.
. . . . .

631011 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 105,00 I
. . . . . Situering: mantelbuizen in nieuw profiel.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek.
. . . . . Zand, klasse Landbouw / Natuur m3 45,00 I
. . . . . Zand, klasse Industrie m3 30,00 I
. . . . . Leem, klasse Landbouw / Natuur m3 20,00 I
. . . . . Leem, klasse Industrie m3 10,00 I
. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 2510.
. . . . .

631012 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 15,00 I
. . . . . Situering: in sleuf volgens bestekpostnr. 631011.

9. . . . . Lengte: van 3 tot 22 m
.1. . . . PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycled m 200,00 L
. . . . . materiaal, inclusief trekkoord.
. .2. . . Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm
. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 30,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .

631013 240122 Aanvullen sleuf. m3 103,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
. . . . . aanvulling.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
. . . . . aanvulling of ophoging.
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

64 Bouwkundige opname
. . . . .

640010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: alle bouwkundige objecten en panden gelegen
. . . . . aan het werkterrein en tot 15 m buiten het werkterrein.
. . . . . Conform paragraaf 01.28.02 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Alle bijbehorende kosten voortkomend uit paragraaf
. . . . . 01.28.02 in deel 3 van dit bestek dienen in deze
. . . . . bestekpost opgenomen te worden.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:de bouwkundige
. . . . . objecten op de, direct aan de werkgrens grenzende
. . . . . percelen en de bouwkundige objecten tot 15 m buiten
. . . . . de werkgrens. Van de bovengrondse bouwkundige
. . . . . objecten dienen zowel de buitenzijde als binnenzijde
. . . . . opgenomen te worden. Van bouwkundige objecten die
. . . . . ondergronds gelegen zijn (bijv. kelders) dient alleen de
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. . . . . binnenzijde opgenomen te worden.

. . . . . 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden volgens

. . . . . deze bestekspost, een overzicht van de op te nemen

. . . . . bouwkundige objecten ter controle aanreiken aan de

. . . . . directie. Opname dient uitgevoerd en volledig gereed te

. . . . . zijn voor start werk.

.9. . . . Bouwkundige vooropname:

. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding, de uitvoering

. . . . . van de bouwkundige vooropname door een erkend

. . . . . bedrijf. Opname buiten reguliere werktijden (tussen

. . . . . 17.00 en 21.00 uur) en in de weekenden.

. . . . . Het samenstellen van de rapportage alsook het

. . . . . deponeren bij de notaris inclusief de bijbehorende

. . . . . kosten.

. . . . . - De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de

. . . . . betreffende panden dienen schriftelijk op de hoogte

. . . . . gesteld te worden van de door de "opnemer" uit te

. . . . . voeren opnamewerkzaamheden en hun te

. . . . . informeren wanneer de opname zal gaan

. . . . . plaatsvinden.

. . . . . - Het uitwendig en inwendig nauwkeurig inspecteren

. . . . . van gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die

. . . . . zich het dichtst bevinden aan de weg waaraan

. . . . . gewerkt zal gaan worden.

. . . . . Minimaal opnemen:

. . . . . - aanwezigheid van scheurvorming;

. . . . . - aanwezigheid van vocht;

. . . . . - de aanwezigheid van overige bouwkundige

. . . . . gebreken en bijzonderheden;

. . . . . - de locatie van de huisaansluitingen op het

. . . . . hoofdriool.

. . . . . - Het opnemen en het in de rapportage registreren

. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven in

. . . . . woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's van

. . . . . de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's

. . . . . dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm. Per

. . . . . kelder dienen minimaal 2 foto's gemaakt te worden.

. . . . . - Aanleveren van een originele rapportage en twee

. . . . . kleurenkopieën. Het origineel dient gedeponeerd te

. . . . . worden bij de notaris. De depot-akte dient binnen

. . . . . tien werkdagen na opmaak gelijktijdig met de twee

. . . . . kleurenkopieën van de rapportage aan de

. . . . . opdrachtgever te worden overhandigd.

. . . . . - De rapportage dient per fase te worden

. . . . . overhandigd en bij de notaris gedeponeerd te

. . . . . worden.

. . . . . - Opname is pas gereed als alle eigenaren/

. . . . . bewoners/zaakvoerders gereageerd hebben.

. . . . . - Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de

. . . . . betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)

. . . . . aangeleverd te worden.

. . . . . - Rapportages dienen aangeleverd te worden voor

. . . . . de start van het werk.

. . . . .
65 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

. . . . .
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651010 102399 Inzet omgevingsmanager EUR N
. . . . . De opdrachtnemer stelt een omgevingsmanager aan
. . . . . die verantwoordelijk is voor het onderhouden van
. . . . . contacten met alle interne en externe stakeholders
. . . . . binnen het projectgebied.
. . . . . Tot de taken behoort onder andere:
. . . . . - Inventariseren van belangen, wensen en eisen van
. . . . . belanghebbenden;
. . . . . - Opstellen en uitvoeren van een
. . . . . omgevingsmanagementplan;
. . . . . - Aanspreekpunt voor bewoners, bedrijven, overheden
. . . . . en nutsbedrijven;
. . . . . - Signaleren van risico's in de omgeving en tijdig
. . . . . rapporteren aan de opdrachtgever;
. . . . . - Uitwerken van voorstellen om problemen effectief op te
. . . . . lossen;
. . . . . - Coördinatie en verzorgen van communicatie-uitingen
. . . . . (zoals bewonersbrieven, inloopavonden, persberichten);
. . . . . - Verzorgen van klachtenafhandeling;
. . . . . - Onderhouden van een omgevingsdossier.
. . . . . Eisen:
. . . . . - Minimaal HBO werk- en denkniveau;
. . . . . - Aantoonbare ervaring (>3 jaar) in
. . . . . omgevingsmanagement binnen GWW-projecten;
. . . . . - Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
. . . . . in het Nederlands en Duits.
. . . . . Resultaten:
. . . . . - Goedgekeurd omgevingsmanagementplan;
. . . . . - Wekelijkse rapportage met overzicht van uitgevoerde
. . . . . werkzaamheden, klachten en contactmomenten;
. . . . . - Actuele en gestructureerde stakeholderlijst.
. . . . .

651020 502299 Verzamelen afvalcontainers, oud papier, PMD-zakken EUR N
. . . . . Betreft: het verzamelen van alle afvalstromen,
. . . . . gedurende het hele werk van alle woningen/bedrijven
. . . . . binnen het werkgebied welke niet bereikbaar zijn voor
. . . . . de betreffende ophaaldienst en deze op een centraal
. . . . . locatie aanbieden welke bereikbaar is voor de
. . . . . ophaaldienst.
. . . . . Rekening houdend met de afvalkalender van de
. . . . . specifieke straten binnen het project.
. . . . . Na lediging door de ophaaldienst, de afvalcontainers
. . . . . terugbrengen naar de betreffende woningen cq. centraal
. . . . . punt waar de containers oorspronkelijk zijn aangeboden.
. . . . .

651030 101499 Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners EUR N
. . . . . Betreft: De toegankelijkheid in het werkvak garanderen
. . . . . door in lengterichting van de straat een obstakel-vrije
. . . . . strook van 1,50 m breed aan beide zijden van de straat
. . . . . aan te leggen door middel van kunststof loopschotten.
. . . . . Loopschotten afhankelijk van de voortgang van het werk
. . . . . diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
. . . . . schoonmaken.
. . . . .

651050 101199 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten EUR N
. . . . . De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn
. . . . . t.b.v. calamiteiten.
. . . . . Dit geldt ook voor weekenden, feestdagen en
. . . . . vakantieperioden.
. . . . .

66 Algemene werkzaamheden
. . . . .
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661010 101199 Schoonhouden van openbare wegen EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
. . . . . welke door de aannemer worden gebruikt voor de aan-
. . . . . en afvoer van materiaal en materieel.
. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;
. . . . . Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de directie,
. . . . . diverse malen per dag.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

661020 101199 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van het werk incl. het instandhouden
. . . . . van de uitzetgegevens.
. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de bandenlijn er
. . . . . rekening mee te houden dat er aangesloten dient te
. . . . . worden op de bestaande situatie/hoogtes.
. . . . . Hiertoe behoort tevens het controleren en eventueel
. . . . . aanpassen van de bestaande en nieuwe hoogtes en
. . . . . maatvoering tijdens de uitvoering, zoals deze zijn
. . . . . uitgewerkt in het hoogteplan volgens bestekpostnr.
. . . . . 670040. Wijzigingen van hoogtes en maatvoering in
. . . . . overleg met directie.
. . . . .

661030 103199 Toepassen afzettingen van bouwhekken EUR N
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. materialen.
. . . . . Het tijdelijke depot dient aan het einde van elke werkdag
. . . . . met behulp van een hangslot afgesloten te worden.
. . . . . Het terrein onder en direct aansluitend aan het depot
. . . . . herstellen in de oorspronkelijke toestand.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

661031 103105 Aanbrengen hek. st 20,00 I
. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek
. . . . . en betonvoet incl. de benodigde bebording.

9. . . . . Afmeting hek: st 20,00 L
. . . . . - breedte: ca. 3,50 m;
. . . . . - hoogte: min. 1,80 m en voorzien van
. . . . . bevestigingshaken;
. . . . . Afmeting betonvoet: st 40,00 L
. . . . . - breedte: ca. 0,70 m
. . . . . - hoogte: ca. 0,16 m
. . . . .

661040 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: binnen het werkterrein.
. . . . . Verplaatsen: Afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming
. . . . . (bestaand) funderingsmateriaal / nieuwe bestrating.
. .9. . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer.
. . . . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm.
. . . . . Uitgangspunt ca. 100 m lengte.
. . .9.9. Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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661050 102299 Opnemen voortgang werkzaamheden d.m.v. drone EUR N
. . . . . Betreft het twee-wekelijks opnemen cq. vastleggen van
. . . . . de voortgang van de werkzaamheden binnen het
. . . . . projectgebied d.m.v. drone-beelden.
. . . . . Binnen deze post behoort te zijn inbegrepen:
. . . . . - gebruik van een drone met foto- / video camera;
. . . . . - besturing van de drone;
. . . . . - opname van de bestaande toestand van het
. . . . . projectgebied;
. . . . . - twee-wekelijkse opname van het projectgebied
. . . . . gedurende de werkzaamheden, inclusief een
. . . . . eind-opname;
. . . . . - twee-wekelijkse verwerking en digitaal aanleveren van
. . . . . de drone-beelden aan de directie;
. . . . . - alle benodigde vergunningen en registraties volgens
. . . . . de geldende Europese regelgeving.
. . . . . De aannemer cq. dronebestuurder dient zich te
. . . . . conformeren aan de geldende Europese wet- en
. . . . . regelgeving m.b.t. het besturen van een drone en het
. . . . . maken van drone-beelden.
. . . . .

67 Opstellen plannen
. . . . .

670010 100199 Opstellen kwaliteitsplan EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een kwaliteitsplan als bedoeld
. . . . . in paragraaf 01.13 en 01.20 van de Standaard.
. . . . . In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.13 van de
. . . . . Standaard, het kwaliteitsplan 2 weken voor start werk in
. . . . . tweevoud indienen bij de directie.
. . . . . Rekening houden met 2 keer aanpassen van het
. . . . . kwaliteitsplan.
. . . . .

670020 100199 Opstellen V&G-plan uitvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het Veiligheids- en
. . . . . Gezondheidsplan Uitvoering als bedoeld in paragraaf
. . . . . 01.19 in deel 3 van dit bestek en de Standaard.
. . . . . Het V&G-plan Uitvoering 2 weken voor start werk in
. . . . . tweevoud indienen bij de directie.
. . . . . Rekening houden met 2 keer aanpassen van het
. . . . . V&G-plan Uitvoering.
. . . . .

670030 100199 Opstellen werkplan en logboek bestratingswerk EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een straatwerkplan en het
. . . . . onderhouden van een logboek bestratingswerk zoals
. . . . . bedoeld in paragraaf 83.13 in deel 3 van dit bestek en
. . . . . de Standaard.
. . . . . Het straatwerkplan en concept logboek bestratingswerk
. . . . . 2 weken voor start werk in tweevoud indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Rekening houden met 2 keer aanpassen van het het
. . . . . Werkplan en logboek bestratingswerk.
. . . . .

670040 100199 Opstellen en uitwerken hoogteplan EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en uitwerken van het hoogteplan
. . . . . t.b.v. de bovengrondse afwatering.
. . . . . Het hoogteplan 2 weken voor start aanbrengen
. . . . . verhardingen ter acceptatie in tweevoud indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Rekening houden met 2 keer aanpassen van het
. . . . . hoogteplan.
. . . . .



RAW0281-154695 Bladnr. 71 van 128
Afdrukdatum:

30-09-2025

VRI Kruisstraat
WG23-07-05_BST-001

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7 TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .

70 In te zetten werknemers
. . . . .

701010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): vakman GWW.
. . . . .

701020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): straatmaker II.
. . . . .

701030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: landmeetploeg
. . . . .

701040 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . . De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
. . . . . gesteld in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'.
. . . . .

71 In te zetten materieel
. . . . .

711010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Inclusief aan- en afvoer.
. . . . .

711020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Inclusief aan- en afvoer.
. . . . .

711030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

7. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Inclusief aan- en afvoer.
. . . . .

711040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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711050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 20 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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8 DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .

80 Keet & kantoorinrichting
. . . . .

800010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Betreft: gebruik directiekeet
. . . . . Plaatsen directiekeet i.o.m. directie.
. . . . . De keet dient voorzien te zijn van:
. . . . . - aansluiting op elektriciteit;
. . . . . - aansluiting op water / watervoorziening;
. . . . . - verwarming.
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
. . . . . precario, waterschapslasten en straatbelasting
. . . . . worden geacht bij het bedrag voor het gebruik van
. . . . . de keet te zijn inbegrepen.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010
. . . . . & 910020.

4. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30
. . . . . m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4
. . . . . m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . - stoelen en tafels voor 6 personen;
. . . . . - 1 afsluitbare (stalen) kast;
. . . . . - 1 schrijfbureau met afsluitbare laden;
. . . . . - 1 kapstok;
. . . . . - 1 koelkast;
. . . . . - 1 koffie apparaat;
. . . . . - 1 algemene printer (A4 / A3-formaat).
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

800020 101299 Gebruik van kantoorinrichting EUR N
. . . . . Betreft: gebruik van materialen vanaf de datum van
. . . . . aanvang werk.
. . . . . Locatie: directiekeet volgens bestekpostnr. 800010.
. . . . . - Spuitbussen wegenverf, kleur roze; st 2,00 L
. . . . . - Meetwiel, inklapbaar; st 1,00 L
. . . . . - Rolmaat 10 m; st 1,00 L
. . . . . - Bouwhelmen. st 2,00 L
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 800010 t/m
. . . . . 800020 (indien van toepassing).
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 101199 Afsluiten CAR - verzekering EUR N
. . . . . Kosten t.b.v. het afsluiten van een CAR - verzekering
. . . . . conform artikel 01.16.04 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost onvoorzien EUR 20.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost melden afwijkende K&L EUR 2.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

2. . . . . Het melden van afwijkende liggingen van kabels en
. . . . . leidingen
. . . . .

950030 100301 Stelpost realiseren tijdelijke doorsteek EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden t.b.v. het realiseren en naderhand
. . . . . herstellen van een tijdelijke doorgang ter hoogte van de
. . . . . Reyserkuilenstraat / Domaniale Mijnstraat.
. . . . . Betreft: een tijdelijke doorsteek t.b.v. laden en lossen
. . . . . bedrijven ter plaatse van een voetpad in bestaand
. . . . . profiel. E.e.a. in overleg met de directie.
. . . . .

950040 100301 Stelpost tekstborden bedrijven EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden t.b.v. tekstborden voor
. . . . . bereikbaarheid bedrijven.
. . . . .
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950050 100301 Stelpost bouwbord EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden t.b.v. plaatsen van een bouwbord.
. . . . .

950060 100301 Stelpost werkzaamheden Nullanderstraat EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden t.b.v. werkzaamheden en
. . . . . aanvullende onderzoeken voor de parkeervoorziening
. . . . . Nullanderstraat.
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

07 Paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

08 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012:
De aannemer wordt geacht zich voor de prijsaanbieding te hebben overtuigd van
de toestand waarin het werkterrein, de toegangswegen en de belendingen zich
bevinden. Zijn inschrijving dient hierop, zonder latere aanspraak op verrekening, te
zijn gebaseerd.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard zal de
laatste betalingstermijn (eindafrekening) verschijnen na de onderhoudstermijn.

01 02 02 Opneming

04 In afwijking op het vermelde in de U.A.V. 20212 paragraaf 27, lid 1, verstrekt de
aannemer iedere week een overzicht van de in de voorgaande werkweek verrichte
werkzaamheden en een staat met de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare
hoeveelheden aan de directie. Het overzicht bevat een ondertekende opgave per
werkdag van de volgende gegevens:

- uitgevoerde werkzaamheden;
- afgevoerde en verwerkte materialen;
- de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde

onderaannemers;
- de draaiuren van het materieel;
- aantal werkbare en onwerkbare dagen;
- de verwerkte hoeveelheden (berekeningen/metingen bijvoegen).

Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk
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behorende besteksadministratie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie in tweevoud binnen vijf werkdagen na de opneming ter
acceptatie aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar
aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden
beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel het werk.

04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden (m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de
UAV 2012) inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn
opgedragen door middel van een opdrachtbrief.

05 Door de aannemer in de inschrijfstaat aangeboden uurtarieven voor T.B.S. uren
zullen gehanteerd worden bij het opstellen en verrekenen van kosten in het geval
van meerwerken, regiewerken etc. in het kader van dit bestek.

06 Voor declaraties welke niet binnen het bestek afgerekend (kunnen) worden, geldt:
De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. uit te voeren
meerwerken en bestekswijzigingen binnen c.q. gerelateerd aan dit bestek is gelijk
aan de door de aannemer gehanteerde percentages in de inschrijfstaat tot een
maximum van 10% (AK+UK+W&R).

07 Alle ondertekende declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van
projectnaam en besteknummer ingediend te worden.
Tevens dienen alle declaraties voorzien te zijn van het kenmerk
IENW/BSK-2023/362639.

01 07 Zekerheidstelling
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01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de
zekerheid bij de aanbesteder te zijn binnengekomen uiterlijk binnen 10 werkdagen
na de opdrachtverstrekking.

05 De zekerheidstelling aanneemsom dient overeenkomstig te zijn met het model
"Bankgarantie" van de Standaard. Deze dient te worden verstrekt door een in één
der lidstaten van de EG gevestigde en een te goeder naam en faam bekend
staande bank of verzekeringsmaatschappij.
Indien een bankgarantie door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient
deze maatschappij te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 10 van
de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf in de branche 15 "Borgtocht".

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

02 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door
beschadiging van/aan kabels en leidingen door de aannemer.

01 09 02 Informatie-overdracht

01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn
informatief. De aannemer dient de revisietekeningen van eventuele recente
sanering en verleggingen bij de betreffende partijen op te vragen.

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor
aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij
tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien
noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.
De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending aan directie
van de bovengenoemde besprekingen.

05 Kabels en leidingen kunnen een dusdanige ligging hebben dat dit de
werkzaamheden voor de aanleg van riolering kan vertragen. Dit geeft geen recht op
verrekening

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de
opdrachtgever en/of directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen.

03 Een kopie van de vergunning / ontheffing dient ten alle tijden op de werkplek
aanwezig te zijn.
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01 10 02 Gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer
de kosteloze beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein)
kunnen kosten zijn verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor rekening van de
aannemer.

01 10 03 Door de opdrachtgever aangevraagde publiekrecht. en privaatrecht.
toestemmingen

01 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen:

- kapvergunning;
- tijdelijke verkeersbesluiten;
- definitieve verkeersbesluiten;
- Bus-melding.

02 De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de
voorschriften van de diverse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 04 Door de aannemer aan te vragen publiekrecht. en privaatrecht.
toestemmingen

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende
vergunningen:
- opslagvergunning;
- ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;
- tijdelijke verkeersmaatregelen;
- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;
- parkeerontheffing.

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden
geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de
voorwaarden verbonden aan deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze
voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de
opdrachtgever voor deze schade.

03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te
zijn aangevraagd en verkregen. Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen
kunnen voor de aannemer kosten verbonden zijn.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden openbare verlichting;
- werkzaamheden van nuts-bedrijven;
- cultuurtechnische werkzaamheden;
- werkzaamheden met betrekking tot verkeersregelinstallaties;
- werkzaamheden met betrekking tot ABRI's;
- werkzaamheden met betrekking tot ANWB mast(en);
- werkzaamheden met betrekking tot relinen bestaand riool.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012, geschiedt de
coördinatie van de in lid 01 genoemde werkzaamheden door de aannemer van dit
bestek. Bij alle genoemde werken die in elkander grijpen dient de aannemer een
coördinatie overeenkomst te tekenen.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer
een bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij
het overleg aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder,
hulpdiensten, bedrijven en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties 
zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk de toegang tot woningen
voor voetgangers mogelijk blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven,
bouwwerken, landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk
overleg mogelijk blijft. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer
zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel direct
hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient obstakels tijdens de uitvoering af te zetten en/of duidelijk te
markeren t.b.v. de veiligheid en bereikbaarheid van bewoners en/of bedrijven
gelegen binnen het werkvak.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de
bedrijven / winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te
doen te verwijderen of af te dekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn terug
te plaatsen of de afdekking te verwijderen.
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09 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

10 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden
nagekomen kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

11 De aannemer verbindt zich de opdrachtgever te allen tijden te vrijwaren van
aansprakelijkheid voor te nemen en de genomen verkeersmaatregelen.
De aansprakelijkheid voor deze maatregelen rust derhalve volledig bij de aannemer.

12 De aannemer zorgt dat het kruispunt Kruisstraat - Domaniale Mijnstraat tijdens de
kerstvakantie in alle richtingen berijdbaar is.

13 De aannemer zorgt dat de carnavalsoptocht op maandag 16 februari 2026 kan
passeren door de Kruisstraat.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 In aanvulling op artikel 01.12.02, lid 01 van de Standaard dient de aannemer:
- alle bouwstoffen en vrijkomende materialen voor het einde van de werkdag op te

ruimen en te vervoeren naar een hiervoor overeengekomen locatie.
- indien tijdelijke hekwerken worden toegepast, deze deugdelijk en vandalisme

bestendig te plaatsen.

04 Vrijgekomen restafval asfalt dient altijd te worden opgeslagen in een container.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

02 Ter bestrijding van stof / modder e.d. dient de aannemer, voor zijn rekening de
wegen en werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor
klaarblijkelijk aanwezig is of indien de directie daarom verzoekt.

03 Voor het niet opruimen binnen een periode van 4 uur na aanzegging door de
directie zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten
reinigen van de openbare weg per incident per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd
met € 500,- per incident per dag.

01 12 04 Signaalkleding

01 In aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard, geldt het gestelde ook voor
wegen die wel gesloten zijn voor openbaar verkeer.

02 Indien door de directie wordt geconstateerd dat de veiligheidskleding niet conform
het gestelde in artikel 01.12.04 van de Standaard wordt gedragen, zal een korting
worden opgelegd van € 500,- per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012, verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van
toepassing:
- Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van

vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen.
- Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door

de inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
- Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af

te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in
tweevoud aan de directie ter goedkeuring over bij inschrijving.

04 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en

woningen;
- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;
- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten

plaatsvinden;
- stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in
tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de zevende werkdag na
de dag waarop hem het werk is opgedragen.

06 De genoemde fasering in paragraaf 5, deel 1 van dit bestek dient te worden
opgenomen in het algemeen tijdschema en werkplan.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,

www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk,

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

09 Paragraaf 14 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
De aannemer dient voor of tijdens de eerste bouwvergadering, doch uiterlijk twee
weken voor de uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers
met betrekking tot de te leveren materialen. Indien de directie wenst of twijfel heeft
over de te leveren kwaliteit zal zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

10 Paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats
van productie heeft de aannemer de zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk
wordt gehouden dat gewaarborgd wordt dat het gekeurde product ook
daadwerkelijk op het werk aankomt.
Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

11 Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere
doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn kan de directie verlangen dat zij opnieuw,
voor rekening van de aannemer, worden gekeurd.
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01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

03 Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:
De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier
waarop aangegeven is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond;
- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het
werk en voor de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

01 14 07 Bewijs van oorsprong

01 Een bewijs van oorsprong zoals bedoeld in Standaard artikel 01.14.07 lid 01 wordt
verlangd.

01 14 08 Hergebruik bouwstoffen

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of
gedeeltelijk hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de
gelegenheid de hoedanigheid van de bouwstoffen vast te stellen.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Algemene bepalingen

01 De aannemer dient minimaal te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien
van de aansprakelijkheidsverzekering.

02 De aannemer dient, op verzoek, de bewijsstukken, waaruit het afsluiten van alle
verplicht gestelde verzekeringen blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het
werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen. Er zal geen
betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de
directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

03 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien
gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en
mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn
uitgesloten.

04 Schade, welke niet door de in het bestek genoemde verzekeringen wordt gedekt,
alsmede het van toepassing zijnde eigen risico, zal ten laste komen van de partij
voor wiens risico de schade is op grond van wettelijke en/of contractuele
aansprakelijkheid.

05 Ingeval van schade en/of een ontvangen aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te
zorg te dragen.
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06 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond afschrift ontvangt van de
complete correspondentie (inclusief expertise-rapporten) inzake alle schades en/of
aansprakelijkheidsclaims.

07 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten te verzorgen, om vervolgens alle hiermee gemoeide
kosten op de aannemer te verhalen.

01 16 04 C.A.R.-Verzekering

01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor zijn
rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs,
constructeurs, onderaannemer(s) en installateur(s) een Constructie All Risk
verzekering (C.A.R. verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:

- Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw
bestemde materialen;

- Het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van
personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;

- Materiele schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag en explosie.

02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk
op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som ,voor Sectie I :"het werk", geldt het bedrag van de
aannemingssom, verhoogd met het bedrag der werken van derden, het bedrag van
de leveringen van de directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van
deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en kosten van toezicht en
directievoering. Ter indicatie wordt vermeld dat de verzekerde som van het werk
ca. 125 % van de aanneemsom zal bedragen.
- De verzekerde som voor Sectie II:"aansprakelijkheid" moet tenminste

€ 4.500.000,- bedragen.
- De verzekerde som van Sectie III:"bestaande eigendommen van de

opdrachtgever" moet mede omvatten de volgens dit bestek opgeleverde werken
en moet tenminste € 5.000.000,- bedragen.

04 Het eigen risico dat op de C.A.R.-verzekering van toepassing is, komt ten laste van
de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek en anderszins aansprakelijk
is. Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen volgend uit één en dezelfde oorzaak mag ten hoogste € 4.500,-
bedragen en van toepassing zijn voor achtereenvolgens:
- schade aan het werk;
- schade aan hulpmaterialen;
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
- transportrisico;
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- aansprakelijkheidschaden;
- tekeningen en eigendommen van de directie.
Ook voor schade aan eigendommen en aansprakelijkheid geldt een maximum
eigen risico van € 4.500,- per pand en/of huisnummer.

05 De verzekering tegen materiële schade behoeft dekking te omvatten tegen
bedrijfsschade of schade door vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe
die zijn ontstaan. Schade van deze aard zal echter niet door de opdrachtgever aan
de aannemer worden vergoed. De verzekering behoeft geen dekking te omvatten
voor vergoeding van schade aan aannemersmaterieel, dat op of nabij het
werkterrein aanwezig is.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag
niet worden beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering
ten behoeve van dit bestek, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle
schaden volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

07 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende
diensten en bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar
als derden worden beschouwd.

08 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

09 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen tien werkdagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

01 16 05 Aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te
houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer
en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit
en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk
en wel tot een bedrag van tenminste € 1.250.000,00 per gebeurtenis. Het eigen
risico mag ten hoogste € 5.000,00 per gebeurtenis bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende
diensten en bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar
als derden worden beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico,
komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
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05 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan
€ 5.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking
van een afschrift daarvan aan de aannemer.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 08 en 09 van de
U.A.V. 2012 wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling dan
wel verzekering in dit bestek. De aannemer dient (voor zijn rekening) te zorgen voor
alle benodigde en/of wettelijke verzekeringen, waaronder de
aansprakelijkheidsverzekering voor schades voortvloeiend uit gebruik van
aannemersmaterieel. Voorts is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
van toepassing op al de in te zetten motorrijtuigen. Niet verzekerde motorrijtuigen
mogen niet worden ingezet. De aannemer dient zich er van te overtuigen dat, op de
polis van de verzekeringen, de schade aan (ondergrondse) kabels en leidingen niet
is uitgesloten. Indien dergelijke schade toch uitgesloten blijkt te zijn op de
afgesloten verzekering, komt de hiermee gemoeide onverzekerde schade voor
rekening van de aannemer.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

03 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 zijn de in artikel 01.17.06 lid 02 van de
Standaard bedoelde acceptatiekosten altijd voor rekening van de aannemer tenzij in
het bestek een andere regeling is opgenomen.

06 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren
materialen. Deze registratie moet binnen 5 werkdagen aan de directie zijn
overhandigd.

07 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen :
- afvalstroomnummer;
- kenteken voertuig;
- naam transporteur;
- tijdstip van vertrek en aankomst;
- soort lading en globale hoeveelheid in m3;
- plaats van herkomst en bestemming van elke lading;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug.

08 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven :
- het bruto- en netto weegresultaat;
- het kenteken van het voertuig;
- de datum en tijdstippen van de weging.

09 Op het zoek raken van de bewijzen als bedoeld in lid 03 zal een boete van € 250,-
per bon in rekening worden gebracht. De boete wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt binnen 10 werkdagen na gunning verlangd
voor de volgende vrijgekomen materialen:
- grond;
- funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);
- betonnen materialen;
- gebakken materialen;
- kunststof materialen;
- bitumineuze materialen;
- asbesthoudende materialen;
- groenafval;
- overige materialen.

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de
aannemer het noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf
zorg te dragen.

01 17 09 Bewijs van verwerking teerhoudend asfalt

01 Alle teerhoudende asfalt dient afgevoerd en verwerkt te worden naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland.

02 Een schriftelijke verklaring van de thermische verwerkingsinrichting dat het
teerhoudend asfalt, zoals geregistreerd in bepaling 01.17.10 lid 01, thermisch
gereinigd is dient binnen twee werkdagen na afvoer aan de directie te worden
overhandigd.

03 Betaling van de besteksposten aangaande het storten van de teerhoudende asfalt
worden pas in behandeling genomen na het verkrijgen van de verklaring zoals
benoemd in lid 02.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoeren van werkzaamheden

06 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie is machinaal graven in de
wortelzone (minimaal binnen de kroonprojectie van de boom) niet toegestaan.
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01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

02 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met
geschikte materialen beschermd te worden zodat beschadiging aan de wortelzone,
stam en kroon uitgesloten zijn. De werkzaamheden uitvoeren conform de
voorschriften "Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk Nederland.

03 De te treffen maatregelen, indien niet vermeld in het bestek, dienen voor de
uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 - Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet lang open liggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging
(met behulp van vochtige doeken of zwart folie) en in ieder geval zo snel mogelijk
worden afgedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct
afschermen.

- Aan het einde van iedere werkdag dienen de wortels van de bomen en
beplantingen te worden afgedekt, zodanig dat uitdroging wordt voorkomen.

- Het opnemen van bestratingsmaterialen bij te handhaven beplanting dient zodanig
uitgevoerd te worden dat het wortelstelsel van de beplanting niet wordt
beschadigd. Uitvoering van werkzaamheden inhandkracht wordt hierbij als een
normale schadevoorkomende / schadebeperkende maatregel beschouwd.

- Boomtakken mogen niet beschadigd worden en in de stam mogen geen spijkers
e.d. geslagen worden of stroppen aangebracht.

05 Indien te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het
wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat wondovergroeiing kan
plaatsvinden.

01 18 03 Melden van schade

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard meldt de aannemer
ook schade aan groeiplaats, infiltratie- c.q. beluchtingsdrainage.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard geldt:
Indien de boom wordt vervangen door de aannemer, worden de aanschafkosten in
mindering gebracht op het schadebedrag.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de
taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

01 Een kwaliteitssysteem zoals zoals bedoeld in art. 01.20.01 lid 01 van de Standaard
wordt verlangd van de aannemer.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-return verplichting

01 Voor de social return regeling wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad.

01 27 Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012

01 27 02 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk
uitsluitend gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient
gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar
arbeid, materieel en materiaal. Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend,
wordt niet tot betaling van het meerwerk overgegaan. Vooraf niet gemeld en
geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.

01 27 03 Bestekswijzigingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen
wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend
schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen
onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
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01 27 04 Stelposten

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer
de prijs heeft gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring
voor de uitvoering heeft ontvangen."

01 27 05 Kostenverhogende omstandigheden

01 In aanvulling op paragraaf 47 van de UAV geldt een aanzienlijkheidsdrempel van:
a. 1% op de aanneemsom én;
b. 10% per bestekspost.

02 Beneden de in lid 1 sub a en b genoemde vastgestelde percentages is in beginsel
geen sprake van aanspraak op bijbetaling.

03 Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden intreden
waarbij de aanzienlijkheidsdrempel wordt overschreden dient hij de opdrachtgever,
toegevoegd bij zijn schriftelijke mededeling als bedoeld in paragraaf 47 lid 2 van de
UAV, de volgende bewijsstukken aan te leveren:
- Een volledige, onderbouwd naar arbeid, materieel, materiaal (inkoop), specificatie

van de betreffende eenheidsprijs waarvoor opdracht is gegeven;
- Ondertekende gespecificeerde inkoopofferte(s) (netto-inkoopprijzen, onderbouwd

naar arbeid, materieel, materiaal) waarop herleidbaar de eenheidsprijs, van de
betreffende bestekspost waarvoor opdracht is gegeven, is gebaseerd;

- Een volledige, onderbouwd naar arbeid, materieel, materiaal (inkoop), specificatie
van de betreffende 'voorgestelde' eenheidsprijs of declaratie;

- Ondertekende gespecificeerde inkoopofferte(s) (netto-inkoopprijzen, onderbouwd
naar arbeid, materieel, materiaal) waarop herleidbaar de 'voorgestelde'
eenheidsprijs resp. declaratie is gebaseerd.

04 Van de daadwerkelijke in samenspraak met de opdrachtgever vast te stellen
kostenverhoging wordt 90% vergoed.

05 De aannemer dient te allen tijde de inkoopfacturen te overleggen om in aanmerking
te komen op vergoeding waarbij de factuur dient aan te sluiten bij de eerder
vastgestelde kostenverhoging en specificatie.

01 28 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen
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01 28 01 Werktijden

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te
worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met
vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:
- buiten de normale werktijden;
- in meerdere ploegen;
- zaterdagen en zondagen;
- feestdagen;
- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn

aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de
daarvoor noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

01 28 02 Vooropname "Nul-optie bestaande woningen"

01 Fotografische opname van de objecten voor wat betreft voorgevels en plafonds
zowel in- als uitwendig inclusief eventueel aanwezige keermuren en kelders.
De foto's dienen een representatief beeld v/d bestaande toestand van de objecten
te geven. Een beschrijving/rapportage van de aanwezige scheuren en vocht in
kelders, keermuren, voorgevels en plafonds. De verslaglegging van de verkregen
informatie in een rapportage. objecten die verder als 15 m vanaf de weg zijn
gelegen hoeven niet in de rapportage worden betrokken.

02 De aannemer zal voor zijn rekening en ter goedkeuring van de directie in het kader
van de CAR verzekering vooropnames doen van alle langs het werkterrein liggende
onroerende zaken.

03 Een set vooropnames dient bij een notaris in depot gegeven te worden.

04 Een afschrift van de akte houdende depot dient aan de opdrachtgever te worden
verstrekt.

05 Per woning / object een rapportage ter goedkeuring aan de eigenaar / gebruiker
aanbieden.

06 Opname dient te worden verricht door een hiervoor erkend bedrijf.
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01 28 03 In kennis stellen aanwonenden

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 1 week
voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek
geen gebruik kan maken van riolering en/of inritten.

01 28 04 Inzameling regulier huishoudelijk afval

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier
huishoudelijk afval geen hinder ondervind ten aanzien van de mogelijkheid tot het
aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks
verantwoordelijk voor het feit dat, de afvalstromen (huisvuil, GFT, PMD, BEST-tas,
papier etc.) aangeboden dient te worden op een voor de ophaaldienst bereikbaar
centraal punt.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil
contact op te nemen met de opzichter reiniging van Rd4.

01 28 05 Digitaal opleverdossier

01 De aannemer dient, uiterlijk 10 werkdagen na oplevering. een digitaal
opleverdossier aan te leveren, waarin alle lever- en stortbonnen, dagboek,
certificaten, revisies enz. verwerkt zijn.
Het opleverdossier dient te worden aangeleverd op een USB-stick.

01 29 In te zetten personeel

01 29 01 Tewerkstelling vreemdelingen

01 De aannemer dient erop te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het
personeel van onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en
geldig identiteitsdocument zoals aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij
zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient op verzoek van van de directie
getoond te worden.

02 De aannemer dient de directie kopieën te verstrekken van de identiteitsdocumenten
van alle op het werk aanwezige personen en kopieën van eventuele
tewerkstellingsvergunningen van vreemdelingen die in zijn dienst of in dienst van
onderaannemers of zijn leveranciers zijn.

03 De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde
boete wegens het ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsverguning of wegens
door hem verstrekte gegevens en kopieën die niet in orde blijken te zijn. Alle kosten
veroorzaakt door het niet of niet tijdig betalen van de boete zijn voor rekening van de
aannemer.

04 Een opgave zoals bedoelt in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 20212 dient de
aannemer aan de directie te verstrekken.
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01 30 Bijzondere voorwaarden

01 30 01 Bijzondere voorwaarden Wet Ketenaansprakelijkheid

01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de
Invorderingswet) geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is
dat dit voor de door hem uit te voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en
gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om ontheffing van dit artikel met
betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval van gerede
twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen.
Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat
de overige bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden
en/of vreemdelingenarbeid onverlet.

02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen
werk, zo spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk
kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaringen van de
belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van
loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van
personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft
niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle
verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een
geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de
Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.
Onder de geblokkeerde rekening wordt mede verstaan het door de aannemer aan
te houden depot bij de Belastingdienst, zoals bedoeld bij inwerkingtreding van het
wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel" (Kamerstukken
31301).

04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de
gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-,
keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke
declaratie uitdrukkelijk het loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag
vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere
omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de
door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale
premies rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze
stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de
aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer
daarover schriftelijk inlichten.

05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid
wordt verricht die in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en de Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de
aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig

legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet
op de identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het
identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over alvorens betrokkene zijn
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werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;
- de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake,

waar en op welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer
de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van
betrokkenen vast te stellen en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie
en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer zal de
betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;

- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen
en gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen,
werkzaam ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te
verstrekken die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het
personeel alle rechten ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de
loonbelasting en sociale premies volgens de wettelijke richtlijnen worden
afgedragen.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de
betreffende bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer
ingeschakelde onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet
Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid vreemdelingen of de
Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding
voortvloeiende schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).
De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te
verrekenen met de nog openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat
bedrag niet toereikend is, zal de aannemer het (resterende) bedrag uiterlijk binnen
14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de opdrachtgever om betaling heeft
verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van
onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit
artikel volledig en onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting
deze op zijn beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft
zelf verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende regelgeving.
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16 Ontplofbare oorlogsresten

16 1 Ontplofbare oorlogsresten

16 12 Eisen en uitvoering

16 12 02 Benaderen, ontgraving

01 Het bepaalde in artikel 16.12.02 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen
door: "Door verwijdering van voorwerpen ontstane gaten in de bodem aanvullen
met de uitgekomen grond en deze verdichten."

16 12 05 Protocol vondst NGE

01 Indien tijdens de uitvoering van het werk een object wordt aangetroffen dat
vermoedelijk een niet gesprongen explosief is, dient als volgt gehandeld te worden:
1. het object wordt niet (meer) beroerd;
2. het werk wordt onmiddellijk stilgelegd;
3. informeer de politie (0900-8844);
4. iedereen wordt uit de buurt van het object gehouden;
5. informeer zo nodig derden in de omgeving;
6. laat werkzaamheden die zware trillingen veroorzaken (zoals heien of slaan

damwanden) binnen 50 m van de locatie stilleggen indien het object mogelijk een
vliegtuigbom is;

7. meld de vondst en het stilleggen bij de directievoerder of opdrachtgever;
8. verleen desgevraagd assistentie aan politie of EODD ter plaatse.

Door de politie zal over het algemeen een eigen specialist naar de locatie van de
vondst gestuurd worden. Zo nodig wordt de assistentie ingeroepen van de EODD.
Zo nodig zal de politie ook de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
(OOV) informeren. Hervatting van de werkzaamheden kan pas plaatsvinden nadat
dit expliciet wordt toegestaan door politie, EODD of de beleidsmedewerker OOV.

02 Van de aannemer wordt verlangd dat er een toolboxmeeting wordt gehouden
omtrent de risico's en protocollen voor niet gesprongen explosieven c.q.
ontplofbare oorlogsresten.
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd water

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

17 03 Informatieoverdracht

17 03 01 Veiligheids- en gezondheidsplan

02 In afwijking van artikel 17.03.01 lid 02 van de Standaard is de voorlopige
veiligheidsklasse en de onderbouwing daarvan opgenomen in het milieukundig
rapport in de bijlagen van dit bestek.

17 03 03 Veiligheidsklasse

02 Als geen veiligheidsklasse overeenkomstig CROW-publicatie 'Werken in en met
verontreinigde bodem' is opgenomen in het bestek ten behoeve van de te
verrichten grondwerkzaamheden, is automatisch de basishygiëne van toepassing.

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond

17 14 Risicoverdeling en garanties

17 14 01 Ontgraven van de verontreinigde grond

01 In afwijking van artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard wordt de omvang van het
verontreinigde bodemcompartiment als volgt vastgesteld: zie het milieukundig
onderzoek in de bijlage.

17 14 03 Werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid

01 Het bepaalde in artikel 17.14.03 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing op
dit bestek.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,30 m dikte
(losgestort), over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

02 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het
materiaal dat voor aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de
gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de controle ter beschikking
van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering wordt aangebracht.

03 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van
de garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde
van de onderhoudstermijn.

22 03 Informatieoverdracht

22 03 10 Bewijs van oorsprong, grond en/of zand

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem te
leveren grond en of zand, afgegeven en ondertekend door de beoogde producent/
leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
- de naam van de producent/ leverancier;
- de aard - en de herkomst van de grond en/of het zand;
- de resultaten van het onderzoek of de onderzoeken, waarin aangetoond wordt dat

de grond en/of het zand voldoet aan de eisen als vermeld in dit bestek.
Het bewijs van oorsprong ter acceptatie indienen.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 03 Keuze methode verdichten zand

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing
is te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van
zand dat dit risico is uitgesloten.

22 06 Bouwstoffen
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22 06 03 Zand in zandbed

01 De genoemde eisen in de leden 02, 03 en 04 van dit artikel gelden voor de artikelen
22.06.01 t/m 22.06.03 van de Standaard.

02 Het maximale chloridegehallte van (draineer)zand is 200 mg/kg droge stof.

03 Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

04 Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.

22 06 08 Bouwstoffen, algemeen

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in
afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V.
2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring
door de directie is voorafgegaan.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

04 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo
mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
_____________________________________________________________
| Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts- |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|_____________________________________________________________
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|______________________ __________ _____________ ______________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |
| zand v. zandbed 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |
| leemhoudend zand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |
| bomensubstraat 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 0/31,5 mm 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| bims 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1050 kg |
| leem 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1900 kg |
| |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 04 Verdichtingsgraad van zand in grondverbetering

01 In afwijking van art.24.02.04 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
(proef 3) ten minste 98 % bedragen.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

01 In afwijking van art. 24.02.05 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
(proef 3) ten minste 98 % bedragen.

02 In afwijking van art. 24.02.05 lid 02 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
(proef 3) ten minste 100 % bedragen.

24 02 08 Treffen voorzieningen inkalven sleuven

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen
en de aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere
voorzieningen te treffen om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen
en/of uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV
2012 volledig verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien
van de veiligheid voor alle op het werk aanwezige personen en schade aan het
werk, eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de
volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

05 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer
een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de
UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 05 Bijbehorende verplichtingen
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24 05 02 Sleufdiepte en -breedte

02 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag
niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm.
t.p.v. de onderzijde van de leiding.

03 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn
dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte
is inclusief de ruimte benodigd voor de stempeling.

04 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten
t.p.v. de onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2
sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als
aangegeven in de tekeningen c.q. deel 2.2 van het bestek.

05 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van
300 mm tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 01 Waarborgen droog-weer-afvoer

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens
de uitvoering te waarborgen.

25 02 03 Algemeen

01 Het is niet toegestaan om de verbindingen van de PVC-/ PP buizen onderling en de
hulpstukken te lijmen.

02 Het is niet toegestaan om PVC-/PP buizen aan te brengen bij een luchttemperatuur
lager dan 0 ºC, en/of bij een bevroren ondergrond.

03 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave
van de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg
en Onderhoud".

25 04 Risicoverdeling en garanties

25 04 03 Blinde putten

01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn
wegens blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing
vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de
andere zijde.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

08 De aanvulling van de leiding uitvoeren na controle van deze op waterdichtheid.

09 Bij het onderbreken van legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat
daarin geen verontreinigingen of andere ongewenste voorwerpen kunnen komen.

10 Bij controle op waterdichtheid van een riolering mag het waterverlies in m3 niet
meer bedragen dan (3,77/1.000.000) x lengte [m] x diameter [mm]

11 Betonbuizen met mof- en spie- eind:
Ten behoeve van aansluitingen in putten dient een buis-stuk met een maximale
lengte van 1,0m te worden toegepast.

12 Prefab betonnen controleputten:
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- De banketten dienen een helling van minimaal 30 gr. te hebben uitgaande van
halve buishoogte.

- Bij putvernauwingen dient minimaal één putwand van boven naar beneden zonder
sprong doorgezet te worden.

- De verbinding van de schachtstukken moet met een moffenkit geschieden. De
naden dienen te worden bepleisterd met een laag cementspecie. Deze
pleisterlaag dient volkomen glad afgewerkt te worden.

13 Putafdekkingen:
- De putafdekkingen dienen nauwkeurig op hoogte gesteld en ondersabeld te

worden.
- De putafdekkingen met cement- specie vastzetten.
- De putafdekkingen evenwijdig aan de weg-as stellen in gelijke helling van de weg

in langs- en dwarsrichting.

14 Kolken dienen voorzien te zijn van een ingebouwd stalen stankschermgarnituur en
van een aansluiting voor PVC buizen diam. 125 mm.

25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in
langs- en dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is
aangegeven, de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst
aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder
een helling van 1 : 3 afwaterend afwerken.

12 Onder de buizen dient een laag zand aangebracht en mechanisch goed verdicht te
worden. De dikte van het zandpakket onder de buizen dient minimaal te zijn:
- voor PVC-buizen en PP-buizen (kolk/huisaansluitingen): d = 0,05 m;
- voor betonbuizen (hoofdriool): d = 0,10 m.

13 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, afstoppen van bestaande lozingen of van
bestaande riolen mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring.
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25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van
kolkaansluitingen minimaal 1 : 100 te bedragen.

05 Leidingen voor huis- en kolkaansluitingen in principe loodrecht op de as van het
hoofdriool verleggen.

06 Aansluitingen op bestaand riool dienen d.m.v. boren en het inzetten van een
schroefinlaat en/of instortbuis bij een betonbuis, resp. boren en inzetten van een
keilinlaat in een kunststofbuis te geschieden.

07 Leidingverloop voor huisaansluitingen vastleggen op foto voordat de sleuven
worden aangevuld. Per woning minimaal één foto vastleggen. Fotomateriaal dient
te voldoen aan artikel 25.03.04 van de Standaard. De bestandsnaam van de foto
dient te bestaand uit naam kern, straatnaam met huisnummer.

25 12 05 Transport boven rioolleidingen

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de
sleuven volledig zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de
verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

25 13 Informatieoverdracht

25 13 01 Algemeen

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10
werkdagen voor aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen
inspectieputten aan de directie ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met
daarin aangegeven alle van belang zijnde afmetingen, hoogten, aansluitingen,
diameters, enz. De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in
relatie tot fouten.

25 13 02 Revisie riolering

01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Coördinaten die worden bepaald voor de locatie van kabels, leidingen,
mantelbuizen etc. moeten worden bepaald met een minimale absolute precisie van
10 cm in X- en in Y-richting (horizontaal) en 5cm in Z-richting. Deze X- en Y-
coördinaten moeten worden bepaald in het Rijksdriehoek- stelsel en de
Z-coördinaat in het NAP-stelsel. Alle leidingen en overige objecten moeten in 3D,
dus X-, Y- en Z-coördinaten worden vastgelegd.

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis
(b.o.b.) dient van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.)
dienen in overleg met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige
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details te worden opgemeten.

05 Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats,
diepte en tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar
RWA, DWA, IT en/of gemengd stelsel)
Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 Op de rioleringstekening dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en
de ligging van alle huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven. De huis- en
kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten.
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

08 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden:
a. putten;
b. putnummers;
c. strengen (ligging riool);
d. hoogten van de putten (in N.A.P.);
e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);
f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
g. kolkaansluitingen;
h. het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;
i. overige informatie.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning inclusief
huisnummer, in één beeld gevangen, digitaal te worden gefotografeerd. De
fotobestanden dienen in jpg-formaat op USB-stick te worden aangeleverd.

10 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad.dwg en PDF-formaat op
USB-stick.

11 Alle gegevens dienen uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen van de riolering (bij
grotere werken kunnen vooraf afspraken gemaakt worden omtrent deellevering)
overhandigd te worden bij de directie.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering

25 42 04 Rioolinspectie: opleveringsinspectie

05 Na het gereedkomen van de riolering (of een deelfase hiervan) dient er een
opleveringsinspectie plaats te vinden zoals bedoeld in paragraaf 25.42.04 van de
Standaard. De resultaten van deze inspectie dienen akkoord bevonden te worden
door de directie alvorens er gestart mag worden met het aanbrengen van het
wegdek binnen het betreffende gedeelte van het project.

25 45 Bijbehorende verplichtingen
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25 45 01 Toepassen van tijdelijke afsluiters

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat
ook het toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de
aannemer behoort.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen

01 In afwijking van artikel 51.02.01 lid 04 van de Standaard geldt:
"Indien in het bestek geen nadere eisen zijn gesteld aan het spreiden van
uitkomende of overtollige grond over het naastliggend terrein, deze grond spreiden
met een laagdikte van ten hoogste 0,05 m."

02 Het grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen moet zodanig worden uitgevoerd, dat na
het betreffende grondwerk, het terrein vrij is van onregelmatigheden zoals onkruid,
resterend blad- en zwerfafval en dergelijke.

03 Grond in aan te leggen beplantingsvakken dient na bewerking vrij te zijn van
wortelonkruiden.

04 Na afloop van het harken van een terrein het betreffende oppervlak ontdoen van
ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 20 mm of meer bedraagt, stenen
daaronder begrepen.

05 Voor alle werkzaamheden binnen dit bestek zijn de randvoorwaarden en eisen
conform de meest recente versie van het Handboek Bomen van toepassing
verklaard.

51 03 Informatieoverdracht

51 03 06 Algemeen

01 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te
worden gemeld.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen
worden aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit
onmiddellijk ter kennis van de directie. De aannemer neemt terstond, zonodig in
overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste
veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meerwerk vergoed.

03 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand
december geheel onkruidvrij te zijn.

51 06 Bouwstoffen
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51 06 01 Grond

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortelonkruiden, wortels en wortelresten van
Aziatische duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren
grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
- thermisch gereinigde grond is;
- grond is afkomstig uit een zandwinning;
- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest

zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste

grondwaterstand;
- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol

Aziatische duizendknopen’ is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop
aanwezig is.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat:
De verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van de
hulpdiensten alsmede de (weg)beheerder(s).

02 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang
van de werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas
op de dag van aanvang van de werkzaamheden geschieden.

03 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van
de tijdelijke verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012
de overige noodzakelijke verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren
werken door de aannemer te worden verzorgd.

04 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking
dient te worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van
deze bebording met zakken of het afplakken met afplaktape.

05 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken,
afplaktape, enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.

62 12 04 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is
voorgeschreven, dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de
werkzaamheden te geschieden. Inspecties ook uitvoeren indien geen
werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen,
(collectieve) verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties
uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is
voorgeschreven en de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit,
dan kan per geval een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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62 13 Informatieoverdracht

62 13 01 Algemeen

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer
betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten
gevolge van de werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen,
bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de
inspectie van de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:
- naam en paraaf van de inspecteur;
- kleurenfoto's van de verkeersmaatregelen om aan te tonen dat deze naar behoren

zijn geplaatst. (zijnde schoon, heel, zichtbaar en veilig);
- kleurenfoto's van geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
- kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de
gedateerd en ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week
waarop de rapportage betrekking heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van € 500,-
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening

07 Van de aannemer wordt een verkeersplan en/of verkeerstekening als bedoeld in
artikel 62.13.02 lid 04 van de Standaard verlangd.
Dit plan en/of tekening dient ten minste vier weken voor toepassing te worden
ingediend ter goedkeuring door de directie.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van
alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer,
ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

02 De aannemer verbindt zich de opdrachtgever te allen tijde te vrijwaren van
aansprakelijkheid voor te nemen en de genomen verkeersmaatregelen.
De aansprakelijkheid voor deze maatregelen rust derhalve volledig bij de aannemer.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

05 De verdichtingsgraad van de fundering moet ten minste eenmaal per meetvak van
circa 1000 m2 oppervlakte van de bovenste laag van de verhardingsconstructie
worden bepaald, met een minimum van 2 per aaneengesloten funderingslaag met
dezelfde eigenschappen.

06 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet,
het volledige meetvak opnieuw verdichten en de voorgeschreven controle herhalen
(zie voorgaande lid 05).

08 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 ºC, en/of bij
een bevroren ondergrond.

09 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare
verontreinigingen verwijderen.

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 01 Bedrijfscontrole

01 De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel, als
bedoeld in artikel 80.15.01, tenminste 48 uur voordat hierop verhardingen worden
aangebracht ter beschikking van de directie. Is dit niet haalbaar vanwege de
planning van het project, dan treedt de aannemer in overleg met de directie op welk
moment de resultaten van de bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde
moeten de resultaten voor het aanbrengen van de verhardingen beschikbaar zijn
voor de directie.



RAW0281-154695 Bladnr. 115 van 128
Afdrukdatum:

30-09-2025

VRI Kruisstraat
WG23-07-05_BST-001

HFD PAR ART LID

80 15 03 Opslag en hergebruik steenmengsels

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt
met folie zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van
hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het
funderingsmateriaal is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door
hemelwater, komen alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de
aannemer. De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- afvoer funderingsmateriaal;
- acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- onderzoekskosten;
- vertraging;
- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het

funderingsmateriaal voortvloeien.

80 17 Meet- en verrekenmethoden

80 17 02 Hoeveelheidsbepaling te leveren steen of steenachtig materiaal

01 In afwijking van artikel 80.17.02 van de Standaard wordt bepaald dat:
de hoeveelheid geleverd steen of steenachtig materiaal wordt bepaald volgens het
theoretisch profiel van verwerken.



RAW0281-154695Bladnr. 116 van 128
Afdrukdatum:
30-09-2025

VRI Kruisstraat
WG23-07-05_BST-001

HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
10 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 Bijbehorende verplichtingen

81 15 02 Frezen van asfaltverhardingen

01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de
asfaltverharding tot aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen
zorgdragen dat de desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los
komen te zitten. Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal
vervanging en/of herstel geschieden door en voor rekening van de aannemer.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Voorbereidende werkzaamheden

08 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag
materiaal of droog brekerzand gelden de volgende voorwaarden:
- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond

verzekerd is.
- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van

een zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.
- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal

homogeen verdeeld is over het oppervlak.
- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend

afstrooimateriaal verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De
reiniging moet worden uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of
wegdekreiniger. Op plaatsen waar de kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw
aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

10 De kleeflaag welke aangebracht wordt onder een DGD moet bestaan uit een SBS
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polymeer gemodificeerde bitumenemulsie.

11 In afwijking op lid 07 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde
kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal en/of droog brekerzand. Als te
treffen maatregel om verontreiniging en/of aanhechting aan banden van
asfalttransportauto's en/of voortbewegingsmechanisme van asfaltspreidmachines
te voorkomen, moet de aangebrachte kleeflaag nadat deze is "gebroken" vochtig
worden gehouden door middel van het vernevelen van water. Voorwaarde hierbij is
dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en er geen plasvorming ontstaat.

81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

02 In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 02 uit de Standaard gelden de volgende
restricties voor het aanbrengen van een laag zeer open asfaltbeton of een dunne
geluidreducerende deklaag:
- niet aanbrengen bij neerslag;
- niet aanbrengen in de periode tussen 1 november en 1 maart;
- alleen aanbrengen als de wegdektemperatuur hoger is dan het dauwpunt.

04 Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat
wegoppervlak vertonen.

05 Dunne deklagen niet verwerken bij:
- een buitentemperatuur lager dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven;
- een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven.

81 22 06 Verwerken van asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking
van de asfaltdeklagen geen onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten
gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet
toegestaan. In geval van onderbreking in de verwerking van de genoemde asfalt
soorten geldt;
de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is
voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad.
Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting van €1.500,- opgelegd.

02 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 en lid 03 van de Standaard, geldt de volgende
eis: bij het aanbrengen van asfaltdeklagen geldt dat bij naden gewerkt wordt
conform het principe "warm tegen warm" aanbrengen met een
verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden Celcius.

06 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard geldt de volgende eis:
Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130º C zijn afgekoeld.
Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is
toegepast of voor steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140º C.
Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

08 De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan
de breedte welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte
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zonder langsnaad aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de
breedte welke de afwerkmachine kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of
meer afwerkmachines in een werkgang over de volledige breedte van de aan te
brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden. Deklagen
van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te
worden.

09 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer)
naast elkaar en maximaal 15 meter achter elkaar lopende afwerkmachines te
worden gewerkt.

10 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het
aanbrengen van aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid.
Hiervan mag worden afgeweken wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt
aangebracht.

11 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan
aangebracht moeten worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij
het niet mogelijk is deze naadloos uit te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te
worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan de directie UAV kenbaar te
worden gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude las mag
worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze
gewijzigde uitvoering geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het
bepaalde in lid 01 en lid 02 onverminderd van kracht.

15 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke
kwaliteitsrisico's met zich meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de
plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen.

17 Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel.

81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging

02 In afwijking van lid 02 van bepaling 81.22.10 moet de bovenkant van de verharding
in de rijbaan gelijk met of ten hoogste 5 mm boven de bovenkant van de verharding
van aanliggende parkeer-/pechstroken of -havens liggen.

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

09 Voor de beoordeling van de (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle
ruimte van rood asfalt worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet
gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.
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81 22 15 Eisen aan het resultaat: bindmiddelgehalte en penetratie van het bitumen

05 Voor de beoordeling van het bindmiddelgehalte van rood asfalt wordt deze
gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met
dezelfde nominale korrelafmeting.

81 22 16 Eisen aan het resultaat: korrelverdeling

02 Voor de beoordeling van de korrelverdeling van rood asfalt wordt deze gelijkgesteld
aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde
nominale korrelafmeting.

81 23 Informatieoverdracht

81 23 01 Productie en verwerking

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer
gegevens aan te leveren betreffende:
- de juiste locatie van verwerking.
Dit dient op de asfaltbonnen vanuit de centrale te zijn vermeld. Bij niet juiste
vermelding op de bonnen, wordt een korting van € 100,- opgelegd per foutieve bon.

03 De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de
doelsamenstelling met bijbehorende eigenschappen zoals vastgelegd in de CE
verklaring ('certificaat').

04 De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week vóór de aanvang van de
asfaltwerkzaamheden een nadenplan.

81 23 02 Gegevens asfalt

02 Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de
aangeboden mengsels mogen de betreffende asfaltmengsels niet verwerkt
worden. Stagnaties in de planning van de uitvoering dientengevolge zijn volledig
voor risico van de aannemer.

03 In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels -
Materiaalspecificaties - Deel 20 Type-onderzoek' met betrekking tot het toegepaste
asfaltgranulaat vermelden:
- de gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen

bitumen volgens NEN-EN 12697-3 'Bitumineuze mengsels -
Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 3: Terugwinning van
bitumen: rotatieverdamper'; de dichtheid volgens NEN-EN 1097-6
'Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid
en de wateropname' en de categorie (Cxx/x) met betrekking tot het percentage
gebroken oppervlak in grof toeslagmateriaal volgens NEN-EN 13043 en NEN 6240
'Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen voor asfalt en
oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"' van
die fracties die voor meer dan 10% in het asfaltgranulaat voorkomen en het
aandeel nevenbestanddelen;

- of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;
- de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.
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04 Asfaltbonnen dienen binnen 2 werkdagen na gereedkomen betreffende asfaltlaag
digitaal te worden aangereikt aan de directie.

81 23 03 Gegevens weegproces

01 In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 01 Kwaliteitsborging

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het
onderzoek naar de eigenschappen van de aangebrachte asfaltverharding in het
kader van zijn bedrijfscontrole uit te voeren conform artikel 81.24.04 en proef 63
van de Standaard en bijlage 7: KEURINGEN.

02 In regel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst ‘desgevraagd’.

05 In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden
tot kortingen of het niet goedkeuren van het werk".

81 24 04 Inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van
het asfalt

07 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in bepaling 81.24.01 van dit
bestek dat bij zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of
ondergelegen laag uit het boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand
aan weerszijden van deze boorlocatie in de lengterichting van de weg een extra
kern te worden geboord om vast te stellen of de losse laag een incident betreft.

08 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt,
wordt het werk onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door
en op kosten van de aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende
hecht aan de onderliggende laag.

09 Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is
van het vak waar de hechting onvoldoende is.

81 24 05 Onderzoeksresultaten

05 In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of
DGD wordt toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde
vast te stellen over welk weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te
vinden, niet toegestaan het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen
aangebracht onder- c.q. tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige
extra dikte in de deklaag.
In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter 'vernieuwen' de tekst 'tot de
plaats waar aan de gestelde eis wordt voldaan.
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81 24 06 Goedkeuring

04 Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als
volgt: "04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:
- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;
- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden

verbeterd of vernieuwd;
- als de vlakheid moet worden verbeterd;
- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek

niet moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,38
(als gemiddelde) voor weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak
(100m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen lager is dan 0,40.

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek
moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,45 (als
gemiddelde) voor weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij
meting tussen dan wel in de rijsporen lager is dan 0,45.

81 24 07 Kortingen

05 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA wordt
toegepast, is het voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het
tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q.
tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

09 Artikel 81.24.07 lid 09 uit de Standaard wordt vervangen door:
Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot onthouding
van goedkeuring voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen
voor de overige boorvakken, ondanks eventueel uitgevoerde verbeteringen,
gehandhaafd. Als een individuele laagdikte aanleiding geeft tot het toepassen van
korting, terwijl tegelijkertijd niet voldaan wordt aan het in artikel 81.22.13 bepaalde
ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan wordt óf een korting
opgelegd conform bepaling 81.24.07 lid 11 uit dit bestek óf goedkeuring onthouden
aan de aangebrachte verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.

11 ls de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan
tolerantie zoals vermeld in tabel 81.2.2 is, maar kleiner dan de waarde waarbij
goedkeuring wordt onthouden is, dan wordt de volgende korting opgelegd:
K = P . O . ((Lb – Lt - Ltol+ 4) / 18)2,
waarin:
K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;
P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;
O = oppervlakte van het boorvak, in m2;
Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;
Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;
Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

81 24 10 Garantie op het schadebeeld rafeling van een dunne geluidsreducerende
deklaag

01 Artikel 81.24.10 lid 01 en 02 uit de Standaard zijn niet van toepassing.
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81 24 11 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen
constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de
in het CROWinformatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de
Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 25 Bijbehorende verplichtingen

81 25 02 Opstellen boorplan

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte
asfaltbetonverharding, dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een
onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau conform bepaling 01.13.01 uit
dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet voorzien zijn van datum van opstellen, stempel
wegenbouwkundig onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
asfaltverhardingen.

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 01 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien
procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

81 27 03 Meten van de stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met
een snelheid van 30 km/uur.
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81 27 05 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: hoeveelheden asfalt

01 In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen
door: "De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder
/ directie UAV voordat het asfalt wordt verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen
door: "De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in
staatvorm de door opmeting bepaalde opper vlakken (in m2) die vallen binnen het
voorgeschreven profiel waarover de verschillende soorten asfalt in de
voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de plaats van verwerking
nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt op
basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde
hoeveelheden vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag,
per laag, per bestekspost en per soort asfalt. Indien er op een plaats van
verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht een hoeveelheid asfalt
overblijft, kan de verwerkte hoeveelheid van de betreffende vracht worden bepaald
door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid van de desbetreffende
vracht. Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht
(resthoeveelheid) zonder terugweging te verwerken ter plaatse van de
eerstvolgende plaats van verwerking. De bepaling van deze resthoeveelheid
geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking verwerkte hoeveelheid asfalt
van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die weegbon
aangegeven hoeveelheid asfalt. Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid
volgens betreffende bestek dient deze door terugweging te worden bepaald.".
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de
bestratingen 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook
als deze onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een
enkele strek te worden aangebracht.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de
diepte van de molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen
te worden aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q.
opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij
hulpstoffen worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 De verbinding (hol-dol en/of visbek) van betonbanden mag niet open zijn en dient te
worden verwijderd door middel van zagen.

83 13 Informatieoverdracht

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien
voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':
1. Ruimte:
Beperking in ruimte door aanwezige bebouwingen (beperkt voorkomend)
2. Talud:
n.v.t.
3. Verband:
betreft kantstenen, aansluitingen, inritten en molgoten]
4. Materialen:
nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
in vele gevallen op locatie van verwerking mogelijk.
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
zie 01.013.07.
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05 Twee weken voor start straatwerkzaamheden houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De aannemer draagt zorg voor een
schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen
toekomen.
Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

83 13 03 Bemonstering

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen
monsters ter accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen
ook daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 83.15.01 van de Standaard geldt dat als in een
bestekspost in deel 2.2 wordt aangegeven dat brekerzand en/of zilverzand gebruikt
moet worden voor het afstrooien, inwassen of invegen van een bestrating, behoort
bij het afstrooien, inwassen of invegen tevens het leveren van het benodigde
brekerzand en/of zilverzand ten behoeve van het afstrooien met een hoeveelheid
van ten hoogste 1,0 m3 per 100 m2 bestrating.

04 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

05 Bij constatering door de directie van droog zagen door de aannemer, wordt een
boete van €250,- per keer, zonder in gebreke stelling. Alsdan wordt het boetebedrag
telkens bij termijnstaten ingehouden.

06 Obstakels zoals brandkranen, afsluiters, putafdekkingen, trappen e.d. kunnen een
zodanige ligging hebben dat dit straatwerkzaamheden kan vertragen. Dit geeft geen
recht op verrekening.

83 16 Bouwstoffen

83 16 03 Brekerzand

03 Brekerzand mag niet hydraulische binden.
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83 16 05 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
-----------------------------------------------------------------------------------
afmetingen in mm
standaardformaat: keiformaat dikformaat waalformaat
-----------------------------------------------------------------------------------
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50
dikte h h h
Tolertanties zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
-----------------------------------------------------------------------------------
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
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I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
WG23-07-05_BST-001
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VERKEERSMAATREGELEN &
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

10 Verkeersmaatregelen

1010 Tekeningen en vooraankondiging werkzaamheden

101010 Opstellen verkeerstekening(en) EUR N
101020 Toepassen vooraankondiging werkzaamheden EUR N

1020 Afzettingen

102010 Toepassen afzetting(en) EUR N

1030 Omleidingen

103010 Toepassen omleidingsroutes EUR N

1040 Informatieborden

104010 Toepassen tijdelijke informatieborden st 10,00V

1050 Inspecteren verkeersmaatregelen

105010 Inspecteren verkeersmaatregelen EUR N

11 Verwijderen terreininrichting

1110 Boombescherming op bouwlocaties

111010 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00V
bescherming bomen

1120 Schonen terrein

112010 Schonen terrein EUR N

1130 Verkeersborden

113010 Verwijderen verkeersborden st 82,00V
113020 Verwijderen straatnaamborden st 14,00V
113030 Verwijderen verkeersbordpalen st 30,00V
113040 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord st 10,00V

1140 Straatmeubilair

114010 Verwijderen afzetpaal kunststof st 14,00V

12 Verwijderen groenvoorzieningen

1210 Gewassen

121010 Maaien gewas are 7,40V
121020 Frezen are 7,40V

1220 Begroeiing en hagen

122010 Verwijderen begroeiing are 3,20V

1230 Bomen

123010 Verwijderen bomen st 7,00V

13 Opbreken asfaltverhardingen

1310 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

131010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N
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1320 Algemeen

132010 Zagen van bitumineuze verharding m 1.400,00V
132020 Zagen van bitumineuze verharding m 7,50V
132030 Volledig verwijderen lijnmarkering m2 290,00V
132040 Volledig verwijderen figuratiemarkering m2 295,00V
132050 Volledig verwijderen rode coating m2 525,00V

1330 Teervrije asfaltverharding

133010 Frezen teervrij asfalt, rijweg m2 7.830,00V
133020 Frezen teervrij asfalt, fietspad m2 990,00V
133030 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, rijweg m2 2.400,00V
133040 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, fietspad m2 1.040,00V
133050 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal ton 4.780,00V

1340 Teerhoudende asfaltverharding

134010 Frezen teerhoudend asfalt, rijweg m2 400,00V
134020 Frezen teerhoudend asfalt, fietspad m2 650,00V
134030 Schoonmaken verhardingsoppervlak m2 1.050,00V
134040 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal ton 235,00V

14 Opbreken elementenverharding

1410 Betontegels

141010 Opbreken betontegels 300x300x45 mm m2 3.340,00V
141020 Opbreken betontegels 300x300x60 mm m2 325,00V
141030 Opbreken betontegels 400x600x80 mm m2 20,00V
141040 Opbreken betontegels 200x200x80 mm m2 52,00V

1420 Betonstraatstenen

142010 Opbreken betonstraatstenen 1,5 tot 3,0 m m2 275,00V
142020 Opbreken betonstraatstenen 3,0 m en meer m2 285,00V
142030 Opbreken betonstraatstenen, inritten m2 135,00V
142040 Opbreken betonstraatstenen, reparatievakken m2 15,00V

1430 Natuursteen

143010 Opbreken keien van natuursteen m2 71,00V
143020 Verwijderen zwerfkei van natuursteen st 1,00V

1440 Betonelementen en metselwerk

144010 Opbreken betonelementen, stootband st 4,00V
144020 Slopen metselwerk, muur incl. leuning m 31,00V

15 Opbreken kantlagen en molgoten

1510 Kantlagen

151010 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen m 50,00V
151020 Opbreken kantopsluiting van betontegels m 2.700,00V

1520 Molgoten

152010 Opbreken molgoot m 110,00V

16 Opbreken kantopsluitingen

1610 Trottoirbanden

161010 Opbreken betonbanden 180/200 mm m 2.350,00V
161020 Opbreken betonbanden 130/150 mm m 145,00V
161030 Opbreken betonbanden 115/225 mm m 120,00V
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1620 Opsluitbanden

162010 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm m 1.100,00V

2 GRONDWERK

20 Verwijderen funderingen

2010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

201010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N

2020 Verwijderen fundering

202010 Verwijderen teervrije funderingslaag, rijbaan m2 7.970,00V
202020 Verwijderen teervrije funderingslaag, trottoir m2 4.100,00V

2030 Fundering vervoeren

203010 Fundering vervoeren m3 1.440,00V
203020 Fundering vervoeren m3 190,00V
203030 Fundering vervoeren m3 1.855,00V

21 Grondwerk cunetten

2110 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

211010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N

2120 Grond ontgraven t.b.v. cunetten

212010 Grond ontgraven uit cunet m3 230,00V

22 Grondwerk hoofdriool

2210 Grond ontgraven t.b.v. riolering

221010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool m3 2.000,00V
221020 Graven en aanvullen werkgat/-put st 11,00V
221030 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf m 300,00V

2230 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

223010 Aanvullen sleuf hoofdriool m3 1.810,00V
223020 Leveren zand in aanvulling of ophoging m3 1.925,00V

23 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

2310 Grond ontgraven t.b.v. huis- en kolkaansluitingen

231010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, huisaansluiting m3 400,00V
231020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, kolkaansluiting m3 25,00V
231030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, niet mechanisch m 40,00V

2330 Sleuf aanvullen en verdichten

233010 Aanvullen sleuf huis- en kolkaansluitingen m3 460,00V
233020 Leveren zand in aanvulling of ophoging m3 460,00V

24 Grondwerk cultuurtechnisch

2410 Grond ontgraven t.b.v. plantvakken

241010 Grond ontgraven uit cunet, plantvakken m3 120,00V

2420 Grond verwerken t.b.v. plantvakken

242010 Grond verwerken in plantvakken m3 1.125,00V
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25 Grond vervoeren

2510 Grond vervoeren

251010 Grond vervoeren, zand kl. Landbouw / Natuur m3 1.110,00V
251020 Grond vervoeren, zand kl. Wonen m3 105,00V
251030 Grond vervoeren, zand kl. Industrie m3 774,00V
251040 Grond vervoeren, leem kl. Landbouw / Natuur m3 410,00V
251050 Grond vervoeren, leem kl. Industrie m3 226,00V
251060 Grond vervoeren, grindhoudend kl. Landbouw / Natuur m3 16,00V
251070 Grond vervoeren, grindhoudend kl. Industrie m3 50,00V
251080 Grond vervoeren, mijnsteen kl. Landbouw / Natuur m3 333,00V

26 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

2610 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

261010 Graven proefsleuf, niet mechanisch st 15,00V
261020 Beschermen kabels en leidingen EUR N

3 RIOLERING

30 Verwijderen riolering

3010 Opbreken putten & putranden

301010 Verwijderen putrand met deksel st 26,00V
301020 Verwijderen putrand met deksel st 2,00V

3020 Opbreken kolken

302010 Verwijderen kolk st 36,00V
302020 Verwijderen roostergoot st 2,00V

3030 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

303010 Verwijderen keramische buis Ø125 mm m 220,00V
303020 Verwijderen kunststofbuis m 200,00V

31 Hoofdriool

3110 Aanbrengen hoofdriool van PP-buis

311010 Aanbrengen PP-buis Ø 800 mm m 264,00V
311020 Aanbrengen PP-buis Ø 600 mm m 174,00V
311030 Aanbrengen PP-buis Ø 400 mm m 36,00V
311040 Aanbrengen PP-buis Ø 315 mm m 60,00V
311050 Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap Ø 315 mm st 2,00V
311060 Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap Ø 400 mm st 1,00V

32 Controleputten

321010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen st 9,00V
321020 Maken put van geprefabriceerde betonelementen st 2,00V

33 Huisaansluitingen

331010 Aanbrengen PP-buis Ø 125 mm m 620,00V
331020 Aanbrengen PP-hulpstuk, bocht 45 graden st 280,00V
331030 Aanbrengen PP-hulpstuk, bocht 90 graden st 70,00V
331040 Aanbrengen PP-hulpstuk, ontstoppingsstuk st 70,00V
331050 Aanbrengen PP-hulpstuk, flexibel verloopstuk st 70,00V
331060 Maken inlaat st 70,00V

34 Kolkaansluitingen

341010 Aanbrengen PP-buis Ø 160 mm m 23,00V
341020 Aanbrengen PP-hulpstuk, bocht 90 graden st 2,00V
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341030 Aanbrengen PP-hulpstuk, bocht 45 graden st 10,00V
341040 Aanbrengen PP-hulpstuk, T-stuk 90 graden st 5,00V
341050 Aanbrengen PP-hulpstuk, verloop st 4,00V

35 Putranden en kolken

3510 Kolken

351010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie st 10,00V

3520 Putranden

352010 Aanbrengen overgangsring op putschacht st 25,00V
352020 Aanbrengen betonnen stelring op putschacht st 39,00V
352030 Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop st 25,00V
352040 Aanbrengen putrand met deksel st 25,00V
352050 Aanbrengen putrand met deksel st 14,00V

36 Bijkomende werkzaamheden riolering

3610 Maken aansluitingen

361010 Maken inlaat st 2,00V
361020 Maken aanstorting op geprefabriceerde sparing st 26,00V

3620 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

362010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool m 500,00V
362020 Beproeven vrijvervalriolering EUR N

3630 Revisie riolering

363010 Inmeten en verwerken revisiegegevens EUR N

4 FUNDERINGEN

4010 Aanbrengen funderingen

401000 Aanbrengen ongebonden wegfundering, rijbaan m2 3.600,00V
401010 Aanbrengen ongebonden wegfundering, haltekom m2 270,00V
401020 Aanbrengen ongebonden wegfundering, parkeervakken m2 466,00V
401030 Aanbrengen ongebonden wegfundering, fietspad m2 1.020,00V
401040 Aanbrengen ongebonden wegfundering, trottoirs m2 3.880,00V
401050 Aanbrengen ongebonden wegfundering, inritten m2 125,00V
401060 Aanbrengen ongebonden wegfundering, m2 545,00V

middengeleiders
401070 Aanbrengen ongebonden wegfundering, kantopsluiting m2 1.260,00V
401080 Profileren van oppervlakken m2 11.170,00V

5 VERHARDINGEN

50 Aanbrengen kantopsluitingen

5010 Trottoirband 180/200 x 250 mm

501010 Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200 mm m 2.180,00V
501020 Aanbrengen trottoirbanden van beton, bochtband m 168,00V
501030 Aanbrengen trottoirbanden van beton, hoekstuk m 4,00V
501040 Aanbrengen trottoirbanden van beton, verloopband m 48,00V
501080 Pasmaken van betonbanden EUR N

5020 Trottoirband verlaagd profiel

502010 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 200 x 170 mm m 26,00V
502020 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 200 x 200 mm m 217,00V
502030 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 200 x 250 mm m 19,00V
502040 Pasmaken van betonbanden EUR N
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5030 Trottoirband 115/225 x 200 mm

503010 Aanbrengen trottoirbanden van beton 115/225 x 250 mm m 400,00V
503020 Aanbrengen trottoirbanden van beton, bochtband m 61,00V
503030 Aanbrengen trottoirbanden van beton, verloopband m 2,00V
503040 Aanbrengen trottoirbanden van beton, hoekstuk m 10,50V
503050 Pasmaken van betonbanden EUR N

5040 Busperronband

504010 Aanbrengen trottoirbanden van beton, perronband m 20,00V
504020 Aanbrengen trottoirbanden van beton, verloopband m 4,00V
504030 Aanbrengen voegafdichting m 9,00V

5050 Inritband 800 x 500 mm

505010 Aanbrengen trottoirbanden van beton, inritband m 95,00V

5060 Opsluitband 100 x 200 mm

506010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm m 1.350,00V
506020 Aanbrengen opsluitbanden van beton, bochtband m 61,60V
506030 Aanbrengen opsluitbanden van beton, hoekstuk m 24,00V
506040 Aanbrengen opsluitbanden van beton, verloopband m 2,00V
506050 Pasmaken van betonbanden EUR N

5070 Stootbanden

507010 Aanbrengen trottoirbanden van beton, stootband m 14,30V

5080 Scheidingsbanden

508010 Aanbrengen trottoirbanden van beton, scheidingsband m 22,00V
508020 Pasmaken van betonbanden EUR N

51 Aanbrengen kantlagen en molgoten

5110 Kantlagen

511010 Aanbrengen kantopsluiting van goottegel m 2.900,00V
511020 Aanbrengen inrit van betonstraatstenen m 93,00V
511030 Aanbrengen inrit van betonstraatstenen, mindervalide m 4,00V
511040 Aanbrengen betonstraatstenen rondom bergingskolk m 12,00V

5120 Molgoten

512010 Aanbrengen molgoot m 69,00V

52 Aanbrengen elementenverhardingen

5210 Straatlagen

521010 Aanbrengen straatlaag m2 5.060,00V

5220 Betontegels

522010 Aanbrengen betontegels. trottoirs m2 2.900,00V
522020 Aanbrengen betontegels, inritconstructies m2 840,00V
522030 Aanbrengen betontegels, fietspad m2 85,00V
522040 Aanbrengen betontegels, markering m2 4,05V
522050 Aanbrengen betontegels, geleidelijn m2 7,20V
522060 Aanbrengen betontegels, zwart-wit m2 7,20V
522070 Aanbrengen betontegels, uitstapstrook m2 29,28V

5230 Betonstraatstenen

523010 Aanbrengen betonstraatstenen, rijbaan m2 350,00V
523020 Aanbrengen betonstraatstenen, parkeervakken m2 466,00V
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523030 Aanbrengen betonstraatstenen, haltekom m2 178,00V
523040 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating m 95,00V
523050 Aanbrengen betonstraatstenen, talud m2 7,00V

5240 Grasbetontegels

524010 Aanbrengen grasbetontegels m2 96,00V

5250 Natuursteen keien

525010 Aanbrengen straatlaag m2 30,00V
525020 Aanbrengen keien van natuursteen m2 30,00V

5260 Herstraten

526010 Herstraten betontegels m2 40,00V

53 Aanbrengen asfaltverhardingen

5310 Voorbereidende werkzaamheden

531010 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting m3 0,21V
531020 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting m3 0,54V
531030 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting m3 0,32V
531040 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting m3 0,77V
531050 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting m3 0,72V
531060 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting m3 13,80V
531070 Schoonmaken verhardingsoppervlak m2 8.620,00V
531080 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 1,50V

5320 Aanbrengen asfaltverharding rijweg

532010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 620,25V
532020 Aanbrengen kleeflaag t.b.v. onderlaag m2 8.595,00V
532030 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 1.289,25V
532040 Aanbrengen kleeflaag t.b.v. tussenlaag m2 8.606,00V
532050 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 1.075,75V
532060 Aanbrengen kleeflaag t.b.v. deklaag m2 8.620,00V
532070 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 646,50V

5330 Aanbrengen asfaltverharding fietspad

533010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 155,10V
533020 Aanbrengen kleeflaag t.b.v. tussenlaag m2 1.041,00V
533030 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 130,12V
533040 Aanbrengen kleeflaag t.b.v. deklaag m2 1.048,00V
533050 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 78,60V

54 Aanbrengen betonverhardingen

5410 Betonverharding middengeleiders

541010 Opstellen voegenplan EUR N
541020 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag m2 515,00V
541030 Aanbrengen dwarsvoegen m 140,00V
541040 Aanbrengen langsvoeg m 505,00V

6 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

60 Markeringen en coatings

6010 Lengtemarkering van thermoplast

601010 Aanbrengen lengtemarkering onderbroken 0,50 - 0,50 km 0,16V
601020 Aanbrengen lengtemarkering onderbroken 1-1 km 0,94V
601030 Aanbrengen lengtemarkering onderbroken 1-3 km 0,26V
601040 Aanbrengen lengtemarkering onderbroken 1-3 km 0,18V
601050 Aanbrengen lengtemarkering onderbroken 0,30 - 2,70 km 0,32V
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601060 Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken km 0,58V

6020 Figuratiemarkering van thermoplast

602010 Aanbrengen blokmarkering 0,50 - 0,50 m2 12,50V
602020 Aanbrengen haaientandmarkering 0,50 - 0,50 m2 4,00V
602030 Aanbrengen pijlmarkering m2 33,30V
602040 Aanbrengen overige markering - stopstreep m2 8,10V
602050 Aanbrengen overige markering - puntstuk / wit vlak m2 95,00V

6030 Coating

603010 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling m2 935,00V
603020 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling m2 305,00V
603030 Opstellen verkeerstekening(en) EUR N
603040 Toepassen vooraankondiging werkzaamheden EUR N
603050 Toepassen afzetting(en) EUR N
603060 Toepassen omleidingsroutes EUR N

61 Bebording

610010 Aanbrengen verkeersbordpalen st 30,00V
610020 Aanbrengen verkeersborden st 61,00V
610030 Aanbrengen verkeersborden, straatnaamborden st 14,00V
610040 Aanbrengen reflectorpalen in betonverharding st 8,00V
610050 Aanbrengen reflectorpalen in natuursteen bestrating st 4,00V

62 Straatmeubilair

621010 Aanbrengen paal st 14,00V
621020 Aanbrengen hek m 30,00V

63 Mantelbuizen

6310 Mantelbuizen t.b.v. VRI

631010 Aanbrengen mantelbuizen m 200,00V

64 Bouwkundige opname

640010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten EUR N

65 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

651010 Inzet omgevingsmanager EUR N
651020 Verzamelen afvalcontainers, oud papier, PMD-zakken EUR N
651030 Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners EUR N
651050 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten EUR N

66 Algemene werkzaamheden

661010 Schoonhouden van openbare wegen EUR N
661020 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering EUR N
661030 Toepassen afzettingen van bouwhekken EUR N
661040 Toepassen rijplatenbaan EUR N
661050 Opnemen voortgang werkzaamheden d.m.v. drone EUR N

67 Opstellen plannen

670010 Opstellen Kwaliteitsplan EUR N
670020 Opstellen V&G-plan uitvoering EUR N
670030 Opstellen Werkplan en logboek bestratingswerk EUR N
670040 Opstellen en uitwerken hoogteplan EUR N

7 TER BESCHIKKING STELLEN

70 In te zetten werknemers
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701010 Inzetten werknemer, vakman GWW uur 40,00V
701020 Inzetten werknemer, straatmaker uur 80,00V
701030 Inzetten werknemer, landmeetploeg uur 40,00V
701040 Inzetten werknemer, verkeersregelaar uur 120,00V

71 In te zetten materieel

711010 Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver uur 40,00V
711020 Inzetten hydraulische graafmachine, mobiele kraan uur 40,00V
711030 Inzetten hydraulische graafmachine, rupskraan uur 40,00V
711040 Inzetten kraanwagen 6x4 uur 40,00V
711050 Inzetten vrachtauto 10x8 uur 40,00V

8 DIRECTIEBEHOEFTEN

80 Keet & kantoorinrichting

800010 Gebruik directieverblijf EUR N
800020 Gebruik van kantoorinrichting EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR N
910030 Afsluiten CAR - verzekering EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost onvoorzien EUR 20.000,00V
950020 Stelpost melden afwijkende K&L EUR 2.000,00V
950030 Stelpost realiseren tijdelijke doorsteek EUR 5.000,00V
950040 Stelpost tekstborden bedrijven EUR 5.000,00V
950050 Stelpost bouwbord EUR 5.000,00V
950060 Stelpost werkzaamheden Nullanderstraat EUR 15.000,00V

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


