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01 OPDRACHTGEVER

Kavel Projectontwikkeling II B.V. 

Bezoekadres:

Lange Kleiweg 50 n

2288 GK Rijswijk

Postadres:

Postbus 1927 

2280 DX Rijswijk

Contactpersoon: mevr. J. Vonk

02 DIRECTIE

Directie en dagelijks toezicht zal worden uitgeoefend door of namens de opdrachtgever.      

03 LOCATIE

Het plan maakt deel uit van het woningbouwproject 'Het Oosterland' in Mijdrecht in de gemeente De Ronde Venen. 

Dit bestek betreft het bouwrijp maken van deelgebied 8. Het uit te voeren werk is gelegen aan de oostzijde van de 

Schattekerkerweg en ten noorden van de Oosterlandweg te Mijdrecht. 

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. terrein- en opbreekwerkzaamheden; 

b. uitvoeren nulmeting;

c. aanbrengen van tijdelijk voet-fietspad  

d. verwijderen amfibieënscherm;

e. verwijderen zakbaken, peilbuizen en waterspanningsmeters;

f. verwijderen voorbelastingen van grond en zand incl. bigbags;

g. verwijderen horizontale en verticale drainage;

h.  verrichten van grondwerk t.b.v. cunetten, nutstracé, rioleringen, kavels en watergangen;

i. aanbrengen van rioleringen;

j. aanbrengen van funderingen;

k. aanbrengen van bouwwegen van elementenverhardingen;

l. uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
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05 TIJDSBEPALING

Start werkzaamheden: 10-11-2025

Oplevering: 12-05-2026

Start werkzaamheden nutspartijen: vanaf 04-03-2026. (doorlooptijd ca. 8 weken)

Start bouwkundige aannemer vanaf 12-05-2026

De aannemer dient de bouwwegen en puinfunderingen pas aan te brengen nadat de nutspartijen hun werkzaamheden 

hebben voltooid. 

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= (zegge vijfhonderd euro) per 

werkdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct 

of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt.

Het opleverdossier dient uiterlijk 3 weken na oplevering te worden aangeleverd aan de directie. Bij niet tijdig en/of niet 

compleet aanleveren van het opleverdossier wordt een korting opgelegd van EUR 5.000,-- ex BTW.

De aannemer dient rekening te houden met 2 overdrachtsmomenten. Het 1e overdrachtsmoment betreft de overdracht 

van het terrein van Opdrachtgever (Kavel) naar de civieltechnisch aannemer bij de start van de werkzaamheden. Het 2e 

overdrachtsmoment betreft de oplevering van het terrein door de civieltechnisch aannemer aan Opdrachtgever (Kavel), 

waarbij ook de bouwkundig aannemer aanwezig zal zijn. 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

In afwijking van paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt de onderhoudstermijn 12 maanden en gaat deze in op de 

datum van indiening van het opleverdossier.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het 

werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behorende de volgende tekeningen 

Tekeningnummer K24-0171-009:

Blad Onderwerp Schaal Datum

01 Bouwrijp maken DGB 8 - Opbreekwerkzaamheden en grondwerk 1:250 5 september 2025

02 Bouwrijp maken DGB 8 - Riolering en nutsvoorzienigen 1:250 5 september 2025

03 Bouwrijp maken DGB 8 - Bouwwegen 1:250 5 september 2025

04 Bouwrijp maken DGB 8 - Doorsneden en details 1:50 5 september 2025

Tekeningnummer K24-0171-906:

Blad Onderwerp Schaal Datum

01 Tijdelijk fietspad Schattekerkerweg 1:250 5 september 2025

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Tenzij anders aangegeven zijn worden de hoogten aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P. De aannemer dient het 

werk uit te zetten en de vereiste profielen en bakens te stellen, conform par. 28 U.A.V. 2012.

De aannemer is verantwoordelijk voor het handhaven van de uitgezette punten en hoogtes.

Indien de uitzetpunten of hoogtes verloren raken tijdens het werk, dient de aannemer deze op zijn kosten opnieuw uit te 

zetten.
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03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard

rekening houden met de volgende stoppunten:

Stoppunten:

S1. Kwaliteitsplan.

S2. Inmeting terrein voor en na ontgraving en/of aanvulling, DTM (x, y en z).

S3. Ligging, afmeting en hoogte cunetten (x, y en z).

S4. B.o.b. en ligging van het DWA- en HWA-riool, één stop per 3 putten.

S5. Uitleggers ten behoeve van DWA en HWA, één stop per 25 uitleggers.

S6. Verdichtingsgraad zandbaan na het aanbrengen van leidingen door derden én voor het aanbrengen van de tijdelijke 

verharding, één stop per 1500 m².

S7. Inspectie van aangelegde riolering, b.o.b. en hoogteligging, voor rioolinspectie.

S8. Start van de rioolinspectie (door het inspectiebedrijf) controle of de aan de inspecteur aangeleverde gegevens de 

juiste putnummering bevat.

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een 

stoppunt wordt bereikt (in afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard).

Bijwoonpunten

In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard wordt als definitie voor bijwoonpunt

gehanteerd:

"Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de directie

de mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn." 

Bijwoonpunten:

B1. Ligging, afmetingen en hoogte / diepte cunetten na ontgraving (x, y en z);

B2. Ligging, afmetingen en hoogte / diepte rioolsleuven na ontgraving (x, y en z);

B3. Na ontgraving watergangen.

Registratiepunten:

R1. Aanleveren rioolinspectieAanleveren rioolinspectie, uiterlijk 3 weken na oplevering;

R2. Aanleveren opleverdossier, uiterlijk 3 weken na oplevering.

Zie ook paragraaf 01.33 van deel 3 van dit bestek.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet

- Inschrijvingsstaat

- V&G plan (ontwerp) (als los bestand toegevoegd)

- Grondbalans (als los bestand toegevoegd)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage 1 - Bodemonderzoeken en Waterbodemonderzoeken, Grondslag, d.d. 4 februari 2022

- Bijlage 2 - Verkennend waterbodemonderzoek, Rapportnummer 35660, Grondslag, d.d. 21 januari 2022

- Bijlage 3 - Toetsing in het kader van natuurwetgeving, Van der Goes en Groot, d.d. 07 mei 2022

- Bijlage 4 - Inventarisatie beschermde soorten, Van der Goes en Groot, d.d. 10 oktober 2022

- Bijlage 5 - Leidraad Inrichting Openbare Ruimte V1.2, Gemeente de Ronde Venen, d.d. 1 maart 2022

- Bijlage 6 - Geotechnisch advies, Georisq, volgt nog

- Bijlage 7 - Bemalingsadvies, BOOT, d.d. 5 september 2025;

- Bijlage 8 - Registratieformulier zakbaken, Format zakbaak spreadsheet v1.0.
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05 GRONDWATERSTANDEN EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

Terreinhoogte varieert van: Gemiddeld maaiveld voor de voorbelasting: -5,10 m NAP

Voorbelasting ter plaatse van kavels: ca. -4,00 m NAP

Voorbelasting ter plaatse van openbaar groen en verhardingen: ca. -3,90 m NAP 

Voorbelasting ter plaatse van gedempte watergangen: ca. -4,20 m NAP

Waterpeilen: Peilgebied: 48-2

vigerend peil van - 5,80 m NAP

Het freatisch grondwater bevindt zich tussen 0,5 en 1,0 meter minus (voormalig bestaand) maaiveld. De RHG is geschat 

op -5,20 m NAP.

Globale bodemopbouw (cf. bijlage 1):

De bestaande bodem (onder de voorbelasting en buiten de voorgesleufde tracé's) bestaat tot de maximale boordiepte 

(2,0 m-mv) hoofdzakelijk uit klei met al dan niet in de toplaag veen grond. (tot 0,70 m min. maaiveld) 

Milieukundige kwaliteit (cf. bijlage 1):

In de bovengrond (onder de voorbelasting en buiten de voorgesleufde tracé's) zijn enkele lichte verhogingen aan zware 

metalen en bestrijdingsmiddelen

(OCB) aangetroffen. Het gehalte aan PAK is niet verhoogd ten opzichte van de detectie limiet.

In de ondergrond zijn geen noemenswaardige verontreinigingen aanwezig.

In het grondwater zijn enkel lichte verhogingen aan nikkel en barium aangetoond.

06 KABELS EN LEIDINGEN

Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden aangevraagd (KLIC-

melding).

Voorzover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de bestekstekeningen zijn aangegeven zijn deze 

uitsluitend ter indicatie.

07 AAN- EN AFVOERROUTE

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en

laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle gegevens die van belang zijn voor een goede

uitvoering van het werk.

De aan- en afvoerroute voor het transport naar de locatie dient plaats te vinden volgens onderstaande routes: 

vanuit noord (Uithoorn/Amsterdam) N201 - N196 - Ringdijk Tweede Bedijking - Oosterlandweg. 

vanuit west (Nieuwveen) N231 - Oude Spoorbaan - Oosterlandweg 

Bouwverkeer door de dorpskern Mijdrecht is niet toegestaan.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 

hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 

paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare 

hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 

accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid 

wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het 

bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende 

gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 

deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door 

de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door 

de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 

zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt 

gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder 

verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 

bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 

desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 

voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de 

grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in 

aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 TERREIN- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

110010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming

bomen.

st 4,00 V

Betreft: toepassen stamommanteling

Situering: de bestaande bomen langs de Schattekerkerweg t.p.v.

de bouwuitritten

3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,

breedte ca.100 mm

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100

mm waarborgen

110020 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 200,00 V

Betreft: het aanbrengen van bouwhekken en poortconstructie ter

plaatse van de dam ten behoeve van het afsluiten van het

werkterrein.

Situering: dammen langs Schattekerkerweg

1 Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting van het werkterrein

2 Bouwhek met voet Afmetingen: 3,0 x 2,0 m

Inclusief koppelingen t.b.v. onderlinge verbindingen.

m 200,00 L

Inclusief toegangspoort met (cijfer)slot

Poortconstructie draaibaar bouwhek door middel van wiel onder

hek

Tijdens de uitvoering poorten na werktijd afsluiten

st 2,00 L

110030 321399 Lev. en aanbr. waarschuwingsbord op bouwhekken

Betreft: het aanbrengen van waarschuwingsborden

Situering: op bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr. 

110020. 

st 5,00 V

Afmeting bebording circa 0,35 x 0,10 meter (hxb)

Opschrift:

VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN Art. 461 W.V.S

BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER.

Inclusief bevestiginsmiddelen.

st 5,00 L
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110040 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 V

Situering: borden bij de bouwinrit aan de Schattekerkerweg.

Exacte borden in overleg met de directie vast te stellen.

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 6,00 L

4 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 6,00 I

- B06 st 2,00 L

- J37 st 2,00 L

- geel bord met zwarte tekst: "Let op! Bouwinrit" st 2,00 L

12 TERREINWERKZAAMHEDEN

120010 510199 Schonen terrein.

Betreft het voorafgaand aan het werk schonen van terrein gelegen

binnen het werkgebied.

Situering: het gehele werkgebied

Te schonen oppervlakte: ca. 240 are

Gerekend met 0,01 m3 per are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, hout, puin, grind,

tuinafval etc.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

m3 2,40 V

120020 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 V

Betreft: verwijderen boom

Situering: boom ter plaatse van toekomstige inrit

Boomsoort(en): Fraxinus Excelsior (Gewone Es)

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

9 Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. 120030
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120030 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 V

Betreft: verwijderen stobbe

Situering: boom verwijderd volgens bestekspostnr. 120020

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Verwijderen van het wortelgestel in overleg met de directie waarbij

wordt uitgegaan van:

- een gemiddelde diepte van 1,00 meter;

- een gemiddelde afstand van 1,50 meter uit hart boom.

Bij het verwijderen van de stobben rekening houden met

aanwezigheid van kabels en leidingen. (hoge druk gas, lage druk

gas en water)

1 Ontstane gaten vullen met - in het werk vrijgekomen klei- en/of

zandgrond.

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1201 Amfibieënscherm

120110 252399 Verwijderen amfibieenscherm

Betreft: verwijderen van een amfibieenscherm

Situering: noord-oostzijde van het werkterrein volgens tekening

01/02

Totale lengte: ca. 160 m1

Amfibieenscherm bestaande uit:

m 160,00 V

- HDPE zwart kunststof, dikte 1mm, hoogte 0,50m, waarvan 10cm

is ingegraven in bestaand maaiveld;

m 160,00 I

- Houten palen, ø 8cm, lengte 1,20m, h.o.h. 1,50m.

Vrijkomende materialen vervoeren naar het een locatie in overleg

met de directie. Vervoersafstand: 500 m

st 107,00 I

Niet bruikbare materialen vervoeren naar een inrichting (ca. 10 %)

13 VERWIJDEREN  VERHARDINGEN

134 VERPLAATSEN  BEDRIJFSVLOERPLATEN

134010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 180,00 V

Situering: bouwuitrit van bedrijfsvloerplaten langs

Schattekerkerweg

Betreft: verplaatsen bedrijfsvloerplaten

3 Breedte van 3,00 m en meer

2 Dikte platen 0,14 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 45,00 I

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 134030
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134020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 180,00 V

Situering: onder de bedrijfsvloerplaten aan te brengen volgens 

bestekspostnr. 134030

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

55 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht bij 

bestekspostnr. 520030

3 Brekerzand m3 9,00 L

134030 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 45,00 V

Situering: bouwuitrit van bedrijfsvloerplaten langs

Schattekerkerweg

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 45,00 L

Vrijkomend volgens bestekspostnr. 134010

2 Dikte platen 0,14 m

14 VERWIJDEREN  GROEN

140010 510103 Maaien gewas. are 217,00 V

Situering: het terrein

Betreft: het maaien en afvoeren van met gras en onkruid begroeid

terrein

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 1

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting

15 VERWIJDEREN  RIOLERING  EN DUIKERS

1501 Drainage

150110 230199 Verwijderen en afvoeren horizontale drainage

Situering: de horizontale drainage in het zandcunet van de

voorbelasting

Betreft: verwijderen en afvoeren horizontale drainage inclusief

hulpstukken

Niveau: ca. -5.50 m NAP (gerekend met 40 cm zetting)

Werkzaamheden inclusief grondwerk

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 μm)

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 565,00 V
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150120 230199 Verwijderen en afvoeren verticale drainage h.o.h. 1,00m

Situering: de verticale drainage in het zandcunet van voorbelasting

Betreft: verwijderen en afvoeren verticale drainage, welke

vrijkomen door ontgraving van de voorbelasting, cunetten,

rioolsleuven etc.

Bovenkant: ca. -4,90 m NAP (gerekend met 40 cm zetting)

Werkzaamheden inclusief grondwerk

Mebradrain MD 7007 o.g.

Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek

H.o.h. afstand drains: 1,0 m

Gerekend met gemiddeld 1,0 m

Oppervlak: ca. 10.000 m2

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

EUR N

16 WATERGANGEN

160010 221101 Opschonen watergang. m 15,00 V

Betreft: opschonen van watergang t.b.v. aanbrengen dam en

voorbelasting

Situering: watergang langs Schattekerkerweg volgens tekening

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m

2 Verlagen waterstand toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

2 Taludlengte van 4 tot 8 m

2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend terrein

160020 511401 Uitmaaien watergang. m 15,00 V

Betreft: uitmaaien van de te dempen watergang

Situering: watergang langs Schattekerkerweg volgens tekening

Aantal maaibeurten: 1 keer

1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6

m

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer

Oeververdediging: houten beschoeiing 1 zijde

1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van

ten minste 3 m beschikbaar

2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein
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160030 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 12,00 V

Betreft het voorafgaand aan te dempen watergangen verwijderen

van een laag slib tot aan de vaste bodem

van de watergang.

Situering: watergang langs Schattekerkerweg volgens tekening

Watergang vak 6 conform bijlage 2: Waterbodemonderzoek

Slib:

- Toepasbaar op landbodems als klasse Industrie.

- Toepasbaar onder water als klasse B.

- Niet verspreidbaar op een aangrenzend perceel.

- Niet toepasbaar in een ‘Grootschalige BodemToepassing’ (GBT)

3 Hoeveelheidsbepaling: Op basis van de in het bodemonderzoek

vermelde hoeveelheden volgens bijlage 2 van dit bestek.

1 Minimale waterdiepte: tot 0,50 m

1 Breedte op de waterlijn gemiddeld ca. 3 m

1 Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). 

160040

160040 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 12,00 V

Betreft: vrijgekomen slib volgens bestekspostnr. 160030

Te vervoeren baggerspecie:

- Toepasbaar op landbodems als klasse Industrie.

- Toepasbaar onder water als klasse B.

- Niet verspreidbaar op een aangrenzend perceel.

- Niet toepasbaar in een ‘Grootschalige BodemToepassing’ (GBT)

Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

2 Vervoeren naar een inrichting.

Voor verrekening komen alleen de project specifieke

hoeveelheden

in aanmerking waarvoor, per vracht, een gedateerde weegbon en

begeleidingsbrief aan de directie is overlegd.

Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer
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160050 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 165,00 V

Betreft: verwijderen beschoeiingselementen uit de te dempen

watergangen/uit te breiden watergangen

Situering: te dempen watergangen volgens tekening 01

4 Palen met beplanking

4 Materiaal

Palen houten palen ca. 100x100 mm, lengte onbekend

Beplanking houten schotten

1 Damplanklengte: ca. 2 m

2 Voor ca. 25 % onder water, gerekend met een waterstand van

N.A.P. -5,80 m

2 Verlagen waterstand toegestaan Afdammingen toepassen volgens 

bestekspostnr. 380020

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

17 VERWIJDEREN  DIVERSE

170010 229999 Opnemen en afvoeren big bags, hoogte 1,0 m

Situering: de big bags t.b.v. de grondkering langs de randen van

het plangebied.

Betreft: opnemen en afvoeren big bags, incl. inhoud

Kunststof big bags met zand aangebracht tijdens de

voorbelastingsfase

Afmeting (LxBxH): 1,00 x 1,00 x 1,00 m (100 % vulling)

st 382,00 V

Zand : klasse Landbouw/natuur

Zand vervoeren naar het depot volgens bestekspostnr. 340010

Overige vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting

m3 382,00 I

170020 229999 Opnemen en vervoeren big bags, hoogte 1,0 m

Situering: de big bags t.b.v. de grondkering langs de randen van

het plangebied.

Betreft: opnemen en vervoeren big bags, incl. inhoud

Kunststof big bags met zand aangebracht tijdens de

voorbelastingsfase

Afmeting (LxBxH): 1,00 x 1,00 x 1,00 m (100 % vulling)

st 58,00 V

Zand : klasse Landbouw/natuur

Bigbags vervoeren naar plaats van verwerking volgens 

bestekspostnr. 360050.

m3 58,00 I

170030 229999 Opnemen en afvoeren big bags, hoogte 0,6 m

Situering: de big bags t.b.v. de grondkering langs de randen van

het plangebied.

Betreft: opnemen en afvoeren big bags, incl. inhoud

Kunststof big bags met zand aangebracht tijdens de

voorbelastingsfase

Afmeting (LxBxH): 1,00 x 1,00 x 1,00 m. (60 % vulling)

st 20,00 V

Zand : klasse Landbouw/natuur

Zand vervoeren naar het depot volgens bestekspostnr. 340010

Overige vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting

m3 12,00 I
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170050 220803 Verwijderen zakbaken. st 66,00 V

Betreft: de zakbakens in de voorbelasting

Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste 2"

gasbuis

met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder de voetplaat

Inclusief eventuele verlengstukken

Inclusief markeringslinkt rood-wit en schildjes

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

170060 220803 Verwijderen zakbaken. st 1,00 V

Betreft: de zakbakens in de voorbelasting

Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste 2"

gasbuis

met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder de voetplaat

Inclusief eventuele verlengstukken

Inclusief markeringslinkt rood-wit en schildjes

9 Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 

382110

170070 102299 Verwijderen peilbuizen

Betreft: het verwijderen van peilbuizen in het werkterrein volgens

tekening 01.

Type: voorzien van datalogger

Filterdiepte: -6,50 tot -7,50 m NAP

Gaten vullen met zwelklei.

Inclusief benodigd grondwerk en eventueel overige bijkomende

werkzaamheden.

Vrijkomend materialen vervoeren naar een inrichting.

st 2,00 V

170080 220899 Verwijderen waterspanningsmeter

Betreft: het verwijderen van de waterspanningsmeter

Situering: volgens tekening 01

Type: automatische webbased waterspanningsmeter

Waterspanningsmeter voorzien van datalogger

Vrijkomend materialen vervoeren naar een inrichting.

st 2,00 V

170110 410199 Verwijderen palen peilbuis en waterspanningsmeter

Betreft: het verwijderen van perkoenpalen ter bescherming van de

peilbuis en waterspanningsmeter tegen aanrijding.

st 4,00 V

Gerekend met 3 stuks per peilbuis en waterspanningsmeter

Vrijkomend materialen vervoeren naar een inrichting.

st 12,00 I
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2 BEMALINGEN

Voor het bemalingsadvies wordt verwezen naar bijlage 7 van dit 

bestek;

De aannemer dient zich te houden aan de eisen van het 

Waterschap voor het lozen van bronneringswater. Dit dient de 

aannemer zelf af te stemmen met het Waterschap.

De aannemer dient de melding / vergunning bij het Waterschap te 

doen. 

- Monitoring van kwaliteit van het lozingswater volgens stelpost 

950050

- Monitoring grondwater volgens stelpost 950060

200020 210899 Melding grondwater lozing. EUR N

Betreft: kosten van het aan- en afmelden van

bemalingswerkzaamheden aan het bevoegd gezag (Waterschap

Amstel, Gooi en Vecht)

Legekosten zijn voor rekening opdrachtgever

- inclusief alle bijkomende afstemming.

- Inclusief administratie en dossier opbouw.

21 HORIZONTALE  DRAINAGE  BEMALING

210010 210299 Lev., aanbr., inst.houden en verwijderen horizontale bemaling

Betreft: het toepassen van horizontale bemaling (drainage), t.b.v.

het

in den droge uitvoeren van de grond- en

rioleringswerkzaamheden.

Situering: ter plaatse van de aan te brengen riolering, putten,

duikers.

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer.

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Periode van instandhouding:

tijdens uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden

m 680,00 V

210030 218801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

Betreft: debietmeetpunt t.b.v. de bestekpostnrs. 210010

Inclusief het eventueel verplaatsen en opnieuw aansluiten tijdens 

de werkzaamheden

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de af-

gevoerde hoeveelheid water

9 Er dient gebruik gemaakt te worden van een geijkte debietmeter.

Standen dagelijks registreren

23 SPANNINGSBEMALING
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230010 210399 Toepassen spanningsbemaling

Betreft het toepassen van spanningsbemaling ten behoeve van het

aanbrengen van het rioolgemaal en delen van het diepliggende

riool.

Zie het bemalingsadvies, bijlage 7

Bemaling (per fase) dusdanig uitvoeren dat wordt voldaan aan de:

- in het rapport gestelde kaders en voorwaarden;

- voorschriften van de door het bevoegd gezag

afgegeven vergunning, melding of ontheffing.

EUR N

230011 210301 Aanbrengen spanningsbemaling.

Pakket waarin de stijghoogte van het spanningswater moet

worden verlaagd: zie het bemalingsadvies

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de

energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te

dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door de

reserve-installatie is niet vereist

1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn Aantal: 10%

van het voor de installatie benodigde aantal pompen met een

minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn

opgenomen

230012 210302 Instandhouden spanningsbemaling.

Periode van instandhouding: gedurende het verwijderen en/of de

aanleg van de riolering tot het gevaar van opdrijven en/of

opbarsten geweken is.

1 Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig

is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn,

ook buiten de normale werktijden

1 De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op

goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week

beproeven op goede werking

230013 210304 Verwijderen spanningsbemaling.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zwelklei

230020 218801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

Betreft: debietmeetpunt tb.v. de bestekpostnrs. 230010

Inclusief het eventueel verplaatsen en opnieuw aansluiten tijdens 

de werkzaamheden

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de af-

gevoerde hoeveelheid water

9 Er dient gebruik gemaakt te worden van een geijkte debietmeter.

Standen dagelijks registreren
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24 LOZINGSPUNT

240010 271041 Lozen en afvoeren van water. EUR N

Betreft: het lozen van bemalingswater op het oppervlaktewater

bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 

210010 (horizontale drainage bemaling)

230010 (spanningsbemaling)

1 Lozen op oppervlaktewater

Dusdanig uitvoeren dat wordt voldaan aan de:

- in het rapport gestelde kaders en voorwaarden;

- voorschriften van de door het bevoegd gezag

afgegeven vergunning, melding of ontheffing.

3 GRONDWERK

30 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

300010 109999 Opzetten 3D-model t.b.v. uit te voeren grondwerk

Betreft: het opzetten van een 3D-model van het benodigde 

grondwerk

Opstellen op basis van de nulmeting volgens bestekspostnr. 

860040

Doel: inzichtelijk maken van de hoeveelheden grondverzet.

Hoeveelheden in overzichtelijke tabel aan de directie ter

goedkeuring indienen, inclusief het onderliggende 3D-model.

Verrekening van grondwerk geschiedt op basis van goedgekeurd

3D-model grondwerk.

Gegevens uiterlijk 2 weken voor de uitvoering van het

grondwerk verstrekken.

EUR N

300020 220099 Maken en bijhouden grondbalans.

Betreft: het bijhouden van de grondbalans conform bijlage

De aannemer dient de grondbalans gedurende het werk bij te

houden en waar nodig aanpassen, naar gelang de situatie van het

werk.

Grondbalans wordt als Excel-bestand aangeleverd na opdracht.

De definitieve grondbalans, bij oplevering ter goedkeuring aan de

directie aanleveren, digitaal in pdf-formaat.

EUR N

300030 221108 Herstellen talud van watergang. m 15,00 V

Betreft: herstellen van de taluds en bodem van de bestaande

watergang ivm opbarsten nav voorbelasting.

Situering: watergang langs Schattekerkerweg

Gerekend met vrijkomende grond 2 m3/m

Vrijkomende grond vervoeren volgens bestekspostnr. 330040 m3 30,00 I

1 Herstellen met in het profiel aanwezige grond

1 Hoeveelheid tot 1 m3 per m talud

9 Talud ca. 1:2 (zijde Schattekerkerweg) en 1:0 (zijde beschoeiing)

1 Taludlengte tot 4 m
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31 GROND ONTGRAVEN

Gerekend met de volgende zettingen en hoogtes: 

Kavels: 0,20 m, b.k. op -4.00 m NAP

Openbaar groen / verhardingen: 0,40 m, b.k. op -3.90 m NAP

Gedempte watergangen: 0,65 m, b.k. op -4.20 m NAP

310010 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting gedempte watergangen m3 490,00 V

Betreft: verwijderen grond bovenop de voorbelasting van de

gedempte watergangen op openbaar groen en kavels

Situering: de voorbelasting t.p.v. gedempte watergangen

Grondsoort: klei/grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 330010

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Hoogte 0,50 m, inclusief taluds

9 Bovenoppervlakte: ca. 820 m²

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

310020 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting openbaar groen m3 2.115,00 V

Situering: de voorbelasting uit openbaar groen (bovenop

werkvloer van zand)

Betreft: ontgraven grond tot aan bovenzijde werkvloer met zand (-

4.70)

Grondsoort: klei/grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 330010

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgravinghoogtes:

- Openbaar groen: 0,80 m

- Bermen, varierend van 0,01 tot 0,80 m

9 Bovenoppervlakte: ca. 2300 m²

2 Ongelijke taluds: tot talud ca. 1:3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
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310030 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting kavels m3 6.925,00 V

Situering: de voorbelasting in de kavels

Betreft: ontgraven grond tot niveau volgens tekening

Grondsoort: klei/grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 330010

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte varieert van ca. 0,50 m tot ca. 0,85 m

gerekend met gemiddeld 0,67 m

9 Bovenoppervlakte: ca. 10580 m²

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

310040 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 2.605,00 V

Betreft: ontgraven grond (uit te breiden) watergang

Situering: de watergang ter plaatse van profiel C-C en D-D

Grondsoort: klei/grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 330020

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,01 tot 1,55 m

9 Bovenoppervlakte: ca. 1430 m²

3 Taluds met tussenberm: tot talud 1:5

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

310050 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 675,00 V

Betreft: ontgraven grond (uit te breiden) watergang

Situering: de watergang ter plaatse van profiel E-E

Grondsoort: klei/grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 330020

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van ca. 0,50 tot 1,50 m

9 Bovenoppervlakte: ca. 800 m²

2 Ongelijke taluds:  tot talud 1:5

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
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310070 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 420,00 V

Situering: sleuf t.b.v. verwijderen en aanbrengen keerwand

Betreft: ontgraven grond

Grondsoort: klei/grond

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Tot onderkant fundering keerwanden

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

3 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; 

overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 330020 (110 

m3)

310090 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 50,00 V

Betreft: het ontgraven van de sleuven t.b.v. riolering buiten de

voorgesleufde cunetten (parkeerterrein)  volgens tekening

Grondsoort: klei/grond

Taluds 2 : 1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,2 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 330020

32 ZAND ONTGRAVEN

Gerekend met de volgende zettingen en hoogtes: 

Kavels: 0,20 m, b.k. op -4.00 m NAP

Openbaar groen / verhardingen: 0,40 m, b.k. op -3.90 m NAP

Gedempte watergangen: 0,65 m, b.k. op -4.20 m NAP

320010 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting, bouwuitritten m3 60,00 V

Betreft: het ontgraven van het cunet van de bouwweg ter plaatse 

van de voorbelasting van zand ter plaatse van de bouwuitritten 

Ontgraven tot ca. -5.00 m NAP

Vrijgekomen zand vervoeren naar depot volgens bestekspostnr. 

340010

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

9 Ontgravingsbreedte: variërend van ca. 6 m tot 18 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
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320020 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting, gedempte watergang m3 270,00 V

Betreft: het ontgraven van de voorbelasting van zand ter plaatse 

van de gedempte watergang

Ontgraven tot -4.70 m NAP

Vrijgekomen zand vervoeren naar depot volgens bestekspostnr. 

340010

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Hoogte 0,50 m, inclusief taluds

9 Bovenoppervlakte: ca. 440 m²

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

320030 220101 Grond ontgraven uit cunet bouwweg m3 1.975,00 V

Betreft: het ontgraven van de voorbelasting met zand buiten cunet 

bouwwegen. 

Situering: ter plaatse van toekomstige voetpaden, parkeervakken, 

wadi, ect.

Ontgraven tot -4.60 m NAP

Gerekend vanaf onderzijde ontgraving volgens bestekspostnr. 

320010

Vrijgekomen zand vervoeren naar depot volgens bestekspostnr. 

340010

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 0,50 tot ca. 15,0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
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320040 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting zand ter plaatse van bouwweg

op zand

m3 930,00 V

Situering: ter plaatse van bouwweg op zand

Ontgraven tot gemiddeld -4.53 m NAP (onderzijde

betonstraatstenen)

Vrijgekomen zand vervoeren naar depot volgens bestekspostnr. 

340010

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,63 m

9 Bovenoppervlakte: ca. 1470 m²

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

320050 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting ter plaatse van bouwweg

fundering 400m

m3 2.195,00 V

Situering: ter plaatse van bouwweg op fundering min. 400mm

Ontgraven tot onderzijde fundering in WR-fase, gemiddeld -4.98

m NAP

Vrijgekomen zand vervoeren naar depot volgens bestekspostnr. 

340010

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,08 m

9 Bovenoppervlakte: ca. 2030 m²

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

320060 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting ter plaatse van bouwweg

fundering 200m

m3 150,00 V

Situering: ter plaatse van bouwweg op fundering 200mm

Ontgraven tot onderzijde fundering in WR-fase, gemiddeld -4.78

m NAP

Vrijgekomen zand vervoeren naar depot volgens bestekspostnr. 

340010

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,88 m

9 Bovenoppervlakte: ca. 170 m²

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
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320070 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting werkvloer openbaar groen m3 3.360,00 V

Betreft: het ontgraven van de werkvloer van zand ter plaatse van 

openbaar groen

Ontgraven tot -5,50 m NAP

Vrijgekomen zand vervoeren naar depot volgens bestekspostnr. 

340010

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte 0,80 m, inclusief taluds

9 Bovenoppervlakte: ca. 4200 m²

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

320080 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.340,00 V

Betreft: het ontgraven uit de rioolsleuven t.b.v. aan te leggen

riolering

Gerekend vanaf onderzijde zandcunet

Taluds 2 : 1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van ca. 1,0 tot ca. 1,8 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige 

grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 340020 (ca. 25  m3) 

(zand)

33 GROND VERVOEREN

330010 220201 Grond vervoeren. m3 9.530,00 V

Betreft: vervoeren van klei naar het depot.

Grondsoort: klei, klasse Landbouw/natuur

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 310010 t/m 310030

2 Vervoeren naar: depot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 

van ontgraving volgens bestekspostnr. 310010 t/m 310030

330020 220201 Grond vervoeren. m3 3.440,00 V

Betreft: vervoeren van klei naar het depot.

Grondsoort: klei, indicatief klasse Wonen

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 310040 t/m 310090 en niet 

te verwerken volgens bestekspostnr. 350030

2 Vervoeren naar: depot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 

van ontgraving volgens bestekspostnr. 310040 t/m 310090 
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330030 220201 Grond vervoeren. m3 915,00 V

Betreft: vervoeren van klei naar de plaats van verwerking volgens 

bestekspostnr. 350010 en 350020

Incl. ontgraven en laden op middel van vervoer.

Grondsoort: klei, klasse Landbouw/natuur

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 310010 t/m 310030

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 

van ontgraving volgens bestekspostnr. 310010 t/m 310030

330040 220201 Grond vervoeren. m3 30,00 V

Betreft: vervoeren van klei naar het depot.

Grondsoort: grond, indicatief klasse industrie

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 300030

2 Vervoeren naar: depot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 

van ontgraving volgens bestekspostnr. 300030

330050 220201 Grond vervoeren. m3 3.440,00 V

Betreft: het afvoeren van grond

Incl. ontgraven en laden op middel van vervoer.

Gekeurd volgens bestekspostnr. 381010

Grondsoort: klei

Uitgangspunt: Klasse Wonen

1 Grond vrijgekomen bij 330020

2 Vervoeren naar: een inrichting

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 

van ontgraving volgens bestekspostnr. 310040 t/m 310090

330060 220201 Grond vervoeren. m3 30,00 V

Betreft: vervoeren van grond naar het depot.

Incl. ontgraven en laden op middel van vervoer.

Gekeurd volgens bestekspostnr. 381010

Grondsoort: grond, indicatief klasse industrie

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 300030

2 Vervoeren naar: depot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 

van ontgraving volgens bestekspostnr. 300030

34 ZAND VERVOEREN
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340010 220201 Grond vervoeren. m3 9.359,00 V

Betreft: vervoeren van zand naar het depot.

Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur

2 Zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 170010, 170030, 320010 

t/m 320080 en niet te verwerken volgens bestekspostnr. 360010

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 

van ontgraving volgens bestekspostnr. 170010, 170030, 320010 

t/m 320080 

340020 220201 Grond vervoeren. m3 172,00 V

Betreft: vervoeren van zand naar plaats van verwerking volgens 

bestekspostnr. 360020, 360030 en 360040

Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur

2 Zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 320010 t/m 320080

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 

van ontgraving volgens bestekspostnr. bestekspostnr. 320010 t/m 

320080

35 GROND VERWERKEN

350010 220301 Grond verwerken in bermen en randen, profiel C en D m3 730,00 V

Betreft: grond verwerken in bermen en randen van het plangebied

Situering: bermen en randen ter hoogte van profiel C-C en D-D-

Oppervlakte: ca. 1.975 m2

Grondsoort: grond, vrijkomend bij het ontgraven te vervoeren 

volgens bestekspostnr. 330030

m3 730,00 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,35m, varierend van

ca. 0,01 tot ca. 0,40 m.

3 Breedte bovenzijde van ca. 1,0 tot ca. 12,0 m

9 Horizontaal of met een talud tot maximaal 1:5

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 350040 

350020 220301 Grond verwerken in bermen en randen, profiel A, B m3 185,00 V

Betreft: grond verwerken in bermen en randen van het plangebied

Situering: bermen en randen ter hoogte van profiel A-A en B-B

Grondsoort: grond, vrijkomend bij het ontgraven te vervoeren 

volgens bestekspostnr. 330030

m3 185,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

3 Breedte bovenzijde van ca. 1,0 tot ca. 3,0 m

9 Horizontaal of met een talud tot maximaal 1:2

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 350040 
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350030 240122 Aanvullen sleuf. m3 310,00 V

Betreft: het aanvullen met grond van de sleuven welke ontgraven 

zijn t.b.v. keerwanden, volgens bestekspostnr. 310070

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 350040

350040 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.225,00 V

Betreft: het verdichten van grond verwerkt bij bestekspostnrs. 

350010 t/m 350030

Grondsoort: Klei / Grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

9 Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m dik.

Methode van verdichten ter keuze van de aannemer.

Verdichten in 3 gangen druk 0,03 tot 0,05 MPa.

36 ZAND VERWERKEN

360010 240122 Aanvullen sleuf. m3 2.315,00 V

Betreft: het aanvullen van de rioolsleuven

Sleuf ontgraven volgens bestekspostnrs. 310090 en 320080.

Aanvullen met zand dat naast de sleuf is gedeponeerd volgens 

bestekspostnr. 320080

Aanbrengen tot onderzijde fundering / elementenverharding

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van ca. 1,0 tot ca. 1,8 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het

ontgraven

1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 360080

360020 220301 Grond verwerken in dammen duiker m3 100,00 V

Betreft: het aanvullen met zand in de dam en duiker

Situering: dam volgens tekening en profiel N-N

Zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 340020

Aanbrengen tot onderzijde bigbags

Watergang opgeschoond volgens hoofdstuk 16

Duiker aan te brengen volgens bestekspostnr. 412010

Grondsoort: zand m3 100,00 I

6 Hoogte van ca. 0,10 m tot ca. 1,50 m, zonder overhoogte

4 Bovenoppervlakte ca. 50 m2

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 360080 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking
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360030 220301 Grond verwerken in cunet bouwweg m3 32,00 V

Betreft: het aanbrengen van cunet t.b.v. bouwweg

Situering: bouwweg buiten de voorbelasting volgens tekening

Zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 340020 

Grondsoort: zand m3 32,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,4 m

4 Bovenoppervlakte 80 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 360080  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

360040 220301 Grond verwerken in cunet voetpad m3 40,00 V

Betreft: het aanbrengen van cunet t.b.v. voetpad

Zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 340020

Grondsoort: zand m3 40,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,3 m

4 Bovenoppervlakte 125 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 360080  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

360050 220399 Aanbrengen BigBags, hoogte 1,0 m

Betreft: aanbrengen van bigbags 

Situering: voorbelasten dam volgens tekening

Voorafgaand het plaatsen de ondergrond vlak afwerken en 

plaatsen zakbaak volgens bestekspostnr. 382110

st 58,00 V

Kunststof BigBags vrijkomend volgens bestekspostnr. 170010. st 58,00 H

Afmeting (LxBxH): 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

Inclusief eventueel bijvullen met zand in zandbed, en verdichten

conform artikel 22.06.03 van de Standaard.

Inclusief verdichten

m3 58,00 H

Zand dat voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

Besluit bodemkwaliteit: klasse Landbouw/natuur.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

360080 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.487,00 V

Betreft: het verdichten van zand verwerkt bij bestekspostnrs. 

360010 t/m 360040

Grondsoort: zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
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37 GROND / ZAND VERWERKEN  IN DEPOT

370010 220301 Grond verwerken in depot m3 12.970,00 V

Betreft: verwerken van grond in het depot

vervoerd volgens bestekspostnr. 330010 en 330020

Grondsoort: klei m3 12.970,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

370020 220301 Grond verwerken in depot m3 9.359,00 V

Betreft: verwerken van zand in het depot

vervoerd volgens bestekspostnr. 340010

Grondsoort: zand m3 9.359,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

38 BIJKOMENDE  WERKZAAMHEDEN

380020 221199 Toepassen afdammingen watergangen.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de

benodigde afdammingen van watergangen t.b.v. uit te voeren

werkzaamheden in en aan watergangen.

- verwijderen en aanbrengen dam en duiker

- verwijderen beschoeiing

- opschonen watergang

Aantal stuks: ter keuze aannemer, in afstemming op

uitvoeringswijze

Wijze van afdammen ter keuze van de aannemer, in overleg met

de directie.

Met grond uit het werk.

In stand houden gedurende de werkzaamheden.

Na gereed komen materialen volledig verwijderen en watergang in

oorspronkelijke staat herstellen.

EUR N

381 GRONDONDERZOEKEN

381010 220299 Uitvoeren grondonderzoek

Betreft: het uitvoeren van partijkeuring op de grond, vervoerd naar 

het depot volgens bestekspostnr. 330020 en 330040

Uitvoeren partijkeuring conform Besluit Bodemkwaliteit t.b.v.

toepassing buiten de locatie.

AP04 onderzoek, inclusief PFAS

Partijgrootte: per partij maximaal 10.000 ton

Monstername en analyse volgens uitvoeringsregeling besluit

bodemkwaliteit en AP04 en PFAS.

Rapportage digitaal aanleveren bij de directie

Formaat: PDF formaat

st 2,00 V

382 ZAKBAAK
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382110 220801 Plaatsen zakbaken. st 1,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen zakbaak

Situering: dam volgens tekening

Zakbaken instandhouden gedurende de gehele uitvoering en 

monitoring.

Bij eventuele scheefstand door aanrijding dient de zakbaak te 

worden hersteld of in het ergste geval opnieuw te worden 

geplaatst. Zowel bij het herstellen van de zakbaak als het volledig 

herplaatsen dient er een nieuwe nulmeting van de zakbaak plaats 

te vinden. Daarnaast zal er een aantekening van het herstellen van 

de zakbaak worden opgenomen in het meetformulier. 

De herstelde of herplaatste zakbaak wordt omgenummerd zodat 

later ook duidelijk is dat deze zakbaak is hersteld of opnieuw 

geplaatst. 

Hergebruik van zakbaak vrijkomend volgens bestekspostnr. 

170060

1 Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste 2"

gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder de

voetplaat

st 1,00 H

1 3-zijdig afgetuid

9 Aanbrengen op bestaand maaiveld

Het inmeten en monitoren van de zakbaak uitvoeren volgens 

bestekspostnr. 382440 en 382550. 

382220 220802 Verlengen zakbaken. m 1,00 V

Betreft: zakbaak aangebracht volgens bestekpostnr. 382110

Bij verlenging zakbaak dient de hoogte van de bovenkant van de 

zakbaakbuis ten opzichte van NAP vóór en na het ophogen 

gemeten te worden. Zie bestekspostnr. 382550.

2 Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling

1 Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en draadeind st 1,00 H

382330 220899 Markeren zakbaken. st 1,00 V

Betreft: het aanbrengen van een rood-wit markeringslint op de

kop, over de bovenste 0,30 m van de zakbaak.

m 67,00 H

Zakbaak tevens voorzien van schildjes tegen omverrijden. st 67,00 H
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382440 220899 Inmeten zakbaak, nulmeting

Betreft: het uitvoeren van een nulmeting direct na plaatsing van de

zakbaak en voor het aanbrengen van de bigbags.

Tijdens de nulmeting dient het volgende gemeten te worden:

- Nummer van de desbetreffende zakbaak;

- Datum en tijd van de meting;

- RD-coördinaten van de zakbaak;

- Hoogte bovenkant van de zakbaakbuis ten opzichte van het

NAP;

- Hoogte van de voetplaat ten opzichte van het NAP;

- Lengte van de zakbaakbuis gemeten vanaf de voetplaat.

Bij verlenging zakbaak dient de hoogte van de bovenkant van de

zakbaakbuis ten opzichte van NAP vóór en na het ophogen

gemeten te worden.

De hoogtemeting (ten opzichte van NAP) van de zakbaken dient

met een minimale nauwkeurigheid van 5 mm gemeten te worden.

De XY-coördinaat (RD-stelsel) van de zakbaken dienen eveneens

gemeten te worden met een nauwkeurigheid van 5 mm.

De rapportage van de meetresultaten 2 dagen na meting digitaal

aan de directie beschikbaar stellen.

keer 1,00 V

382550 220899 Monitoren zakbaak, herhaalmetingen

Betreft: het monitoren van de zakbaak in het werkterrein, 

aangebracht en verlengd volgens bestekspostnrs. 382110 en 

382220

Tijdens de herhaalmetingen dient het volgende te worden 

gemeten: 

- Nummer van de desbetreffende zakbaak; 

- Datum en tijd van de meting; 

- RD-coördinaten van de zakbaak; 

- Hoogte bovenkant van de zakbaakbuis ten opzichte van het NAP; 

- Verlenging van de zakbaakbuis; 

- Hoogte maaiveld bij zakbaken ten opzichte van het NAP; 

- Indien is opgehoogd: de datum van de ophoging. 

Bij verlenging zakbaak dient de hoogte van de bovenkant van de 

zakbaakbuis ten opzichte van NAP vóór en na het ophogen 

gemeten te worden.

De hoogtemeting (ten opzichte van NAP) van de zakbaken dient 

met een minimale nauwkeurigheid van 5 mm gemeten te worden. 

De XY-coördinaat (RD-stelsel) van de zakbaak dient eveneens 

gemeten te worden met een nauwkeurigheid van 5 mm. 

Frequentie: 1 keer per 4 weken. 

Metingen uitvoeren op een vaste dag in overleg met de directie. 

De rapportage van de meetresultaten 2 dagen na meting digitaal 

aan de directie beschikbaar stellen.

Inclusief opzetten registratieformulier en verwerken meetgegevens.

Zie ook voorbeeld registratieformulier opgenomen als bijlage 5.

Tijdsduur monitoring: gerekend met 9 maanden na aanbrengen 

zakbaak

keer 8,00 V

4 RIOLERING  EN DUIKERS
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40 PERSLEIDING

4001 Tijdelijke persleiding ø63mm

400110 252299 Leveren en aanbrengen persleiding ø63mm

Situering: de tijdelijke persleiding vanaf de pompput richting de

Schattekerkerweg

Inclusief aanbrengen overlengte ter hoogte van de dam volgens

tekening

Betreft: aanbrengen persleiding

Werkzaamheden inclusief grondwerk

m 60,00 V

400111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 60,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

400112 252211 Aanbrengen PE-buis. m 60,00 I

Betreft: het aanbrengen van de persleiding

Inclusief bochten

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 SDR17 PE100 m 60,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen

400113 240121 Aanvullen sleuf. m 60,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

400120 252299 Aanbrengen spiegellas in HDPE-buis ø63mm

Situering: de persleiding aangebracht bij bestekspostnrs. 400110

Betreft: aanbrengen spiegellassen

Buiskwaliteit: SDR 17,6

Buitendiameter leiding: 63 mm

Lasril verwijderen

EUR N

400130 252299 Afdoppen HDPE-buis ø63mm

Situering: de persleiding aangebracht bij bestekspostnrs. 400110

Betreft: afdoppen persleiding uiteinde overlengte ter hoogte van 

dam en locatie aangegeven op tekening

st 1,00 V

Eindkap passend bij HDPE-buis ø63mm st 1,00 L

4002 Persleiding ø63mm naar DGB 7
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400210 252299 Leveren en aanbrengen persleiding ø63mm

Situering: de om te leggen persleiding vanaf de

woelput/inspectieput put in DGB 7

Betreft: aanbrengen persleiding

Werkzaamheden inclusief grondwerk

m 65,00 V

400211 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 65,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

400212 252211 Aanbrengen PE-buis. m 65,00 I

Betreft: het aanbrengen van de persleiding

Inclusief bochten

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 SDR17 PE100 m 65,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen

400213 240121 Aanvullen sleuf. m 65,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

400220 252299 Aanbrengen spiegellas in HDPE-buis ø63mm

Situering: de persleiding aangebracht bij bestekspostnrs. 400210

Betreft: aanbrengen spiegellassen

Buiskwaliteit: SDR 17,6

Buitendiameter leiding: 63 mm

Lasril verwijderen

EUR N

400230 252299 Afdoppen HDPE-buis ø63mm

Situering: de persleiding aangebracht bij bestekspostnrs. 400210

Betreft: afdoppen persleiding uiteinde locatie volgens tekening

st 1,00 V

Eindkap passend bij HDPE-buis ø63mm st 1,00 L

4004 Bijkomende werkzaamheden
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400410 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

Situering: de nieuwe persleidingen ø63mm

1 Betreft: het inmeten van de nieuwe persleidingen met alle

toebehoren

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal ter

beschikking gesteld door directie

Tekening opbouwen in lagenstructuur NLCS

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en

diameters buizen) vermelden

2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de

werkzaamheden verstrekken

41 RIOLERING  HWA

410 DT-RIOOL

410010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 435,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen PP drainage transport riool

Situering: volgens tekening 02

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 295/338 mm

Omhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

O90 waarde (EN ISO 12956): 450 µm

Fixatie drainagedoek met band en netkous

m 435,00 L

9 9 Nominale middellijn 300 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,

uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)

410020 252221 Aanbrengen PP-buis. m 2,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen pendelbuis bij aansluiting op

duikerput

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 2,00 L

9 9 Nominale middellijn 300 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. flexibel steekmof te leveren volgens 

bestekspostnr. 410030

st 4,00 I
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410030 252299 Leveren en aanbrengen PP flexibel steekmof

Betreft: aanbrengen PP flexibel steekmof  t.b.v. flexibele

aansluiting op onderheid riool (duikerput)

st 4,00 V

Type: PP flexibel steekmof passend op PP 300mm en put 

Flexibel steekmof te leveren volgens bestekspostnr. 410030

st 4,00 L

411 HWA-RIOOL

411020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 8,00 V

Betreft: zinkerleidingen in het plangebied

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen m 8,00 L

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

412 DUIKERS

412010 283523 Aanbrengen stalen buis. m 15,00 V

Betreft: aanbrengen van de duiker in de toekomstige dam

Aanbrengen voorafgaand het dempen volgens bestekspostnr. 

360020

Toepassen van afdammingen volgens bestekspostnr. 380020

Inclusief grondwerk

9 Stalen persbuis, ø600mm m 15,00 L

42 RIOLERING  VWA

420010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 4,00 V

Betreft: aanbrengen buis (pendelstuk) in overgang naar onderheid

riool. (pompput)

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin m 4,00 L

1 5 Nominale middellijn 250 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. flexibel steekmof te leveren volgens 

bestekspostnr. 420020

st 2,00 I

420020 252299 Leveren en aanbrengen PP flexibel steekmof

Betreft: aanbrengen PP flexibel steekmof  t.b.v. flexibele

aansluiting op onderheid riool (gemaalput)

st 2,00 V

Type: PP flexibel steekmof geschikt voor PP 250mm en put st 2,00 L

420030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 530,00 V

Situering: de VWA hoofdriolering

Betreft: leveren en aanbrengen kunststof buizen

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin m 530,00 L

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

43 PUTTEN
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4310 Kunststof putten

431040 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 19,00 V

Betreft: de aan te brengen PP-putten voor het HWA-stelsel

Aanbrengen inclusief grondwerk en verdichten.

Voorzien van de benodigde aansluitingen

Putnr: H2 t/m H20

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 19,00 L

Tegra 800

Materiaal: PP

Leverancier: Wavin o.g.

Inclusief schacht

3 Put met vlakke bodem

2 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 19,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende

rubberring

431060 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 21,00 V

Betreft: de aan te brengen PP-putten voor het VWA-stelsel

Aanbrengen inclusief grondwerk en verdichten.

Voorzien van de benodigde aansluitingen

Putnr: V1 t/m V21

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 21,00 L

Tegra 800

Materiaal: PP

Leverancier: Wavin o.g.

Inclusief schacht

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

2 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 21,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende

rubberring

4312 Gemaal en toebehoren

Het in het nieuwe gemaal plaatsen van de technische installatie 

geschiedt door derden. Afstemming en coordinatieverplichting 

volgens bestekspostnr. 820040.
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431210 252699 Aanbr. rioolgemaalput st 1,00 V

Betreft: het plaatsen van het de rioolput V22 t.b.v. VWA riolering

volgens tekening 02

Aanbrengen inclusief grondwerk.

Spanningsbemaling volgens hoofdstuk 23

Inclusief afstemming met leverancier over plaats van levering, en

vervoer naar plaats van verwerking

- Rioolput:

- afmeting 1,50 x 1,50 m (inw.) hoogte 3,50 m (uitw.) 

- v.v. de benodigde aansluitingen 

- v.v. HDPE lining aan de binnenkant

- fundering / onderheiing volgens bestekspostnr. 

431230

- bodem put op -8,00 m NAP

- afdekplaat van beton

st 1,00 T

431230 522101 Aanbrengen palen. st 4,00 V

Situering: de palen onder de gemaalput

Betreft: leveren en aanbrengen palen

Gerekend met 4 palen per gemaalput

Exacte hoeveelheid en specificaties volgen nog uit het

geotechnisch advies

Grondslag: klei/veen

2 Palen van hout:  Azobé, gepunt

Diameter: 85 mm

Lengte: 3,0 m

Puntdiameter niet kleiner dan: 75 mm

st 4,00 L

Gording 50 x 150 mm

Gording verbindt 2 palen

Leveren inclusief benodigd bevestigingsmateriaal

RVS bouten M10, incl. volgringen

Geheel FSC-gecertificeerd

st 2,00 L

1 Richting paal: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

44 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

4411 Noodkolken incl. voorziening
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441110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 12,00 V

Betreft: aanbrengen van noodkolken in en langs de bouwwegen,

h.o.h. ca. 40 m

Situering: exacte locatie in het werk te bepalen in overleg met de

directie.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250 Type: ter keuze van de aannemer

Afmetingen uitwendig: minimaal 350 x 350 mm

Het toepassen van nieuwe kolken is niet noodzakelijk

st 12,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

441120 252299 Lev. en aanbr. kolkaansluitingen t.b.v. noodkolken, HWA

Situering: de HWA kolkaansluitleidingen t.b.v de noodkolken

Betreft: leveren en aanbrengen kolkaansluitleidingen

Noodkolken aansluiten op de nieuwe kolken aansluitleidingen

aangebracht volgens hoofdstuk 4411

Werkzaamheden inclusief grondwerk

Gerekend met 10,0 m per aansluiting (12 st)

m 120,00 V

441121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 120,00 I

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

441122 252201 Aanbrengen PVC-buis m 120,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs m 120,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

441123 240121 Aanvullen sleuf. m 120,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten
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441130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 48,00 V

Situering: de bochtstukken t.b.v. aansluiting noodkolken op de

nieuwe kolkaansluitleidingen

Betreft: leveren en aanbrengen bochtstukken

Gerekend met 4 bochtstukken per kolk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 45º

Kleur: grijs

st 48,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

441140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 48,00 V

Situering: de kantopsluiting rondom de verharding bij de

noodkolken

Betreft: aanbrengen opsluitbanden

Gerekend met 4 m¹ per kolk

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

Het toepassen van nieuwe opsluitbanden is niet noodzakelijk;

hergebruik van hele opsluitbanden is toegestaan.

st 48,00 L

441150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 12,00 V

Situering: de verharding rondom de noodkolken

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen

Gerekend met 1,0 m² per kolk

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 600,00 L

Kleur: grijs

Het toepassen van nieuwe stenen is niet noodzakelijk;

hergebruik van hele stenen is toegestaan.

4 Afstrooien en invegen met straatzand m3 0,12 L

4412 Putafdekkingen
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441210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 19,00 V

Situering: op de putten aangebracht volgens bestekspostnr. 

431040

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse

D400 volgens NEN-EN 124 type TBS RB 3223VR-VEPRO

Hoogte 240 mm

In de rand: DT opnemen voor de DT putten

st 19,00 L

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Gerekend met 2 stelringen per putrand

Hoogte stelringen ca. 50mm

st 38,00 L

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme

snelhardende stelmortel, Poltec 700, of gelijkwaardig.

Gerekend met 15 kg / stelring.

Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

kg 285,00 L

441220 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 21,00 V

Situering: op de putten aangebracht volgens bestekspostnr. 

431060

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse

D400 volgens NEN-EN 124 type TBS RB 3223VR-VEPRO

Hoogte 240 mm

In de rand: VW opnemen voor de DWA putten

st 21,00 L

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Gerekend met 2 stelringen per putrand

Hoogte stelringen ca. 50mm

st 42,00 L

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme

snelhardende stelmortel, Poltec 700, of gelijkwaardig.

Gerekend met 15 kg / stelring.

Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

kg 315,00 L

45 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

4510 Kolkaansluitingen

451010 252299 Lev. en aanbr. kolkaansl. HWA-riool ø125 mm

Betreft: nieuwe kolkaansluiting HWA-riool

- grond ontgraven

- leveren en aanbrengen PVC-buis

- aanvullen grond

Gerekend met 2,0 m per aansluiting (38 st)

m 76,00 V
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451011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 76,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

451012 252201 Aanbrengen PVC-buis m 76,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen m 76,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

451013 240121 Aanvullen sleuf. m 76,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

451020 252299 Lev. en aanbr. kolkaansl. HWA-riool ø160 mm

Betreft: nieuwe kolkaansluiting HWA-riool t.b.v. achterpaden

- grond ontgraven

- leveren en aanbrengen PVC-buis

- aanvullen grond

Gerekend met 10,0 m per aansluiting (4 st)

m 40,00 V

451021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

451022 252201 Aanbrengen PVC-buis m 40,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen m 40,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

451023 240121 Aanvullen sleuf. m 40,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

4511 Huisaansluitingen HWA
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451110 252299 Lev. en aanbr. huisaansl. HWA-riool ø125 mm

Betreft: huisaansluiting HWA-riool

- grond ontgraven

- leveren en aanbrengen PVC-buis

- aanvullen grond

Gerekend met 7,0 m per aansluiting (33 st)

m 231,00 V

451111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 231,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

451112 252201 Aanbrengen PVC-buis m 231,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen m 231,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

451113 240121 Aanvullen sleuf. m 231,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

4512 Huisaansluitingen VWA

451210 252299 Lev. en aanbr. huisaansl. VWA-riool ø125 mm

Betreft: huisaansluiting VWA-riool

- grond ontgraven

- leveren en aanbrengen PVC-buis

- aanvullen grond

Gerekend met 5,0 m per aansluiting (57 st)

m 285,00 V

451211 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 285,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

451212 252201 Aanbrengen PVC-buis m 285,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 285,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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451213 240121 Aanvullen sleuf. m 285,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

4513 Ontstoppingsstukken

451310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 33,00 V

Betreft: ontstoppingsstukken op de perceelsgrens t.b.v.

huisaansluitingen HWA, een halve meter binnen de erfgrens

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 33,00 I

HWA: ontstoppingsstuk met schroefdeksel

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

451320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 57,00 V

Betreft: ontstoppingsstukken op de perceelsgrens t.b.v.

huisaansluitingen VWA, een halve meter binnen de erfgrens

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 57,00 I

VWA: ontstoppingsstuk met klemdeksel

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

451330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 90,00 V

Betreft: tijdelijk afdoppen van ontstoppingsstuk aan te brengen 

volgens bestekspostnr. 451310 en 451320

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 eindkap st 90,00 L

1 1 Nominale middellijn 25 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

4514 Inlaten HWA huis- en kolkaansluitingen
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451410 252832 Maken inlaat. st 62,00 V

Situering: de aansluiting van de huis- en kolkaansluitingen op de

nieuwe riolering

Betreft: maken inlaat t.b.v. PVC ø125mm

- kolkaansluiting (29 st)

- huisaansluitleiding (33 st)

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 - X-Stream Knevelinlaat 300 x 125 SW IT

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Buis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de

buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL

2022)

Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en

compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op

hoofdriool

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en

compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op

hoofdriool
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451420 252832 Maken inlaat. st 2,00 V

Betreft: de aansluiting van de kolkaansluitingen van de

achterpaden op de nieuwe riolering

Betreft: maken inlaat t.b.v. PVC ø160mm

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 - X-Stream Knevelinlaat 300 x 160 SW IT

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Buis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de

buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL

2022)

Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en

compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op

hoofdriool

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en

compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op

hoofdriool

4515 Inlaten VWA huisaansluitingen

451510 252832 Maken inlaat. st 51,00 V

Situering: de aansluiting van de huisaansluitingen op de nieuwe

riolering

Betreft: maken inlaat t.b.v. PVC ø125mm

- VWA riolering PVC ø250mm t.b.v. huisaansluiting

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. bijpassende knevelinlaat voorzien

van zettingsmof

st 51,00 L

4516 Hulp- en bochtstukken
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451610 252201 Aanbrengen PVC-buis m 51,00 V

Betreft: de standleidingen op het VWA-hoofdriool (gerekend met

1,0 m/standleiding)

t.b.v. de huisaansluitingen

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 51,00 L

VWA kleur: bruin (52 st)

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

451620 252201 Aanbrengen PVC-buis m 62,00 V

Betreft: de standleidingen op het HWA-hoofdriool (gerekend met

1,0 m/standleiding)

t.b.v. de kolk- en huisaansluitingen

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 44,00 L

HWA: kleur: groen (44 st)

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

451630 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 214,00 V

Betreft: de bochtstukken op de standleidingen

aangebracht bij bestekspostnr. 451610 em 451620

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 214,00 L

2 x bochtstuk 45º

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

451640 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 V

Betreft: het aanbrengen van T-stukken op de HWA-riolering t.b.v.

de dubbele aansluitingen van kolken

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk met zettingsmof

st 6,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

451650 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 142,00 V

Betreft: het aanbrengen van bochtstukken t.b.v. HWA-riolering  en

kolkaansluitingen. Gerekend met 2st per aansluiting (33 st

huisaansluiting, 38 st kolkaansluiting)

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 45 graden.

Kleur: grijs

st 142,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet
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451660 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 114,00 V

Betreft: het aanbrengen van bochtstukken t.b.v. VWA-

huisaansluitingen (57st). Gerekend met 2st per aansluiting

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 45 graden.

Kleur: grijs

st 114,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

451670 252201 Aanbrengen PVC-buis m 2,00 V

Betreft: de standleidingen op het HWA-hoofdriool (gerekend met

1,0 m/standleiding)

t.b.v. de kolkaansluitingen

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2,00 L

HWA: kleur: groen (2 st)

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

451680 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 16,00 V

Betreft: het aanbrengen van bochtstukken t.b.v. HWA-

kolkaansluitingen. Gerekend met 4st per aansluiting (4 st

kolkaansluiting)

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 45 graden.

Kleur: grijs

st 16,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

451690 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

Betreft: de bochtstukken op de standleidingen

aangebracht bij bestekspostnr. 451670

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L

2 x bochtstuk 45º

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

46 DRAINAGE

Grondwerk volgens bestekspostnr. 310070 en 350030. (grondwerk 

t.b.v. keerwanden)



RAW0331-154643

05-09-2025

Bladnr. 50 van 91Project: Het Oosterland, Mijdrecht, Bouwrijp maken Deelgebied 8

Bestek: P24-0171-bk03

Opdrachtgever: Kavel Projectontwikkeling II B.V.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

460010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 180,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van horizontale drainage ten

behoeve van afwatering, incl. hulpstukken

Situering: voet van keerwand in drainkoffer volgens tekening en

profiel G-G

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 180,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

1 1 Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 µm)

460030 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 2,00 V

Betreft: hulpstukken t.b.v. drainage, aangebracht volgens 

bestekspostnr. 460010

1 Materiaalsoort: PVC

9 Eindkap ø80 mm st 2,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

460040 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 2,00 V

Betreft: hulpstukken t.b.v. drainage, aangebracht volgens 

bestekspostnr. 460010

1 Materiaalsoort: PVC

7 Eindbuis zonder taludgoot: ..... st 2,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

460050 220301 Grond verwerken in drainkoffer m3 32,50 V

Betreft: het aanbrengen van drainzand in de drainkoffer ter

plaatse van de voet van de keerwand volgens tekening en profiel G

-G

Gerekend met 0,18  m3 per meter

Grondsoort: drainzand m3 32,50 L

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

1 Breedte bovenzijde 0,75 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief verdichten

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

460070 522199 Maken doorvoer in beschoeiing

Betreft: maken doorvoer in beschoeiing t.b.v. doorvoer drain-

leiding PVC ø80mm

Doorvoerhoogte ca. -5,70 m NAP

Hardhouten beschoeiing

Inclusief voorzieningen ter keuze aannemer als eventueel

benodigde afdammingen.

Wijze van uitvoeren ter keuze aannemer door bijv. boren

Gat afdichten met epoxykit

Inclusief leverantie benodigde materialen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 2,00 V
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47 UITSTROOMVOORZIENINGEN

4710 Uitstroomvoorziening

471010 522101 Aanbrengen palen. st 2,00 V

Situering: t.p.v. het uitstroompunt van de HWA-afvoerleidingen in 

het talud van de watergang volgens tekening en detail uitstroom 

HWA-stelsel op blad 04.

Inclusief maatregelen t.b.v. inbrengen in bodem- en 

oeverbescherming volgens bestekspostnr. 471110

Grondslag: zie bodemopbouw paragraaf 05, hoofdstuk 2.1

2 Palen van hout: europees hardhout, niet verduurzaamd

FSC-keurmerk

Afmeting 100 x 100 x 2500 mm

2 palen per uitstroomvoorziening, h.o.h. 1,20 m

st 2,00 L

Inclusief houten plank

Afmetingen: 1200x200x25 mm

Plank bevestigen aan palen, incl. leverantie bevestigingsmaterialen

st 1,00 L

1 Richting paal: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

9 Hoogte paalkop boven waterspiegel: 0,50 m

4711 Bodem- en oeverbescherming - Betomat

471110 523399 Lev. en aanbr. betonblokkenmat in watergang.

Betreft: de bodem- en oeverbescherming ter plaatse van de

uiteinden van het DT-riool in de watergang, volgens tekening

Situering: ter plaatse van aan te brengen uiteinden uitstroompunt

Inclusief benodigd grondwerk

m2 12,00 V

Betonblokkenmat op geotextiel m2 12,00 L

Breedte 2,0 m

Lengte 6,0 m

Dikte mat 0,11 m

Aanbrengen tot min. 0,25 m boven de waterlijn (zomerpeil)

Aanbrengen conform voorschriften van de leverancier

Inclusief pasmaken in hoeken (taluds) van de watergang en

rondom taludbuis duiker

48 REINIGING  EN INSPECTIE  RIOLERING

4891 Rioolreiniging
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489110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 530,00 V

Situering: het aangebrachte VWA riool

Betreft: reinigen riool onder hoge druk

Grootste putafstand: 50 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): ø250mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 

489150  

489120 257599 Riool reinigen onder lage druk, ø300mm (DT) en ø315mm (HWA)

Situering: het aangebrachte HWA en DT riool

Betreft: reinigen riool onder lage druk

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

Profielafmeting(en): ø300mm en ø315mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% 

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de 

leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 

489150  

m 445,00 V

489130 257511 Rioolput reinigen. st 40,00 V

Situering: de aangebrachte HWA en VWA inspectieputten

Betreft: reinigen rioolput

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

1 Reinigen putwanden

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 489150 

489150 257531 Rioolslib vervoeren. ton 3,50 V

Betreft: afvoeren van vrijgekomen rioolslib bij bestekspostnr. 

489110 t/m 489130

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

4892 Rioolinspectie
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489210 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 975,00 V

Situering: het nieuwe HWA en VWA rioolstelsel

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende

camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een

monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 50 m

1 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

6 Materiaal riool: kunststof, PVC en PP

1 Rond riool, profielafmetingen: ø250, ø300 en ø315mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)

uitvoeren conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren op USB, inclusief bijbehorende rapportage

conform NPR 3399

1 Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard

Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat

(jpeg) aanleveren.

49 TIJDELIJKE  VOORZIENINGEN

490010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft: voorzieningen ten behoeve van het aansluiten van aanleg,

reiniging of inspectie van nieuw aangebracht riool

1 Aanbrengen afsluitingen

2 De droog-weer-afvoer waarborgen

Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer via

bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

5 VERHARDINGEN

51 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

510010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

verhardingslaag.

m2 2.395,00 V

Betreft: afwerken van cunet voorafgaand aan het aanbrengen van

de fundering.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag

verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Afwerken tot 0,45 m buiten de daarop aan te brengen

verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

0,50 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de

maximumproctordichtheid met de proctorproef
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510020 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

verhardingslaag.

m2 2.400,00 V

Betreft: afwerken van cunet voorafgaand aan het aanbrengen van

de elementenverharding

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag

verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen

verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

0,50 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de

maximumproctordichtheid met de proctorproef

52 FUNDERINGEN

520020 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.210,00 V

Betreft: aanbrengen kunststof weefseldoek onderzijde fundering

Aanbrengen op onderzijde fundering woonrijp-fase

Grondsoorten: zand

1 Weefsel van polypropeen type Geolon PP 25 van Ten Cate

Geosynthetics

m2 2.210,00 L

2 Breedte te bedekken ondergrond ca. 6,0 tot ca. 15,0 m

1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de

zijkant van de fundering 0,40

1 De banen aan elkaar naaien

520030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.

m2 2.210,00 V

Betreft: de fundering van de bouwweg

Aanbrengen tot onderzijde fundering woonrijp-fase

Inclusief leverantie overhoogte t.b.v. dakprofiel in BR-fase.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,45 m

7 Menggranulaat ton 1.890,00 L

2 Sortering 0/31,5

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr. 

520020

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

520040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.

m2 185,00 V

Betreft: de fundering van de bouwweg ter plaatse van nutstracé's

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

7 Menggranulaat ton 71,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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520050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.

m2 100,00 V

Betreft: de fundering van keerwanden hoogte 1,0 m

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

7 Menggranulaat ton 38,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

520060 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.

m2 125,00 V

Betreft: de fundering van keerwanden hoogte 1,50 m

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

7 Menggranulaat ton 47,50 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

5201 Straatlaag

520110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.060,00 V

Betreft: aanbrengen van een staatlaag, voorafgaand aan het

aanbrengen van de elementenverharding van de bouwweg.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste

60 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 

520030 en 520040

1 Straatzand m3 103,00 L

53 KANTOPSLUITING

530010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.235,00 V

Situering: de kantopsluiting van de dicht te blokken rijbaan

Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden

Inclusief pasmaken

9 Incl. fundering, incl. maken inkassing

9 Profiel 150 x 250 mm Kleur: grijs

54 ELEMENTENVERHARDING

5410 Betonstraatstenen
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541010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.770,00 V

Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen als bouwweg, op zand

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

7 In blokverband

9 Op zandbed, afgewerkt volgens bestekspostnr. 510020

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 88.500,00 L

Kleur: ter keuze aannemer

Gebruikte materialen zijn toegestaan.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 17,70 L

541020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.060,00 V

Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen als bouwweg, op

straatlaag en menggranulaat

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

7 In blokverband

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 103.000,00 L

Kleur: ter keuze aannemer

Gebruikte materialen zijn toegestaan.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 20,60 L

6 TERREININRICHTING

61 KEERWANDEN

611 BETONNEN  KEERWANDEN

Bij het stellen dient rekening te worden gehouden dat deze 

keerwand strak langs bestaande schuttingen en bergingen 

geplaatst dient te worden. 

Exacte afmetingen en fundering keerwand volgt nog uit het 

geotechnisch advies met stabiliteitsberekeningen.
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611010 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 110,00 V

Betreft: aanbrengen betonnen L-wand, ten behoeve van opvangen

hoogteverschil kavels, volgens tekening

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

6 Type element: L-wand, type L100, hoogte 1,00 m

Leverancier: Bosch Beton o.g.

Afmetingen:

- hoogte: 1000 mm

- breedte: 600 mm

- lengte: 1995 mm

- nuttige voetlengte: 489 mm

Gewicht: 0,64 ton

Gerekend met een werkende lengte van 2,0 m

m 110,00 L

1 Toe te passen beton:

Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C55/67

Milieuklasse (NEN 8005): XA3, XF4, XC4

1 Toe te passen betonstaal: (NEN 6008): B500 A

9 Plaatsen op afgewerkte ondergrond (puinfundatie), aangebracht 

volgens bestekspostnr. 520050

Toebehoren:

- voeg tussen elementen vullen met kunststof lat

611020 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 10,00 V

Betreft: aanbrengen betonnen L-wand, ten behoeve van opvangen

hoogteverschil kavels, volgens tekening

Hoekoplossingen, aantal locaties: 5 stuks

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

6 Type element: L-wand, type L100, hoogte 1,0 m

Leverancier: Bosch Beton o.g.

Type: Vaste hoek 90° inwendig, Hoek100

Afmetingen:

- hoogte: 1000 mm

- breedte: 600 mm

- beenlengte: 1995 mm

Gewicht: 1,23 ton

Hoekelementen, gerekend met werkende lengte 2 m

m 10,00 L

1 Toe te passen beton:

Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C55/67

Milieuklasse (NEN 8005): XA3, XF4, XC4

1 Toe te passen betonstaal: (NEN 6008): B500 A

9 Plaatsen op afgewerkte ondergrond (puinfundatie), aangebracht 

volgens bestekspostnr. 520050

Toebehoren:

- voeg tussen elementen vullen met kunststof lat
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611030 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 4,00 V

Betreft: aanbrengen betonnen L-wand, ten behoeve van opvangen

hoogteverschil kavels, volgens tekening

Hoekoplossingen, aantal locaties: 2 stuks

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

6 Type element: L-wand, type L100, hoogte 1,0 m

Leverancier: Bosch Beton o.g.

Type: Hoek-passtuk in verstek L100

Afmetingen:

- hoogte: 1000 mm

- breedte: 600 mm

- beenlengte links: ..... mm (nader te bepalen)

- beenlengte links: ..... mm (nader te bepalen)

- nuttige voetlengte: 489 mm

Hoekelementen, gerekend met werkende lengte 2 m

m 4,00 L

1 Toe te passen beton:

Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C55/67

Milieuklasse (NEN 8005): XA3, XF4, XC4

1 Toe te passen betonstaal: (NEN 6008): B500 A

9 Plaatsen op afgewerkte ondergrond (puinfundatie), aangebracht 

volgens bestekspostnr. 520050

Toebehoren:

- voeg tussen elementen vullen met kunststof lat

611040 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 96,00 V

Betreft: aanbrengen betonnen L-wand, ten behoeve van opvangen

hoogteverschil kavels, volgens tekening en profiel G-G

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

6 Type element: L-wand, type L150, hoogte 1,50 m

Leverancier: Bosch Beton o.g.

Afmetingen:

- hoogte: 1500 mm

- breedte: 850 mm

- lengte: 1995 mm

- nuttige voetlengte: 716 mm

Gewicht: 1,09 ton

Gerekend met een werkende lengte van 2,0 m

m 96,00 L

1 Toe te passen beton:

Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C55/67

Milieuklasse (NEN 8005): XA3, XF4, XC4

1 Toe te passen betonstaal: (NEN 6008): B500 A

9 Plaatsen op afgewerkte ondergrond (puinfundatie), aangebracht 

volgens bestekspostnr. 520060

Toebehoren:

- voeg tussen elementen vullen met kunststof lat
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611050 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 4,00 V

Betreft: aanbrengen betonnen L-wand, ten behoeve van opvangen

hoogteverschil kavels, volgens tekening

Hoekoplossingen, aantal locaties: 2 stuks

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

6 Type element: L-wand, type L150, hoogte 1,5 m

Leverancier: Bosch Beton o.g.

Type: Vaste hoek 90° inwendig, Hoek100

Afmetingen:

- hoogte: 1500 mm

- breedte: 850 mm

- beenlengte: 1995 mm

Gewicht: 2,07 ton

Hoekelementen, gerekend met werkende lengte 2 m

m 4,00 L

1 Toe te passen beton:

Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C55/67

Milieuklasse (NEN 8005): XA3, XF4, XC4

1 Toe te passen betonstaal: (NEN 6008): B500 A

9 Plaatsen op afgewerkte ondergrond (puinfundatie), aangebracht 

volgens bestekspostnr. 520060

Toebehoren:

- voeg tussen elementen vullen met kunststof lat

7 TIJDELIJK  VOET- FIETSPAD

700010 510103 Maaien gewas. are 7,50 V

Betreft: het maaien en afvoeren gras en onkruid.

Situering: ter plaatse van tijdelijk voet-en fietspad aan te brengen 

volgens bestekspostnr. 700150

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting

700020 222107 Frezen. are 7,50 V

Betreft: het frezen van het terrein na het maaien volgens 

bestekspostnr. 700010

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee
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700040 220421 Profileren van oppervlakken. m2 650,00 V

Betreft: het egaliseren en profileren van de oppervlakken voor het

aanbrengen van de platenbaan

Inclusief leverantie van zand (0,06 m3/m) m3 16,00 L

Grondsoort: klei en zand

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 3

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2,50 m

1 Taludlengte gemiddeld 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

700050 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V

Situering: begin en einde voet- fietspad aan de Schattekerkerweg.

Exacte locatie in overleg met de directie vast te stellen

Exacte type borden in overleg met de directie vast te stellen.

Inclusief het instandhouden van de borden

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 4,00 L

4 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

9 Verkeersbord / Tekstbord, type n.t.b.

700060 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00 V

Betreft: het verwijderen van de aangebrachte borden volgens 

bestekspostnr. 700050

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

9 Verkeersborden, aangebracht volgens bestekspostnr. 700050

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

700070 622001 Aanbrengen geleidebarrier. m 248,00 V

Betreft: aanbrengen van geleidebarrier ter afscheiding van het voet

-fietspad en rijbaan

Stabiel en stevig plaatsen

2 Geleidebarrier, materiaal ter keuze van de aannemer m 248,00 I

1 In één lengte

2 Met materiaal van de aannemer

700080 622003 Instandhouden geleidebarrier. EUR N

Betreft: het instandhouden van de geleidebarrier

1

          Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 

700070

2 Met materialen van de aannemer
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700100 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 248,00 V

Betreft: de geleidebarriers ter afscheiding van het fietspad en de

rijbaan

1  Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 700070

9 De vrijgekomen materialen vervallen naar de aannemer.

700110 511101 Zaaien. are 7,50 V

Betreft: het inzaaien van de berm na het verwijderen van het voet-

fietspad volgens bestekspostnr.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30

mm

2 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden bermmengsel

voor extensief beheer

kg 3,75 L

Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

700150 101499 Toepassen van Remopla-platen

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van 

Remopla-platen.

Situering: tijdelijk fiets- en voetpad volgens tekening K24-0171-

906 

Rijplaat kunststof: Remopla-platen, te huren volgens 

bestekspostnr. 700160.

Koppelbaar

Kleur: zwart

Oppervlak: 465 m2

EUR N

Hele tegel 1200x800x43 mm (30kg) st 325,00 I

Halve tegel 600x800x43 mm (18 kg)

Aanbrengen en monteren van de Remopla-platen voor de start van 

de grondtransporten voor de voorbelasting. 

Instandhouden gedurende huurperiode volgens bestekspostnr. 

700160.

Na gereedkomen voorbelasting (na laatste ophoogslag, voor 

oplevering) demonteren van de Remopla-platen en afvoeren naar 

de verhuurder.

st 325,00 I
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700160 101499 Huur van Remopla-platen

Betreft: het huren van de Remopla-platen toe te passen volgens 

bestekspostnr. 700150.

Rijplaat kunststof: Remopla-platen

Koppelbaar

Kleur: zwart

week 26,00 V

Hele tegel 1200x800x43 mm (30kg) st 325,00 I

Halve tegel 600x800x43 mm (18 kg)

Verhuurder: 123Floorrent o.g.

Huurperiode: gedurende grondtransportwerkzaamheden volgens

dit bestek (tot na de laatste voorbelastingslag)

st 325,00 I

8 WERKZAAMHEDEN  ALGEMENE  AARD

81 VERKEERSMAATREGELEN

810010 620199 Toepassen tijdelijke afzettingen, verwijsborden

Betreft: Toepassen tijdelijke afzettingen, verwijsborden t.b.v. en

gedurende de werkzaamheden in de Schattekerkerweg

Uitvoeren volgens publicatie 96B van de CROW

Vooraf tekeningen ter goedkeuring indienen bij de directie.

Uitvoeren met materieel van de aannemer.

EUR N

82 COMMUNICATIE  EN COÖRDINATIE

820010 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft communicatie met bewoners, ondernemers en andere

belanghebbenden.

9 Communicatie betreft het schriftelijk informeren over:

- Data start werk;

- Opleverdata;

- Voortgang werkzaamheden, maandelijks;

- Wegafzettingen / omleidingen;

- Verwachte overlast.

Rekening houden met circa 20 adressen.

Het adressenbestand wordt aangeleverd door de opdrachtgever.

Brieven voor "ingrijpende" zaken, minimaal 10 dagen van te voren

verspreiden.

Brieven een week voor verspreiding ter goedkeuring indienen bij

de directie.

820020 240299 Coördinatie nutsbedrijven EUR N

Betreft: het coördineren van de uitvoering van de werkzaamheden

door derden t.b.v. het verwijderen, verleggen en aanbrengen van

de kabels en leidingen.
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820030 100899 Coördinatie en afstemming derden.

Betreft: coördinatie en afstemming met derden t.b.v. de voortgang

van de werkzaamheden gedurende de looptijd van dit bestek en

genoemd in artikel 01.11.01 in deel 3 van dit bestek

Rekening houden met actieve deelname aan bouwvergaderingen

(minimaal 1x per 14 dagen) en aanpassen planning op planning

van derden.

EUR N

820040 240299 Coördinatie plaatsing gemaal en toebehoren EUR N

Betreft: het coördineren van de uitvoering van de werkzaamheden

door derden t.b.v. plaatsen rioolgemaal en toebehoren.

Inclusief afstemmen werkzaamheden en planning

Aantal benodigde werkdagen voor het plaatsen van de technische

installatie bedraagd maximaal 10 werkdagen.

83 REVISIEGEGEVENS

830010 109999 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Betreft: revisie van alle in het kader van dit bestek aangelegde

ondergrondse en bovengrondse infrastructuur in 3D (model).

Revisie inmeten, verwerken en aanleveren conform de bepalingen

in artikel 01.33.03 en 01.33.04 van deel 3 van dit bestek

De digitale besteks- / detailtekeningen waarin de revisie verwerkt

moet worden zullen door of namens de opdrachtgever ter

beschikking worden gesteld in een 3D model.

EUR N

84 INZETTEN  WERKNEMERS  / MATERIEEL

De werknemers dienen geschikt te zijn voor de hun op te dragen 

werkzaamheden en moeten zijn voorzien van het hiervoor 

benodigde gereedschap en de persoonlijke beschermingsmiddelen.

841 INZETTEN  WERKNEMERS

841010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

9 Bouwplaatsmedewerker functiegroep C (overeenkomstig de CAO

Bouw & Infra).

Vakman GWW.

842 INZETTEN  MATERIEEL
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842010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

842020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

2 Rupsgraafmachine

.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

842030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

2 Rupsgraafmachine met GPS.

.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

842040 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

842050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)
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842060 100518 Inzetten van een tractor. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

1 Hulpvoorzieningen: met grondkar.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

85 KABELS  EN LEIDINGEN

850010 102102 Graven proefsleuf. m 25,00 V

Betreft: het graven van proefsleuven op aanwijzing van directie ten

behoeve van onderzoek

Opbouw van de ondergrond: klei en veen

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m, breedte: minimaal 0,50 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

terug aanvullen met de uitgekomen grond

850020 102199 Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen

Betreft: het tijdelijk ondersteunen van kabels en leidingen welke

door het uitvoeren van werkzaamheden vrij komen te liggen en

derhalve een ophanging of ondersteuning nodig hebben.

Een en ander in overleg met direcite en desbetreffende

nutsbedrijven.

Met materieel van de aannemer

EUR N

86 DIVERSEN

860010 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Situering: over het gehele werk

Betreft: rijplaten benodigd voor de uitvoering van het werk en de

bereikbaarheid.

Inclusief vervoeren/verplaatsen gedurende de duur van de

werkzaamheden.

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

2 Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm
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860020 101199 Inrichten grond-, materieel- en materiaaldepot

Betreft het, voor de duur van het werk, oprichten, in stand houden

en verwijderen van een depot voor (tijdelijke) opslag van grond,

materiaal en hulpmiddelen (materieel).

Depot binnen een straal van 500 m vanaf het werkterrein.

Kosten t.b.v. (tijdelijke) afrasteringen, vergunningen, bodem

beschermende maatregelen en  verwijderen dienen te zijn

inbegrepen in de prijs.

Het depot dient zodanig van aard en omvang te zijn dat alle

vrijkomende grond- en materiaal stromen als beschreven in dit

bestek verwerkt en/of opgeslagen kunnen worden in het depot.

Inclusief maatregelen t.b.v. gescheiden opslag van grondsoorten

op basis van classificatie en toepasbaarheid volgens huidig

vigerende normen en wetten.

Het terrein na verwijderen in oorspronkelijke staat herstellen.

EUR N

860030 100899 Uitzetwerk.

De aannemer dient, voor zijn rekening, alle voor het gehele werk

benodigde uitzetwerk te verrichten en de vereiste profielen en

bakens te stellen op basis van de aangeleverde 3D modellen.

Inclusief inzet benodigd geschikt personeel en hulpmiddelen.

Inclusief het in goede staat onderhouden van de gedane uitzetting

en afbakening, zolang de directie dit nodig oordeelt.

Het uitzetwerk dient door de aannemer te worden uitgevoerd in

bijzijn van de directie.

EUR N

860040 109999 DTM-meting.

Betreft: hoeveelheidsbepaling grondwerk.

Opstellen DTM-model van gehele werkterrein, inclusief

gronddepots.

Inmeten in x, y en z-coördinaten t.o.v. RD-stelsel.

Tijdstip van inmeting:

- Bestaande situatie voor start werk; (nulmeting)

- Na aanvulling zand en grond van de laatste

ophoogslag. (nameting)

Op basis van de inmeting de inhoud bepalen van de ontgraving en

aanvulling.

Uitgangspunt: 2 x inmeten.

Werkzaamheden DTM in overleg met en ter goedkeuring van de

directie.

EUR N

860050 100899 Kosten Social Return

Betreft: het inzetten van de benodigde Social Return binnen het

project conform het gestelde in art. 01.26.01 van deel 3 van dit

bestek.

EUR N

860060 100899 CAR-verzekering.

Betreft: de kosten voor het afsluiten van een CAR-verzekering,

zoals aangegeven in artikel 01.16.04 van deel 3 van dit bestek.

EUR N
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860070 109999 Veiligheid en Gezondheid (V&G).

De aannemer dient naast de wettelijke V&G-verplichtingen ook

aan de in paragraaf 01.19 van deel 3 van dit bestek opgenomen

bepalingen te voldoen.

Dit betreft onder andere het digitaal melden van het werk bij de

Inspectie SZW, zie artikel 01.19.06 van deel 3 van dit bestek.

EUR N

860080 103299 Overige kosten behorend bij dit bestek

Betreft: Alle kosten die voortvloeien uit de deel 3 bepalingen en de

U.A.V. 2012, voor zover deze  niet elders in dit bestek zijn

vermeld. Bijvoorbeeld:

- Kwaliteits- en (gedetailleerde) werkplannen;

-     Verzorgen benodigde vergunningen/meldingen;

- Planning en tijdschema's;

- Registraties;

- Bijbehorende verplichtingen;

- Eisen aan de uitvoering.

EUR N

860090 101199 Schoonmaken (openbare) wegen

Betreft: het schoonmaken van (openbare) wegen welke vervuild

zijn door (grond)transport tijdens de werkzaamheden.

Situering: o.a. Schattekerkerweg, Oosterlandweg

Dagelijks schoonmaken (vegen) na afronden werkzaamheden

grondtransport gedurende de uitvoeringsperiode van het werk.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

EUR N

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE  KOSTEN

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten van een

werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en

opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,

wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van

parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en

aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader

gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

niet van toepassing.
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910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

Betreft het, na afronding van het werk, opruimen  van een

werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en

afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,

wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en

afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en

het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en

afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand

brengen

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost kleine directie werkzaamheden en leveranties EUR 7.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden

950020 100301 Stelpost kabels en leidingen EUR 2.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden ten aanzien van kabels en leidingen.

950030 100301 Stelpost maken aansluiting drain bouwkavels EUR 2.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden het aansluiten van de drain op de bouwkavels

(aangebracht door de bouwer) op het DT-riool (boren inlaat) of op

de watergang (maken doorvoer door beschoeiing). Inclusief

communicatie en afstemming met de bouwer.

950040 100301 Stelpost maken tijdelijke voorzieningen EUR 7.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden tijdelijke voorzieningen t.b.v. uitvoering van het

werk.

950050 100301 Stelpost t.b.v. monitoring grondwater EUR 3.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Plaatsen van 2 peilbuizen en de monitoring van het grondwater

gedurende de periode van bemalen, incl. 2 weken ervoor en 2

weken erna.

Doel en toelichting: zie bemalingsadvies.

Stelpost door of namens de directie uit te voeren.
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950060 100301 Stelpost  t.b.v. bemonstering lozingswater EUR 2.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden De bemonstering van het lozingswater afkomstig

van bemaling.

Doel en toelichting: zie bemalingsadvies.

Stelpost door of namens de directie uit te voeren.

950070 100301 Stelpost aanpassingen n.a.v. geotechnisch advies EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden aanpassingen n.a.v. geotechnisch advies.
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3. BEPALINGEN
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN  EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE  BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING  ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te 

noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de 

Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Indien van het bestek en de bijbehorende stukken, of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt en het 

bestek ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de door hem verstrekte gedrukte versie beschouwd te 

worden als de geldende contractstukken.

De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, 

respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen 

worden ontleend.

08 Indien van het bestek en de bijbehorende stukken, of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar 

digitale bestanden zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de verstrekte versie in pdf-

formaat beschouwd te worden als de geldende  contractstukken.

De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan 

door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander 

geen rechten kunnen worden ontleend

01 01 13 OVERIGE  ALGEMENE  BEPALINGEN

06 De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht te blijven voldoen aan de eisen die in de 

aankondiging en in de voor inschrijving relevante stukken zijn vermeld.

Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding gestelde eisen kan grond zijn voor 

ontbinding van de overeenkomst.

08 In dit bestek wordt verstaan onder ''toepassen":

Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen, het in stand houden, het verplaatsen, het aanpassen en het verwijderen van 

tijdelijke maatregelen en/of voorzieningen, inclusief de beschikbaarstelling van materialen.

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 moet de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig 

zijn.

10 De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door: "dat bovendien bij de 

opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en 

waarvan".

11 De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands te geschieden. 

12 1. De laatste zin van paragraaf 15 'Werkterrein' lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever 

en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

2. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk 

toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na 

aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

3. De transportwegen behoeven voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie.

13 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken 

garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, 

waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na

te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of 

onderhoud krijgen na oplevering.

15 In aanvulling op paragraaf 35 lid 5 en 6 van de UAV 2012 betreffende de '10%-regeling bij minderwerk' geldt:  

Indien de opdracht bestaat uit het totaal van meerdere percelen, het totaal van de onderdelen of het totaal van een andere 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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onderverdeling,  wordt het werk conform paragraaf 35 lid 6 sub a van de UAV  2012 beschouwd als "bij aanneming in massa, 

de werken van de percelen gezamenlijk", ook indien voor verschillende onderverdelingen separate besteksadminstraties 

worden bijgehouden.

16 In afwijking op paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 geldt dat de 10%-regeling op niet uitgevoerde

stelposten niet van toepassing is.

01 01 14 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet 

arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 

tewerkstellingsvergunning.

De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat 'de naleving van de Wav' wordt geagendeerd, besproken en 

opgenomen in het verslag.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de 

bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te 

nemen in door hem te sluiten (onderaanneming)overeenkomsten.

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als 

bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen 

op echtheid en geldigheid.

De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in 

artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.

De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de 

aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de 

betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.

Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die 

daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de

aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de 

opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) 

door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 

eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

01 01 15 ARBEIDSVOORWAARDEN  - WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 Opdrachtnemer houdt zich bij het realiseren van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

02 Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het realiseren van het werk op een inzichtelijke 

en toegankelijke wijze vast.

03 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

04 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang tot de in lid 03 genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de 

behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het realiseren van het werk.

05 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van aanspraken van 

derden op grond van artikel 7:616 a en b BW.

06 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken als bedoeld in lid 05.

07 Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten 

aangaat ten behoeve van het realiseren van het werk en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen 

onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het realiseren van het 

werk.
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01 01 16 WERKTIJDEN

01 De toegestane werktijden voor dit project op maandag t/m vrijdag zijn van 7.00 uur tot 19.00 uur (zondag niet toegestaan). 

Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel. 

02 Werken op zaterdag (vanaf 7:00 tot 19:00) is alleen toegestaan in overleg met en na toestemming van de directie. 

03 Buiten de in lid 01 vermelde werktijden wordt beschouwd als overwerk en is alleen geoorloofd in overleg met en na 

toestemming van directie. 

01 01 17 MEER- EN MINDERWERK

01 De staartkosten over meer- en minderwerk bedraagt maximaal 10%, ongeacht de door de aannemer

aangegeven staartkosten of andere zaken.

01 02 BETALINGSREGELINGEN:  AANNEMINGSSOM

01 02 06 WEEKRAPPORT  EN TERMIJNSTAAT

01 De weekrapporten worden opgemaakt door:

- De aannemer (in afwijking van paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012). In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van 

de UAV 2012  vermelde aantekeningen opnemen. Elk weekrapport behoeft de goedkeuring van de directie.

02 De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012, vindt plaats door:

- De directie in overleg met de aannemer (overeenkomstig lid 01 van artikel 01.02.02 van de Standaard).

03 Op basis van de bij de opneming vastgestelde gegevens, worden de termijnstaten opgemaakt door:

- De directie (in afwijking van lid 02 van artikel 01.06.01 van de Standaard).

01 04 BETALINGSREGELINGEN:  RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN:  INDEXERINGSREGELING

01 05 01 VERREKENING  OP BASIS  VAN CBS PRIJSINDEXCIJFERS  

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden verrekend op basis van CBS 

'Grond-, weg- en waterbouw (GWW), inputprijsindex 2015 =100' van het deelgebied:

4312 Bouwrijp maken van terreinen 

De betreffende gegevens zijn te vinden via de link: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ (of via zoekmachine met 

zoekterm 'cbs statline') en dan zoekterm 'gww'.

02 Wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen binnen 18 maanden na datum van 

aanbesteding worden niet verrekend.

04 Na de eerste 1,5 contractjaren geldt:

Verrekening op basis van het CBS prijsindexcijfer vindt eenmaal per half jaar plaats. Hierbij wordt als indexcijfer voor de 

inschrijving het cijfer gehanteerd van de beginmaand van het kwartaal waarin de startdatum van de bouwstroom in de 

prognoseplanning viel.

(dus: voor het indienen van de inschrijving in januari, februari of maart geldt het prijsindexcijfer van januari)

Het gemiddelde halfjaarindexcijfer voor de uitvoering wordt bepaald door optelling van de 2 prijsindexcijfers per kwartaal 

van het betreffende half jaar gedeeld door 2 en dit gemiddelde afronden op een tiende. Hierbij wordt als indexcijfer per 

kwartaal het cijfer gehanteerd van de beginmaand van het kwartaal.

(dus: indien het uitvoeringsjaar van april tot april loopt, wordt verrekend op basis van het gemiddelde van de prijsindexcijfers 

van april, juli, oktober en januari).

Verrekening met betrekking tot de risicoregeling als separate declaratie indienen.

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
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Verrekening van wijzigingen geschiedt volgens de formule:

((Index Ugem - Index A) / Index A) x het termijnbedrag

Hierin is:

Index A = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de startdatum van de bouwstroom in de prognoseplanning 

viel;

Index Ugem = gemiddelde index in het half jaar van uitvoering

- = minus

/ = gedeeld door

x = maal

het termijnbedrag = het totaalbedrag van de termijnen van de bestekswerkzaamheden die in het betreffende half jaar zijn 

uitgevoerd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN:  DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN  DECLARATIES

02 De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE  EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

05 De zekerheidstelling moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of 

vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.

06 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/ borgtocht en dient te worden verstrekt door een in één 

der lidstaten van de EG gevestigde en een te goeder naam en faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij.

Indien een bankgarantie/borgtocht door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze maatschappij te 

beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht schade- verzekeringsbedrijf in de branche 15 

"Borgtocht".

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE  RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE  FONDS FYSIEKE  LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTERLIJKE  EN PRIVAATRECHTERLIJKE  TOESTEMMINGEN                                 

01 10 01 PUBLIEK - EN PRIVAATRECHTELIJKE  TOESTEMMINGEN  DOOR AANNEMER

03 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen noodzakelijke 

toestemmingen (vergunningen, ontheffingen, meldingen)  aanwezig zijn. 

Het ontbrekende dient door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden. 

Hierbij valt de denken aan:

- Melding bodemactiviteiten (omgevingsloket)

- Melding toepassen bouwstoffen op/in landbodem

- Melding onttrekking bemaling 

- Melding van grondwateronttrekking en/of lozing

05 De Opdrachtnemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die benodigd 
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zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtnemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer zelve zijn 

aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, 

aanwijzingen, eisen en voorschriften.

01 10 02 PUBLIEK - EN PRIVAATRECHTELIJKE  TOESTEMMINGEN  DOOR OPDRACHTGEVER

01 Opdrachtgever draagt er voor zorg dat aannemer tijdig beschikt over navolgende vergunningen, ontheffingen, meldingen en 

toestemmingen;

De volgende vergunningen worden na de gunning verstrekt:

- Watervergunning voor:

- Graven oppervlaktewater

- Dempen oppervlaktewater

- Vergunning kappen;

- Vergunning aanlegwerkzaamheden (grondwerk) in het kader van archeologie. 

- Melding of vergunning ontgrondingen

02 De kosten, leges en heffingen van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen zijn voor 

rekening van de opdrachtgever.

03 De in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de 

overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, ontheffingen, meldingen en 

toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de 

aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

01 11 VERBAND MET ANDERE  WERKEN

01 11 01 WERKEN,  DIE IN ELKANDER  GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 

werken in elkander grijpen:

- Regulier onderhoud aan watergangen;

- Regulier onderhoud aan wegen;

De 'V&G-afstemming' met deze in elkander grijpende werken, dient te worden uitgevoerd door de V&G-coördinator 

uitvoeringsfase van dit bestek, zie artikel 01.19.02 van deel 3 van dit bestek.

01 13 KWALITEITSPLAN,  ALGEMEEN  TIJDSCHEMA,  WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN  TIJDSCHEMA,  WERKPLAN

03 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, worden van de aannemer de volgende 

gedetailleerde werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd:

1. Een plan van aanpak met daarin verwerkt:

- De wijze van uitvoering;

- De inzet van werknemers;

- De inzet van materieel;

2. De bereikbaarheid van woningen/bedrijven;

3. Een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;

4. Gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, 

vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;

5. Keuringsplan; 

6. Verkeersplan.

05 Bij het opstellen van het tijdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

- De in artikel 01.11.01 vermelde werkzaamheden;

- Er mag ten hoogste 10 m1 sleuf open blijven liggen op voorwaarde dat de sleuf afdoende is afgezet; 

- De stop- en bijwoonpunten zoals vermeld in paragraaf 03 van deel 2.1 van dit bestek; 
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- Bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor bestemmingsverkeer;

- Voertuigen van hulpdiensten (onder ander tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op maximaal 40 meter te 

kunnen benaderen;

- Indien de ophaaldienst de woningen en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het zodanig, 

buiten het werkgebied, aanbieden van reststoffen (restafval, GFT, papier, plastic afval) van particulieren en bedrijven aan de 

ophaaldiensten, dat zij deze vanaf de doorgaande openbare weg kunnen ophalen. De aannemer zorgt voor het vervoer van 

de reststoffen naar en van het afhaalpunt van de ophaaldienst. Indien de afvalcontainers nog niet voorzien zijn van 

straatnaam en huisnummer, dient de aannemer de containers te voorzien van, een later te verwijderen, label met straatnaam 

en huisnummer. Inclusief communicatie met betreffende particulieren, bedrijven en ophaaldiensten.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 04 GEGEVENS  BOUWSTOFFEN  VOORZIEN  VAN CE-MARKERING

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.04 van de Standaard geldt dat op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de 

betreffende CE-markering vermeld.

01 14 06 BESLUIT  BODEMKWALITEIT

04 In afwijking van lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard dient de milieuhygiënische verklaring  uiterlijk een week voor de 

levering van de bouwstoffen schriftelijk aan de directie te worden verstrekt.  Anders is het niet toegestaan de betreffende 

grond, baggerspecie of bouwstof te verwerken.

01 14 08 KEURING  VAN BOUWSTOFFEN

01 In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV 2012 en in afwijking van artikel 01.14.03 lid 01 van de Standaard is de directie 

bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te keuren. Bij herkeuring en nader onderzoek is de 

directie tevens bevoegd de controle te doen plaats vinden na verwerking en verdichting van de bouwstof. Paragraaf 17 van de 

UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden 

geleverd.

02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de aannemer 

een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden steeksproefsgewijs 

plaats.

03 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van: 

- meerdere plaatsen van oorsprong en/of herkomst; 

- herkeuring; 

- aanvullend onderzoek;

- nader onderzoek;

- selecte keuringen.

01 14 09 BOUWSTOFFEN  TE LEVEREN  MET EEN KWALITEITSVERKLARING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met een CE-proof :

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het betreffende certificaat en met inachtneming van

het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze CE-proof certificaten. 

Een certificaat is 'CE-proof' indien voor het betreffende bouwproduct (inclusief verwijzingen hiernaar vanuit een 

procescertificaat) geen CE -markering bestaat of als het certificaat alleen aanvullend op CE is.

De fabrikant is verantwoordelijk voor het voldoen aan de CPR (CE-certificaat) en de verstrekker van het certificaat (waaronder 

KOMO/KIWA/KEMA) is verantwoordelijk voor de correctheid van het certificaat (inclusief CE-proof).

Een bouwstof mag niet geleverd worden met een certificaat dat niet CE-proof is.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
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- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in 

het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 

kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te 

betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 

bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de 

hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te 

wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

01 14 10 INFORMATIE -OVERDRACHT  BOUWSTOFFEN

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong 

of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm. Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de

betreffende CE-markering vermeld.

02 Bouwstoffen van verschillende oorsprong en/of herkomst  gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan 

onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

01 14 11 TE LEVEREN  BOUWSTOFFEN

01 Indien in deel 2.2 van dit bestek in een bestekspost de nodige bouwstof niet is aangegeven als te leveren, en uit de 

bestekspost niet blijkt dat het een vrijgekomen of ter beschikking gestelde bouwstof betreft, geldt dat de nodige bouwstof 

door de aannemer geleverd dient te worden (conform paragraaf 6 lid 3a van de UAV). De betreffende kosten dienen te zijn 

inbegrepen in de betreffende prijs per eenheid. 

02 De levering en verwerking van de nodige bevestigings- en verbindingsmiddelen en hang- en sluitwerk zijn een bijbehorende 

verplichting. Dit geldt ook in geval van het opnieuw aanbrengen van eerder opgenomen objecten. De betreffende kosten 

dienen te zijn inbegrepen in de betreffende prijs per eenheid. 

03 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte en/of gebruikte materialen van eerste kwaliteit, tenzij elders anders 

vermeld in dit bestek.

04 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle in dit 

bestek aan de betreffende bouwstoffen gestelde eisen wordt voldaan.

05 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

06 Voor te leveren 'zand in zandbed' en 'zand in aanvulling of ophoging' geldt:

- Zand dient te zijn van natuurlijke oorsprong, inhoudende rechtstreeks gewonnen uit natuurlijke bron; hergebruik 

van zand van natuurlijke oorsprong is toegestaan. Zand vrijkomend uit recycling door omvorming, scheiding en dergelijke, is 

niet toegestaan, tenzij elders in het bestek anders vermeld.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 CAR-VERZEKERING,  AF TE SLUITEN  DOOR DE AANNEMER

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de aannemer voor zijn rekening een Construction All 

Risks (CAR-) verzekering worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met 

uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.

De verschuldigde premie is voor rekening van de opdrachtnemer.

02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de 

onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:

a. Het werk tegen materiële beschadiging;

b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ;

c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;

d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.

De dekking voor alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de polis. Dekking omvat 

gedurende de bouw- en onderhoudstermijn van de polis dekking voor schade door zowel uitvoeringsfouten, van buiten 



RAW0331-154643

05-09-2025

Bladnr. 78 van 91Project: Het Oosterland, Mijdrecht, Bouwrijp maken Deelgebied 8

Bestek: P24-0171-bk03

Opdrachtgever: Kavel Projectontwikkeling II B.V.

HFD  PAR  ART LID

komende onheilen en ontwerp en of 

constructiefouten (gedurende de onderhoudstermijn behoeft er geen voor van buiten komende onheilen dekking aanwezig te 

zijn).

03 De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 vermelde rubrieken, moeten minimaal bedragen:

a. Het bedrag van de aannemingssom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor opruimingskosten ten 

behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede 

voor honoraria van technisch adviseurs.

b. € 500.000,-;

c. € 25.000,-;

d. € 1.250.000,-.

Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken tezamen) dan € 2.500,-.

04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. Schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen en machines;

b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij 

tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door 

enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer 

alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade 

aansprakelijk is.

07 Een kopie van de polis wordt aan het gewaarmerkte bestek gehecht en is voor alle verzekerde partijen beschikbaar.

08 Het niet voldoen van de polissen  aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het geval van schade voor 

rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

01 16 05 VERZEKERINGEN  INZAKE IN TE ZETTEN WERKMATERIEEL  EN VAARTUIGEN

01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de

verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan

door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering

Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te

zijn. Voorgenoemd materieel dient evenals varend werkmaterieel tegen het werkrisico verzekerd te

zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan

ondergrondse kabels en leidingen.

Varend materieel dient ook verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid door aanvaringschade.

02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever,

diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de

verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.

Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten

behoeve van het werk worden gebruikt.

03 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde

partijen.

04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie

overleggen.

05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de

partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 6 en 7 van dit artikel.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet

beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de 

verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens

overeenkomst op te leveren.

07 De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd,

komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten

en/of instandhouden van deze polis.
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01 17 VRIJGEKOMEN  MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN  MATERIALEN

02 De vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt, dienen voor oplevering van het werk te worden afgevoerd 

voor kosten van de aannemer.

01 17 02 HOEDANIGHEID  VAN TE VERWERKEN  VRIJGEKOMEN  MATERIALEN

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.17.02 van de Standaard geldt:

Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 en/of in bijlagen niet is aangegeven wat de milieuhygiënische kwaliteit is van

vrijkomende materialen worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:

- Bij grond of baggerspecie: voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;

- Bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden toegepast;

- Bij hout: gewolmaniseerd hout (CC of CCA-hout) dat vervoerd moet worden naar een op basis van de Wet 

milieubeheer vergunde inrichting.

01 17 03 VRIJGEKOMEN  GROND EN BAGGERSPECIE  ALS BEDOELD  IN HET BESLUIT  BODEMKWALITEIT

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.17.03 van de Standaard geldt:

Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 en/of in bijlagen niet is aangegeven wat de 

milieuhygiënische kwaliteit is van vrijkomende materialen, ook die waarvan de aannemer eigenaar 

wordt, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:

Bij grond of baggerspecie: voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit.

01 17 04 VRIJGEKOMEN  BOUWSTOFFEN,  NIET ZIJNDE ASFALT,  ALS BEDOELD  IN HET BESLUIT  BODEMKWALITEIT

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.17.04 van de Standaard geldt:

Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 en/of in bijlagen niet is aangegeven wat de 

milieuhygiënische kwaliteit is van vrijkomende materialen, ook die waarvan de aannemer eigenaar 

wordt, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:

Bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBCmaatregel mag worden toegepast;

Bij hout: gewolmaniseerd hout (CC of CCAhout) dat vervoerd moet worden naar een op basis 

van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

01 17 11 PVC, PE EN PP

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en dakgoten & hulpstukken van PVC, PE en PP ontdoen 

van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren naar een erkend verwerker van kunststof 

leidingmateriaal.

Dit kan met gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecoördineerde landelijke Buis Inzamel Systeem (BIS) ten behoeve 

van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding ie te bereiken via telefoon 070 4440 650 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 V&G-PLAN UITVOERINGSFASE

04 De aannemer stelt, op basis van dit bestek en de daarbij behorende bijlagen, waaronder het V&G-plan ontwerpfase, een 

V&G-plan uitvoeringsfase op.

05 Opdrachtgever zal het V&G-plan uitvoeringsfase niet tekenen / paraferen, maar zal hierover separaat schriftelijk 

communiceren met de aannemer.

Na beoordeling van het door de aannemer aangeleverde V&G-plan uitvoeringsfase zal door de opdrachtgever worden 

aangegeven of het plan al dan niet goedgekeurd wordt. Indien niet goedgekeurd, zullen de opmerkingen kenbaar gemaakt 

worden.

Maximale termijnen:
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- 15 werkdagen na opdrachtverlening voor aanlevering door aannemer

- 10 werkdagen voor beoordeling door/namens opdrachtgever

- 5 werkdagen voor aanpassing door aannemer

- 5 werkdagen voor beoordeling 2e (en daaropvolgende) versie door/namens opdrachtgever

De aannemer mag de uitvoeringswerkzaamheden niet eerder starten dan nadat het V&G-plan uitvoeringsfase is goedgekeurd 

door de opdrachtgever.

Goedkeuring van het V&G-plan uitvoeringsfase ontheffen de aannemer/werkgevers/zelfstandigen op de bouwplaats niet van 

hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en de naleving van het V&G-plan uitvoeringsfase.

01 19 02 V&G-COÖRDINATOR  VOOR DE UITVOERINGSFASE  (VGCU)

01 Aanvullend op lid 01 van artikel 01.19.02 van de Standaard wordt vermeld dat de V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase 

(VGCU) van dit bestek:

- Door de aannemer wordt betrokken bij het opstellen V&G-plan uitvoeringsfase, contracteren onderaannemers, 

detailengineering, productie gereed maken etc.;

- Een afschrift van de melding aan Inspectie SZW zichtbaar op de bouwplaats aanbrengt;

- De afstemming met de in artikel 01.11.01, 01.11.02 en 01.13.06 lid 05 van deel 3 van dit bestek vermelde in elkander 

grijpende werken/werkzaamheden uitvoert, in het kader van de afstemming, zoals bedoeld in het  

Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 2.31 onder 'b';

- Bewerkstelligt dat gegevens over wijzigingen in de situatie (boven en ondergronds) die in een voorgaande fase c.q. 

eerdere werkzaamheden zijn aangebracht, bij start van de volgende fase c.q aanvang werkzaamheden van een nieuwe 

werkgever / zelfstandige worden overgedragen aan de betreffende partijen. De situatie waarin de werkzaamheden dienen te 

worden uitgevoerd, moeten duidelijk zijn voor de betrokkenen;

- Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier, bij oplevering overdraagt 

aan de directie.

01 19 06 MELDING BIJ INSPECTIE  SZW 

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde melding dient, voor de 

aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, digitaal door de aannemer te geschieden via www.inspectieszw.nl / 

'Melding, aanvraag, klacht, signaal?' / Bouwwerk

De V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase (VGCU) brengt een afschrift van de melding aan Inspectie SZW zichtbaar op de 

bouwplaats aan.

De aannemer verstrekt een afschrift van de melding aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 

27 lid 9 van de UAV 2012. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de bouwvergaderingen een frequentie hebben 

van 1x per 2 weken. De aannemer of diens gevolmachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

01 26 SOCIAL  RETURN

01 26 01 SOCIAL  RETURN ON INVESTMENT

01 De gemeente De Ronde Venen eist bij aanbestedingen van leveringen, werken en diensten dat de inschrijver een percentage 

van de aanneemsom inzet als Social Return on Investment (SROI). Met SROI wordt invulling gegeven aan de sociale 

doelstellingen van de gemeente, zoals het creëren van werkplekken voor (laagopgeleide) werklozen en leerlingen.

Door in te schrijven op deze aanbesteding conformeert de opdrachtnemer zich aan het realiseren van SROI. 

Het minimale bedrag aan SROI bedraagt 5% van het loonbestanddeel van de aanneemsom. In dit project is het 

loonbestanddeel vastgesteld op 15%.

www.inspectieszw.nl
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Invulling van SROI dient bij voorkeur te geschieden door inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld 

verkeersregelaars, gebiedsconciërge etc.) Een andere mogelijkheid is het bedrag deels te besteden aan een maatschappelijk 

doel (bijvoorbeeld de voedselbank, scouting of een openbare speelvoorziening).

De gemeente kan ondersteuning geven bij het vinden van de geschikte invulling. De opdrachtnemer dient voor de invulling 

van SROI in contact te treden met de daarvoor aangewezen contactpersoon bij de gemeente De Ronde Venen.

De opdrachtnemer dient de gemaakte afspraken vast te leggen in een document en ter goedkeuring voor te leggen aan de 

gemeente.

Contactpersoon SROI: 

Jan Rozendaal.

j.rozendaal@derondevenen.nl

06-22861885

01 27 DUURZAAMHEID

01 27 01 EMISSIE

01 Enkele klein materieel dient elektrisch of emmissieloos te worden toegepast, zoals een wakkerstamper, een trilplaat, een 

motorzaag/motorslijper etc.

01 30 GELUIDSNIVEAUS

01 30 01 BEOORDELINGSKADER

01 De maximale norm voor geluidsbelasting op de gevels van woningen gedurende de gehele duur van de werkzaamheden  

bedraagt  L(Aeq) 60 dB(A)  Werkzaamheden die korter duren dan 1 maand bedraagt deze maximale geluidsbelasting L(Aeq) 

65 dB(A).

02 Er mogen in de avond- en nachtperiode en de zondagen geen lawaaiige werkzaamheden uitgevoerd worden.

03 Blijkt het vanwege de aard van de werkzaamheden niet mogelijk om te voldoen aan de in lid 01 en 02 gestelde maximale 

norm, geldt het onderstaande:

___________________________________________________________________

Dagwaarde | tot 60 | boven 60 | boven 65 | boven 70 |boven 75 

| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

___________ |___________ |___________ |___________ |___________ |________

maximale | geen | maximaal | maximaal | maximaal | maximaal

blootstelling- | beperkingen | 50 dagen | 30 dagen | 15 dagen | 5 dagen

duur in dagen | | | | |

___________ |___________ |___________ |___________ |___________ |________  

Een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A) is nimmer toegestaan.

04 Voor geluid met een impulsachtig karakter zoals geluid afkomstig van heiwerk is een toeslag van 5 dB(A) op de in lid 01 en 

03 genoemde waarde toegestaan.

05 Indien in de avond- en nachtperiode geluidsbronnen actief blijven (denk aan grondwaterpompen), geldt daarvoor het 

maximale geluidsniveau van 45 dB(A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning of ander lawaaigevoelig pand. 

06 Op alle metingen en berekeningen volgens het bepaalde in dit artikel is de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 

1999 (HMRI-1999, ISBN 978-90-73875-95-1) van toepassing. 

07 Het klapperen met de klep van de vrachtwagen na het lossen is niet toegestaan. 

08 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd 

en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 2004, uitgegeven door het Ministerie van VROM. 

01 33 DOOR DE AANNEMER  AAN TE LEVEREN  GEGEVENS
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01 33 01 PROCEDURE  

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op eventueel elders in dit bestek 

vermelde tekeningen, berekeningen en overige door

de aannemer te leveren gegevens, tenzij daarbij specifiek andere bepalingen zijn vermeld.

02 Van alle door de aannemer aan te leveren gegevens met betrekking tot uitgevoerde beproevingsprocedures, controles, 

productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van 

het betreffende onderdeel indienen.

03 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en overige gegevens moet in 

nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien verstande dat rekening is gehouden met een marge 

voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring indienen, waarvan 1 exemplaar 

gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de tekeningen en berekeningen en overige gegevens 

aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De

aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 4 weken in beslag kan nemen. Eerst na goedkeuring 

mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 3-voud indienen.

06 Het indienen van tekeningen en berekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de aannemer niet van zijn 

aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende tekeningen en berekeningen en overige gegevens. De aannemer blijft 

te allen tijde volledig aansprakelijk  voor de door hem vervaardigde tekeningen en berekeningen.

07 In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra kosten, die hiervan het gevolg zijn, 

inclusief alle extra kosten van de directie en de door haar ingeschakelde specialisten, voor rekening van de aannemer.

01 33 03 TEKENINGEN  - ALGEMEEN

01 Revisie dient in 2D én 3D te worden ingediend.

02 3D model aanleveren in DWG-formaat met daarin de revisie van het complete werk. 

03 2D tekeningen digitaal aanleveren in DXF-formaat en DWG-formaat en in Rijksdriehoekscoördinaten (RD-stelsel), indien van 

toepassing op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden van de bestaande situatie, waarbij de diverse te 

onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten, strengen, opzetters, uitleggers) ieder in een aparte laag zijn getekend.

04 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:

A0, A1, A2, A3 of A4.

05 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:

- situaties 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;

- dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100;

- details: 1:5, 1:10 of 1:20.

Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

06 Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar de bijbehorende berekeningen 

respectievelijk bijbehorende tekeningen.

01 33 04 REVISIETEKENINGEN

01 Indien in bestekspost onder '88' in deel 2.2 van dit bestek aangegeven vervaardigd de aannemer revisietekeningen van de 

door hem aangelegde ondergrondse infrastructuur.

Op de tekeningen minimaal aangeven:

- naam opdrachtgever;

- straat- en projectnaam; 

Drainage:

- diameter, materiaal en gebruikte hulpstukken drainage*;

- hoogteligging t.o.v. N.A.P. van de drainage (b.o.b.)*;

- tracé van de drainage (in RD-stelsel)*;

Voor de met * aangeduide onderdelen geldt dat, indien na aanvulling van de sleuf deze gegevens niet naspeurbaar zijn, deze 

informatie voorafgaande aan het aanvullen van de sleuf, dient te zijn verzameld. Indien de aannemer dit nalaat, kan per geval 
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een korting worden opgelegd van EUR 500,00 exclusief btw, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige 

schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien in bestekspost onder '88' in deel 2.2 van dit bestek aangegeven vervaardigde de aannemer  revisietekeningen van de 

door hem aangelegde bovengrondse infrastructuur.

Op de tekeningen minimaal aangeven:

- naam opdrachtgever;

- straat- en wijknaam;

-plaats ontgraven en verwerkt grondwerk (in RD-stelsel), met hoogteliggingen (grondsoorten gesplitst aangeven in grond en 

zand zowel in horizontaal als in verticaal vlak); 

- plaats inrichtingselementen (in RD-stelsel), met vermelding van type en materiaal (bijvoorbeeld zakbakens).

03 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 0,05 m in het horizontale vlak en 0,01 m in het 

verticale vlak.

04 Maximaal 3 weken na opneming van het werk de digitale revisietekeningen ter goedkeuring bij de directie indienen. De 

directie beoordeeld binnen 3 weken of de ingediende digitale revisietekeningen voldoen aan het gestelde in het bestek.

06 Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer aangeleverde revisiegegevens komt het werk in 

aanmerking voor oplevering, dit onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde kortingen te 

verbeuren.

07 Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de aannemer niet van zijn 

aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig 

aansprakelijk voor de door hem vervaardigde revisietekeningen.

21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING  - BEMALINGEN

21 12 03 ALGEMEEN

01 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten, sleuven en/of werkputten 

wordt begonnen.

02 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt onttrokken dan voor de uitvoering strikt noodzakelijk is.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING   - GRONDWERKEN,  ALGEMEEN

22 02 04 MATERIEEL

04 Insporingseis:

De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 50 mm bedragen.

Indien insporing dieper is dan de gestelde insporingseis, kan een korting worden opgelegd van EUR 1.000,00 exclusief btw 

per geval, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt 

verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

22 02 07 OPHOGING  EN AANVULLING:  VERDICHTINGSGRAAD

05 In afwijking van lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in ophoging 

of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 

96 % bedragen. 

De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad  ..... bedragen" in lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

06 In afwijking van lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het 

zandbed of aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster 
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tenminste 98% bedragen. 

De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad  ..... bedragen" in lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

22 02 08 TALUD IN OPHOGING  EN AANVULLING

01 De taluds van de ophogingen en aanvulling dienen flauw (talud 1:1 of flauwer) afgewerkt te worden om vestiging van 

oeverzwaluw te voorkomen. Dit geldt ook voor de taluds in de gronddepots. Oeverzwaluw nestelt in zandige of lemige 

steilwanden waarin ze nestgangen uitgraven. Een voldoende flauwe helling is dus noodzakelijk.

22 03 INFORMATIE -OVERDRACHT  - GRONDWERKEN,  ALGEMEEN

22 03 02 BEWIJS  VAN OORSPRONG  ONTZILT  ZAND

04 Leden 01, 02 en 03 van artikel 22.03.02 van de Standaard worden aangevuld met:

De aannemer zal voor levering op locatie, onderzoeken en aantonen dat het chloridegehalte in het zand lager is dan 200 mg 

per kg droge stof.

Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, dient elke scheepslading te worden gecontroleerd.

22 04 RISICOVERDELING  EN GARANTIES  - GRONDWERKEN,  ALGEMEEN

22 04 03 ZAND VAN VERSCHILLENDE  SOORT EN/OF OORSPRONG

01 Indien zand van verschillende soort en/of oorsprong en/of herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden 

plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden vastleggen. De 

scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

22 05 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN  - GRONDWERKEN,  ALGEMEEN

22 05 06 ONTZILT  ZAND, BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te 

volgen. 

22 06 BOUWSTOFFEN  - GRONDWERKEN,  ALGEMEEN

22 06 08 LANDBOUWBOUWKUNDIGE  EISEN GROND -  GEBIEDSVREEMD  NIET TOEGESTAAN  

01 Indien geen gebiedsvreemd materiaal is toegestaan geldt:

Grond voor aanvulling, ophoging  en bekledingen mag alleen uit het werk vrijkomende grond zijn of te leveren zand.

22 06 10 MILIEU-EISEN

01 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm dienen door de aannemer te worden verwijderd uit 

grond en zand dat wordt verwerkt en worden eigendom van de aannemer.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN  - GRONDWERKEN,  ALGEMEEN

22 07 13 MONSTERNAME  ONTZILT  ZAND EN BEPALING  VAN HET CHLORIDEGEHALTE

04 In afwijking van lid 04 van artikel 22.07.13 van de Standaard kan de directie indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het 

chloridegehalte van ontzilt zand in het werk te laten bepalen. In dat geval zullen monsters uit het werk worden genomen en 

worden onderzocht op het chloridegehalte (proef 41). Het chloridegehalte mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge 

stof met een maximale meettolerantie van + 50 mg/kg droge stof.

23 DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING  - HORIZONTALE  DRAINAGE
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23 12 02 SLEUVEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen 

toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een 

diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld.

Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik 

wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, 

teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.

De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de 

V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

23 12 09 AANVULLEN  SLEUVEN

03 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, 

opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 14 RISICOVERDELING  EN GARANTIES  - HORIZONTALE  DRAINAGE

23 14 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 23.14.01 lid 01 van de Standaard geldt dat de aannemer naar aanleiding van de vermelde 

onderbreking, geen aanspraak kan maken op verrekening.

02 Bij buitentemperaturen lager dan + 1 graad Celcius gemeten op 1,0 m boven het maaiveld, geen PVC-drainagebuizen 

vervoeren en/of verwerken. De daardoor ontstane vertraging in de werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op 

verrekening. 

23 16 BOUWSTOFFEN  - HORIZONTALE  DRAINAGE

23 16 02 DRAINBUIZEN

01 De drainbuizen moeten voldoen aan perforatie type A conform NEN 7036.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN  - HORIZONTALE  DRAINAGE

23 17 01 METING LENGTE  DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de lengte van de drainreeksen, 

waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, 

wordt bepaald door meting in het werk.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE  TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE  TECHNIEKEN,  ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING  - SLEUF- EN SLEUFLOZE  TECHNIEKEN,  ALGEMEEN  

24 02 04 VERDICHTINGSGRAAD  VAN ZAND IN GRONDVERBETERING

01 Indien de grondverbetering is gelegen beneden het oppervlak van een wegdek dan gelden in afwijking van lid 01 van artikel 

24.02.04 van de Standaard de eisen en bepalingen zoals opgenomen in de leden 01, 02 en 03 van artikel 24.02.05 van deel 

3 van dit bestek.

24 02 05 VERDICHTINGSGRAAD  VAN ZAND IN AANVULLING

01 In afwijking van lid 01 van artikel 24.02.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in aanvulling 

of grondverbetering is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster 
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tenminste 96 % bedragen. 

De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad  ..... bedragen" in lid 01 van artikel 24.02.05 van de Standaard vervalt.

02 In afwijking van lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het 

zandbed of aanvulling of grondverbetering is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het 

wegdek per monster tenminste 98% bedragen. 

De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad  ..... bedragen" in lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard vervalt.

03 In afwijking van proef 3 van de Standaard wordt de verdichtingsgraad bepaald per meetvak van 100 strekkende meter 

sleuflengte. Per meetvak wordt van één aselect, door of namens de directie, gekozen locatie de verdichtingsgraad bepaald. 

Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan wordt minimaal van twee monsters de 

verdichtingsgraad bepaald. De verdichtingsgraad wordt bepaald door middel van de steekringmethode (proef 6) of de 

nucleaire methode (proef 8). Van ieder meetpunt wordt de voldoende materiaal voor de bepaling van een maximale 

proctordichtheid (proef 9) en eventueel voor de bepaling van het vochtgehalte in situ verzameld. Visueel wordt beoordeeld of 

het zand van dezelfde soort en/of oorsprong/herkomst is. Indien het zand van eenzelfde soort en/of oorsprong/herkomst is 

wordt de maximale proctordichtheid bepaald van de locatie waar de laagste droge dichtheid in situ is gemeten. 

Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, wordt ook de MPD van de locatie met de hoogste 

droge dichtheid in situ bepaald. De verdichtingsgraad van de overige meetpunten wordt bepaald ten opzichte van het 

gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.

Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105% wordt een extra MPD van dit meetpunt bepaald. Als bij de 

visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van verschillende soort en/of oorsprong/herkomst  is verwerkt, dient 

de bovenstaande procedure voor het bepalen van het aantal MPD's per soort en/of oorsprong/herkomst toegepast te worden.

25 RIOLERING

25 1 AANLEG RIOLERING

25 13 INFORMATIE -OVERDRACHT

25 13 01 RAPPORTAGE  PERSLEIDING

01 Het verloop van de beproeving van de persleiding registreren met een schrijvende manometer. De schijf overleggen aan 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

02 De waterschapspersleiding dient beproefd te worden, voordat deze aan de bestaande leiding wordt gekoppeld.

03 Het aansluiten van de nieuwe persleiding op de bestaande persleidingen dient binnen 24 uur gereed te zijn. 

25 13 02 AFKOPPELEN  PERSLEIDING

01 Minimaal twee weken voor het daadwerkelijk koppelen van de verlegde persleiding meldt de aannemer de directie en het 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de datum van koppelen. Dit in verband met het gereed maken van een draaiboek 

voor de buiten bedrijfstelling van betreffende rioolgemalen.

02 Het draaiboek voor het afkoppelen en aansluiten wordt door de aannemer opgesteld. Het draaiboek dient minimaal 2 weken 

voor afkoppelen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij het Waterschap. 

Het bedienen van het rioolgemaal gebeurt door medewerkers van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

25 13 03 REVISIETEKENINGEN

01 Voorafgaand aan de oplevering van het werk dienen revisietekeningen te worden gemaakt.

02 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 van de U.A.V.2012 blijft de aannemer volledig aansprakelijk voor de schade welke het 

gevolg is van een foutieve weergave op de revisietekeningen.

03 De revisie dient twee weken voor de oplevering bij de directie/opdrachtgever te worden ingediend.

Aanlevering geschiedt digitaal in dwg of dxf-formaat. 

25 13 05 REVISIE

01 Voor informatie over de aan te leveren BGT, WION en revisiegegevens, zie deel 3, artikel 01.25.01 en 25.15.05.



RAW0331-154643

05-09-2025

Bladnr. 87 van 91Project: Het Oosterland, Mijdrecht, Bouwrijp maken Deelgebied 8

Bestek: P24-0171-bk03

Opdrachtgever: Kavel Projectontwikkeling II B.V.

HFD  PAR  ART LID

25 15 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

25 15 05 REVISIEGEGEVENS

01 Als revisiegegevens worden onder andere gezien de juiste ligging, hoogten, afmetingen, materialen, appendages, 

hulpstukken en  aanvullende beschrijvende gegevens van het gemaakte werk. De ligging dient gerelateerd te zijn aan het 

rijksdriehoeknet (R.D.) en de onderliggende topografie. De hoogte moet worden bepaald ten opzichte van het normaal 

amsterdams peil 

(N.A.P.). Dit zijn onder andere de binnenonderkant van de buis (B.O.K.) en de hoogte van het deksel van de rioolinspectieput 

op zijn definitieve plaats.

Ontwerpgegevens mogen dus niet gebruikt worden. Zover het model van de gemeente geen duidelijkheid verschaft is de 

Nederlandse praktijkrichtlijn 3218, buitenriolering onder vrij verval, van kracht.

Het digitale bestand met de oorspronkelijke geleverde functionaliteit en drie sets analoge tekeningen dienen voor oplevering 

aan de directie aangeleverd te worden.

02 Inhoud van de revisie:

Op de tekening zijn de door de aannemer aangelegde, verwijderde en gerepareerde objecten gepresenteerd en als dusdanig 

te herkennen:

· rioolputten; 

· rioolstrengen; 

· voorzieningen (gemalen, overstortputten, uitstroombakken, bergbezinkbasins etc.); 

· persleidingen; 

· drainputten; 

· drainstrengen. 

Met voorzieningen worden alle objecten bedoeld die dienen voor de inzameling en afvoer van afval-, hemel-, en/of 

grondwater die geen inspectieput of rioolstreng zijn. Voorbeelden van voorzieningen zijn: gemalen, overstortputten, 

uitstroombakken, lamellenafscheiders, bergbezinkbassins, infiltratiekoffers, e.d. 

Voorzieningen worden in de tekening weergegeven door middel van een vlak. Eventuele putdeksels die op de voorziening 

zijn aangebracht zijn ook op de tekening zichtbaar. Het geheel komt overeen met de werkelijke situatie, conform de eisen die 

de WION stelt.

De tekening bevat minimaal de volgende detailinformatie: 

putten: maaiveldhoogte putdeksels (m +NAP);

materiaal; 

afmetingen; 

aanwezigheid van fundering (indien van toepassing); 

putdiepte (indien de putbodem niet aansluit op de laagste b.o.b.); 

strengen: begin bob (binnenonderkant buis, m +NAP); 

eind bob (binnenonderkant buis, m +NAP); 

vorm; 

afmetingen; 

materiaal, inclusief eventuele bijzondere eigenschappen van de buis: 

bij kunststof leidingen wordt ook de druksterkte aangegeven; 

eventuele bijzondere eigenschappen, bijvoorbeeld: leiding onder druk, infiltratiebuis, drainagebuis,

etc. 

type buisverbinding; 

de aanwezigheid van fundering (indien van toepassing); 

het stelseltype (de aard van het water dat door de streng stroomt); 

aanwezigheid van sub-objecten (objecten die in de riolering zijn aangebracht, onderstaand zijn enkele voorbeelden 

genoemd: 

vrijverval rioolleiding: schildmuren, kleppen, schuiven, e.d.; 
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overstortput: drempel (met drempelbreedte (m) en drempelhoogte 

(m +NAP)); 

pompput: pompen (te leveren pompgegevens nader met de

gemeente af te stemmen). 

mechanische riolering: afsluiters, kleppen, T-stukken, moffen,

doorspuitinrichting, etc.; 

drainage: overstorten, doorspuitinrichtingen, etc. 

· aanwezigheid van detailriolering: 

aansluitleidingen (incl. diameter en materiaal); 

kolkleidingen (incl. diameter en materiaal); 

kolken (incl. typeaanduiding: straat- of trottoirkolk) ; 

ontstoppingsputjes/erfscheidingsputjes.

Bij uitgevoerde reparaties wordt de aard en plaats/traject aangegeven. 

Bij relining wordt ook het type lining en materiaal aangegeven; 

Bij realisatie of aanpassing van een complex object (gemaal, overstort, e.d.) worden aanvullende doorsneden gepresenteerd. 

Op de tekening zijn de putten van putcodes voorzien, nieuwe putten zijn voorzien van een code uit een set die gemeente 

vooraf verstrekt. 

Bij uitvoering van opleverinspectie worden putcodes gehanteerd die overeenkomen met de putcodes van de tekening.  

25 15 06 WERKTEKENINGEN

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde werktekeningen, zoals de putten - en strengenstaat.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 01 MANCHETVERBINDINGEN  KUNSTSTOF  BUIZEN "GESCULPT"

01 Slecht uitgevoerde buisverbindingen kunnen leiden tot lekkages of doorstroombelemmering van het leidingsysteem. Waar in 

deel 2.2. Nadere beschrijving "mof voorzien van gesculpte inloop" wordt vermeld, dienen manchetverbindingen te worden 

toegepast waarbij de risico's op (onzichtbare) schade tijdens het insteken van de buis aantoonbaar worden geminimaliseerd. 

Een mof met gesculpte inloop zorgt ervoor dat het manchet tijdens het insteken in 2 fases gecontroleerd wordt 

gecomprimeerd waardoor de benodigde insteekkracht wordt verminderd.

25 17 MEET EN VERREKENMETHODE

25 17 01 MEETMETHODE  KWALITEITSBEPALING  PERSLEIDING

01 Voordat met de beproeving wordt begonnen, de leidingen:

· Voorzien van blindflenzen met vul- en ontluchtingsopeningen;

· Vullen met schoon water (dit behoeft geen drinkwater te zijn);

· Geheel ontluchten.

02 Een leiding mag in gedeelten worden beproefd, maar een beproeving daarna van het gehele vernieuwde gedeelte van de 

leiding is verplicht. Tijdens de beproeving de einden van de leiding voldoende stempelen.

03 Op beide einden (bij voorkeur ter plaatse van een ontluchtingsconstructie), van het beproevingsgedeelte een geijkte 

manometer en tevens op een einde een schrijvende manometer aanbrengen. De apparatuur behoeft de goedkeuring van de 

directie.

04 Te beginnen met de beproeving nadat de leiding gedurende twee etmalen geheel gevuld is gehouden onder een druk van 

circa 0,3 MPa. In deze periode regelmatig ontluchten. Tevens moet de sleuf zijn aangevuld.

05 De beproevingsdruk bedraagt 0,6 MPa op het hoogste punt van de leiding. De beproevingsdruk aanbrengen in etappes van 

0,1 MPa. Tussen de etappes 10 minuten wachten.

06 Nadat de beproevingsdruk bereikt is, na twee uur de aanwezige druk in de persleiding controleren.
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07 Is de drukafname na twee uur groter dan 0,05 MPa dan de beproevingsdruk weer aanbrengen en na twee uur weer 

controleren.

08 Is de drukafname na twee uur kleiner of gelijk aan 0,05 MPa,dan kan de beproeving gestopt worden. Het beproefde 

leidinggedeelte voldoet aan de beproevingseis.

09 Wanneer de drukafname na twee uur groot is (ter indicatie groter dan 0,2 MPa) of wanneer na circa 14 uur nog niet aan de 

beproevingseis is voldaan, dan de oorzaak hiervan opsporen en verhelpen.

10 Reparaties aan de persleiding niet eerder uitvoeren dan wanneer druk in de leiding ter plaatse atmosferisch is.

11 Na het repareren de beproevingsprocedure opnieuw beginnen.

12 Van de beproevingsprocedure wordt door de aannemer een verslag opgemaakt, waarop de druk in de persleiding per tijdvak 

van twee uur wordt opgetekend. Het verslag wordt aan de directie ter hand gesteld.

25 3 RIOOLREINIGING

25 33 INFORMATIE -OVERDRACHT

25 33 34 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 De omschrijving van de ernst van de gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de rapportage als bedoeld in de 

Standaard, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat 

voor Riool Inspectiebestanden.

03 Aanvullend op het gestelde in de Standaard dienen de foto's ook op CD in JPG formaat te worden aangeleverd.

47 KLEINE KUNSTWERKEN

47 2 DUIKERS  

47 22 EISEN EN UITVOERING  - DUIKERS

47 22 04 DUIKERAANLEG:  EISEN AAN HET RESULTAAT,  ALGEMEEN

01 De hoogteligging van een duiker mag op geen enkel punt meer dan 30 mm afwijken van de voorgeschreven hoogteligging. 

02 In horizontale richting mag een duiker niet meer dan 10 mm per m leiding, met een maximum van 100 mm, afwijken van het 

voorgeschreven tracé. 

03 De duiker in den droge aanbrengen en pas onder water zetten na goedkeuring van de directie.

04 Spitzode/betuining/bodembescherming ter plaatse van de duiker in den droge aanbrengen en pas onder water zetten na 

goedkeuring van de directie.

62 TIJDELIJKE  VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE  VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING  - TIJDELIJKE  VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN                                                 

02 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering om ontsluiting van alle percelen in stand te houden en de eigenaren en/of 

gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde 

rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen en/of uitgangen.

09 Indien de aannemer niet voldoet aan de bepalingen van de overeenkomst betreffende verkeersmaatregelen en/of  indien de 

aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven orders en aanwijzingen niet nakomt, kan per 

geval en / of per kalenderdag een korting worden opgelegd van EUR 1.000,00 exclusief btw, onverminderd het recht van de 
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opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling 

nodig is. 

62 12 04 MATERIAAL  VAN AANNEMER

01 Indien elders in het bestek niet anders aangegeven, dienen de tijdelijke verkeersvoorzieningen te worden uitgevoerd met 

materiaal van de aannemer. 

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN  VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING  - VERHARDINGSLAGEN  VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING

08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit 

maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken 

over een hoogte van ten minste 100 mm.

10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de 

vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.

Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast 

de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

13 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is 

voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

80 12 02 EISEN GESTELD  AAN HET RESULTAAT  - VERHARDINGSLAGEN  VAN STEENMENGSEL

02 Lid 02 tot en met 04 van artikel 80.12.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:

De verdichtingsgraad van een wegfundering van steenmengsel bedraagt per monster ten minste 99%.

05 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige wegvak opnieuw verdichten.

06 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen 

van leden 01 en 02 van artikel 80.16.01 van de Standaard voldoen.

07 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen.

Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000 m2 groter dan of gelijk zijn 

aan de voorgeschreven laagdikte.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING  - STRAATWERK

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

08 Het verwerken van gebroken stenen of tegels is niet toegestaan.

09 Bij aansluitingen bestaande bestratingen opnemen en vloeiend aansluitend herstraten.

10 Banden/goten zuiver sluitend, strak onder lijn stellen en in bogen volgens vloeiende lijn verlopend.

83 13 INFORMATIE -OVERDRACHT
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83 13 01 WERKPLAN  EN LOGBOEK  BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn: 

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 

'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': 

Talud:

zie tekening

Verband:

- blok

Materialen:

nieuwe materialen zijn geschikt voor machinaal aanbrengen

betonstraatstenen

- keiformaat

b Adequate opslag voor mechanische pakketten is:

in vele gevallen beschikbaar naast de locatie van de te leggen elementenverharding.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:

uitvoeringsplan op te stellen door de aannemer rekeninghoudend met de planning van bouwkunding aannemer
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I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  

gevestigd te:  

KVK-nummer:  

B)  

gevestigd te:  

KVK-nummer:  

C)  

gevestigd te:

KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, 

bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P24-0171-bk03 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro

(bedrag in cijfers)

euro

(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro

(bedrag in cijfers)

euro

(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 

artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 

inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 

vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 

2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven

in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  
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De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)

  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)

  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)

  (functie)
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Het Oosterland, Bouwrijp maken Deelgebied 8

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het 

inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  

gevestigd te:  

B)  

gevestigd te:  

C)  

gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon 

de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0331-154643

05-09-2025

Bladnr. 2 van 10Project: Het Oosterland, Mijdrecht, Bouwrijp maken Deelgebied 8

Bestek: P24-0171-bk03

Opdrachtgever: Kavel Projectontwikkeling II B.V.

BESTEKS-

POST-

NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

PRIJS

PER EENHEID

IN EURO

TOTAAL BEDRAG

IN EURO

1 TERREIN- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110010 Toepassen stamommanteling, tot 0,30m st 4,00 V

110020 Lev. en aanbr. bouwhekken, incl. poorten m 200,00 V

110030 Lev. en aanbr. waarschuwingsbord op bouwhekken st 5,00 V

110040 Lev. en aanbr. borden bij bouwinritten st 6,00 V

12 TERREINWERKZAAMHEDEN

120010 Schonen terrein. m3 2,40 V

120020 Verwijderen bomen. st 1,00 V

120030 Verwijderen stobben. st 1,00 V

1201 Amfibieënscherm

120110 Verwijderen amfibieenscherm m 160,00 V

13 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

134 VERPLAATSEN BEDRIJFSVLOERPLATEN

134010 Opnemen verharding prefab betonplaten m2 180,00 V

134020 Lev. en aanbr. straatlaag van brekerzand d = 50mm m2 180,00 V

134030 Aanbr. bedrijfsvloerplaten, 2,0x2,0m st 45,00 V

14 VERWIJDEREN GROEN

140010 Maaien gewas are 217,00 V

15 VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS

1501 Drainage

150110 Verwijderen en afvoeren horizontale drainage m 565,00 V

150120 Verwijderen en afvoeren verticale drainage h.o.h. 1,00m EUR N

16 WATERGANGEN

160010 Opschonen watergang. m 15,00 V

160020 Uitmaaien watergang. m 15,00 V

160030 Ontgraven baggerspecie, verspreidbaar m3 12,00 V

160040 Vervoeren baggerspecie. m3 12,00 V

160050 Verwijderen houten beschoeiingselementen. m 165,00 V

17 VERWIJDEREN DIVERSE

170010 Opnemen en afvoeren big bags, hoogte 1,0 m st 382,00 V

170020 Opnemen en vervoeren big bags, hoogte 1,0 m st 58,00 V

170030 Opnemen en afvoeren big bags, hoogte 0,6 m st 20,00 V

170050 Verwijderen zakbaken. st 66,00 V

170060 Opnemen zakbaak st 1,00 V

170070 Verwijderen peilbuizen st 2,00 V

170080 Verwijderen waterspanningsmeter st 2,00 V
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170110 Verwijderen palen peilbuis en waterspanningsmeter st 4,00 V

2 BEMALINGEN

200020 Melding grondwater lozing. EUR N

21 HORIZONTALE DRAINAGE BEMALING

210010 Lev., aanbr., inst.houden en verwijderen horizontale bemaling m 680,00 V

210030 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

23 SPANNINGSBEMALING

230010 Toepassen spanningsbemaling EUR N

230020 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

24 LOZINGSPUNT

240010 Lozen en afvoeren van bemalingswater EUR N

3 GRONDWERK

30 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

300010 Opzetten 3D-model t.b.v. uit te voeren grondwerk EUR N

300020 Maken en bijhouden grondbalans. EUR N

300030 Herstellen taluds en bodem watergang. m 15,00 V

31 GROND ONTGRAVEN

310010 Grond ontgraven uit voorbelasting gedempte watergangen m3 490,00 V

310020 Grond ontgraven uit voorbelasting openbaar groen m3 2.115,00 V

310030 Grond ontgraven uit voorbelasting kavels m3 6.925,00 V

310040 Grond ontgraven uit watergang, C-C en D-D m3 2.605,00 V

310050 Grond ontgraven uit watergang, E-E m3 675,00 V

310070 Grond ontgraven t.b.v. sleuf keerwand m3 420,00 V

310090 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering m3 50,00 V

32 ZAND ONTGRAVEN

320010 Zand ontgraven uit voorbelasting, bouwuitritten m3 60,00 V

320020 Zand ontgraven uit voorbelasting, gedempte watergang m3 270,00 V

320030 Zand ontgraven uit voorbelasting zand buiten cunet bouwwegen m3 1.975,00 V

320040 Zand ontgraven uit voorbelasting ter plaatse van bouwweg op

zand

m3 930,00 V

320050 Zand ontgraven uit voorbelasting ter plaatse van bouwweg

fundering 400m

m3 2.195,00 V

320060 Zand ontgraven uit voorbelasting ter plaatse van bouwweg

fundering 200m

m3 150,00 V

320070 Grond ontgraven uit voorbelasting werkvloer openbaar groen m3 3.360,00 V

320080 Zand ontgraven t.b.v. sleuf riolering m3 2.340,00 V

33 GROND VERVOEREN

330010 Grond vervoeren naar depot, klasse Landbouw/natuur m3 9.530,00 V
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330020 Grond vervoeren naar depot, klasse Wonen m3 3.440,00 V

330030 Grond vervoeren naar plaats van verwerking, incl. laden m3 915,00 V

330040 Grond vervoeren naar depot, klasse Industrie m3 30,00 V

330050 Grond afvoeren, incl. laden, klasse Wonen m3 3.440,00 V

330060 Grond afvoeren, incl. laden, klasse Industrie m3 30,00 V

34 ZAND VERVOEREN

340010 Zand vervoeren naar depot m3 9.359,00 V

340020 Zand vervoeren naar plaats van verwerking m3 172,00 V

35 GROND VERWERKEN

350010 Grond verwerken in bermen en randen, profiel C en D m3 730,00 V

350020 Grond verwerken in bermen en randen, profiel A en B m3 185,00 V

350030 Grond aanvullen sleuf, keerwand m3 310,00 V

350040 Verdichten grond. m3 1.225,00 V

36 ZAND VERWERKEN

360010 Zand verwerken in rioolsleuven m3 2.315,00 V

360020 Grond verwerken in dammen duiker m3 100,00 V

360030 Grond verwerken in cunet bouwweg m3 32,00 V

360040 Zand verwerken in cunet voetpad m3 40,00 V

360050 Aanbrengen BigBags, hoogte 1,0 m st 58,00 V

360080 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.487,00 V

37 GROND / ZAND VERWERKEN IN DEPOT

370010 Grond verwerken in depot m3 12.970,00 V

370020 Zand verwerken in depot m3 9.359,00 V

38 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

380020 Toepassen afdammingen watergangen. EUR N

381 GRONDONDERZOEKEN

381010 Uitvoeren grondonderzoek st 2,00 V

382 ZAKBAAK

382110 Plaatsen zakbaak st 1,00 V

382220 Verlengen zakbaak. m 1,00 V

382330 Markeren zakbaak. st 1,00 V

382440 Inmeten zakbaak, nulmeting keer 1,00 V

382550 Monitoren zakbaak, herhaalmetingen keer 8,00 V

4 RIOLERING EN DUIKERS

40 PERSLEIDING

4001 Tijdelijke persleiding ø63mm

400110 Leveren en aanbrengen persleiding ø63mm m 60,00 V
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400120 Aanbrengen spiegellas in HDPE-buis ø63mm EUR N

400130 Afdoppen HDPE-buis ø63mm st 1,00 V

4002 Persleiding ø63mm naar DGB 7

400210 Leveren en aanbrengen persleiding ø63mm m 65,00 V

400220 Aanbrengen spiegellas in HDPE-buis ø63mm EUR N

400230 Afdoppen HDPE-buis ø63mm st 1,00 V

4004 Bijkomende werkzaamheden

400410 Inmeten en verwerken revisiegegevens persleidingen EUR N

41 RIOLERING HWA

410 DT-RIOOL

410010 Leveren en aanbrengen DT-riool, PP300 m 435,00 V

410020 Leveren en aanbrengen PP-buis, pendelstuk m 2,00 V

410030 Leveren en aanbrengen PP flexibel steekmof st 4,00 V

411 HWA-RIOOL

411020 Leveren en aanbrengen PVC-buis ø315 mm m 8,00 V

412 DUIKERS

412010 Lev. en aanbr. stalen duiker-buis, ø600 mm m 15,00 V

42 RIOLERING VWA

420010 Leveren en aanbrengen PP-buis 250, pendelstuk m 4,00 V

420020 Leveren en aanbrengen PP flexibel steekmof st 2,00 V

420030 Leveren en aanbrengen PVC-buis ø250 mm m 530,00 V

43 PUTTEN

4310 Kunststof putten

431040 Lev. en aanbr. PP put, HWA, ø800mm st 19,00 V

431060 Lev. en aanbr. PP put, VWA, ø800mm st 21,00 V

4312 Gemaal en toebehoren

431210 Aanbr. rioolgemaalput st 1,00 V

431230 Leveren en aanbrengen palen onder inspectieput / gemaalput st 4,00 V

44 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

4411 Noodkolken incl. voorziening

441110 Leveren en aanbrengen straatkolk bouwwegen st 12,00 V

441120 Lev. en aanbr. kolkaansluitingen t.b.v. noodkolken, HWA m 120,00 V

441130 Lev. en aanbr. PVC bochtstuk 45º, ø125mm, noodkolken st 48,00 V

441140 Lev. en aanbr. opsluitband 100x200mm, noodkolken m 48,00 V

441150 Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, kf, noodkolken m2 12,00 V
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4412 Putafdekkingen

441210 Lev en aanbr. putrand met deksel, DT st 19,00 V

441220 Lev en aanbr. putrand met deksel, DWA st 21,00 V

45 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

4510 Kolkaansluitingen

451010 Lev. en aanbr. kolkaansl. HWA-riool ø125 mm m 76,00 V

451020 Lev. en aanbr. kolkaansl. HWA-riool ø160 mm m 40,00 V

4511 Huisaansluitingen HWA

451110 Lev. en aanbr. huisaansl. HWA-riool ø125 mm m 231,00 V

4512 Huisaansluitingen VWA

451210 Lev. en aanbr. huisaansl. VWA-riool ø125 mm m 285,00 V

4513 Ontstoppingsstukken

451310 Lev. en aanbrengen ontstoppingsstuk, HWA st 33,00 V

451320 Lev. en aanbrengen ontstoppingsstuk, VWA st 57,00 V

451330 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk. st 90,00 V

4514 Inlaten HWA huis- en kolkaansluitingen

451410 Maken inlaat ø125mm op nieuwe PP riolering, DT ø300mm st 62,00 V

451420 Maken inlaat ø160mm op nieuwe PP riolering, DT ø300mm st 2,00 V

4515 Inlaten VWA huisaansluitingen

451510 Maken inlaat ø125mm op nieuwe PVC riolering, VWA st 51,00 V

4516 Hulp- en bochtstukken

451610 Leveren en aanbrengen PVC-buis ø125 mm, standpijp, VWA m 51,00 V

451620 Leveren en aanbrengen PVC-buis ø125 mm, standpijp, HWA m 62,00 V

451630 Lev. en aanbr. PVC-bochtstukken ø125mm. st 214,00 V

451640 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk ø125 mm st 6,00 V

451650 Lev. aanbr. PVC-hulpstuk, bocht45 gr, ø125mm grijs st 142,00 V

451660 Lev. aanbr. PVC-hulpstuk, bocht45 gr, ø125mm grijs st 114,00 V

451670 Leveren en aanbrengen PVC-buis ø160 mm, standpijp, HWA m 2,00 V

451680 Lev. aanbr. PVC-hulpstuk, bocht45 gr, ø160mm grijs st 16,00 V

451690 Lev. en aanbr. flex. PVC-bochtstukken ø160mm. st 4,00 V

46 DRAINAGE

460010 Lev. en aanbr. drains voor hor. drainage m 180,00 V

460030 Aanbrengen hulpstukken voor hor. drainage, eindkap. st 2,00 V

460040 Aanbrengen hulpstukken voor hor. drainage, afvoerbuis. st 2,00 V

460050 Drainzand verwerken in drainkoffer m3 32,50 V

460070 Maken doorvoer in beschoeiing st 2,00 V
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47 UITSTROOMVOORZIENINGEN

4710 Uitstroomvoorziening

471010 Lev. en aanbrengen palen en plank st 2,00 V

4711 Bodem- en oeverbescherming - Betomat

471110 Lev. en aanbr. betonblokkenmat in watergang. m2 12,00 V

48 REINIGING EN INSPECTIE RIOLERING

4891 Rioolreiniging

489110 Riool reinigen onder hoge druk, PVC ø250mm m 530,00 V

489120 Riool reinigen onder lage druk, ø300mm (DT) en ø315mm (HWA) m 445,00 V

489130 Rioolput reinigen, kunststof 800x800mm, h<2,50m st 40,00 V

489150 Rioolslib afvoeren ton 3,50 V

4892 Rioolinspectie

489210 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool m 975,00 V

49 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

490010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

5 VERHARDINGEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510010 Afwerken zandbed, voor aanbrengen fundering m2 2.395,00 V

510020 Afwerken zandbed, voor aanbrengen elementenverharding m2 2.400,00 V

52 FUNDERINGEN

520020 Lev. en aanbr. inlage van kunststof, geolon PP 25 m2 2.210,00 V

520030 Lev. en aanbr. ongeb. wegfund. bouwweg, d=0,45m m2 2.210,00 V

520040 Lev. en aanbr. ongeb. wegfund. bouwweg, d=0,20m m2 185,00 V

520050 Lev. en aanbr. ongeb. wegfund. keerwand, h=1,0m, d=0,20m m2 100,00 V

520060 Lev. en aanbr. ongeb. wegfund. keerwand, h=1,50m, d=0,20m m2 125,00 V

5201 Straatlaag

520110 Leveren en aanbrengen straatlaag 50mm m2 2.060,00 V

53 KANTOPSLUITING

530010 Lev. en aanbr. opsluitband 150x250mm, grijs m 1.235,00 V

54 ELEMENTENVERHARDING

5410 Betonstraatstenen

541010 Lev. en aanbr. betonstraatstenen, kf, op zand m2 1.770,00 V

541020 Lev. en aanbr. betonstraatstenen, kf, op menggranulaat m2 2.060,00 V
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6 TERREININRICHTING

61 KEERWANDEN

611 BETONNEN KEERWANDEN

611010 Lev. en aanbr. prefab beton L-wand H=1,00m. m 110,00 V

611020 Lev. en aanbr. prefab beton L-wand H=1,00m, hoekelem. m 10,00 V

611030 Lev. en aanbr. prefab beton L-wand H=1,00m, hoekpasstuk m 4,00 V

611040 Lev. en aanbr. prefab beton L-wand H=1,50m. m 96,00 V

611050 Lev. en aanbr. prefab beton L-wand H=1,50m, hoekelem. m 4,00 V

7 TIJDELIJK VOET- FIETSPAD

700010 Maaien gewas. are 7,50 V

700020 Frezen terrein. are 7,50 V

700040 Profileren en egaliseren van oppervlakken. m2 650,00 V

700050 Lev. en aanbr. borden bij voet- fietspad. st 4,00 V

700060 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00 V

700070 Aanbrengen geleidebarrier. m 248,00 V

700080 Instandhouden geleidebarrier. EUR N

700100 Verwijderen geleidebarrier. m 248,00 V

700110 Zaaien bermen are 7,50 V

700150 Toepassen van Remopla-platen EUR N

700160 Huur van Remopla-platen week 26,00 V

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 VERKEERSMAATREGELEN

810010 Toepassen tijdelijke afzettingen, verwijsborden EUR N

82 COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE

820010 Communiceren met derden, schriftelijk. EUR N

820020 Coördinatie nutsbedrijven. EUR N

820030 Coördinatie en afstemming derden. EUR N

820040 Coördinatie plaatsing gemaal en toebehoren EUR N

83 REVISIEGEGEVENS

830010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

84 INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL

841 INZETTEN WERKNEMERS

841010 Inzetten werknemer, vakman GWW. uur 40,00 V

842 INZETTEN MATERIEEL

842010 Inzetten hydraulische graafmachine op wielen. uur 40,00 V

842020 Inzetten hydraulische graafmachine, rupsgraver. uur 40,00 V

842030 Inzetten hydraulische graafmachine, rupsgraver met GPS. uur 40,00 V
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842040 Inzetten wiellader. uur 40,00 V

842050 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 V

842060 Inzetten tractor met grondkar. uur 40,00 V

85 KABELS EN LEIDINGEN

850010 Graven proefsleuf, diepte 1,20m m 25,00 V

850020 Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen EUR N

86 DIVERSEN

860010 Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid EUR N

860020 Inrichten grond-, materieel- en materiaaldepot EUR N

860030 Uitzetwerk. EUR N

860040 DTM-meting. EUR N

860050 Kosten Social Return EUR N

860060 CAR-verzekering. EUR N

860070 Veiligheid en Gezondheid (V&G). EUR N

860080 Overige kosten behorend bij dit bestek EUR N

860090 Schoonmaken (openbare) wegen EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine directie werkzaamheden en leveranties EUR 7.500,00 V

950020 Stelpost kabels en leidingen EUR 2.500,00 V

950030 Stelpost maken aansluiting drain bouwkavels EUR 2.500,00 V

950040 Stelpost maken tijdelijke voorzieningen EUR 7.500,00 V

950050 Stelpost t.b.v. monitoring grondwater EUR 3.000,00 V

950060 Stelpost  t.b.v. bemonstering lozingswater EUR 2.000,00 V

950070 Stelpost aanpassingen n.a.v. geotechnisch advies EUR 5.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),



Plesmanstraat 5

Veenendaal

0318 - 527 600

Postbus 509

3900 AM

Veenendaal

info@buroboot.nl 

www.buroboot.nl  

BOOT:

INGENIEURS

MET EEN 

VERHAAL

Een toekomstbestendige leefomgeving. 

Dat is het verhaal van BOOT. De ingenieurs 

van BOOT zijn actief binnen alle facetten 

van onze leefomgeving en leveren integrale 

advies- en managementdiensten. Jij kunt ons 

dan ook inzetten om projecten van A tot Z 

te regelen. Wij onderscheiden ons door onze 

risicogerichte aanpak, effectieve toepassing 

van data, circulaire denkkracht. En vooral: 

door onze mensen. Mensen vormen de kern 

van elk bedrijf, maar bij BOOT nog meer. Hoe 

verschillend ook, ze werken pragmatisch, 

nieuwsgierig en vooral sámen. Elke 

medewerker werkt met de kracht én ambitie 

van een compleet team achter zich.  

De ingenieurs van BOOT: daar zit een 

verhaal achter.

BOOT organiserend ingenieursburo bv. Alle opdrachten worden  

aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2022.


