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Fase Voorontwerp

Architectuur/ bouwkunde
Fase Uitvoering - Directievoering
Architectuur/ bouwkunde

T09.04.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde

Toezichthouder WTB

Toezichthouder CBRNE

RAW bestek/buitenruimte
Toezichthouder ET

Toezichthouder BWK

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde

D2190 Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde

Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van architectuur en bouwkunde

T09.04.020 Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek

1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde

D2191 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect
bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde

D1661 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies
aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde

T09.04.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde

1 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde

D2189 Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde

Interieur

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken:
adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk,
ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes
op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

T09.05.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur
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D2193 Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van de uitvoering van het interieurontwerp
T09.05.020 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur X X
1 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur
D2194 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan
de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur
D1662 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies
aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur
T09.05.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur X X
1 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur
D2192 Adviezen esthetische begeleiding Interieur
Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken:
adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het
interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus
van uitwerking van het werk
Landschap
T09.06.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap X X
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap
D2196 Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van de uitvoering van tuin en landschap
T09.06.020 Adviseren directie op gebied van Landschap X X

1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap

D2197 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap
aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap
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D1663 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies
aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap

T09.06.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap

Toezichthouder WTB

Toezichthouder CBRNE
RAW bestek/buitenruimte
Toezichthouder ET

Toezichthouder BWK

1 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap

D2195 Adviezen esthetische begeleiding Landschap

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken:
adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de
vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de
daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T09.07.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica

D2995 Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van bouwfysische aspecten

T09.07.015 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek

D2996 Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van akoestische aspecten

T09.07.020 Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten

1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica

D1131 Adviezen bouwfysica fase Uitvoering — Directievoering

Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect
Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van
eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen

D2399 Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: verantwoording van bouwfysiche advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering -
Directievoering
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T09.07.030 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek X X X
1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek
D1132 Adviezen Akoestiek fase Uitvoering — Directievoering
Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect
Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van
eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen
D2400 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de
fase Uitvoering - Directievoering
Constructie
T09.08.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie X
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie
D2198 Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van constructies
T09.08.020 Adviseren directie op gebied van Constructie X
1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie
D2199 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie
aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie
D1664 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies
aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie
Installaties
T09.09.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties X X X
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties
D2200 Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van installaties
T09.09.020 Ondersteunen directie op gebied van Installaties X X X
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1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties
D2201 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties
Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen
2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties

D1665 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies
aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties

T09.09.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties

RAW bestek/buitenruimte

Toezichthouder CBRNE
Toezichthouder ET

Toezichthouder WTB
Toezichthouder BWK

1 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties

D2997 Adviezen esthetische begeleiding Installaties

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken:
adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk,
ter realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

T09.09.040 Maken van meet- en inregelboek Installaties

1 Maken van meet- en inregelboek Installaties

D1338 Meet- en inregelboek Installaties
Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties
van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties

T09.09.050 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties

1 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties

D2486 Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties
Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel /
namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen

Ontwerpintegratie

T09.11.010 Codrdineren ondersteunen directie

XX X X X

1 Coordineren ondersteunen directie

D2401 Gecodrdineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen

Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde,
Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd

2 Coodrdineren ondersteunen van het toezicht
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D2402 Gecodrdineerde adviezen voor het toezicht
Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van
Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling
inhoudelijk afgestemd
Geld
T09.12.020 Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde X X
1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde
D2487 Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te
betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde
2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde
D2998 Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van
Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten
hoeveelheden
T09.12.025 Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur X
1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur
D2488 Advies besteding stelposten Interieur
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te
betalen bedragen op het gebied van Interieur
2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur
D2999 Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
T09.12.035 Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap X

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap

D2489 Advies besteding stelposten Landschap
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te
betalen bedragen op het gebied van Landschap

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap

D3000 Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap
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Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

T09.12.040 Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies

Toezichthouder WTB

Toezichthouder CBRNE
RAW bestek/buitenruimte
Toezichthouder ET

Toezichthouder BWK

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies

D2490 Advies besteding stelposten Constructies
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te
betalen bedragen op het gebied van Constructies

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies

D3001 Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies

Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies,
op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

T09.12.045 Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties

D2491 Advies besteding stelposten Installaties
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te
betalen bedragen op het gebied van Installaties

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties

D3002 Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

T09.12.080 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde

D2493 Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en
minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

T09.12.082 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur

D2494 Advies meer en minder werk Interieur
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims
van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

T09.12.084 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap
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1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap

D2495 Advies meer en minder werk Landschap
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk
claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

T09.12.086 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies

Toezichthouder WTB
Toezichthouder CBRNE
RAW bestek/buitenruimte
Toezichthouder ET
Toezichthouder BWK

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies

D2496 Advies meer en minder werk Constructies
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk
claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

T09.12.088 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties

D2497 Advies meer en minder werk Installaties
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims
van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

T09.12.090 Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever

XX X X X

1 Administreren meer en minder werk

D3003 Overzicht meer en minderwerk
Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap,
Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s)

2 Voeren van prijsonderhandelingen
D1620 Detailgegevens prijsonderhandelingen
Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk
3 Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk
D1619 Geintegreerd advies inzake meer en minder werk

Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap,
Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geintegreerde advies inzake de acceptatie

T09.12.110 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen

XX X X X

1 Opnemen uitgevoerd werk

D3009 Opnemingen uitgevoerd werk
Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen,
waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend

2 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen
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T09.12.120

D1626 Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten
Inhoud: geintegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de
termijnstaat / geintegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten

3 Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden

D3010 Betalingsbescheiden

Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen

Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken

Toezichthouder WTB

Toezichthouder CBRNE
RAW bestek/buitenruimte
Toezichthouder ET

Toezichthouder BWK

T09.12.140

1 Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken

D3011 Periodieke overzichten financiéle stand van zaken uitvoering
Inhoud: cumulatieve financiéle stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en
minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiéle
eindresultaat / conclusies en advies

Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties

1 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties

D2037 Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties

Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies

Organisatie/procesintegratie

T09.13.010

Opzetten en instandhouden organisatie directievoering

1 Opzetten en instandhouden organisatie directievoering
D1631 Plan organisatie directievoering
Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie
2 Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering
D1632 Communicatieplan directievoering
Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's
3 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
D1907 Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
4 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
D1633 Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers

Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
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T09.13.020

Opstellen en codrdineren directievoeringplan

Toezichthouder WTB
Toezichthouder CBRNE
RAW bestek/buitenruimte
Toezichthouder ET
Toezichthouder BWK

T09.13.030

1 Opstellen en codrdineren directievoeringplan

D1656 Directievoeringplan

Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken /
positie en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze

Opstellen en codrdineren toezichtplan

T09.13.050

1 Opstellen en codrdineren toezichtplan

D1636 Toezichtsplan
Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en
bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema'’s / werkwijze /
keuringsplannen

Inrichten en beheren werkenadministratie

T09.13.060

1 Inrichten en beheren werkenadministratie

D2211 Werkenadministratie
Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en codrdinatievergaderingen / verslagen van
overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken /
overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag,
bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens /
garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften

Voeren van Directie

T09.13.070

1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering

D3013 Diverse documenten
Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema'’s Geld,
Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de
resultaatdocumenten: zie betreffende taken

Zorgdragen voor codrdinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers

Tijd
T09.14.050

1 Zorgdragen voor codrdinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers

D1908 Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers

Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd

Beoordelen planning aannemer(s)

XX X X X

1 Beoordelen planning aannemer(s)
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D1596 Beoordeling planning aannemer(s)
Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang /
vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen

T09.14.060 Bewaken projectdoorlooptijd

Toezichthouder WTB
Toezichthouder CBRNE
RAW bestek/buitenruimte
Toezichthouder ET
Toezichthouder BWK

1 Bewaken voortgang werk
D1598 Rapportage voortgang en prognose planning
Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum
2 Vaststellen van afwijkingen
D1600 Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en)
Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur
3 Vorderen van nakoming planning door aannemer
D1602 Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties
Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever
Informatie en Communicatie

T09.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering

D2544 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T09.15.020 Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)

XX X X X

1 Voeren van overleg met opdrachtgever
D3134 Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering — Directievoering

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.030 Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)

XX X X X

1 Deelnemen aan bouwvergaderingen

T09.15.035 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen
D1581 Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.040 Waar nodig deelnemen aan werk- en codrdinatievergaderingen (M-taak)

XX X X X
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1 Waar nodig deelnemen aan werk- en codrdinatievergaderingen
T09.15.050 Uitvoeren wijzigingenbeheer X X X
1 Managen wijzigingen
D2419 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijdschema en
bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
2 Verwerken wijzigingsbesluiten
D2420 Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen
T09.15.080 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X X X X X
1 Voeren van overleg met externe specialisten
D3098 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
D3137 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering — Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T09.15.120 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer
1 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer
D1650 Gegevens directieleveringen aan aannemer
Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata
T09.15.130 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever X X X
1 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever
D1593 Rapportages directievoering
Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit
werkenadministratie / verzamelde adviezen
D1594 Keuringsresultaten
Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele
maatregelen
T09.15.140 Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) X X X X X

1 In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften

D1660 Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften
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Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en
bedieningsvoorschriften

T09.15.150 Opstellen weekrapporten en/of dagboek

Toezichthouder WTB

Toezichthouder CBRNE
RAW bestek/buitenruimte
Toezichthouder ET

Toezichthouder BWK

1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek

D3015 Weekrapporten / dagboek
Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare
dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen,
bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van
stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering,
opneming en goedkeuring van het werk

Kwaliteitszorg en risico's

T09.16.010 Toezien op de uitvoering

1 Toezien op de uitvoering

D3276 Toezichtsrapport
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie

T09.16.015 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering

1 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering
D2424 Orders en aanwijzingen

Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)

T09.16.020 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde

D1909 Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie

T09.16.030 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur

D1912 Toezichtsrapport Interieur
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie

T09.16.040 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap

D1910 Toezichtsrapport Landschap
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Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie
T09.16.050 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies X
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies
D1911 Toezichtsrapport Constructies
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie
T09.16.060 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties X X X
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties
D1913 Toezichtsrapport Installaties
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie
T09.16.065 Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen X X X X X
1 Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen
D1613 Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen
Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren
keuringsmethoden
2 Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen
D1604 Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen
Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten
D1605 Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen
Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te
keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking
T09.16.070 Beoordelen materialen en essentiéle details Installaties X X X
1 Beoordelen materialen en essentiéle details Installaties
D1334 Beoordeling materialen en essentiéle details Installaties
Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie
T09.16.075 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties X X X

1 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties
D2513 Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties

Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie
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T09.16.130

Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen

X Toezichthouder WTB

% Toezichthouder CBRNE
X RAW bestek/buitenruimte
X Toezichthouder ET

X Toezichthouder BWK

T09.16.160

1 Controleren weekrapporten / dagboek
D3019 Gecontroleerde weekrapporten / dagboek
Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek
2 Toezien op nakoming overeenkomsten
D2204 Verslaglegging directievoering

Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie

Opnemen t.b.v. de oplevering

T09.16.170

1 Opnemen t.b.v. de oplevering

D3277 Opnamerapport

Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk

Houden van de oplevering

T09.16.171

1 Houden van de oplevering

D3278 Proces verbaal van oplevering

Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode

Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde

T09.16.172

1 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde
D3024 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

Bijdragen aan oplevering, Interieur

T09.16.173

1 Bijdragen aan oplevering, Interieur
D3025 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

Bijdragen aan oplevering, Landschap

T09.16.174

1 Bijdragen aan oplevering, Landschap
D3026 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

Bijdragen aan oplevering, Constructies

1 Bijdragen aan oplevering, Constructies
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T09.16.175

D3027 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

Bijdragen aan oplevering, Installaties

Toezichthouder WTB

Toezichthouder CBRNE
RAW bestek/buitenruimte

Toezichthouder ET
Toezichthouder BWK

T09.16.180

1 Bijdragen aan oplevering, Installaties
D3028 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

Controleren beproeving Installaties bij oplevering

T09.16.190

1 Controleren beproeving Installaties bij oplevering

D1335 Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering
Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en
eventuele adviezen

Controleren revisiebescheiden

X X X X

T09.16.210

1 Controleren revisiebescheiden

D3279 Gecontroleerde revisiebescheiden
Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als
uitgevoerd

Opnemen na uitvoering restpunten

X X X X

T09.16.215

1 Opnemen na uitvoering restpunten
D1766 Opnamerapport uitvoering restpunten

Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring

Keuren plantmateriaal

T09.16.220

1 Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking

D3018 Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal

Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten

Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering

T09.16.230

1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering

D1135 Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering

Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen

Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering

1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering
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T09.16.240

D1136 Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering

Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen

Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen

Toezichthouder WTB
Toezichthouder CBRNE
RAW bestek/buitenruimte
Toezichthouder ET
Toezichthouder BWK

T09.16.250

1 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen
D1902 Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen

Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan ditrectie

Controleren bijzondere hulpconstructies

T09.16.270

1 Controleren bijzondere hulpconstructies

D1903 Rapportage controle bijzondere hulpconstructies
Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen,
ontwikkeld door de uitvoerende partij

Beproeven Installaties bij oplevering

Vergunningen
T09.17.010

1 Beproeven Installaties bij oplevering

D1504 Rapport beproeving Installaties
Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en
eventuele adviezen

Handhaven vergunningen

XX X X X

1 Handhaven vergunningen

D2422 Rapportage handhaving vergunningen
Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in
toepasselijke vergunningen
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