
 Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein Bezoekadres: Stadsplein 1 www.nieuwegein.nl 
 
 
 
 
 

Nieuwegein OPENBAAR DOMEIN 
 
 
 
 
 
 

Bestek & Voorwaarden 
Gemeente Nieuwegein 

Raamovereenkomst onderhoud bomen 
Besteknr.: 2024-B002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum : 11-02-2025 

 :  

Status : Definitief 

Auteur : S.P. van der Linden 

 :  

Versie : 1.0 

Gecontroleerd : d.d.: 11-02-2025 

Naam PL : H. Westland 

Akkoord PL : d.d.: 11-02-2025 
 
 
 
 
 
 



RAW0149-151223

11-02-2025

Raamovereenkomst onderhoud bomen Nieuwegein
Besteknummer: 2024-B002
Datum 11-02-2025

Deel 1. Algemeen 1

    01 OPDRACHTGEVER 2

    02 DIRECTIE 2

    03 LOCATIE 2

    04 ALGEMENE BESCHRIJVING 2

    05 TIJDSBEPALING 2

    06 ONDERHOUDSTERMIJN 2

    07 KWALITEITSBORGING 2

    08 ONDERAANNEMING 2

    09 BEST PERFORMANCE 3

    10 MILIEUEISEN M.B.T. UITSTOOT 3

    11 GESCHILLEN ONDERHOUD BOMEN 3

    12 CERTIFICATEN EN OPLEIDINGEN 3

    13 DETACHERING 3

Deel 2.1. Algemene gegevens 4

    01 TEKENINGEN 5

    02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 5

    03 KWALITEITSBORGING 5

    04 BIJLAGEN 5

    05 ADRESSEN 6

    06 SNOEIEN'ABC'-BOMEN 7

    07 VERGUNNINGEN 7

    08 ALGEMENE GEGEVENS BODEMOPBOUW 7

Deel 2.2. Nadere beschrijving 8

    1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 10

    10 ALGEMEEN 10

    11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN 11

    110 VERWIJDEREN VRIJGEKOMEN VUILNIS/PUIN 11

    12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN 11

    121 VERWIJDEREN STOBBEN - GROENVOORZIENINGEN 11

    1211 Verwijderen stobben in gras 11

    1213 Verwijderen stobben in beplanting 12

    1215 Verwijderen stobben in verharding 13

    122 VERWIJDEREN BOMEN 15

    1221 Verwijderen bomen in gras 15

    1222 Verwijderen bomen in beplanting 16

    1223 Verwijderen bomen in verharding 17

    123 VERWIJDEREN BEGROEIING 18

    124 MAAIEN EN FREZEN 20

    125 VERWIJDEREN WORTELS 21

    126 SLEPEN STAMMEN 21

    13 OPBREKEN VERHARDINGEN 23

    131 OPBREKEN BOOMKRANS 23

    132 OPBREKEN BSS 23

    133 OPBREKEN STRAATKLINKERS 25

    134 OPBREKEN BETONTEGELS 27

    135 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN 28

    137 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 30

    1371 Schoonmaken verhardingen 30

    1372 Vervoeren bestratingsmateriaal 30

    3 AANBRENGEN GROND/FUNDERING EN STRAATWERK 31

    31 GRONDBEWERKINGEN 31

    311 LEVEREN EN VERWERKEN VAN GROND/ZAND 31

    312 EGALISEREN VAN GROND 31

    313 INZAAIEN 32

    341 BOOMKRANS 33

    343 BETONTEGELS 34

    344 STRAATBAKSTENEN 34

    345 BETONSTRAATSTENEN 36

    346 KANTOPSLUITING 39

    347 PAS MAKEN BANDEN 40

    4 ONDERHOUD BOMEN 41

    41 BEGELEIDINGSSNOEI BOMEN 41

    410 BEGELEIDINGSSNOEI 41



RAW0149-151223

11-02-2025

Raamovereenkomst onderhoud bomen Nieuwegein
Besteknummer: 2024-B002
Datum 11-02-2025

    4100 REGULIER BOOMBEELD 41

    4110 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD 42

    42 ONDERHOUDSSNOEI REGULIER BOMEN 43

    420 ONDERHOUDSSNOEI 43

    4200 REGULIER BOOMBEELD 43

    4210 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD 44

    43 ONDERHOUDSSNOEI BIJZONDERE BOOMVORMEN 46

    4300 Regulier boombeeld 46

    44 SNOEIMAATREGELEN VANUIT BVC 48

    45 SPECIFIEKE (ONDERHOUDS-)MAATREGELEN 49

    450 VERWIJDEREN KLIMBEPLANTING VAN DE STAM 49

    451 VERWIJDEREN KLIMBEPLANTING VAN STAM EN UIT KROON 49

    452 DOORZAGEN KLIMBEPLANTING VAN STAM 50

    46 DIVERSE WERKZAAMHEDEN 50

    460 VERWIJDEREN HULPMIDDELEN 50

    461 MAKEN TAKKENWAL 51

    5 LEVEREN MATERIALEN 52

    55 BETONSTRAATSTENEN 52

    56 GEBAKKEN KLINKERS 52

    57 BETONTEGELS 53

    58 BETONBANDEN 53

    62 VERKEERSMAATREGELEN 54

    621 VERKEERSMAATREGELEN 54

    7 FLORA EN FAUNA 56

    70 WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA 56

    702 WERKZAAMHEDEN TIJDENS DE UITVOERING 56

    8 BIJBEHORENDE/BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 58

    81 AFVOEREN MATERIAAL 58

    82 INZETTEN WERKNEMERS 58

    83 DETACHERING 59

    84 INZETTEN MATERIEEL 59

    85 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 60

Deel 3. Bepalingen 62

    01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 63

    01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 63

    01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 65

    01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 65

    01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 65

    01 07 ZEKERHEIDSTELLING 66

    01 08 BIJDRAGEN 66

    01 09 KABELS EN LEIDINGEN 66

    01 10 VERGUNNINGEN 66

    01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 66

    01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 67

    01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 68

    01 14 BOUWSTOFFEN 68

    01 16 VERZEKERINGEN 69

    01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 70

    01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 71

    01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 72

    01 20 KWALITEITSBORGING 73

    01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST 74

    01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 74

    01 23 COMMUNICATIE 75

    01 24 BESTEKSADMINISTRATIE 75

    01 25 VAKOPLEIDING 76

    01 26 VAKBEKWAAMHEID 76

    01 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 76

    01 29 ONDERAANNEMING 78

    01 91 DUURZAAMHEIDSASPECTEN 79

    22 GRONDWERKEN 80

    22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN 80

    22 02 EISEN EN UITVOERING 80

    22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 80

    22 06 BOUWSTOFFEN 80



RAW0149-151223

11-02-2025

Raamovereenkomst onderhoud bomen Nieuwegein
Besteknummer: 2024-B002
Datum 11-02-2025

    51 GROENVOORZIENINGEN 81

    51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 81

    51 02 EISEN EN UITVOERING 81

    51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN 82

    51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN 82

    51 06 BOUWSTOFFEN 82

    51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN 83

    51 26 BOUWSTOFFEN 83

    51 3 BOMEN 83

    51 31 EISEN UITVOERING 83

    51 37 MEET- EN VERREKENMETHODE ONDERHOUD BOMEN 83

    62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 85

    62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 85

    62 12 EISEN EN UITVOERING 85

    62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 85

    64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 86

    64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN ALGEMEEN 86

    64 02 EISEN EN UITVOERING 86

    64 03 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 86

    83 ELEMENTENVERHARDINGEN 87

    83 1 STRAATWERK 87

    83 12 EISEN EN UITVOERING 87

    83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 87

    83 16 BOUWSTOFFEN 87



RAW0149-151223

11-02-2025

Bladnr. 1 van 87Raamovereenkomst onderhoud bomen Nieuwegein
Besteknummer: 2024-B002
Datum 11-02-2025

1. ALGEMEEN



RAW0149-151223

11-02-2025

Bladnr. 2 van 87Raamovereenkomst onderhoud bomen Nieuwegein
Besteknummer: 2024-B002
Datum 11-02-2025

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nieuwegein.
Postadres: Postbus 1, 3430 AA  Nieuwegein.
Bezoekadres: Stadsplein 1, 3431 LZ  Nieuwegein.
Telefoon: 14030.

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als directie, als 
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen op moeilijk en makkelijk te bereiken locaties in de gemeente Nieuwegein.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Rooien en snoeien van bomen en aanverwante werkzaamheden.
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
- het rooien/vellen  van bomen;
- het snoeien van bomen;
- het rooien van bospercelen;
- het verwijderen van stobben;
- het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen tbv boomwerkzaamheden;
- het verwijderen van boomkransen/opsluitbanden;
- het aanbrengen van zand/grond;
- overige werkzaamheden, waaronder schoon en veilig werken;
- toepassen verkeersmaatregelen
- detachering werknemer(-s)

Omvang van de opdracht tussen € 100.000,= en € 250.000,= per kalenderjaar afhankelijk van boswerkzaamheden. 
Maximaal zal er in de reguliere looptijd van dit contract niet meer dan € 1,25 miljoen afgenomen worden.

05 TIJDSBEPALING

1. De looptijd van de overeenkomst is 3 jaar na datum van opdrachtverlening.
Daarnaast behoudt de gemeente Nieuwegein zich het recht voor de overeenkomst een keer met een 
periode van 3 jaar te verlengen. 

2. De opleveringstermijn wordt per deelopdracht in overleg tussen de opdrachtgever en de aannemer 
vastgesteld. Bij het niet nakomen van de vastgestelde opleveringstermijn wordt een boete gehanteerd van 
500,00 euro per dag met een maximaal bedrag van 10.000,00 euro tot aan de definitieve oplevering.

3. De korting, als bedoeld in paragraaf 42 van de UAV 2012, bedraagt per deelopdracht 1,0% van de 
aannemingssom van de deelopdracht.

4. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 04 van de UAV 2012, wordt bepaald dat 
opleveringstermijnen van deelopdrachten niet met elkaar in verband staan.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 13 weken per deelopdracht.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020. 

08 ONDERAANNEMING

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan dient elke onderaannemer de delen 
II, III en VI uit de bij het aanbestedingsleidraad gevoegd Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te 
vullen en te ondertekenen; de inschrijver dient dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument van de door hem in te 
zetten onderaannemer(s) te voegen bij de door hem in te dienen Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem verstrekt Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
bij deel III 'Uitsluitingsgronden' één van de vragen  met 'ja' heeft beantwoord,  kan de aanbestedende dienst besluiten 
dat:
- de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd;
- de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een andere onderaannemer te vinden die 

het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog 
zelf zal uitvoeren;

- de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding.

Indien de onderaannemer pas na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake het in 
onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen 
moet worden 'opdrachtgever'.
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09 BEST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de 
uitvoering van de opdracht op 'best performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen 
gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een 
goede 'best performance' te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze en 
samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is 
alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'best performance'. Goede 
scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het 
verstrekken van een opdracht uit de hand.

10 MILIEUEISEN M.B.T. UITSTOOT

De gemeente wil een duurzame stad zijn die economische ontwikkeling, een gezond milieu en een sociaal hart op 
een duurzame wijze met elkaar weet te verknopen. De gemeente stuurt in haar rol al opdrachtgever, inkoper van 
producten, actief op haar ambities voor een groen en duurzame stad.
Het verminderen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (en het beperken van geluidsemissie) door 
voertuigen en mobiele werktuigen levert een belangrijke (indirecte) bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot 
van de gemeente- en het verminderen van overlast voor de omgeving.

De milieueisen zijn op genomen in deel 3, par. 01.91 van dit bestek.

11 GESCHILLEN ONDERHOUD BOMEN

Bij geschillen in de gekozen / te kiezen onderhoudswerkzaamheden tussen de aannemer en de directie is het 
Handboek Bomen 2022 leidend.

12 CERTIFICATEN EN OPLEIDINGEN

De inschrijver moet in het bezit ziin van onderstaande certificeringen.
- een geldig veiligheidssysteemcertificaat op basis van de norm VGM Checklist Aannemers, VCA**, dat betrekking  
  heeft op de aard van de dienst.

De medewerkers moeten in het bezit zijn van onderstaande certificeringen.
- een certificaat European Treeworker voor boomverzorgers welke snoeiwerkzaamheden verrichten;
- een certificaat Basistraining Handboek Bomen voor boomverzorgers welke snoeiwerkzaamheden verrichten;.

13 DETACHERING

De aannemer stelt een aantal werknemers beschikbaar ter detachering bij de gemeente. 
Detachering zal plaatsvinden ter ondersteuning van de bomenploegen van de gemeente Nieuwegein en is onderdeel 
van deze RAW-Raamovereenkomst. Denk hierbij aan detachering in het geval van (langdurige) ziekte en/of 
arbeidsongeschiktheid bij een medewerker van de gemeente of detachering tijdens het wervingsproces naar een 
nieuwe medewerker.
Voor de bvc-controles zal een boomveiligheidsinspecteur gevraagd worden.

Per kalenderjaar worden een aantal vaste werknemers door de aannemer beschikbaar gesteld. Deze worden aan de 
directie ter goedkeuring overlegd. De gemeente behoud het recht om gedurende het jaar de samenstelling van deze 
groep werknemers te wijzigen en/of bepaalde werknemers te weigeren.

De aanvraag van een gedetacheerde werknemer zal zowel telefonisch als per e-mail gaan. Na de aanvraag verplicht 
de aannemer zich tot het leveren van een werknemer ter detachering op de tweede volgende werkdag.

In te zetten werknemers worden verrekend onder de posten beschreven onder hoofdstuk 83 in deel 2.2. van het 
bestek. 
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2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:
- Bij de deelopdrachten zullen indien nodig tekeningen van het opgedragen werk worden verstrekt.
Informatie zal deels ter beschikking worden gesteld via de beheersoftware Greenpoint. Door de gemeente 
Nieuwegein wordt hiervoor kostenloos een licentie aan de aannemer beschikbaar gesteld. Een account kan 
aangevraagd worden bij g.vandoorn@nieuwegein.nl.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De werkzaamheden dienen aan te sluiten op de bestaande verhardingen, tenzij anders aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, 
rekening houden met de volgende stop-, bijwoon- en registratiepunten:

Er zijn de volgende stoppunten:
1. de goedkeuring op het ingevulde en aangeleverde model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met 

vigerende omgevingsvergunning', alvorens wordt gestart met het verwijderen van betonnen 
verhardingsmaterialen;

2. de goedkeuring op het ingevulde en aangeleverde model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, T
oepassingsgebied betonnen bestratingsproducten, niet constructief', alvorens wordt gestart met het 
aanbrengen van de elementenverharding;

Tevens dient de aannemer rekening te houden met:
- kwaliteitsborging 'duurzaam beton' conform artikel 01.20.04 lid 04 van dit bestek;

Aanvullingen hierop worden door de directie schriftelijk meegedeeld aan de aannemer
uiterlijk bij de acceptatie van het (deel)kwaliteitsplan.

Er zijn de volgende stoppunten:
1. Na eerste dagproductie snoeien van bomen per deelopdracht.
2. Bij wisseling van ETW-er in de bomenploeg na eerste dagproductie.
3. Controle op verkeersmaatregelen.

Er zijn de volgende bijwoonpunten:
1. Rooien bomen
2. Frezen stobbe
3. start herstraten

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 01: Inschrijvingsbiljet;
- Bijlage 02: Inschrijvingsstaat;
- Bijlage 03: Social Return on Investment (SROI);
- Bijlage 04: V&G-plan;
- Bijlage 05a: model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende 

omgevingsvergunning';
- Bijlage 05b: model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Toepassingsgebied betonnen

 bestratingsproducten, niet constructief beton';
- Bijlage 05c: Netwerk_Betonketen_productblad_band_13092017;

Netwerk_Betonketen_productblad_straatsteen_13092017;
Netwerk_Betonketen_productblad_tegel_13092017;

- Bijlage 06: Beheerplan grienden en Elzenbroekbossen in Nieuwegein;
- Bijlage 07: Handboek Bomen 2022;
- Bijlage 08a: CAR Polis;
- Bijlage 08b: CAR voorwaarden;
- Bijlage 09a: Criterium Zero-emissie materieel;
- Bijlage 09b: Invulformulier Zero-emissie materieel(meerjarig);
- Bijlage 10a: Voorbeeld invulling vrijgekomen materialen 10R-model;
- Bijlage 10b: Invultabel vrijgekomen materialen 10R-model;
- Bijlage 11: Manifest maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen 2022;
- Bijlage 12: Nieuwegein en inkoop 2024-2028;
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05 ADRESSEN

- Aanbiedstation Gemeente Nieuwegein- Gemeentewerf
Utrechthaven 5Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein3433 PN Nieuwegein
Telefoon: 030-6089142Telefoon: 030-6089111
Openingstijden:
- op werkdagen van 11.00-16.00 uur
- op zaterdag van 10.00-16.00 uur

- Groenrecycling Van Wijk- Gronddepot
Plettenburg, Structuurbaan 11 Een nader te bepalen plaats binnen de gemeente Nieuwegein
(nabij vrachtwagenparkeerterrein)
Beheerder: dhr. E. Nab
Telefoon: 06-48422454

- Renewi- Stortplaats Smink afvalverwerking B.V.
(gecertificeerde sorteerder)(gecertificeerde sorteerder)
Grote Wade 45Lindeboomseweg 17
3439 NZ Nieuwegein3828 NG Hoogland
Postbus 1298 Telefoon: 033-4550932
3430 BG Nieuwegein
Telefoon: 030-2855200

- Hoogheemraadschap - KPN 
De Stichtse RijnlandenNetco FO Acces Planning & Design
Postbus 550 Postbus 3053
3990 GJ Houten3800 DB Amersfoort
Telefoon: 030-6345700Telefoon: 030-255 34 44 optie 4

- CityTec B.V. - CityTec / Luminext Advies & Beheer
Postbus 348, 2950 AH AlblasserdamOpenbare Verlichting
Telefoon: 088-8959000 Telefoon: 088-8959000
(algemeen nummer)
Telefoon: 088-8959100 
(storingsnummer)

- CityTec regio Midden-Nederland- KLIC regiomeldpunt Utrecht
Gelderlandhaven 3 te NieuwegeinTelefoon: 0800-0080

- STEDIN Infradiensten B.V.- ENECO Warmte
Blaak 8 Nijverheidsweg 15
3011 TA Rotterdam3534 AM Utrecht
Postbus 19110Storingen stadsverwarming
3001 BC RotterdamTelefoon: 0800-0072

- VITENS Midden-Nederland- TenneT
Reactorweg 47(hoogspanningsmasten / kabels)
3542 AD UtrechtRegio Zuid
Postbus 40205Copernicusstraat 9
3504 AA Utrecht6003 DE Weert
Telefoon: 030-2487211Telefoon: 06-57569234
Telefoon (bgg): 06-30335223
Contactpersoon: dhr. van Dijk

- VSTI Planontwikkeling- TELECOM UTRECHT VOF
Postbus 430 Zonnebaan 1
3990 GE Houten3606 CG Maarssen
Telefoon: 030-6389800Postbus 7072
3502 KB Utrecht
Telefoon: 030-2428700

- Trambaan
Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6/ Postbus 80300
3508 TH Utrecht TK
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06 SNOEIEN'ABC'-BOMEN

Bij de planning van snoeiwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met zogenaamde 'ABC-bomen' of 
'bloedbomen'. Betreffende boomsoorten zijn niet apart opgenomen, maar zijn opgenomen in de hoeveelheden van de 
snoeiposten in deel 2.2 van deze overeenkomst.
Afhankelijk van het jaargetijde kan het zijn dat deze 'ABC-bomen' wellicht op een later tijdstip gesnoeid moeten 
worden. Naast de 'ABC-bomen' dient er ook rekening gehouden te worden met bomen waarin nesten aanwezig zijn 
en bomen waar op een later moment gesnoeid moet worden i.v.m. natte omstandigheden.
Als deze bomen (in het geclusterde gebied) in een aparte werkgang worden gesnoeid dan blijft de eenheidsprijs voor 
geclusterde bomen van toepassing en worden deze bomen verrekend als een boom in het geclusterde gebied.

07 VERGUNNINGEN

Voor de werkzaamheden benoemd in dit bestek zijn de volgende vergunningen aangevraagd en afgegeven, die 
vallen binnen de zogenaamde omgevingsvergunning:

Via de Gemeente:
- Kapvergunning.

Vergunningen die de aannemer moet aanvragen:
- Omgevingsvergunning werken trambaan

08 ALGEMENE GEGEVENS BODEMOPBOUW

Nieuwegein ligt in het rivierenkleigebied van de Rijn. De ondiepe bodemopbouw is gevormd door de rivier en bestaat 
uit Holocene stroomgeulen, komkleigebieden en gecompacteerde veenlagen.

De bodemgesteldheid is als volgt:
- Klei, dikte 0,60/1,00 m. ten opzichte van m.v.
- Veen, kleiig veen met plaatselijk ingesloten kleilaagjes, dikte van 0,60/1,00 m. tot 3,60/3,80 m. ten opzichte 

van m.v.
- Zeer fijn zand, vanaf 3,60/3,80 m. ten opzichte van m.v. deze wordt in dit bestek verder als zwarte grond 

omschreven.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 ALGEMEEN

100010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden: in overleg met en of in opdracht
van de  directie

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan welke nodig
geacht worden door de opdrachtnemer, in overleg met de directie.

100020 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond.

keer 150,00 F

Waar o.a. stobben worden verwijderd.

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan
kabels en leidingen'

3 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: het voorlegen
van KLIC gegevens aan de directie

100030 102101 Graven proefsleuf. st 30,00 F

Betreft: Proefsleuven in het kader van het zorgvuldig graafproces.

Aantal per locatie in overleg met de directie.

Opbouw van de ondergrond: divers

Gemiddelde sleufdiepte: tot c.a. 0,25 m onder benodigde
graafdiepte voor werkzaamheden.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

100040 102399 Coördinatie met bewoners voor het werk.
Betreft het per brief informeren van de bewoners voorafgaand
aan de werkzaamheden.
In de brief dient in ieder geval per straat opgenomen te zijn:
- tijdelijke verkeersmaatregelen
- omleidingsroutes
- planning/duur van de werkzaamheden
- verzoek verwijderen obstakels indien aanwezig
- contactpersoon voor nadere informatie
- contactpersoon voor klachten
Brief versturen naar de bewoners, direct aangrenzend aan de
werkzaamheden van de betreffende straat.
De brief dient voor verzenden goedgekeurd te zijn door de
directie.
De brief dient 10 werkdagen voorafgaand aan de
werkzaamheden verzonden te worden.

keer 5,00 F

100050 102299 Controle voorafgaand aan de werkzaamheden.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient nogmaals een
controle plaats te vinden of eventuele obstakels verwijderd zijn.
In overleg met de directie kunnen eventuele vervolgstappen
besproken worden.

keer 5,00 F

100060 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 100,00 F

Betreft alle gesnoeide bomen volgens dit bestek.

3 Controle onderhoudstoestand en actualiseren van
boomkenmerken conform Handboek Bomen 2022

- Actuele snoeifase

- Actuele onderhoudstoestand (na uitvoer van werkzaamheden)

- Actuele boomhoogte

- Registratie van alle uitgevoerde werkzaamheden

1 Rapportage digitaal aanleveren in het beheersysteem van de
opdrachtgever
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11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
De stortkosten zijn voor rekening van de aannemer. 
Transport-, laad- en loskosten, opruim- en versleepkosten horen 
bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

110 VERWIJDEREN VRIJGEKOMEN VUILNIS/PUIN

110010 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 10,00 F

3 Betreft vuilnis en puin vrijgekomen tijdens het verwijderen van
bomen/stobben en/of groenvoorzieningen.

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar een
erkende verwerker.

De materialen hebben voor de opdrachtgever geen waarde.

110020 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 5,00 F

3 Betreft vuilnis en puin vrijgekomen tijdens het egaliseren van het
in te zaaien terrein.

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar een
erkende verwerker.

De materialen hebben voor de opdrachtgever geen waarde.

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
De stortkosten zijn voor rekening van de aannemer. 
Transport-, laad- en loskosten, opruim- en versleepkosten horen 
bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 
Al het groenafval inclusief boomstammen vervalt aan de 
aannemer.
Eventuele opbrengst van stammen en takhout dient in de 
eenheidsprijzen te worden verwerkt.

121 VERWIJDEREN STOBBEN - GROENVOORZIENINGEN
Algemeen:
Keuze voor aanvulling met grond of zand in overleg met directie. 
Het restant van de boom (-0,20 m gerekend vanaf maaiveld) 
stobbe en stamvoet incl. wortelaanlopen, houtresten, wortels en 
wortelresten verwijderen.
Stobben mogen niet uitgeboord worden.

1211 Verwijderen stobben in gras
Het verwijderen van de stobben, het dichten van de ontstane 
gaten, het egaliseren en inzaaien van grasstroken dient in een 
aaneengesloten werkgang plaats te vinden (binnen 2 werkdagen) 
per locatie / straatnaam.

121110 515102 Verwijderen stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in gras inclusief wortelaanzet.

9 Diameter stobben: tot 0,20 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,20 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121120 515102 Verwijderen stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in gras inclusief wortelaanzet.

9 Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.
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121130 515102 Verwijderen stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in gras inclusief wortelaanzet.

9 Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121140 515102 Verwijderen stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in gras inclusief wortelaanzet.

9 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121150 515102 Verwijderen stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in gras inclusief wortelaanzet.

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121160 515102 Verwijderen stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in gras inclusief wortelaanzet.

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121170 515102 Verwijderen stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in gras inclusief wortelaanzet.

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121180 515102 Verwijderen stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in gras inclusief wortelaanzet.

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

1213 Verwijderen stobben in beplanting
Het verwijderen van de stobben, het dichten van de ontstane 
gaten, het egaliseren dient in een aaneengesloten werkgang 
plaats te vinden (binnen 2 werkdagen) per locatie / straatnaam.

121310 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F

Betreft stobben in beplanting inclusief wortelaanzet.

9 Diameter stobben: tot 0,20 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,20 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.
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121320 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Betreft stobben in beplanting inclusief wortelaanzet.

9 Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121330 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Betreft stobben in beplanting inclusief wortelaanzet.

9 Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121340 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 F

Betreft stobben in beplanting inclusief wortelaanzet.

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121350 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 F

Betreft stobben in beplanting inclusief wortelaanzet.

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121360 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 F

Betreft stobben in beplanting inclusief wortelaanzet.

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121370 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 F

Betreft stobben in beplanting inclusief wortelaanzet.

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

121380 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 F

Betreft stobben in beplanting inclusief wortelaanzet.

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,50 m beneden het
maaiveld en ontstane gaten vullen met grond met overhoogte
conform bestekspost 311020

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

1215 Verwijderen stobben in verharding
Het opbreken van de bestrating, het dichten van de ontstane 
gaten, het egaliseren en het dichtstraten van de verharding dient 
in een aaneengesloten werkgang plaats te vinden (binnen 1 
werkdag) per locatie / straatnaam.
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121510 515103 Bewerken stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in verharding inclusief wortelaanzet.

9 Diameter stobben: tot 0,20 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste -0,20 m onder maaiveld

1 Ontstane gaten vullen met zand met overhoogte conform
bestekspost 311010

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121520 515103 Bewerken stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in verharding inclusief wortelaanzet.

9 Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste -0,20 m onder maaiveld

1 Ontstane gaten vullen met zand met overhoogte conform
bestekspost 311010

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121530 515103 Bewerken stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in verharding inclusief wortelaanzet.

9 Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste -0,20 m onder maaiveld

1 Ontstane gaten vullen met zand met overhoogte conform
bestekspost 311010

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121540 515103 Bewerken stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in verharding inclusief wortelaanzet.

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste -0,20 m onder maaiveld

1 Ontstane gaten vullen met zand met overhoogte conform
bestekspost 311010

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121550 515103 Bewerken stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in verharding inclusief wortelaanzet.

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste -0,20 m onder maaiveld

1 Ontstane gaten vullen met zand met overhoogte conform
bestekspost 311010

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121560 515103 Bewerken stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in verharding inclusief wortelaanzet.

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste -0,20 m onder maaiveld

1 Ontstane gaten vullen met zand met overhoogte conform
bestekspost 311010

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121570 515103 Bewerken stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in verharding inclusief wortelaanzet.

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste -0,20 m onder maaiveld

1 Ontstane gaten vullen met zand met overhoogte conform
bestekspost 311010

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121580 515103 Bewerken stobben. st 30,00 F

Betreft stobben in verharding inclusief wortelaanzet.

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste -0,20 m onder maaiveld

1 Ontstane gaten vullen met zand met overhoogte conform
bestekspost 311010

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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122 VERWIJDEREN BOMEN
Het verwijderen van de bomen incl. takken, stammen en het 
opruimen hiervan en het verwijderen van de stobben en overige 
werkzaamheden in een aaneengesloten werkgang plaats laten 
vinden. 
Het restant van de boom (0,20 m) incl. wortelaanzetten wordt 
geacht bij de stobben te horen.

1221 Verwijderen bomen in gras

122110 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in gras

Boomsoort(en): diverse

9 Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122120 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in gras

Boomsoort(en): diverse

9 Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122130 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in gras

Boomsoort(en): diverse

9 Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122140 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in gras

Boomsoort(en): diverse

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122150 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in gras

Boomsoort(en): diverse

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122160 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in gras

Boomsoort(en): diverse

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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122170 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in gras

Boomsoort(en): diverse

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122180 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in gras

Boomsoort(en): diverse

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

1222 Verwijderen bomen in beplanting

122210 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in beplanting

Boomsoort(en): diverse

9 Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122220 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in beplanting

Boomsoort(en): diverse

9 Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122230 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in beplanting

Boomsoort(en): diverse

9 Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122240 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in beplanting

Boomsoort(en): diverse

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122250 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in beplanting

Boomsoort(en): diverse

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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122260 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in beplanting

Boomsoort(en): diverse

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122270 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in beplanting

Boomsoort(en): diverse

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122280 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in beplanting

Boomsoort(en): diverse

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

1223 Verwijderen bomen in verharding

122310 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in verharding

Boomsoort(en): diverse

9 Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1,00 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122320 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in verharding

Boomsoort(en): diverse

9 Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1,00 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122330 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in verharding

Boomsoort(en): diverse

9 Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1,00 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122340 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in verharding

Boomsoort(en): diverse

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1,00 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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122350 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in verharding

Boomsoort(en): diverse

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1,00 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122360 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in verharding

Boomsoort(en): diverse

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1,00 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122370 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in verharding

Boomsoort(en): diverse

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1,00 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

122380 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Betreft bomen in verharding

Boomsoort(en): diverse

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1,00 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

123 VERWIJDEREN BEGROEIING

123010 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

incl. wortels

Karakter van de begroeiing: divers

9 Groote per perceel kleiner dan 10 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met grond
conform bestekspost 311020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

123020 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

incl. wortels

Karakter van de begroeiing: divers

9 Groote per perceel tussen 10 en 20 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met grond
conform bestekspost 311020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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123030 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

incl. wortels

Karakter van de begroeiing: divers

9 Groote per perceel tussen 20 en 30 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met grond
conform bestekspost 311020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

123040 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

incl. wortels

Karakter van de begroeiing: divers

9 Groote per perceel kleiner dan 10 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing: tot ca. 2,0 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met grond
conform bestekspost 311020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

123050 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

incl. wortels

Karakter van de begroeiing: divers

9 Groote per perceel tussen 10 en 20 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing: tot ca. 2,0 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met grond
conform bestekspost 311020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

123060 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

incl. wortels

Karakter van de begroeiing: divers

9 Groote per perceel tussen 20 en 30 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing: tot ca. 2,0 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met grond
conform bestekspost 311020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

123070 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

incl. wortels

Karakter van de begroeiing: divers

9 Groote per perceel kleiner dan 10 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing: tot ca. 5,0 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met grond
conform bestekspost 311020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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123080 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

incl. wortels

Karakter van de begroeiing: divers

9 Groote per perceel tussen 10 en 20 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing: tot ca. 5,0 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met grond
conform bestekspost 311020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

123090 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

incl. wortels

Karakter van de begroeiing: divers

9 Groote per perceel tussen 20 en 30 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing: tot ca. 5,0 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met grond
conform bestekspost 311020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

123210 514102 Verwijderen haag. m 50,00 F

Incl. wortels.

Soort haag: divers

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m

2 Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met grond
conform bestekspost 311020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

124 MAAIEN EN FREZEN

124010 510103 Maaien gewas. are 5,00 F

9 Groote per perceel kleiner dan 50 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende
verwerker

124020 510103 Maaien gewas. are 3,00 F

9 Groote per perceel tussen 50 en 200 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende
verwerker

124030 510103 Maaien gewas. are 2,00 F

9 Groote per perceel groter dan 200 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende
verwerker

124120 222107 Frezen. are 5,00 F

Na maaien gras, verwijderen van groen of verwijderen stobben

9 Groote per perceel kleiner dan 50 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Bewerkingsdiepte: 0,30 m

1 Frezen met de rijrichting mee
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124130 222107 Frezen. are 6,00 F

Na maaien gras, verwijderen van groen of verwijderen stobben

9 Groote per perceel  tussen 50 en 200 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Bewerkingsdiepte: 0,30 m

1 Frezen met de rijrichting mee

124140 222107 Frezen. are 2,00 F

Na maaien gras, verwijderen van groen of verwijderen stobben

9 Groote per perceel groter dan 200 m2.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Bewerkingsdiepte: 0,30 m

1 Frezen met de rijrichting mee

125 VERWIJDEREN WORTELS
Algemeen:
Verwijderen wortels en wortelaanzetten die onder de verharding 
nog aanwezig zijn.
Ontstane gaten vullen met zand.

125010 514199 Verwijderen wortels 0-3 m.
Betreft het verwijderen van wortels, gelegen direct onder
elementenverharding.
Alle wortels binnen een straal van 3,0 m vanuit de stam tot een
diepte van 0,50 m.
Vrijgekomen materiaal direct afvoeren en het materiaal vervalt
aan de aannemer.

keer 10,00 F

125020 514199 Verwijderen wortels 0-5 m.
Betreft het verwijderen van wortels, gelegen direct onder
elementenverharding.
Alle wortels binnen een straal van 5,0 m vanuit de stam tot een
diepte van 0,50 m.
Vrijgekomen materiaal direct afvoeren en het materiaal vervalt
aan de aannemer.

keer 20,00 F

125030 514199 Verwijderen wortels 0-10 m.
Betreft het verwijderen van wortels, gelegen direct onder
elementenverharding.
Alle wortels binnen een straal van 10,0 m vanuit de stam tot een
diepte van 0,50 m.
Vrijgekomen materiaal direct afvoeren en het materiaal vervalt
aan de aannemer.

keer 10,00 F

126 SLEPEN STAMMEN
Betreft het slepen van stammen vanuit te rooien bospercelen.

126010 510199 Slepen stammen, diam. < 0,25 m (afst. 20-50 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 20 tot 50 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 40,00 F

126020 510199 Slepen stammen, diam. 0,25-0,50 m (afst. 20-50 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 20 tot 50 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 10,00 F

126030 510199 Slepen stammen, diam. 0,50-0,75 m (afst. 20-50 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 20 tot 50 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 15,00 F
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126040 510199 Slepen stammen, diam. 0,75-1,00 m (afst. 20-50 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 20 tot 50 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 5,00 F

126050 510199 Slepen stammen, diam. 1,00-1,25 m (afst. 20-50 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 20 tot 50 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 5,00 F

126060 510199 Slepen stammen, diam. 1,25-1,50 m (afst. 20-50 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 20 tot 50 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 5,00 F

126070 510199 Slepen stammen, diam. > 1,50 m (afst. 20-50 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 20 tot 50 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 1,00 F

126110 510199 Slepen stammen, diam. < 0,25 m (afst. 50-200 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 50 tot 200 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 40,00 F

126120 510199 Slepen stammen, diam. 0,25-0,50 m (afst. 50-200 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 50 tot 200 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 10,00 F

126130 510199 Slepen stammen, diam. 0,50-0,75 m (afst. 50-200 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 50 tot 200 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 15,00 F

126140 510199 Slepen stammen, diam. 0,75-1,00 m (afst. 50-200 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 50 tot 200 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 5,00 F

126150 510199 Slepen stammen, diam. 1,00-1,25 m (afst. 50-200 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 50 tot 200 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 5,00 F

126160 510199 Slepen stammen, diam. 1,25-1,50 m (afst. 50-200 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 50 tot 200 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 5,00 F

126170 510199 Slepen stammen, diam. > 1,50 m (afst. 50-200 m)
Betreft het slepen van een stam naar de openbare weg over een
afstand van 50 tot 200 meter.
Direct uitvoeren na vellen/kappen bomen.
Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer.

st 1,00 F
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13 OPBREKEN VERHARDINGEN
De stortkosten en transportkosten voor de afvoer van niet 
bruikbaar bestratingsmateriaal zijn voor rekening van de 
aannemer en horen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 
Deze dienen conform bepaling 01.17.06 afgevoerd en gestort te 
worden naar een erkende verwerker. 
Het opbreken van de bestrating, het dichten van de ontstane 
gaten, het egaliseren en het dichtstraten van de verharding dient 
in een aaneengesloten werkgang plaats te vinden (binnen 1 
werkdag) per locatie / straatnaam. 
Het werkgebied dient 's avonds veilig en schoon achtergelaten te 
worden.

131 OPBREKEN BOOMKRANS
.....

131110 307399 Opbreken boomkrans.
Gerekend is met 4 hoekstukken per boomkrans
Op zandbed.
Afmeting boomkrans: 900 x 900 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 341110 voor hergebruik geschikte en benodigde
materialen.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 137210: onbruikbare materialen,
dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal

st 30,00 F

131120 307399 Opbreken boomkrans.
Gerekend is met 4 hoekstukken per boomkrans
Op zandbed.
Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 341120 voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 137210: onbruikbare materialen,
dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal

st 36,00 F

132 OPBREKEN BSS
.....

132010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte     80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 345010  voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

132020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 345010  voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal
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132030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 F

Betreft oppervlak > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 345010  voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

132110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 345010  voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

132120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 5,00 F

Betreft oppervlak  tussen 15 en 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 345010  voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

132130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00 F

Betreft oppervlak > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 345010  voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

132210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 345010  voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal
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132220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 5,00 F

Betreft oppervlak  tussen 15 en 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 345010  voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

132230 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00 F

Betreft oppervlak > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 345010  voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

133 OPBREKEN STRAATKLINKERS
.....

133010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 344010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

133020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 344010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

133030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 5,00 F

Betreft oppervlak > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 344010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal
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133110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 344010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

133120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 344010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

133130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 5,00 F

Betreft oppervlak > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 344010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

133210 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 344010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

133220 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 344010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal
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133230 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 5,00 F

Betreft oppervlak > 50 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 344010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

134 OPBREKEN BETONTEGELS
.....

134010 831703 Opbreken betontegels. m2 30,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 343010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

134020 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 343010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

134030 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

Betreft oppervlak groter dan 50 m2

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 343010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

134110 831703 Opbreken betontegels. m2 30,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 343010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal
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134120 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 343010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

134130 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

Betreft oppervlak groter dan 50 m2

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.(s) 343010: voor

hergebruik geschikte en benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

135 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
.....

135110 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Lengte < 10 m

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr (s) 346010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

135120 831711 Opbreken betonbanden. m 10,00 F

Lengte 10 - 50 m

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr (s) 346010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

135130 831711 Opbreken betonbanden. m 5,00 F

Lengte > 50 m

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr (s) 346010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal
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135210 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Lengte < 10 m

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr (s) 346010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

135220 831711 Opbreken betonbanden. m 10,00 F

Lengte 10 - 50 m

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr (s) 346010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

135230 831711 Opbreken betonbanden. m 5,00 F

Lengte > 50 m

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr (s) 346010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

135310 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Lengte < 10 m

2 Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr (s) 346010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

135320 831711 Opbreken betonbanden. m 10,00 F

Lengte 10 - 50 m

2 Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr (s) 346010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal
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135330 831711 Opbreken betonbanden. m 5,00 F

Lengte > 50 m

2 Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr (s) 346010: voor hergebruik geschikte en
benodigde materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.(s) 137210: onbruikbare materialen,

dan wel bestekspostnr.(s) 147220: overtollig

materiaal

137 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
.....

1371 Schoonmaken verhardingen
.....

137110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 140,00 F

Situering: vrijgekomen bij het verwijderen van stobben in
verharding.

9 Betreft opgebroken betonbanden, betonstraatstenen,

straatklinkers, betontegels, betonbanden en boomkransen.

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens beschreven in onder
besteksposten:

341, 343, 344, 345 en 346

1 Onbruikbare materialen vervoeren bestekspostnr.(s) 137210

1372 Vervoeren bestratingsmateriaal
.....

137210 314799 Vervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: niet bruikbare betonbanden, betonstraatstenen,
straatklinkers, betontegels, betonbanden en boomkransen
Incl. laden en lossen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker.
Incl. stortkosten

ton 5,00 F
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3 AANBRENGEN GROND/FUNDERING EN STRAATWERK
.....

31 GRONDBEWERKINGEN
.....

311 LEVEREN EN VERWERKEN VAN GROND/ZAND
Grond/zand afleveren op de plaats van bestemming. 
Grond/zand ter goedkeuring ter directie.

311010 220301 Grond verwerken in cunet (zand) m3 60,00 F

Betreft het aanvullen van gaten van de te verwijderen stobben

Grondsoort: zand voor zandbed m3 60,00 L

4 Gemiddelde hoogte 0,50 m, met een overhoogte van 0,05 m op
het moment van verwerken

1 Taluds 1 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Inclusief verdichten en profileren

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

311020 220301 Grond verwerken in cunet (teelaarde) m3 40,00 F

Betreft het aanvullen van gaten van de te verwijderen stobben of
begroeiing

Grondsoort: teelaarde m3 40,00 L

4 Gemiddelde hoogte 0,50 m, met een overhoogte van 0,05 m op
het moment van verwerken

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m

1 Taluds 1 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Inclusief verdichten en profileren

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

311030 220299 Transportkosten zand of grondverbetering.
Betreft de transportkosten van te leveren zand of
grondverbetering bij een afroep <20 ton (volle vracht).
Dit betreft zand, bomengrond, teelaarde en compost.
Transportkosten naar de plaats of diverse plaatsen van
verwerking binnen een deelopdracht.

keer 50,00 F

312 EGALISEREN VAN GROND
.....

312010 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 5,00 F

Groenvakken, bermen en grasvelden

9 Groote per perceel tussen 0 - 5 m2

1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

(5 cm / m2)

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

312020 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 5,00 F

Groenvakken, bermen en grasvelden

9 Groote per perceel tussen 5 - 50 m2

1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

(5 cm / m2)

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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312030 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 5,00 F

Groenvakken, bermen en grasvelden

9 Groote per perceel tussen 50 - 200 m2

1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

(5 cm / m2)

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

312040 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 5,00 F

Groenvakken, bermen en grasvelden

9 Groote per perceel groter dan 200 m2

1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

(5 cm / m2)

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

313 INZAAIEN
.....

313010 512101 Zaaien. are 5,00 F

Situering: grasvelden

9 Groote per perceel tussen 0 - 5 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type Parken kg 0,08 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

313020 512101 Zaaien. are 50,00 F

Situering: grasvelden

9 Groote per perceel tussen 5 - 50 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type Parken kg 0,75 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

313030 512101 Zaaien. are 250,00 F

Situering: grasvelden

9 Groote per perceel tussen 50 - 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type Parken kg 3,75 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
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313040 512101 Zaaien. are 250,00 F

Situering: grasvelden

9 Groote per perceel groter dan 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type Parken kg 3,75 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

313050 512101 Zaaien. are 5,00 F

Situering: bermen

9 Groote per perceel tussen 0 - 5 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden bermen Type
B1/B2/ B3 e.e.a. in overleg met directie.

kg 0,08 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

313060 512101 Zaaien. are 50,00 F

Situering: bermen

9 Groote per perceel tussen 5 - 50 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden bermen Type
B1/B2/ B3 e.e.a. in overleg met directie.

kg 0,75 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

313070 512101 Zaaien. are 250,00 F

Situering: bermen

9 Groote per perceel tussen 50 - 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden bermen Type
B1/B2/ B3 e.e.a. in overleg met directie.

kg 3,75 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

313080 512101 Zaaien. are 250,00 F

Situering: bermen

9 Groote per perceel groter dan 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden bermen Type
B1/B2/ B3 e.e.a. in overleg met directie.

kg 3,75 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

341 BOOMKRANS
.....
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341110 831399 Aanbrengen boomkrans 900 x 900 mm.
Situering: rond boomvakken
Stellen in samenhang met het straatwerk.
Op straatlaag.
Boomkrans bestaande uit:
- 4 hoekstukken, afmeting: 900 x 900 mm
Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr(s).
580010
Stellen in samenhang met het straatwerk

st 50,00 F

341120 831399 Aanbrengen boomkrans 1200 x 1200 mm.
Situering: rond boomvakken
Stellen in samenhang met het straatwerk.
Op straatlaag.
Boomkrans bestaande uit:
- 4 hoekstukken, afmeting: 1200 x 1200 mm
Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr(s).
580020
Stellen in samenhang met het straatwerk

st 40,00 F

343 BETONTEGELS
Kleur betontegels zoveel mogelijk aanbrengen in 
overeenstemming met de bestaande aanwezige materialen en 
verbanden.

343010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 333,30 I

Kleur: zoals bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
570010

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

343020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 333,30 I

Kleur: zoals bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
570010

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

343030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 F

Betreft oppervlak groter dan 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 333,30 I

Kleur: zoals bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
570010

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

344 STRAATBAKSTENEN
Kleur straatbakstenen zoveel mogelijk aanbrengen in 
overeenstemming met de bestaande aanwezige materialen en 
verbanden.
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344010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: Keiformaat

Kleur: als bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
560010

9 in verband zoals bestaande situatie

2 Op zandbed

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 I

344020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: Keiformaat

Kleur: als bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
560010

9 in verband zoals bestaande situatie

2 Op zandbed

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 I

344030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak groter dan 50 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: Keiformaat

Kleur: als bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
560010

9 in verband zoals bestaande situatie

2 Op zandbed

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 I

344040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: Dikformaat

Kleur: als bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
560010

9 in verband zoals bestaande situatie

2 Op zandbed

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 I

344050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: Dikformaat

Kleur: als bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
560010

9 in verband zoals bestaande situatie

2 Op zandbed

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 I



RAW0149-151223

11-02-2025

Bladnr. 36 van 87Raamovereenkomst onderhoud bomen Nieuwegein
Besteknummer: 2024-B002
Datum 11-02-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

344060 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak groter dan 50 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: Dikformaat

Kleur: als bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
560010

9 in verband zoals bestaande situatie

2 Op zandbed

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 I

344070 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak < 15 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: Waalformaat

Kleur: als bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
560010

9 in verband zoals bestaande situatie

2 Op zandbed

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 I

344080 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: Waalformaat

Kleur: als bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
560010

9 in verband zoals bestaande situatie

2 Op zandbed

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 I

344090 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F

Betreft oppervlak groter dan 50 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: Waalformaat

Kleur: als bestaand

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnummer:
560010

9 in verband zoals bestaande situatie

2 Op zandbed

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 I

345 BETONSTRAATSTENEN
Kleur betonstraatstenen zoveel mogelijk aanbrengen in 
overeenstemming met de bestaande aanwezige materialen en 
verbanden.
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345010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F

Betreft oppervlak minder dan 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Zoals bestaand

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: zoals omliggend

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr.:

550010 (Heidepaars)

550020 (Grijs)

550030 (Zwart)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L

345020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Zoals bestaand

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: zoals omliggend

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr.:

550010 (Heidepaars)

550020 (Grijs)

550030 (Zwart)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L

345030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,00 F

Betreft oppervlak groter dan 50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Zoals bestaand

2 Op zandbed

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: zoals omliggend

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr.:

550010 (Heidepaars)

550020 (Grijs)

550030 (Zwart)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,05 L

345040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F

Betreft oppervlak minder dan 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Zoals bestaand

2 Op zandbed

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80. mm

Kleur: zoals omliggend

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr.:

550040 (Heidepaars)

550050 (Grijs)

550060 (Zwart)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L
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345050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Zoals bestaand

2 Op zandbed

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80. mm

Kleur: zoals omliggend

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr.:

550040 (Heidepaars)

550050 (Grijs)

550060 (Zwart)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L

345060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,00 F

Betreft oppervlak groter dan 50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Zoals bestaand

2 Op zandbed

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80. mm

Kleur: zoals omliggend

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr.:

550040 (Heidepaars)

550050 (Grijs)

550060 (Zwart)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,05 L

345070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F

Betreft oppervlak minder dan 15 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Zoals bestaand

2 Op zandbed

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

Kleur: zoals omliggend

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr.:

550070 (Heidepaars)

550080 (Grijs)

550090 (Zwart)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L

345080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 F

Betreft oppervlak tussen 15 en 50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Zoals bestaand

2 Op zandbed

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

Kleur: zoals omliggend

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr.:

550070 (Heidepaars)

550080 (Grijs)

550090 (Zwart)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L
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345090 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 F

Betreft oppervlak groter dan 50 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Zoals bestaand

2 Op zandbed

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

Kleur: zoals omliggend

Op het werk aanwezig / leveren volgens bestekspostnr.:

550070 (Heidepaars)

550080 (Grijs)

550090 (Zwart)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L

346 KANTOPSLUITING
.....

346010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F

lengte: < 10 m

1 Op straatlaag

4 Profiel 80 x 200 mm Op het werk aanwezig/leveren volgens
besteknr.(s) 580040 en 580050

346020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 F

lengte:  10 - 50 m

1 Op straatlaag

4 Profiel 80 x 200 mm Op het werk aanwezig/leveren volgens
besteknr (s) 580040 en 580050

346030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 F

lengte: > 50 m

1 Op straatlaag

4 Profiel 80 x 200 mm Op het werk aanwezig/leveren volgens
besteknr (s) 580040 en 580050

346040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F

lengte: < 10 m

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm Op het werk aanwezig/leveren volgens
besteknr (s) 580060 en 580070

346050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F

lengte:  10 - 50 m

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm Op het werk aanwezig/leveren volgens
besteknr (s) 580060 en 580070

346060 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F

lengte: > 50 m

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm Op het werk aanwezig/leveren volgens
besteknr (s) 580060 en 580070

346070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 F

lengte: < 10 m

1 Op straatlaag

2 Profiel 130/150 x 200 mm Op het werk aanwezig/leveren volgens
besteknr (s) 580080 en 580090

346080 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

lengte: 10 - 50 m m

1 Op straatlaag

2 Profiel 130/150 x 200 mm Op het werk aanwezig/leveren volgens
besteknr (s) 580080 en 580090
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346090 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 F

lengte: > 50 m

1 Op straatlaag

2 Profiel 130/150 x 200 mm Op het werk aanwezig/leveren volgens
besteknr (s) 580080 en 580090

347 PAS MAKEN BANDEN
.....

347010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 F

2 D.m.v. zagen

2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspost 137210:
onbruikbare materialen

347020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspost 137210:
onbruikbare materialen

347030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

2 D.m.v. zagen

1 2 Trottoirband 130/150 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspost 137210:
onbruikbare materialen
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4 ONDERHOUD BOMEN
Transport-, laad- en loskosten, opruim- en versleepkosten horen 
bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 
De dagproductie van het gesnoeide dient per dag afgevoerd te 
zijn inclusief schoon en veilig achterlaten van de boomomgeving.

41 BEGELEIDINGSSNOEI BOMEN

410 BEGELEIDINGSSNOEI

4100 REGULIER BOOMBEELD

410010 515511 Begeleidingssnoei. st 20,00 F

Betreft: het uitvoeren van begeleidingssnoei van bomen met
regulier boombeeld.

Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.

Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 20 tot 25% van
het kroonvolume.

Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

410020 515511 Begeleidingssnoei. st 20,00 F

Betreft: het uitvoeren van begeleidingssnoei van bomen met
regulier boombeeld.

Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.

Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 20 tot 25% van
het kroonvolume.

Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.

9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m

1 Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

410030 515511 Begeleidingssnoei. st 20,00 F

Betreft: het uitvoeren van begeleidingssnoei van bomen met
regulier boombeeld.

Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.

Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 20 tot 25% van
het kroonvolume.

Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.

9 Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m

1 Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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410040 515511 Begeleidingssnoei. st 20,00 F

Betreft: het uitvoeren van begeleidingssnoei van bomen met
regulier boombeeld.

Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.

Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 20 tot 25% van
het kroonvolume.

Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.

6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

1 Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

410050 515511 Begeleidingssnoei. st 20,00 F

Betreft: het uitvoeren van begeleidingssnoei van bomen met
regulier boombeeld.

Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.

Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 20 tot 25% van
het kroonvolume.

Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.

7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

1 Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

4110 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

411010 515512 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom met achterstallig en
verwaarloosd boombeeld.

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Gewenst eindbeeld: te verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

411020 515512 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom met achterstallig en
verwaarloosd boombeeld.

9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m

1 Gewenst eindbeeld: te verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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411030 515512 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom met achterstallig en
verwaarloosd boombeeld.

9 Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m

1 Gewenst eindbeeld: te verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

411040 515512 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom met achterstallig en
verwaarloosd boombeeld.

6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

1 Gewenst eindbeeld: te verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

411050 515512 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom met achterstallig en
verwaarloosd boombeeld.

7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

1 Gewenst eindbeeld: te verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

42 ONDERHOUDSSNOEI REGULIER BOMEN

420 ONDERHOUDSSNOEI

4200 REGULIER BOOMBEELD

420010 515599 Onderhoudssnoei
Betreft: het uitvoeren van onderhoudssnoei van bomen met
regulier boombeeld.
Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.
Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 20 tot 25% van
het kroonvolume.
Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.
Boomhoogteklasse: tot 6 m
Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022
Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.
Geen vrije takval mogelijk
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st 20,00 F
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420020 515599 Onderhoudssnoei
Betreft: het uitvoeren van onderhoudssnoei van bomen met
regulier boombeeld.
Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.
Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 20 tot 25% van
het kroonvolume.
Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.
Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m
Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022
Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.
Geen vrije takval mogelijk
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st 20,00 F

420030 515599 Onderhoudssnoei
Betreft: het uitvoeren van onderhoudssnoei van bomen met
regulier boombeeld.
Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.
Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 20 tot 25% van
het kroonvolume.
Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.
Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m
Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022
Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.
Geen vrije takval mogelijk
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st 20,00 F

420040 515599 Onderhoudssnoei
Betreft: het uitvoeren van onderhoudssnoei van bomen met
regulier boombeeld.
Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.
Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 20 tot 25% van
het kroonvolume.
Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.
Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m
Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022
Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.
Geen vrije takval mogelijk
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st 20,00 F

420050 515599 Onderhoudssnoei
Betreft: het uitvoeren van onderhoudssnoei van bomen met
regulier boombeeld.
Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.
Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 20 tot 25% van
het kroonvolume.
Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.
Boomhoogteklasse: 24 m of hoger
Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022
Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.
Geen vrije takval mogelijk
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st 20,00 F

4210 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD
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421010 515521 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

Betreft: het uitvoeren van achterstallige onderhoudssnoei van
bomen met regulier boombeeld.

Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.

Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 30 tot 40% van
het kroonvolume.

Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

9 Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

421020 515521 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

Betreft: het uitvoeren van achterstallige onderhoudssnoei van
bomen met regulier boombeeld.

Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.

Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 30 tot 40% van
het kroonvolume.

Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.

9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m

9 Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

421030 515521 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

Betreft: het uitvoeren van achterstallige onderhoudssnoei van
bomen met regulier boombeeld.

Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.

Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 30 tot 40% van
het kroonvolume.

Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.

9 Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m

9 Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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421040 515521 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

Betreft: het uitvoeren van achterstallige onderhoudssnoei van
bomen met regulier boombeeld.

Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.

Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 30 tot 40% van
het kroonvolume.

Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.

6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

9 Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

421050 515521 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

Betreft: het uitvoeren van achterstallige onderhoudssnoei van
bomen met regulier boombeeld.

Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom.

Percentage te verwijderen (probleem) takken, ca. 30 tot 40% van
het kroonvolume.

Snoei conform hoofdstuk 8 handboek bomen 2022.

7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

9 Eindbeeld: conform par. 8.15, 8.16 en figuur 8.12 van het
handboek bomen 2022

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%.

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

43 ONDERHOUDSSNOEI BIJZONDERE BOOMVORMEN
Onderhoudssnoei in de volwassen fase van bomen. Betreft 
bijzondere boomvormen.

4300 Regulier boombeeld

430010 515536 Onderhoud leibomen. st 20,00 F

Betreft: regulier snoeien van leibomen en vormbomen, incl.
uit/inbinden nieuwe gesteltakken.

Snoei conform hoofdstuk 9 van het handboek bomen 2022.

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

430020 515536 Onderhoud leibomen. st 20,00 F

Betreft: regulier snoeien van leibomen en vormbomen, incl.
uit/inbinden nieuwe gesteltakken.

Snoei conform hoofdstuk 9 van het handboek bomen 2022.

2 Boomhoogteklasse: 6 m of hoger

1 Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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430030 515534 Knotten vormbomen. st 20,00 F

Betreft: Knotten van knot, broek, meerstammige bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

430040 515534 Knotten vormbomen. st 20,00 F

Betreft: Knotten van knot, broek, meerstammige bomen

9 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

430050 515534 Knotten vormbomen. st 20,00 F

Betreft: Knotten van knot, broek, meerstammige bomen

9 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 18 m

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

430060 515535 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. st 20,00 F

Betreft: het scheren en/of knippen van vormbomen.

Scheren of knippen tot op de oude snoeiwond.

Snoei conform hoofdstuk 9 van het handboek bomen 2022.

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

3 Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per 1 jaar

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

430070 515535 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. st 20,00 F

Betreft: het scheren en/of knippen van vormbomen.

Scheren of knippen tot op de oude snoeiwond.

Snoei conform hoofdstuk 9 van het handboek bomen 2022.

2 Boomhoogteklasse: 6 m of hoger

3 Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per 1 jaar

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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430080 515532 Kandelaberen bomen. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom, in overleg met de
directie

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

3 Takken inkorten van ca. 1,50 tot 2,50 m van de takkraag

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

430090 515532 Kandelaberen bomen. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom, in overleg met de
directie

9 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m

3 Takken inkorten van ca. 1,50 tot 2,50 m van de takkraag

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

430100 515534 Knotten vormbomen. st 20,00 F

Betreft: bomen die in het verleden gekandelaberd/gekandelaard
zijn.

Gewenste eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022

9 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 18 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

44 SNOEIMAATREGELEN VANUIT BVC
Snoeien van bomen na Boom Veiligheid Controle.
Onderstaande posten zijn inclusief registratie, visuele flora en 
fauna check.

440010 515531 Specifieke snoei bomen. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Betreft: innemen kroon

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

440020 515531 Specifieke snoei bomen. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

9 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m

1 Betreft: innemen kroon

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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440030 515531 Specifieke snoei bomen. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

9 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 18 m

1 Betreft: innemen kroon

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

440040 515531 Specifieke snoei bomen. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

1 Betreft: innemen kroon

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

440050 515531 Specifieke snoei bomen. st 20,00 F

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

1 Betreft: innemen kroon

9 Bereikbaarheid met hoogwerker per situatie bepalen en
overleggen met directie, uitgaande van > 85%

2 Geen vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

45 SPECIFIEKE (ONDERHOUDS-)MAATREGELEN

450 VERWIJDEREN KLIMBEPLANTING VAN DE STAM
- Onderstaande posten zijn inclusief registratie, visuele flora en 
fauna check.

450010 515599 Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen.
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam tot aan de
onderste gesteltak op aanwijzing van de directie.
Stamdiameter tot 50 cm.
Boomhoogteklasse: divers.
Geen vrije val mogelijk.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 10,00 F

450020 515599 Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen.
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam tot aan de
onderste gesteltak op aanwijzing van de directie.
Stamdiameter vanaf 50 cm.
Boomhoogteklasse: divers.
Geen vrije val mogelijk.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 10,00 F

451 VERWIJDEREN KLIMBEPLANTING VAN STAM EN UIT 
KROON
Onderstaande posten zijn inclusief registratie, visuele flora en 
fauna check.
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451010 515599 Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen < 6 m.
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam en uit de kroon
Doorzagen klimbeplanting stam op aanwijzing van de directie
Boomhoogteklasse: < 6 m
Geen vrije val mogelijk.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 10,00 F

451020 515599 Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6 - 12 m.
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam en uit de kroon
Doorzagen klimbeplanting stam op aanwijzing van de directie
Boomhoogteklasse: 6 - 12 m
Geen vrije val mogelijk.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 10,00 F

451030 515599 Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 12 - 18 m.
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam en uit de kroon
Doorzagen klimbeplanting stam op aanwijzing van de directie
Boomhoogteklasse: 12 - 18 m
Geen vrije val mogelijk.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 10,00 F

451040 515599 Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen > 18 m.
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam en uit de kroon
Doorzagen klimbeplanting stam op aanwijzing van de directie
Boomhoogteklasse: > 18 m
Geen vrije val mogelijk.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 10,00 F

452 DOORZAGEN KLIMBEPLANTING VAN STAM
Onderstaande posten zijn inclusief registratie, visuele flora en 
fauna check.

452010 515599 Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m
Betreft: doorzagen klimbeplanting vanaf maaiveld tot 0,5 m boven
maaiveld op aanwijzing van de directie.
Stamdiameter: tot circa 0,5 m
Geen vrije val mogelijk.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 10,00 F

452020 515599 Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m
Betreft: doorzagen klimbeplanting vanaf maaiveld tot 0,5 m boven
maaiveld op aanwijzing van de directie
Stamdiameter: vanaf circa 0,5 m
Geen vrije val mogelijk.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 10,00 F

46 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

460 VERWIJDEREN HULPMIDDELEN

460010 515422 Verwijderen bovengrondse boomverankering. st 10,00 F

Betreft het verwijderen van hulpmiddelen bij diverse bomen op
aangeven van directie.

2 2 boompalen en boombanden per boom

1 Boombanden en boompalen verwijderen

3 Vrijgekomen materialen vervoeren en inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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460020 515499 Verwijderen gietrand.
Betreft het verwijderen van gietrand rond diverse bomen.
Vrijgekomen materialen vervoeren en inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

st 10,00 F

461 MAKEN TAKKENWAL
(Houtril)

461010 515499 Aanbrengen takkenwal.
Betreft het maken van een takkenwal met vrijgekomen takken uit
de omgeving.
2 palen per strekkende meter + 2 begin palen.
Kastanjehouten paal, doorsnede ca. 80 mm, 1,50m lang.
Plaats in overleg met directie.

m 100,00 F
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5 LEVEREN MATERIALEN
.....

55 BETONSTRAATSTENEN

550010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 100,00 L

Kleur: heidepaars

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 100,00 L

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 100,00 L

Kleur: zwart

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 100,00 L

Kleur: heidepaars

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550050 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 100,00 L

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550060 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 100,00 L

Kleur: zwart

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550070 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat st 100,00 L

Kleur: heidepaars

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550080 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat st 100,00 L

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550090 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat st 100,00 L

Kleur: zwart

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

56 GEBAKKEN KLINKERS
.....
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560010 831602 Leveren straatbakstenen. st 100,00 F

1 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant dik 100 mm

st 100,00 L

Kleur: rood / bruin

1 Leveren op plaats van verwerking

560030 831602 Leveren straatbakstenen. st 100,00 F

4 Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant dik
100 mm

st 100,00 L

Kleur: rood / bruin

1 Leveren op plaats van verwerking

560040 831602 Leveren straatbakstenen. st 100,00 F

4 Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant dik
100 mm

st 100,00 L

Kleur: rood / bruin

1 Leveren op plaats van verwerking

57 BETONTEGELS
.....

570010 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 100,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

570020 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 100,00 L

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

58 BETONBANDEN
.....

580010 314399 Leveren boomkrans.
Boomkrans bestaande uit:

st 15,00 F

- 4 hoekstukken st 15,00 L

Maatvoering 900 x 900 mm

Leveren op plaats van verwerking

580020 314399 Leveren boomkrans.
Boomkrans bestaande uit:

st 10,00 F

- 4 hoekstukken st 10,00 L

Maatvoering 1200 x 1200 mm

Leveren op plaats van verwerking

580040 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 10,00 F

9 Deklaag grijs

4 Profiel 80 x 200 mm st 10,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580050 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 5,00 F

9 Deklaag grijs

4 Profiel 80 x 200 mm st 5,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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580060 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 10,00 F

9 Deklaag grijs

5 Profiel 100 x 200 mm st 10,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580070 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 5,00 F

9 Deklaag grijs

5 Profiel 100 x 200 mm st 5,00 L

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580080 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 10,00 F

9 Deklaag grijs

2 Profiel 130/150 x 200 mm st 10,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

580090 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

9 Deklaag grijs

2 Profiel 130/150 x 200 mm st 10,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

62 VERKEERSMAATREGELEN

621 VERKEERSMAATREGELEN
De verkeersmaatregelen zoals genoemd in deze paragraaf 
hebben enkel betrekking op de verkeersmaatregelen op en rond 
het werkterrein.
Verkeersmaatregelen aanleveren via webportaal van LTC Andes, 
Tijdelijke verkeersmaatregelen.
(gratis account te verkrijgen via support@andes.nl)
Bebording omtrent omleidingen en voorwaarschuwingen dienen 
eveneens door de aannemer verzorgd te worden.

621010 620202 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 20,00 F

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk
zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

9 Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

621020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk
zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

9 Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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621030 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk
zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

9 Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

2 Met materiaal van de aannemer

621040 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk
zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

9 Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

621060 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 40,00 F

Ter behoeven van de werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij verkeersregelaars noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

1 Inzet overdag tijdens normale werktijden

2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

621070 620407 Toepassen rijdende afzetting. dag 20,00 F

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk
zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

9 Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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7 FLORA EN FAUNA
.....

70 WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA
.....

702 WERKZAAMHEDEN TIJDENS DE UITVOERING

702010 640199 Opstellen Ecologisch werkprotocol.
Betreft: opstellen ecologisch werkprotocol incl. werkinstructie met
betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden uit dit bestek,
conform de Gedragscode soortbescherming Gemeenten.
Onderdelen van het ecologisch werkprotocol zijn:
- veldverkenning;
- het verzamelen van project- en soortinformatie;
- toetsen aan verbodsbepalingen;
- uitwerken van zorgvuldig handelen;
Opstellen van dit protocol geschiedt door of onder toezicht van
een ecologisch deskundige (ecologisch deskundige: met
schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis
conform de eisen van het RVO (https://www.rvo.nl/ )
Het ecologisch werkprotocol dient opgesteld te worden na
ontvangst van elke deelopdracht en aan de directie ter
beoordeling te worden voorgelegd voor de start van de
werkzaamheden.
Hoeveelheid resultaatsverplichting "keer" betreft het aantal
deelopdrachten.

keer 50,00 F

702030 640102 Inventariseren fauna, verkennend. uur 40,00 F

Voor aanvang werkzaamheden uitvoeren van een verkennende
fauna-inventarisatie ten behoeve van actualisatie vaste en
tijdelijke rust- en verblijfsplaatsen.

702040 640502 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. m 100,00 F

Markeren rust- en verblijfplaatsen naar aanleiding van
verkennend onderzoek voor uitvoering
onderhoudswerkzaamheden.

Uitvoering op aanwijs van directie.

Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke en vaste rust-
en verblijfplaatsen.

3 Middel ter keuze van de aannemer

2 Met materiaal van de aannemer

702050 640504 Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. m 100,00 F

Afschermen rust- en verblijfplaatsen naar aanleiding van
verkennend onderzoek voor uitvoering
onderhoudswerkzaamheden.

Uitvoering op aanwijs van directie.

Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke en vaste rust-
en verblijfplaatsen

5 Middel ter keuze van de aannemer

2 Met materiaal van de aannemer

702060 645002 Inventariseren flora. uur 40,00 F

Voor aanvang werkzaamheden uitvoeren van een verkennende
flora-inventarisatie ten behoeve van actualisatie groeiplaatsen

702070 645202 Markeren groeiplaats of zaadbank. m 100,00 F

Markeren groeiplaats of zaadbank naar aanleiding van
verkennend onderzoek voor uitvoering
onderhoudswerkzaamheden.

Uitvoering op aanwijs van directie.

4 Middel ter keuze van de aannemer

2 Met materiaal van de aannemer
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702080 645204 Afschermen groeiplaats of zaadbank. m 100,00 F

Afschermen groeiplaats of zaadbank naar aanleiding van
verkennend onderzoek voor uitvoering
onderhoudswerkzaamheden.

Uitvoering op aanwijs van directie.

3 Middel ter keuze van de aannemer

2 Met materiaal van de aannemer



RAW0149-151223

11-02-2025

Bladnr. 58 van 87Raamovereenkomst onderhoud bomen Nieuwegein
Besteknummer: 2024-B002
Datum 11-02-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

8 BIJBEHORENDE/BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

81 AFVOEREN MATERIAAL
Opmerkingen:
- De kosten voor het storten van de materialen van de 
bestekspostnr(s).   onder paragrafen 12 en 14  worden geacht in 
begrepen te zijn in de prijs per eenheid van de betreffende 
bestekspost.
- De aannemer is verplicht de stortingsbewijzen
bij de eerstvolgende bouwvergadering te overhandigen aan de 
directie onder vermelding van het besteksnummer.

810010 101199 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf.
Materialen vervoeren naar gecertificeerde sorteerder, incl.
storten. (conform het bepaalde in bepaling 01.17.06 van dit
bestek).
Betreft betonmaterialen vrijgekomen uit besteksposten beginnend
met 14

ton 50,00 F

810020 101199 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf.
Materialen vervoeren naar een groenrecyclingsbedrijf, incl.
storten.
Betreft groenafval vrijgekomen uit besteksposten beginnend met
12

ton 50,00 F

82 INZETTEN WERKNEMERS

820010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): inclusief vervoer en in te zetten gereedschappen
(hand en machinaal)

820020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): inclusief vervoer en in te zetten gereedschappen
(hand en machinaal)

820030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): inclusief
vervoer en in te zetten gereedschappen (hand en machinaal)

820040 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): inclusief
vervoer en in te zetten klimmaterialen en gereedschappen (hand
en machinaal)

820050 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): European Tree
Worker (ETW), inclusief vervoer en in te zetten klimmaterialen en
gereedschappen

(hand en machinaal)
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820060 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): boom
veiligheis controleur, inclusief vervoer en in te zetten
klimmaterialen en gereedschappen

(hand en machinaal)

83 DETACHERING
Eenheid dag = 1 werkdag a 8 werkuren

830010 100599 Detachering medewerker functiegroep 4
Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf)

dag 25,00 F

830020 100599 Detachering medewerker functiegroep 4
Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): European Tree
Worker (ETW)
exclusief (elektrisch-) gereedschap

dag 25,00 F

830030 100599 Detachering medewerker functiegroep 4
Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): European Tree
Worker (ETW)
inclusief (elektrisch-) gereedschap

dag 25,00 F

830040 100599 Detachering medewerker functiegroep 4
Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): BVC-
controleur

dag 25,00 F

84 INZETTEN MATERIEEL

840010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

9 Met kraan en knijper.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

840020 100518 Inzetten van een tractor. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Hulpvoorzieningen: aanhanger met laadvermogen van ten minste
10 m3.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

840030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

840040 100599 Inzetten van een zelfrijdende hoogwerker, 22m.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte: 22 meter
Inclusief bediening  (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur 20,00 F
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840050 100599 Inzetten van een zelfrijdende hoogwerker, 32m.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte: 32 meter
Inclusief bediening  (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur 20,00 F

840060 100599 Inzetten van een autohoogwerker, 22m.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte: 22 meter
Inclusief bediening  (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur 20,00 F

840070 100599 Inzetten van een bosklepelmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Inclusief bediening  (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur 20,00 F

840080 100599 Inzetten van een handstobbefrees.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Vermogen: minimaal 50 pk.
Breedte: minimaal 80 cm.
Diepte: minimaal 40 cm.
Inclusief bediening  (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur 8,00 F

840090 100599 Inzetten stobbenfrees/stobbenknipper.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden incl. tractor.
Vermogen minimaal 125 pk.
Inclusief bediening  (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur 20,00 F

840100 100599 Inzetten verrijker met roterende velkop.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Inclusief bediening  (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur 20,00 F

85 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

850010 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F

Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de
rijplaten.

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van
de aannemer.

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden.

9 Rijplatenbaan ten behoeve van licht en middelzwaar verkeer, o.a.
voor politie-, brandweer- en ziekenauto's

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 1 Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

850020 101406 Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 20,00 F

Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de
rijplaten.

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van
de aannemer.

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden.

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

1 1 Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer
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850030 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 20,00 F

Situering daar waar nodig / op aangeven van de directie.

1 Afrastering(en) ten behoeve van: afsluiten werkterrein.

2 Bouwhek met voet min. 2,00 m. hoog, voorzien van benodigde
poorten en voorzien van schoren op regelmatige afstanden tegen
omwaaien.

Hekwerk ter beschikking stellen, aanvoeren, aanbrengen,
onderhouden (inclusief het direct herstellen van beschadigingen
e.d.), verwijderen en na beëindiging werkzaamheden afvoeren.

Tijdsduur:

Vanaf het moment van aanvang van de werkzaamheden tot na de
gereedkoming van het werk.
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

21 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, 
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

22 Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

23 Voorwaarden aan het werken onder hoogspanningsmasten / hoogspanningsleidingen.
- De aannemer dient zich te houden aan de gestelde voorwaarden die gelden voor het werken onder 

hoogspanningsmasten. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het energiebedrijf (TenneT).
- De aannemer dient voordat hij start met de werkzaamheden contact op te nemen met TenneT.
Regio West Regio Zuid Regio Noord
Tielweg 28 Copernicusstraat 9 De Stroom 2
2803 PK Gouda 6003 DE Weert 7901 TE Hoogeveen
Tel.nr.: 0800-836 63 88 Tel.nr.: 0800-836 63 88 Tel.nr.: 0800-836 63 88
-   De aannemer dient, voor aanvang van de werkzaamheden, een schriftelijke bevestiging van zijde van TenneT te 
overleggen aan de opdrachtgever, waaruit blijkt dat hij melding heeft gemaakt van de werkzaamheden.

24 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden met betrekking tot bomen dienen te worden uitgevoerd conform het 
Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek.Bij 
Afwijkingen gaat het Handboek bomen voor op de Standaard RAW bepalingen. 

25 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke 
ontwikkeling of inrichting en Bestendig Beheer of onderhoud, versie 4-12-2020 (ontwikkeld in opdracht van 
Vereniging Stadswerk Nederland na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten).
Gedragscode soortbescherming gemeenten (2020 Stadswerk). Zodra een nieuwere versie is zal deze de huidige 
vervangen.

01 01 10 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient de voertaal op het werk Nederlands te zijn. Geschriften 
moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

02 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de voorgeschreven 
constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de 
aannemer tevens wordt gerekend het betalen van acceptatiekosten.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding 
van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin 
van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging met de opdrachtgever wordt verrekend.

06 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag de aannemer niet eerder met 
een opgedragen werk beginnen dan na verkregen toestemming van de directie, waarvan aantekening wordt 
gemaakt in het weekrapport.

08 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te 
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk, of onder- 
delen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen 
gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechts- personen die het werk, of onderdelen daarvan, in 
eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 01 12 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

21 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.13, lid 04 van de Standaard dient de aannemer bij aanvang van het 
werk de juiste contactpersonen voor het Bronhouderportaal door te geven waarna de opdrachtgever het project in 
het Bronhouderportaal zal aanmaken.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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22 Op deze opdracht is de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) van toepassing. De BRO maakt deel uit van het 
stelsel van basisregistraties en ziet toe op de registratie van ondergrondgegevens. De levering van BRO-gegevens 
vindt uitsluitend plaats via het Bronhouderportaal BRO. De invoering van de BRO is een programma dat tot 2022 
tranchegewijs gerealiseerd wordt. Per tranche komen er nieuwe registratieobjecten bij waarop de leveringsplicht, de 
gebruiksplicht, meldplicht en onderzoeksplicht van toepassing zullen zijn. Voor nadere informatie over de BRO 
verwijzen wij u naar https://basisregistratieondergrond.nl/.

23 De Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) maakt gebruik van een centraal register van organisaties, bestaande uit 
de organisatienaam en het KvK-nummer van de betreffende organisatie. Om gegevens te kunnen aanleveren aan 
de LV BRO dient opdrachtnemer en eventuele opdrachtnemers in de aanleverketen zich eenmalig aan te melden via 
https://basisregistratieondergrond.nl/.

24 De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor 
de gemeente Nieuwegein voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond, waaronder het namens de gemeente 
Nieuwegein uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met 
betrekking tot de LV BRO.

25 De opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante 
gegevens. Indien opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de 
opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens opdrachtgever, onder 
opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. Als de 
opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het werk ondergrondgegevens produceert, dienen deze te voldoen 
aan de eisen en het format van de LV BRO.

26 De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, in het wettelijk vereiste formaat (IMBRO-XML) 
binnen de wettelijke termijn van 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan het bronhouderportaal BRO. 
Als de door de opdrachtnemer geleverde gegevens aan het bronhouderportaal BRO onjuist blijken te zijn, dient de 
opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

01 01 21 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

21 De opdrachtnemer verplicht zich binnen 5  werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren 
werkzaamheden, conform afspraken met de directie.

22 De opdrachtnemer dient in geval van klacht/melding (zoals hieronder beschreven) binnen onderstaande tijd 
beschikbaar zijn om werkzaamheden uit te voeren.
Prioriteit 1 = oplossen binnen 2 uur
Prioriteit 2 = oplossen binnen 1 werkdag
Prioriteit 3 = oplossen binnen 3 werkdagen
Prioriteit 4 = oplossen binnen 5 werkdagen
De directievoerder bepaald de prioriteit van een klacht/melding.

23 Aannemer dient op de hoogte te zijn en zich te conformeren aan de termijn benoemd in lid 21 en lid 22. Per door de 
directievoerder geconstateerde overtreding van de termijn benoemd in lid 21 en lid 22 wordt een sanctie opgelegd 
van € 500,= zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. 

01 01 22 SANCTIEREGELING

21 De aannemer heeft onderhavige werkzaamheden opgedragen gekregen middels het principe van Economisch 
Meest Voordelige Inschrijving. Bij het bepalen van EMVI heeft de aannemer in de hoedanigheid van inschrijver 
fictieve kortingen in mindering gebracht op de inschrijfsom(men) door de EMVI-tabellen in te vullen. De aannemer is 
verplicht naast de minimale eisen van het bestek, de aangegeven criteria waarvoor hij als inschrijver fictieve 
kortingen heeft bedongen,in praktijk te brengen. Indien na de mening van de opdrachtgever de aannemer zich 
geheel of deels aan deze verplichting ontrekt zal onderstaande sanctieregeling worden toegepast.

22 De directie legt de aannemer een sanctie op indien hij nalatig is ten aanzien van de eisen van het bestek of een door 
hem aangegeven criterium of meerdere criteria uit de EMVI-tabellen. De procedure die daarbij zal worden gevolgd 
is:
- de directie stelt de aannemer schriftelijk in kennis van zijn nalatigheid;
- de aannemer deelt binnen drie werkdagen mee dat hij de betreffende nalatigheid zal opheffen en terstond 

zal voldoen aan het door hem bij inschrijving aangegeven criterium of criteria; 
- indien de aannemer niet reageert en/of de betreffende nalatigheid niet opheft zal de sanctieregeling zoals 

omschreven in lid 23/24 onverwijld en onverkort van kracht gaan.

23 Sancties worden gesteld in de vorm van een boete welke aan de aannemer schriftelijk wordt meegedeeld. De 
sanctie wordt in mindering gebracht op de eerst volgende termijn van de aannemer of direct op een termijn die reeds 
is ingediend door de aannemer maar financieel nog in behandeling is. Indien het sanctiebedrag hoger is dan de 
eerstvolgende termijn of de nog in behandeling zijnde termijn, dan zal het restant van de sanctie op de 
daaropvolgende termijn in mindering worden gebracht.

https://basisregistratieondergrond.nl/
https://basisregistratieondergrond.nl/
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24 De hoogte van de boete is afhankelijk van de fictieve korting van een betreffend criterium uit de EMVI-tabellen en 
wordt vermenigvuldigd met de factor 1,3. Bij het vaststellen van de boete zal alleen het uitgevoerde deel daarvan, 
voor sanctie in aanmerking komen. Als de aannemer heeft ingeschreven voor de minimumeisen van het bestek dan 
wordt een bedrag opgelegd conform het laagste aan te bieden criterium bovenop de minimumeisen van het bestek. 
Indien de situatie voortduurt, zal direct ontbinding van het contract plaatsvinden en heeft de opdrachtgever het recht 
te handelen conform paragraaf 46 lid 2, 6, 7 en 8 van de U.A.V. 2012 zonder dat een ingebrekestelling conform 
paragraaf 46 lid 1 van de U.A.V. 2012 noodzakelijk is. Het structureel niet voldoen aan de verplichtingen 
voortkomende uit de inschrijving waarbij de inschrijver moet voldoen aan de minimumeisen van het bestek of een 
fictieve korting heeft genoten wordt gezien als nalatigheid van de aannemer om zijn verlichtingen na te komen 
conform paragraaf 46 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 01 BETALING

21 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard en tevens als afwijking van het gestelde in paragraaf 35 van de 
U.A.V. 2012, is bij meer werk het ophoogpercentage, zijnde de som van het percentage Algemene Kosten en het 
percentage Winst & Risico uit de inschrijfstaat, maximaal 10%.

22 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 03 21 REGISTRATIE VAN BESTEKSWIJZIGINGEN

21 De aannemer is verplicht om bij bestekswijzigingen dit te registreren. Deze bestekswijziging dient onder vermelding 
van een uniek registratienummer, afzonderlijk per wijziging, middels een email-bericht ter acceptatie verstrekt te 
worden aan de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

21 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van
toepassing. Voor indexering zie bepaling 01.06.02 van dit bestek.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

21 Als aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de declaratie in 
tweevoud bij de directie moet worden ingediend, waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk wordt vermeld. 
De declaraties te naam stellen van de opdrachtgever.

01 06 02 INDEXERING EENHEIDSPRIJZEN

21 De prijzen en tarieven liggen vast gedurende het eerste jaar van de vaste contractperiode van drie jaar van de 
overeenkomst, van 01-06-2025 tot 01-06-2028. De opdrachtnemer wordt geacht hiermee rekening te hebben 
gehouden bij zijn inschrijving. Er vindt over deze periode dan ook geen verrekening van prijzen en tarieven plaats

22 Na het eerste jaar van de vaste contractperiode heeft de Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven jaarlijks te 
indexeren met gebruikmaking van de Loonkostenindex en de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Hierbij gelden 
de volgende wegingsfactoren:
- Loonkostenindex, wegingsfactor 70%
- Dienstenprijsindex, wegingsfactor 30%
Indexatie vindt plaats ten opzichte van de prijzen en tarieven uit de originele inschrijving.

23 Voor het bepalen van de hoogte van de indexering dienen de indexen van oktober laatste contractjaar=[N1] en van 
datum aanbesteding=[N2] te worden gebruikt.

Rekenvoorbeeld:
Indexering bij het tweede jaar van de overeenkomst. 1e vaste periode is 1-5-2025 t/m 01-05-2026, de indexering 
voor 1-5-2026 t/m 1-5-2027 wordt als volgt berekend:
Loonkosten index (wegingsfactor 70%)
N1 = oktober 2025 = indexcijfer = 114
N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 112
((N1/(N2/100))-100 = indexering in %
70% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geïndexeerd met 1,79%.
Dienstenprijsindex (wegingsfactor 30%)
N1 = oktober 2025 = indexcijfer = 109
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N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 110,5
((N1/(N2/100))-100 = indexering in %
30% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geïndexeerd met -1,36%.
Bij een eenheidsprijs van € 100,00 geeft dit de volgende geïndexeerde eenheidsprijs
70% van € 100,00 = € 70,00 + 1,79% = € 71,25
30% van € 100,00 = € 30,00 - 1,36% = € 29,60
De nieuwe geïndexeerde eenheidsprijs wordt € 71,25 + € 29,59 = € 100,85

24 De opdrachtnemer levert uiterlijk binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers de geïndexeerde 
prijzen en tarieven voor de verlenging ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.
Bij het niet of te laat aanleveren van de geïndexeerde prijzen en tarieven vervalt het recht op indexatie voor de 
verlenging.

25 Bij een negatieve indexatie kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken deze indexatie door te voeren in zijn 
prijzen en tarieven, dit verzoek moet dan binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers zijn 
gedaan.
De opdrachtnemer levert binnen 10 werkdagen na het daartoe gedane verzoek een overzicht van de nieuwe prijzen 
en tarieven ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.

26 Bij indexering worden de eenmalige kosten voor de verlenging zonder prijswijzigingen overgenomen uit de 
inschrijving. De Algemene kosten, Uitvoeringskosten en Winst en risico worden procentueel gewijzigd (afgerond op
tienden) conform het percentage van de inschrijving en ten opzichte van het subtotaal.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

22 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de opdrachtnemer niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

21 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

21 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 21 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

21 Brandkranen, sifons afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolering, gemalen en andere door de directie aan te 
wijzen delen moeten steeds bereikbaar (voor gemotoriseerde voertuigen) en bedienbaar blijven.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN

01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of 
dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn
verkregen.

02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het instandhouden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na 
verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.

04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor 

alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.
- Vergunningen in het kader van omgevingsvergunning (WABO)
- Parkeervergunningen binnen het betaald parkeren gebied.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 21 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
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21 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen:
- verwijderen bomen door derden en de eigen dienst;
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst door de hele 
  gemeente;
- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door  
  of in opdracht van de eigen dienst;
- op of in de nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden door derden, zoals bewoners, gemeente, 
  bouwaannemers en dergelijke;
- het leggen, verleggen c.q. aanpassen van kabels en leidingen;
- werkzaamheden aan de groenvoorzieningen, het aanbrengen van bomen en heesters;
- het plaatsen van bebordingen;
- het (ver)plaatsen van hekwerken.

22 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit 
een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.
Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

21 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de 
aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt 
hierover met de eigenaren en/of gebruikers tijdig het nodige overleg.

22 De aannemer is verplicht hand- en spandiensten, aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of 
daarachter liggende percelen, te verrichten om het ophalen van huishoudelijk afval mogelijk te maken.

23 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt 
of de bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van 
€ 1000,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

24 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer, indien dit 
noodzakelijk wordt geacht voor de werkzaamheden, een ontheffing aan te vragen op het Wegenverkeersreglement 
en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

25 Het is niet toegestaan om tijdens de spitsuren, van 07:00 uur tot 09:30 uur en 15:30 uur tot 18:00 uur,
werkzaamheden uit te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van (hoofd)verkeerswegen en industriewegen.

26 De directie zal een sleutel verstrekken met een borgstelling van € 50,= per sleutel voor verzinkbare palen, klappalen 
en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

27 Onbereikbare locaties moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locatie terecht 
door de opdrachtnemer zijn gemeld, kan hierop niet worden afgekeurd. De aannemer dient wel binnen 3 werkdagen 
de betreffende locatie bewerkt te hebben zodat de openbare ruimte weer aan de gestelde eisen voldoet conform het 
bestek.

28 Het is niet toegestaan de openbaar vervoerbanen en voet- en fietspaden te gebruiken voor transport of als 
omleidings- of ontsluitingsroute. Enkel en alleen mag van de openbaar vervoerbanen en voeten fietspaden gebruik 
worden gemaakt als aan deze wegen werkzaamheden binnen het bestek worden uitgevoerd en de voertuigen een 
besteksgerelateerde functie hebben.

29 De asdruk bij bruggen en verhardingen in parken mag maximaal 4 ton bedragen. Transportmiddelen met een hogere 
asdruk mogen dan ook geen gebruik maken van bruggen en verhardingen in parken. Tevens geld de restrictie voor 
fiets- en voetpaden in het besteksgebied.

30 De aannemer dient bij werkzaamheden in het profiel van de vrije ruimte van de trambaan te handelen naar de 
richtlijnen van Prorail. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

21 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels en overige 
bedrijven moeten alle bestratingsmaterialen na beëindiging van de werkdag worden opgeruimd en opgeslagen 
binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd.

22 Vrijkomend puin dient voor elk weekend van het werkterrein te worden verwijderd.
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01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

21 Te werk gestelde personen die geen veiligheidskleding dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd 
worden. De aannemer zal hiervoor een boete worden opgelegd ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderd en 
vijftig euro) per persoon, per geval. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET SPOORWEGVERKEER 

21 Conform de op het spoor geldende richtlijnen de werkzaamheden uitvoeren. De benodigde vergunningen e.d. 
regelen via:
Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Verkeersleiding Nieuwegein
telefoonnummer: 030- 28 49 480

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

21 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

22 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden met:
- Omgang met Vrijkomende materialen (01.17.05);
- Verkeersplan (BRL9101).

23 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van het 
algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.

24 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen 
tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie 
ter goedkeuring over.

25 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 
6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
- De omvang van de werkzaamheden;
- De tijd van de werkzaamheden;
- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard 2020;

26 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en dergelijke 
langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.

01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN

21 Naast het algemeen tijdschema, als bedoelt in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd voor de volgende onderdelen 
van het werk:
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (art. 01.17.07 van dit bestek)
- Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (art. 01.22.03 van de Standaard)
- Opstellen verkeersplan en/of verkeerstekeningen (art. 62.13.02 van de Standaard)
- Plan voor het onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen (art. 62.13.03 van deel 3 van dit bestek)

22 De eisen aan het gedetailleerd werkplan staan vermeld in de betreffende hoofdstukken van de Standaard en deel 3 
van dit bestek.

23 Indien het gedetailleerde werkplan niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de UAV 2012 aan de directie 
wordt overlegd zal per dag een korting van € 250,- (zegge tweehonderdvijftig euro) worden toegepast.

24 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Hier 
mag uitsluitend na overleg met de directie sporadisch van af worden geweken in het belang van verkeersveiligheid 
en/of veiligheid medewerkers.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

21 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
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- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

22 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 21 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

23 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 21, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld 
in de kwaliteitsverklaringen.

24 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 21 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, 
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de 
directie te overleggen.

25 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 21 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in 
de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

21 Indien in de resultaatsbeschrijving in deel 2.2 niet de categorie van het op of in de bodem of het
oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren grond is vermeld, moet de
aannemer schone grond leveren.

22 Indien in de resultaatsbeschrijving in deel 2.2 niet de categorie van het op of in de bodem of het
oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren bouwstof niet zijnde grond is
vermeld moet de aannemer bouwstoffen leveren die zonder IBC-maatregelen toe te passen zijn.

23 De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of
in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten
bewijsmiddel waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof voldoet aan de eisen van dit besluit.
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de
regels van het Besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan.

24 De aannemer verstrekt het in lid 23 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een
in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en 42 van het Besluit
Bodemkwaliteit bedoelde termijnen wordt rekening gehouden.

25 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende kwaliteitsverklaring of 
een partijkeuring volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit, van door de aannemer te leveren bouwstoffen 
die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder de volgende voorwaarden:
- bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer;
- verwijzingen naar bodemkaarten met verklaring van herkomst;
- representatieve partijkeuringen;
- beleidsvrijstellingen van het bevoegd gezag ter plaatse;
- indicatieve onderzoeken in het kader van hergebruik;
- fabrikant-eigen-verklaringen;
- andere dan de hiervoor genoemde bewijsmiddelen (ter goedkeuring van de directie).

26 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB 
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat 
vastgelegde milieuhygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

21 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt € 2.000,- (zegge: twee duizend 
euro).

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
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01 16 21 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

21 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, 
aannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

22 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt 
tot het einde van de onderhoudsperiode.

23 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, 
kosten van toezicht, directiekosten en indien mee verzekerd, de B.T.W.

24 In afwijking van par. 43b lid 2 van de U.A.V. 2012 zal op verzoek van de aannemer een concept van de polis met de 
verzekeringsvoorwaarden ter inzage liggen. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de 
polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als 
verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

25 Aannemer dient te beoordelen aan de hand van de polis of werken aangemeld moeten worden. Indien door de 
verzekeraar aanvullende eisen worden gesteld, dient aannemer daaraan te voldoen.

26 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

27 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet 
door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek 
aansprakelijk is.

28 In geval van een schade op Rubriek 2 (Aansprakelijkheid), dient de aannemer dit te melden bij de eigen 
aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar dient wel in kennis te worden gesteld betreffende een 
aansprakelijkheidsstelling. In geval van een schade onder Rubriek 1 (Het werk), Rubriek 3 (Bestaande 
eigendommen opdrachtgever) of Rubriek 5 (Persoonlijke eigendommen) dient de aannemer dit onmiddellijk te 
melden bij de verzekeraar.

29 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen zullen aan de aannemer 
worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 22 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

21 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en 
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden 
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het omschreven werk en wel 
tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,- (zegge: één miljoen en twee honderd en vijftig duizend euro) per 
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- (zegge: vijf duizend euro)  per gebeurtenis bedragen.

22 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering 
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever en de huurder te zijn mee verzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en 
dergelijke niet zijn uitgesloten.

23 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten 
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

21 Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar materiaalsoort gescheiden te worden 
afgevoerd.

22 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat voor de 
productie van recycling granulaat conform BRL 2506, Recycling granulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, 
betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

21 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, 
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt, zoals gesteld in 
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artikel 01.17.03, 01.17.04 & 01.17.05 van de Standaard.
b) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de aannemer, volgens 
bestekspostnummers vallend onder hoofdstuk 8 van dit bestek.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

21 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verlangd de directie van de aannemer een bewijs van ontvangst 
van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning 
afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de 
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

22 De aannemer dient aantoonbaar te maken dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een 
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikken over een certificaat voor 
de productie van recycling granulaat conform BRL 2506, Recycling granulaten (metselwerkgranulaat, 
menggranulaat, betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton. Daarnaast dient te 
worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag 
materiaal in beton.

23 Op het zoekraken van het bewijs van acceptatie aan de opdrachtgever en/of directie zal € 500,= korting (per bewijs 
van acceptatie) in rekening gebracht worden. Zonder overlegging van het acceptatiebewijs, zoals bedoeld in artikel 
01.17.08 lid 01 van de Standaard 2015, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid plaats vinden.
De acceptatiebonnen (geleidingsbonnen) dienen door de aannemer geleverd te worden.

01 17 09 BEHANDELING VRIJGEKOMEN IEPENHOUT

21 Al het vrijgekomen iepenhout wordt direct afgevoerd naar een door de BVOR gecertificeerd composteringsbedrijf om 
het onschadelijk te maken. Een ontvangstbon wordt aan de directievoerder ter beschikking gesteld.

22 Vrijgekomen iepenhout dient dagelijks van het werk te worden verwijderd dan wel versnipperd of ontschorst. Het 
onbeheerd achterlaten van ongeschild iepenhout is niet toegestaan.

23 Hout of takken afkomstig van bomen die zijn aangetast door iepziekte dienen te worden verwerkt volgens de 
geldende richtlijnen en via een erkend (iepen)verwerkings-/transportbedrijf (bijvoorbeeld BVOR 
Boomziektecertificaat).

24 Het is verboden gevelde, niet-ontbaste iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te vervoeren, tenzij het gaat 
om versnipperd iepenhout.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

21 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

21 In afwijking op het bepaalde in 01.18.04 van de Standaard is 01.18.05 van de Standaard niet van toepassing. Voor 
schade toegebracht aan bomen wordt het schadebedrag op € 500,= per boom per schadegeval vastgesteld. Deze 
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Het overig gestelde in paragraaf 01.18 is 
wel van toepassing.

22 Onder schade wordt verstaan iedere vorm van beschadiging van onderdelen van een boom, die de duurzame 
instandhouding van de boom in gevaar brengt, om het even of het hierbij gaat om effecten op de korte of de lange 
termijn. Deze effecten kunnen betrekking hebben op de conditie, de stabiliteit of de habitus van de boom.
Onder schade aan een boom wordt tevens verstaan schade aan de beworteling en de groeiplaats
 van de boom.

23 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.018.04 lid 1 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadiging toegebracht aan:
Struiken: tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per struik;
Vaste planten of eenjarige: vijftig euro (€ 50,00) per m2 vaste planten of eenjarige;
Gras of ruw gras: vijfentwintig euro (€25,00) per m2 gras of ruwe berm;
Ecologische kruidenvegetatie: vijftig euro (€50,00) per m2 kruidenvegetatie.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 05 BEGRIP: KWETSBARE ZONE

21 Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet zichtbare) zone waarbinnen restricties gelden. Wanneer 
voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare 
zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart van de stam tot 1,50 m buiten de 
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kroonprojectie. Als kwetsbare zone geldt zowel et ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het 
aangegeven gebied.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

21 Naast de schadevergoeding wordt van de aannemer herstel verwacht indien er sprake is van spoorvorming. Hierbij 
wordt:
- de verdichting / versmering opgeheven;
- aangevuld met gelijksoortig materiaal als omliggend;
- rekening gehouden met nazakken;
- bij het inzaaien, indien nodig met de juiste grasmengsels ingezaaid.
Dit alles na uitdrukkelijke goedkeuring van de directie. Hiervoor gemaakte kosten zijn voor rekening van de 
aannemer.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING VERHARDING EN STRAATMEUBILAIR

21 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadiging toegebracht aan verharding en straatmeubilair: honderd euro (€ 100,00) per schadegeval waarna dit 
bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten;
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 10 VERBODSBEPALINGEN

21 Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet of plantspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet 
toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een lokale afscherming.

22 Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.

23 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover niet 
specifiek door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan.

24 Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een korting van € 500,= 
worden toegepast.

01 18 12 AFHANDELING CLAIMS BURGERS

21 Met betrekking tot de afhandeling van claims van burgers dient de aannemer als volgt te handelen:
- Een rechtstreeks e-mailadres en telefoonnummer opgeven met de naam van de persoon die het aanspreekpunt is 
bij de aannemer.
- Binnen 2 werkdagen reageren op de vragen die worden gesteld vanuit de gemeente m.b.t. een bepaalde claim.
- Uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden: b.v. foto's maken en oorzaak beargumenteren.
- Alle werkzaamheden/onderhoud duidelijk registreren op datum, locatie en uitgevoerde werkzaamheden, met 
vermelding van de uitvoerende medewerker.
- Bij werkzaamheden, waarbij afzetting van de weg en tijdelijke bebording wordt geplaatst, de situatie met een goede 
overzichtsfoto vastleggen. Bij verplaatsing van de afzetting en de bebording de situatie opnieuw met foto's 
vastleggen.
- Alle gevaarlijke situaties* op de foto vastleggen.
- De foto's moeten 1 kalenderjaar bewaard worden in een nog nader overeen te komen systeem
*Indien men twijfelt of iets een gevaarlijke situatie is, moet men dit altijd op foto's vastleggen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

21 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatie taken voor de 
uitvoeringsfase van besteksnummer 2024-B002, voor het Raamovereenkomst Onderhoud bomen opgedragen. 

22 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 
01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

23 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 19 08 WET ARBEID VREEMDELINGEN

21 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer
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geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald
is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten
zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de
WAV voortvloeien. De aannemer dient deze bepalingen na te leven. De aannemer
dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/ of leverancier(s) op
de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.

22 Mede namens de opdrachtgever houdt de aannemer een administratie bij van alle
op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie moet voldoen aan
artikel 15 van de WAV. Deze administratie bevat afschriften van de
identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het
werkterrein aanwezige vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te
worden geactualiseerd en dienen mede namens de opdrachtgever door de aannemer te worden bewaard. De 
identiteit van de vreemdelingen dient mede
namens de opdrachtgever door de aannemer te worden gecontroleerd. Dat deze
controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. Ten behoeve van
de administratie mag door de aannemer gebruik worden gemaakt van
electronische middelen.

23 De aannemer verleent de opdrachtgever en de directie, dan wel door de
opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de
aannemer aanwezige administratie.

24 De aannemer toont de directie aan dat hij de bepalingen van de WAV naleeft.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de directie toetsen op het
aantoonbaar naleven door de aannemer van de WAV, alsmede op het aantoonbaar
naleven van de verplichtingen die de aannemer namens de opdrachtgever
nakomt. Bij elk overleg zorgt de aannemer er voor dat de "tewerkstelling van
vreemdelingen" wordt geagendeerd.

25 Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Arbeidsinspectie
of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien,
voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter
zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel
zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

21 Ten behoeve van product- en/of projectinspecties dient de mogelijkheid te worden geboden dat de directie audits en 
inspecties laat uitvoeren ten behoeve van de productie van de te leveren betonnen elementenverharding die 
vervaardigd worden van 'duurzaam beton' c.q. de te verwerken betonnen elementenverharding.
Ten behoeve van deze product- en/of projectinspecties legt de opdrachtnemer contractueel vast met de 
toeleverancier c.q. betonleveranciers dat een, door Netwerk Betonketen als competent voor het aspect 
duurzaamheid verklaarde gecertificeerde instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de 
productie van betonnen elementenverhardingen die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. de te verwijderen 
betonnen elementenverharding.

01 20 05 STOPMOMENTEN

21 De aannemer dient een stopmoment, zoals beschreven in deel 2.1 hfdst.:03, per deelopdracht in acht te nemen.
De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na 
goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.

22 De aannemer dient stopmomenten, zoals beschreven in deel 2.1 hfdst.:03, per deelopdracht in acht te nemen.
De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na 
goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.

23 Het stopmoment wordt georganiseerd door de opdrachtnemer, behalve bij aanpassing/wisseling van de ETW-er in 
de bomenploeg en het daaruit voortvloeiende nieuwe stopmoment. Dit stopmoment komt dan voor rekening van de 
aannemer a €600,- per keer.

01 20 06 STEEKPROEF UITGEVOERDE SNOEIWERKZAAMHEDEN

21 De opdrachtgever is gerechtigd tijdens de uitvoering van de deelopdracht 1 of meerdere steekproeven uit te voeren 
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of dit door een externe partij te laten uitvoeren. Voor bomen geldt dat bij de gesnoeide bomen wordt gecontroleerd 
of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de bestekseisen. De steekproef bestaat uit een minimum van 50 en 
een maximum van 10% van het aantal gesnoeide bomen per deelopdracht.

22 De opdrachtgever bepaalt het moment van de steekproef.

23 Een steekproef bestaat uit een controle en hercontrole (indien noodzakelijk). Wanneer het resultaat van de 
steekproef een foutscore heeft die hoger ligt dan 5%, krijgt de opdrachtnemer een hersteltijd van 10 werkdagen. Na 
de hersteltijd volgt een hercontrole.

24 De hercontrole bestaat uit een minimum van 50 en een maximum van 10% van het aantal gesnoeide bomen per 
deelopdracht.

25 Indien de hercontrole niet akkoord is bevonden volgt na 10 werkdagen een 2e hercontrole.

26 Indien twee hercontroles per deelopdracht niet akkoord zijn bevonden, heeft de opdrachtgever het recht het contract 
te ontbinden zonder recht op betaling. Op de hercontrole zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op de 
uitvoering van de eerste controle in de steekproef.

27 Indien de vereiste score niet wordt behaald, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het herstellen van het 
volledige snoeiwerk.

28 Bij constateren van individuele afwijkingen of indien de foutscore van een steekproef lager ligt dan 5%, heeft de 
opdrachtgever het recht om de betreffende bomen die niet aan de bestekseisen te voldoen, opnieuw te laten 
snoeien.

29 Alle herstelkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

30 Per hercontrole wordt een bedrag bij de opdrachtnemer in rekening gebracht ter hoogte van €1.500,- Dit bedrag zal 
ingehouden worden op de eerstvolgende termijnstaat.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGING VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

21 De opdrachtgever geeft minimaal 1 maand voor beëindiging van het contract schriftelijk aan of zij het contract wenst 
te verlengen.
De eventuele voorwaarden voor verlenging worden in overleg vastgesteld waarbij de opdrachtgever de mogelijkheid 
heeft om zonder opgave van reden niet over te gaan tot verlenging.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

21 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te 
verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, 
respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK (ECOLOGISCH WERKPROTOCOL) VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard (wijziging 2022) en zoals 
omschreven in besteksposten in hoofdstuk 70 in deel 2.2. van dit bestek, dient voor aanvang van de 
werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie overlegd te worden.

02 De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van flora en fauna in het werkgebied:
- broedvogels op diverse locaties in de gemeente.
- kaasjeskruid, gele lis e.d. in de walkanten: deze kruiden pas na de bloei maaien in overleg met de directie.
- de aanwezigheid van Rodelijstsoorten als vogelmelk. Deze kruiden pas na de bloei maaien in overleg met de 
directie.

03 Indien, gedurende de looptijd van het werk, nieuwe inventarisatiegegevens van te beschermen plant- en diersoorten 
bekend worden, wordt verlangd dat het plan van aanpak als bedoeld in lid 1 binnen 1 week wordt bijgewerkt, 
verbeterd en aan de opdrachtgever wordt verstrekt.

04 Wanneer de aannemer van mening is dat de door hem te verrichten werkzaamheden strijdig zijn met het gestelde in 
de Wet Natuurbescherming en/of de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten dient dit te worden gemeld bij 
de opdrachtgever.

05 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en 
verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. 
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Vervolgschade dient te worden voorkomen.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

21 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek niet 
voorgeschreven.

22 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 
van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 24 BESTEKSADMINISTRATIE

01 24 02 DAGRAPPORTEN

01 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd. Een door de 
aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van dagrapporten is ter beoordeling van de directie.

02 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- Algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
- Weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- Vermelding dag en datum;
- Opgave van een percentage werkbare uren;
- Activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
- Activiteiten door derden, afspraken met derden;
- Opsomming van feitelijke gegevens;
- Afspraken gemaakt met toezichthouder;
- Leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- Schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- Wijzigingen t.o.v. bestek;
- Bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- Opmerkingen aannemer;
- Opmerkingen opdrachtgever.

03 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend. dagelijks aan de directie 
verstrekken. De kosten hiervoor dienen in de uitvoeringskosten te zitten.

01 24 03 WEEKOVERZICHTEN - RAPPORTEN

01 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als weekoverzichten 
verlangd. De kosten hiervoor dienen in de uitvoeringskosten te zitten.

02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, 
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in de week van de verwerkte verrekenbare 
hoeveelheden.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling 
van de directie.

03 De in leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de 
tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden 
vertrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat 
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de 
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 24 04 TERMIJNSTATEN

02 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.

03 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking 
hebben worden vertrekt. De kosten hiervoor dienen in de uitvoeringskosten te zitten.

01 24 08 WEERS- EN TERREINSOMSTANDIGHEDEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of 
tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of 
werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op 
vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen 
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mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 
2012.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 21 IN TE ZETTEN PERSONEEL

21 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt 
moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

22 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over een geldig certificaat Basisveiligheid (VCA) te 
beschikken.

23 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over een geldig certificaat VOL-VCA te beschikken.

24 Het in te zetten personeel voor het verrichten van het grond/zand transport dient minimaal 18 jaar en in het bezit van 
een geldig rijbewijs te zijn.

01 25 22 EISEN BOOMVERZORGING

21 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen 
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree worker certificaat.

22 Snoeiwerkzaamheden aan knot-, lei-, en vorm-/haagbomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe 
begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree worker certificaat.

23 De certificaten van European Tree worker en European Tree Techincean zoals benoemd in lid 21 en 22 van dit 
artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

01 26 VAKBEKWAAMHEID

01 26 01 VAKBEKWAAMHEID UITVOEREND PERSONEEL

21 Het personeel van de opdrachtnemer en mogelijke onderaannemers dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit 
te hebben met de gevraagde werkzaamheden. Machinisten en alle andere medewerkers die bij de 
onderhoudswerkzaamheden worden ingezet dienen in het bezit te zijn van het certificaat Zorgvuldig handelen 1 
Stadswerk Handboek soortbescherming of minimaal gelijkwaardig

22 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen in het 
bezit te zijn van het certificaat Zorgvuldig handelen 2 Stadswerk Handboek soortbescherming of minimaal 
gelijkwaardig en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.

23 Het leidinggevende personeel inclusief de (meewerkend) voorman dient het Nederlands in spraak en schrift te 
beheersen. Per ploeg dient minimaal 1 persoon het Nederlands in spraak te beheersen.

24 Het personeel dat wordt ingezet bij werkzaamheden in het kader van het inventariseren, lokaliseren, inspecteren, 
registreren van flora en fauna, vaste en/of tijdelijke rust- en voortplantingsplaatsen e.d. dient een relevante en 
rijkserkende MBO/HBO/WO opleiding afgerond te hebben en daarnaast:
- werkzaam te zijn voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene 
Bureaus; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en werkzaam is of aangesloten bij één van 
de volgende organisaties:
Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, 
Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

25 De ecologische werkprotocollen die door de opdrachtnemer dienen te worden opgesteld op basis van het toepassen 
van de Gedragscode soortbescherming gemeenten voor bestendig beheer en onderhoud, moeten worden opgesteld 
door een ecologische deskundige die voldoet aan de eisen die RVO hieraan stelt.
Opdrachtnemer dient aan opdrachtgever onderbouwd aantoonbaar te maken dat de in te zetten ecologisch 
deskundige voldoet aan de eisen die RVO hieraan stelt en ter goedkeuring aan opdrachtgever voor te leggen.

26 De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is van mening dat met het hebben behaald van certificaten 
Zorgvuldig handelen flora & fauna (niveau 1, 2, 3 of 4), Flora- en faunacontroleur en/of Flora- en fauna-inspecteur 
niet voldaan wordt aan de eisen als gesteld in de definitie van ecologisch deskundige.

01 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
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01 27 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
- social return:de inzet van middelen voor de regionale samenleving en/of personen met een grote(re)

afstand tot de arbeidsmarkt en/of het inzetten van stagiaires en/of het uitbesteden van werk
aan sociale onderaannemers;

- opleidingsbedrijf:een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
- voorschakeltraject:een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische 

kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 27 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen

(UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de WIA, 
personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-
uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen;

-   Stagiaires van MBO en lager niveau onderwijs.

01 27 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De aannemer moet bij de uitvoering van het inzetten op social return.

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van de gefactureerde opdrachtsom inzetten voor social 
return of indien er sprake is van een PSO-certificaat een naar rato lager percentage (zie kortingen).

03 Indien de loonsom lager dan 70% van de opdrachtsom is dan mag ook 7% van de loonsom voor SROI worden 
berekend. Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het dit lid wordt de loonsom apart 
vermeld in de aannemingssom.

04 Loonkosten van in te zetten personen uit de doelgroep maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via 
een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan en zelfs wenselijk in het kader van social return personen in dienst te nemen, in 
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de 
overeengekomen social-returnverplichting.

09 Ook het inzetten van middelen en mankracht voor sociale projecten telt mee voor de verplichting SROI, aldus ter 
beoordeling van de coördinator SROI.

01 27 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte 
van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet 
kan worden toegerekend aldus ter beoordeling van de coördinator SROI.

01 27 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

01 De aannemer krijgt korting op zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder 
Socialer Ondernemen van PSO Nederland:
- ten minste prestatieniveau 1 geeft 10% korting
- ten minste prestatieniveau 2 geeft 25% korting
- ten minste prestatieniveau 3 geeft 50% korting

02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste 
certificaat.

03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 
werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.

04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van 
toepassing.

opleidingsbedrijf:een
voorschakeltraject:een
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01 27 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op 
andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor 
de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt 
door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien 
werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social return 
verplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen of middelen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;
- voor welke sociale projecten een bijdrage is geleverd.

01 27 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN/MIDDELEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE 
OPDRACHTGEVER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan 
worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de 
doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een 
bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen 
aan een opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden 
beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een 
voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

09 De opdrachtgever kan kennis/middelen en mankracht inzetten voor sociale projecten en geeft aan welke inzet per 
project is gepleegd.

10 Indien werk is uitbesteedt aan een erkend sociale organisatie, geeft de opdrachtgever aan welk bedrag is 
ondergebracht bij welke sociale organisatie.

01 29 ONDERAANNEMING

01 29 01 GEGEVENS ONDERAANNEMER

21 Onder onderaanneming wordt verstaan zowel de inzet op bepaalde werkzaamheden door derden alswel inhuur van 
mensen en materieel van derden. In geval van onderaanneming dient de aannemer te garanderen en aan te tonen 
middels weeklijsten, dat er voldaan wordt aan de bij inschrijving aangeboden inzet van onderaanneming. Indien de 
aannemer meer of op andere zaken onderaanneming inzet dan bij de inschrijving aangegeven wordt een boete van
€ 5.000,= per constatering door de directie opgelegd.  Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de 
aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. De aannemer blijft ook 
verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen voortkomende uit de inschrijving.

22 In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen, dat de onderaannemer(s) wekelijks aan en ten 
genoegen van de aannemer gegevens verstrekt/verstrekken, waaruit blijkt:
a. welke personen in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende object werkzaam zijn;
b. Dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en 
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afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies.

01 91 DUURZAAMHEIDSASPECTEN

01 91 01 EMISSIE EISEN

21 Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in Convenant Schoon en 
Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen. 
Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor niet-stationair materieel.

22 Mobiele werktuigen met een vermogen tot 19 kW moeten geheel emissieloos zijn.

23 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten 
minste voldoen aan emissienorm Stage V.

24 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten 
minste voldoen aan emissienorm Stage V.

25 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten 
minste voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een werkend, gesloten roetfilter of ten minste 
voldoen aan emissienorm Stage V.

26 Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de 
emissienorm Euro VI.

27 Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de 
emissienorm Euro VI.

28 Grote bedrijfswagen c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste 
voldoen aan de emissienorm Euro VI.

29 Van al het overige door de aannemer ingezette materieel overlegt de aannemer op verzoek van de directie 
bewijsstukken waaruit blijkt aan welke emissienorm het betreffende materieelstuk voldoet.

30 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan de aannemer 
worden opgelegd. Deze korting bedraagt € 1000,- per overtreding en is gemaximaliseerd op 10% van de 
deelopdracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 91 02 ELEKTRISCH HANDMATERIEEL

21 Handgereedschap wat wordt ingezet dient zoveel mogelijk elektrisch gedreven en geluidsarm te zijn. Het toepassen 
van brandstof gedreven handgereedschap is toegestaan indien het niet mogelijk is met elektrisch gereedschap.

22 Smeermiddelen mogen uitsluitend biologisch zijn.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

21 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

22 Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen dienen meteen te worden aangevuld met zand tot 
0,25 m. onder de wegbermhoogte.

23 De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven te voorkomen.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

21 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad van het zand voor het zandbed 
per monster tenminste 98% bedragen.

22 De verdichtingsgraad van zand moet, voor elke aan te brengen laag, tenminste 1 maal per 1500 m2 worden 
bepaald, met een minimum van 3 monsters per weg (in afwijking van proef 3 van de Standaard).
De proctordichtheid wordt bepaald volgens de normale proef; in afwijking van proef 3 van de Standaard wordt per 
(maximaal) 10 monsters tenminste 1 maal de maximum proctordichtheid behaald.

23 Van zand, waaraan een C.B.R.-eis is gesteld, moet tijdens het verwerken regelmatig het zandpunt worden 
gecontroleerd. Wanneer een der zeeffracties 2 mm-500 micron, 500-180 micron meer dan 10% afwijkt van het 
vastgestelde zandpunt moet met een nieuwe C.B.R.- proef worden aangetoond dat het zand aan de gestelde eis 
voldoet.

24 De in lid 22 en lid 23 genoemde proefnemingen worden door en op kosten van de directie uitgevoerd. Eventuele 
herkeuringskosten komen voor rekening van de aannemer.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 21 BEDRIJFSCONTROLE

21 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.05.21 van dit bestek. De aannemer stelt de directie 
in de gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie.

22 De aannemer alsmede de directie bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn 
indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een 
onderhoudstermijn, tot het eind van de onderhoudstermijn.

23 De aannemer bewaart alle onderzoeksresultaten van de geleverde en verwerkte grond tot de oplevering van het 
werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het eind van de onderhoudstermijn.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 21 VERWERKING EN KEURING

21 Bouwstoffen, als bedoeld in paragraaf 17 lid 02 van de U.A.V. 2012, mogen slechts worden verwerkt, nadat de 
aannemer door eigen onderzoek of uit derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen 
aan de gestelde eisen voldoen.

22 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 21 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het 
gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

21 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 01 van de Standaard is er geen machinale bewerking toegestaan van de grond 
binnen het wortelgestel van de te handhaven bomen en/of andere beplantingen, alsmede binnen 0,30 m. vanaf de 
kantopsluitingen van verhardingen. Deze grondwerkzaamheden uitvoeren tot een door de directie in het werk aan te 
geven diepte, tot ten hoogste 1,00 m.

22 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/ bezanden mag ten 
hoogste 20 mm. bedragen.

23 Spitten van de grond dient te geschieden met een hydraulische graafmachine (wiel of rups) met tandenbak.

24 Teelgrond mag niet onder slechte terrein- of weersomstandigheden (nat) worden verwerkt.

25 Teelgrond mag niet onder verdichte of vernatte omstandigheden zijn verwerkt of worden opgeslagen.

51 02 02 INVASIEVE SOORTEN

21 Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen is van toepassing op de werkzaamheden. 
(https://bestrijdingduizendknoop.nl/)

22 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te 
brengen van hetgeen bepaald in lid 23 t/m 25 van deze bepaling.

23 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop 
binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.

24 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.

25 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop af te maaien mits daarvoor schriftelijk 
toestemming is verleend door de opdrachtgever.

51 02 21 VAKBEKWAAMHEID

21 De aannemer zal desgevraagd aantonen door middel van overlegging van diploma's of getuigschriften dat 
vakbekwaam personeel te werk is gesteld; met name bij beheermaatregelen en snoeiwerkzaamheden.

22 De snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door of onder leiding van (in het bijzijn van) een 
gecertificeerd European Treeworker (ETW).

51 02 36 FASERING WERKZAAMHEDEN

21 Het verwijderen van de stobben, het dichten van de ontstane gaten, het egaliseren en inzaaien van grasstroken 
dient in een aaneengesloten werkgang plaats te vinden (binnen 2 werkdagen) per locatie / straatnaam.

22 Het opbreken van de bestrating, het dichten van de ontstane gaten, het egaliseren en het dichtstraten van de 
verharding dient in een aaneengesloten werkgang plaats te vinden (binnen 1 werkdag) per locatie / straatnaam.

23 Aannemer dient op de hoogte te zijn en zich te conformeren aan de termijnen benoemd in de leden 01 en 02. Per 
door de directievoerder geconstateerde overtreding van de termijnen benoemd in de leden 01 en 02 wordt een 
sanctie opgelegd van € 500,= zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. 

24 Het werkgebied dient 's avonds veilig en schoon achtergelaten te worden.

51 02 38 KLIMWERKZAAMHEDEN OF WERKZAAMHEDEN MET HOOGWERKER

21 Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal 1 (bij voorkeur 2) 
grondman aanwezig te zijn.
1 grondman mag tijdens het daadwerkelijk snoeien van de boom geen gemotoriseerd materieel bedienen, of 
verkeersvoorzieningen plaatsen of verplaatsen.

22 Minimaal 1 grondman moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen klimmen en dient alle 
benodigde klimgereedschap bij zich te hebben om reddend te kunnen klimmen.

https://bestrijdingduizendknoop.nl/
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23 De aannemer zorgt voor het benodigde werkgereedschap, het klimmateriaal en het vervoer, afgestemd op de eisen 
uit de Arbowet.

24 Bij het niet nakomen van het in lid 21 en 22 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- per 
geval per werkdag.

25 Bij alle werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dient de aannemer er rekening mee te houden dat niet iedere 
locatie met de hoogwerker bereikbaar is. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

51 03 10 GEDRAGSCODE FLORA- EN FAUNAWET

21 De werkzaamheden uitvoeren naar de:
Gedragscode Flora en Faunawet voor onderhoud in openbaar groen, voorgedragen aan de Minister van LNV ter 
goedkeuring. Digitaal verkrijgbaar bij www.minlnv.nl (zoeken bij gedragscode/ terinzagelegging ontwerpbesluiten/De 
Vereniging Stadswerk Nederland, de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), IPC Groene Ruimte en 
Eco Consult (gedragscode voor beheer- en onderhoud van gemeentelijke groenvoorzieningen);

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 02 REGISTRATIE SCHADE AAN GEMEENTE-EIGENDOMMEN

01 Tot het onderhoud van de openbare ruimte behoort tevens het registreren van schade aan eigendommen van de 
opdrachtgever toegebracht door derden.

02 Graag willen wij, dat de aannemer(s) die het bestek met besteksnr: 2024-B002 gaat uitvoeren, bij geconstateerde 
schade aan de weg, weguitrusting, bomen enz. de volgende acties uitvoert:
Registreren van:
- Locatie gegevens ;
- Oorzaak/vermoedelijke oorzaak;
- Naam melder/ontdekker van de schade;
- Naam eventuele getuigen;
- Als veroorzaker bekend is of vermoedelijk bekend is, naam, adres, leeftijd (bij jeugd), kenteken auto (bij 

aanrijding) enz.;
- Foto's maken van het beschadigde object met datum schade c.q. datum ontdekking schade
- De herstelkosten direct in beeld brengen. Voorzien van kopie nota van herstelbedrijf/leverancier  enz. 

(indien aanwezig).
Dit geld natuurlijk ook bij schade veroorzaakt door uzelf.

03 Registreren continu gedurende de uitvoering van onderhoudsbeurten.

04 De originele registratieformulieren uiterlijk 24 uur na registratie overdragen aan verantwoordelijk toezichthouder van 
de opdrachtgever (de toezichthouder verzorgt een kopie voor de aannemer).

51 05 03 REGISTRATIE ONBEREIKBARE LOCATIES

01 Tot het onderhoud van de openbare ruimte behoort tevens het registreren van omgevingsfactoren die de 
bereikbaarheid van te onderhouden gebied belemmeren.

02 Het betreft enkel en alleen roerende, verplaatsbare en/of rijdende omgevingsfactoren die geen eigendom zijn van de 
gemeente Nieuwegein.

03 Registreren continu gedurende de uitvoering van onderhoudsbeurten, gebruikmakend van door de aannemer 
gemaakte registratieformulieren: Onbereikbare locaties.

04 De originele registratieformulieren uiterlijk binnen 3 werkdagen na registratie overdragen aan verantwoordelijk 
toezichthouder van de opdrachtgever (de toezichthouder verzorgt een kopie voor de aannemer).

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

21 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 van de Standaard zijn de basiseisen voor de samenstelling van 
teelgrond:
- teelgrond mag niet stinken en/of grijs of blauw zijn verkleurd (gereduceerd);
- teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen;
- de samenstelling moet homogeen zijn;
- er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de grond aanwezig zijn (zoals wortel- of plantresten, 

graszoden);

www.minlnv.nl
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- teelgrond moet vrij zijn van niet-bodemeigen stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout);
- Teelgrond moet vrij zijn van verontreinigingen;
- M-50 cijfer 210 - 420 ìm;
- D60/10-cijfer <5.

22 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

23 Aan het bepaalde in lid 22 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
- thermisch gereinigde grond is;
- grond is afkomstig uit een zandwinning;
- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk 
protocol Aziatische duizendknopen;
- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is 
vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 06 03 BOMENZAND

21 Toe te passen type bomenzand:
Eéntoppig boomgarantzand "Rotterdam"

51 06 21 BOMENGROND

21 Samenstelling bomengrond conform de normen zoals vermeld in Handboek Bomen 2022.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 26 BOUWSTOFFEN

51 26 01 GRASZAADMENGSELS

21 Het graszaadmengsel moet voorzien zijn van NAK-labels.

51 3 BOMEN

51 31 EISEN UITVOERING

51 31 01 SNOEIEN BOMEN

01 Snoeien van bomen uitvoeren volgens hoofdstuk 8 Handboek Bomen 2022.

02 In tegenstelling tot het vermelde in paragraaf 8.17.d van het Handboek Bomen 2022 bedraagt de obstakelvrije zone 
van de kroon, ook bij een volledige bladbezetting, tot aan obstakels, kunstwerken en gevels steeds minimaal 2 m. (in 
plaats van ten minste 1 tot 2 m.).

03 Voor wat betreft de eindbeelden bij het snoeien dient voldaan te worden aan de paragrafen 8.15 en 8.16 van het 
Handboek Bomen 2022.

04 Bij bomen in recreatief gras, ruw gras en beplanting waarvan geen hout boven een doorgaande weg, woonstraat of 
voet-en fietspad aanwezig is wordt de takvrije zone door de directie bepaald.

51 31 02 ROOIWERK

21 Bomen en struiken mogen alleen worden verwijderd na uitdrukkelijke toestemming van de directie.

22 Niet aanvangen met werkzaamheden voordat omgevingsvergunning kap is verkregen indien noodzakelijk.

23 Aannemer dient op de hoogte te zijn en zich te conformeren aan de richtlijnen uit wet natuurbescherming.

24 De aannemer zal desgevraagd aan de directie aantonen door middel van overlegging van diploma's of 
getuigschriften dat vakbekwaam personeel te werk is gesteld; met name bij rooi-, straat-, klim-, 
hoogwerkerwerkzaamheden en veilig werken langs de weg.

51 37 MEET- EN VERREKENMETHODE ONDERHOUD BOMEN

51 37 01 BOOMHOOGTEKLASSE

21 Boomhoogteklassen worden in de boomveiligheidscontrole opgenomen. De boomhoogte betreft de boomhoogte 
zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd, m.u.v. de knot- en vormbomen, de boomhoogte van deze 
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bomen betreft de afzethoogte tijdens de snoei.

22 De in de inspectiegegevens (BVC/BVO) opgenomen boomhoogteklasse voor de betreffende boom is leidend ook al 
is de hoogte in werkelijkheid afwijkend hiervan. Dit geldt met een marge van 1,0 meter (hoger en lager). Voorbeeld: 
een boom die volgens de inspectiegegevens valt binnen de boomhoogteklasse 12-18 meter maar in werkelijkheid 
18,65 meter hoog is valt desondanks toch onder de bestekpost 12-18 meter. De aannemer heeft in dit soort gevallen 
geen recht op verrekening van meerwerk en geen recht om te claimen dat deze boom afgerekend moet worden 
middels de bestekpost voor de hogere categorie boomhoogteklasse, dit omdat die 0,65 meter binnen de marge van 
1,0 meter valt en derhalve de BVC/BVO gegevens leidend zijn.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

21 In aanvulling op paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 treft de opdrachtnemer de nodige voorzieningen ten behoeve 
van het verkeer (zijnde omleidingen en voorwaarschuwingen) en draagt hij tevens zorg voor het beheer en 
onderhoud daarvan.

62 12 02 VERKEERSREGELAARS

21 Verkeersregelaars dienen te voldoen aan de "Regeling verkeersregelaars"

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

62 14 21 ALGEMEEN

21 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijf honderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN ALGEMEEN

64 02 EISEN EN UITVOERING

64 02 01 ALGEMEEN

21 In het kader van de natuurwet wordt van de aannemer verwacht dat bij de uitvoering van de werkzaamheden 
zorgvuldig wordt gehandeld ten aanzien van de middels deze wet beschermde planten- en diersoorten..

22 De aannemer is verplicht om zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende maatregelen, voorschriften en/of 
beperkingen van een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurde en geldige 
gedragscode.

23 Op alle werkzaamheden is de gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting 
en Bestendig beheer of onderhoud van toepassing.

64 02 02 FLORA EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

01 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke 
ontwikkeling of inrichting en Bestendig Beheer of onderhoud, versie 4-12-2020 (zie art. 01 01 01 lid 05).

02 De opdrachtgever beschikt over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna. 
Deze informatie wordt na gunning aan de aannemer overhandigd.
Ook kan gebruik gemaakt worden van openbare gegevens, o.a. op de websites waarneming.nl.

03 De aannemer stelt per deelopdracht een ecologisch werkprotocol (plan van aanpak) op voor het omgaan met te 
beschermen plant- en diersoorten (conform artikel 01 22 03 in dit deel 3).

04 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals genoemd in lid 01 
dient de aannemer de betreffende boom/bomen te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de 
betreffende boom/bomen. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de 
directie hierover zal/zullen de boom/bomen op een later tijdstip worden gesnoeid.

05 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen met de directie in 
verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing van de werktijden vereist zijn met 
betrekking tot de Wet Natuurbescherming. Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht worden verstrekt.

06 De snoeiwerkzaamheden aan de bomen bedoeld in lid 04 zullen middels de t.b.s. posten op een later tijdstip worden 
uitgevoerd. Hierbij zullen de betreffende opgedragen posten conform de deelopdracht NIET worden afgerekend. De 
overige in de leden 01 t/m 03 genoemde werkzaamheden, inclusief opstellen van het plan van aanpak conform deel 
3, art. 01 13 06 van dit bestek dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

64 03 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 03 01 WET NATUURBESCHERMING BIJ GROEN(ONDERHOUDS)WERKZAAMHEDEN

01 De uitvoerende medewerkers dienen minimaal in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 
1 en dienen dit tevens op het werk aantoonbaar te kunnen maken.

02 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een inventarisatie (quickscan) in het kader van de Wet 
Natuurbescherming uit te voeren bij snoeiwerkzaamheden. De resultaten worden door de aannemer schriftelijk 
vastgelegd en aan de directie overlegd.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

21 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet voor de hellingen van de verhardingen 
de volgende waarden worden aangehouden:
- tegelverharding25 mm./m.
- BSS- en/of klinkerverharding30 mm./m.
In afwijking van paragraaf 2 lid 4b van de U.A.V. 2012 vervalt bovenstaande indien op de tekeningen anders is 
aangegeven.

22 Het afschot richting de kolken bedraagt 5 mm./m.
Het zicht aan verlaagde banden moet 10 mm. bedragen.
Bij het volledig straten van de rijbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het breekpunt 80 mm. te zijn.
Bij het volledig straten van de rijbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het laagste punt maximaal 130 mm. te 
zijn.
In afwijking van paragraaf 2 lid 4b van de U.A.V. 2012 vervalt bovenstaande indien op de tekeningen anders is 
aangegeven.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

21 Ten behoeve van het pasmaken van bestratingsmateriaal dienen betontegels onder toevoeging van water gezaagd 
te worden.

22 Ten behoeve van het pasmaken dienen betonbanden onder toevoeging van water gezaagd te worden.

23 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige 
straatpotten en merkstenen.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

21 De deklaag van de betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van kleurvaste toeslagstoffen. Tijdens het 
productieproces van de betonstraatstenen dienen natuurlijke mineralen en toeslagstoffen aan de deklaag te worden 
toegevoegd. De duurzame deklaag wordt hierdoor kleur- en slijtvast.
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Raamovereenkomst Onderhoud Bomen 2024

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-B002 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Raamovereenkomst Onderhoud Bomen 2024

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 ALGEMEEN

100010 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

100020 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 150,00 F

100030 Graven proefsleuf. st 30,00 F

100040 Coördinatie met bewoners voor het werk. keer 5,00 F

100050 Controle voorafgaand aan de werkzaamheden. keer 5,00 F

100060 Controleren bomen door visuele inspectie. st 100,00 F

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

110 VERWIJDEREN VRIJGEKOMEN VUILNIS/PUIN

110010 Verwijderen vuilnis/puin. m3 10,00 F

110020 Verwijderen vuilnis/puin. m3 5,00 F

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

121 VERWIJDEREN STOBBEN - GROENVOORZIENINGEN

1211 Verwijderen stobben in gras

121110 Verwijderen stobben in gras. st 30,00 F

121120 Verwijderen stobben in gras. st 30,00 F

121130 Verwijderen stobben in gras. st 30,00 F

121140 Verwijderen stobben in gras. st 30,00 F

121150 Verwijderen stobben in gras. st 30,00 F

121160 Verwijderen stobben in gras. st 30,00 F

121170 Verwijderen stobben in gras. st 30,00 F

121180 Verwijderen stobben in gras. st 30,00 F

1213 Verwijderen stobben in beplanting

121310 Verwijderen stobben in beplanting. st 10,00 F

121320 Verwijderen stobben in beplanting. st 20,00 F

121330 Verwijderen stobben in beplanting. st 20,00 F

121340 Verwijderen stobben in beplanting. st 1,00 F

121350 Verwijderen stobben in beplanting. st 1,00 F

121360 Verwijderen stobben in beplanting. st 1,00 F

121370 Verwijderen stobben in beplanting. st 1,00 F

121380 Verwijderen stobben in beplanting. st 1,00 F

1215 Verwijderen stobben in verharding

121510 Bewerken stobben in verharding st 30,00 F

121520 Bewerken stobben in verharding st 30,00 F

121530 Bewerken stobben in verharding st 30,00 F

121540 Bewerken stobben in verharding st 30,00 F

121550 Bewerken stobben in verharding st 30,00 F

121560 Bewerken stobben in verharding st 30,00 F

121570 Bewerken stobben in verharding st 30,00 F

121580 Bewerken stobben in verharding st 30,00 F

122 VERWIJDEREN BOMEN

1221 Verwijderen bomen in gras

122110 Verwijderen bomen in gras st 40,00 F

122120 Verwijderen bomen in gras st 40,00 F

122130 Verwijderen bomen in gras st 40,00 F

122140 Verwijderen bomen in gras st 40,00 F

122150 Verwijderen bomen in gras st 40,00 F

122160 Verwijderen bomen in gras st 40,00 F

122170 Verwijderen bomen in gras st 40,00 F

122180 Verwijderen bomen in gras st 40,00 F

1222 Verwijderen bomen in beplanting

122210 Verwijderen bomen in beplanting st 40,00 F
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122220 Verwijderen bomen in beplanting st 40,00 F

122230 Verwijderen bomen in beplanting st 40,00 F

122240 Verwijderen bomen in beplanting st 40,00 F

122250 Verwijderen bomen in beplanting st 40,00 F

122260 Verwijderen bomen in beplanting st 40,00 F

122270 Verwijderen bomen in beplanting st 40,00 F

122280 Verwijderen bomen in beplanting st 40,00 F

1223 Verwijderen bomen in verharding

122310 Verwijderen bomen in verharding st 40,00 F

122320 Verwijderen bomen in verharding st 40,00 F

122330 Verwijderen bomen in verharding st 40,00 F

122340 Verwijderen bomen in verharding st 40,00 F

122350 Verwijderen bomen in verharding st 40,00 F

122360 Verwijderen bomen in verharding st 40,00 F

122370 Verwijderen bomen in verharding st 40,00 F

122380 Verwijderen bomen in verharding st 40,00 F

123 VERWIJDEREN BEGROEIING

123010 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

123020 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

123030 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

123040 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

123050 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

123060 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

123070 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

123080 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

123090 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

123210 Verwijderen haag. m 50,00 F

124 MAAIEN EN FREZEN

124010 Maaien gewas. are 5,00 F

124020 Maaien gewas. are 3,00 F

124030 Maaien gewas. are 2,00 F

124120 Frezen. are 5,00 F

124130 Frezen. are 6,00 F

124140 Frezen. are 2,00 F

125 VERWIJDEREN WORTELS

125010 Verwijderen wortels 0-3 m. keer 10,00 F

125020 Verwijderen wortels 0-5 m. keer 20,00 F

125030 Verwijderen wortels 0-10 m. keer 10,00 F

126 SLEPEN STAMMEN

126010 Slepen stammen, diam. < 0,25 m (afst. 20-50 m) st 40,00 F

126020 Slepen stammen, diam. 0,25-0,50 m (afst. 20-50 m) st 10,00 F

126030 Slepen stammen, diam. 0,50-0,75 m (afst. 20-50 m) st 15,00 F

126040 Slepen stammen, diam. 0,75-1,00 m (afst. 20-50 m) st 5,00 F

126050 Slepen stammen, diam. 1,00-1,25 m (afst. 20-50 m) st 5,00 F

126060 Slepen stammen, diam. 1,25-1,50 m (afst. 20-50 m) st 5,00 F

126070 Slepen stammen, diam. > 1,50 m (afst. 20-50 m) st 1,00 F

126110 Slepen stammen, diam. < 0,25 m (afst. 50-200 m) st 40,00 F

126120 Slepen stammen, diam. 0,25-0,50 m (afst. 50-200 m) st 10,00 F

126130 Slepen stammen, diam. 0,50-0,75 m (afst. 50-200 m) st 15,00 F

126140 Slepen stammen, diam. 0,75-1,00 m (afst. 50-200 m) st 5,00 F

126150 Slepen stammen, diam. 1,00-1,25 m (afst. 50-200 m) st 5,00 F

126160 Slepen stammen, diam. 1,25-1,50 m (afst. 50-200 m) st 5,00 F

126170 Slepen stammen, diam. > 1,50 m (afst. 50-200 m) st 1,00 F

13 OPBREKEN VERHARDINGEN

131 OPBREKEN BOOMKRANS

131110 Opbreken boomkrans. st 30,00 F

131120 Opbreken boomkrans. st 36,00 F
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132 OPBREKEN BSS

132010 Opbreken betonstraatstenen kf <15 m2. m2 20,00 F

132020 Opbreken betonstraatstenen kf 15-50m2. m2 20,00 F

132030 Opbreken betonstraatstenen kf >50 m2. m2 20,00 F

132110 Opbreken betonstraatstenen df < 15 m2. m2 20,00 F

132120 Opbreken betonstraatstenen df 15-50 m2. m2 5,00 F

132130 Opbreken betonstraatstenen df >50 m2. m2 10,00 F

132210 Opbreken betonstraatstenen wf <15 m2. m2 20,00 F

132220 Opbreken betonstraatstenen wf 15-50 m2. m2 5,00 F

132230 Opbreken betonstraatstenen wf >50 m2. m2 10,00 F

133 OPBREKEN STRAATKLINKERS

133010 Opbreken straatbaksteen wf < 15 m2 m2 10,00 F

133020 Opbreken straatbaksteen wf 15-50 m2 m2 15,00 F

133030 Opbreken straatbaksteen wf >50 m2 m2 5,00 F

133110 Opbreken straatbaksteen df < 15 m2 m2 10,00 F

133120 Opbreken straatbaksteen df 15-50 m2 m2 15,00 F

133130 Opbreken straatbaksteen df >50 m2 m2 5,00 F

133210 Opbreken straatbaksteen kf < 15 m2 m2 10,00 F

133220 Opbreken straatbaksteen kf 15-50 m2 m2 15,00 F

133230 Opbreken straatbaksteen kf >50 m2 m2 5,00 F

134 OPBREKEN BETONTEGELS

134010 Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm < 15 m2 m2 30,00 F

134020 Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm 15-50 m2 m2 20,00 F

134030 Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm >50 m2 m2 20,00 F

134110 Opbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm < 15 m2 m2 30,00 F

134120 Opbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm 15-50 m2 m2 20,00 F

134130 Opbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm >50 m2 m2 20,00 F

135 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

135110 Opbreken betonbanden 80 x 200 mm. m 20,00 F

135120 Opbreken betonbanden 80 x 200 mm. m 10,00 F

135130 Opbreken betonbanden 80 x 200 mm. m 5,00 F

135210 Opbreken betonbanden 100 x 200 mm. m 20,00 F

135220 Opbreken betonbanden 100 x 200 mm. m 10,00 F

135230 Opbreken betonbanden 100 x 200 mm. m 5,00 F

135310 Opbreken trottoirbanden 130/150 x 200 mm. m 20,00 F

135320 Opbreken trottoirbanden 130/150 x 200 mm. m 10,00 F

135330 Opbreken trottoirbanden 130/150 x 200 mm. m 5,00 F

137 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1371 Schoonmaken verhardingen

137110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 140,00 F

1372 Vervoeren bestratingsmateriaal

137210 Vervoeren bestratingsmateriaal. ton 5,00 F

3 AANBRENGEN GROND/FUNDERING EN STRAATWERK

31 GRONDBEWERKINGEN

311 LEVEREN EN VERWERKEN VAN GROND/ZAND

311010 Grond verwerken in cunet (zand) m3 60,00 F

311020 Grond verwerken in cunet (teelaarde) m3 40,00 F

311030 Transportkosten zand of grondverbetering. keer 50,00 F

312 EGALISEREN VAN GROND

312010 Egaliseren met bovenhouden bovengrond (0-5m2) are 5,00 F

312020 Egaliseren met bovenhouden bovengrond (5-50m2) are 5,00 F

312030 Egaliseren met bovenhouden bovengrond (50-200m2) are 5,00 F

312040 Egaliseren met bovenhouden bovengrond (>200m2) are 5,00 F
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313 INZAAIEN

313010 Zaaien (0-5m2) are 5,00 F

313020 Zaaien (5-50m2) are 50,00 F

313030 Zaaien (50-200m2) are 250,00 F

313040 Zaaien (>200m2) are 250,00 F

313050 Zaaien (0-5m2) are 5,00 F

313060 Zaaien (5-50m2) are 50,00 F

313070 Zaaien (50-200m2) are 250,00 F

313080 Zaaien (>200m2) are 250,00 F

341 BOOMKRANS

341110 Aanbrengen boomkrans 900 x 900 mm. st 50,00 F

341120 Aanbrengen boomkrans 1200 x 1200 mm. st 40,00 F

343 BETONTEGELS

343010 Aanbrengen betontegels (<15m2) m2 30,00 F

343020 Aanbrengen betontegels (15-50m2) m2 30,00 F

343030 Aanbrengen betontegels (>50m2) m2 30,00 F

344 STRAATBAKSTENEN

344010 Aanbrengen straatbakstenen kf (<15m2) m2 15,00 F

344020 Aanbrengen straatbakstenen kf (15-50m2) m2 15,00 F

344030 Aanbrengen straatbakstenen kf (>50m2) m2 15,00 F

344040 Aanbrengen straatbakstenen df (<15m2) m2 15,00 F

344050 Aanbrengen straatbakstenen df (15-50m2) m2 15,00 F

344060 Aanbrengen straatbakstenen df (>50m2) m2 15,00 F

344070 Aanbrengen straatbakstenen wf (<15m2) m2 15,00 F

344080 Aanbrengen straatbakstenen wf (15-50m2) m2 15,00 F

344090 Aanbrengen straatbakstenen wf (>50m2) m2 15,00 F

345 BETONSTRAATSTENEN

345010 Aanbrengen betonstraatstenen kf (<15m2) m2 20,00 F

345020 Aanbrengen betonstraatstenen kf (15-50m2) m2 10,00 F

345030 Aanbrengen betonstraatstenen kf (>50m2) m2 5,00 F

345040 Aanbrengen betonstraatstenen df (<15m2) m2 20,00 F

345050 Aanbrengen betonstraatstenen df (15-50m2) m2 10,00 F

345060 Aanbrengen betonstraatstenen df (>50m2) m2 5,00 F

345070 Aanbrengen betonstraatstenen wf (<15m2) m2 20,00 F

345080 Aanbrengen betonstraatstenen wf (15-50m2) m2 10,00 F

345090 Aanbrengen betonstraatstenen wf (>50m2) m2 10,00 F

346 KANTOPSLUITING

346010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 80 x 200 mm m 10,00 F

346020 Aanbrengen opsluitbanden van beton 80 x 200 mm m 20,00 F

346030 Aanbrengen opsluitbanden van beton 80 x 200 mm m 5,00 F

346040 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm m 10,00 F

346050 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm m 10,00 F

346060 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm m 10,00 F

346070 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 F

346080 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

346090 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 F

347 PAS MAKEN BANDEN

347010 Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm st 20,00 F

347020 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm st 10,00 F

347030 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

4 ONDERHOUD BOMEN

41 BEGELEIDINGSSNOEI BOMEN

410 BEGELEIDINGSSNOEI
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4100 REGULIER BOOMBEELD

410010 Begeleidingssnoei. st 20,00 F

410020 Begeleidingssnoei. st 20,00 F

410030 Begeleidingssnoei. st 20,00 F

410040 Begeleidingssnoei. st 20,00 F

410050 Begeleidingssnoei. st 20,00 F

4110 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

411010 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

411020 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

411030 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

411040 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

411050 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

42 ONDERHOUDSSNOEI REGULIER BOMEN

420 ONDERHOUDSSNOEI

4200 REGULIER BOOMBEELD

420010 Onderhoudssnoei st 20,00 F

420020 Onderhoudssnoei st 20,00 F

420030 Onderhoudssnoei st 20,00 F

420040 Onderhoudssnoei st 20,00 F

420050 Onderhoudssnoei st 20,00 F

4210 ACHTERSTALLIG BOOMBEELD

421010 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

421020 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

421030 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

421040 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

421050 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 20,00 F

43 ONDERHOUDSSNOEI BIJZONDERE BOOMVORMEN

4300 Regulier boombeeld

430010 Onderhoud leibomen. st 20,00 F

430020 Onderhoud leibomen. st 20,00 F

430030 Onderhoud knotbomen. st 20,00 F

430040 Onderhoud knotbomen. st 20,00 F

430050 Onderhoud knotbomen. st 20,00 F

430060 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. st 20,00 F

430070 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. st 20,00 F

430080 Kandelaberen bomen. st 20,00 F

430090 Kandelaberen bomen. st 20,00 F

430100 Onderhoud gekandalaberde bomen st 20,00 F

44 SNOEIMAATREGELEN VANUIT BVC

440010 Specifieke snoei bomen. st 20,00 F

440020 Specifieke snoei bomen. st 20,00 F

440030 Specifieke snoei bomen. st 20,00 F

440040 Specifieke snoei bomen. st 20,00 F

440050 Specifieke snoei bomen. st 20,00 F

45 SPECIFIEKE (ONDERHOUDS-)MAATREGELEN

450 VERWIJDEREN KLIMBEPLANTING VAN DE STAM

450010 Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen. st 10,00 F

450020 Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen. st 10,00 F

451 VERWIJDEREN KLIMBEPLANTING VAN STAM EN UIT
KROON

451010 Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen < 6 m. st 10,00 F

451020 Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6 - 12 m. st 10,00 F

451030 Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 12 - 18 m. st 10,00 F
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451040 Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen > 18 m. st 10,00 F

452 DOORZAGEN KLIMBEPLANTING VAN STAM

452010 Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m st 10,00 F

452020 Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m st 10,00 F

46 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

460 VERWIJDEREN HULPMIDDELEN

460010 Verwijderen bovengrondse boomverankering. st 10,00 F

460020 Verwijderen gietrand. st 10,00 F

461 MAKEN TAKKENWAL

461010 Aanbrengen takkenwal. m 100,00 F

5 LEVEREN MATERIALEN

55 BETONSTRAATSTENEN

550010 Leveren betonstraatstenen kf st 100,00 F

550020 Leveren betonstraatstenen kf st 100,00 F

550030 Leveren betonstraatstenen kf st 100,00 F

550040 Leveren betonstraatstenen df st 100,00 F

550050 Leveren betonstraatstenen df st 100,00 F

550060 Leveren betonstraatstenen df st 100,00 F

550070 Leveren betonstraatstenen wf st 100,00 F

550080 Leveren betonstraatstenen wf st 100,00 F

550090 Leveren betonstraatstenen wf st 100,00 F

56 GEBAKKEN KLINKERS

560010 Leveren straatbakstenen kf st 100,00 F

560030 Leveren straatbakstenen df st 100,00 F

560040 Leveren straatbakstenen wf st 100,00 F

57 BETONTEGELS

570010 Leveren betontegels. st 100,00 F

570020 Leveren betontegels. st 100,00 F

58 BETONBANDEN

580010 Leveren boomkrans 900 x 900 mm st 15,00 F

580020 Leveren boomkrans 1200 x 1200 mm st 10,00 F

580040 Leveren rechte opsluitband van beton 80 x 200 mm st 10,00 F

580050 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 5,00 F

580060 Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm. st 10,00 F

580070 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 5,00 F

580080 Leveren rechte trottoirband van beton. st 10,00 F

580090 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

62 VERKEERSMAATREGELEN

621 VERKEERSMAATREGELEN

621010 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 20,00 F

621020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

621030 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F

621040 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 20,00 F

621060 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 F

621070 Toepassen rijdende afzetting. dag 20,00 F

7 FLORA EN FAUNA

70 WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA

702 WERKZAAMHEDEN TIJDENS DE UITVOERING

702010 Opstellen Ecologisch werkprotocol. keer 50,00 F
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702030 Inventariseren fauna, verkennend. uur 40,00 F

702040 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. m 100,00 F

702050 Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. m 100,00 F

702060 Inventariseren flora. uur 40,00 F

702070 Markeren groeiplaats of zaadbank. m 100,00 F

702080 Afschermen groeiplaats of zaadbank. m 100,00 F

8 BIJBEHORENDE/BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

81 AFVOEREN MATERIAAL

810010 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf. ton 50,00 F

810020 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf. ton 50,00 F

82 INZETTEN WERKNEMERS

820010 Inzetten van werknemer, functiegroep B (bouw & infra). uur 40,00 F

820020 Inzetten van werknemer, functiegroep D (bouw & infra). uur 40,00 F

820030 Inzetten van werknemer, functiegroep 2 (hoveniersbedrijf). uur 40,00 F

820040 Inzetten van werknemer, functiegroep 4 (hoveniersbedrijf). uur 40,00 F

820050 Inzetten van werknemer, European Tree Worker (ETW). uur 40,00 F

820060 Inzetten van werknemer, European Tree Worker (ETW). uur 40,00 F

83 DETACHERING

830010 Detachering medewerker functiegroep 4 dag 25,00 F

830020 Detachering medewerker functiegroep 4 dag 25,00 F

830030 Detachering medewerker functiegroep 4 dag 25,00 F

830040 Detachering medewerker functiegroep 4 dag 25,00 F

84 INZETTEN MATERIEEL

840010 Inzetten van een vrachtauto (met kraan en knijper). uur 40,00 F

840020 Inzetten tractor met grondkar. uur 40,00 F

840030 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 F

840040 Inzetten van een zelfrijdende hoogwerker, 22m. uur 20,00 F

840050 Inzetten van een zelfrijdende hoogwerker, 32m. uur 20,00 F

840060 Inzetten van een autohoogwerker, 22m. uur 20,00 F

840070 Inzetten van een bosklepelmachine. uur 20,00 F

840080 Inzetten van een handstobbefrees. uur 8,00 F

840090 Inzetten stobbenfrees/stobbenknipper. uur 20,00 F

840100 Inzetten verrijker met roterende velkop. uur 20,00 F

85 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

850010 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F

850020 Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 20,00 F

850030 Toepassen tijdelijke afrastering. m 20,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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Bijlage 3; Social Return on Investment (SROI) 
 

De gemeente Nieuwegein heeft in 2017 besloten om in iedere aanbesteding boven de  
€ 50.000, Social Return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De gemeente 
streeft naar een win-win situatie. De gemeente maakt daarbij gebruik van de 
bouwblokken methode voor de invulling van Social Return. Kenmerkend voor deze 
aanpak is de “bouwblokken”-structuur met een transparante waardebepaling. Dit heeft 
voor u als voordeel dat u kunt kiezen uit meerdere manieren om uw Social Return 
verplichting in te vullen, passend bij uw bedrijfsvoering en dat u van iedere activiteit 
vooraf weet wat de waarde hiervan is. Let op: Nieuwegein heeft zijn eigen bouwblokken-
structuur. 
 
De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te 
wenden voor Social Return activiteiten. De activiteiten mogen in de opdracht worden 
uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, bij een 
onderaannemer of toeleverancier of als bijdrage aan sociale projecten. Voorwaarde is wel 
dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij 
gemeente Nieuwegein wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde 
activiteiten worden niet of worden deels meegenomen. Dat laatste in overleg met de 
Projectleider SROI, gemeente Nieuwegein. 
 
Is uw onderneming PSO-gecertificeerd dan gelden kortingspercentages op de 5% 
verplichting, afhankelijk van de trede waarin uw onderneming is gecertificeerd (PSO-
treden). Deze korting wordt als volgt vastgesteld: 

o Trede 1: 10% korting 
o Trede 2: 25 % korting 
o Trede 3: 50% korting 

 
Is de loonsom lager dan 70% van de opdrachtsom dan mag ook 7% van de loonsom 
voor SROI worden berekend. Voor de berekening van de social-returnverplichting als 
bedoeld in het dit lid wordt de loonsom apart vermeld in de aannemingssom. 
 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return-
verplichtingen (ook indien de activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden uitgevoerd). 
 
De Projectleider Social Return (socialreturn@nieuwegein.nl) adviseert en faciliteert de 
opdrachtnemer bij de invulling van Social Return. De opdrachtnemer kan zelf, in 
samenspraak met de projectleider SROI, de verschillende Social Return-inspanningen 
combineren in een voor hem optimale mix. De opdrachtnemer weet vooraf welke waarde 
aan de verschillende inspanningen wordt toegekend. 
 
Om de waarde van de inspanningen met betrekking tot de Social Return-verplichting te 
kunnen meten, wordt de gerealiseerde Social Return-inspanning uitgedrukt in een 
“relatieve inspanningswaarde”. Deze inspanningswaarde is gebaseerd op de relatieve 
afstand van de uitkeringsgroep en de inspanning die geleverd moet worden om deze 
medewerker een jaar in dienst te nemen. 
 
Is de loonsom lager dan 70% van de opdrachtsom dan mag ook 7% van de loonsom 
voor SROI worden berekend. Voor de berekening van de social-returnverplichting als 
bedoeld in het dit lid wordt de loonsom apart vermeld in de aannemingssom. 
 
  



Tabel: Bouwblokken Nieuwegein 
 
Soort en evt. duur van de 
uitkering 

Waarde Social Return (op basis van een 
jaarcontract fulltime) 

WWB < 2 jaar € 30.000,=  

WWB > 2 jaar € 40.000,= 

WW < 1 jaar € 15.000,= 

WW > 1 jaar € 20.000,= 

WIA / WAO € 35.000,= 

Wajong € 35.000,= 

55+ €   5.000,= extra op bovenstaand bedrag 

BBL traject* € 15.000,= 

BOL traject* €  10.000,= 

WSW inzet 
Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf of een 
door de gemeente goedgekeurde sociale 
instelling (uitbesteed werk). 

MVO activiteiten 
Inzet menskracht (€ 125,= per besteed uur) 
of materiaal (daadwerkelijke kosten) of 
sponsoring/giften sociale doelen. 

* Deze activiteit kan alleen worden opgenomen indien de duur van de arbeidsovereenkomst 
overeenkomt met de eisen die de opleiding aan een overeenkomst stelt 

** Personeel in vaste dienst levert € 10.000 extra op 
 

 
Een voorbeeld: 
De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld € 300.000,=. 5% 
hiervan is € 15.000,=. De Opdrachtnemer kan voor dit bedrag een “<2 jaar in WWB” 
voor een half jaar aan het werk zetten of een “> 1 jaar in WW” één jaar aan het werk 
zetten om te voldoen aan de Social Return-verplichting binnen de overeenkomst. 
 
Het proces voor gunning 
Mocht u vragen hebben over de invulling van Social Return, een toelichting willen hebben 
over de verschillende bouwblokken of willen weten of uw specifieke oplossing voor de 
invulling van de mogelijke Social Return verplichting ook realiseerbaar is, dan kunt u dit 
aangeven conform de beschreven procedure in paragraaf 0.03 van deel 0 van dit bestek. 
Mochten er meerdere opdrachtnemers zijn met vergelijkbare vragen kan de gemeente 
ervoor kiezen om een informatie sessie te organiseren. 
 
Het proces na gunning 
De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen 1 week contact op met de Projectleider 
SROI, Albert Struikenkamp (socialreturn@nieuwegein.nl). In samenspraak met de 
projectleider wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke 
wijze de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de navolgende onderdelen: 

1. Opdracht som, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachtte 
opdrachtsom. 

2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet. 
3. Indien door de opdrachtgever maatschappelijke activiteiten worden ingezet zal 

vooraf een waarde door de Projectleider Social Return worden bepaald. 
4. Eventueel tussen evaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken. 
5. Eind evaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken. 
6. Akkoord Projectleider SROI. 

 
Het resultaat van deze fase is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is 
gereed en goedgekeurd na gunning opdracht. 
 
  



Tussen- en eindevaluatie 
Conform het goedgekeurde plan levert de opdrachtnemer op de afgesproken tijdstippen 
de tussen en eindevaluaties op dit inclusief de opgenomen bewijsstukken. In 
samenspraak met de projectleider SROI wordt de voortgang gemonitord en indien 
noodzakelijk zal het plan van aanpak worden aangepast. 
 
Tips 
Werkt u met onderaannemers?  
Neem dan in uw contracten met onderaannemers ook een Social Return verplichting op. 
 
Het aanbod is breder dan (vaak) wordt gedacht. 
Het idee heerst dat de gemeenten en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar die werkgever die voor 
deze mensen de juiste plek hebben maar voor de invulling van Social Return kunt u ook 
denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden (UWV-kandidaten) of aan die 
leerling die een BBL plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen afronden. 
 
Wees creatief. 
Denk voor de invulling van uw Social Return verder dan de opdracht. Bent u nog op zoek 
naar de juiste kracht op uw administratie of in de catering? Of heeft uw 
schoonmaakbedrijf nog mensen nodig? Door wie wordt het onderhoud van uw tuin 
gedaan? Is 1 van uw leveranciers of opdrachtgevers op zoek naar personeel? Dit zijn 
allemaal kansen om uw Social Return verplichting in te vullen. 
 
Check haalbaarheid. 
Alhoewel er op dit moment veel mensen werkloos zijn, is dit geen garantie dat wij voor 
iedere functie (m.n. bij functies met specifieke eisen bijv. ten aanzien van de gevolgde 
opleidingen) de juiste kandidaat hebben. Aarzel dan ook niet om de projectleider SROI te 
contacteren bij de planvorming. 
 
SROI-resultaat. 
Na afloop ontvangt u per mail van de SROI-coördinator de bevestiging dat u heeft 
voldaan aan de SROI-verplichting. Heeft u de verplichting zelfs ruim behaald dan kan de 
meerwaarde worden gebruikt bij een volgende aanbesteding. 
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1. KENNISGEVINGSFORMULIER 
 
 
KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN WERK 
(als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)1 
 
 
1. Omschrijving van het werk 
 
1.1 Het werk bestaat uit: 
 
 Rooien en snoeien van bomen en aanverwante werkzaamheden. 
 Denken aan: 

- het rooien/vellen  van bomen; 
- het snoeien van bomen; 
- het rooien van bospercelen; 
- het verwijderen van stobben; 
- het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen tbv boomwerkzaamheden; 
- het verwijderen van boomkransen/opsluitbanden; 
- het aanbrengen van zand/grond; 
- overige werkzaamheden, waaronder schoon en veilig werken; 
- toepassen verkeersmaatregelen 
- detachering werknemer(-s) 

 
 
1.2 Adres/ ligging van het werk: 
 
 Binnen de Gemeente grenzen van Nieuwegein.  
 
2. Namen en adressen van de betrokken partijen: 
 
2.1 Opdrachtgever(s) 2.2 Ontwerpende partij(en) 

Naam Gemeente Nieuwegein Naam Gemeente Nieuwegein 
Adres Stadsplein 1 Adres Stadsplein 1 
Postcode / plaats 3431 LZ Nieuwegein Postcode / plaats 3431 LZ Nieuwegein 
Contactpersoon Dhr. H. Westland Contactpersoon Dhr. S.P. van der Linden 
Telefoon 030 - 607 12 52 Telefoon 14-030 
    

2.3 Uitvoerende partij(en)    
Naam Nader te bepalen   
Adres    
Postcode / plaats    
Contactpersoon    
Telefoon    
    

2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase 2.5 Coördinator(en) Uitvoeringsfase 
Naam Gemeente Nieuwegein Naam Nader te bepalen 
Adres Stadsplein 1 Adres  
Postcode / plaats 3431 LZ Nieuwegein Postcode / plaats  
Contactpersoon Dhr. G. de Witte Contactpersoon  
Telefoon 14-030 Telefoon  
    

 
3. Tijdschema en uitvoeringsgegevens 
 
3.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: januari 2025. 
 
3.2 Geplande uitvoeringstijd: het werk moet uiterlijk januari 2031 worden opgeleverd. 
 
3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op het werk aanwezig zal zijn: minder dan 20. 
 
3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het werk: nader te bepalen. 
 
3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: nader te bepalen. 
  
 
 
4. Datum van kennisgeving:   5. Handtekening opdrachtgever 

 

 

1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin het werk ligt 
indien de geraamde tijdsduur van het werk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan 
verrichten op het werk of indien met de werkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid. 
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Veiligheids- en Gezondheidsplan (Ontwerp / Uitvoering)  

 
 

1. WERKGEGEVENS 
 
1.1 Het werk bestaat uit: 
 
 Snoeien en rooien van bomen. 
 
1.2 Adres / ligging van het werk: 
 
 Binnen de gemeente grenzen van Nieuwegein. 
  
1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen: 
 
 a. Opdrachtgever(s) 
 
 Naam : Gemeente Nieuwegein 
 Adres : Stadsplein 1 
 Postcode / plaats : 3431 LZ Nieuwegein 
 Contactpersoon : Dhr. H. Westland 
 Telefoon : 030 - 607 12 52 
 
 b. Ontwerpende partij(en) 
 
 Naam : Gemeente Nieuwegein 
 Adres : Stadsplein 1 
 Postcode / plaats : 3431 LZ Nieuwegein 
 Contactpersoon : Dhr. S.P. van der Linden 
 Telefoon : 030-607 14 97 
 
 c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase 
 
 Naam : Gemeente Nieuwegein 
 Adres : Stadsplein 1 
 Postcode / plaats : 3431 LZ Nieuwegein 
 Contactpersoon : Dhr. G. de Witte 
 Telefoon : 14-030 
 
 d. Uitvoerende partij(en) 
 
 Naam : Nader te bepalen 
 Adres : 
 Postcode / plaats : 
 Contactpersoon : 
 Telefoon :   Fax: 
 
 e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase 
 
 Naam : Nader te bepalen 
 Adres : 
 Postcode / plaats : 
 Contactpersoon : 
 Telefoon :   Fax: 
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1.4 Tijdschema en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend) 
 
1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: juni 2025 
 
1.4.2 Geplande uitvoeringstijd: het werk moet uiterlijk mei 2028 worden opgeleverd. 
 
1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op het werk aanwezig zal zijn: minder dan 20. 
 
1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het werk: nader te bepalen. 
 
1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen (zie ook Blad 2): nader te bepalen. 
 
1.4.6 Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten (optie): n.v.t. 
 
1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming 
 De V&G-uitvoeringscoördinatie gebeurt door de aannemer van bestek: 2024-B002. 
 Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken): 
 Nader te bepalen. 
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Veiligheids- en Gezondheidsplan (Uitvoering)  

 
 

2. ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES 
 
2.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden 

Hoofdaannemer /  
Uitvoeringscoördinator 

Uit te voeren 
Werkzaamheden 

1e Verantwoordelijke op het werk 
(aanspreekpunt) 

Start / einde 
werkzaamheden 

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Onderaannemers / zelfstandigen Uit te voeren 
werkzaamheden 

1e Verantwoordelijke op het werk Start / einde 
werkzaamheden 

Naam: 
Adres 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Nevenaannemer(s) Uit te voeren 
werkzaamheden 

1e Verantwoordelijke op het werk Start / einde 
Werkzaamheden 

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Onderaannemers / zelfstandigen van 
nevenaannemers 

Uit te voeren 
werkzaamheden 

1e Verantwoordelijke op het werk Start / einde 
Werkzaamheden 

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 
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Veiligheids- en Gezondheidsplan (Uitvoering)  

 
2.2 Bouwplanning en -fasering 
 

 

 

Deelwerken Bedrijf Tijd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
2.3 Taken en bevoegdheden op het werk 
 

Functionaris Naam Taken Bevoegdheden 

V&G-coördinator 
Uitvoeringsfase    

Uitvoerende partij 
(verantw. voor V&G-
uitvoeringscoördinatie) 

   

Hoofduitvoerder    

Bouwdirectie    

Overige:    
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Veiligheids- en Gezondheidsplan (Uitvoering)  

 
 

3. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (UITVOERINGSFASE) 
 
3.1 Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers / 

zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken 
 

Bouwfase Datum Aannemers Afspraken1 Vastgelegd 
datum2 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
1 Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers 
2 De afspraken worden vastgelegd in onderdeel 4.3 van het V&G-plan 
 
 
3.2 (Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt 
 

Naam vergadering Frequentie Notulen door Deelnemers 

    

    

    

    

 

Vaste agendapunten: 
- Nieuwe risico's / gesignaleerde risico's 
- Actualiseren V&G-plan 
- Naleving V&G-plan 
- Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige 
- Eventuele ongevallen en incidenten 
- Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen 
- Overleg met en instructie / voorlichting van werknemers 
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4. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN 
 

4.1. Risico’s en maatregelen / voorzieningen (Ontwerpfase) 
 
 
 
Hoofdcode 
beginnend met 

Risicodragende activiteit Bestekspost beginnend met Arbo-risico Risico-oorzaak Suggesties 

ALGEMEEN ALGEMENE OMGEVINGSFACTOREN (GELDEND VOOR ALLE ONDERDELEN) 
 Werken in weer en wind Aantasting gezondheid Klimatologische omstandigheden Doorwerkkleding; 

Doorwerkvoorzieningen 
     
22 GRONDWERKEN  
 Werken boven / nabij / op het water Verdrinking Werkwijze; 

 
Defect materieel 

Reddingsmiddelen; 
Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Technische inspectie materieel; 
Hulpmiddelen 

 Werken binnen verticale waterkerende constructies Verdrinking; 
Bedelving; 
Ongeval / persoonlijk letsel 

Defect materieel; 
Instabiele keringen 

Vluchtwegen; 
Deskundig ontwerp keringen; 
Technische inspectie materieel; 
Reddingsmiddelen 

 Werken in besloten ruimten / putten Bedelving Instabiele omgeving Deskundig ontwerp hulpconstructies; 
Vluchtwegen 

 Werken op / met verontreinigde grond Bedwelming; 
Aantasting gezondheid 

Vrijkomende giftige gassen; 
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Deskundige begeleiding 

 Werken in stof, lawaai en trillingen Aantasting gezondheid Werkwijze; 
Omgeving 

Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Verkorting werktijd 

     
31 WEGVERHARDINGEN    
 Werken langs / nabij openbaar verkeer Ongeval / persoonlijk letsel Werkwijze; 

Lokale invloeden; 
Invloeden van derden 

Verkeersmaatregelen; 
Voorlichting gevarenaspect; 
Bevoegde begeleiding; 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Werkzaamheden die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken Aantasting gezondheid Werkwijze; 
Keuze materiaal en /of materieel 

Wijzigen werkwijze; 
Keuze materiaal en /of materieel 

 Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen Ongeval / persoonlijk letsel; 
Beknelling; 
Bedelving 

Werkwijze; 
Defect materieel 

Technische inspectie materieel; 
Voorlichting gevarenaspect; 
Deskundige uitvoering 

 Werken in stof, lawaai en trillingen Aantasting gezondheid Werkwijze; 
Omgeving 

Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Verkorting werktijd 

 Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen Bedwelming; 
Aantasting gezondheid 

Vrijkomende giftige gassen; 
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke gassen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Deskundige begeleiding; 
Voorlichting gevarenaspect 

 Werken boven / nabij / op het water Verdrinking Werkwijze; 
Defect materieel 

Reddingsmiddelen; 
Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Technische inspectie materieel; 
Hulpmiddelen 
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Hoofdcode 
beginnend met 

Risicodragende activiteit Bestekspost beginnend met Arbo-risico Risico-oorzaak Suggesties 

38 SPOOR- EN TRAMWERKEN    
 Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen Ongeval / persoonlijk letsel; 

Beknelling; 
Bedelving 

Werkwijze; 
Defect materieel 

Technische inspectie materieel; 
Voorlichting gevarenaspect; 
Deskundige uitvoering 

 Werken met hijsmateriaal en hijslast Bedelving; 
Omvallen; 
Ongeval / persoonlijk letsel 

Werkwijze; 
Instabiele ondergrond 

Technische inspectie materieel; 
Deskundig ontwerp van 
hulpvoorzieningen 

 Werken in stof, lawaai en trillingen Aantasting gezondheid Werkwijze; 
Omgeving 

Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Verkorting werktijd 

 Werken met lasapparatuur Ongeval / persoonlijk letsel; 
Verbranding; 
Aantasting gezichtsvermogen 

Werkwijze; 
Defect materieel; 
Warm / heet materiaal; 
Verblinding 

Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Geschoold / technisch bekwaam 
personeel 
Technische inspectie materieel 

 Werken langs / nabij openbaar verkeer Ongeval / persoonlijk letsel Werkwijze; 
Lokale invloeden; 
Invloeden van derden 

Verkeersmaatregelen; 
Voorlichting gevarenaspect; 
Bevoegde begeleiding; 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

51 GROENVOORZIENINGEN 11, 13 en 5   
 Werken tussen bouwafval Ongeval / persoonlijk letsel Werkwijze Onmiddellijke afvoer afval; 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren Ongeval / persoonlijk letsel Hoogteverschil; 

Werkwijze 
Aanbrengen hulpvoorzieningen 

 Werken boven / nabij / op het water Verdrinking Werkwijze; 
 
Defect materieel 

Reddingsmiddelen; 
Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Technische inspectie materieel; 
Hulpmiddelen 

 Werken langs / nabij openbaar verkeer Ongeval / persoonlijk letsel Werkwijze; 
Lokale invloeden; 
Invloeden van derden 

Verkeersmaatregelen; 
Voorlichting gevarenaspect; 
Bevoegde begeleiding; 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Werken met hijsmaterieel en hijslast Bedelving; 
Omvallen; 
Ongeval / persoonlijk letsel 

Werkwijze; 
Instabiele ondergrond 

Technische inspectie materieel; 
Deskundig ontwerp van 
hulpvoorzieningen 

 Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen Bedwelming; 
Aantasting gezondheid 

Vrijkomende giftige gassen; 
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke gassen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Deskundige begeleiding; 
Voorlichting gevarenaspect 

   
61 WERK ALGEMENE AARD 101, 8, 91 en 95   
 Werken tussen bouwafval Ongeval / persoonlijk letsel Werkwijze Onmiddellijke afvoer afval; 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Werkzaamheden nabij / met buizen onder druk Ongeval / persoonlijk letsel; 

Explosie 
Aanwezigheid van gas(sen); 
Werkwijze 

Ontgassen; 
Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Deskundige begeleiding; 
Voorlichting gevarenaspect; 
KLIC melding 

 Werkzaamheden nabij / met  kabels onder spanning Ongeval / persoonlijk letsel; 
Aantasting gezondheid; 
Verbranding 

Werkwijze; 
Onder spanning staan van leidingen 

Deskundige begeleiding; 
Voorlichting gevarenaspect; 
Spanningloos maken van leidingen; 
KLIC melding 

 Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren Ongeval / persoonlijk letsel Hoogteverschil; 
Werkwijze 

Aanbrengen hulpvoorzieningen 
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Hoofdcode 
beginnend met 

Risicodragende activiteit Bestekspost beginnend met Arbo-risico Risico-oorzaak Suggesties 

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 62   
 Werken langs / nabij openbaar verkeer Ongeval / persoonlijk letsel Werkwijze; 

Lokale invloeden; 
Invloeden van derden 

Verkeersmaatregelen; 
Voorlichting gevarenaspect; 
Bevoegde begeleiding; 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Werken boven / nabij / op het water Verdrinking Werkwijze; 
 
Defect materieel 

Reddingsmiddelen; 
Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Technische inspectie materieel; 
Hulpmiddelen 

 Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen Ongeval / persoonlijk letsel; 
Beknelling; 
Bedelving 

Werkwijze; 
Defect materieel 

Technische inspectie materieel; 
Voorlichting gevarenaspect; 
Deskundige uitvoering 

 Werken met hijsmaterieel en hijslast Bedelving; 
Omvallen; 
Ongeval / persoonlijk letsel 

Werkwijze; 
Instabiele ondergrond 

Technische inspectie materieel; 
Deskundig ontwerp van 
hulpvoorzieningen 

     
63 TERREININRICHTING 91   
 Werken tussen bouwafval Ongeval / persoonlijk letsel Werkwijze Onmiddellijke afvoer afval; 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Werkzaamheden nabij / met buizen onder druk Ongeval / persoonlijk letsel; 

Explosie 
Aanwezigheid van gas(sen); 
Werkwijze 

Ontgassen; 
Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
Deskundige begeleiding; 
Voorlichting gevarenaspect; 
KLIC melding 

 Werkzaamheden nabij / met  kabels onder spanning Ongeval / persoonlijk letsel; 
Aantasting gezondheid; 
Verbranding 

Werkwijze; 
Onder spanning staan van leidingen 

Deskundige begeleiding; 
Voorlichting gevarenaspect; 
Spanningloos maken van leidingen; 
KLIC melding 

 Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren Ongeval / persoonlijk letsel Hoogteverschil; 
Werkwijze 

Aanbrengen hulpvoorzieningen; 
EHBO-er/Bedrijfshulpverlener 
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Veiligheids- en Gezondheidsplan (Uitvoering) Blad 4 (vervolg) 

 

4.2. Risico's en maatregelen / voorzieningen (Uitvoeringsfase) 
 

 

Hoofdcode 
beginnend 
met 

 

Risicodragende activiteit 

 

Arbo-risico 

 

Risico-oorzaak 

 

Suggesties 
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Veiligheids- en Gezondheidsplan  

 
 
4.3 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige 

 

 

Getoetst 

 

nee 

 

Zo ja, door 

 

................ 

 

Verklaring afgegeven 

 

nee 

 

Datum 

 

................ 
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Veiligheids- en Gezondheidsplan (Uitvoering)  

 
 

5. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN -REGELS 
 
5.1 Bouwplaatsvoorzieningen  
 

Collectieve voorzieningen Gebruikers Instandhouding door Toezicht /  
Rapportage door 

Verkeersvoorzieningen    

Verkeersafzettingen    

Terreinafbakening    

Sanitaire voorzieningen    

Schaft- en kleedvoorzieningen    

Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen    

Bouwelektra    

Hef / grondverzet machines    

Transport bouwstoffen    

Transport personeel    

Stut- en schoorconstructies    

Damwanden    

Steigers    

Blusmiddelen    

Beschermings- /  
Beveiligingsmiddelen 

   

EHBO-voorzieningen    

Afvalscheiding / opslag    

Mededelingenbord    

Overige:    

    

 
5.2 Bouwplaatsregels 
 

Regels Toezicht / rapportage door Verwijzing naar procedures in bijlage 

Bijvoorbeeld:   

Toegangsregeling   

Verkeersregels   

Procedure bij 
Ongevallen (alarmregeling)   

Bedrijfshulpverlening   

Identificatieplicht   

Voorschriften uit 
Vergunningen   
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Veiligheids- en Gezondheidsplan (Uitvoering)  

 
 

6. RAPPORTAGE EN EVALUATIE 
 

Onderwerp Datum Rapportage aan Rapportage 
door 

Te ondernemen 
acties  

Uitgevoerd 
door / datum 
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3. V&G-DOSSIER 
 
 

Voor het werk 
Raamovereenkomst Onderhoudt Bomen 2024 

behoort bij besteksnr. 2024-B002 
 
 
 
 
 
1. Omschrijving van het werk 
 
 - Type  : Diverse snoei en rooi werkzaamheden. 
 - Adres / ligging : Binnen de gemeente grenzen van de Gemeente Nieuwegein. 
 
 
2. Technische specificaties 
 
 - Bestek (indien mogelijk zoals gerealiseerd) 
 - Bedienings- en onderhoudsvoorschriften 
 - Overige 
 
 
3. Aangebrachte structurele voorzieningen 
 t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase 
 
 Beschrijving van: (bijvoorbeeld) 
 - Bevestigingspunten voor steigers / werkbakken 
 - Bevestigingspunten voor vangnetten / gordels 
 - Noodvoorzieningen / afsluiters 
 - Ventilatievoorzieningen 
 - Inspectieluiken / putten 
 - Grondkerende voorzieningen 
 - Overige 
 
 
4. Risico's wat betreft onderhoud / renovatie (optie). 
 
 Beschrijving van gesignaleerde risico's voor beheer, onderhoud / renovatie / sloop en mogelijke maatregelen op 

basis van ervaringen in de ontwerp- / uitvoeringsfase (a.d.h.v. V&G-plan). 
 



 Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein Bezoekadres: Stadsplein 1 www.nieuwegein.nl 
 
 
 
 
 

Nieuwegein Openbaar Domein 
 
 
 
 
 
 
 Bijlagen 
 Besteknr.: 2024-B002 
 
 
 
 - Bijlage 5; 
  Betonconvenant 
 
 
 
 
 



 

Duurzaam Beton Eigen Verklaring 

Inrichting met vigerende omgevingsvergunning 

 

Projectomschrijving: 

Opdrachtgever: 

Ondergetekende verklaart te kunnen voldoen aan de eisen aan de BRL Bouwprojecten met duurzaam 

beton ten aanzien van: 

BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en in beton: 
Ondergetekende heeft een geldig certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform 
de BRL 2506 Recyclinggranulaten (metselwerk-granulaat, menggranulaat, betongranulaat, fijn 
granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton. 

Recycling, terug in beton: 
Ondergetekende verklaart dat de, op basis van de BRL 2506 Recyclinggranulaten voor 
toepassing in GWW-werken en in beton in het project verkregen grondstof voor beton,  
opnieuw ingezet gaat worden als secundair toeslagmateriaal voor het produceren van beton. 

 

Ten behoeve van het Handhavingsprotocol van de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton dient de 

mogelijkheid te worden geboden dat audits en inspecties door een Certificerende Instelling worden 

uitgevoerd. Ondergetekende verklaart dat de opdrachtgever, en/of een door hem daartoe 

aangewezen partij, toegang krijgt tot alle relevante aspecten betreffende de productie van secundair 

toeslagmateriaal voor het produceren van beton ten einde audits en inspecties/keuringen uit te 

voeren. 

Ondergetekende verklaart dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid 

overeenstemmen, juist en volledig zijn.  

Aldus, naar waarheid opgemaakt op:  

- dag, maand, jaar:  

- plaats:   

- door  voorletters, naam, functie:  

- als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de onderneming:  

Handtekening: 



 

Duurzaam Beton Eigen Verklaring 

Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten, 

niet constructief beton 

Projectomschrijving: 

Opdrachtgever: 

Ondergetekende verklaart te kunnen voldoen aan de eisen van de BRL Bouwprojecten met duurzaam 

beton voor de volgende productgroepen: 

Productgroep *) 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

Circulariteit**): 
Het minimale aandeel secundaire 
toeslagmateriaal (% v/v) 

     

Secundair toeslagmateriaal in beton: 
is voorzien van CE markering op basis 
van de NEN-EN 12620 

     

MKI waarde**):  
De maximale MKI-waarde uitgedrukt in 
euro’s per functionele eenheid 

     

*) s.v.p. Productgroep invullen en aankruisen hetgeen van toepassing is 
**) de actuele eis staat vermeld op de website www.betonketen.nl/moederbestek/ 

 

Ten behoeve van het Handhavingsprotocol van de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton dient de 

mogelijkheid te worden geboden dat inspecties door een Certificerende Instelling worden uitgevoerd. 

Ondergetekende verklaart dat ten behoeve van inspecties een door Netwerk Betonketen als 

competent voor de scope duurzaamheid verklaarde Certificerende Instelling toegang krijgt tot alle 

aspecten van projecten met Duurzaam Beton. 

Ondergetekende verklaart dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid 
overeenstemmen, juist en volledig zijn.  
Ondergetekende stemt ermee in dat de verstrekte informatie kan worden gebruikt ten behoeve van 

aanbestedingen door opdrachtgevers. 

Aldus, naar waarheid opgemaakt op:  

- dag, maand, jaar:  

- plaats:   

- door  voorletters, naam, functie:  

- als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de onderneming:  

Handtekening: 



Productblad 
 
 
 
 
BETONNEN BANDEN 

Het Netwerk Betonketen streeft naar 
duurzaam beton in bouwprojecten door 
het reduceren van CO2 en het inzetten 
op circulair beton in een circulaire economie. 
Ca. 100 organisaties zijn lid van de Betonketen, 
ondersteunen de doelstellingen. 

Netwerk Betonketen  
info@betonketen.nl     
www.betonketen.nl           
Daaf de Kok  06-54 67 67 34   
Martin Damman  06-51 44 06 89 

    
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Algemeen Betonbanden worden gebruikt ter afsluiting van een tegelvlak, zoals 
trottoirbanden en smalle opsluitbandjes bij looppaden. 

Toepassing Betonnen opsluitbanden worden vooral toegepast als kantopsluiting langs 
verhardingen bij een grasveld, bloemperk of halfverharding. Zij zorgen voor 
gelijkwaardigheid in het straatbeeld. Opsluitbanden van beton faciliteren 
nivellering. Dit zijn vooral overgangen op gelijk niveau. Zoals een trottoir naar 
een erf, plantsoen, rijbaan of fietspad 

Formaat Banden zijn er in diverse uitvoeringen zoals, bochtbanden in diverse 
krommingen, hoekblokken, inrit(verloop)banden, rotondeblokken, 
geleidebanden en gazonbanden. Ook zijn er betonbanden die uitgevoerd zijn in 
dezelfde slijtlaag als de tegels. 

Regelgeving Betonbanden voldoen aan de Europese norm EN-EN1340 en de daarop geba-
seerde BRL Betonbanden, waardoor deze zijn voorzien van het KOMO-
productcertificaat, CE-markering en voldoen aan het bouwstoffenbesluit NL BSB. 

Eis  
Duurzaam 
Beton 
 

Circulariteit 15% v/v Per 20-09-2016 

In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een 
deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume 
toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. 
Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering 
op basis van de NEN-EN 12620. 

MKI-waarde € 25 per m3 Per 20-09-2016 

In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient de 
MKI waarde, uitgedrukt in euro’s van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de 
maximale eis. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK 
Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken. 

Uit-
zonderingen 

Bocht-, Hoek-, Verloop-, Perron-, Inritperron-, Inritverloop-, Inrit-, Inritbocht-,  
Inritverloopbocht-, Inrit hoek-, Eind-, Eindverloop-, Drieweg-, Scheidings-, Stoot-, 
L-, Bushalte-, HOV-, Oogreflector-, Gazon-, Bloembak-, Boomrand-, en 
Chateaubanden, Hoek-, en Puntstukken, Hoekblokken, Molgoten, Plakbanden ≤ 16 
cm hoog, Rabatbanden ≥ 30 cm hoog, Trottoirbanden ≥ 40 cm hoog 

Illustratie  

   

 
13 september 2017 
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BETONNEN STRAATSTENEN 

Het Netwerk Betonketen streeft naar 
duurzaam beton in bouwprojecten door 
het reduceren van CO2 en het inzetten 
op circulair beton in een circulaire economie. 
Ca. 100 organisaties zijn lid van de Betonketen, 
ondersteunen de doelstellingen. 

Netwerk Betonketen  
info@betonketen.nl     
www.betonketen.nl           
Daaf de Kok  06-54 67 67 34   
Martin Damman  06-51 44 06 89 

    
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Algemeen Een betonstraatsteen, ook klinker of straatklinker genoemd, wordt 
gebruikt als bestrating in de wegenbouw. Betonstraatstenen bestaan 
meestal uit onderbeton voorzien van een deklaag. 

Toepassing De traditionele betonstraatsteen, is het meest gebruikte verhardings-
element in Nederland. Vele industrieterreinen, parkeerplaatsen en wegen 
binnen de bebouwde kom zijn met deze duurzame elementen bestraat. 

Formaat De betonstraatsteen, ook BSS genoemd, is leverbaar in vele kleuren en 
uitvoeringen, zoals het halfje en de bisschopsmuts.  
Ze kunnen op locatie in één keer gelegd worden, waarbij het leggen zowel 
mechanisch als vacuüm kan gebeuren. Naast de verschillende formaten, 
zoals NCB-klinker, dikformaten en waterpasserende bestratingen Porodur 
BKK, is er een verscheidenheid aan slijtlagen (coloriet deklagen). 

Regelgeving Betonstraatstenen voldoen aan de Europese norm NEN-EN 1338 en de 
daarop gebaseerde Beoordelingsrichtlijn Betonstraatstenen, waardoor 
deze zijn voorzien van het KOMO-productcertificaat, CE-markering  en 
voldoen aan het bouwstoffenbesluit NL BSB. 

Eis  
Duurzaam 
Beton 
 

circulariteit 15% v/v Per 20-09-2016 

In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een 
deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume 
toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. 
Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering 
op basis van de NEN-EN 12620. 

MKI-waarde € 25 per m3 Per 20-09-2016 

In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient de 
MKI waarde, uitgedrukt in euro’s van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de 
maximale eis. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK 
Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken. 

Uit- 
zonderingen 

Halve-, Keper-, L-stenen, Witte verkeers-, Blauwe verkeers-, Groene verkeers-,  
Groen-, Waterdoorlatende – en Stapstenen, Bisschops-,  en Driepuntsmutsen, 
Hydro Lineo, Virage, Square / Square Cross 

Illustratie  

   

 
13 september 2017 
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BETONNEN TEGELS 

Het Netwerk Betonketen streeft naar 
duurzaam beton in bouwprojecten door 
het reduceren van CO2 en het inzetten 
op circulair beton in een circulaire economie. 
Ca. 100 organisaties zijn lid van de Betonketen, 
ondersteunen de doelstellingen. 

Netwerk Betonketen  
info@betonketen.nl     
www.betonketen.nl           
Daaf de Kok  06-54 67 67 34   
Martin Damman  06-51 44 06 89 

    
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Algemeen Betonnen tegels zijn in Nederland het meest voorkomende plaveisel op het 
trottoir. Een standaard stoeptegel is 30x30x4,5 cm is geproduceerd van grijs 
beton (met deklaag). Het totale gewicht van een tegel is 9,5 kilogram. 

Toepassing Stoeptegels (ook wel trottoirtegels genoemd) worden soms ook toegepast als 
bestrating van terrassen bij woningen. Bij zwaar belaste trottoirs en fietspaden 
worden tegels met een dikte van 6 cm gebruikt. 

Formaat De diversiteit is groot. Naast de verschillende formaten, zoals 30x30 en 40x40 tot 
100x100 cm, is er een verscheidenheid aan kleuren en slijtlagen. Slijtlagen in de 
vorm van structuren, zoals lijnstructuren in figuratietegels, maar ook graniet- en 
grindstructuren en gritruittegel, die vaak gebruikt wordt om parkeervakken aan 
te duiden. Hulpstukken zijn er in de vorm van halve, anderhalve tegels en 
bisschopsmutsen. 

Regelgeving Betontegels voldoen aan de Europese norm NEN-EN 1339 en de daarop 
gebaseerde Beoordelingsrichtlijn Betontegels, waardoor deze zijn voorzien van 
het KOMO-productcertificaat, CE-markering en voldoen aan het 
bouwstoffenbesluit NL BSB. 

Eis  
Duurzaam 
Beton 
 

circulariteit 15% v/v Per 20-09-2016 

In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een 
deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume 
toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. 
Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering 
op basis van de NEN-EN 12620. 

MKI-waarde € 25 per m3 Per 20-09-2016 

In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient de 
MKI waarde, uitgedrukt in euro’s van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de 
maximale eis. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK 
Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken. 

Uit- 
zonderingen 

Halve-, Bisscopmuts-, Duo-, Schijnvoeg-, Kwartmaan-, Tekst- & symbool-, 
Geleidelijn-, Noppen-, Golfreflex-, Rubber waarschuwing-, Rubber informatie-, 
Rubber veiligheids-, Glasbol-, Haaientand-, Bol-, Zigzag-, Bermbeschermings-, 
Gitruit-, Sparing-, Boom-, Ventilatie-, Goot-, Hemelwaterafvoer-, Water-, Knikker-, 
Motief-, Mammoet- en GeBe tegels 

Illustratie  

   
 
13 september 2017 
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1 Inleiding  

 

Dit beheerplan is het vervolg van het beheerplan grienden in Nieuwegein uit 2012 

welke opgesteld was door Landschap Erfgoed Utrecht. Omdat de 

onderhoudswerkzaamheden aan elzenbroekbossen overeenkomen met de 

onderhoudswerkzaamheden van de grienden is ervoor gekozen om in dit beheerplan 

zowel de grienden als de elzenbroekbossen op te nemen. We gaan in op de 

mogelijkheden om het beheer van vier grienden en de twee elzenbroekbossen goed 

af te stemmen op de ecologische potenties van de terreinen en de aangrenzende 

terreinen. Tegelijk met het opstellen van dit beheerplan wordt ook gewerkt aan het 

omgevingsprogramma Natuur in de stad, hierin worden doelen een maatregelen 

uitgewerkt voor het verbeteren van de biodiversiteit en raakvlakken met 

klimaatbestendigheid. Er is, waar van toepassing, ook rekening gehouden met de 

cultuurhistorische- en esthetische waarde van de terreinen. In Rijnhuizen wordt 

binnen nu en één jaar ook nog een griend aangelegd. 

1.1 Leeswijzer 

De opbouw van dit beheerplan begint met een beschrijving van de huidige situatie 

waarin de terreinen zich bevinden. Hierin wordt onder andere beschreven welke 

soorten er staan en hoe de waterhuishouding globaal is geregeld. Na het 

beschrijven van de situatie van de percelen wordt gekeken naar de omgeving. De 

optelsom van de huidige situatie en de gegevensanalyse geeft aan dat er op geen 

van de terreinen nog sprake is van echte grienden, maar meer van relicten of 

rompgemeenschappen. In het perceel Oudegein en de Structuurbaan zijn de 

contouren van een griend het meest duidelijk zichtbaar. Bij de Valeriaangaarde en 

IJsselsteinseweg zijn geen kenmerken van grienden aanwezig. Voor deze percelen 

worden in dit plan inrichting- en beheervoorstellen gegeven voor het verbeteren van 

de ecologische kwaliteit. Deze maatregelen worden door aannemers uitgevoerd. 

Voor komend jaar worden deze werkzaamheden geïntegreerd in het aan te besteden 

knotbestek. Voor de Elzenbroekbossen die liggen aan de Ringslangweide en de 

Prinsessenweg wordt eenzelfde structuur gebruikt.  
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2 Beschrijving situatie grienden 

In dit hoofdstuk worden vijf percelen beschrevenen. Deze vijf percelen liggen 

verspreid in de gemeente Nieuwegein. Door de gemeente Nieuwegein is aan elk 

perceel een (straat)naam gekoppeld, waaraan in dit plan zal worden gerefereerd. De 

perceelsnamen zijn achtereenvolgens: Valeriaangaarde (1), Structuurbaan (2),  

IJsselsteinseweg (3), park Oudegein (4) en de Laan van Rijnhuizen(5). De 

overzichtssituatie is aangegeven in bijlage 1. Het perceel aan de Laan van Rijnhuizen 

wordt bij de ontwikkeling van Rijnhuizen  aangelegd in het gebied. 

 

Basisprincipe 

Uitgaande van de actuele landschappelijke en ecologische betekenis die het hakhout, 

grienden en de aanliggende graslanden en sloten hebben worden onderstaande 

maatregelen voorgesteld. Met de maatregelen wordt versterking en toename van de 

ecologische kwaliteiten voorgestaan. Het is vanuit natuurbeheeroogpunt zeer 

gewenst om in één hakhoutcomplex verschillende ontwikkelingsstadia te hebben. 

Door fasering van de kap kan meer ruimtelijke variatie worden verkregen en 

ontstaan veel ruimtegradiënten in de structuur. Zo blijven alle karakteristieke 

omstandigheden steeds aanwezig, zodat flora en fauna die afhankelijk zijn van een 

bepaald stadium, altijd een plek kunnen vinden. Dit is vooral van belang voor 

diersoorten met een geringe actieradius. Het oogsten van de gehele opstand in één 

keer geeft weliswaar variatie in tijd, maar niet in ruimte. Om meer ruimtelijke 

variatie te verkrijgen, kan een grotere hakhoutopstand bijvoorbeeld in vier delen 

geoogst worden. Kleinere - en geïsoleerde terreinen zullen meestal in één of twee 

keer geoogst moeten worden. Zeker als geen fasering mogelijk is, kan de 

aanwezigheid van enkele opgaande bomen en/of struiken van groot belang zijn om 

een zekere structuurvariatie binnen het vak in stand te houden.  
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Waterhuishouding 

Een goed ingerichte griend staat gedurende het hele jaar voor 20 tot 30% jaarrond 

onder water. De sloot is van belang voor zoogdieren, amfibieën/reptielen en planten 

die er gebruik van maken. Eventueel kunnen de taluds van de sloot worden 

verflauwd zodat er een natuurlijke overgang ontstaat van water tot maaiveld. Dit 

biedt veel variatie in biotopen.  

 

Flora en Fauna 

Sinds 2022 is de gemeente aangesloten bij Nationale Databank Flora en Fauna (het 

NDFF). Het NDFF is een databank die informatie geeft over de flora en fauna die 

voorkomt in Nederland. De databank bevatte in 2022 160 miljoen waarnemingen van 

planten en dieren. Een ieder in Nederland kan waarnemingen aanmelden bij de 

databank. De waarneming wordt gevalideerd door deskundigen en als deze goed 

zijn, opgenomen in de databank. Voor de grienden en Elzenbroekbossen worden de 

aanwezige soorten aangegeven onder de locaties. In de onderstaande paragraven 

worden de locaties beschreven. 

2.1  Valeriaangaarde 

 

Het perceel Valeriaangaarde ligt in een groene recreatieve strook tussen de A2 en de 

woonwijk ‘Batau-Zuid’. De oppervlakte is 0,16 ha. Het perceel is in 1981 ontstaan 

omdat er grond nodig was voor een geluidswal langs de A2. Bij het weggraven van 

grond is bewust een ondiepe waterpartij rondom een eiland gerealiseerd. Hierop is 

vegetatie gaan groeien, wat heeft geleid tot een houtopstand met dominantie van 

wilgen. Langs de snelweg staat een dubbele rij grote populieren die veelal de zon 

wegnemen. Het perceel staat voor 80-90% onder water (na een natte periode) en 

heeft flauwe oevers en is omringd door water. Er is geen verbinding met het 

omringende land. Het omringende water is minimaal 4 meter breed. De houtopstand 

is rond 1995 voor het eerst afgezet en in 2023 voor het laatst. De hoge 

grondwaterstand zorgt voor een beperkte worteldiepte van de bomen. Het stamhout 

loopt nu een toenemende kans op windworp bij onstuimige weersomstandigheden, 

met name in het bladseizoen.  

 

Beschrijving perceel 

De Valeriaangaarde is onderdeel van een park waar gerecreëerd wordt. Het huidige 

beheer van dit perceel is hakhoutbeheer. Het advies is om dit terrein te beheren als 

hakhoutbosje in een cyclus van 8 jaar. Redenen hiervoor zijn: veiligheid, beleving, 

ecologische- en landschappelijke waarde. Veiligheid is de belangrijkste reden om het 

perceel in een cyclus af te zetten. Op deze manier wordt voorkomen dat de bomen te 

hoog worden en op deze manier op het omliggende pad kunnen vallen. Voor de 

fauna is het hakhout het meest interessant in het 3e en 4e jaar na afzetten. In die 

periode zullen vogelsoorten die graag leven in struwelen hier komen nestelen. 

Daarnaast is een hoog waterpeil belangrijk voor sommige plantensoorten. Het 

perceel is te klein om gefaseerd te beheren en kan in een cyclus van 8 jaar in zijn 

geheel afgezet worden. Een deel van het takhout kan op 3 of 4 takhopen van 2*2*2 

m worden opgestapeld. Hierin kunnen insecten, amfibieën en vogels terecht. Tijdens 

en na het afzetten kan de fauna zich (tijdelijk) verplaatsen naar omliggende delen 
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van het park. De periode van afzetten loopt van november tot en met maart en is 

het meest eenvoudig uitvoerbaar tijdens een vorstperiode van betekenis. 

Overzichtssituatie 

De griend is gelegen in het parkgebied langs de A2 ter hoogte van de 

Valeriaangaarde. 

 

 

Foto 1: Huidige situatie griend 

 

 

Figuur 1: locatieoverzicht griend Valeriaangaarde 

 

Onderhoudsplanning 

Begin 2023 is de griend weer in zijn geheel afgezet. Conform het eerdere advies 

vanuit 2012 is de volgende onderhoudsbeurt in 2031. 
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Aanwezige flora en fauna 

Momenteel komen in dit gebied onder andere de volgende soorten voor (Bron NDFF, 

waarnemen 2019-2023):: 

 

• Ekster; 

• Waterhoen; 

• Zeegroene rus (grassoort). 

 

Resumerend: 

Afzetten  

2023 2031 2039 2047 

Tabel 1: cyclus hakhoutbeheer 

 

2.2 Structuurbaan 

 

Het perceel Structuurbaan is gelegen tussen het Merwedekanaal, begraafplaats 

Noorderveld, twee rietlandjes en de Structuurbaan. Het gebied is 0,65 hectare groot. 

Op het perceel staan wilgen (boswilg en katwilg) op stobben. De stobben staan op 

ruime afstand van elkaar en hiertussen staan struiken (o.a. meidoorn) en veel 

ruigtekruiden. Daarnaast staat er enkele volwassen exemplaren van de gewone es. 

Deze zijn 15 meter hoog. Tevens staat er een enkele zomereik. Het perceel wordt 

omringd door water.  

 

Beschrijving perceel 

Voor deze historische griend is het advies om het hakhoutbos om te vormen tot 

hakgriendbeheer. Het achterstallig onderhoud is in de loop der tijd opgelost. De 

“gaten” zijn ingeboet (bijplanten) met wilgen. Naast het beheer van de houtopstand 

is het van belang om te kijken naar de abiotische omstandigheden. Een hoge 

grondwaterstand, waardoor er een hoge luchtvochtigheid ontstaat, is goed voor de 

flora. Door de hoge grondwaterstand zal de kruidlaag (braam, brandnetel) een 

gematigde groeikracht krijgen door een afnemend zuurstofgehalte. Ook is de 

omzetsnelheid van organisch materiaal in de bodem lager waardoor er minder 

voedingsstoffen beschikbaar komen. In de boomlaag zullen de hardhoutsoorten als 

es, eik en meidoorn op lange termijn kunnen verdwijnen. 
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Overzichtssituatie 

De griend is gelegen direct naast begraafplaats Noorderveld aan de Structuurbaan. 

 

Figuur 2: Locatieoverzicht en onderhoudsplanning Structuurbaan 

 

Onderhoud 2023 

Begin 2023 is de griend in zijn geheel geknot. Het vrijkomende hout is deels in het 

gebied gebruikt om takkenrillen te maken. Takkenrillen bieden aan insecten, 

zoogdieren en vogels ruimte om te schuilen en te broeden, Ook paddenstoelen, 

mossen en varens groeien graag op dit soort plekken. In open gaten groter dan 2-3 

m² kan op een plantafstand van 1x1m worden ingeboet met Salix viminalis 

(katwilg). Ook kunnen juist afgezette wilgentakken worden (her)gebruikt voor de 

inboet. Rond en in de griend liggen verschillende sloten. De sloten in de griend zijn 

door de lage onderhoudsfrequentie van de percelen moeilijk te schonen. Hierover zal 

met het Hoog Heemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een afspraak gemaakt 

moeten worden hoe hiermee om te gaan. De afspraak zal te zijner tijd opgenomen in 

het beheerssysteem (Greenpoint).  

 

Onderhoudsplanning 

Het terrein wordt verdeeld in vier stukken. Om er een cyclus in te krijgen wordt de 

eerste ingreep al in 2025 in plaats van 2027 uitgevoerd. Gestart wordt met kavel (1) 

van figuur 2. Bij de stobben moet gelet worden op de hoogte van het afzetten. De 

hoogte moet gelijk zijn aan de omliggende stobben. Naast de wilgen worden de 

andere struiksoorten op kniehoogte afgezet. Van deze struiksoorten mag 50% van 

de meidoorn blijven staan. Praktisch kan dit worden ingevuld door 50% van de 

meidoorns ‘te drukken’ op 1,5 m hoogte. De meidoorn is als besdrager van grote 

waarde voor vogels en heeft een lagere groeikracht dan de wilg. Hierdoor kan 

Meidoorn matig concurreren met de wilgen. 
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In het deel wat in het desbetreffende jaar wordt afgezet, wordt rond half augustus 

gemaaid om alle concurrerende kruiden, met name braam en brandnetel, te 

verwijderen. Het maaisel kan worden afgevoerd en/of ten dele op (broei)hopen 

worden gezet. Op deze manier behoudt de nieuwe aanplant een voorsprong. Als de 

nieuwe aanplant goed is aangeslagen en de griend zich meer begint te sluiten zal de 

hoeveelheid ondergroei verminderen en is het maaien van de kruidlaag niet meer 

nodig. 

 

Aanwezige flora en fauna 

Momenteel komen in dit gebied onder andere de volgende soorten voor (Bron NDFF, 

waarnemen 2019-2023): 

 

• Sperwer; 

• Tjiftjaf. 

 

Resumerend: 

1 2023 2025 2029 

2 2023 2026 2030 

3 2023 2027 2031 

4 2023 2028 2032 

Tabel 2: beheercyclus per vak 

 

2.3 IJsselsteinseweg 

 

Het perceel ligt in de wijk Doorslag nabij de rivier Kromme IJssel. Het perceel is 0,24 

ha groot. Het is goed bereikbaar. 

Beschrijving perceel 

Het kleine park bestaat uit 5 eenheden met een totaal van ca. 100 stuks knotbomen 

met een diameter van ca. 50 centimeter. De hoogte van de knot bij de bomen 

varieert van 30 centimeter tot 200 centimeter boven het maaiveld. In het midden 

van het perceel ligt een klein water. Onder de knotbomen staat een grasrijke 

kruidlaag die door begrazing onderhouden wordt. Langs de rand van de poel ligt een 

rietkraag van ongeveer 0,08 hectare. Om de eenheden met knotbomen is een 

maaiweide en er loopt een wandelpad omheen.  

Het advies is om de wilgen één in de 4 jaar te knotten. De knotwilgen staan in de 

ruwe berm. Deze wordt meerdere keren per jaar door schapen begraasd. Begrazing 

bevordert de biodiversiteit in de stad. Door hun graaspatroon en mest zorgen de 

schapen voor een ruigere berm met meer kruiden en wilde bloemen waar onder 

andere insecten en vlinders goed op gedijen.  
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Overzichtssituatie 

De griend is gelegen direct langs de IJsselsteinseweg, tegen de Trekvogel en het 

eendennest aan. 

 

 

Figuur 3: Locatieoverzicht en onderhoudsplanning IJsselsteinseweg 

 

Onderhoudsplanning 

Om variatie te krijgen is het gebied in vijf vlakken verdeeld Er zijn hierom vakken 

geclusterd. De vakken 2 en 4 en 1,3 en 5 zijn aan elkaar gekoppeld. De 

onderhoudscyclus is één keer in de vier jaar.  

 

Aanwezige flora en fauna 

Momenteel komen in dit gebied onder andere de volgende soorten voor (Bron NDFF, 

waarnemen 2019-2023):: 

 

• Braamsluiper; 

• Grasmus; 

• Grauwe gans. 

 

Resumerend: 

Deelgebied laatste keer 1ste keer 2de keer 

2 + 4 2022 2026 2030 

1+3+5 2023 2027 2031 

Tabel 3. Knotcyclus per deelgebied 
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2.4 Park Oudegein 

 

Het perceel wordt omringd door park, sloten en bloemrijk hooiland. Aan de 

noordzijde loopt een natuurpad waarlangs hoge vegetatie groeit. De begroeiing van 

het perceel is hierdoor beperkt zichtbaar en voor wandelaars weinig herkenbaar. Het 

perceel is 1,85 hectare groot. De breedte is ongeveer 110 meter en de lengte 

ongeveer 170 meter. De greppels liggen 20 tot 30 meter uit elkaar hetgeen betekent 

dat er 3 tot 4 ondiepe greppels in de lengte van het perceel aanwezig zijn ter afvoer 

van het overtollige hemelwater. 

Kaart 1: situatie rond 1900    Foto 2: Luchtfoto uit 2023 

 

Dit perceel staat op de historische kaart 1900 als opgaand bos aangegeven (op kaart 

is perceel met rode lijn omkaderd). Waarschijnlijk is de structuur van de bodem goed 

en liggen hier in potentie goede kansen voor flora en fauna.  

Het perceel hakhoutbos in Oudegein bestaat uit ongeveer 1,85 hectare hakhoutbos. 

Deze griend is tot eind jaren ’80 nog met de hiep afgezet. Een hiep of handslagmes 

is een stuk gereedschap dat vooral wordt gebruikt bij landschapsbeheer voor het 

afhakken van rijshout in grienden. Het advies is om in het midden ongeveer 7.000 

m2 (broek)bos te ontwikkelen en de resterende ongeveer 11.000 m2 als hakhout te 

gaan beheren. 

 

Bos 

Het plan is om in het midden van het perceel een broekbos te creëren. Hier bestaat 

het beheer uit niets-doen-beheer. Dit betekent dat de kern zich zal gaan ontwikkelen 

tot een broekbos. Veel voorkomende boomsoorten in broekbossen zijn wilg en els. 

Niet actief ingrijpen, zal in eerst instantie leidden tot een zwaardere houtopstand. 

Door de hoge grondwaterstanden wortelen de bomen niet diep. Door windworp 

zullen er regelmatig bomen omvallen waardoor de hoeveelheid dood hout zal 

toenemen. Het doodhout percentage kan oplopen tot 30%. Op het dood hout kunnen 

zich diverse zwammen vestigen en vervolgens mossen en varens. In de open gaten 

komt meer zonlicht op de bodem en zal ook weer bosverjonging optreden. De 
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kleinschalige bosverjonging vergroot de structuurvariatie en verhoogt de ecologische 

potentie voor flora en fauna. 

Overzichtssituatie

 

 Figuur 4: Overzichtsituatie griend park Oudegein 

 

Onderhoudsplanning 

Om variatie te krijgen is gebied in zeven vlakken verdeeld. Rondom het centrale 

broekbos (kernbos) wordt geen onderhoud gepleegd. De overige zes vlakken worden 

twee aan twee gekoppeld. Dit om te zorgen dat er een gevarieerde mantel/zoom 

vegetatie blijft bestaan. Naar schatting zal 50% van dit areaal moeten worden bij 

geplant. In 2024 worden de eerste twee vakken (één en zes) uitgevoerd. De andere 

vakken volgen in de opvolgende jaren. De vakken worden vanaf de tweede cyclus 

iedere zes jaar onderhouden. Het dunnere tophout van het vrijkomende hout in 

vakken kan op takkenrillen worden gelegd zodat ook hier enig dood hout aanwezig 

is. 
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Aanwezige flora en fauna 

Momenteel komen in dit gebied onder andere de volgende soorten voor (Bron NDFF, 

waarnemen 2019-2023): 

 

• Bosrietzanger; 

• Buizerd; 

• Groene specht; 

• IJsvogel; 

• Zandoogje; 

• Gekromd dikkopmos; 

• Europese Hanepoot; 

• Gewone Boomwrat (schimmel). 

 

Resumerend: 

Vak nr. m 2 Laatste 

keer 

1ste 

keer 

2de 

keer 

1 2.000 2018 2024 2030 

2 1.800 2018 2025 2031 

3 2.600 2018 2026 2032 

4 1.100 2019 2025 2031 

5 1.300 2019 2026 2032 

6 2.600 2019 2024 2030 

 11.400    

Tabel 4: beheercyclus per vak per jaar 

 

2.5 Laan van Rijnhuizen 

 

Binnen de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen was van origine op particulier terrein al 

een griend aanwezig. In de Gebiedsvisie Rijnhuizen is aangegeven dat er op een deel 

van de griend op een bijzondere manier gebouwd kan worden. De bijzondere manier 

van bouwen is noodzakelijk om het natte karakter van het gebied te behouden. Het 

patroon van het vroegere cope-landschap is de inspiratiebron voor de verkaveling. 

De herkenbaarheid van het perceelsgewijze landschap in de vorm van het 

slotenpatroon en zichtlijnen van belang. 

 

Beschrijving perceel 

Slechts een deel van de griend komt in aanmerking voor bebouwing. Dit deel blijft 

ook particulier eigendom. Het meest oostelijke deel van de griend komt in eigendom 

van de gemeente. Dit deel zal de gemeente dus ook moeten onderhouden. De 

griend, het vroegere productiebos van het landgoed, wordt beheerd als 

natuurgebied. De griend bestaat uit kleine groengebieden waartussen de oude 

polderstroken en -sloten nog goed herkenbaar zijn. In de onderstaande figuur is dit 

aangegeven. 
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Figuur 5: locatie griend. Bron: Inrichtingsplan Rijndael 

 

Overzichtssituatie 

De griend ligt in de zuidwesthoek van Rijnhuizen aan het Merwedekanaal. Het 

“blauwe” gedeelte wordt van de gemeente. 

 

Beheer 

Op dit moment zijn we nog niet zover dat er al een beheerplan voor dit perceel 

gemaakt is. Het enige wat tot nu toe bekend is dat de bewoners van de woningen die 

in de griend gebouwd worden door middel van een overeenkomst verplicht worden 

om de griend naast hun woning te onderhouden. De inhoud van deze overeenkomst 

zal door de gemeente bepaald worden. Voor het gemeentelijke deel zal nog een 

beheerplan gemaakt moeten worden net voordat de griend gerealiseerd is. De 

verwachting is dat realisatie plaatsvindt in het najaar van 2023 of voorjaar van 

2024.  
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3 Beschrijving situatie elzenbroekbossen 

In dit hoofdstuk worden twee percelen beschreven. Deze percelen liggen in het 

natuurgebied van Rijkswaterstaat aan de Prinsessenweg (6) en aan de 

Ringslangweide (7). De overzichtssituatie is aangegeven in bijlage 1. 

 

Basisprincipe 

Het is vanuit natuurbeheeroogpunt zeer gewenst om daar waar het kan, net zoals bij 

de grienden in één elzenbroekbos verschillende ontwikkelingsstadia te hebben. De 

herkenbaarheid van een Elzenbroekbos wordt gevormd door zowel oude(re), halfwas 

en jongen bomen, een struiken- en kruidenlaag. Om dit te bereiken en te behouden, 

zullen met enige regelmaat bestaande bomen worden afgezet om vanuit de stobben 

hernieuwde groei te realiseren. Hierdoor ontstaat er een verhouding tussen jonge- 

halfwas- en oude(re) bomen welke, gerekend over meerdere jaren, telkens van 

locatie in het bosje wisselt. Elzenbroekbossen worden periodiek iedere zes tot tien 

jaar afgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: opgekomen stobbe na afzetten. 
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3.1 Prinsessenweg 

 

Geschiedenis 

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd het elzenbroekbos onderhouden door 

buurtbewoners. Vanaf 2006 heeft de gemeente besloten om deze werkzaamheden in 

vier delen uit te laten voeren door uitbesteding aan een aannemer. Hiervoor is toen 

een planning opgezet. Op een gegeven moment is het onderhoud in het slob 

geraakt. Door de update van dit beheerplan en de opname van de elzenbroekbossen 

hierin wordt dit weer opnieuw opgestart. De huidige planning is opgenomen onder 

het kopje onderhoudsplanning.  

 

Beschrijving perceel 

Het elzenbos is gelegen in de wijk Vreeswijk. Het terrein is in eigendom van 

Domeinen (Rijksvastgoedbedrijf) en in pacht uitgegeven aan de gemeente 

Nieuwegein. Het elzenbos en het omliggende grasland ligt tussen de Prinsessenweg, 

de Nieuwe Kerkweg, de Voorhavendijk en het voetpad tussen de Voorhavendijk en 

de Prinsessenweg. Het elzenbroekbos is ongeveer 1,11 hectare groot. Het kernbos 

van het elzenbroekbos is 0,22 hectare groot en is midden in het perceel 

gerealiseerd. Hier bestaat het beheer uit niets-doen-beheer. Dit betekent dat de kern 

zich zal gaan ontwikkelen tot een broekbos. Veel voorkomende boomsoorten in 

broekbossen zijn wilg en els. Niet actief ingrijpen, zal in eerst instantie leidden tot 

een zwaardere houtopstand. Door de hoge grondwaterstanden wortelen de bomen 

niet diep. Door windworp zullen er regelmatig bomen omvallen waardoor de 

hoeveelheid dood hout zal  

toenemen. Het doodhout percentage kan oplopen tot 30%. 

 

 

Foto 4: overzicht elzenbroekbos vanaf Prinsessenweg 
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Op het dood hout kunnen zich diverse zwammen vestigen en vervolgens mossen en 

varens. In de open gaten komt meer zonlicht op de bodem en zal ook weer 

bosverjonging optreden. De kleinschalige bosverjonging vergroot de structuurvariatie 

en verhoogt de ecologische potentie voor flora en fauna. 

 

Het elzenbroekbos kenmerkt zich door een dominante bedekking van zwarte els 

(Alnus glutinosa). In de lengte richting van het perceel liggen een drietal smalle 

slootjes parallel aan elkaar op tien tot twaalf meter afstand. Hierdoor heeft de 

bodem een rabatstructuur (Rabatten zijn langwerpige ophogingen die gelegen zijn 

tussen greppels). Het kenmerkende ronde profiel van de rabatten ontbreekt echter. 

Tijdens de inventarisatie in januari stond het water tot bijna in het maaiveld. Onder 

dit soort natte omstandigheden is de Zwarte els als één van de weinige boomsoorten 

in staat opstanden te vorm.  

 

Naast de eerdergenoemde zwarte els komen plaatselijk enkele schietwilgen (Salix 

alba) voor, deze zijn tot op heden in de hakcyclus meegenomen. Verder leidt op een 

aantal plekken aan de oostzijde spontane opslag van zomereik tot boomvorming van 

deze soort. Aan inheemse struiken zijn enkele exemplaren van vlier, meidoorn en 

amandelwilg aangetroffen. 

 

Overzichtssituatie: 

 

Figuur 6: locatieoverzicht en onderhoudsplanning elzenbroekbos  
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Onderhoudsplanning 

Het elzenbroekbos is in negen delen opgesplitst. Aan de kern worden geen 

werkzaamheden uitgevoerd. Voor het onderhoud zijn de randen in acht delen 

opgesplitst die ieder een ander uitvoeringsjaar hebben. De onderhoudscyclus is één 

keer per acht jaar afzetten. Hierdoor krijgen we dat er in het gebied verschillende 

groeihoogtes voorkomen wat voor de flora en fauna erg interessant is. 

 

Aanwezige flora en fauna 

Momenteel komen in dit gebied onder andere de volgende soorten voor (Bron NDFF, 

waarnemen 2019-2023):: 

 

• Bruine kikker; 

• Gamma uil; 

• Goudhaan; 

• Grote gele Kwikstaart; 

• Vinger Helmbloem; 

• Raapzaad; 

• Kruisbladige Wolfsmelk; 

• Bosbijvlieg; 

• Boekweit; 

• Azuur Waterjuffer. 

 

Vanuit verschillende projecten die in de buurt van het elzenbroekbos op de planning 

stonden kwam naar voren dat er verschillende beschermde dieren in het gebied 

verblijven. Het gaat om onderstaande soorten: 

 

Ransuilen 

Medio juli en laat augustus 2022 zijn tijdens veldbezoeken jonge ransuilen 

aangetroffen in het gebied. Omdat wij de intentie hadden om eind 2022 de 

snoeicyclus weer op te pakken is overleg geweest met de regionale uitvoeringsdienst 

van de Provincie om ontheffing voor deze werkzaamheden aan te vragen. De 

gemeente heeft toestemming om de werkzaamheden conform de planning uit te 

voeren. De enige restrictie hierbij is dat we wel net voor de werkzaamheden door de 

ecoloog laten controleren of de werkzaamheden gevolgen hebben voor deze uilen.  

 

Bever 

In 2022 is een bever aangetroffen. Hierom hebben we veldcamera’s ingezet om te 

onderzoeken of hij hier nog steeds aanwezig is. Uit dit onderzoek blijkt dat er wel 

een burcht ligt maar dat deze onbewoond is. De bever is verder niet meer 

aangetroffen. We blijven monitoren of de bever nog terugkomt naar het gebied. 
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Resumerend: 

Vak nr. 1ste 

keer 

2de keer 

1 2022* 2030 

2 2023 2031 

3 2024 2032 

4 2025 2033 

5 2026 2034 

6 2029 2037 

7 2028 2036 

8 2027 2035 

   

Tabel 5: beheercyclus per vak per jaar 

*  Wordt uitgevoerd najaar 2023 vanwege Wet Natuurbescherming. 

 

3.2 Ringslangweide 

Geschiedenis 

Het bosje bestond al rond 1830 en behoorde bij een boerderij die gevestigd was aan 

de Nedereindseweg. De boerderij is inmiddels verdwenen en het bosje is 

geïntegreerd in de wijk Batau Noord en is gelegen aan de Ringslangweide. In 2014 is 

er een beheerplan voor dit bosje gemaakt.  

 

Beschrijving perceel 

Op de onderstaande luchtfoto (2023) is goed te zien dat het bosje is aangelegd, 

waarbij de bomen op de grondrugjes (‘Rabatten’) geplant zijn. Aan de buitenranden 

aan, zowel de westzijde als aan de oostzijde is de beplantingsrand breder. Dit in 

verband met de, als ‘mantel’ aangeplante struikenrijen. Tussen de bomenrijen en 

Rabatten is de slootstructuur (wadi’s) zichtbaar. De beplantingsrijen lopen van zuid 

naar noord. Het gehele bosje is ongeveer 0,16 hectare groot. 

 

 

Foto 5: luchtfoto elzenbroekbos Ringslangweide 
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Informatieborden Elzenbroekbosje 

Na 193 jaar was het op 5 juli 2023 eindelijk zover. Het Elzenbroekbos aan de 

Ringslangweide kon bij het publiek ‘officieel’ worden bijgeschreven als Nieuwegeins 

groen erfgoed. Met behulp van het wijknetwerk Batau Noord, de Historische kring is 

het, door een collega ontworpen informatiebord, door de wethouder onthult. Op het 

bord is de geschiedenis van dit bosje aangegeven. 

 

 

Foto 6: bord Elzenbroekbos 
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Overzichtssituatie 

Het Elzenbroekbos is gelegen tussen de Ringslang-, Spanner-, Midden- en de 

Salamanderweide.  

 

 

Figuur 7: Lokatieoverzicht Elzenbroekbos Ringslangweide 
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Uitvoeringsplanning 

In 2020 is het gebied voor de laatste keer onderhouden. Vanuit eerdere ervaring is 

toen besloten om het gebied in één keer aan te pakken.  Het verdelen in meer 

vakken levert namelijk een te versnipperd bosje op, waarbij het snel hergroeien van 

de afgezette bomen door de schaalverkleining wordt tegengegaan. Het gebied is te 

klein om in stuken uit te voeren. In de eerdere beheervisie is aangegeven dat het 

gebied iedere 10 jaar onderhoud behoeft. Tijdens dit onderhoud worden gelijk de 

greppels geschoond en/of uitgediept omdat hier nu vanwege de ruimte 

mogelijkheden voor zijn. De volgende onderhoudsbeurt staat voor 2030 ingepland. 

 

Aanwezige flora en fauna 

Momenteel komen in dit gebied onder andere de volgende soorten voor (Bron NDFF, 

waarnemen 2019-2023): 

 

• Gewoon Sterrenmos; 

• Klein Koolwitje; 

• Sijs. 

 

Resumerend 

Afzetten  

2020 2030 2040 2050 

Tabel 6: beheercyclus perceel Ringslangweide 

 

4 Overleg Hoog Heemraadschap 

Voor verschillende locaties (2,4,6 en 7) zal overleg met het HDSR gevoerd moeten 

worden om te bepalen hoe we om gaan met de watergangen in deze locaties. 

Normaliter dienen de sloten ieder jaar minimaal één keer per jaar gesloot te worden. 

Tijdens dit onderhoud wordt een deel van de beplanting verwijderd en afgevoerd. 

Omdat de sloten door een andere snoeicyclus minder bereikbaar zijn zullen daar 

afspraken over gemaakt moeten worden zodat aan de voorkant voor een ieder 

duidelijk is dat hier anders beheerd wordt. De andere afspraken zullen dan geborgd 

moeten worden in de onderhoudsverordening 2024 van het HDSR. 

 

Verder gaan wij ook kernbossen vervaardigen bij 4 en 6. In deze kernen kunnen de 

sloten niet meer onderhouden worden en zij zullen dus op termijn verlanden. Omdat 

er hierdoor waterbergend vermogen verdwijnt zullen wij dit ergens anders moeten 

gaan compenseren. De nieuwe uitbreidingen zullen samen bepaald gaan worden 

waarna deze gemaakt kunnen gaan worden. 
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Bijlage 1: overzicht grienden en Elzenbroekbossen 

 

 



 Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein Bezoekadres: Stadsplein 1 www.nieuwegein.nl 
 
 
 
 
 

Nieuwegein Openbaar Domein 
 
 
 
 
 
 
 Bijlagen 
 Besteknr.: 2024-B002 
 
 
 
 - Bijlage 7; 
  Handboek bomen (2022) 
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 - Bijlage 8; 
  Kopie polis CAR verzekering 
 
 
 
 
 



ONTVANGEN 3 O NOV. 2023
Behandeld door Technisch & Varia 

Telefoon (055) 579 8164 
Kenmerk 151504 

Datum 25 november 2023
Blad 1

Centraal
Beheer
Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn 
Centrale (055) 579 9111, www.centraalbeheer.nl

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis) 
t.a.v. de heer A. Tilleman 
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Beste heer Tilleman,

U heeft bij ons een Overheid Meerkeuzepolis.

Alstublieft! Uw nieuwe verzekeringsdocumenten
Wij hebben uw Overheid Meerkeuzepolis met contractnummer 151504 verlengd.

Wilt u uw nieuwe verzekeringsovereenkomst controleren?
U vindt uw nieuwe verzekeringsovereenkomst bij deze brief. Deze overeenkomst vervangt eerdere 
verzekeringsovereenkomsten. Ziet u gegevens die niet kloppen? U kunt de juiste gegevens aan 
ons doorgeven via bovenstaand telefoonnummer.

Wanneer mag u uw verzekering opzeggen?
U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen. U heeft een opzegtermijn van 30 dagen.
De dagelijkse opzegging geldt niet als de clausule "stopzetten verzekering" op uw polisblad staat.

Voorwaarden kunt u nalezen op onze site
Op uw polisblad staat bij de voorwaarden een omschrijving met 3 tot 5 letters en 2 cijfers. Deze 
vormen het kenmerk van de voorwaarden van de verzekering(en). Met dat kenmerk kunt u de 
voorwaarden nalezen op onze site. U voert het kenmerk in op www.centraalbeheer.nl/zakelijk/ 
voorwaarden.

Bel bij schade (055) 579 7777
U kunt schade 24 uur per dag, 7 dagen per week bij ons melden.

Bel gerust 'Even Apeldoorn' als u vragen heeft (055) 579 8164
U bereikt ons op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. We helpen u graag.

Met vriendelijke groet.

Q.

Jack Hommel 
directeur

i
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.. gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. 08077009; 

Achmea Schadeverzekeringen N.V.. gevestigd te Apeidoom, K.v.K. 08053410; alle N.V.’s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.2189-1/7
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Centraal
BeheerTelefoon (055) 579 8164 

Datum 25 november 2023
Blad 1 Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn 

Centrale (055) 579 9111, wvvw.centraalbeheer.nl

Verzekeringsovereenkomst 
Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer ; 165949 
Contractnummer: 151504

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis) 
t.a.v. de heer A. Tilleman 
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

: Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis)Verzekeringnemer

: 31-12-2024 met automatische verlenging voor telkens 12
maanden

: 31 december jaarlijks
: jaarlijks 
: 1 januari 2024

Contractvervaldatum

Premievervaldatum 
Betalingstermijn 
Datum laatste wijziging

Jaarpremie

€ 48.600,00Bouw- en Montageverzekering

€ 48.600,00Totaal

€........48,600,00Totaalpremie exclusief assurantiebelasting

Met vriendelijke groet.

Q.

Jack Hommel 
directeur

Centraal Beheer is een handeisnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd tey^eidoorn, K.v.k. 08077009; 
Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 08053410; aile N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Finandële Markten.
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Centraal
BeheerTelefoon (055) 579 8164 

Datum 25 november 2023
Blad 2 Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn 

Centrale (055) 579 9111, wvvw.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer : 165949 
Contractnummer: 151504

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis)

Polisblad Bouw- en Montageverzekering

Prolongatie 15150401 per 1 januari 2024Reden afgifte overzicht

Voorwaarden : Algemene Voorwaarden ZAV24 
Voorwaarden BDB22
Algemene Bepalingen en Rubriek 1 t/m 5 (alleen van 
toepassing indien de rubriek is vermeld)

Polis 15150401 Bouw- en Montageverzekering
Ingangsdatum 
Mutatiedatum 
Verzekerde hoedanigheid 
Verzekerd werk

1 januari 2007 
1 januari 2024 
gemeente
Verzekerd zijn alle nieuwbouw, uitbreiding, 
verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en 
sloop in de civiele bouw, woningbouw en 
utiliteitsbouw, die door verzekeringnemer in eigen 
beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed. 
Onder verzekerde werken vallen niet:
Geperste tunnels; persingen en/of boringen met een 
diameter groter dan 300 mm en/of een lengte langer 
dan 50 meter.

: De verzekering geschiedt voor een bouwtermijn zoals vermeld
in het bestek of de aannemingsovereenkomst met een 
maximum van 24 maanden.

: In aansluiting op de bouwtermijn geldt - indien van
toepassing - een onderhoudstermijn volgens het bestek of 
de aannemingsovereenkomst met een maximum van 12 
maanden.

: Premie indexatie CLPRM 
Bemaling DBA03 
Doorpersing en boring DBBOO 
Groutankers DBB01 
In de grond gevormde palen DBB02 
Damwanden DBB03 
Ontgravingen DBB08 
BTW DBS06
Aanvulling schaderegeling DBU04 
Vaststelling eindwaarde DBW05

Bouwtermijn

Onderhoudstermijn

Clausule(s)

Centraaf Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. 08077009; 
Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 08053410; alle N.V.’s zijn geregistreerd bij de Autoriteit FInandèle Markten.
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Centraal
BeheerTelefoon (055) 579 8164 

Datum 25 november 2023
Blad 3 Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn 

Centrale (055) 579 9111, www.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer : 165949 
Contractnummer: 151504

Gemeente IMieuwegein (Gemeentehuis)

Polisblad Bouw- en Montageverzekering vervolg

Rubriek 1 Het Werk 
Rubriek 2 Aansprakelijkheid 
Rubriek 3 Bestaande eigendommen 

opdrachtgever
Rubriek 5 Persoonlijke eigendommen

; € 5.000,00 
: € 5.000,00

Eigen risico

: € 5.000,00 
: € 250,00

Verzekerde bedragen (excl. BTW)

5.000.000,00Rubriek 1: Het Werk €
Als maximum eindwaarde van het werk 

Rubriek 2: Aansprakelijkheid
Als maximum vergoeding

Rubriek 3; Bestaande eigendommen opdrachtgever
Als premier-risque bedrag/maximum vergoeding 

Rubriek 5: Persoonlijke eigendommen
Als premier-risque bedrag/maximum vergoeding

1.250.000,00€

€ 500.000,00

€ 25.000,00

Verzekerde grondslag (excl. BTW) Tarief Voorschotpremie

Verzekerde jaaromzet 
€ 13.500.000,00 3,60%o € 48.600,00

48.600,00€Totaal

De minimum jaarpremie bedraagt € 2.500,00

Aanmelding
Sinds 1 januari 2007 zijn de volgende werken aan-/afgemeld op deze polis:

Verzekeringsbewijs 6 
Aanmelding
Verzekerd werk 
Besteknummer 
Ingangsdatum werk 
Bouwtermijn 
Eindwaarde

Renovatie Stadhuis, 
n.v.t.
1 juli 2023 
13 maanden 
€ 12.024.186,00

Centraal Beheer (s een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. 08077009; 
Achmea Schadeverzekeringen N.V. gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 08053410; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
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Centraal
BeheerTelefoon (055) 579 8164 

Datum 25 november 2023
Blad 4 Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn 

Centrale (055) 579 9111, wvvw.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer ; 165949 
Contractnummer: 151504

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis)

Polisblad Bouw- en Montageverzekering vervolg

Damwanden DBB03
Wanneer is herstel of vervanging van damwandoonstructies 
niet verzekerd?
- Als de damwand uit het slot loopt of vervormt.
- Tijdens het inbrengen of verwijderen.
■ Als de damwand verkeerd geplaatst is.
- Scheef of op de verkeerde plek.
- Of als de damwand zich verplaatst, zonder dat de 
damwand bezwijkt.
- Als de damwand lekt op naden, sparingen, voegen of 
aansluitingen.

Clausule(s)
Premie indexatie CLPRM
Per jaar wordt de premie per premievervaldatum aangepast. 
Hiervoor gebruiken wij de Consumenten Prijs Index (CPI). 
Wij volgen de vastgestelde wijziging tussen het CPI cijfer 
van juli en het cijfer CPI van 1 2 maanden daarvoor.

Bemaling DBA03
Wat doet verzekerde om schade te voorkomen?
Verzekerde vraagt een erkend ingenieurs- of adviesbureau om 
een bemalingsadvies.
- Als de grondwaterstand 25 cm of meer onder de laagst 
bekende stand wordt verlaagd.
- Het bureau is ISO 9001:2015 gecertificeerd.
- Het bureau bepaalt de invloed van de werkzaamheden op de 
bebouwing in de omgeving.
- Verzekerde neemt alle maatregelen om schade te voorkomen 
die het bureau voorstelt of adviseert.
- Schade door zettingen die het bureau berekent, is geen 
schade voor deze verzekering.
Houdt verzekerde zich niet aan deze regels om schade te 
voorkomen? Dan is hij niet verzekerd. Maar wel als de 
schade niets te maken had met de bemaling.

Ontgravingen DBB08
Wat is niet verzekerd bij ontgravingen?
Schade of verlies als gevolg van ontgravingen binnen de 
45-graden-lijn.
- Gerekend vanaf de buitenkant-onderkant van de fundering 
van naast gelegen gebouwen.

BTW DBS06
Wordt BTW ook vergoed?
Alleen als de verzekerde die de schade lijdt de btw niet 
kan verrekenen.

Aanvulling schaderegeling DBU04
Wie handelt aansprakelijkheidsschades af?
- Wij.
- Ook de schades beneden het eigen risico.
- We kunnen een expertisebureau vragen om de 
aansprakelijkheid en de schade vast te stellen.
- Wij betalen de kosten van het expertisebureau.
- We betalen de schade aan de benadeelde.
- In overleg met verzekeringnemer.
- We brengen het eigen risico bij verzekeringnemer in 
rekening
- Is de aannemer (ook) aansprakelijk?
- Dan wordt de schade bij de aannemer neergelegd.
- Alleen na overleg met verzekeringnemer

Doorpersing en boring DBBOO
Wat is niet verzekerd bij doorpersingen of boringen?
- Schade doordat de werkelijke ligging afwijkt van de 
bedoelde ligging.
- Schade door het vastlopen of niet kunnen afmaken van de 
doorpersing of boring.
Wat is wel verzekerd bij doorpersingen of boringen?
- Schade aan de doorpersing of boring.
- Nadat de doorpersing of boring klaar is.
- We betalen de herstelkosten.
- Maximaal de kosten van de oorspronkelijke doorpersing 
of boring.
- Schade aan de buizen.
- We betalen de kosten voor het opnieuw leveren van de 
beschadigde buizen op het bouwterrein.

Vaststelling eindwaarde DBW05 
Wat is de eindwaarde van een werk?
- De aanneemsom van het werk.
- De werken buiten de bestekken.
- De waarde van bouwmaterialen die de opdrachtgever of de 
toekomstig eigenaar gebruikt of laat gebruiken voor een 
werk.
- De waarde van werkzaamheden die de opdrachtgever of 
toekomstig eigenaar zelf uitvoert.
- De honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs.
- De kosten van toezicht en van de bouwdireotie.

Groutankers DBB01
Is schade aan groutankers verzekerd?
Nee, niet als het groutanker niet op spanning komt, of de 
spanning verliest.

In de grond gevormde palen DBB02
Is schade aan in de grond gevormde palen verzekerd?
Nee, niet als de schade binnen 48 uur na het inbrengen 
van de palen ontstaat.
- Wel als de schade niets te maken had met de manier van 
uitvoeren, de grondsamenstelling of de verwerkte 
materialen.
- En verzekerde kan dat aantonen.

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn. K v.k. 08077009: 
Achmea Schadeverzekeringen N V, gevest'gd te Apeldoorn, K v.K. 08053410, alle N V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Finandéle Markten.
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Behandeld door Technisch & Varia 
Telefoon (055) 579 8164
Kenmerk 1 5 1 504

Datum 25 november 2023
Blad 1

Centraal
Beheer
Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn 
Centrale (055) 579 9111, wvvw.centraalbeheer.nl

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis) 
t.a.v. de heer A. Tilleman 
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Nota
Overheid Meerkeuzepolis
Relatienummer 
Contractnummer:
Notanummer 
Vervaldatum 
Notaperiode

165949 
151504 
N20068770 
1 januari 2024
1 januari 2024 - 31 december 2024

‘ PerïoBepfemIe™" Assurantiebelasting
in EUR

4 € 48.600,00 € 10.206,00 I € 58.806,00Hierbij factureren wij u de volgende 
bedragen. lat.’ ■ :

Bijgaande notaspecificatie laat zien hoe het notabedrag tot stand is gekomen.
Graag ontvangen wij het bedrag dat u moet betalen voor de vervaldatum op onze rekening. U kunt 
het bedrag zelf overmaken op IBAN: NL 83 ABNA 0437 0153 00 op naam van Centraal Beheer in 
Apeldoorn. Voor een snelle en goede afhandeling vragen wij u het notanummer bij de omschrijving 
te zetten.

ss
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.. gevestigd te Apeldoorn. K.v.k. 08077009; 

Achmea Schadeverzekeringen N.V.. gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 08053410; alle N.V.’s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Rnancièle Markten.2189-6/7



Behandeld door Technisch & Varia 
Telefoon (055) 579 8164 
Kenmerk 151504 

Datum 25 november 2023
Blad 2

Centraal
Beheer
Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn 
Centrale (055) 579 9111, www.centraalbeheer.nl

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis) 
t.a.v. de heer A. Tilleman 
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Notaspecificatie 
Overheid Meerkeuzepolis
Relatienummer 
Contractnummer 
Notanummer 
Betalingstermijn

165949
151504
N20068770
jaarlijks (toeslag 0,00%)

PÜSiDekkingen PeriodePolisnummer e premieOmschrijving

Betreft: Prolongatie
a8.600,0Ói

üf 48.600,001 
0.206,00|

Itf;600y0(9 01-01-2024 t/m 
31-12-2024___

P^®ilS(Ölbïïl^«iVeite kerthi®15150401 ■Él si'
al premie
al Assurantiebelasting m'.

U al 58.806,00

Bewaar deze specificatie bij de nota die u bijgaand ontvangt. De documenten houden verband met elkaar en zijn 
belangrijk voor uw financiële administratie.

i
Centraal Beheer Is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. 08077009; 

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 08053410; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Rnandêle Markten.2189-7/7
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Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd is en wat te doen bij schade.

Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons.
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Klik op het hoofdstuk  
om er naar toe te gaan
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Algemeen

Inhoud 
Klik op de vraag om 
het antwoord te lezen

Deze voorwaarden gelden altijd als u een Doorlopende Bouw- en Montageverzekering heeft.

1.	 Wie zijn de verzekerden?����������������������������������������������������������������������������������3
2.	 Welke werken zijn verzekerd?�����������������������������������������������������������������������������3
3.	 Waar geldt deze verzekering?�����������������������������������������������������������������������������3
4.	 Wanneer geldt deze verzekering?�������������������������������������������������������������������������4
5.	 Wat als een werk niet is opgeleverd na de maximale bouw- of montageperiode?�������������������������4
6.	 Welke veranderingen van aangemelde werken meldt verzekerde zo snel mogelijk?�����������������������5
7.	 Wat als verzekerde veranderingen niet zo snel mogelijk meldt?�������������������������������������������5
8.	 Wat meldt verzekerde als de verzekering stopt?� ���������������������������������������������������������5
9.	 Welke voorzorgsmaatregelen neemt een verzekerde voor een werk begint?������������������������������6
10.	 Hoe verloopt de premiebetaling?� ������������������������������������������������������������������������6
11.	 Wat is de eindwaarde van een werk?����������������������������������������������������������������������7

Bij schade 
12.	 Wanneer meldt een verzekerde schade?������������������������������������������������������������������8
13.	 Wat doet de verzekerde bij schade?�����������������������������������������������������������������������8
14.	 Wie bepaalt de hoogte van het schadebedrag?������������������������������������������������������������8
15.	 Wie regelt de schade bij een schade die valt onder Rubriek 2: Aansprakelijkheid?�������������������������8
16.	 Wat betalen we bij schade?� ������������������������������������������������������������������������������9
17.	 Wat betalen we bij diefstal?�������������������������������������������������������������������������������9
18.	 Aan wie betalen we de schadevergoeding?����������������������������������������������������������������9
19.	 Wanneer betalen we de schadevergoeding?��������������������������������������������������������������9
20.	 Welk eigen risico geldt bij een schade op meerdere rubrieken?����������������������������������������� 10
21.	 Welk eigen risico geldt bij ziekte, verwonding of overlijden van een ander?����������������������������� 10
22.	 Wat als de schade ook verzekerd is bij een andere verzekering?���������������������������������������� 10
23.	 Wat als een verzekerde het oneens is met ons over hoe we de schade afhandelen?�������������������� 10
24.	 Wat als wij schade betalen terwijl een verzekerde zich niet aan zijn rechten en plichten hield? 

Of terwijl een verzekerde met opzet schade veroorzaakte?��������������������������������������������� 11



Algemeen

3Voorwaarden Doorlopende Bouw- en Montageverzekering  Januari 2022Centraal Beheer

1.	 Wie zijn de verzekerden?
Verzekeringnemer = u.
•	 Persoon of bedrijf dat de bouw- en montageverzekering heeft afgesloten.
Opdrachtgever.
Bouwdirectie.
Hoofdaannemers.
Onderaannemers.
Installateurs. 
Architecten.
Adviseurs.
Constructeurs.

2.	 Welke werken zijn verzekerd?
Werken die vallen binnen de omschrijving op het polisblad.
•	 De verwachte eindewaarde is maximaal het verzekerd bedrag.

	- Het verzekerd bedrag staat op het polisblad.
•	 Werken die niet binnen de omschrijving vallen kunnen worden aangemeld.

	- We kunnen hierover aparte afspraken maken.
•	 Werken die niet zijn aangemeld,  zijn verzekerd als ze passen binnen de omschrijving op het polisblad.
•	 Als de aanneemsom hoger is dan het verzekerd bedrag, geldt een overdekking van maximaal 30% van 

het verzekerd bedrag. Werken met een hogere aanneemsom dan 30%  boven het verzekerd bedrag zijn 
niet verzekerd.

3.	 Waar geldt deze verzekering?
Op de bouw- of montageterreinen in Nederland.
•	 De terreinen waar de werken komen te staan.
•	 De terreinen waar de werken worden uitgevoerd.
•	 De terreinen die speciaal bedoeld zijn om bouwmaterialen op te slaan.
•	 Niet: de terreinen of de fabriek van een verzekerde.

	- Wel: bij een revisieopdracht.
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4.	 Wanneer geldt deze verzekering?
Tijdens de bouw- of montageperiode.
•	 Voor ieder werk afzonderlijk.
•	 De bouw- of montageperiode begint zodra de werkzaamheden beginnen.

	- Na de begindatum van deze verzekering. 
	- De begindatum staat op het polisblad.

•	 De bouw- of montageperiode stopt als de maximale bouw- of montageperiode voorbij is.
	- Om 24.00 uur op de laatste dag.
	- De maximale bouw- of montageperiode staat op het polisblad.
	- Of bij de 1e oplevering, als dat eerder is.

	- Oplevering = de dag dat de bouwdirectie of opdrachtgever een werk goedkeurt.
	- Of een deel van een werk.

	- Wordt er een deel opgeleverd? 
	- Dan stopt voor dat deel de bouw- of montageperiode. 
	- En start voor dat deel de onderhouds- of garantieperiode.

	- Of als er langer dan 3 maanden niet wordt gewerkt op het bouwterrein.
	- De eventueel meeverzekerde onderhouds- of garantieperiode vervalt dan ook.

•	 Ook tijdens de testperiode.
	- Alleen als de testperiode is meeverzekerd.

	- Dit staat op het polisblad.
	- De testperiode start als u een werk of een deel ervan test.
	- Of op het moment dat er producten in de productielijn of installatie zitten.

Tijdens de onderhouds- of garantieperiode.
•	 Alleen als de onderhouds- of garantieperiode is meeverzekerd.

	- Dit staat op het polisblad.
•	 De onderhouds- of garantieperiode start na de 1e oplevering.

	- Oplevering = de dag dat bouwdirectie of opdrachtgever een werk goedkeurt.
	- Of een deel van een werk.

	- Wordt er een deel opgeleverd? 
	- Dan stopt voor dat deel de bouw- of montageperiode. 
	- En start voor dat deel de onderhouds- of garantieperiode.

•	 De onderhouds- of garantieperiode stopt om 24.00 uur op de laatste dag.
•	 De maximale duur van de onderhouds- of garantieperiode staat op het polisblad.

5.	 Wat als een werk niet is opgeleverd na de maximale bouw- of montageperiode?
U kunt de bouw- of montageperiode verlengen.
•	 Maximaal 3 maanden.
•	 We spreken nieuwe premie en voorwaarden met u af.
•	 U moet de verlenging voor het aflopen van de maximale bouw- of montageperiode aanvragen.
•	 Wij mogen de verlenging weigeren.
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6.	 Welke veranderingen van aangemelde werken meldt verzekerde zo snel mogelijk?
Een verandering in het ontwerp.
Een verandering in de bestekken.
Een verandering in de tekeningen.
Een verandering in een overeenkomst.
•	 Bijvoorbeeld een aannemingsovereenkomst.
Een verandering in de bouw- of montagemethode.
Een verandering in de omstandigheden van een werk.
In deze gevallen mogen wij de bouw- en montageverzekering van het aangemelde werk veranderen vanaf 
de datum van de verandering. Ook mogen wij de verzekering van het aangemelde werk stoppen met een 
opzegtermijn van 2 maanden.

7.	 Wat als verzekerde veranderingen niet zo snel mogelijk meldt?
Of de verzekerden zijn niet verzekerd.
•	 Als wij de verzekering zouden stoppen door de verandering.
Of de verzekerden zijn niet helemaal verzekerd.
•	 Als wij deze verzekering zouden aanpassen door de verandering.

	- We betalen op basis van de aangepaste verzekering.
•	 Als wij een hogere premie zouden rekenen door de verandering.

	- We bepalen de verhouding tussen de hogere premie en de oude premie.
	- We betalen volgens die verhouding. 

Voorbeeld
U betaalt € 10.000,- premie. Door de verandering zouden wij € 12.000,- rekenen. 
De schade is € 100.000,- . Wij betalen dan 10.000/12.000 x 100.000 = € 83.333,-.

Of de verzekerden zijn wel verzekerd.
•	 Als de schade niets te maken heeft met de veranderingen.

8.	 Wat meldt verzekerde als de verzekering stopt?
Welke werken zijn gestart tijdens de verzekering, maar worden opgeleverd na de verzekering.
•	 Een omschrijving van de werken.
•	 De locatie van de werken.
•	 Het totaal van de verwachte eindwaarden.

	- En welke bedragen daarin nog verwerkt moeten worden.
•	 De verwachte datum van de 1e oplevering.
•	 De lengte van de onderhouds- of garantieperiode.

	- Als die is meeverzekerd.
•	 Verzekerde meldt dit binnen 14 dagen na de einddatum van de verzekering.
•	 Meldt verzekerde dit niet? Dan zijn deze werken niet verzekerd.
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9.	 Welke voorzorgsmaatregelen neemt een verzekerde voor een werk begint?
De verzekerde neemt de voorzorgsmaatregelen die de overheid of wij voorschrijven.
•	 Neemt verzekerde niet de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen? Dan is schade niet verzekerd.
De verzekerde die grondwerkzaamheden doet, meldt dat bij het Kadaster.
•	 Het Kadaster laat verzekerde weten waar kabels en leidingen liggen.
•	 Verzekerde controleert of deze informatie klopt.

	- Door proefsleuven te graven met de hand.
	- Of door radiodetectie.

•	 Doet verzekerde dit niet? Dan heeft hij een dubbel eigen risico bij schade.
De verzekerde neemt voldoende maatregelen om lekkage te voorkomen.
•	 Bij het verwijderen van dakbedekkingen.
•	 Bij het maken van sparingen.
•	 Doet verzekerde dit niet? Dan is schade door lekkage niet verzekerd.

	- Wel verzekerd:
	- Als er voorzieningen waren die lekkage moesten voorkomen.
	- En er schade is aan die voorzieningen.

	- Door een plotselinge gebeurtenis waarvan verzekerde niet van tevoren wist. 
	- Bijvoorbeeld door een storm.

10.	 Hoe verloopt de premiebetaling?
Elk jaar betaalt u de voorschotpremie.
•	 De voorschotpremie berekenen we over uw laatst bekende omzet.

	- Omzet = alle eindwaarden van de verzekerde werken per jaar.
Na het einde van het verzekeringsjaar berekenen wij de definitieve premie.
•	 De definitieve premie berekenen we over uw definitieve omzet.

	- Of over 150% van de geschatte omzet.
	- Als u de definitieve omzet niet op tijd doorgeeft.

	- De definitieve omzet geeft u binnen 6 maanden na het einde van het verzekeringsjaar door. 
	- Omzet = alle eindwaarden van de verzekerde werken per jaar.

•	 We verrekenen de voorschotpremie.
	- U betaalt bij of u krijgt geld terug.

	 Let op! Dit is anders dan wat in de algemene voorwaarden staat over premie.
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11.	 Wat is de eindwaarde van een werk?
Eindwaarde = de uiteindelijke aanneemsom van een werk.
•	 Ook stijgingen van prijzen en lonen.
•	 Ook meerwerk of minderwerk.
•	 Ook de waarde van onderdelen of installaties die gemonteerd, gerepareerd of gereviseerd  

moeten worden.
	- Plus kosten en lonen.

•	 De volgende waardes kunnen ook bij de eindwaarde horen. Lees op het polisblad wat voor u geldt:
	- Werken buiten de bestekken.
	- De waarde van bouwmaterialen die de opdrachtgever gebruikt of laat gebruiken voor een werk.
	- De waarde van werkzaamheden die de opdrachtgever of toekomstig eigenaar zelf uitvoert.
	- Het honorarium van een architect, adviseur of constructeur.
	- Kosten om toezicht te houden op een werk.
	- Kosten van de bouwdirectie.
	- De btw.
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Bij schade 

12.	 Wanneer meldt een verzekerde schade?
Zo snel mogelijk.

13.	 Wat doet de verzekerde bij schade?
De verzekerde doet alles wat wij vragen voor de afhandeling.
De verzekerde geeft alle informatie direct aan ons door.
De verzekerde doet niets wat voor ons nadelig is.
De verzekerde helpt ons als wij het schadebedrag bij een ander terugvragen.
De verzekerde doet aangifte bij de politie bij een strafbaar feit.
De verzekerde doet alles om de schade te beperken.
De verzekerde bewaart beschadigde onderdelen.
De verzekerde laat experts op het bouwterrein toe.
De verzekerde erkent geen aansprakelijkheid.
De verzekerde laat ons weten welke verzekeringen de schade ook verzekeren.
Doet verzekerde dit niet? Dan is schade niet verzekerd.

14.	 Wie bepaalt de hoogte van het schadebedrag?
Of: wij.
Of: onze expert.
Of: onze expert met een expert van de verzekerde.
•	 Voor zij starten, kiezen zij een 3e expert. 

	- Die bepaalt de schade als zij het oneens zijn.
	- Hij bepaalt de schade tussen het laagste en hoogste bedrag.

•	 Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).
	- Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.

	- En in de statuten en reglementen van deze organisatie:
	- Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
	- Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.

	- Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond  
van Verzekeraars. 

	 Let op! Dat wij het schadebedrag bepalen, betekent niet dat we de schade betalen.

15.	 Wie regelt de schade bij een schade die valt onder Rubriek 2: Aansprakelijkheid?
Wij regelen de schade en hebben hierbij de leiding.
•	 Wij mogen een ander rechtstreeks betalen.
•	 Wij mogen zelf afspraken maken met een ander.
•	 Alleen als u rubriek 2: aansprakelijkheid afgesloten hebt. 

	- Dit staat op het polisblad.
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Bij schade

16.	 Wat betalen we bij schade?
De reparatiekosten of de vervangingskosten.
•	 Vervangingskosten = de waarde van een zaak van dezelfde soort, kwaliteit, staat en leeftijd.
•	 Wij kiezen wat we betalen.

	- We betalen de kosten die het laagst zijn.
•	 We trekken hier nog een bedrag vanaf vanwege ouderdom.

	- Bij schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
	- Bij schade aan persoonlijke eigendommen.
	- Bij schade aan materieel.

	- Materieel =
	- Hulpconstructies en hulpwerken.

	- Bijvoorbeeld: steigers, bekistingen, damwanden.
	- Keten en loodsen.

	- En inventaris die in de keet of loods is.
	- Gereedschappen, machines en werktuigen.

•	 We houden geen rekening met historische, monumentale of antiquarische waarde.
•	 Repareert of vervangt verzekerde niet? Dan krijgt hij een redelijke schadevergoeding.

	- Maximaal de reparatiekosten of vervangingskosten.

17.	 Wat betalen we bij diefstal?
De waarde van de gestolen zaak, vlak voordat die gestolen werd.
•	 Maximaal de vervangingswaarde.

	- Vervangingswaarde = de waarde van een zaak van dezelfde soort, kwaliteit, staat en leeftijd.
•	 Zaken = losse zaken en delen van onroerend goed.

18.	 Aan wie betalen we de schadevergoeding?
Aan u.
•	 Betalen we aan u? Dan hebben we geen schuld meer aan de andere verzekerden.
Of aan de verzekerde die schade heeft.
•	 Betalen we aan 1 verzekerde? Dan hebben we geen schuld meer aan de andere verzekerden.
•	 Als u hiervoor toestemming geeft.
•	 Niet: als de verzekerde zijn vermogen niet meer zelf beheert.

	- Bijvoorbeeld bij een faillissement of surseance van betaling.
Of aan een ander die schade heeft.
•	 Alleen bij schade die valt onder Rubriek 2: Aansprakelijkheid.
•	 We vragen het eigen risico aan u terug.

19.	 Wanneer betalen we de schadevergoeding?
Binnen 4 weken nadat we alle nodige informatie binnen hebben.
•	 Na die 4 weken kunt u de vergoeding bij ons opeisen.

	- Dit geldt voor schades die vallen onder rubriek 1, 3, 4 of 5.
•	 Verzekerde kan een voorschot krijgen.

	- Bij een verzekerde schade.
	- In overleg met ons.
	- Verzekerde hoeft geen rente te betalen over dit voorschot.
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Bij schade

20.	 Welk eigen risico geldt bij een schade op meerdere rubrieken?
De verzekerde betaalt het eigen risico van 1 rubriek per gebeurtenis.
Verzekerde betaalt het hoogste eigen risico dat van toepassing is.

21.	 Welk eigen risico geldt bij ziekte, verwonding of overlijden van een ander?
De verzekerde betaalt geen eigen risico.
•	 Is er naast ziekte, verwonding of overlijden ook schade? 

	- Dan geldt voor die schade wel een eigen risico.
	- Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.

	- De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.

22.	 Wat als de schade ook verzekerd is bij een andere verzekering?
Wij betalen de schadevergoeding.
•	 Bij schades die vallen onder Rubriek 1, 3, 4 of 5.
•	 Dit noemen we de primaire dekking.
•	 Dit geldt alleen als die rubriek verzekerd is. 

	- Dat staat op het polisblad.
Bij schade die valt onder Rubriek 2: wij betalen als de verzekeringnemer aansprakelijk is.
•	 Is een andere verzekerde ook aansprakelijk? Dan gaat de andere verzekering van die andere  

verzekerde voor.
	- Als de verzekerde daarop verzekerd is als onze verzekering niet zou bestaan. 
	- Wij betalen wel de schade boven het maximale bedrag van de andere verzekering.
	- Wij betalen niet uw eigen risico bij de andere verzekering.
	- Dit noemen we secundaire dekking.

•	 Dit geldt alleen als rubriek 2: Aansprakelijkheid verzekerd is.
	- Dat staat op het polisblad.

23.	 Wat als een verzekerde het oneens is met ons over hoe we de schade afhandelen?
Een onpartijdig persoon bepaalt wie er gelijk heeft (bindend advies).
•	 Verzekerde en wij kiezen de onpartijdige persoon.
•	 Verzekerde en wij houden ons aan de uitspraak.
•	 Verzekerde en wij betalen ieder de helft van de kosten.
Een commissie van 3 personen bepaalt wie gelijk heeft (arbitrage).
•	 Verzekerde kiest 1 persoon.
•	 Wij kiezen 1 persoon.
•	 De 2 gekozen personen kiezen de 3e persoon.
•	 Verzekerde en wij houden ons aan de uitspraak.
•	 Verzekerde en wij betalen ieder de helft van de kosten.

	- Of de commissie bepaalt wie de kosten betaalt.
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Bij schade

24.	 Wat als wij schade betalen terwijl een verzekerde zich niet aan zijn rechten en plichten hield? 
Of terwijl een verzekerde met opzet schade veroorzaakte?
Wij vragen het schadebedrag terug.
•	 Bij de verzekerde die zich niet aan deze voorwaarden hield.
•	 Bij de verzekerde die met opzet schade veroorzaakte.

	- De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
	- Met het doel schade toe te brengen.
	- Zonder het doel schade toe te brengen.

	- Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
	- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.

	- Maar hij doet het toch.
	- De verzekerde heeft schuld aan de schade.

	- Verzekerde doet iets of niets.
	- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.

	- Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat. 
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Rubriek 1. Het werk

Inhoud 
Klik op de vraag om 
het antwoord te lezen

Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 1 verzekerd is.
Dat staat op het polisblad.

Verzekerd
25.	 Wat is verzekerd tijdens de bouw- of montageperiode?������������������������������������������������� 13
26.	 Wat is verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?������������������������������������������� 14
27.	 Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?__________________________________________________ �14
28.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?���������������������������������������������� 14
29.	 Is een werk na schade nog steeds verzekerd?����������������������������������������������������������� 15

Niet verzekerd
30.	 Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?������������������������������� 16
31.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd?� ������������������������������������������������������������������� 16
32.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?������������������������ 17
33.	 Welke schade is niet verzekerd?������������������������������������������������������������������������� 17
34.	 Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?���������������������������� 18
35.	 Wat is niet verzekerd bij sloopwerkzaamheden?�������������������������������������������������������� 18
36.	 Welke kosten zijn niet verzekerd?����������������������������������������������������������������������� 18
37.	 Wat als er garantie bij de leverancier is?���������������������������������������������������������������� 18



Rubriek 1. Het werk

13Voorwaarden Doorlopende Bouw- en Montageverzekering  Januari 2022Centraal Beheer

Verzekerd

25.	 Wat is verzekerd tijdens de bouw- of montageperiode?
Schade aan een verzekerd werk.
•	 Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.

	- De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
•	 Ook aan bouwmaterialen, tekeningen, ontwerpen, modellen en reclameborden voor een werk.

	- De bouwmaterialen, worden vast onderdeel van een werk.
	- De bouwmaterialen, tekeningen, ontwerpen, modellen en reclameborden zijn onder 

verantwoordelijkheid van verzekerde op het bouwterrein.
	- Ook verzekerd tijdens transport. 

	- Over land binnen de EER.
	- Over zee van en naar Scandinavië met een veerboot.
	- Ook: tijdens laden, lossen of opslag.
	- Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.
	- Niet verzekerd als de schade ergens anders verzekerd is.

•	 Ook aan hulpconstructies.
	- De hulpconstructies worden vast onderdeel van een werk.
	- Of zijn speciaal voor dit werk gemaakt.

•	 Ook verzekerd tijdens de testperiode.
	- Alleen als de testperiode is meeverzekerd.

Diefstal van materialen en hulpconstructies die vast onderdeel worden van een werk.
•	 Ook van bouwmaterialen, tekeningen, ontwerpen en modellen.

	- De bouwmaterialen, tekeningen, ontwerpen, modellen en reclameborden zijn onder 
verantwoordelijkheid van verzekerde op het bouwterrein.

	- Ook verzekerd tijdens transport. 
	- Over land binnen de EER.
	- Over zee van en naar Scandinavië met een veerboot.
	- Ook: tijdens laden, lossen of opslag.
	- Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.
	- Niet verzekerd als de diefstal ergens anders verzekerd is.

•	 Ook verzekerd tijdens de testperiode.
	- Alleen als de testperiode is meeverzekerd.

Verontreiniging van een verzekerd werk.
•	 Door een plotselinge gebeurtenis waarvan verzekerde van tevoren niet wist.

	- En hij kon dit ook niet weten.
	- Maar niet als die plotselinge gebeurtenis het gevolg is van een langzaam inwerkend proces.

Kosten voor overwerk en spoedzendingen.
•	 Bij een verzekerde schade.
•	 Als het nodig is om een werk af te krijgen binnen de afgesproken termijn.

	- Of om verdere uitloop te voorkomen.
	- De afgesproken termijn staat in de aanneemovereenkomst.

•	 Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.
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Verzekerd

26.	 Wat is verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?
Schade aan een verzekerd werk.
•	 Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.

	- De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
•	 Alleen als de onderhouds- of garantieperiode is meeverzekerd. 

	- Dat staat op het polisblad.
•	 De schade is een direct gevolg van werkzaamheden aan een werk.

	- De werkzaamheden zijn verplicht volgens de afspraken over onderhoud en garantie.
	- Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een bestek of overeenkomst.

•	 De oorzaak van de schade ligt voor de start van de onderhouds- of garantieperiode.
	- Alleen als de oorzaak het directe gevolg is van de uitvoering van een werk.

	- Of van het ontwerp van een werk.
•	 Moeten na oplevering nog werkzaamheden gedaan worden als onderdeel van een werk? 

	- Die werkzaamheden zijn verzekerd zoals tijdens de bouw- en montageperiode.
	- Als de einddatum van de onderhouds- of garantieperiode hierdoor niet verandert.

27.	 Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?	
Per gebeurtenis betalen wij maximaal de eindwaarde van een werk.
•	 Voor schade aan het werk.
•	 Is er 1 oorzaak voor meer gebeurtenissen? Dan tellen we die als 1 gebeurtenis.
•	 We betalen nooit meer dan 130% van het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat.

28.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?
We betalen alleen als een verzekerde deze kosten echt heeft gemaakt.
Kosten die nodig zijn om een verzekerde schade op te sporen.
•	 Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.
Kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt.
•	 Bij een verzekerde schade.
•	 Maatregelen = veranderen van ontwerp, uitvoering of (bouw)componenten.

	- Bijvoorbeeld: omdat bij herstel de regels anders zijn dan toen het gebouw werd gebouwd.
•	 Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.
•	 Bij een verzekerde schade.
•	 Ook de kosten om schade te beperken.
•	 Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
•	 Ook als het niet lukt.
•	 Maximaal 50% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis. 
Kosten om verzekerde zaken op te ruimen.
•	 Maximaal 25% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.

	- Maximaal € 1.000.000,-.
	- Is 25% minder dan € 250.000,-? Dan tot maximaal € 250.000,-.

•	 Niet verzekerd: verontreiniging uit grond of water halen.



Rubriek 1. Het werk

15Voorwaarden Doorlopende Bouw- en Montageverzekering  Januari 2022Centraal Beheer

Verzekerd

vervolg
28.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd? 

Kosten van experts.
•	 Alleen voor het bepalen van de hoogte van de schade.
•	 De kosten van onze expert.
•	 De kosten van de expert van verzekerde tot en met de kosten van onze expert. 

	- Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.  
•	 De kosten van de 3e expert.
•	 Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

	- Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
	- En in de statuten en reglementen van deze organisatie:

	- Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
	- Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.

	- Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van 
Verzekeraars. Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten van die expert  
niet verzekerd.

	 Let op: we betalen alleen als deze kosten noodzakelijk zijn door een schade die verzekerd is.
Kosten voor arbitrage.
•	 Verzekerde en wij betalen ieder de helft.

	- Of een onpartijdig persoon of commissie bepaalt wie de kosten betaalt.
•	 Bij arbitrage beslist iemand anders over een meningsverschil tussen verzekerde en ons.

	- Een onpartijdig persoon of commissie.

29.	 Is een werk na schade nog steeds verzekerd?
Tijdens de bouw- en montageperiode wel.
•	 Volgens de voorwaarden van de bouw- en montageperiode.
•	 U betaalt geen extra premie.
Tijdens de onderhouds- en garantieperiode ook.
•	 Maar alleen als wij met u aanvullende premie en voorwaarden afspreken.
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Niet verzekerd

	 Kijk ook in de algemene voorwaarden.
In onze algemene voorwaarden staan situaties die nooit verzekerd zijn:
•	 Sanctiewet 1977.
•	 Ernstige conflicten (molest).
•	 Atoomkernreacties. 
•	 Fraude.
•	 Terreur. 
•	 Niet nakomen voorwaarden.
Per situatie staat in de algemene voorwaarden wat nooit verzekerd is. 
Hieronder staat wat verder niet verzekerd is bij uw doorlopende bouw- en montageverzekering.

30.	 Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
•	 Met het doel schade toe te brengen.
•	 Zonder het doel schade toe te brengen.

	- Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
•	 Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.

	- Maar hij doet het toch.
De verzekerde heeft schuld aan de schade.
•	 Verzekerde doet iets of niets.

	- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
	- Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

31.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
Schade door slijtage, oxidatie of corrosie.
•	 Of een andere langzame achteruitgang.
•	 Wel verzekerd: gevolgschade van een langzame achteruitgang.
Schade door een werkstaking.
Schade doordat een werk met geweld in beslag genomen wordt.
•	 Ook bij alleen de dreiging van geweld.
Schade doordat een werk voor de 1e oplevering al in gebruik wordt genomen.
•	 Oplevering = de dag dat bouwdirectie of opdrachtgever een werk goedkeurt.

	- Of een deel van een werk.
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Niet verzekerd

32.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?
Schade door brand.
•	 Vuur dat uit zichzelf groter kan worden.

	- En niet in een haard zit.
Schade door blikseminslag.
Schade door ontploffing.
•	 Als gassen of dampen plotseling een hevige knal veroorzaken.

	- Door een scheikundige reactie.
•	 Ontstaat de ontploffing in een vat? Dan moet het volgende aan hand zijn:

	- De druk van de gassen of dampen maken een gat in de wand van het vat.
	- Door het gat wordt de druk binnen en buiten het vat plotseling gelijk.

	- Het maakt niet uit hoe de gassen of dampen ontstaan zijn of waar ze vandaan komen. 
Schade door vliegtuigen en ruimtevaartuigen.
Schade door diefstal.
Schade door vandalisme.
•	 Iemand maakt het werk opzettelijk kapot.

	- Maar dat heeft geen duidelijk nut.

33.	 Welke schade is niet verzekerd?
Schade aan eigendommen van de opdrachtgever. (Rubriek 3)
Schade aan materieel. (Rubriek 4)
•	 Materieel =

	- Hulpconstructies en hulpwerken.
	- Bijvoorbeeld: steigers, bekistingen, damwanden.

	- Keten en loodsen.
	- En inventaris die in de keet of loods is.

•	 Gereedschappen, machines en werktuigen.
Schade aan persoonlijke eigendommen. (Rubriek 5)
Bedrijfsschade.
•	 Het mislopen van brutowinst door schade of verlies.

	- Brutowinst = nettowinst + vaste kosten.
	- Ook reconstructiekosten door softwareschade.

	- Softwareschade = schade doordat computerprogramma’s of -bestanden niet meer werken.
	- Ook het mislopen van brutowinst door vertraging van het werk.
	- Ook het mislopen van brutowinst door vertraging bij onderhandelingen over contracten.

	- Of door verlies van contracten.
	- Ook brutowinst die de toekomstig eigenaar of gebruiker van het werk misloopt.

Schade aan bouwmaterialen die aanwezig is bij aankomst op het bouwterrein.
•	 Ook als deze later ontdekt wordt.
Vermissing die wordt opgemerkt tijdens een inventarisatie.
Schade aan producten die in de productielijn of in een installatie zitten.
•	 Producten = grondstoffen, halffabricaten, eindproducten.
Schade aan tuinen, akkers, weilanden, bomen en planten.
Schade aan verharding of terreinen.
•	 Door berijden met motorrijtuigen of werktuigen.
•	 Door nazakken van sleuven en aanvullingen.
•	 Door inklinking van de ondergrond.
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Niet verzekerd

vervolg
33.	 Welke schade is niet verzekerd? 

Verontreiniging van lucht, grond, water of zaken.
•	 En alles wat daarmee te maken heeft.
•	 Wel verzekerd: als het komt door een plotselinge gebeurtenis.
Andere kosten dan reparatie- of vervangingskosten.
•	 Wel als verzekerde niet repareert of vervangt.
•	 Wel de genoemde verzekerde kosten.

34.	 Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?
Schade door wegwaaien of wegspoelen.
Schade door afkalven.
Schade door afschuiven.
Schade door zetting.
Schade door inklinking.
Schade door oppersing.
Schade door opbarsting.
Schade door slibafzetting.
Wel verzekerd bij schade waardoor de ondergrond instabiel wordt. Als de schade ontstond door een 
plotselinge gebeurtenis, waarvan verzekerde niet van tevoren wist.

35.	 Wat is niet verzekerd bij sloopwerkzaamheden?
Schade aan gesloopte materialen.
•	 Of materialen die nog gesloopt moeten worden.
Schade aan gebouwen of installaties die aan een deel vastzaten dat gesloopt werd.
•	 Wel verzekerd als er voorzieningen waren om de gebouwen of installaties te beschermen.

	- En de voorzieningen beschadigd waren.
Schade door het slopen van onderdelen die niet gesloopt moesten worden.

36.	 Welke kosten zijn niet verzekerd?
Kosten om het ontwerp, de constructie of de bouw- of montagemethode te veranderen.
Kosten om slecht beton te vervangen of herstellen.
•	 Een verkeerde mortelsamenstelling.
•	 Ontmenging.
•	 Onvoldoende of onjuiste verdichting.
•	 Grindnesten.
•	 Krimpscheuren of kruipscheuren.
•	 Ondichte voegen en aansluitingen.
Extra kosten door het gebruik van bouwmaterialen van een andere soort of kwaliteit.

37.	 Wat als er garantie bij de leverancier is?
De garantie van de leverancier gaat voor.
•	 Betaalt de leverancier niet? Dan schieten wij u de schadevergoeding voor.

	- Wij proberen de kosten terug te krijgen van de leverancier.
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Rubriek 2. Aansprakelijkheid

Inhoud 
Klik op de vraag om 
het antwoord te lezen

Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 2 verzekerd is.
Dat staat op het polisblad.

Verzekerd
38.	 Wat is verzekerd tijdens de bouw- of montageperiode?������������������������������������������������� 20
39.	 Wat is verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?������������������������������������������� 20
40.	 Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?�������������������������������������������������� 21
41.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?���������������������������������������������� 21

Niet verzekerd 
42.	 Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?������������������������������� 22
43.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd?� ������������������������������������������������������������������� 22
44.	 Welke schade is niet verzekerd?������������������������������������������������������������������������� 23
45.	 Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?���������������������������� 24
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Verzekerd

38.	 Wat is verzekerd tijdens de bouw- of montageperiode?
Schade aan zaken van een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.
•	 Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.

	- De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
	- Ook verontreiniging van een zaak.

	- Door een gebeurtenis die verzekerde niet aan had kunnen zien komen.
	- Ook als een zaak weg is.

•	 Schade aan losse zaken.
•	 Schade aan onroerend goed.
•	 Schade aan dieren.
•	 Ook de gevolgschade.
•	 Ook schade aan zaken van een andere verzekerde.
•	 De schade is een direct gevolg van de werkzaamheden op het bouw- en montageterrein.
Schade aan een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.
•	 Verwonding (lichamelijk of geestelijk).
•	 Ziekte (lichamelijk of geestelijk).
•	 Overlijden.
•	 Ook de gevolgschade.
•	 De schade is een direct gevolg van de werkzaamheden op het bouw- en montageterrein.
•	 Niet: schade aan een verzekerde, een medewerker of een ondergeschikte van een verzekerde.

39.	 Wat is verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?
Schade aan zaken van een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.
•	 Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.

	- De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
	- Ook verontreiniging van een zaak.

	- Door een gebeurtenis die verzekerde niet aan had kunnen zien komen.
	- Ook als een zaak weg is.

•	 Schade aan losse zaken.
•	 Schade aan onroerend goed.
•	 Schade aan dieren.
•	 Ook de gevolgschade.
•	 Ook schade aan zaken van een andere verzekerde.
•	 De schade is een direct gevolg van werkzaamheden aan een werk.

	- De werkzaamheden zijn verplicht volgens de afspraken over onderhoud en garantie.
	- Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een bestek of overeenkomst.

	- Of de werkzaamheden zijn nog onderdeel van een werk.
Schade aan een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.
•	 Verwonding (lichamelijk of geestelijk).
•	 Ziekte (lichamelijk of geestelijk).
•	 Overlijden.
•	 Ook de gevolgschade.
•	 De schade is een direct gevolg van werkzaamheden aan een werk.

	- De werkzaamheden zijn verplicht volgens de afspraken over onderhoud en garantie.
	- Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een bestek of overeenkomst.

	- Of de werkzaamheden zijn nog onderdeel van een werk.
•	 Niet: schade aan een verzekerde, een medewerker of een ondergeschikte van een verzekerde.
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Verzekerd

40.	 Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?
Per gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat.
•	 Is er 1 oorzaak voor meer gebeurtenissen? Dan tellen we die als 1 gebeurtenis.

41.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.
•	 Bij een verzekerde schade.
•	 Ook de kosten om schade te beperken.
•	 Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
•	 Ook als het niet lukt.
•	 Maximaal 50% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis. 
Kosten voor verweer als een verzekerde aansprakelijk wordt gesteld (terecht of onterecht).
•	 Ook proceskosten.

	- Als wij voor de verzekerde een rechtszaak voeren.
Wettelijke rente.
•	 Over het schadebedrag dat wij betalen.
Kosten om de schade te regelen.
•	 Alleen als de schade hoger is dan het eigen risico.
•	 Is de schade lager dan het eigen risico of niet verzekerd? Dan betaalt u bijvoorbeeld:

	- Kosten voor bestede uren.
	- Kosten van experts.
	- Kosten voor juridische bijstand.
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Niet verzekerd 

	 Kijk ook in de algemene voorwaarden.
In onze algemene voorwaarden staan situaties die nooit verzekerd zijn:
•	 Sanctiewet 1977.
•	 Ernstige conflicten (molest).
•	 Atoomkernreacties. 
•	 Fraude.
•	 Terreur. 
•	 Niet nakomen voorwaarden.
Per situatie staat in de algemene voorwaarden wat nooit verzekerd is. 
Hieronder staat wat verder niet verzekerd is bij uw doorlopende bouw- en montageverzekering.

42.	 Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
•	 Met het doel schade toe te brengen.
•	 Zonder het doel schade toe te brengen.

	- Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
•	 Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.

	- Maar hij doet het toch.
De verzekerde heeft schuld aan de schade.
•	 Verzekerde doet iets of niets.

	- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
	- Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

43.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
Schade door een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig.
•	 Wel verzekerd: schade door een motorrijtuig dat werkzaamheden uitvoert. 

	- Op of in de buurt van het bouw- of montageterrein.
	- Maar niet als het motorrijtuig deelneemt aan het verkeer.
	- Alleen als die schade niet ergens anders verzekerd is.

Schade door een werkstaking.
Schade doordat een werk met geweld in beslag genomen wordt.
•	 Ook bij alleen de dreiging van geweld.
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Niet verzekerd 

44.	 Welke schade is niet verzekerd?
Schade aan een werk. (Rubriek 1)
Diefstal van een werk. (Rubriek 1)
•	 Of onderdelen van een werk.
Schade aan eigendommen van de opdrachtgever. (Rubriek 3)
Schade aan materieel. (Rubriek 4)
•	 Materieel =

	- Hulpconstructies en hulpwerken.
	- Bijvoorbeeld: steigers, bekistingen, damwanden.

	- Keten en loodsen.
	- En inventaris die in de keet of loods aanwezig is.

	- Gereedschappen, machines en werktuigen.
Schade aan persoonlijke eigendommen. (Rubriek 5)
Schade aan zaken van een ander die een verzekerde huurt of beheert (opzicht).
•	 Bijvoorbeeld: zaken die verzekerde leent, gebruikt, huurt, leaset.

	- De oorzaak van de schade ligt binnen de periode van beheer.
	- Met zaken bedoelen we losse zaken en delen van onroerend goed.

Schade aan zaken van een ander die een verzekerde behandelt of bewerkt.
•	 Behandelt of bewerkt verzekerde een onderdeel van die zaak?

	- Dan is niet verzekerd het onderdeel dat verzekerde behandelt of bewerkt.
	- Wel verzekerd: de andere onderdelen van de zaak die verzekerde niet behandelt of bewerkt.

Bedrijfsschade.
•	 Brutowinst die de verzekerde en de toekomstig eigenaar of gebruiker misloopt door schade of verlies. 

	- Brutowinst = nettowinst + vaste kosten.
	- Ook het mislopen van brutowinst door vertraging van een werk.
	- Ook het mislopen van brutowinst door vertraging bij onderhandelingen over contracten.

	- Of door verlies van contracten.
Schade door een boete, schadevergoeding, garantie of vrijwaring.
•	 Die een verzekerde moet betalen vanwege contractuele afspraken.
Schade aan producten die in de productielijn of in een installatie zitten.
•	 Producten = grondstoffen, halffabricaten, eindproducten.
Schade aan tuinen, akkers, weilanden, bomen en planten.
Schade aan verhardingen of terreinen.
•	 Door berijden met motorrijtuigen of werktuigen.
•	 Door nazakken van sleuven en aanvullingen.
•	 Door inklinking van de ondergrond.
Verontreiniging van lucht, grond, water of zaken.
•	 En alles wat daarmee te maken heeft.
•	 Wel verzekerd: als het komt door een plotselinge gebeurtenis.

	- Maar niet als die plotselinge gebeurtenis het gevolg is van een langzaam inwerkend proces.
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Niet verzekerd

45.	 Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?
Schade door wegwaaien of wegspoelen.
Schade door afkalven.
Schade door afschuiven.
Schade door zetting.
Schade door inklinking.
Schade door oppersing.
Schade door opbarsting.
Schade door slibafzetting.
Wel verzekerd bij schade waardoor de ondergrond instabiel wordt. Als de schade ontstond door een 
plotselinge gebeurtenis, waarvan verzekerde niet van tevoren wist.
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Rubriek 3. Bestaande eigendommen opdrachtgever

Inhoud 
Klik op de vraag om 
het antwoord te lezen

Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 3 verzekerd is.
Dat staat op het polisblad.

Verzekerd
46.	 Wat is verzekerd?��������������������������������������������������������������������������������������� 26
47.	 Wat betalen we maximaal bij een verzekerde schade?__________________________________________________ �26
48.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?���������������������������������������������� 26

Niet verzekerd
49.	 Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?������������������������������� 28
50.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd?� ������������������������������������������������������������������� 28
51.	 Welke schade is niet verzekerd?������������������������������������������������������������������������� 29
52.	 Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?���������������������������� 30
53.	 Wat is niet verzekerd bij sloopwerkzaamheden?�������������������������������������������������������� 30
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Verzekerd

46.	 Wat is verzekerd?
Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
•	 Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.

	- De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
•	 Ook schade aan zaken waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.

	- Volgens een overeenkomst.
•	 De schade is een direct gevolg van de werkzaamheden aan een werk.
•	 De schade ontstaat onder verantwoordelijkheid van een verzekerde.
Kosten voor overwerk en spoedzendingen.
•	 Bij een verzekerde schade.
•	 Als het nodig is om een werk af te krijgen binnen de afgesproken termijn.

	- Of om verdere uitloop te voorkomen.
	- De afgesproken termijn staat in de aanneemovereenkomst.

•	 Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.
Verontreiniging van verzekerde zaken.
•	 Door een plotselinge gebeurtenis waarvan verzekerde van tevoren niet wist.

	- En hij kon dit ook niet weten.

47.	 Wat betalen we maximaal bij een verzekerde schade?	
Per gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat.
•	 Is er 1 oorzaak voor meer gebeurtenissen? Dan tellen we die als 1 gebeurtenis.

48.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?
We betalen alleen als een verzekerde deze kosten echt heeft gemaakt.
Kosten die nodig zijn om een verzekerde schade op te sporen.
•	 Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.
Kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt.
•	 Bij een verzekerde schade.
•	 Bijvoorbeeld: bij herstel zijn de regels anders dan toen het gebouw werd gebouwd.
•	 Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.
•	 Bij een verzekerde schade.
•	 Ook de kosten om schade te beperken.
•	 Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
•	 Ook als het niet lukt.
•	 Maximaal 50% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis. 
Kosten om verzekerde zaken op te ruimen.
•	 Maximaal 25% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.

	- Maximaal € 1.000.000,-.
	- Is 25% minder dan € 250.000,-? Dan tot maximaal € 250.000,-.

•	 Niet verzekerd: verontreiniging uit grond of water halen.
We betalen alleen als een verzekerde deze kosten echt heeft gemaakt.
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Verzekerd

vervolg
48.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd? 

Kosten van experts.   
•	 Alleen voor het bepalen van de hoogte van de schade.
•	 De kosten van onze expert.
•	 De kosten van de expert van verzekerde tot en met de kosten van onze expert.

	- Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.
•	 De kosten van de 3e expert.
•	 Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

	- Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
	- En in de statuten en reglementen van deze organisatie:

	- Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
	- Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.

	- �Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van 
Verzekeraars. Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten van die expert  
niet verzekerd.

	 Let op: we betalen alleen als deze kosten noodzakelijk zijn door een schade die verzekerd is.
Kosten voor arbitrage.
•	 Verzekerde en wij betalen ieder de helft.

	- Of een onpartijdig persoon of commissie bepaalt wie de kosten betaalt.
•	 Bij arbitrage beslist iemand anders over een meningsverschil tussen verzekerde en ons.

	- Een onpartijdig persoon of commissie.
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Niet verzekerd

	 Kijk ook in de algemene voorwaarden.
In onze algemene voorwaarden staan situaties die nooit verzekerd zijn:
•	 Sanctiewet 1977.
•	 Ernstige conflicten (molest).
•	 Atoomkernreacties. 
•	 Fraude.
•	 Terreur. 
•	 Niet nakomen voorwaarden.
Per situatie staat in de algemene voorwaarden wat nooit verzekerd is. 
Hieronder staat wat verder niet verzekerd is bij uw doorlopende bouw- en montageverzekering.

49.	 Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
•	 Met het doel schade toe te brengen.
•	 Zonder het doel schade toe te brengen.

	- Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
•	 Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.

	- Maar hij doet het toch.
De verzekerde heeft schuld aan de schade.
•	 Verzekerde doet iets of niets.

	- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
	- Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

50.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
Schade door brand.
•	 Vuur dat uit zichzelf groter kan worden.

	- En niet in een haard zit.
Schade door blikseminslag.
Schade door ontploffing.
•	 Als gassen of dampen plotseling een hevige knal veroorzaken.

	- Door een scheikundige reactie.
•	 Ontstaat de ontploffing in een vat? Dan moet het volgende aan hand zijn:

	- De druk van de gassen of dampen maken een gat in de wand van het vat.
	- Door het gat wordt de druk binnen en buiten het vat plotseling gelijk.

	- Het maakt niet uit hoe de gassen of dampen ontstaan zijn of waar ze vandaan komen. 
Schade door vliegtuigen en ruimtevaartuigen.
Schade door diefstal.
Schade door vandalisme.
•	 Iemand maakt het werk opzettelijk kapot.

	- Maar dat heeft geen duidelijk nut.
Schade door een werkstaking.
Schade doordat een werk met geweld in beslag genomen wordt.
•	 Ook bij alleen de dreiging van geweld.
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Niet verzekerd

51.	 Welke schade is niet verzekerd?
Schade aan een werk. (Rubriek 1)
•	 Ook niet: bouwmaterialen, materieel en hulpconstructies die voor een werk worden gebruikt.

	- Of die beschikbaar zijn voor een werk.
Diefstal van een werk. (Rubriek 1)
•	 Of onderdelen van een werk.
Schade aan materieel. (Rubriek 4)
•	 Materieel =

	- Hulpconstructies en hulpwerken.
	- Bijvoorbeeld: steigers, bekistingen, damwanden.

	- Keten en loodsen.
	- En inventaris die in de keet of loods is.

	- Gereedschappen, machines en werktuigen.
Schade aan persoonlijke eigendommen. (Rubriek 5)
Bedrijfsschade.
•	 Het mislopen van brutowinst door schade of verlies.

	- Brutowinst = nettowinst + vaste kosten.
	- Ook reconstructiekosten door softwareschade.

	- Softwareschade = schade doordat computerprogramma’s of -bestanden niet meer werken.
	- Ook het mislopen van brutowinst door vertraging van het werk.
	- Ook het mislopen van brutowinst door vertraging bij onderhandelingen over contracten.

	- Of door verlies van contracten.
Schade aan geld of papieren die waarde in geld hebben.
•	 Ook niet: verlies van geld of papieren die waarde in geld hebben.
•	 Ook niet: schade aan spaarkaarten, betaalpassen en chipkaarten.
•	 Ook niet: verlies van spaarkaarten, betaalpassen en chipkaarten.

	- Ook niet verlies van geld na het verlies van een spaarkaart, betaalpas of chipkaart.
	- Bijvoorbeeld als iemand anders zonder toestemming geld opneemt met uw betaalpas.

Schade aan vliegtuigen en ruimtevaartuigen.
Schade aan kranen, draglines, motorrijtuigen of bulldozers.
•	 Of andere zaken die mechanisch voortbewogen worden.
Schade aan drijvend of varend materieel.
Extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit.
Schade aan producten die in de productielijn of in een installatie zitten.
•	 Producten = grondstoffen, halffabricaten, eindproducten.
Schade aan tuinen, akkers, weilanden, bomen en planten.
Schade aan verharding of terreinen.
•	 Door berijden met motorrijtuigen of werktuigen.
•	 Door nazakken van sleuven en aanvullingen.
•	 Door inklinking van de ondergrond.
Verontreiniging van lucht, grond of water.
•	 En alles wat daarmee te maken heeft.
•	 Wel verzekerd: als het komt door een plotselinge gebeurtenis.

	- Maar niet als die plotselinge gebeurtenis het gevolg is van een langzaam inwerkend proces.
Andere kosten dan reparatie- of vervangingskosten.
•	 Wel als verzekerde niet repareert of vervangt.
•	 Wel de genoemde verzekerde kosten.
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Niet verzekerd

52.	 Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?
Schade door wegwaaien of wegspoelen.
Schade door afkalven.
Schade door afschuiven.
Schade door zetting.
Schade door inklinking.
Schade door oppersing.
Schade door opbarsting.
Schade door slibafzetting.
Wel verzekerd bij schade waardoor de ondergrond instabiel wordt. Als de schade ontstond door een 
plotselinge gebeurtenis, waarvan verzekerde niet van tevoren wist.

53.	 Wat is niet verzekerd bij sloopwerkzaamheden?
Schade aan gesloopte materialen.
•	 Of materialen die nog gesloopt moeten worden.
Schade aan gebouwen of installaties die aan een deel vastzaten dat gesloopt werd.
•	 Wel verzekerd als er voorzieningen waren om de gebouwen of installaties te beschermen.

	- En de voorzieningen beschadigd waren.
Schade door het slopen van onderdelen die niet gesloopt moesten worden.
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Rubriek 4. Materieel

Inhoud 
Klik op de vraag om 
het antwoord te lezen

Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 4 verzekerd is.
Dat staat op het polisblad.

Verzekerd
54.	 Wat is verzekerd?��������������������������������������������������������������������������������������� 32
55.	 Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?�������������������������������������������������� 32
56.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?���������������������������������������������� 32

Niet verzekerd
57.	 Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?������������������������������� 34
58.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd?� ������������������������������������������������������������������� 34
59.	 Welke schade is niet verzekerd?������������������������������������������������������������������������� 34
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Verzekerd

54.	 Wat is verzekerd?
Schade aan uw materieel op het bouw- of montageterrein.
•	 Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.

	- De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
•	 Alleen materieel dat van de verzekeringnemer is.

	- Ook materieel dat u huurt of leaset.
	- En u moet volgens het contract de schade betalen.

•	 Het materieel is nodig om een werk uit te voeren.
	- Dat staat in een bestek, tekening of overeenkomst.

•	 Materieel =
	- Hulpconstructies en hulpwerken.

	- Bijvoorbeeld: steigers, bekistingen, damwanden.
	- Keten en loodsen.

	- En inventaris die in de keet of loods is.
	- Gereedschappen, machines en werktuigen.

Diefstal van uw materieel op het bouw- of montageterrein.
•	 Alleen materieel dat van de verzekeringnemer is.

	- Ook materieel dat u huurt of leaset.
	- En u moet volgens het contract de schade betalen.

•	 Het materieel is nodig om een werk uit te voeren.
	- Dat is staat in een bestek, tekening of overeenkomst.

•	 Materieel =
	- Hulpconstructies en hulpwerken.

	- Bijvoorbeeld: steigers, bekistingen, damwanden.
	- Keten en loodsen.

	- En inventaris die in de keet of loods is.
	- Gereedschappen, machines en werktuigen.

55.	 Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?
Per gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat.
•	 Is er 1 oorzaak voor meer gebeurtenissen? Dan tellen we die als 1 gebeurtenis.

56.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?
We betalen alleen als een verzekerde deze kosten echt heeft gemaakt.
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.
•	 Bij een verzekerde schade.
•	 Ook de kosten om schade te beperken.
•	 Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
•	 Ook als het niet lukt.
•	 Maximaal 50% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis. 
Kosten om verzekerde zaken op te ruimen.
•	 Maximaal 10% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.

	- Maximaal € 1.000.000,-.
•	 Niet verzekerd: verontreiniging uit grond of water halen.
We betalen alleen als een verzekerde deze kosten echt heeft gemaakt.
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Verzekerd

vervolg
56.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd? 

Kosten van experts.
•	 Alleen voor het bepalen van de hoogte van de schade.
•	 De kosten van onze expert.
•	 De kosten van de expert van verzekerde tot en met de kosten van onze expert.

	- Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.
•	 De kosten van de 3e expert.
•	 Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

	- Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
	- En in de statuten en reglementen van deze organisatie:

	- Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
	- Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.

	- �Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van 
Verzekeraars. Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten van die expert  
niet verzekerd.

	 Let op: we betalen alleen als deze kosten noodzakelijk zijn door een schade die verzekerd is.
Kosten voor arbitrage.
•	 Verzekerde en wij betalen ieder de helft.

	- Of een onpartijdig persoon of commissie bepaalt wie de kosten betaalt.
•	 Bij arbitrage beslist iemand anders over een meningsverschil tussen verzekerde en ons.

	- Een onpartijdig persoon of commissie.
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Niet verzekerd

	 Kijk ook in de algemene voorwaarden.
In onze algemene voorwaarden staan situaties die nooit verzekerd zijn:
•	 Sanctiewet 1977.
•	 Ernstige conflicten (molest).
•	 Atoomkernreacties. 
•	 Fraude.
•	 Terreur. 
•	 Niet nakomen voorwaarden.
Per situatie staat in de algemene voorwaarden wat nooit verzekerd is. 
Hieronder staat wat verder niet verzekerd is bij uw doorlopende bouw- en montageverzekering.

57.	 Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
•	 Met het doel schade toe te brengen.
•	 Zonder het doel schade toe te brengen.

	- Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
•	 Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.

	- Maar hij doet het toch.
De verzekerde heeft schuld aan de schade.
•	 Verzekerde doet iets of niets.

	- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
	- Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

58.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
Schade door een werkstaking.
Schade doordat een werk met geweld in beslag genomen wordt.
•	 Ook bij alleen de dreiging van geweld.

59.	 Welke schade is niet verzekerd?
Schade aan een werk. (Rubriek 1)
Diefstal van een werk. (Rubriek 1)
•	 Of onderdelen van een werk.
Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. (Rubriek 3)
Schade aan persoonlijke eigendommen. (Rubriek 5)
Bedrijfsschade.
•	 Het mislopen van brutowinst door schade of verlies.

	- Brutowinst = nettowinst + vaste kosten.
	- Ook reconstructiekosten door softwareschade.

	- Softwareschade = schade doordat computerprogramma’s of -bestanden niet meer werken.
	- Ook het mislopen van brutowinst door vertraging van het werk.
	- Ook het mislopen van brutowinst door vertraging bij onderhandelingen over contracten.

	- Of door verlies van contracten.
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Niet verzekerd

vervolg
59.	 Welke schade is niet verzekerd? 

Schade aan drijvend of varend materieel.
•	 Wel verzekerd: zaken met een lichte elektrische motor.

	- Maximaal 24 volt.
	- 4 accu’s van 6 volt en 200Ah.

•	 Maximale snelheid = 4 km/u. 
Schade aan vliegtuigen en ruimtevaartuigen.
Schade aan kranen, draglines, motorrijtuigen of bulldozers.
•	 Of andere zaken die mechanisch voortbewogen worden.
•	 Wel verzekerd: zaken met een lichte elektrische motor.

	- Maximaal 24 volt. 
	- Maximale snelheid = 4 km/u.

Schade door een eigen gebrek in het materieel zelf.
Extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit.
Vermissing die wordt opgemerkt tijdens een inventarisatie.
Extra kosten om te zorgen dat herstel of vervanging sneller of eerder gebeurt.
Andere kosten dan reparatie- of vervangingskosten.
•	 Wel als verzekerde niet repareert of vervangt.
•	 Wel de genoemde verzekerde kosten. 
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Rubriek 5. Persoonlijke eigendommen

Inhoud 
Klik op de vraag om 
het antwoord te lezen

Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 5 verzekerd is.
Dat staat op het polisblad.

Verzekerd
60.	 Wat is verzekerd?��������������������������������������������������������������������������������������� 37
61.	 Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?__________________________________________________ �37
62.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?���������������������������������������������� 37

Niet verzekerd
63.	 Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?������������������������������� 38
64.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd?� ������������������������������������������������������������������� 38
65.	 Welke schade is niet verzekerd?������������������������������������������������������������������������� 38
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Verzekerd

60.	 Wat is verzekerd?
Schade aan persoonlijke eigendommen van een verzekerde.
•	 Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.

	- De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
•	 Of van een medewerker van een verzekerde.
•	 De schade ontstaat op het bouwterrein.
Diefstal van persoonlijke eigendommen van een verzekerde.
•	 Of van een medewerker van een verzekerde.
•	 De schade ontstaat op het bouwterrein.

61.	 Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?	
Per gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat.
•	 Is er 1 oorzaak voor meer gebeurtenissen? Dan tellen we die als 1 gebeurtenis.

62.	 Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?
We betalen alleen als een verzekerde deze kosten echt heeft gemaakt.
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.
•	 Bij een verzekerde schade.
•	 Ook de kosten om schade te beperken.
•	 Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
•	 Ook als het niet lukt.
•	 Maximaal 50% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis. 
Kosten om verzekerde zaken op te ruimen.
•	 Maximaal 10% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
•	 Niet verzekerd: verontreiniging uit grond of water halen.
Kosten van experts.
•	 Alleen voor het bepalen van de hoogte van de schade.
•	 De kosten van onze expert.
•	 De kosten van de expert van verzekerde tot en met de kosten van onze expert.

	- Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.
•	 De kosten van de 3e expert.
•	 Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

	- Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
	- En in de statuten en reglementen van deze organisatie:

	- Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
	- Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.

	- �Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van 
Verzekeraars. Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten van die expert  
niet verzekerd.

	 Let op: we betalen alleen als deze kosten noodzakelijk zijn door een schade die verzekerd is.
Kosten voor arbitrage.
•	 Verzekerde en wij betalen ieder ons deel.

	- Of een onpartijdig persoon of commissie bepaalt wie de kosten betaalt.
•	 Bij arbitrage beslist iemand anders over een meningsverschil tussen verzekerde en ons.

	- Een onpartijdig persoon of commissie.
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Niet verzekerd

	 Kijk ook in de algemene voorwaarden.
In onze algemene voorwaarden staan situaties die nooit verzekerd zijn:
•	 Sanctiewet 1977.
•	 Ernstige conflicten (molest).
•	 Atoomkernreacties. 
•	 Fraude.
•	 Terreur. 
•	 Niet nakomen voorwaarden.
Per situatie staat in de algemene voorwaarden wat nooit verzekerd is. 
Hieronder staat wat verder niet verzekerd is bij uw doorlopende bouw- en montageverzekering.

63.	 Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
•	 Met het doel schade toe te brengen.
•	 Zonder het doel schade toe te brengen.

	- Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
•	 Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.

	- Maar hij doet het toch.
De verzekerde heeft schuld aan de schade.
•	 Verzekerde doet iets of niets.

	- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
	- Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

64.	 Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
Schade door een werkstaking.
Schade doordat een werk met geweld in beslag genomen wordt.
•	 Ook bij alleen de dreiging van geweld.

65.	 Welke schade is niet verzekerd?
Schade aan een werk. (Rubriek 1)
Diefstal van een werk. (Rubriek 1)
•	 Of onderdelen van een werk.
Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. (Rubriek 3)
Schade aan materieel. (Rubriek 4)
•	 Materieel =

	- Hulpconstructies en hulpwerken.
	- Bijvoorbeeld: steigers, bekistingen, damwanden.

	- Keten en loodsen.
	- En inventaris die in de keet of loods is.

	- Gereedschappen, machines en werktuigen.
Schade door een eigen gebrek in de persoonlijke eigendommen zelf.
Vermissing die wordt opgemerkt tijdens een inventarisatie.
Schade aan persoonlijke eigendommen die door de werkgever vergoed wordt.
Verlies van persoonlijke eigendommen dat door de werkgever vergoed wordt.
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Niet verzekerd

vervolg
65.	 Welke schade is nie verzekerd?

Schade aan motorrijtuigen.
•	 Ook niet aan de inhoud van motorrijtuigen.
•	 Of andere transportmiddelen die mechanisch aangedreven worden.

	- Ook niet aan de inhoud daarvan.
Schade aan aanhangwagens, caravans en woonketen.
•	 Ook niet: schade aan de inhoud ervan.
Schade aan geld of papieren die waarde in geld hebben.
•	 Ook niet: verlies van geld of papieren die waarde in geld hebben.
•	 Ook niet: schade aan spaarkaarten, betaalpassen en chipkaarten.
•	 Ook niet: verlies van spaarkaarten, betaalpassen en chipkaarten.

	- Ook niet verlies van geld na het verlies van een spaarkaart, betaalpas of chipkaart.
	- Bijvoorbeeld als iemand anders zonder toestemming geld opneemt met uw betaalpas.

Gevolgschade.
•	 Door de schade aan de persoonlijke eigendommen, ontstaat andere schade.
•	 Ook niet: alle kosten door softwareschade.

	- Softwareschade = schade doordat computerprogramma’s of -bestanden niet meer werken.
Andere kosten dan reparatie- of vervangingskosten.
•	 Wel als verzekerde niet repareert of vervangt.
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Rubriek 1. Schadeverzekering Zakelijk Algemeen
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Algemeen

1.	 Wie is de verzekeringnemer?
Met wie wij deze verzekering afsluiten.	
•	 De verzekeringnemer = u.

	- U sluit de verzekering af.
	- U betaalt de premie.
	- U kunt de verzekering stoppen.
	- U kunt vragen de verzekering aan te passen.

•	 De gegevens van de verzekeringnemer staan op het polisblad.

2.	 Wie zijn de verzekerden?
De verzekerden vindt u in de voorwaarden van de verzekeringen op het polisblad.

3.	 Bij wie heeft u de verzekering afgesloten?
Bij Achmea Schadeverzekeringen N.V.
•	 Achmea Schadeverzekeringen = wij.
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Begin en einde van de verzekering

4.	 Hoelang duurt een verzekering binnen de Schadeverzekering Zakelijk?
Tot en met de contractvervaldatum.
•	 De contractvervaldatum staat op het polisblad.

	- De verzekering wordt automatisch 1 jaar verlengd op de contractvervaldatum.
•	 Tenzij er iets anders op het polisblad staat.

5.	 Wanneer mag u een verzekering stoppen?
Iedere dag na het 1e jaar.
•	 Per post of e-mail.
•	 U heeft een opzegtermijn van 30 dagen. 
Per premievervaldatum als wij iets veranderen.
•	 Per post of e-mail.
•	 Tenzij er iets anders op het polisblad staat.

6.	 Wanneer mogen wij een verzekering stoppen zonder opzegtermijn?
U betaalt uw premie te laat.
•	 Wij mogen alle verzekeringen op het polisblad stoppen.
•	 Niet betaalde premie blijft u schuldig.
U pleegt fraude.
•	 U moet uitkeringen en kosten terugbetalen.
•	 U krijgt geen premie terug.
•	 Wij mogen de fraude doorgeven aan de politie.
•	 Wij mogen de fraude vastleggen.

	- Alle verzekeraars in Nederland kunnen dit zien.
	 Bij Begrippen ziet u wat wij onder fraude verstaan. 
U meldt een belangrijke verandering.
•	 Wij mogen de verzekering waarvoor de verandering geldt, stoppen.
•	 Te veel betaalde premie krijgt u terug.
	 De belangrijke veranderingen vindt u in de voorwaarden van de verzekeringen op het polisblad. 
U stopt uw onderneming.	
U gaat failliet.

7.	 Wanneer mogen wij een verzekering stoppen met 2 maanden opzegtermijn?
Als wij een schade hebben betaald.
•	 Tot 30 dagen na een betaling mogen we laten weten dat de verzekering stopt.
•	 Wij moeten aangeven waarom het redelijk is dat de verzekering stopt.
•	 Wij mogen alleen de verzekering stoppen waarvoor we schade hebben betaald.
Als wij een schade hebben afgewezen.
•	 Tot 30 dagen na de afwijzing mogen we laten weten dat de verzekering stopt.
•	 Wij moeten aangeven waarom het redelijk is dat de verzekering stopt.
•	 Wij mogen alleen de verzekering stoppen waarvoor we de schade hebben afgewezen.
Op een contractvervaldatum.
•	 De contractvervaldatum staat op het polisblad.
In bijzondere gevallen.
•	 Wij moeten aangeven waarom het redelijk is dat de verzekering stopt.
	 Te veel betaalde premie krijgt u in al deze gevallen terug.
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Niet verzekerd 

Hieronder staan de algemene gevallen waarin een schade niet is verzekerd. Deze gelden voor alle 
verzekeringen op het polisblad. Per verzekering zijn er situaties waarin een schade niet is verzekerd.  
Deze aanvullende situaties vindt u in de voorwaarden van de verzekeringen op het polisblad.

8.	 Welke schade is niet verzekerd?
Schade aan zaken waarin u niet mag handelen volgens de wet.
Schade die wij niet mogen verzekeren van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.
•	 Bijvoorbeeld: als wij daardoor meewerken aan verboden transacties. 
Schade die wij niet mogen betalen van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.
•	 Bijvoorbeeld: als wij daardoor geld moeten betalen aan personen op een verbodslijst.

	- Of aan ondernemingen, overheden of andere organisaties op de verbodslijst.
•	 Ook geen indirecte betalingen.
Schade door ernstige conflicten (molest).
Bij ernstige conflicten, zoals een oorlog, kan enorm grote schade ontstaan. Zo groot, dat niet zeker is  
of verzekeraars alle schade kunnen betalen. Daarom is er bij ernstige conflicten geen uitkering.
•	 Met ernstige conflicten bedoelen we geen zaken als voetbalrellen of grote feesten.
•	 Ernstige conflicten zijn bij alle verzekeraars uitgesloten.
Bij Begrippen vindt u de volledige omschrijving.
Schade door een atoomkernreactie.
•	 Of schade die met een atoomkernreactie samenhangt.
Een verzekerde pleegt fraude.
•	 De verzekerde moet uitkeringen en kosten terugbetalen.
•	 Wij mogen de fraude doorgeven aan de politie.
•	 Wij mogen de fraude registreren.

	- Alle verzekeraars in Nederland kunnen dit zien.
Bij Begrippen ziet u wat wij onder fraude verstaan.
Een verzekerde houdt zich niet aan deze voorwaarden.
•	 En dit is voor ons nadelig.
Schade door terrorisme.
•	 En alles wat daarmee te maken heeft. Schade door terrorisme hebben we herverzekerd bij de NHT. 

(NHT=Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden).
•	 Wel verzekerd het bedrag dat wij krijgen van de NHT.

	- Een besluit van de NHT is bindend voor ons en voor verzekerde.
	- Wij betalen het bedrag dat we terugkrijgen van de NHT.

•	 Verzekerde moet binnen 2 jaar schade melden.
	- Wij moeten een schade binnen 2 jaar bij de NHT melden.
	- Daarna vervalt het recht op uitkering voor ons en voor verzekerde.

Kijk voor meer informatie over terrorisme en de NHT in de Begrippen. 
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Premie 

Hieronder staat algemene informatie over uw premie. Bij sommige verzekeringen vindt u aanvullende 
informatie over uw premie. 

9.	 Hoe verloopt de premieberekening?
Wij berekenen uw premie.
•	 Deze premie baseren wij op gegevens die wij van u krijgen.
•	 Deze gegevens vragen wij bij het afsluiten van de verzekering en daarna ieder jaar bij u op.
•	 Ieder jaar wordt uw premie dus opnieuw berekend.
•	 De nieuwe premie gaat in vanaf het moment van de opgave van de nieuwe gegevens.
•	 U krijgt een premieberekening. 

	 Let op! Er kan een andere regeling gelden

•	 Bijvoorbeeld bij verzekeringen voor motorrijtuigen, werkmaterieel en werkvaartuigen.
	- Voor deze verzekeringen vragen wij niet ieder jaar uw gegevens op.

•	 Of voor verzekeringen waarbij een andere premieberekening op het polisblad staat.

10.	 Wat zit er in de premie? 
•	 De premie voor alle verzekeringen op het polisblad.
•	 De premie indexatie, als deze voor uw verzekering geldt. 

	- Dit staat op uw polisblad.
•	 Assurantiebelasting.
•	 Eventuele kosten als u niet per jaar betaalt.
Premie betaalt u vooruit.

11.	 Hoe hoog is uw premie? 
Uw premie staat in de nota.

12.	 Wanneer krijgt u de nota van een automatische incasso?
Voor de jaarlijkse premievervaldatum.
•	 U krijgt de nota 1 maand voor de premievervaldatum.

	- Tenzij ons dit door overmacht niet lukt.
Als er iets verandert.
•	 Als het bedrag verandert.
•	 Als de incassodatum verandert.
•	 Als de betaaltermijn verandert.
U krijgt de nota 14 dagen voor de incassodatum.

	- Tenzij er iets verandert vlak voor de incassodatum.

13.	 Wanneer moet de premie op onze rekening staan? 
Op de betaaldatum die in de nota staat.
•	 U krijgt een herinnering.
•	 Na de herinnering heeft u nog 14 dagen om te betalen.
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Premie 

14.	 Wanneer heeft u te laat betaald? 
Als de premie 14 dagen na de herinnering niet op onze rekening staat.
•	 Ook als u 1 premiebetaling overslaat.
•	 De hele premie moet op onze rekening staan.

15.	 Wat zijn de gevolgen als u te laat betaalt? 
U bent niet verzekerd.
•	 Voor schades die zijn ontstaan vanaf de betaaldatum die op de nota staat.

	- U heeft ook geen recht op hulpverlening.
	- De dag nadat de premie op onze rekening staat, bent u weer verzekerd.

Wij mogen de totale premie in 1 keer opeisen.
•	 Voor alle verzekeringen op het polisblad.
Wij mogen een procedure starten bij de geschillencommissie Stichting e-Court.
•	 	Voor het innen van niet betaalde premie.
•	 	U kunt bezwaar maken tegen een procedure bij Stichting e-Court.

	- 	Binnen 1 maand nadat u opgeroepen bent.
	- 	Maakt u bezwaar? Dan volgt een procedure bij de rechter.
	- 	Kijk op www.e-court.nl voor de regels die gelden voor een procedure bij e-Court.

Wij mogen alle verzekeringen op het polisblad stoppen.
•	 Niet betaalde premie blijft u schuldig.
Wij mogen u registreren als wanbetaler.
•	 Alle verzekeraars van de Achmea Groep kunnen dit inzien.
U betaalt rente en incassokosten. 

16.	 Wanneer krijgt u teveel betaalde premie terug?
Als wij de verzekering tussentijds stoppen.
•	 Maar niet bij fraude.
Als wij de premie tussentijds verlagen.

http://www.e-court.nl
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Aanpassen van de verzekering

17.	 Wanneer mogen wij de premie of de voorwaarden aanpassen?
Als er voor ons een reden is om de premie of voorwaarden aan te passen.
•	 Wij mogen aanpassen op de contractvervaldatum.
•	 Bijvoorbeeld omdat u veel schades heeft.
Als uw situatie verandert.
•	 Belangrijke veranderingen meldt u direct.

	- De belangrijke veranderingen vindt u in de voorwaarden van de verzekeringen op het polisblad.
Als wij dit doen voor een groep klanten of een groep verzekeringen.
•	 Wij mogen aanpassen op ieder moment van het jaar.
•	 Voor de hele groep op dezelfde manier.
•	 Voor de hele groep op het zelfde moment.
•	 Alleen in bijzondere gevallen.
Op de jaarlijkse premievervaldatum.
•	 De premievervaldatum staat op het polisblad.
•	 U krijgt 1 maand voor de premievervaldatum bericht. 

18.	 Wat als wij de premie of voorwaarden aanpassen?
U mag de verzekering elke dag stoppen.
•	 U heeft een opzegtermijn van 30 dagen.
•	 Niet als wij aanpassen doordat er iets in de wet verandert.
•	 Niet als wij de premie verlagen of de verzekering verbeteren.
•	 Alleen de verzekering die we aanpassen.
Te veel betaalde premie krijgt u terug.
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Privacy

19.	 Aan wie geeft u uw gegevens?
De Achmea Groep (=Achmea of wij).
•	 Centraal Beheer is onderdeel van de Achmea Groep.
•	 Achmea B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

20.	 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
•	 Om u producten en diensten te leveren.
•	 Om producten en diensten te verbeteren.
•	 Om risico’s in te schatten.
•	 Om onderzoek te doen naar uw kenmerken en voorkeuren.

	- Zoals statistisch of marktonderzoek.
	- Bijvoorbeeld om u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te kunnen doen.

•	 Om wetenschappelijk onderzoek te doen.
•	 Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft.
•	 Om fraude tegen te gaan.

	- Ook gegevens over u die we op internet vinden.
•	 Om ons aan de wet te houden.
•	 Om u informatie te geven over onze andere producten en diensten.
•	 Om bij te houden hoe en wanneer Achmea contact met u heeft. Bijvoorbeeld:

	- Om de communicatie te verbeteren.
	- Om de medewerkers te coachen en te trainen.
	- Om te achterhalen wat Achmea met u afgesproken heeft.

21.	 Wat mogen wij nog meer met uw gegevens?
Doorgeven en gebruiken binnen de Achmea Groep.
Doorgeven aan en controleren bij andere bedrijven. 
•	 Bijvoorbeeld:

	- Bij Stichting CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem).
	- Alle verzekeraars in Nederland kunnen deze gegevens zien.
	- www.stichtingcis.nl
	- Bij het Kadaster. 
	- Bij het WOZ-register (Waardering Onroerende Zaken). 
	- Bij de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer).
	- Bij zakelijke partners. 
	- Bijvoorbeeld onze schadeherstelbedrijven of expertise bureaus. Achmea verkoopt uw gegevens niet.

22.	 Welke gegevens gebruikt Achmea van u? En waar leest u meer informatie over uw rechten?
Op de website centraalbeheer.nl  in ons Privacy Statement
• Het gebruik van gegevens hangt af van het product of de dienst.
• Of stuur een brief naar Centraal Beheer, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn.

http://www.stichtingcis.nl
http://www.centraalbeheer.nl
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Klachten over uw verzekering

23.	 Wat doet u met een klacht?
Een klacht over rechtsbijstand legt u voor aan Stichting Achmea Rechtsbijstand.
•	 Per e-mail: klachtenteam@achmearechtsbijstand.nl.
•	 Via hun site: achmearechtsbijstand.nl (>Contact>Klacht).
•	 Per post: Klachtenteam Achmea Rechtsbijstand, Postbus 4116, 7320 AC Apeldoorn.
•	 Per telefoon: (088) 462 2445.
Andere klachten legt u voor aan Centraal Beheer.
•	 Via onze site centraalbeheer.nl/zakelijk.
•	 Per post: Centraal Beheer, Klachten, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn.
•	 Per telefoon: (055) 579 8600.
U kunt een klacht ook aan uw tussenpersoon voorleggen. 
U kunt een klacht altijd aan de rechter voorleggen. 

24.	 Welk recht is van toepassing op de Schadeverzekering Zakelijk?
Het Nederlands recht. 

mailto:klachtenteam%40achmearechtsbijstand.nl?subject=
http://achmearechtsbijstand.nl
http://centraalbeheer.nl/zakelijk
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	 Ernstige conflicten (molest)
Gewapend conflict.
Een conflict tussen staten of georganiseerde groepen waarbij wapens worden gebruikt.
(Ook acties van de vredesmacht van de Verenigde Naties).
Burgeroorlog.
Een min of meer georganiseerde strijd tussen inwoners van een land waaraan een groot deel van de 
inwoners meedoet.
Opstand.
Georganiseerd verzet met geweld tegen het openbaar gezag.
Binnenlandse onlusten.
Min of meer georganiseerde gewelddadige acties op verschillende plaatsen in een land.
Oproer.
Een min of meer gewelddadige actie tegen het openbaar gezag.
Muiterij.
Een min of meer georganiseerde gewelddadige actie van leden van een groep tegen hun leiders. Met deze 
omschrijvingen sluiten wij aan bij de omschrijving van het Verbond van Verzekeraars (gedeponeerd 2 
november 1981, nummer 136/1981 rechtbank Den Haag).

	 Fraude
U of een verzekerde vertelt niet de waarheid of vertelt niet alles:
•	 Of om een vergoeding van ons te krijgen.
•	 Of om een verzekering af te sluiten of te houden.

	 NHT
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). Verzekeraars hebben in 2003 
de NHT opgericht. Wij hebben het terrorismerisico bij de NHT herverzekerd. Op deze herverzekering is 
het Protocol Afwikkeling Claims van toepassing. Het clausuleblad Terrorismedekking is onderdeel van dit 
protocol. Download dit protocol en het clausuleblad op terrorismeverzekerd.nl. 

	 Terrorisme
Schade door:
•	 Een aanslag met politiek, religieus of ideologisch doel waarbij sprake is van geweld of besmetting via  

ziektekiemen/schadelijke stoffen.
•	 Maatregelen om zo’n aanslag te voorkomen of de gevolgen te beperken. 

	 Rente
= wettelijke rente (geen handelsrente).

http://terrorismeverzekerd.nl


Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en 
Levensverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08077009, beide statutair gevestigd in Apeldoorn; Achmea Bank N.V., statutair gevestigd 
in Den Haag, K.v.K.nr. 27154399; en Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd in Zeist, K.v.K.nr. 18059537.

Bel ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8600
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. 
Wij helpen u graag.

Stuur een brief
Centraal Beheer, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn

centraalbeheer.nl/zakelijk

Contact met Apeldoorn
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BIJLAGE criterium Duurzaamheid, zero-emissie materieel 

 
In deze aanbesteding moet een bijdrage geleverd worden aan de borging van duurzaamheid in de 
standaard processen van de aanbestedende dienst en van de gehele keten. Een onderdeel daarvan is 
inzet van zero-emissie materieel, omdat voor de werkzaamheden van onderhavige Opdracht veel 
vervoersbewegingen moeten worden gemaakt. Om de vermindering van CO2-uitstoot en andere 
schadelijke stoffen te stimuleren, waardeert de Opdrachtgever de Inschrijvers wanneer zij minder 
vervuilend materieel inzetten.  
 
Uitgangspunten zijn:  

a) De Inschrijver vult voor de beantwoording van dit subcriterium alle uren/dagen van alle in te 
zetten materieelstukken voor deze opdracht in op het Invulformulier ‘Zero-emissie 
materieel’, bijlage invulformulier zero emissie materieel (meerjarig).  

i. Onder materieelstukken wordt verstaan de werktuigen, voertuigen en/of 
gereedschappen die verderop in deze bijlage staan beschreven. 

ii. Alle materieelstukken kunnen slechts bij één van de categorieën werktuigen, 
voertuigen of gereedschappen op het invulformulier worden ingevuld, ter 
voorkoming van dubbeling. 

iii. In het tabblad ‘invulformulier’ moet het totaal aantal uren (bij werktuigen en 
gereedschappen) en dagen (bij voertuigen) in te zetten materieelstukken zijn 
ingevuld.  

iv. In het tabblad ‘bewijslast’ moeten alle gevraagde gegevens m.b.t. de in te zetten 
materieelstukken zijn ingevuld.  

v. De ingevulde waarden in Invulformulier ‘Zero-emissie materieel’ in het tabblad 
‘invulformulier’ en het tabblad ‘bewijslast’ moeten overeenkomen. Mochten er 
tegenstrijdigheden zijn tussen deze twee waarden dan prevaleert tabblad ‘bewijslast’ 
en past de Opdrachtgever het ‘invulformulier’ aan conform het tabblad ‘bewijslast’ 
en dit aangepaste invulformulier zal worden meegewogen in de beoordeling van de 
aanbieding.   

vi. Bij materieelstukken die nog niet beschikbaar zijn kan dit aangegeven worden in het 
tabblad ‘bewijslast’. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een materieelstuk al wel 
besteld is, maar nog niet geleverd en de levering wel plaats vindt voor de start van 
de uitvoering. De gegevens van deze materieelstukken dan worden gecontroleerd in 
de bouwvergadering.  

b) De materieelstukken die Inschrijver opneemt in het tabblad ‘bewijslast’ moeten 
daadwerkelijk ten behoeve van onderhavige Opdracht worden ingezet.  

c) De verplichting voor het inzetten van de aangeboden materieelstukken geldt ook voor alle in 
te zetten derden, zowel combinanten als onderaannemers. 

d) Inschrijver houdt een logboek bij met de materieelstukken die tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden aanwezig zijn en ten behoeve van onderhavige Opdracht worden ingezet, 
onder vermelding van het kentekennummer/registratienummer van de betreffende 
materieelstukken. Dit logboek overlegt Inschrijver aan Opdrachtgever op verzoek van 
opdrachtgever per kwartaal, zodat voor Opdrachtgever inzichtelijk en controleerbaar is of 
Inschrijver de materieelstukken die in zijn Offerte zijn opgenomen daadwerkelijk tijdens de 



uitvoering van de werkzaamheden aanwezig zijn en worden ingezet. Overigens heeft 
Opdrachtgever de bevoegdheid deze controle ook op een andere wijze uit te voeren. 

e) Bij niet aanwezig zijn of niet inzetten ten behoeve van onderhavige Opdracht van de 
materieelstukken die in de Offerte zijn opgenomen, is er sprake van een tekortkoming in de 
nakoming zijdens de Inschrijver en kan Opdrachtgever maatregelen nemen, waaronder (doch 
niet uitsluitend) het toepassen van de sanctie zoals deze voor dit kwaliteitscriterium is 
opgenomen. 

f) Indien Inschrijver inschrijft met meerdere soortgelijke materieelstukken die op basis van het 
onderhavige kwaliteitscriterium een verschillende weegfactor krijgen toegekend, zoals een 
zero-emissie bus en een bus op HVO100, dan zal Inschrijver de werkzaamheden zoveel als 
mogelijk met het meest duurzame materieelstuk uitvoeren. 

g) Voor de gehele contractduur doet Inschrijver door zijn beantwoording een toezegging op de 
materieelstukken die hij zal inzetten voor de betreffende periode.  

h) Inschrijver vult het Invulformulier in voor de initiële looptijd van de overeenkomst. Het 
invulformulier is hierop ingericht.  
Indien gebruik gemaakt wordt van de verlengingsoptie(s) dan moet Inschrijver voor de 
verlengingsperiode het invulformulier invullen, voldoen aan alle voorwaarden uit de 
aanbestedingsdocumenten en voor die periode een nieuwe inschrijfstaat aanleveren.  

i) Inschrijver moet voor een opvolgend contractjaar eenzelfde of hogere waardering behalen.  
j) Voor een opvolgend contractjaar of bij een tussentijdse wisseling moet inschrijver 

materieelstukken in zetten met eenzelfde of hogere weegfactor dan het voorgaande 
contractjaar.  

k) Wanneer Inschrijver tijdens de looptijd van het contract het materieelstuk met de laagste 
weegfactor vervangt door een materieelstuk met een hogere weegfactor, dan moet hij dit 
doorgeven aan de contractmanager en moet hij de benodigde bewijsstukken bijvoegen.  

l) Wanneer inschrijver halverwege het eerste contractjaar (een van) zijn materieelstukken 
vervangt met een materieelstuk met een hogere weegfactor, dan wordt deze pas vanaf het 
tweede contractjaar meegeteld. 

m) Wanneer Inschrijver biobrandstoffen gaat gebruiken, moeten deze voldoen aan de wettelijk 
bepalingen zoals opgenomen titel 9.7 en 9.8 van de Wet milieubeheer en het Besluit energie 
vervoer en Regeling energie vervoer. Biobrandstoffen gecertificeerd door een door de 
Europese Commissie goedgekeurd vrijwillig duurzaamheidssysteem, zoals NTA8080 en ISCC, 
voldoen in elk geval aan de bepalingen.  

n) Het opwekken van stroom ten behoeve van zero-emissie materieelstukken kan niet worden 
opgewekt door middel van aggregaten (uitgezonderd deze op waterstof).  

 
Werktuigen   
Uitgangspunten zijn: 

o) Onder werktuigen wordt niet limitatief de volgende materieelstukken verstaan: 
werktuigdragers, shovels/loaders, mobiele kranen, mini en midi gravers, 
laadschoppen/knikmopsen, tractoren, snippermachines, hoogwerkers etc. 

p) Voor de totale contractjaren juni 2025 tot en met eind mei 2027 moet Inschrijver de 
ingeschatte ureninzet opgeven van alle werktuigen die hij inzet om onderhavig project te 
kunnen realiseren. Deze moeten in overeenstemming zijn met de inzet werktuigen van de 
open begroting.  



 Uitzondering hierop zijn de werktuigen die in totaal minder dan 8 uur van de 
totale contractduur aanwezig zijn. Deze worden als incidenteel aanwezig 
beschouwd en  daarvoor geldt dat deze niet hoeven te worden opgenomen 
in het invulformulier. 

 
Voertuigen  
Uitgangspunten zijn:  

q) Onder voertuigen wordt niet limitatief alle gemotoriseerde voertuigen verstaan: 
bedrijfsbussen, bedrijfswagens, vrachtwagens, etc. De essentie van voertuigen is het 
vervoeren van mensen, (vrijgekomen) materialen, goederen en machines, niet zijnde ter 
ondersteuning van het primaire werkproces. Bijvoorbeeld een loader mag alleen ingezet 
worden als werktuig en niet als voertuig; het intern transport door dit werktuig moet worden 
opgevoerd bij werktuigen en niet bij voertuigen. 

r) Bij de inzet voertuigen worden alle voertuigen opgenomen die nodig zijn voor de aan- en 
afvoer van werktuigen en afvoer van vrijkomende materialen en de aanvoer van materialen. 
Indien voor deze werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van onderaannemers moeten ook 
de voertuigen van onderaannemers worden meegenomen in de ingeschatte inzet dagen voor 
de totale projectduur. Met andere woorden als gedurende 20 werkdagen dagelijks 2 uur een 
vrachtwagen wordt ingezet voor de aan- en afvoer van grond in eigen beheer of door 
onderaannemer moet in de ingeschatte inzet 20 dagen worden meegenomen.  

s) Voor de totale contractjaren juni 2025 tot en met eind mei 2027 moet Inschrijver de 
ingeschatte inzet in dagen opgeven van alle voertuigen die hij inzet zoals beschreven onder 
voorgaand lid. Deze moeten in overeenstemming zijn met de inzet voertuigen van de open 
begroting. 

 Uitzondering hierop zijn de voertuigen die in totaal minder dan 8 uur van de 
totale projectduur aanwezig zijn. Deze worden als incidenteel aanwezig 
beschouwd en daarvoor geldt dat deze niet hoeven te worden opgenomen in 
het invulformulier. 

 Voertuigen voor de aanvoer van materialen anders dan grond, 
funderingsmateriaal en asfalt zoals elementverharding, rioolputten en 
dergelijke hoeven eveneens niet te worden opgenomen in het 
invulformulier. 

t) De in te zetten voertuigen moeten minimaal voldoen aan de Euro 5 of Euro V norm.  
 
Gereedschappen  
Uitgangspunten zijn:  

u) Onder gereedschappen wordt limitatief alle volgende materieelstukken verstaan: 
bladblazers, bosmaaiers, kettingzagen en heggescharen. 

v) Voor de totale contractjaren 2025 tot en met 2028 moet Inschrijver de ingeschatte ureninzet 
opgeven welke gereedschappen hij inzet in om onderhavig project te kunnen realiseren.  

w) Deze moeten in overeenstemming zijn met de inzet gereedschappen van de open begroting. 
 
Verificatie  
Bij Inschrijving en gedurende de uitvoering wordt expliciet getoetst of de Opdrachtnemer 
daadwerkelijk de gedane toezeggingen nakomt. Gedurende de uitvoering neemt de Opdrachtnemer 



hier een actieve rol in waarbij de door de Opdrachtnemer gedane toezeggingen worden uitgevoerd 
conform Inschrijving. Via de website en gegevens van het RDW zal Opdrachtgever de aanbieding van 
de Inschrijver verifiëren.  

Sancties op het niet behalen van kwaliteitscriterium Zero-emissie materieel 

Tijdens de uitvoering wordt getoetst of de Opdrachtnemer ook daadwerkelijk realiseert wat hij ten 
aanzien van de kwaliteitscriteria heeft aangeboden.  
Wanneer in de uitvoering een materieelstuk met een lagere weegfactor wordt geconstateerd dan de 
Opdrachtnemer heeft aangeboden en dus de Opdrachtnemer zijn verplichtingen met betrekking tot 
belofte op inzet materieelstukken niet nakomt, is de Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare 
boete van €500 per materieelstuk per dag verschuldigd aan de Opdrachtgever, zonder rechterlijke 
tussenkomst. Met een maximum van 15 werkdagen en daarmee €7.500,-. Deze bepaling laat alle 
andere rechten en vorderingen onverlet, waaronder de mogelijkheid om eventuele daadwerkelijke 
schade te verhalen op de Opdrachtnemer. 
 
Presteert de Opdrachtnemer minder dan is toegezegd in de inschrijving, dan wordt een tekortkoming 
geconstateerd. Hierdoor wordt de Opdrachtgever wezenlijk gedupeerd. Voorts zullen hier ook 
effecten optreden die als concurrentievervalsing zijn aan te merken. Op zo'n blijvende afwijking, dit is 
wanneer binnen bovenstaande 15 werkdagen geen verbetering optreedt, wordt een sanctie 
toegepast. Deze sanctie wordt direct gekoppeld aan de mate van uiteindelijke mindere score dan bij 
de Inschrijving was aangeboden. Het niet nakomen van het geheel of gedeelte van de belofte heeft 
een sanctie van €30.000 per voertuig, €30.000 per werktuig en €1.000 per gereedschap. 

Bewijsstukken  

Op verzoek van Opdrachtgever, binnen 10 kalenderdagen, uiterlijk 2 weken voor start 
werkzaamheden, moet Opdrachtnemer, ter verificatie aanleveren:  

- Een kopie van de kentekenbewijzen van alle materieelstukken die zullen worden ingezet voor 
de Opdracht met zoals aangeboden conform Invulformulier ‘Zero-emissie materieel’; 

 
Tijdens de looptijd van de Opdracht aan te leveren gegevens zijn: 

- Bij inzet biobrandstoffen afschriften van tankpassen bij voertuigen en 
brandstofleveringsbonnen van werktuigen en gereedschappen. 

- De ingevulde tabbladen ‘logboek’ van ‘Invulformulier Zero-emissie materieel met daarin 
materieelstukken die daadwerkelijk voor de opdracht zijn ingezet. Frequentie nader af te 
stemmen.  

 
Extra informatie voor de gegadigden  
Subsidieregeling 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil ondernemers tegemoetkomen in de (nu nog) 
hoge aanschafkosten voor een nul-emissie busje of vrachtwagen middels een subsidieregeling. Voor 
meer informatie, zie de website van Rijksdienst voor Ondernemen https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/seba en https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb/aanschaf.  
 
Laadpunten zero-emissie 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb/aanschaf


Opdrachtgever is zich bewust van de transitie rondom het energievraagstuk en zero-emissie. 
Vooralsnog stelt de opdrachtgever zich op het standpunt dat de “markt” zelfstandig verantwoordelijk 
is in zijn energie/brandstof behoefte. De aanbestedende dienst kan dus niet verantwoordelijk zijn 
voor de energiebehoefte van de inschrijver. Het advies is zoveel mogelijk gebruik te maken van 
bestaande laadvoorzieningen.  

- Locatie van laadpalen in de gemeente is hier te vinden: https://nl.chargemap.com.  
- Gebruik laadpalen met de bouwlaadpas https://www.stroomkaart.nl/aanmelden-voor-

gebruik-laadpaal/ 
 

https://nl.chargemap.com/
https://www.stroomkaart.nl/aanmelden-voor-gebruik-laadpaal/
https://www.stroomkaart.nl/aanmelden-voor-gebruik-laadpaal/


2024-B002 Raamovereenkomst onderhoud bomen Nieuwegein
Overzicht materieel - logboek

Instructie

Aannemer

WERKTUIGEN

omschrijving merk
kenteken (vanaf 25 
km/u)/registratienr. 

motor stageklasse brandstof

1 #VERW!
2 #VERW!
3 #VERW!
4 #VERW!
5 #VERW!
6 #VERW!
7 #VERW!
8 #VERW!
9 #VERW!

10 #VERW!
11 #VERW!
12 #VERW!
13 #VERW!
14 #VERW!
15 #VERW!
16 #VERW!
17 #VERW!
18 #VERW!
19 #VERW!

20

TOTAAL aantal uren 
inzet per contractjaar 

#VERW!

VOERTUIGEN

omschrijving merk kenteken aandrijving euroklasse brandstof

1 #VERW!
2 #VERW!
3 #VERW!
4 #VERW!
5 #VERW!
6 #VERW!
7 #VERW!
8 #VERW!
9 #VERW!

10 #VERW!
11 #VERW!
12 #VERW!
13 #VERW!
14 #VERW!
15 #VERW!
16 #VERW!
17 #VERW!
18 #VERW!
19 #VERW!
20 #VERW!

GEREEDSCHAPPEN

omschrijving merk registratienr. aandrijving aanvullende informatie brandstof

1 #VERW!
2 #VERW!
3 #VERW!
4 #VERW!
5 #VERW!
6 #VERW!
7 #VERW!
8 #VERW!
9 #VERW!

10 #VERW!
11 #VERW!
12 #VERW!
13 #VERW!
14 #VERW!
15 #VERW!
16 #VERW!
17 #VERW!
18 #VERW!
19 #VERW!
20 #VERW!

Gelieve alle blauwe vakken in te vullen. 

0



 Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein Bezoekadres: Stadsplein 1 www.nieuwegein.nl 
 
 
 
 
 

Nieuwegein Openbaar Domein 
 
 
 
 
 
 
 Bijlagen 
 Besteknr.: 2024-B002 
 
 
 
 - Bijlage 10; 

 Invulling vrijgekomen materialen 
10R-model 

 
 
 
 
 



Raamovereenkomst onderhoud bomen Nieuwegei  
Voorbeeld invulling vrijgekomen materialen 10R model

Instructie
Enkel de blauw gearceerde vakken invullen:

Inschrijver 

Datum

Afvalstroom
Groenafval (stammen) 210 ton

10 Refuse
9 Reduce
8 Rethink
7 Re-use
6 Repair
5 Refurbish
4 Remanufacture
3 Repurpose
2 Recycle
1 Recover

Totaal
Groenafval (snoeihout) 420 ton

10 Refuse
9 Reduce
8 Rethink
7 Re-use
6 Repair
5 Refurbish
4 Remanufacture
3 Repurpose
2 Recycle
1 Recover

Totaal
Groenafval(snoeiafval) 210 ton

10 Refuse
9 Reduce
8 Rethink
7 Re-use
6 Repair
5 Refurbish
4 Remanufacture
3 Repurpose



2 Recycle
1 Recover

Totaal

Dit Invulblad geheel invullen en bij de inschrijving voegen.
De inschrijver draagt het risico van aanwezigheid van dit Invulformulier bij de inschrijving.



   n 2024-B002

Contractjaar 1 Contractjaar 2 Contractjaar 3
70 70 70

10

10 20
30 40 40
40 20

70 70 70 210
140 140 140

20

70 90 90
70 50 30

140 140 140 420
70 70 70

40



70 30
70

70 70 70 210



Raamovereenkomst onderhoud bomen Nieuwegei  
Invultabel vrijgekomen materialen 10R model

Instructie
Enkel de blauw gearceerde vakken invullen:

Inschrijver 

Datum

Afvalstroom
Groenafval (stamhout) 210 ton

10 Refuse
9 Reduce
8 Rethink
7 Re-use
6 Repair
5 Refurbish
4 Remanufacture
3 Repurpose
2 Recycle
1 Recover

Totaal
Groenafval (snoeihout) 420 ton

10 Refuse
9 Reduce
8 Rethink
7 Re-use
6 Repair
5 Refurbish
4 Remanufacture
3 Repurpose
2 Recycle
1 Recover

Totaal
Groenafval (snippers) 210 ton

10 Refuse
9 Reduce
8 Rethink
7 Re-use
6 Repair
5 Refurbish
4 Remanufacture



3 Repurpose
2 Recycle
1 Recover

Totaal

Dit Invulblad geheel invullen en bij de inschrijving voegen.
De inschrijver draagt het risico van aanwezigheid van dit Invulformulier bij de inschrijving.



   n 2024-B002

Contractjaar 1 Contractjaar 2 Contractjaar 3
70 70 70

0 0 0
140 140 140

0 0 0
70 70 70



0 0 0
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Departementen

•	 	 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen,                                                      
hierna te noemen: IenW; 

•	 	 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot,                                    
hierna te noemen: BZK;

•	 	 De Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens,                                                          
hierna te noemen: EZK; 

•	 	 De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje 
Schreinemacher, hierna te noemen: BHOS;

•	 	 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip,                                                    
hierna te noemen: SZW;

•	 	 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf,                                                     
hierna te noemen: OCW;

•	 	 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer,                                           
hierna te noemen: LNV;

Ieder handelend in zijn of haar hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna allen samen te noemen: 
de Rijksoverheid;

Unie van Waterschappen

•	 	 De Unie van Waterschappen, statutair gevestigd Koningskade 40 te ’s-Gravenhage, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. V.E.C. Lokin lid van het bestuur van de Unie 
van Waterschappen , hierna te noemen: Unie.

Provincies

•	 	 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie ..., handelend als bestuursorgaan, 
namens deze: mevrouw ..., gedeputeerde ..., hierna te noemen: provincie ...;

•	 	 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie ..., handelend als bestuursorgaan, 
namens deze: de heer ..., gedeputeerde ..., hierna te noemen: provincie ...;

•	 	 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie ..., handelend als bestuursorgaan, 
namens deze: de heer..., gedeputeerde ..., hierna te noemen: provincie ...;

Gemeenten

•	 	 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ..., handelend als 
bestuursorgaan, namens deze: de heer ..., wethouder van ..., hierna te noemen: gemeente ...;

•	 	 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ..., handelend als 
bestuursorgaan, namens deze: de heer ..., wethouder van ..., hierna te noemen: gemeente ...;

•	 	 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ..., handelend als 
bestuursorgaan, namens deze: de heer ..., wethouder van ..., hierna te noemen: gemeente ...;

Andere partijen

a.	 ...;

4



MANIFEST | MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD OPDRACHTGEVEN EN INKOPEN  |  OVERWEGINGEN

Overwegingen

5

Inzet 
Manifest

Maatschappelijke 
doelen

Aanloop 
naar dit 

Manifest

Belangen 
van partijen

Aanpak



MANIFEST | MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD OPDRACHTGEVEN EN INKOPEN  |  OVERWEGINGEN

Inzet Manifest

•	 	 Het doel van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen is het 
verbinden van overheden en andere partijen en het stimuleren van ambitieus maatschappelijk 
verantwoord opdrachtgeverschap en inkopen. Partijen kunnen door doelbewust hun 
inkoopkracht in te zetten, bijdragen aan oplossingen voor dringende maatschappelijke 
uitdagingen waar Nederland voor gesteld staat. Als steeds meer organisaties hiervoor kiezen, 
zal deze invloed toenemen.

•	 	 Met dit Manifest werken Partijen concreet toe naar realisatie van de eigen maatschappelijke 
ambities, naar het verkleinen van de eigen voetafdruk en geven zij het goede voorbeeld. 
Daarbij gaat het er niet om hoe ver een Partij al gevorderd is op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Het gaat er om dat zij in beweging 
komen en stappen vooruit zetten. 

•	 	 Nederlandse overheden geven samen jaarlijks voor ruim € 85 miljard uit aan producten, 
werken en diensten1. De inkoopkracht van Nederlandse bedrijven en andere organisaties 
tezamen is nog veel groter. Door met deze gezamenlijke inkoopkracht in toenemende mate 
te sturen op maatschappelijke doelen, worden marktpartijen gestimuleerd om steeds 
meer duurzame en sociale producten en diensten te ontwikkelen en te leveren. Het stelt 
bedrijven in staat om hun innovaties en duurzame en sociale oplossingen naar de markt te 
brengen. Er is immers een wisselwerking tussen overheid, markt en andere partijen. Het is 
tegelijkertijd ook goed om te bemerken dat er steeds meer bedrijven zijn in Nederland met 
maatschappelijke ambities, die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen echt onderdeel 
hebben gemaakt van de kern van hun bedrijf. Een goed voorbeeld hiervan zijn de duizenden 
sociale ondernemingen in Nederland. Zij zetten hun maatschappelijke missie voorop en geven 
hiermee concreet invulling aan de maatschappelijke ambities van overheden.

1		  Spend- en Impactanalyse Gecombineerde Nederlandse Overheden
2		  www.agendastad.nl/citydeal/impact-ondernemen

•	 	 Ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan als zij producten 
en diensten met positieve maatschappelijke en/of ecologische impact leveren. De City 
Deal Impact Ondernemen2 is een samenwerkingsverband dat zich op dit vraagstuk richt en 
deze obstakels wil verminderen en zo impact ondernemen wil bevorderen. Hierin werken 
publieke en private partijen uit steden en overheden samen aan nieuwe oplossingen om 
groei, leefbaarheid en innovatie in stedennetwerken te bevorderen. Vanuit verschillende 
invalshoeken lopen er dus initiatieven gericht op een goede wisselwerking tussen overheid, 
markt en andere partijen om vraag en aanbod van maatschappelijk verantwoorde producten 
en diensten te bevorderen.

•	 	 Elke Partij bewandelt haar eigen weg en heeft organisatie gebonden ambities en doelen om te 
realiseren via haar inkoop. De ene organisatie is hier al jaren mee aan de slag en heeft met haar 
inkoopkracht vele mooie projecten gerealiseerd, terwijl de andere organisatie net begonnen 
is met het aanwenden van haar inkoopkracht voor maatschappelijke ambities. De inzet van 
Partijen is dat zij zich op hun eigen niveau en manier verder ontwikkelen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen en meer impact maken via hun 
inkoopkracht.
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•	 	 Uit diverse onderzoeken en breed gedeelde ervaringen is duidelijk geworden dat er geen grote 
impact met inkoop op de maatschappelijke doelen kan ontstaan, als de verantwoordelijkheid 
hiervoor alleen bij de afdeling inkoop wordt belegd3. Grootschalige duurzame en sociale 
verandering ontstaat alleen bij een stevige ambitie vanuit de politieke leiding, met een 
goede uitwerking in het eigen beleid, een heldere doorvertaling naar opdrachtgevers en ten 
slotte een goede inkoop en uitvoering (inclusief contractmanagement). De organisatie moet 
hierbij dus op alle niveaus betrokken worden om serieuze effecten te kunnen realiseren. 
Dit inzicht is een belangrijk onderdeel van dit Manifest en is samengevat met de term 
‘opdrachtgeverschap’. In dit Manifest wordt gerefereerd naar het beleid en naar instrumenten, 
waar in de naamgeving de term MVI wordt gehanteerd. Dit Manifest reflecteert een recente 
ontwikkeling, waarin meer nadruk op het opdrachtgeven is komen te liggen. De naamgeving 
van dit Manifest omvat daarom ook de ‘O’ van ‘opdrachtgeven’. Het opdrachtgeven gaat 
vooraf aan het inkopen, daarom is gekozen om de ‘O’ voor de ‘I’ te plaatsen, afgekort ontstaat 
er dan: MVOI. Het gaat dus om MVI en opdrachtgeven. Voor de duidelijkheid wordt de nieuwe 
term zoveel mogelijk uitgeschreven. 

•	 	 Het opstellen van dit Manifest is een belangrijke actie uit het Nationaal Plan MVI 2021-20254  
en geeft onder meer invulling aan de hoofdlijn ‘Minder vrijblijvendheid’ uit dit plan. 

3		��  Zie o.a.: www.pianoo.nl/nl/document/18068/stakeholderanalyse-maatschappelijk-verantwoord-inkopen, 
		  www.pianoo.nl/nl/document/18967/onderzoek-intern-duurzaam-opdrachtgeverschap en www.pianoo.nl/nl/

document/16763/rapport-transitie-te-koop-beleid-opdrachtgever-en-inkoper-samen-aan-de-slag 
4		  www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/22/bijlage-nationaal-plan-maatschappelijk-

verantwoord-inkopen-2021-2025
5		  www.sdgnederland.nl/sdgs/

•	 	 De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen)5 van de 
Verenigde Naties (VN) zijn doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Via 
inkoop kunnen organisaties een (in)directe positieve bijdrage leveren aan het behalen van 
deze doelstellingen. Partijen kunnen hierop sturen door de SDG’s te vertalen in doelstellingen 
van de eigen organisatie, zoals in het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) en in beleid voor maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. De 
SDG’s vormen een kompas om mondiale uitdagingen aan te pakken, een plek te geven in 
doelen op nationaal en regionaal niveau en in de eigen organisatie, waaronder in de eigen 
inkooppraktijk. 
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De 4 hoofdlijnen en de 7 actielijnen van het nieuwe plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021 – 2025

3.  Opdracht- 
geverschap

•   Inbedding
•   Financiering
•   Contract- 

management

4. Ondersteuning
•    MVI Expertise- 

centrum
•   MVI criteriatool
•   Opleidingen

5. Communicatie
•   MVI op 

congressen
•   Regionale 

bijeenkomsten

6. Monitoring
•   Regie
•   MVI-Zelfevaluatie-

tool
•   Effectmonitoring

1. Bestuurlijke afspraken
•   Bestuurlijk proces      •   Betrekken koepels en andere overheden

2. Inzet op impact
•     Buyer groups
•   Afstemming 

internationale inzet

‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact
Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021 – 2025

Hoofdlijnen

Actielijnen

C. Minder
vrijblijvendheid

A. Brede borging van  
MVI in de organisatie B. Strategische inzet  

op sectoren

D. Integrale aanpak
van MVI

7. Governance
•   Andere overheden
•   Uitvoering
•   Wetenschap
•   Belangen
•   Verbinding met 

Vervolg Beter 
Aanbesteden

•   Inkoopstrategie van 
het Rijk ‘Inkopen 
met Impact

De 4 hoofdlijnen en de 7 actielijnen van het nieuwe plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021 – 2025
Bron: Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 (‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’)
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en 
mogelijk

Maatschappelijke doelen

•	 	 Het doel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is 
om via inkoop maatschappelijke effecten te bereiken. 
Dit krachtige instrument en beleidskader wordt ook op 
Europees en mondiaal niveau steeds vaker ingezet6. In 
Nederland is het beleid hiervoor vastgelegd in het Nationaal 
Plan MVI 2021-20253. Dit plan heeft als doel dat steeds meer 
organisaties maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven 
en inkopen vaker en effectiever gaan toepassen. Dit is in lijn 
met de visie over inkopen binnen het Rijk, zoals verwoord 
in de strategie ‘Inkopen met Impact’7. Het hoofddoel van 
het inkopen door het Rijk is om maatschappelijke effecten 
te bereiken, zaken te realiseren en resultaten te boeken. Het 
draait om meer dan rechtmatig en efficiënt inkopen. 

•	 	 Het Nationaal Plan MVI beschrijft zes thema’s voor 
maatschappelijk verantwoord inkopen, gericht op de in 
de illustratie weergegeven maatschappelijke doelen. Al 
deze doelen zijn gekoppeld aan Sustainable Development 
Goal (SDG) 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’ en 
aanvullend daarop ook aan de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) die in de illustratie ‘Relatie maatschappelijke 
doelen en SDG’s’ zijn weergegeven.8

6		  https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37967/SDG.pdf
7		  www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/28/

kamerbrief-over-inkoopstrategie-rijksoverheid en www.rijksoverheid.
nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact

8		  www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2022/circulaire-economie-en-
de-sustainable-development-goals?onepage=true#c-2--Relatie-tussen-
circulaire-economie-en-de-Sustainable-Development-Goals

Relatie maatschappelijke doelen en SDG’s
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•	 	 Over veel van de bovengenoemde doelen zijn op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt of 
regels vastgelegd, onder meer in het Klimaatakkoord9, het Grondstoffenakkoord10 en de Wet 
Banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Op internationaal niveau zijn er onder meer 
afspraken over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)11 en de VN 
ontwikkelingsagenda 2015 – 2030 met de Sustainable Development Goals12.

•	 	 In het Nationaal Plan MVI 2021-2025 is een aantal eerder gebruikte MVI thema’s niet meer 
als hoofdonderwerp opgenomen. ‘Mkb-vriendelijk inkopen’ en ‘innovatiegericht inkopen’ 
worden beschouwd als manieren van inkopen ten dienste van de maatschappelijke doelen 
die in artikel 2.1 staan genoemd. ‘Biobased inkopen’ geldt inmiddels als volwaardig onderdeel 
van het doel ‘circulair inkopen’. Uiteraard staat het Partijen vrij om ook voor deze of andere 
thema’s acties op te nemen in hun Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en 
Inkopen (zie artikel 3).

9		   	www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord
10		�  www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/24/grondstoffenakkoord-

intentieovereenkomst-om-te-komen-tot-transitieagenda-s-voor-de-circulaire-
economie

11			�  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-maatschappelijk-verantwoord-
ondernemen-imvo/bevorderen-internationaal-maatschappelijk-verantwoord-
ondernemen

12		  sdgs.un.org/goals en www.sdgnederland.nl
13			  �www.pianoo.nl/nl/document/18050/evaluatie-plan-van-aanpak-maatschappelijk-verantwoord-

inkopen-2015-2020
14		  zie voetnoot 1
15		�  PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden dat mede de uitvoering van dit Manifest MVOI ondersteunt, zie 

ook www.pianoo.nl

Aanloop naar dit Manifest

•	 	 Dit Manifest is de opvolger van het voorgaande Manifest MVI 2016-2021. Dit eerdere 
Manifest is gedurende de looptijd door ruim 170 Nederlandse overheden en andere partijen 
ondertekend. Een groot aantal van deze partijen heeft aangegeven de samenwerking te willen 
voortzetten.

•	 	 Uit evaluatie13 is gebleken dat het Manifest heeft bijgedragen aan het vaker, effectiever of 
efficiënter toepassen van maatschappelijk verantwoord inkopen binnen de eigen organisatie. 
Het gaf een kapstok bij de uitvoering en bij de verdere ontwikkeling van het beleid. Het heeft 
ook de bewustwording vergroot over de mogelijkheden en zorgde voor aandacht bij collega’s 
en het bestuur. Dit Manifest bouwt hier op voort. 

•	 	 Voor een deel van de Partijen was het voorgaande Manifest te vrijblijvend met weinig druk 
op het naleven van de afspraken. Hierdoor lag de daadwerkelijke impact lager dan in potentie 
mogelijk was, als maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen breder was 
toegepast14. In dit Manifest willen Partijen daarom toewerken naar een ambitieuzere en meer 
transparante aanpak, waarbij ook een jaarlijkse rapportage hoort. 

•	 	 IenW en PIANOo15 hebben in juli en november 2021 consultaties gehouden over 
conceptversies van dit Manifest, onder partijen van het Manifest MVI 2016-2021 en onder 
organisaties met interesse in dit Manifest. De uitkomsten hiervan zijn zo veel mogelijk in het 
onderhavige Manifest verwerkt.
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Specialisten op MVI-thema’s
Beleidsmedewerker CE, klimaat, etc.

Politiek

Juridisch specalisten
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Aanpak

•	 	 Elke organisatie heeft een eigen startpunt, ambities, monitoringsmethoden en eigen 
mogelijkheden. De afspraken uit dit Manifest zijn erop gericht dat Partijen voortgang boeken 
met maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen, ongeacht hoeveel ervaring ze 
hier al mee hebben opgedaan.

•	 	 Het Manifest onderscheidt daarom vijf stappen die partijen kunnen zetten voor de aanpak van 
maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (zie artikel 4.3): 
Stap 1	 -  Afweging
Stap 2	 -  Pilots
Stap 3 	 -  Verbreding
Stap 4	 -  Borging
Stap 5	 -  Leiderschap

		  Deze stappen bouwen op elkaar voort. Iedere Partij maakt voor elk van de zes 
bovengenoemde maatschappelijke doelen en eventueel voor haar organisatie gebonden 
doelen, een afweging hoeveel van bovengenoemde stappen de organisatie daarvoor wil 
zetten. Dat kan betekenen dat een Partij voor het ene doel zeer ambitieus inzet op stap 4 
‘Borging’ of op stap 5 ‘Leiderschap’ en voor het andere alleen de eerste stap neemt om een 
afweging te maken van de kansen. 

•	 	 Partijen stellen zelf een eigen actieplan ‘Maatschappelijk Verantwoord 
Opdrachtgeven en Inkopen’ op en houden dit actueel. Hierin staan ten minste de 
maatschappelijke doelen waar de Partij via duurzaam opdrachtgeven en inkopen aan bij wil 
dragen, met welke ambitie en hoe de voortgang gemonitord zal worden. Om te komen tot een 
effectief actieplan, is breed draagvlak binnen de eigen organisatie van belang en het vrijmaken 
van voldoende tijd en middelen om de ambities te kunnen realiseren. Partijen kunnen hierover 
vragen stellen via het Infoloket van PIANOo.

16		  https://www.webtooliso20400.nl/nl
17		  www.pianoo.nl/nl/document/19499/handreiking-monitoring-en-contractuele-borging-mvi

•	 	 Er zijn verschillende hulpmiddelen voor het opstellen van een actieplan. Zo stelt 
PIANOo in samenwerking met de VNG een format ter beschikking, dat Partijen kunnen 
benutten om een actieplan te maken. Ook is de webtool ISO 204016  voor maatschappelijk 
verantwoord inkopen te gebruiken voor het genereren van een basisdocument 
voor een actieplan en het aanreiken van handvatten voor de borging van duurzaam 
opdrachtgeverschap in de eigen organisatie. Deze tool is opgesteld door NEN en Nevi, met 
ondersteuning vanuit de Rijksoverheid.

•	 	 Voor het realiseren van meer impact, helpt het om maatschappelijk verantwoord 
opdrachtgeven en inkopen goed te verankeren in een managementsysteem. Veel organisaties 
maken op onderdelen al gebruik van een dergelijk plan-do-check-act systeem, zoals ISO 9001 
of de CO2-prestatieladder. 

•	 	 Monitoring speelt een belangrijke rol bij de borging van maatschappelijk 
verantwoord opdrachtgeven en inkopen in de organisatie. Het is een randvoorwaarde 
voor bewustwording, doorlopend commitment en sturing op de resultaten. Monitoring begint 
met een nulmeting om te bepalen waar de organisatie staat en waar de grootste kansen zitten 
voor maatschappelijke impact, gevolgd door proces- en/of effectmonitoring. Om partijen te 
ondersteunen bij de uitvoering van monitoring, biedt het Rijk de ‘Handreiking Monitoring en 
Contractuele borging MVI’ aan17. Deze is in eerste instantie vanuit milieu- en klimaatdoelen 
ontwikkeld, maar gaat ook in op de doelen op het gebied van Social Return, ISV en stipt 
ook ‘diversiteit en inclusie’ aan. Bij de toepassing van ISV gaat het dan bijvoorbeeld om het 
inzichtelijk maken hoe mensenrechtenschendingen of schendingen van arbeidsrecht worden 
voorkomen en hoe vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandeling 
worden gestimuleerd. Het is van belang om de voortgang voor alle bovengenoemde 
maatschappelijke doelen te monitoren en de kennis hierover verder te ontwikkelen. Partijen 
kiezen zelf hoe zij monitoren en welke methodes zij daarvoor gebruiken. 
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•	 	 Voor de toepassing van de Internationale Sociale Voorwaarden kunnen Partijen kiezen 
om aansluiting te zoeken bij diverse initiatieven, waarbij bedrijven en sectoren werken aan 
de implementatie van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, waaronder 
diverse IMVO-convenanten, het Bangladeshakkoord en andere keteninitiatieven. De IMVO-
convenanten laten bijvoorbeeld zien hoe risico’s en kansen in internationale (productie)ketens 
effectief kunnen worden opgepakt. Voor de implementatie van ISV is bijvoorbeeld de pilot uit 
het natuursteenconvenant18 een goed voorbeeld.

•	 	 Partijen kunnen aanvullend op dit Manifest afspraken maken over het concreet behalen 
van doelen via maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen in kansrijke sectoren 
of productgroepen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij lopende initiatieven in die sectoren, 
zoals de strategie ‘Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur19’ en de strategie ‘Emissieloze 
bouwplaats20’, die met gerichte inkoop verder kunnen worden versterkt. Voor meer partijen 
biedt deze aanpak kansen om een grotere impact te behalen.

18		�  www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/natuursteen/transactie-transformatie-tussen-rapportage.
pdf?la=nl&hash=3987BB7CDAA6A035EC9059542B9147B7

19		  www.duurzame-infra.nl/
20		  www.duurzame-infra.nl/roadmaps/transitiepad-bouwplaats-en-bouwlogistiek en 
			   www.magazinesrijkswaterstaat.nl/zakelijkeninnovatie/2021/01/emissieloze-bouwplaats

Belangen van partijen

•	 	 De departementen die beleidsverantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke doelen van MVI 
zijn medeondertekenaars van dit Manifest. 

•	 	 IenW is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MVI beleid en specifiek voor het beleid op 
het gebied van duurzaamheid en circulariteit. 

•	 	 EZK is betrokken voor het beleid ten aanzien van klimaat, aanbestedingsbeleid en 
innovatiegericht inkopen. 

•	 	 LNV is betrokken voor het onderwerp biodiversiteit. Dit is een nieuw thema binnen het 
nationale MVI beleid en is gekoppeld aan de SDG’s. Onder dit thema wordt het behoud 
en duurzaam gebruik van biodiversiteit verstaan. Het doel is dat inkopende organisaties 
hun leveranciers stimuleren om producten en diensten te leveren waarbij tijdens de 
productie of levering ervan duurzaam gebruik is gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en 
ecosysteemdiensten. 

•	 	 BHOS is betrokken vanuit het belang van internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (IMVO) in de waardeketens van Nederlandse bedrijven. De OESO-richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen zijn MVO normen voor ondernemers die internationaal 
zakendoen. Als bedrijven overheidssteun willen ontvangen bij internationaal ondernemen, 
moeten zij deze OESO-richtlijnen onderschrijven. Verder heeft de Nederlandse overheid 
zich gecommitteerd aan de VN Principes voor bedrijven en mensenrechten. Hiermee zijn 
overheden verantwoordelijk om via hun inkoopbeleid bij te dragen aan het beschermen 
van mensenrechten in productieketens. Dit gebeurt o.a. door middel van het toepassen van 
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Plan MVI 
2021-2025 de ambitie uitgesproken om de toepassing van de ISV te intensiveren, bijvoorbeeld 
door ISV integraal mee te nemen bij circulaire en klimaatneutrale aanbestedingen en 
door vroegtijdig in plannen voldoende aandacht te besteden aan sociale en milieu-
omstandigheden in internationale ketens. 
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•	 	 SZW is betrokken vanwege het beleid voor duurzaam opdrachtgeverschap, inclusief 
werkgeverschap en internationale ketens en draagt bij aan het thema ‘Diversiteit en inclusie’. 

•	 	 OCW is betrokken als initiatiefnemer van het onderwerp diversiteit en inclusie. Dit is een nieuw 
thema binnen het nationale MVI beleid, gekoppeld aan de SDG’s. Hieronder wordt verstaan 
dat iedereen wordt behandeld en beoordeeld op wat ze kunnen en niet op wie ze zijn, van wie 
ze houden, waar ze vandaan komen of wat ze geloven (SDG 10). Iedereen heeft recht op gelijke 
kansen en behandeling ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, arbeidsbeperkingen, 
leeftijd of seksuele oriëntatie. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd 
voelt, niet ondanks maar dankzij de verschillen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken 
en gewaardeerd voelt en de mogelijkheid krijgt om te groeien en om door te stromen, niet 
ondanks maar dankzij de verschillen. Het doel is dat inkopende organisaties leveranciers 
stimuleren om tot een divers personeelsbestand en een inclusieve bedrijfscultuur en fysiek 
toegankelijke bedrijfsorganisatie te komen, zowel voor hun eigen bedrijfsvoering als voor 
uitvoering van opdrachten van de overheid en overige aanbestedende diensten. 

•	 	 BZK is betrokken vanwege de toepassing van MVI in de Rijksinkoop, voor het beleid voor 
Social Return en draagt bij aan het thema ‘Diversiteit en inclusie’.

•	 	 De Unie neemt namens de waterschappen deel aan dit Manifest. De Unie treedt, vanuit 
haar positie als koepelvereniging van de Nederlandse waterschappen, bij de uitvoering van 
dit Manifest op als verbinder, activator en facilitator van de waterschappen. De Unie stelt 
samen met de waterschappen een Uitvoeringsprogramma op, waarin staat hoe de Unie 
de waterschappen zal ondersteunen in de transitie van duurzaam inkopen naar duurzaam 
opdrachtgeverschap. Het kader hiervoor is de Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap 
Waterschappen21, waar de waterschappen uitvoering aan geven. Deze strategie is, in 
Unieverband, door alle 21 waterschappen in september 2021 vastgesteld.

21		  Strategie Duurzaam opdrachtgeverschap - Unie van Waterschappen
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Inhoudelijke afspraken: Artikel 1 tot en met 8

Artikel 1 Definities
In dit Manifest wordt verstaan onder:
1.		 Buyer groups: een samenwerking van publieke en private inkopers en opdrachtgevers 

gericht op het verduurzamen van een specifieke productcategorie. Deelnemers gaan 
concreet aan de slag met hun eigen inkoop of pilot, delen kennis en ervaringen, en 
ontwikkelen een gezamenlijke marktstrategie. 

2.	 Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen: opdrachtgeven en inkopen 
met de meest positieve milieu -, maatschappelijke en economische effecten die 
mogelijk zijn gedurende de volledige levenscyclus.

3.		 Communities of practice: een leeromgeving waarin een groep mensen met een 
gemeenschappelijk belang op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
opdrachtgeven en inkopen kennis over dit onderwerp delen. Ze hebben een (digitale) 
ontmoetingsplek waar zij elkaar informeren, analyses delen, elkaar adviseren en nieuwe 
praktijken ontwikkelen. Ze borduren voort op de kennis die er al is en passen deze toe 
in de eigen specifieke situatie. De opgedane kennis kan vervolgens weer breder worden 
gedeeld. 

4.	 Activerende partijen: Partijen bij dit Manifest, die een speciale, activerende rol op zich 
nemen richting andere organisaties om maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven 
en inkopen toe te passen.

5.	 ISV, Internationale Sociale Voorwaarden (ketenverantwoordelijkheid): Het stimuleren 
van ketenverantwoordelijkheid van bedrijven22. Dat betekent het voorkomen of 
aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten 
en milieu conform de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

22		  �https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/ketenverantwoordelijkheid-
internationale-sociale

23	 www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2022/circulaire-economie-en-de-sustainable-development-
goals?onepage=true#c-2--Relatie-tussen-circulaire-economie-en-de-Sustainable-Development-Goals

Artikel 2 Doel en inzet van het Manifest
1.		 Het doel van dit Manifest is dat Partijen, via hun opdrachtgeverschap en inkoop, samen 

krachtig bijdragen aan het bereiken van de maatschappelijke doelen, die zijn benoemd in het 
Nationaal Plan MVI 2021-2025. De maatschappelijke doelen uit het Nationaal Plan MVI zijn:
•	 Klimaat: het tegengaan van klimaatverandering, vooral door afname van de CO2-uitstoot 

(SDG 12 en 13 en mogelijk aan SDG’s 7 en 9);
•	 Circulair: het helpen opbouwen van een circulaire economie (SDG’s 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

			    14 en 15)23;
•	 Milieu (inclusief biodiversiteit): het tegengaan van milieuverontreiniging, mede ter 

bescherming van de biodiversiteit (SDG 12, 14 en 15 en mogelijk SDG’s 2, 6 en 11);
•	 	Social Return: het bieden van eerlijke kansen aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in lijn met het streven naar een diverse en inclusieve samenleving (SDG’s 8, 10  
en 12 en mogelijk SDG’s 1 en 4);

•	 Internationale Sociale Voorwaarden (Ketenverantwoordelijkheid): het stimuleren 
van ketenverantwoordelijkheid van bedrijven. Dat betekent het voorkomen of aanpakken 
van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu 
conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (SDG 8 en 12 en mogelijk 
SDG’s 1 en 2);

•	 Diversiteit en inclusie: het stimuleren van een diverse en inclusieve samenleving en 
bedrijfsleven waarin iedereen wordt behandeld en beoordeeld op wat ze kunnen en niet op 
wie ze zijn, van wie ze houden, waar ze vandaan komen of wat ze geloven (SDG 10 en 12  en 
mogelijk SDG’s 4, 5, 8 en 11).

2.	 Partijen zetten stappen op het vlak van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en 
inkopen in hun eigen organisatie, op hun eigen niveau en met een groeiende ambitie. 
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-  Ondersteuning bij MVOI 
(PIANOo Infoloket)

- Kennis
- Voorbeelden
- Antwoorden op vragen 
- Instrumenten en hulpmiddelen
- Bijeenkomsten
- Netwerk
- Samenbundelen inkoopkracht
- MVOI op bestuurlijke agenda

Wat ontvangt een
Manifestpartij?- Actieplan MVOI opstellen

- Monitoren
- Jaarlijkse rapportages
- Voorbeelden delen

-  De maatschappelijke ambities 
van de eigen organisatie

-  De maatschappelijke doelen 
uit het Nationaal Plan MVI 

Wat levert een
Manifestpartij aan?

Waar draagt de inzet 
van Manifestpartijen 
aan bij?

Commitment
MVOI

Manifest-
partij

Wat kun je als Manifestpartij verwachten?Wat kun je als Manifestpartij verwachten?
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Artikel 3 Actieplannen Maatschappelijk Verantwoord 
Opdrachtgeven en Inkopen
1.		 Partijen stellen op redelijke termijn, maar uiterlijk binnen een jaar na ondertekening van dit 

Manifest een Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) op 
voor de eigen organisatie. Zij houden deze actueel en voeren deze uit gedurende de looptijd 
van dit Manifest.

2.	 Partijen die al een Actieplan hebben opgesteld onder het vorige Manifest MVI 2016-2021, 
actualiseren dit waar nodig binnen een jaar na ondertekening of stellen een nieuw Actieplan 
MVOI op.

3.		 Partijen betrekken waar mogelijk bij het opstellen en/of actualiseren van het actieplan 
bestuurders, opdrachtgevers, beleid, budgethouders, inkopers, contractbeheerders en andere 
relevante partijen binnen hun organisatie. Dit draagt bij aan het stellen van ambitieuze en 
haalbare doelen en aan het draagvlak in de organisatie.

4.	 In het Actieplan leggen Partijen voor de eigen organisatie vast welke ambitieniveaus worden 
nagestreefd voor elk van de maatschappelijke doelen, welke acties hiertoe worden uitgevoerd 
en hoeveel tijd en budget hiervoor worden vrijgemaakt. 

5.	 Voor Activerende Partijen geldt in afwijking lid 4, dat zij vastleggen welke stimulerende en 
ondersteunende activiteiten zij gaan ondernemen en gericht op welke doelgroep. 

6.	 Partijen maken hun actieplan MVOI actief openbaar via hun eigen communicatiekanalen en 
sturen dit, voor de bredere ontsluiting, ook toe aan PIANOo voor publicatie. 

7.		 De Rijksoverheid stelt handvatten en voorbeelden voor het opstellen van een actieplan ter 
beschikking via de website van PIANOo.

24		�  Bijvoorbeeld door hierbij tenminste de MVI-criteriatool toe te passen, zie www.mvicriteria.nl. Deze tool is 
uiteraard ook handig op de hogere ambitieniveaus.

25		�  Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de ‘Handreiking Monitoring en contractuele borging 
MVI’, https://www.pianoo.nl/nl/document/19499/handreiking-monitoring-en-contractuele-borging-mvi

26		  Bijvoorbeeld door het ‘ambitieweb’ te gebruiken, zie: www.denkdoeduurzaam.nl/tools/a/ambitieweb.

8.	 De Unie stelt een actieplan MVOI op, waarin staat aangegeven hoe de waterschappen, 
ondersteund door de Unie, uitvoering geven aan de ambities en afspraken uit dit Manifest.

Artikel 4 Ambitieniveaus Partijen
1.			 Dit Manifest onderscheidt vijf stappen (zie artikel 4.3) voor de zes maatschappelijke doelen uit 

artikel 2.1. Partijen kiezen zelf in hun actieplan hoeveel van de vijf stappen ze voor elk van deze 
doelen willen zetten (eventueel aangevuld met andere maatschappelijke doelen waar Partijen 
zich voor inzetten). 

2.	 Partijen bekijken tenminste jaarlijks of hun gestelde ambities zijn gehaald en stellen deze 
indien nodig bij. Daarbij is het streven om waar mogelijk door te groeien naar een volgende 
stap per maatschappelijk doel.

3.		 De volgende stappen worden onderscheiden:
		  •	� Stap 1 Afweging: De Partij neemt kennis van de mogelijkheden van maatschappelijk 

verantwoord opdrachtgeven en inkopen voor het bereiken van het desbetreffende 
maatschappelijke doel, legt deze naast de organisatie gebonden ambities en maakt de 
afweging of MVOI kansen biedt.

		  •	� Stap 2 Pilots: De Partij gaat maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen in 
een beperkt aantal gevallen toepassen24.

		  •	� Stap 3 Verbreding: De Partij zet in op het flink vergroten van de toepassing van 
maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Daarbij horen ook een nulmeting 
en monitoring25 en activiteiten voor het bewustmaken en betrekken van opdrachtgevers, 
beleidsmakers, inkopers en andere relevante personen in de organisatie26.
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		  •	� Stap 4 Borging: Aanvullend op de voorgaande drie stappen, verankert de Partij de 
toepassing van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen verder in het 
eigen beleid en in de interne systemen of afspraken. De Partij zet in op het vergroten van de 
impact via inkoop.

		  •	�� Stap 5 Leiderschap: Aanvullend op de voorgaande stappen, hanteert de Partij standaard 
maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen waar dat mogelijk is en toont 
leiderschap richting de markt en/of andere partijen27. 

4.	 Partijen die zijn gecertificeerd op trede 4 of 5 van de CO2-prestatieladder, worden 
geacht gelijkwaardig te zijn aan respectievelijk stappen 4 of 5 van dit Manifest voor het 
maatschappelijke doel ‘klimaat (reduceren broeikasgasemissies)’. In deze gevallen zijn geen 
aanvullende acties nodig voor de uitvoering van het Manifest voor dit doel.

Artikel 5 Activerende Partijen
1.		 Partijen kunnen bij ondertekening van dit Manifest ook de speciale rol van Activerende Partij 

op zich nemen. Dit kan ook als de Activerende Partij zelf geen ambities stelt op het gebied van 
zijn opdrachtgeverschap en inkoop.

2.	 In deze rol zetten Partijen zich concreet in voor het aanjagen en ondersteunen van 
maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen op één of meerdere 
maatschappelijke doelen bij andere organisaties in hun eigen regio, achterban of doelgroep.

3.		 Activerende Partijen stemmen tenminste eenmaal per jaar hun activiteiten met elkaar af om 
waar mogelijk win-winsituaties te creëren.

27		�  Bijvoorbeeld door een activerende en ondersteunende rol op te pakken richting partijen in de eigen regio, 
door actief bij te dragen aan communities of practice of buyer groups, of door in te zetten op innovatie met het 
bedrijfsleven.

28		  Bijvoorbeeld via deelname aan de buyer groups, netwerken en bijeenkomsten.

Artikel 6 Specifieke acties van Partijen
1.		 Partijen maken gebruik van onderlinge samenwerking en kennisdeling, en dragen hier waar 

mogelijk aan bij28. 
2.	 Partijen delen jaarlijks actief ten minste één voorbeeld met elkaar van maatschappelijk 

verantwoord opdrachtgeven en inkopen via de website van PIANOo.
3.		 De Rijksoverheid neemt het initiatief om met andere Partijen aanvullende, specifieke 

afspraken over te behalen doelen te maken voor een aantal kansrijke sectoren, met als doel 
om extra versnelling en effect te realiseren. Partijen zijn vrij om per aanvullende afspraak te 
kiezen of zij hieraan meedoen of niet. Aanvullende afspraken kunnen gekoppeld zijn aan één 
of meer maatschappelijke doelen. Onderdeel van de aanvullende afspraken is uitvoering van 
een eigen (effect)monitoring.

4.	 De Rijksoverheid houdt zicht op het doelbereik van dit Manifest door middel van analyse van 
de rapportages en onderneemt waar nodig acties om Partijen te stimuleren, te ondersteunen 
en te bevragen.
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Stappen per maatschappelijk doel

De organisatie neemt kennis 
van de mogelijkheden van 
maatschappelijk verantwoord 
opdrachtgeven en inkopen 
voor het bereiken van het 
desbetreffende maatschap-
pelijke doel, legt deze naast de 
organisatie gebonden ambities 
en maakt de afweging of 
MVOI kansen biedt.

De organisatie gaat maat- 
schappelijk verantwoord 
opdrachtgeven en inkopen in 
een beperkt aantal gevallen 
toepassen.

De organisatie zet in op 
het flink vergroten van de 
toepassing van maatschap-
pelijk verantwoord opdracht-
geven en inkopen. Daarbij 
horen ook een nulmeting en 
monitoring  en activiteiten voor 
het bewustmaken en betrekken 
van opdrachtgevers, beleids-
makers, inkopers en andere 
relevante personen in de 
organisatie.

Aanvullend op de voorgaande 
drie niveaus, verankert de 
organisatie de toepassing van 
maatschappelijk verantwoord 
opdrachtgeven en inkopen 
verder in het eigen beleid en 
in de interne systemen of 
afspraken. De Partij zet in 
op het vergroten van de 
impact via inkoop.

Aanvullend op de voorgaande 
drie niveaus, hanteert de 
organisatie standaard 
maatschappelijk verantwoord 
opdrachtgeven en inkopen 
waar dat mogelijk is en toont 
leiderschap richting de markt 
en/of andere partijen.

Stap 1
Afweging

Stap 2
Pilots

Stap 3
Verbreding

Stap 4
Borging

Stap 5
Leiderschap

Bewustwording

Leiderschap
Ambitieniveau Manifest
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5.	 De Rijksoverheid ondersteunt en verbindt Partijen door middel van buyer groups, 
communities of practice, bijeenkomsten, opleidingen, handreikingen, het ondersteuningspunt 
ISV en het Infoloket van PIANOo.

6.	 De Rijksoverheid ondersteunt het opstellen van actieplannen via een handreiking, 
voorbeelden en door het aanbieden van een gerichte training aan de hand van de ISO 20400 
webtool, met aandacht voor de maatschappelijke doelen uit artikel 2.1. 

7.		 De Rijksoverheid biedt de MVI criteriatool29 aan en onderhoudt deze.
8.	 De Rijksoverheid ondersteunt partijen om prestaties en de voortgang van MVI te monitoren 

door kennis te ontwikkelen op het gebied van monitoring.
9.	 De Rijksoverheid neemt het initiatief om te komen tot een community of practice over 

monitoring van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen, ten behoeve van 
afstemming en het vergroten van de toepasbaarheid en de onderlinge vergelijkbaarheid.

10.	OCW verkent de ontwikkeling van een kwalitatieve rapportage, waarin wordt gekeken naar de 
stappen die zijn gezet door bedrijven om te komen tot een inclusieve bedrijfscultuur en een 
divers aanbod aan de overheid.

11.	BHOS, BZK en SZW werken aan een uitvoeringsagenda ISV, waarin verschillende acties zijn 
opgenomen om partijen te ondersteunen bij de toepassing van ISV.

29		  zie voetnoot 24
30		�  Voor een toelichting op de verschillende monitoringssystemen kunnen partijen gebruiken maken van de 

Handreiking Monitoring en Contractuele Borging MVI (zie voetnoot 17).
31		 https://mvizet.nl/accounts/login/?next=/

Artikel 7 Monitoring en rapportage 
1.		 Partijen monitoren jaarlijks de voortgang van de uitvoering van hun Actieplan MVOI 

en de behaalde resultaten, waarbij procesmonitoring en/of effectmonitoring wordt 
gebruikt30. Partijen kiezen zelf welk monitoringssysteem ze gebruiken. Hiervoor is de MVI 
Zelfevaluatietool31 kosteloos online beschikbaar. Voor het opstellen van actieplannen is 
een format beschikbaar. Dit draagt, net als de MVI Zelfevaluatietool, bij aan een uniforme 
rapportage.

2.	 Partijen rapporteren jaarlijks aan hun eigen bestuur en sturen deze rapportage ook aan 
PIANOo. 

3.		 Als de doelstellingen uit het actieplan niet worden gehaald, leggen Partijen in de rapportage 
uit waarom dit niet is gelukt en welke stappen in het volgende jaar worden genomen om de 
beoogde resultaten wel te behalen.

4.	 In de rapportage geven Partijen ook een vooruitblik naar het komende jaar, waarbij het 
actieplan wordt geactualiseerd op de voorgenomen ambities en bijbehorende acties. 

5.	 IenW geeft PIANOo de opdracht om een analyse van de rapportages, op het geaggregeerde 
niveau van alle Manifestpartijen te maken, op haar website te publiceren en op basis hiervan 
een overzicht op te stellen van de totale stand van zaken. Ook analyseert PIANOo de resultaten 
op leerpunten die interessant zijn voor alle Partijen.
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Actieplannen MVOI en format

MVI criteriatool

MVI Zelfevaluatietool en andere 
monitoringsinstrumenten

Handreiking Monitoring en 
Contractuele Borging MVI 

Kennisdeling- 
praktijkvoorbeelden 

Buyer groups

Ambitieweb

Inkoopvoor-
bereiding Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Nazorg

Instrumenten en Hulpmiddelen voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Visie- en
planvorming

Webtool ISO 20400: 
de implementatiecoach voor MVI

Instrumenten en Hulpmiddelen voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 
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Artikel 8 Governance
�1. 	� Er is een Directeurenoverleg, dat bestaat uit de directeuren van de zeven departementen, 

die beleidsverantwoordelijk zijn voor het behalen van de in artikel 2.1 genoemde 
maatschappelijke doelen en vertegenwoordigers van de bestuurlijke koepels (Unie, IPO en 
VNG).

2. 	� Er is een secretariaat voor het Directeurenoverleg en dit Manifest, dat wordt gevoerd 
door IenW. Het secretariaat bereidt het Directeurenoverleg voor en is het algemene 
aanspreekpunt.

3. 	� Besluitvorming over toetreding, ondersteuning of uitvoering van dit Manifest of andere 
aspecten die besluitvorming behoeven, vindt plaats in het Directeurenoverleg, dat stuurt op 
de uitvoering van het Nationaal Plan MVI 2021-2025. 

4. 	� Indien noodzakelijk is verdere besluitvorming mogelijk in het jaarlijkse Bestuurlijk                  
Overleg MVI.

Procedurele afspraken: Artikel 9 tot en met 16

Artikel 9 Afdwingbaarheid 
1.		� De afspraken uit dit Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen zijn 

niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 10 Verenigbaarheid met het recht
1.		 De afspraken van dit Manifest MVOI worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in 

overeenstemming met het internationale recht, het Unierecht en het Nederlandse recht. Ook 
de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles for 
Business and Human Rights behoren tot het normenkader.

2.	 De concrete uitwerking van de initiatieven en intenties zoals opgenomen in dit Manifest MVOI 
mogen nooit in strijd zijn met het internationale recht, het Unierecht en het nationale recht, in 
het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van het Europese en nationale 
mededingingsrecht, het staatssteunrecht en het aanbestedingsrecht.

3.		 Als daartoe aanleiding is op grond van ontwikkelingen uit nationaal, Europees en 
internationaal recht, normen en kaders treden Partijen met elkaar in overleg over wijziging    
van het Manifest MVOI, zoals beschreven in artikel 12.
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Artikel 11 Toetreding tot het Manifest 
1.		 Nieuwe Partijen kunnen toetreden gedurende de looptijd van dit Manifest via een schriftelijk 

verzoek daartoe aan het Directeurenoverleg MVI32. 
2.	� Het Directeurenoverleg MVI besluit over toetreding op basis van de volgende criteria:

•	 De Partij onderschrijft de ambities en desbetreffende bepalingen in dit Manifest;
•	 De Partij kan met haar activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van dit Manifest;
•	 Er zijn geen redenen om te twijfelen aan de integriteit of goede bedoelingen van de Partij.

3.		 Van de nieuwe toetreding wordt mededeling gedaan op de website van PIANOo.
4.	 Elke Partij kan dit Manifest MVI te allen tijde schriftelijk opzeggen.

Artikel 12 Wijziging van het Manifest
1.		 Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken om het Manifest MVOI te wijzigen. 
2.	 Van een voorgenomen wijziging worden alle Partijen schriftelijk op de hoogte gesteld met een 

redelijke reactie termijn van vier weken om hiertegen desgewenst bezwaar te maken. 
3.		 Het Directeurenoverleg MVI besluit over de wijziging met inachtneming van eventuele 

bezwaren. 
4.	 De wijziging wordt als bijlage aan het Manifest MVOI gehecht. De wijziging wordt openbaar 

gemaakt in de Staatscourant en op de website van PIANOo.

Artikel 13 Gegevensverstrekking
1.		 Partijen zullen in het kader van gegevensverstrekking één of meer protocollen opstellen, waarin 

afspraken worden neergelegd over het delen van informatie en de naleving van de daarop van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
de Wet open overheid.

32		  Een ondertekend verzoek tot toetreding kan via een mail worden gestuurd aan postbusMVI@minienw.nl.

Artikel 14 Inwerkingtreding en looptijd
1.		 Dit Manifest MVOI treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en 

eindigt op 31 december 2025.
2.		 Alle in dit Manifest MVOI genoemde afspraken worden zo snel mogelijk, of binnen de in dit 

Manifest genoemde termijn, ter hand genomen.

Artikel 15 Verlenging
1.		� Uiterlijk twee maanden voor het einde van de looptijd besluiten Partijen of dit Manifest MVOI 

zal worden verlengd. Hiertoe wordt dezelfde procedure gehanteerd uit artikel 12, lid 2 en 3.

Artikel 16 Openbaarheid
1.		� Binnen twee weken na ondertekening van dit Manifest MVOI door alle Partijen wordt de tekst 

daarvan gepubliceerd in de Staatscourant en op de site van het Expertisecentrum Aanbesteden 
PIANOo.

Artikel 17 Citeertitel
1.		 Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022 – 2025 kan 

worden aangehaald als het Manifest MVOI. 
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Nieuwegein & Inkoop

2024 -2028



Inleiding en vaststelling

2

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein

gelet op de Aanbestedingswet 2012;

besluit vast te stellen:

Gemeente Nieuwegein & Inkoop 2024-2028

Het vorige beleid ‘Nieuwegein & Inkoop’ dat vastgesteld is op 20-11-2019 wordt ingetrokken.

Slotbepalingen:
Dit beleid treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
Dit beleid wordt aangehaald als: Gemeente Nieuwegein & Inkoop 2024-2028.

Ondertekening:

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 februari 2024.

Ellie Liebregts             Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris                burgemeester



Nieuwegein en Inkoop

3

De komende jaren willen we Nieuwegein, samen met de inwoners en ondernemers, nog mooier en duurzamer  

maken. Als gemeente hebben we daarin een duidelijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie. Dat geldt  

ook als de gemeente inkoopt.

De gemeente koopt jaarlijks voor ruim 50-60 miljoen in. Deze inkoopkracht willen we  

gerichter inzetten om ondernemers uit te dagen om ons goede, eerlijke en duurzame 

producten, diensten en werken aan te bieden. Om dit doel te ondersteunen hebben 

we het Manifest Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (Manifest 

MVOI) ondertekend, waarmee de gemeente zichzelf verplicht om een actieplan op te 

stellen over hoe zij duurzamer en socialer gaat inkopen. De gemeente koopt verder in 

met  publieke middelen. Het is duidelijk dat we dus ook doelmatig en rechtmatig met 

deze middelen omgaan.

Met Nieuwegein & inkoop maken we heldere afspraken over hoe we inkoop inzetten  

voor onze ambities en geven we tevens uitvoering aan het Manifest MVOI. Daarnaast 

verankeren we inkoop stevig in onze organisatie waardoor we ook goed in staat zijn 

om deze ambities op doelmatige en rechtmatige wijze te realiseren.

We dragen met Nieuwegein & inkoop ook bij aan de Sustainable Development Goals 

(SDGs). Daar waar we bijdragen aan een SDG staat het bijbehorende SDG logo.

Nieuwegein & inkoop kent drie speerpunten:

Klimaatvriendelijk & 
Sociaal inkopen

Doelmatig en rechtmatig inkopen

Werkafspraken bij inkopen



Klimaatvriendelijk & 
Sociaal inkopen

4



Manifest MVOI
Wij hebben het Manifest Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en 
inkopen (Manifest MVOI) ondertekend, waarmee de gemeente zichzelf verplicht 
om een actieplan op te stellen over hoe zij duurzamer en socialer gaat inkopen. 
In het manifest zijn zes verschillende thema’s gedefinieerd die hiernaast staan 
weergegeven. 

De basis doelstelling van het manifest is dat deze zes thema’s binnen de daarvoor 
relevante inkopen een plek krijgen. Daarnaast wordt een ambitieniveau 
vastgesteld per thema. Wij hebben ervoor gekozen om één basisniveau vast te 
stellen voor alle thema’s namelijk stap 3*. (op een schaal van 1 t/m 5)

Wij hebben daarnaast categorieplannen per soort inkoop namelijk: fysiek, 
bedrijfsvoering, flexibele arbeid, advies & onderzoek en sociaal. In deze 
categorieplannen maken wij concreet welke ambities er gelden op de 
verschillende thema’s binnen die betreffende categorie.** Voor meer informatie 
over het manifest MVOI klik hier om het te openen.

Als onderdeel van het manifest gaan wij jaarlijks onze voortgang monitoren op dit 
vlak. Wij nemen dit mee in de reguliere rapportage cyclus in de jaarrekening 
paragraaf bedrijfsvoering.

Ten aanzien van de hiernaast beschreven thema’s is er ook veel ander 
intern beleid en programma’s. Wij sluiten hier op aan en maken gebruik 
van de kennis en expertise in deze teams.

5

** Bijvoorbeeld: voor de aanleg van een weg is circulariteit veel 
relevanter dan voor de inhuur van een adviseur.

* Stap 3 Verbreding: De Partij zet in op het flink vergroten van de toepassing van 
maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Daarbij horen ook een 
nulmeting en monitoring en activiteiten voor het bewustmaken en betrekken van 
opdrachtgevers, beleidsmakers, inkopers en andere relevante personen in de 
organisatie.

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2022-05/manifest_maatschappelijk_verantwoord_opdrachtgeven_en_inkopen_2022.pdf


Klimaatvriendelijk inkopen

1. Milieu en biodiversiteit
Het tegengaan van milieuverontreiniging, mede ter 
bescherming van de biodiversiteit.

Denk hierbij aan: Meer ruimte voor natuur. Beperken van 
stikstof. Behoud van flora en fauna

6

Er zijn drie klimaatvriendelijke thema’s binnen het manifest MVOI. Hieronder staat 

beschreven hoe wij hier tegenaan kijken.

2. Klimaat
Het tegengaan van klimaatverandering, met name door 
reductie van CO2-uitstoot.

Denk hierbij aan: Duurzamer bouwen. Bij inkoop CO2 doelen 
opnemen. Emissieloze gereedschappen en voertuigen. 

3. Circulair
Het opbouwen van een circulaire stad/economie. Slimmer omgaan 
met grondstoffen en materialen. Bij het inkopen wordt daarmee 
nagedacht over de keuze in materialen die later impact hebben op 
de mogelijke afvalstromen (keuzes rondom bio based materialen of 
het gebruik van minder materialen spelen hierin een rol). 

Denk hierbij aan: Hergebruik van bestaande producten bij de 
inkoop van ‘nieuwe’ producten. 2de hands of gebruikte producten 
inkopen. Afvalstromen in kaart brengen en hergebruiken.



Sociaal inkopen

4. Keten-verantwoordelijkheid (Internationale Sociale 
Voorwaarden (ISV))
Het stimuleren van ketenverantwoordelijkheid van bedrijven. Dat 
betekent het voorkomen of aanpakken van misstanden op het 
gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu 
conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Denk hierbij aan: Verder kijken dan alleen product of dienst, 
internationale certificeringen. 
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Er zijn drie sociale thema’s binnen het manifest MVOI. Hieronder staat beschreven hoe 

wij hier tegenaan kijken.

5. Diversiteit en inclusie
Het stimuleren van een diverse en inclusieve samenleving en 
bedrijfsleven waarin iedereen wordt behandeld en beoordeeld op 
wat ze kunnen en niet op wie ze zijn, van wie ze houden, waar ze 
vandaan komen of wat ze geloven.

Denk hierbij aan: Iedereen moet gelijke kansen krijgen.

6. Social return
Het bieden van eerlijke kansen aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in lijn met het streven naar een diverse en 
inclusieve samenleving.

Denk hierbij aan: Het helpen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan een passende invulling voor werk.



Doelmatig en rechtmatig 
inkopen
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Doelmatig en rechtmatig inkopen
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Beste prijs-kwaliteitverhouding
Bij onze inkopen kijken we niet alleen naar de prijs, maar laten we ook de

kwaliteit meewegen bij de gunning van een opdracht (beste prijs-kwaliteitver-  houding). We 

kopen daarom in op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding,  tenzij dit niet passend is.

Bij de inkoop van werken met een RAW bestek is gunning op basis van de beste  prijs-

kwaliteitverhouding vaak niet passend. Gunning op de laagste prijs is dan vaak  een betere 

methodiek. We bevorderen de kwaliteit en tevens innovatie ook door  de ondernemers ruimte te 

geven om hun kennis en kunde toe te passen. Deze ruimte  geven we door zoveel als mogelijk onze 

opdrachten functioneel te omschrijven.

Inkoopprocedures
We besteden een opdracht Europees aan als de waarde hoger is dan de Europese

drempelbedragen. Onder die Europese drempels nemen we het balkenschema  uit de Gids 

Proportionaliteit als leidraad bij onze keuze voor een aanbestedings-  procedure. De Gids 

Proportionaliteit is een landelijke richtsnoer voor inkopen  door overheden en hoort bij de 

Aanbestedingswet 2012. Het balkenschema geeft  met kleuren aan welke 

aanbestedingsprocedure in welk geval proportioneel is.

Het balkenschema uit de Gids Proportionaliteit zijn integraal overgenomen op  pagina 7. We 

nemen de maximale ruimte (de groene en oranje balken) die de  Gids Proportionaliteit ons biedt 

om te werken volgens de bedoeling. Als we onder  de Europese drempels kiezen voor een 

aanbestedingsprocedure uit de rode balk,  dan stemmen we dat af met de inkoopcoördinator. Bij 

veelvuldige afwijkingen van de gids proportionaliteit zullen wij dit aan de raad terugkoppelen. 

Doelmatig en rechtmatig inkopen

Gunnenbij voorkeurop basis vandebeste prijs en
kwaliteit
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Raamovereenkomsten
Gelijksoortige en repeterende inkoopbehoeften bundelen we zo veel 
als mogelijk  samen in raamovereenkomsten, die voor de hele 
gemeente gelden. De positie  van het MKB verliezen we daarbij 
natuurlijk niet uit het oog, bijvoorbeeld door  het maken van 
percelen. Een raamovereenkomst heeft meerdere voordelen.
Omdat we onze inkopen voor een bepaalde dienst, levering of werk 
bundelen bij  één of enkele ondernemers, kunnen we een 
strategisch partnerschap aangaan  met deze ondernemer(s). De 
bundeling van inkopen leidt veelal ook tot een  betere prijs en 
kwaliteit.

Aanbestedingsregelgeving
Inkopen vinden plaats in overeenstemming met de Europese en 
Nederlandse aanbestedingswetgeving. Als er boven de Europese 
drempels geen aanbestedingsplicht is, dan is deze er onder de 
drempels ook niet.

Algemene inkoopvoorwaarden
Bij onze inkopen passen we de algemene inkoopvoorwaarden van 
de gemeente Nieuwegein toe, tenzij voor een branche een beter en 
landelijk gehanteerd alternatief voor handen is. Een dergelijk 
alternatief is bijvoorbeeld de Gemeentelijke  Inkoopvoorwaarden bij 
IT (GIBIT) en de Uniforme Administratieve Voorwaarden  voor de 
uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV).

Uniform werken
We hebben een centraal beheerde bibliotheek voor 
aanbestedingsdocumenten. Deze documenten gebruiken we voor onze 
inkopen. We hebben ook de ambitie om via één portaal de Europese 
aanbestedingen te publiceren en doorlopen.  Met deze uniformering 
maken we inkopen makkelijker, communiceren we op  eenduidige wijze 
met ondernemers en zorgen we tegelijkertijd voor goede  juridische 
borging bij onze inkopen.

Inwonersparticipatie
Voor opdrachten die zich daarvoor lenen, stellen we samen met de 
inwoners van onze gemeente het programma van eisen op en/of 
beoordelen we samen met  hen de aanbiedingen.

Bruikbare data
Bij onze inkopen waarbij bruikbare data (kunnen) ontstaan, krijgen wij de 
beschikking over deze data, mits dit past in de privacywetgeving.

Persoonsgegevens
Als we een derde partij persoonsgegevens laten verwerken, dan sluiten 
we met deze partij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we er 
voor dat deze  partij zorgvuldig met de persoonsgegevens om gaat.

Gelijksoortige inkopen zoveel mogelijk in raamovereenkomsten



Werkafspraken bij 
inkopen
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Werkafspraken bij inkopen

We werken volgens het model van categoriemanagement. Met 

categoriemanagement vertalen we onze inkoopdoelstellingen naar een 

strategie per inkoopcategorie  en sturen we op de realisatie hiervan.

We verdelen onze inkoop in vijf inkoopcategorieën: fysiek, bedrijfsvoering, 

flexibele  arbeid, advies & onderzoek en sociaal. Voor elke 

inkoopcategorie wijzen we een  categoriemanager aan. Deze 

categoriemanager stelt voor zijn of haar categorie  een categorieplan 

op. In het categorieplan maken we concrete en voor iedereen duidelijke

afspraken over hoe we voor de betreffende inkoopcategorie onze  

inkoopdoelstellingen gaan realiseren. Het categorieplan is vervolgens 

leidend  voor de inkopen die vallen onder de betreffende

inkoopcategorie.

Samenwerking
De categoriemanagers vormen samen met o.a. de inkoopcoördinator en 
waar nodigde adviseurs duurzaamheid en SROI de vakgroep inkoop. De 
vakgroep inkoop stuurt  op het behalen van de inkoopdoelstellingen. 
Categorieplannen worden besproken  en gemonitord in de vakgroep
inkoop. De vakgroep inkoop is tevens aanjager van  en regisseur op 
organisatieontwikkelingen op het gebied inkoop. Bij de gemeente  is 
inkoop centraal gecoördineerd, maar decentraal belegd bij de 
verschillende afdelingen. Voor een goede samenwerking en continue 
verbeteren van inkoop  zitten de inkopers en contractmanagers in de 
werkgroep inkoop- en contractmanagement.

Categoriemanagement Contractmanagement
Goed contractmanagement en contractbeheer zorgt voor inzicht, grip en daarmee 

optimale benutting van op onze contracten en daarmee de realisering vanonze  

inkoopdoelstellingen.

Elk contract heeft een contracteigenaar. De contracteigenaar is 

eindverantwoordelijk voor het contract. De contracteigenaar bepaalt in welke mate 

contractmanagement nodig is en wie eventueel de contractmanager is. De 

contracteigenaar is  verantwoordelijk voor het tijdig actie ondernemen op de 

contracten (verlengen,  contract opzeggen e.d.). De contractmanager is belast met 

het managen van de  contract.

Contractbeheer vindt plaats in de centrale contractmanagementapplicatie.

In ieder geval elk inkoopcontract met een waarde van € 30.000,- of meer (excl. 

BTW en inclusief alle opties en mogelijke verlengingen) registreren en beheren

we in de applicatie.

Werkafspraken bij inkopen
Inkoopcontracten boven € 30.000,- zetten we in onze  
contractmanagementapplicatie

Werken volgens model vancategoriemanagement
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Manifest MVOI
Actieplan MVOI en inkoopbeleid vormen de basis voor 
onze aanbestedingen/inkopen.

Sociaal inkopen
Thema’s: Keten-verantwoordelijkheid, diversiteit 
en inclusie en social return

Werkafspraken bij inkopen 
Inkoopcontracten boven € 30.000,- 
zetten we in onze 
contractmanagementapplicatie

Sociaal inkopen 
Inkopen met lager gekwalificeerde arbeid 
voorbehouden aan sociale ondernemingen

Werkafspraken bij inkopen
Werken volgens model van 
categoriemanagement

Klimaatvriendelijk inkopen 
Thema’s: Milieu & biodiversiteit, Klimaat, circulair

Sociaal inkopen 
Bij Europese aanbestedingen 
aandacht voor de internationale sociale 
voorwaarden

Doelmatig en rechtmatig inkopen 
Aanbestedingsregelgeving naleven    

Doelmatig en rechtmatig inkopen 
Gelijksoortige inkopen zo veel mogelijk in 
raamovereenkomsten

Werkafspraken bij inkopen 
Inkoopcontracten boven € 30.000,- 
zetten we in onze 
contractmanagementapplicatie



Stadsplein 1
3431 LZ, Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA
www.nieuwegein.nl

Klimaatvriendelijk & 
Sociaal inkopen

Doelmatig en rechtmatig inkopen

Werkafspraken bij inkopen


	2024-B002-Raamovereenkomst-Onderhoud-Bomen-def.pdf
	Bestek
	Deel 1. Algemeen
	01	OPDRACHTGEVER

	02	DIRECTIE

	03	LOCATIE

	04	ALGEMENE BESCHRIJVING

	05	TIJDSBEPALING

	06	ONDERHOUDSTERMIJN

	07	KWALITEITSBORGING

	08	ONDERAANNEMING

	09	BEST PERFORMANCE

	10	MILIEUEISEN M.B.T. UITSTOOT

	11	GESCHILLEN ONDERHOUD BOMEN

	12	CERTIFICATEN EN OPLEIDINGEN

	13	DETACHERING

	Deel 2.1. Algemene gegevens
	01	TEKENINGEN

	02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

	03	KWALITEITSBORGING

	04	BIJLAGEN

	05	ADRESSEN

	06	SNOEIEN'ABC'-BOMEN

	07	VERGUNNINGEN

	08	ALGEMENE GEGEVENS BODEMOPBOUW

	Deel 2.2. Nadere beschrijving
	1   	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	10  	ALGEMEEN
	11  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

	110 	VERWIJDEREN VRIJGEKOMEN VUILNIS/PUIN
	12  	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

	121 	VERWIJDEREN STOBBEN - GROENVOORZIENINGEN

	1211	Verwijderen stobben in gras

	1213	Verwijderen stobben in beplanting

	1215	Verwijderen stobben in verharding

	122 	VERWIJDEREN BOMEN

	1221	Verwijderen bomen in gras
	1222	Verwijderen bomen in beplanting
	1223	Verwijderen bomen in verharding
	123 	VERWIJDEREN BEGROEIING
	124 	MAAIEN EN FREZEN
	125 	VERWIJDEREN WORTELS

	126 	SLEPEN STAMMEN

	13  	OPBREKEN VERHARDINGEN

	131 	OPBREKEN BOOMKRANS

	132 	OPBREKEN BSS

	133 	OPBREKEN STRAATKLINKERS

	134 	OPBREKEN BETONTEGELS

	135 	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

	137 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

	1371	Schoonmaken verhardingen

	1372	Vervoeren bestratingsmateriaal

	3   	AANBRENGEN GROND/FUNDERING EN STRAATWERK

	31  	GRONDBEWERKINGEN

	311 	LEVEREN EN VERWERKEN VAN GROND/ZAND

	312 	EGALISEREN VAN GROND

	313 	INZAAIEN

	341 	BOOMKRANS

	343 	BETONTEGELS

	344 	STRAATBAKSTENEN

	345 	BETONSTRAATSTENEN

	346 	KANTOPSLUITING

	347 	PAS MAKEN BANDEN

	4   	ONDERHOUD BOMEN

	41  	BEGELEIDINGSSNOEI BOMEN
	410 	BEGELEIDINGSSNOEI
	4100	REGULIER BOOMBEELD
	4110	ACHTERSTALLIG BOOMBEELD
	42  	ONDERHOUDSSNOEI REGULIER BOMEN
	420 	ONDERHOUDSSNOEI
	4200	REGULIER BOOMBEELD
	4210	ACHTERSTALLIG BOOMBEELD
	43  	ONDERHOUDSSNOEI BIJZONDERE BOOMVORMEN

	4300	Regulier boombeeld
	44  	SNOEIMAATREGELEN VANUIT BVC

	45  	SPECIFIEKE (ONDERHOUDS-)MAATREGELEN
	450 	VERWIJDEREN KLIMBEPLANTING VAN DE STAM

	451 	VERWIJDEREN KLIMBEPLANTING VAN STAM EN UIT KROON

	452 	DOORZAGEN KLIMBEPLANTING VAN STAM

	46  	DIVERSE WERKZAAMHEDEN
	460 	VERWIJDEREN HULPMIDDELEN
	461 	MAKEN TAKKENWAL

	5   	LEVEREN MATERIALEN

	55  	BETONSTRAATSTENEN
	56  	GEBAKKEN KLINKERS

	57  	BETONTEGELS

	58  	BETONBANDEN

	62  	VERKEERSMAATREGELEN
	621 	VERKEERSMAATREGELEN

	7   	FLORA EN FAUNA

	70  	WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA

	702 	WERKZAAMHEDEN TIJDENS DE UITVOERING
	8   	BIJBEHORENDE/BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
	81  	AFVOEREN MATERIAAL

	82  	INZETTEN WERKNEMERS
	83  	DETACHERING

	84  	INZETTEN MATERIEEL
	85  	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

	01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN

	01 03 	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

	01 04 	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

	01 06 	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

	01 07 	ZEKERHEIDSTELLING

	01 08 	BIJDRAGEN

	01 09 	KABELS EN LEIDINGEN

	01 10 	VERGUNNINGEN

	01 11 	VERBAND MET ANDERE WERKEN

	01 12 	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

	01 13 	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

	01 14 	BOUWSTOFFEN

	01 16 	VERZEKERINGEN

	01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN

	01 18 	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

	01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	01 20 	KWALITEITSBORGING

	01 21 	RAW-RAAMOVEREENKOMST

	01 22 	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

	01 23 	COMMUNICATIE

	01 24 	BESTEKSADMINISTRATIE

	01 25 	VAKOPLEIDING

	01 26 	VAKBEKWAAMHEID

	01 27 	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

	01 29 	ONDERAANNEMING

	01 91 	DUURZAAMHEIDSASPECTEN

	22  	GRONDWERKEN

	22 0  	GRONDWERKEN, ALGEMEEN

	22 02 	EISEN EN UITVOERING

	22 04 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	22 06 	BOUWSTOFFEN

	51  	GROENVOORZIENINGEN

	51 0  	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

	51 02 	EISEN EN UITVOERING

	51 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

	51 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

	51 06 	BOUWSTOFFEN

	51 2  	GRAS EN KRUIDACHTIGEN

	51 26 	BOUWSTOFFEN

	51 3  	BOMEN

	51 31 	EISEN UITVOERING

	51 37 	MEET- EN VERREKENMETHODE ONDERHOUD BOMEN

	62  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

	62 1  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

	62 12 	EISEN EN UITVOERING

	62 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	64  	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

	64 0  	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN ALGEMEEN

	64 02 	EISEN EN UITVOERING

	64 03 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	83  	ELEMENTENVERHARDINGEN

	83 1  	STRAATWERK

	83 12 	EISEN EN UITVOERING

	83 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	83 16 	BOUWSTOFFEN


	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsbiljet

	Inschrijvingsstaat
	Voorblad
	1   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	3   AANBRENGEN GROND/FUNDERING EN STRAATWERK
	4   ONDERHOUD BOMEN
	5   LEVEREN MATERIALEN
	7   FLORA EN FAUNA
	8   BIJBEHORENDE/BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
	9   STAARTPOSTEN


	2024-B002-Bijlage-08b-CAR-Voorwaarden-2024.pdf
	contact
	rubriek 1
	rubriek 2
	rubriek 3
	rubriek 4
	rubriek 5
	rubriek 6
	1.	Wie zijn de verzekerden?
	2.	Welke werken zijn verzekerd?
	3.	Waar geldt deze verzekering?
	4.	Wanneer geldt deze verzekering?
	5.	Wat als een werk niet is opgeleverd na de maximale bouw- of montageperiode?
	6.	Welke veranderingen van aangemelde werken meldt verzekerde zo snel mogelijk?
	7.	Wat als verzekerde veranderingen niet zo snel mogelijk meldt?
	8.	Wat meldt verzekerde als de verzekering stopt?
	9.	Welke voorzorgsmaatregelen neemt een verzekerde voor een werk begint?
	10.	Hoe verloopt de premiebetaling?
	11.	Wat is de eindwaarde van een werk?

	Bij schade 
	12.	Wanneer meldt een verzekerde schade?
	13.	Wat doet de verzekerde bij schade?
	14.	Wie bepaalt de hoogte van het schadebedrag?
	15.	Wie regelt de schade bij een schade die valt onder Rubriek 2: Aansprakelijkheid?
	16.	Wat betalen we bij schade?
	17.	Wat betalen we bij diefstal?
	18.	Aan wie betalen we de schadevergoeding?
	19.	Wanneer betalen we de schadevergoeding?
	20.	Welk eigen risico geldt bij een schade op meerdere rubrieken?
	21.	Welk eigen risico geldt bij ziekte, verwonding of overlijden van een ander?
	22.	Wat als de schade ook verzekerd is bij een andere verzekering?
	23.	Wat als een verzekerde het oneens is met ons over hoe we de schade afhandelen?
	24.	Wat als wij schade betalen terwijl een verzekerde zich niet aan zijn rechten en plichten hield?
Of terwijl een verzekerde met opzet schade veroorzaakte?

	Verzekerd
	25.	Wat is verzekerd tijdens de bouw- of montageperiode?
	26.	Wat is verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?
	27.	Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?	
	28.	Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?
	29.	Is een werk na schade nog steeds verzekerd?

	Niet verzekerd
	30.	Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
	31.	Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
	32.	Welke oorzaken zijn niet verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?
	33.	Welke schade is niet verzekerd?
	34.	Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?
	35.	Wat is niet verzekerd bij sloopwerkzaamheden?
	36.	Welke kosten zijn niet verzekerd?
	37.	Wat als er garantie bij de leverancier is?

	Verzekerd
	38.	Wat is verzekerd tijdens de bouw- of montageperiode?
	39.	Wat is verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?
	40.	Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?
	41.	Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

	Niet verzekerd 
	42.	Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
	43.	Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
	44.	Welke schade is niet verzekerd?
	45.	Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?

	Verzekerd
	46.	Wat is verzekerd?
	47.	Wat betalen we maximaal bij een verzekerde schade?	
	48.	Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

	Niet verzekerd
	49.	Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
	50.	Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
	51.	Welke schade is niet verzekerd?
	52.	Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?
	53.	Wat is niet verzekerd bij sloopwerkzaamheden?

	Verzekerd
	54.	Wat is verzekerd?
	55.	Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?
	56.	Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

	Niet verzekerd
	57.	Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
	58.	Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
	59.	Welke schade is niet verzekerd?

	Verzekerd
	60.	Wat is verzekerd?
	61.	Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?	
	62.	Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

	Niet verzekerd
	63.	Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
	64.	Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
	65.	Welke schade is niet verzekerd?

	ZAV24-algemene-voorwaarden.pdf
	inh 1
	contact
	Begrippen
	Algemeen
	1.	Wie is de verzekeringnemer?
	2.	Wie zijn de verzekerden?
	3.	Bij wie heeft u de verzekering afgesloten?

	Begin en einde van de verzekering
	4.	Hoelang duurt een verzekering binnen de Schadeverzekering Zakelijk?
	5.	Wanneer mag u een verzekering stoppen?
	6.	Wanneer mogen wij een verzekering stoppen zonder opzegtermijn?
	7.	Wanneer mogen wij een verzekering stoppen met 2 maanden opzegtermijn?

	Niet verzekerd 
	8.	Welke schade is niet verzekerd?

	Premie 
	9.	Hoe verloopt de premieberekening?
	10.	Wat zit er in de premie? 
	11.	Hoe hoog is uw premie? 
	12.	Wanneer krijgt u de nota van een automatische incasso?
	13.	Wanneer moet de premie op onze rekening staan? 
	14.	Wanneer heeft u te laat betaald? 
	15.	Wat zijn de gevolgen als u te laat betaalt? 
	16.	Wanneer krijgt u teveel betaalde premie terug?

	Aanpassen van de verzekering
	17.	Wanneer mogen wij de premie of de voorwaarden aanpassen?
	18.	Wat als wij de premie of voorwaarden aanpassen?

	Privacy
	19.	Aan wie geeft u uw gegevens?
	20.	Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
	21.	Wat mogen wij nog meer met uw gegevens?
	22.	Welke gegevens gebruikt Achmea van u? En waar leest u meer informatie over uw rechten?

	Klachten over uw verzekering
	23.	Wat doet u met een klacht?
	24.	Welk recht is van toepassing op de Schadeverzekering Zakelijk?



	ADPB8F8.tmp
	BIJLAGE criterium Duurzaamheid, zero-emissie materieel
	Sancties op het niet behalen van kwaliteitscriterium Zero-emissie materieel

	Bewijsstukken

	ADP43E4.tmp
	2024 wk10

	ADPB686.tmp
	Blad1

	ADPD461.tmp
	Blad1

	2024-B002-Bijlage-11-manifest_maatschappelijk_verantwoord_opdrachtgeven_en_inkopen_2022.pdf
	Structuurbladwijzers

	2024-B002-Bijlage-12-Nieuwegein-en-inkoop-2024-2028.pdf
	Dia 1
	Dia 2: Inleiding en vaststelling
	Dia 3: Nieuwegein en Inkoop
	Dia 4: Klimaatvriendelijk & Sociaal inkopen
	Dia 5: Manifest MVOI
	Dia 6: Klimaatvriendelijk inkopen
	Dia 7: Sociaal inkopen
	Dia 8: Doelmatig en rechtmatig inkopen
	Dia 9: Doelmatig en rechtmatig inkopen
	Dia 10: Werken
	Dia 11
	Dia 12: Werkafspraken bij inkopen
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15


	Knop 73: 
	Pagina 1: 

	Knop 74: 
	Pagina 1: 

	Knop 77: 
	Pagina 1: 

	Knop 78: 
	Pagina 1: 

	Knop 93: 
	Pagina 1: 

	Knop 95: 
	Pagina 1: 

	Knop 96: 
	Pagina 1: 

	Knop 308: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 

	Knop 309: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 

	Knop startpagina: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 

	Knop 88: 
	Pagina 11: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 

	Knop 316: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 

	Knop 314: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 

	Knop 87: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 

	Knop 318: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 

	Knop 319: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 

	Knop 3011: 
	Pagina 40: 
	Pagina 12: 

	Knop 90: 
	Pagina 1: 



