Totaaloverzicht van alle vragen en antwoorden tijdens de Nota van Inlichtingen

Nota van inlichtingen 1 — beantwoord op 17 oktober

Nota van Inlichtingen 2 — beantwoord op 31 oktober

De volgende nieuwe bijlagen zijn tijdens de Nota van Inlichtingen toegevoegd:

Nvl 1:

Nvl 2:

Bijlage 10
Bijlage 11

Bijlage 12 Aangepaste beoordeling kerncompetenties
Bijlage 13 Instructie selectiefase in TenderNed
Bijlage 14 Toelichting bij generiek PvE scholenbouw

Bijlagemap onder ‘Documenten’: 8 Excel en 3 PDF documenten als info voor het generiek PVE scholenbouw

Vragen en Antwoorden - Nota van Inlichtingen 1 en 2

Ref. | Onderwerp Vraag Antwoord

Nr.

1 Beschrijvend In het beschrijvend document wordt gesteld Lumpsum kan op meerdere manieren gedefinieerd
document dat er 500.000 EUR beschikbaar is voor het worden, het is ons niet duidelijk wat de vraagsteller

ontwikkelen van het MVP. Is dit een lump precies onder lumpsum verstaat. Het gaat in deze

sum bedrag? aanbesteding om een bedrag dat in één keer in zijn
geheel betaald wordt na oplevering en acceptatie van
het MVP. Een uitzondering hierop is mogelijk als het
MVP niet voldoet aan dat wat in de Productvisie door
opdrachtnemer is aangegeven. Dan zou er sprake
kunnen zijn van deel-acceptatie en deel-betaling.

2 Beschrijvend In hoeverre is het nog mogelijk om in de Als onderdeel van het samenwerkingsverband/
document gunningsfase partijen aan het team toe te consortium kan dit niet meer. In de gunningsfase kan

voegen? nog wel een onderaannemer toevoegd worden, maar
deze moet dan goedgekeurd worden door
opdrachtgever. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid
deze te checken op geschiktheid en integriteit en
eventueel af te wijzen. In het UEA kunt u ook
onderaannemers aanmelden in deel Il B. Als u zich
beroept op een onderaannemer met het doel om te
voldoen aan een geschiktheidseis, dan dient u van
deze onderaannemer een eigen UEA in te dienen
inclusief alle voorgeschreven bewijsstukken.

5 Verduidelijking Kerncompetentie 4 (paragraaf 5.8, p. 20) In principe is op voorhand nog niet bekend met welke
en beschrijft data-uitwisseling met externe type externe softwarepakketten data-uitwisseling
Heroverweging | softwarepakketten. Kunt u voorbeelden plaats vindt. De mate waarin data-uitwisseling blijkt uit
van geven van het type externe uw referentieproject is van belang. Het kunnen
Selectiecriteria softwarepakketten dat u voor ogen heeft? En | uitwisselen van data dient laagdrempelig mogelijk
(Kerncompetent | hoe verhoudt de noodzaak tot koppeling met | gemaakt te worden. De bediening van specialistische,
ies) specialistische, externe software zich tot het | externe software valt buiten de scope.

beoogde autonome gebruik door een niet-
technisch opgeleide gebruiker?
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Verduidelijking
en
Heroverweging
van
Selectiecriteria
(Kerncompetent
ies)

Kerncompetentie 3 (paragraaf 5.8, p. 20)
focust op cruciale ervaring met
parametrische ontwerptools specifiek voor
de gebouwde omgeving. Het correct
implementeren van domeinspecifieke logica
is essentieel om de juiste parameters,
analyses en meetbare punten nauwkeurig te
kunnen implementeren en voor de validiteit
van de tool. Onze ervaring leert ons dat niet
gespecialiseerde software partijen, dat wil
zeggen partijen die geen ervaring hebben
met toegepaste software binnen de
gebouwde omgeving, het specifieke jargon,
bijpehorende meetmethodes en daaruit
volgende logische uitkomsten niet
nauwkeurig genoeg doorgronden en
daarmee niet in staat zijn om te verifiéren of
de modellen correct zijn opgesteld en
geimplementeerd. Bent u bereid de weging
van Kerncompetentie 3, die deze
specialistische domeinkennis toetst,
zwaarder te laten tellen in de beoordeling?

Nee, deze ervaring wordt voldoende geborgd in de
andere kerncompetenties.

Verduidelijking
en
Heroverweging
van
Selectiecriteria

Kerncompetentie 1 (paragraaf 5.8, p. 19) en
Eis 5 van het PVE (Bijlage 1) stellen dat de
tool "autonoom/zelfstandig gebruikt wordt
zonder continue ondersteuning vanuit de
organisatie die het model ontwikkeld heeft".

Uitgangspunt is dat de primaire gebruiker van het
Parametrisch Model een professioneel opdrachtgever
is met kennis en expertise op onderwijshuisvesting. Zie
daarvoor de toegevoegde user persona in de bijlage.

(Kerncompetent | Gezien de complexiteit van integrale Uitgangspunt is dat deze persoon het Parametrisch
ies) ontwerpbeslissingen en de professionele Model intuitief en eenvoudig kan gebruiken, eventueel
risico's die dit met zich meebrengt (zie vraag | bijgestaan door eigen adviseurs, zonder noodzaak
5), achten wij dit onwenselijk. Wij verzoeken voor een directe actieve betrokkenheid van de
u de formulering ‘autonoom/zelfstandig softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
gebruikt' en 'zonder continue ondersteuning' | vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
te heroverwegen en aan te passen naar een | nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
formulering die de synergie tussen de tool, De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
de expert en de eindgebruiker benadrukt? vlak in uw productvisie.
Intellectueel User Story 4 (paragraaf 3.3, p. 12) en de In paragraaf 10.4 'Intellectuele eigendomsrechten en
Eigendom exitstrategie (paragraaf 6.5, p. 24) gebruiksrechten' van Bijlage 2 - 'concept
beschrijven het open beschikbaar stellen van | overeenkomst Parametrisch model' wordt beschreven
de 'Logica’' en 'Functionele configuraties'. hoe omgegaan wordt met deze zogenaamde
Hoe verhoudt deze eis zich tot reeds ‘achtergrondrechten’.
bestaande, door de inschrijver ontwikkelde Wij verwachten van opdrachtnemer een uitleg in de
en bedrijfseigen intellectuele eigendommen productvisie op welke onderdelen intellectuele
die als basis of component voor de te eigendomsrechten en/of gebruiksrechten van
ontwikkelen tool worden ingezet? toepassing zijn en bij welke onderdelen open source
gebruikt wordt.
Technische User Story 11 (paragraaf 3.3, p. 13) Deze wens is opgenomen om te voorkomen dat er

Haalbaarheid
en
Functionaliteit

suggereert "werken vanuit een 'single Source
of Truth™ en de mogelijkheid tot
samenwerken. Impliceert dit dat meerdere
gebruikers tegelijkertijd in hetzelfde model
parameters kunnen aanpassen, en hoe
verhoudt dit concept zich tot het beheren van
verschillende ontwerpvarianten?

onbedoeld gewerkt wordt met tegenstrijdige of
verouderde data, waardoor een snelle en accurate
besluitvorming wordt verstoord. De opdrachtgever
verwacht een voorstel op dit vlak in uw productvisie.
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Technische
Haalbaarheid
en
Functionaliteit

Eis 1 in het Programma van Eisen (Bijlage 1)
stelt een maximale laadtijd van 5 seconden
voor het visualiseren van een
ontwerpvariant. Om de diepgang van deze
technische uitdaging te schetsen: een on-
demand generatie van één unieke
ontwerpvariant in een web-omgeving vereist
de volgende, rekenintensieve stappen. Het
server-side genereren van een unieke 3D-
geometrie op basis van door de gebruiker
gewijzigde parameters. Het uitvoeren van
meerdere, integrale analyses (bouwfysisch,
financieel, etc.) op dit nieuwe model. Het
visualiseren van zowel de complexe
geometrie als de analyseresultaten in de
browser van de gebruiker. De exponentiéle
toename van het aantal mogelijke scenario's
bij meerdere parameters maakt het vooraf
volledig doorrekenen (cachen) van alle
opties praktisch onmogelijk. Is de
opdrachtgevende partij zich hiervan bewust?

Ja, er kan onderscheid gemaakt worden in
verschillende soorten gebruikersacties.

1. Indien er voor bepaalde acties meer tijd nodig is,
bijvoorbeeld om een ontwerpvariant te valideren of een
nieuwe te genereren, dient de gebruiker daarvan een
melding te krijgen. Daarmee wordt voorkomen dat de
gebruiker het gevoel krijgt dat de gebruikersinterface
niet meer reageert.

2. Voor algemene interactie, bijvoorbeeld het
navigeren door de visualisatie van één ontwerpvariant,
houdt het parametrisch model responstijden binnen
acceptabele grenzen zoals bedoeld in eis 1 in het
Programma van Eisen (Bijlage 1).

12 Professionele User Story 6 (paragraaf 3.3, p. 12) stelt dat Uitgangspunt is dat de primaire gebruiker van het
Verantwoordelij | de ‘niet-technisch opgeleide gebruiker’ direct | Parametrisch Model een professioneel opdrachtgever
kheid en parameters kan beinvioeden. Hoe verhoudt is met kennis en expertise op onderwijshuisvesting. Zie
Aansprakelijkhei | deze gebruikersvrijheid zich tot de daarvoor de toegevoegde user persona in de
d professionele verantwoordelijkheid van de bijlage. Uitgangspunt is dat deze persoon het

adviseurs? Hoe wordt voorkomen dat de Parametrisch Model intuitief en eenvoudig kan

gebruiker keuzes maakt die leiden tot een gebruiken, eventueel bijgestaan door eigen adviseurs,

suboptimaal of onrealistisch ontwerp, en wie | zonder noodzaak voor een directe actieve

is in dat geval aansprakelijk voor het betrokkenheid van de

eindresultaat? softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
vlak in uw productvisie.

13 Integratie van Een hoofddoel van het programma is het Architectonische kwaliteit en esthetiek zijn niet direct
kwalitatieve realiseren van kwalitatief betere scholen, wat | speerpunten van het Innovatieprogramma wanneer er
aspecten naast kwantitatieve KPI's ook gesproken wordt over kwalitatief betere scholen.

architectonische kwaliteit, ruimtelijke Hierbij gaat het veel meer over de functionaliteit en
beleving en esthetiek omvat. Hoe voorziet u bouwtechnische kwaliteit van het schoolgebouw.
dat deze 'zachte', kwalitatieve aspecten Desalniettemin is de wens dat het parametrisch model
meetbaar of op zijn minst objectief in de MVP fase verschillende ontwerpvarianten
vergelijkbaar worden gemaakt binnen de genereert op basis van ruimtelijke beleving. Echter het
context van de parametrische tool, zodat een | onderling vergelijken van deze varianten zien wij als
niet-technisch opgeleide gebruiker hierin iets dat buiten de scope van het model valt.
weloverwogen keuzes kan maken?
Verwacht u dat inschrijvers een methodiek
voorstellen om deze kwalitatieve waarden te
kwantificeren, of ziet u dit als een aspect dat
buiten de directe scope van het datamodel
valt en in het proces geborgd moet worden?

15 Visie op Hoe ziet u, in het licht van deze complexiteit | Uitgangspunt is dat de primaire gebruiker van het

Optimalisatie en
Besluitvorming

en de beoogde "niet-technisch opgeleide
gebruiker", de primaire functie van de tool?
Is het een instrument dat zelfstandig een
"optimaal" scenario genereert, of is het een
geavanceerd dialoog-instrument dat de
prestaties van conflicterende KPI's
visualiseert, met als doel een
gestructureerde, door experts geleide
dialoog met de eindgebruiker te faciliteren?

Parametrisch Model een professioneel opdrachtgever
is met kennis en expertise op onderwijshuisvesting. Zie
daarvoor de toegevoegde user persona in de

bijlage. Uitgangspunt is dat deze persoon het
Parametrisch Model intuitief en eenvoudig kan
gebruiken, eventueel bijgestaan door eigen adviseurs,
zonder noodzaak voor een directe actieve
betrokkenheid van de
softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
vlak in uw productvisie.
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Visie op
Optimalisatie en
Besluitvorming

Welke methodiek voorziet de opdrachtgever
voor de "niet-technisch opgeleide gebruiker"
om, zonder bouwkundige en
architectonische expertise, een integraal
gewogen keuze te maken uit een reeks
complexe, Pareto-optimale scenario's?

Uitgangspunt is dat de primaire gebruiker van het
Parametrisch Model een professioneel opdrachtgever
is met kennis en expertise op onderwijshuisvesting. Zie
daarvoor de toegevoegde user persona in de

bijlage. Uitgangspunt is dat deze persoon het
Parametrisch Model intuitief en eenvoudig kan
gebruiken, eventueel bijgestaan door eigen adviseurs,
zonder noodzaak voor een directe actieve
betrokkenheid van de
softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
vlak in uw productvisie.

§5.8,
kerncompetenti
e1)

dat de tool "autonoom gebruikt wordt zonder
continue ondersteuning vanuit de organisatie
die het model ontwikkeld heeft". Tegelijkertijd
beschrijft de gunningsfase een intensieve
samenwerking (SG2). Hoe ziet de
opdrachtgever de balans tussen de
autonome software (het product) en
eventuele aanvullende expert-ondersteuning
(de dienst) na de oplevering van het MVP? |s
er ruimte voor een model waarbij de
gebruiker in samenwerking met de
ontwikkelaar locatie-specifieke
randvoorwaarden en parameters een beroep
kan doen op de ontwikkelaar?

17 Visie op De definitie van het parametrisch model Ja dit erkent de opdrachtgever. Uitgangspunt is dat de
Optimalisatie en | (paragraaf 2.2, p. 6) stelt dat op basis van de | primaire gebruiker van het Parametrisch Model een
Besluitvorming onderlinge relatie tussen parameters professioneel opdrachtgever is met kennis en

"geoptimaliseerde integrale ontwerpkeuzes expertise op onderwijshuisvesting. Zie daarvoor de
kunnen worden gegenereerd”. User Story 6 toegevoegde user persona in de bijlage. Uitgangspunt
(paragraaf 3.3, p. 12) beschrijft dat een "niet- | is dat deze persoon het Parametrisch Model intuitief
technisch opgeleide gebruiker" en eenvoudig kan gebruiken, eventueel bijgestaan
ontwerpvarianten kan genereren. Bij één door eigen adviseurs, zonder noodzaak voor een
enkel kwantitatieve aspect, zoals directe actieve betrokkenheid van de
bijvoorbeeld daglichttoetreding, is het sturen | softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
op één prestatie-indicator (KPI) een vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
optimum, en daarmee de meest optimale nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
scenario’s eenduidig. Bij het integraal De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
afwegen van meerdere, vaak tegenstrijdige vlak in uw productvisie.
KPlI's, zoals maximale duurzaamheid versus
minimale bouwkosten, bestaat er geen
enkelvoudig, "optimaal" scenario, maar een
set van Pareto-optimale oplossingen waarbij
sprake is van trade-offs en een meerduidig
en complexer vraagstuk en besluitvorming.
Erkent de opdrachtgever dat er bij een
integrale afweging van meerdere KPI's geen
enkelvoudig optimum bestaat, maar een
meervoud aan Pareto-optimale oplossingen
en dat besluitvorming draait om het
professioneel afwegen van trade-offs?

18 Vraag 1 (ref. In kerncompetentie 1 wordt de eis gesteld Ja deze ruimte is er. Uitgangspunt is dat de primaire

gebruiker van het Parametrisch Model een
professioneel opdrachtgever is met kennis en
expertise op onderwijshuisvesting. Zie daarvoor de
toegevoegde user persona in de bijlage. Uitgangspunt
is dat deze persoon het Parametrisch Model intuitief
en eenvoudig kan gebruiken, eventueel bijgestaan
door eigen adviseurs, zonder noodzaak voor een
directe actieve betrokkenheid van de
softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
vlak in uw productvisie.
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Vraag 2 (ref.
§3.3, User Story
6)

User story 6 richt zich op een "niet-technisch
opgeleide gebruiker". Onze ervaring is dat
het opzetten van een parametrisch model
('parametrisch raamwerk') specialistische
kennis vereist. Verwacht de opdrachtgever
dat de niet-technische eindgebruiker zelf in
staat moet zijn om vanaf nul een nieuw
project met alle randvoorwaarden in de tool
op te zetten, of wordt verwacht dat de tool
vooral wordt gebruikt om binnen een vooraf
door een expert (of de tool zelf) opgezet
raamwerk met parameters te variéren en
ontwerpvarianten te analyseren?

Uitgangspunt is dat de primaire gebruiker van het
Parametrisch Model een professioneel opdrachtgever
is met kennis en expertise op onderwijshuisvesting. Zie
daarvoor de toegevoegde user persona in de

bijlage. Uitgangspunt is dat deze persoon het
Parametrisch Model intuitief en eenvoudig kan
gebruiken, eventueel bijgestaan door eigen adviseurs,
zonder noodzaak voor een directe actieve
betrokkenheid van de
softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
vlak in uw productvisie.

20 Vraag 3 (ref. In hoeverre moet de 'Logica' (parametrische | De logica hoeft niet toegankelijk en aanpasbaar te zijn,
§6.5, ontwerpregels) in de Productvisie en het maar moet wel navolgbaar zijn zodat herleidbaar is
Productvisie): uiteindelijke MVP toegankelijk en waartoe waarden van parameters leiden in de

aanpasbaar zijn voor de eindgebruiker zelf, ontwerpvarianten.
versus een 'black box' die betrouwbare
resultaten genereert op basis van input-
parameters?
21 de beantwoording op deze vragen vindt u vanaf vraag
75.
22 de beantwoording op deze vragen vindt u vanaf vraag
75.
23 de beantwoording op deze vragen vindt u vanaf vraag
75.

24 1. Pagina 7 a. Het is op dit moment onduidelijk welke Van de opdrachtnemer wordt een antwoord op deze
paragraaf 2.5: specifieke functionele onderdelen nodig zijn vraag in de productvisie verwacht. Er kan gebruik
Het MVP is om een MVP succesvol te maken. Is er op worden gemaakt van de inzichten die worden
alleen voor dit moment duidelijk met welke parameters opgedaan tijdens de ontwikkelfase.
nieuwbouwproje | gemodelleerd moet worden voor het MVP?
cten en daarbij
wordt vooral
gelet op
functionele
bruikbaarheid.

25 2. Pagina 10: Met welke databronnen moet voor het MVP Van de opdrachtnemer wordt een antwoord op deze
"Input voor het gekoppeld worden? vraag in de productvisie verwacht.
parametrisch In principe is op voorhand nog niet bekend met welke
model zijn een databronnen een koppeling wordt verwacht. De optie
‘Generiek om te kunnen koppelen is van belang.

programma van
eisen’ vanuit de
vraagzijde,
‘Databronnen’
om open data
van onder
andere
omgeving en
gebiedsontwikk
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eling te

gebruiken".

26 3. PvE: Eis 1: Deze eis is te generiek omschreven omdat Ja, er kan onderscheid gemaakt worden in
"Het er veel verschil zal zitten tussen het maken verschillende soorten gebruikersacties.
parametrisch van nieuwe versie van een 3D model aan de | 1. Indien er voor bepaalde acties meer tijd nodig is,
model houdt hand van aangepaste parameters en het bijvoorbeeld om een ontwerpvariant te valideren of een
responstijden doorrekenen van dit model en de andere nieuwe te genereren, dient de gebruiker daarvan een
binnen interactie met de applicatie. Zeker als er melding te krijgen. Daarmee wordt voorkomen dat de
acceptabele potentieel 120 x 6 gebruikers tegelijk een gebruiker het gevoel krijgt dat de gebruikersinterface
grenzen, ook bij | parametrisch model aan gaan passen. Hetis | niet meer reageert.
een toename natuurlijk mogelijk om altijd reserve 2. Voor algemene interactie, bijvoorbeeld het
van gelijktijdige | capaciteit te reserveren zodat dit mogelijk navigeren door de visualisatie van één ontwerpvariant,
gebruikers zoals | wordt, alleen gaat dit ontzettend kostbaar houdt het parametrisch model responstijden binnen
aangegeven in worden en niet duurzaam omdat deze acceptabele grenzen zoals bedoeld in eis 1 in Bijlage 1
de indicatie capaciteit 99% van de tijd voor niks - Programma van Eisen.
gebruikersaanta | gereserveerd is. Kan deze eis opgedeeld
llen in paragraaf | worden in meerdere verschillende eisen?

‘3.2 1. Het maken genereren van 2
Opdrachtomsch | parametrische modellen tegelijk mag
rijving’ van het maximaal 5 seconden duren per model.
Beschrijvend 2. Algemene interactie met de applicatie
Doc. moet binnen 1 seconde uitgevoerd zijn.

27 4. PvE: Eis 2: Is het de bedoeling dat dit afgestemd wordt Ja, dit komt aan de orde in de ontwikkelfase. Van de
“Het in de ontwikkelfase en verduidelijkt wordt in opdrachtnemer wordt een antwoord op deze vraag in
parametrisch de productvisie? de productvisie verwacht.
model Kan deze eis verduidelijkt worden met welke | In principe weten we op voorhand nog niet met welke
ondersteunt API’s, add-ons en plugins van derden API’s, add-ons en plugins van derden een koppeling

gegevensuitwis
seling volgens
gangbare en
open
standaarden en
integratie met
huidige API’s,
add-ons en
plugins van
derden en
ondersteunt
eenvoudige
toevoeging van
toekomstige
API's, add-ons
en plugins.

gekoppeld moet worden in welke fase van
het project?

wordt verwacht. De eis om interoperabiliteit te
bereiken, zoals bedoeld in eis 2 in het Programma van
Eisen (Bijlage 1), is van belang.
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PvE: Eis 5: “Het
parametrisch
model is door
Gebruiker
zelfstandig te
gebruiken,
zonder hulp van
leverancier of

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst is
aangegeven dat tijdens de ontwikkelfase met
de visie in samenwerking met OCW
uitgewerkt kan worden.

Kan deze eis verduidelijkt worden dat de
mate van functionaliteit die gebruikt kan
worden zonder hulp van leverancier of
specialist in de ontwikkelfase gespecificeerd

Uitgangspunt is dat de primaire gebruiker van het
Parametrisch Model een professioneel opdrachtgever
is met kennis en expertise op onderwijshuisvesting. Zie
daarvoor de toegevoegde user persona in de bijlage.
Uitgangspunt is dat deze persoon het Parametrisch
Model intuitief en eenvoudig kan gebruiken, eventueel
bijgestaan door eigen adviseurs, zonder noodzaak
voor een directe actieve betrokkenheid van de

berekening binnen 5 sec moet zijn
uitgevoerd?

specialist. wordt. softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
vlak in uw productvisie.
Het is aan de indiener zelf op welke wijze hier zelf
invulling aan wordt gegeven tijdens de ontwikkelfase.

29 innovatiepartner | Zijn er onder de deskundigen in de Het deskundigenteam in de workshops kan tijdens één
schap workshops tijdens de gunningsfase ook of meerdere workshops mensen bevatten vanuit het
Parametrisch mensen uit het onderwijsveld of uit onderwijsveld en/of gemeenten.
model gemeenten aanwezig?

30 Bij De toelichting stelt dat dit bedoeld is om aan | Nee, wij zijn niet bereid om deze kerncompetentie aan
kerncompetenti | te tonen dat de tool autonoom door derden te passen
e 1 wordt kan worden gebruikt. Bij de puntentelling
omschreven dat | wordt aanvullend gesteld dat deze tool
de gegadigde ontwikkeld moet zijn voor de gebouwde
ervaring moet omgeving. Op deze wijze wordt een
hebben met het | organisatie die wel een parametrische
ontwikkelen van | ontwerptool heeft ontwikkeld op klant
een software specifieke wensen, maar geen extern
tool, gebruikt gebruikersplatform heeft, sterk benadeeld. Is
door meerdere het mogelijk om de kerncompetentie te
derden. splitsen in 2 delen?

1. De organisatie moet aantonen dat zij een
parametrische ontwerptool voor de
gebouwde omgeving heeft ontwikkeld en in
gebruik genomen;

2. De organisatie moet aantonen dat zij een
extern gebruikersplatform voor een
softwaretool heeft ontwikkeld.

31 Innovatiepartner | Is er een ondergrens voor de functionaliteit Er is geen harde ondergrens gedefinieerd anders dan
schap van de na de gunningsfase te ontwikkelen wat genoemd staat bij de eisen. De productvisie wordt
Parametrisch MVP? wel onderdeel van de overeenkomst en daarmee
model afdwingbaar.

32 Bijlage 2 10.4 Foregroundrechten: wat voor soorten Met 'resultaten’ wordt hier bedoeld: Het deel van de
‘resultaten’ heeft de opdrachtgever hier voor | drie onderdelen (‘Logica’, ‘Functionele configuraties’
ogen? en ‘Gebruikersinterface’) wat specifiek “op maat”

gemaakt moet worden om effectieve toepassing van
parametrisch ontwerpen voor scholenbouw te
ondersteunen.

33 Bijlage 2 10.3 Houdt dit in dat de schade beperkt is tot De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot
1.5mio of houdt dit in dat de schade in een maximaal 1,5 miljoen per contractjaar.
jaar beperkt is tot de opdrachtsom die in dat
betreffende jaar (waarin de schade optreedt)
van toepassing is?

34 Bijlage 1 Eis 1 Wordt hiermee ook bedoeld dat een Nee, indien er voor bepaalde acties meer tijd nodig is,

bijvoorbeeld om een ontwerpvariant te valideren of een
nieuwe te genereren, dient de gebruiker daarvan een
melding te krijgen. Daarmee wordt voorkomen dat de
gebruiker het gevoel krijgt dat de gebruikersinterface
niet meer reageert.
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over de mogelijkheid dat de tool niet door
een schoolbestuurder, maar door een andere
partij wordt ingevuld. Verandert dit de
uitvraag of zien jullie dit als een optie?

35 Bijlage 1 Eis 1 Dient de Opdrachtnemer (binnen deze Ja, de opdrachtnemer moet hostingkosten voor zijn
opdracht) ook de eventuele hostingkosten rekening nemen. Het betreft in de eerste tranche een
voor de parametrische ontwerpsoftware voor | beperkt aantal scholen (9 nieuwbouwprojecten) die
eigen rekening te nemen? Op dit moment is gebruik zullen maken van het MVP. In latere tranches
nog niet duidelijke welke resources en zal opschaling van het model aan de orde komen.
schaalbaarheid benodigd zijn voor de
opdracht van 120 bouwprojecten.

36 Referentieverkla | Zit er een grens aan de hoeveelheid tekst in Nee, er is geen harde grens. De richtlijn is dat een

ring de referentieverklaring in aantal woorden, referentie maximaal één A4 per kerncompetentie
lettergrootte of A4 ? beslaat. Daarmee zou de kerncompetentie, en de
positie in de score daarvan, aangetoond moeten
kunnen worden.

37 Verruimen In de aanbestedingsdocumenten is Wij zullen deze periode niet verruimen. Helaas kunnen
einddatum opgenomen dat de einddatum van een we in deze niet afwijken van de letter van de wet.
referentieopdrac | referentieopdracht maximaal drie jaar
ht geleden mag zijn, gerekend vanaf de datum

van indiening van de inschrijving. Wij
verzoeken u om deze termijn te verruimen
van drie naar vijf jaar. Hiermee wordt recht
gedaan aan de waardevolle ervaring die
inschrijvers in de afgelopen jaren hebben
opgedaan met vergelijkbare opdrachten, die
mogelijk langer geleden zijn afgerond maar
nog steeds zeer relevant zijn voor de
uitvraag.

38 Inschakelen Moet een eventuele partij die als derden Elke deelnemer aan een samenwerkingsverband moet
derden wordt ingeschakeld ook een GVA een UEA aanleveren en daarbij horen 3 bewijsstukken:

overleggen? uittreksel KvK, GVA en verklaring van de
belastingsdient. VVoor onderaannemers op wiens
geschiktheid beroep wordt gedaan conform UEA deel
Il C moet de hoofdaannemer ook een UEA aanleveren.
Voor onderaannemers die alleen een rol in de
uitvoering spelen geldt dit niet, deze meldt u aan op
blz. 8 Deel Il D van het UEA en daarbij hoeft geen
eigen UEA of bewijsstuk ingeleverd te worden.
(Onderaannemers wel met complete naam en KvK
nummer aanmelden aub).

39 Kennis Wordt er volledige kennis verwacht van alle De kennis wordt deels verwacht van de inschrijver. Van
ontwerpproces onderdelen van het ontwerpproces van het deskundigenteam mag kennis van eisen en

scholen aan de kant van de indiener of zijn wensen voor het te realiseren gebouw verwacht

juist het deskundigenteam en de leerlabs worden (wat en waarom).

hiervoor de sparringspartners? Van indiener wordt (vak)technische kennis ten aanzien
van parametrisch- en integraal ontwerpen verwacht
(hoe en waarmee). Deze kennis hoeft niet per se
aanwezig te zijn van scholen, maar is wel wenselijk.

40 Invullen tool Bij de informatiebijeenkomst is gesproken Uitgangspunt is dat de primaire gebruiker van het

Parametrisch Model een professioneel opdrachtgever
is met kennis en expertise op onderwijshuisvesting. Zie
daarvoor de toegevoegde user persona in de bijlage.
Uitgangspunt is dat deze persoon het Parametrisch
Model intuitief en eenvoudig kan gebruiken, eventueel
bijgestaan door eigen adviseurs, zonder noodzaak
voor een directe actieve betrokkenheid van de
softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
vlak in uw productvisie.
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41

Bouwkosten en
TCO

Bij uitgangspunten parametrisch model staat
dat het inzicht geeft in bouwkosten, maar bij
doelen parametrisch model staat niet
omschreven dat de kosten ook berekend
moet worden. Wat is jullie idee over hoe
bouwkosten en TCO in het parametrisch
model?

Bij bouwprojecten is financiéle haalbaarheid zowel ten
aanzien van investeringskosten als exploitatiekosten
(TCO) een belangrijk thema in de besluitvorming.
Opdrachtgever verwachten een voorstel op dit vlak in
de productvisie.

42

Leidraad 6.3

In deze paragraaf worden de maximaal te
behalen scores weergegeven. Zwaartepunt
ligt bij SG1 de Productvisie, namelijk 50%
van de maximale score. Heeft u in
overweging genomen dat het zwaartepunt
ook zou kunnen liggen bij hetgeen de
partijen laten zien in de sprints en de
kwaliteit na 3 sprints? Ons inziens vormt dit
een harder bewijs dat de inschrijver de
aangewezen partij is dan een beschrijvend
document waarin een visie wordt gedeeld.
Zoals ook tijdens de inlichtingenbijeenkomst
werd aangegeven, het is niet wenselijk dat
de inschrijver met de beste
schrijfvaardigheden deze inschrijving wint,
maar degene met de beste vaardigheden om
deze tool te ontwikkelen. Bent u bereid de
verdeling van deze scores te herzien en het
zwaartepunt te leggen bij de SG2 en SG3?

De productvisie is een bindend aanbod en wordt
onderdeel van de overeenkomst. De beoordelaars
hebben in de sprints gezien of dit een realistisch
aanbod is. De verdeling van de scores worden daarom
niet herzien.

43

Leidraad 8.5

Begrijpen wij het goed dat definitieve
gunning plaatsvindt op 3 april en dat het
MVP vervolgens in preview op 1 juni en
definitief op 30 juni opgeleverd dien te
worden? Dit betreft 2/3 maanden
ontwikkeltijd met een budget van EUR
500.000. In de jaren erna is er minder budget
voor meer tijd. Wat is hier precies de
overweging in?

De genoemde datums van gunning en oplevering zijn
correct. De korte doorlooptijd om te komen tot de MVP
is gekozen om de MVP te kunnen toepassen en dus te
testen binnen de huidige nieuwbouwprojecten binnen
het leerlab. Deze zitten rond deze periode in een fase
van definitiefase/ontwerpfase. Daarna is er meer
ruimte voor verdere agile doorontwikkeling.

44

Leidraad 5.4

Wij willen graag inschrijven als
samenwerkingsverband. Op het inschrijfbiljet
kunnen we hiervoor een vinkje zetten. Het is
ons echter onduidelijk waar wij kunnen
aangeven met welke andere partij wij in een
samenwerkingsverband zitten. Dient het
samenwerkingsverband een eigen naam te
krijgen? Waar kunnen we deze aangeven?

Zie voor instructie over samenwerkingsverbanden
bijlage 11 die is toegevoegd is aan de
Aanbestedingsdocumenten op TenderNed.

45

Leidraad 5.4

Indien wij als samenwerkingsverband
gegund krijgen, wil 1 van de twee partijen
van het samenwerkingsverband hier een
nieuwe entiteit voor formaliseren. Staat u toe
dat de contractpartij dan een andere entiteit
is waarbij wel kan worden aangetoond dat
deze bestaat uit de originele inschrijvers?

Ja, dat is toegestaan.

46

Leidraad 2.2

Het IPOHV heeft een looptijd van 15 jaar met
132 bouwprojecten. Echter bedraagt de
totale opgave (2.1) 9300 gebouwen.
Wanneer heeft u voor ogen dat de tool voor
alle projecten ingezet wordt?

De 9300 schoolgebouwen hoeven niet allemaal
tegelijkertijd vervangen te worden. In het beschrijvend
document wordt verwezen naar de routekaart van
HEVO uit 2020, waarin becijferd is dat een
vervangingstempo van 3,33% per jaar nodig is om aan
de klimaatdoelen van 2050 te voldoen. Dat komt neer
op een vernieuwing van ongeveer 310 gebouwen per
jaar.

Vanaf de derde tranche wordt beoogd landelijke
opschaling te onderzoeken. De verwachting is dat de
tool na 3 tranches zodanig doorontwikkeld is dat deze
landelijk ingezet kan worden.
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47 Versnelling De realisatie van een onderwijs gebouw Met het parametrisch model wordt versnelling op
duurt gemiddeld 8 tot 10 jaar hiervan is de meerdere vlakken beoogd.
bouwtijd 1 tot 2 jaar. Welke versnelling heeft In eerste instantie wordt versnelling beoogd in de
u voor ogen te bewerkstelligen met de beginfase van het project, voordat besluitvorming heeft
parametrisch ontwerp tool ? plaatsgevonden. Hierbij kan gedacht worden aan
minder vaak terug naar de tekentafel omdat iets in het
ontwerp toch niet klopt of omdat een ontwerp toch te
duur blijkt.
Op langere termijn (in latere tranches) heeft het model
ook als doel om bij te dragen aan industrialisatie van
de bouw. Dit zou dan ook versnelling van de bouw
betekenen in een latere fase van het project.
Naast het bewerkstelligen van een versnelling, wordt
ook een betere en kostenefficientere scholenbouw
verwacht.
48 Intellectueel Hoe wordt omgegaan met intellectueel In paragraaf 10.4 'Intellectuele eigendomsrechten en
eigendom eigendom van bouwsysteemdata dat door gebruiksrechten' van Bijlage 2 - 'concept
marktpartijen in de toekomst wordt overeenkomst Parametrisch model' wordt beschreven
ingebracht? hoe omgegaan wordt met deze zogenaamde
‘achtergrondrechten’.
Intelectueel eigendom van bouwsystemen wat door
marktpartijen wordt ingebracht en onafhankelijk van de
Opdracht is ontwikkeld blijft eigendom van de
marktpartijen.
49 Voorkeuren in Worden er door opdrachtgever voorkeuren in | Nee. Het Parametrisch Model dient te kunnen omgaan
bouwsystemen bouwsystemen aangeleverd? en dus toepasbaar te zijn op meerdere soorten
bouwsystemen.
Het uiteindelijke doel binnen het leerlab over de drie
tranches is toe te werken naar geindustrialiseerde
scholenbouwsystemen.
50 Beschrijvend Selectiecriteria. Het uitgangspunt is dat een referentie verifieerbaar
document Wij beschikken over zeer relevante moet kunnen zijn. Het aanleveren van een
referenties die volledig aansluiten bij de aard | geanonimiseerde referentie is acceptabel op
en omvang van de opdracht. Echter, voorwaarde dat de referentie nog voldoende concreet
vanwege contractuele vertrouwelijkheid met is om te beoordelen. Een geheimhoudingsverklaring bij
onze opdrachtgevers kunnen wij in deze fase | verificatie is akkoord. Let op: Het moment van
geen volledige klantgegevens (zoals naam of | verificatie is bij selectie, dus op het moment van
contactpersoon) openbaar maken. Kunt u doorgaan naar de gunningsfase. Verificatie op het
aangeven of het is toegestaan om deze moment van definitief gunnen aan de winnaar van de
referenties geanonimiseerd in te dienen, aanbesteding is niet acceptabel.
bijvoorbeeld met een toelichting op de
inhoud en context, en onder voorbehoud van
verificatie bij gunning of na ondertekening
van een geheimhoudingsverklaring?
51 Beschrijvend Selectiecriteria. Het uitgangspunt is dat een referentie verifieerbaar
document Wij beschikken over zeer relevante moet kunnen zijn. Het aanleveren van een
referenties die volledig aansluiten bij de aard | geanonimiseerde referentie is acceptabel op
en omvang van de opdracht. Echter, voorwaarde dat de referentie nog voldoende concreet
vanwege contractuele vertrouwelijkheid met is om te beoordelen. Een geheimhoudingsverklaring bij
onze opdrachtgevers kunnen wij in deze fase | verificatie is akkoord. Let op: Het moment van
geen volledige klantgegevens (zoals naam of | verificatie is bij selectie, dus op het moment van
contactpersoon) openbaar maken. Kunt u doorgaan naar de gunningsfase. Verificatie op het
aangeven of het is toegestaan om deze moment van definitief gunnen aan de winnaar van de
referenties geanonimiseerd in te dienen, aanbesteding is niet acceptabel.
bijvoorbeeld met een toelichting op de
inhoud en context, en onder voorbehoud van
verificatie bij gunning of na ondertekening
van een geheimhoudingsverklaring?
52 Beschrijvend Inhoud van de productvisie. Er zijn geen specifieke aandachtspunten/formats
document Zijn er specifieke aandachtspunten of een anders dan wat staat opgenomen in het Beschrijvend

gewenst format voor de Productvisie (max.
12 pagina’s) die ingediend moet worden?
Bijvoorbeeld: moet de software-architectuur
visueel worden weergegeven, moeten er
mock-ups of planningsoverzichten in, of
uitsluitend tekst?

document. Het is aan de inschrijver zelf om te
beoordelen hoe de productvisie het beste beschreven
kan worden en dat het goed leesbaar en begrijpelijk is
om een goede beoordeling mogelijk te maken.
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53 Bijlage 1 en In de bijlagen wordt gesproken over Nee. In het programma van eisen staan de minimale
Bijlage 5 informatie beveiliging en open data. eisen die gesteld worden aan de uitvoering van de
Moeten we bij de inschrijving al aantonen dat | Opdracht, dus na de selectiefase.
we voldoen aan de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) door
middel van het schrijven van een informatie
beveiligingsplan?

54 PVE Er wordt gesproken over het zelfstandig Uitgangspunt is dat de primaire gebruiker van het
parametrisch gebruik van het model door schoolbesturen Parametrisch Model een professioneel opdrachtgever
model en gemeenten. is met kennis en expertise op onderwijshuisvesting. Zie

Hoe is de opdrachtgever voornemens het daarvoor de toegevoegde user persona in de bijlage.

gebruik van het model door schoolbesturen Uitgangspunt is dat deze persoon het Parametrisch

en gemeenten te faciliteren? Wordt van de Model intuitief en eenvoudig kan gebruiken, eventueel

ontwikkelpartner verwacht dat hij bijdraagt bijgestaan door eigen adviseurs, zonder noodzaak

aan training, ondersteuning of onboarding voor een directe actieve betrokkenheid van de

van deze gebruikers bij MVP-implementatie? | softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
vlak in uw productvisie.

55 Beschrijvend Gebruiksrecht. Ja, de oplossing dient zo aangeboden te worden dat
document De aanbestedingsstukken duiden erop dat het model kosteloos is te gebruiken door

de opdrachtgever voor brede toepassing een | schoolbesturen en gemeenten.
“eeuwigdurend gebruiksrecht” nastreeft met De opdrachtgever verwacht een voorstel op dit vlak in
beperkte licentiekosten. Betekent dit dat wij de productvisie.

als opdrachtnemer onze oplossing z6

moeten aanbieden dat alle beoogde

gebruikers (schoolbesturen/gemeenten) het

model kosteloos of via een centrale

afkoopsom kunnen gebruiken? Graag

duidelijkheid over het gewenste

licentiemodel en of wij hiervoor in onze

productvisie al een voorstel moeten doen.

56 Beschrijvend Ontwikkelbudget. De budgetten zijn maxima per jaar. Opdrachtgever kan

document Kunt u bevestigen dat de geraamde besluiten tot doorschuiven van overgebleven budget
budgetten voor doorontwikkeling inclusief als dat hem wenselijk lijkt. Er is geen verplichting om
alle kosten (ontwikkeling, onderhoud, de genoemde budgetten volledig in te zetten. Het
licenties) zijn en toelichten hoe strikt deze resultaat van het gebruik van het parametrisch model
per jaar gelden? Mogen bijvoorbeeld zal bepalen of budgetten benut worden.
onbenutte middelen uit 2026 doorschuiven,
of wordt per jaar opnieuw besloten over de
uitgaven? Is er ruimte voor versnelling van
ontwikkelingen of is er een maximaal budget
per jaar?

57 Concept Periodieke rapportage is verplicht en moet De evaluatie zal zich focussen op de beoordeling of de
overeenkomst minimaal de onderdelen uit de productvisie doelen van het Innovatieprogramma

bevatten. Er zijn evaluatiemomenten om de
voortgang en samenwerking te beoordelen,
met mogelijkheid tot tussentijdse
beéindiging.

Wat zijn de criteria voor een positieve
evaluatie van samenwerking? Wordt dit
kwalitatief of kwantitatief beoordeeld?

Onderwijshuisvesting behaald worden.
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58 Beschrijvend De casus voor de ontwikkelfase wordt Het deskundigenteam doet de beoordeling en bepaalt
document gebaseerd op input van bouwheren uit daarmee welke inschrijver de aanbesteding wint. De
leerlabs. Deze input wordt gebruikt om leerlabdeelnemers spelen hierin hooguit een indirecte
realistische situaties te simuleren. De rol. Daarmee is er voor de inschrijvers geen
leerlabdeelnemers zijn geen formeel conflicterend belang: het belang van de samenwerking
onderdeel van het deskundigenteam, maar met het deskundigenteam heeft de hoogste prioriteit.
mogen input leveren en bijeenkomsten De precieze wijze waarop leerlabdeelnemers input
bijwonen. leveren en aanwezig zijn is nog niet vastgesteld maar
Hoe wordt de input van leerlabdeelnemers dit zal niet het zwaartepunt van de workshops zijn. Er
geborgd in het ontwikkelproces? Is er een wordt gewerkt aan een fictieve casus en niet aan de
terugkoppeling of validatiemoment? scholen van de leerlabdeelnemers.
Hoe wordt omgegaan met conflicterende
belangen of visies tussen leerlabdeelnemers
en het deskundigenteam?
59 Concept In de overeenkomst is expliciet opgenomen De opdrachtgever verwacht een voorstel op dit vlak in
overeenkomst dat iteratieve ontwikkeling en co-creatie de productvisie.
binnen de scope van het
innovatiepartnerschap niet als meerwerk
worden beschouwd. Doorontwikkeling
gebeurt op basis van samenwerking met de
opdrachtgever, en de vergoeding wordt
bepaald in overleg.
Is er een product owner aan
opdrachtgeverszijde die prioriteiten stelt
binnen de sprints, of levert de
opdrachtnemer de product owner?
60 Bijlage 4: Kan de opdrachtgever aangeven voor welke | De opleverdatum van het MVP is op dit moment de
Algemene werkzaamheden fatale termijnen gelden? enige fatale termijn.
Rijksvoorwaard
en bij IT-
overeenkomste
n (ARBIT) -
Artikel 56
61 Bijlage 2: Wijgingen tijdens de ontwikkeling van de In de fase van de oplevering van het MVP is er geen
Concept software zijn onderdeel van een agile manier | ruimte voor meerwerk. Opdrachtnemer levert dan de
overeenkomst van werken, maar kunnen conflicterend zijn functionaliteiten zoals in de eigen productomschrijving
inzake met het tijdig opleveren van zijn opgenomen. Dit is voor risico van opdrachtnemer.
Parametrisch overeengekomen functionaliteit door Na de fase waarin het MVP wordt gebouwd is dit een
model OCW - additionele functionele wensen van de onderdeel van de samenwerking met de
pagina 5 artikel | oprachtgever. Hoe ziet de opdrachtgever contractmanager. Door de werkwijze met relatief kleine
10.2 Meerwerk "meerwerk" in relatie tot mogelijke impact op | deelopdrachten verwachten wij niet dat meerwerk voor
overeengekomen leverdata. zal komen. Het moeten halen van leverdata leidt in
ieder geval niet automatisch tot meerwerk.
62 Bijlage 2: Kan de opdrachtgever bevestigen dat de Ja, dat kunnen wij bevestigen.
Concept proefperiode ingaat de dag na een
overeenkomst overeengekomen opleverdatum voor een
inzake productfase en niet binnen de geplande
Parametrisch ontwikkeltijd valt?
model OCW -
pagina 4 artikel
6 Proefperiode
63 Bijlage 2: Hoe komen de definitieve acceptatiecriteria In het kader van dit Innovatiepartnerschap en de
Concept tot stand en waar worden deze vastgelegd, onvoorspelbaarheid van het resultaat is het wat ons
overeenkomst aangezien de huidige omschrijving niet betreft niet mogelijk om de acceptatiecriteria SMART te
inzake SMART is en kan leiden tot omschrijven. In geval van interpretatieverschillen
Parametrisch interpretatieverschillen bij oplevering. zullen Partijen daar in redelijkheid en billijkheid uit
model OCW - moeten komen.
pagina 4 artikel
6
Acceptatiecriteri
a
64 Beschrijvend Kan de opdrachtgever de gewenste duur van | Aan het begin van de gunningsfase wordt deze
document een sprint aangeven binnen het project, met | informatie gedeeld. Paragraaf 6.7 en tabel 9 in
Innovatiepartner | name gerelateerd aan sprint 0, 1 en 2 en de | paragraaf 8.5 van het Beschrijvend document geven
schap genoemde workshop data. een indicatie van de duur van een sprint en de
Parametrisch workshopdata.
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model V1.0 -

pagina 25

65 Beschrijvend """De eventuele opdrachten daarna voor het Het doel van de richtlijn in deze bijlage is om ervoor te
document doorontwikkelen van het MVP worden zorgen dat de afspraken over de uurtarieven na
Innovatiepartner | gefactureerd op gunning een marktconforme uitkomst zullen hebben en
schap basis van een marktconform uurtarief. De niet misbruikt kunnen worden.

Parametrisch richtlijn voor marktconform is bijlage 9. Dit is

model V1.0 - een

pagina 22 overzicht van tarieven die de Rijksoverheid
betaalt voor maatwerk IT-opdrachten."" Kan
deze bijlage nader worden toegelicht in
relatie tot gebruik binnen deze opdracht en
worden voorzien van een overzicht met
indicatieve ranges van uurtarieven per rol?"

66 Beschrijvend "Art. 29.2. De verzekering tegen wettelijke Dit is correct. Artikel 29.2 uit het Beschrijvend
document aansprakelijkheid biedt dekking voor ten document op blz. vervalt bij deze. De omschrijving in
Innovatiepartner | minste € 1.250.000 per aanspraak, met een de overeenkomst (bijlage 2) geldt.
schap minimale jaarlijkse uitkering van 200% van
Parametrisch dit bedrag." Dit lijkt gebaseerd op het
model V1.0 - orginele artikel 26 van de ARBIT, dit artikel is
pagina 17 echter in bijlage 2 concept overeenkomst

Parametrisch model aangepast. Verzoek om
artikel 29.2 in overeenstemming te brengen
met de bedragen in het aangepaste artikel
26.

67 Beschrijvend De startdatum van de ontwikkeling is op 10 De korte doorlooptijd is gekozen om de MVP te
document april 2026 en het concept MVP moet op 1 kunnen toepassen en dus te testen binnen de huidige
Innovatiepartner | juni 2026 gereed zijn (waarna in basis alleen | nieuwbouwprojecten binnen het leerlab. Deze zitten
schap geoptimaliseerd wordt). Dit is een looptijd rond deze periode in een fase van
Parametrisch van 7 weken van start project tot oplevering definitiefase/ontwerpfase.
model V1.0 - concept MVP. Uiteraard is dit exclusief de 3
pagina 14 sprints vanuit de selectiefase, maar de

doorlooptijd lijkt erg kort in relatie tot het
ambitieniveau van de use cases. Kan de
opdrachtgever haar gedachtegang betreft
deze ontwikkeltijd in relatie tot de gewenste
hoeveelheid functionaliteit en kwaliteit
toelichten.

68 Beschrijvend "Als gebruiker wil ik ondersteund worden in Ten aanzien van de nauwkeurigheid en
document het kunnen toetsen op bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid in relatie tot het gebruik van de
Innovatiepartner | technische maakbaarheid (beschikbare software, verwachten wij van opdrachtnemer een
schap bouwconcepten/bouwsystemen) of het antwoord op deze vraag in de productvisie.
Parametrisch kunnen doorrekenen van de totale
model V1.0 - (levensduur)kosten gebouw zodat ik kan
pagina 13 controleren of het 'Ontwerpresultaat’

maakbaar is en binnen budget zal blijven."
Wat is de door de opdrachtgever gewenste
nauwkeurigheid voor technische
haalbaarheid en (levensduur)kosten en bij
welke partij ligt de verantwoordelijkheid voor
zaken als "technische maakbaarheid" en
"binnen budget blijven" in relatie tot het
gebruik van de software tijdens de realisatie
van een project.
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69 Beschrijvend "Als opdrachtgever wil ik dat de In paragraaf 10.4 'Intellectuele eigendomsrechten en
document gerealiseerde en verder door te ontwikkelen gebruiksrechten' van Bijlage 2 - 'concept
Innovatiepartner | ‘Gebruikersinterface’ voor het parametrisch overeenkomst Parametrisch model' wordt beschreven
schap model door de Gebruiker kosteloos gebruikt hoe omgegaan wordt met deze zogenaamde
Parametrisch kan worden zodat toepassing in huidige en ‘achtergrondrechten’.
model V1.0 - toekomstige bouwprojecten maximaal Wij verwachten van opdrachtnemer een uitleg in de
pagina 12 gestimuleerd wordt. Het gebruiksrecht wordt | productvisie op welke onderdelen intellectuele

bij gunning contractueel vastgelegd. eigendomsrechten en/of gebruiksrechten van
Bijvoorbeeld in de vorm van een eeuwige toepassing zijn en bij welke onderdelen open source
gebruikerslicentie met beperkte gebruikt wordt.

licentiekosten dat naar behoefte centraal te Wij verwachten van opdrachtnemer een opgave van
bekostigen (af te kopen) is." Hoe wordt eventuele licentiekosten in de productvisie bij de
omgegaan in deze licentiestructuur met opbouw van de vaste en variabele gebruikskosten
reeds vooraf ontwikkelde en ingebrachte vanaf het moment dat het MVP is opgeleverd.
functionaliteit door de opdrachtnemer

(background IP) en kan de opdrachgever

een indicatie geven wat er onder beperkte

licentiekosten wordt verstaan?

70 Beschrijvend "Deze bestaat uit een BIM en een specifiek De opdrachtgever verwacht een voorstel op dit vlak in
document programma van eisen die als resultaat uw productvisie.
Innovatiepartner | volgen uit het parametrisch model." Welk
schap LOD niveau verwacht de opdrachtgever als
Parametrisch output voor het BIM model? En wat is het
model V1.0 - verwachte formaat, de gewenste inhoud en
pagina 11 het gebruiksdoel/de gebruiker voor het

specifiek programma van eisen?

7 Beschrijvend "De uitwerking is dan ook nadrukkelijk De userstories verwoorden de toegevoegde waarde en
document bedoeld als richtinggevend en niet bedoeld de wensen vanuit opdrachtgevers- en
Innovatiepartner | om voorschrijvend te zijn." De user stories gebruikersperspectief.
schap zijn echter wel allemaal gemarkeerd met de De opdrachtgever verwacht niet dat alle userstories
Parametrisch realisatiefase MVP. Is de verwachting van de | volledig worden geimplementeerd in de MVP.
model V1.0 - opdrachtgever dat alle user stories volledig De mate waarin en de wijze waarop invulling kan
pagina 9 worden geimplementeerd voor het budget worden gegeven moet ewl duidelijk terug te zien zijn in

van EUR 500.000,- en binnen de gestelde de onderzoeksfase als onderdeel van de gunning, zie

MVP looptijd (met uitzondering van user daarvoor ook paragraaf 6.4 (Productvisie).

story 12, waarbij hier iets expliciet over De drie geselecteerde partijen stellen in deze

gemeld is)? onderzoeksfase een schriftelijke productvisie op
waarin zo concreet mogelijk wordt uitgelegd hoe en
waarmee het parametrisch model in hun voorstel wordt
opgebouwd alsmede de mate waarin rekening wordt
gehouden met de in paragraaf 3.2 genoemde doelen
en de in paragraaf 3.3. genoemde user stories. Dit
wordt beoordeeld door een Beoordelingsteam.

72 Beschrijvend Kan er een overzicht worden gegeven van In principe is op voorhand nog niet bekend met welke
document de software pakketten waarmee software pakketten interoperabiliteit moet worden
Innovatiepartner | interoperabiliteit moet worden bereikt? En bereikt. De eis om interoperabiliteit te bereiken, zoals
schap welke mate van interoperabiliteit wordt bedoeld in eis 2 in het Programma van Eisen (Bijlage
Parametrisch verwacht? Dit ook in relatie tot Eis 2 in 1), is van belang.
model V1.0 - Bijlage 1.
pagina 9

73 Beschrijvend Ter verduidelijking zijn de 3 genoemde Met bouwsystemen wordt hier bedoeld de wijze
document bouwsystemen een hout, een staal en een waarop de hoofdstructuur is opgebouwd d.m.v. het
Innovatiepartner | beton gerelateerd bouwsysteem, of wordt er | gebruik van hout-, staal-, of betonconstructies. Naast
schap naar meerdere bouwsystemen binnen in materialisatie, betekent dit ook onderscheid in de
Parametrisch materiaalsoort gekeken? bouwmethode zoals skeletbouw of modulaire
model V1.0 - prefabbouw. Het Parametrisch Model dient hiermee te
pagina 9 kunnen omgaan en dus toepasbaar te zijn op

meerdere soorten bouwsystemen.

Het uiteindelijke doel binnen het leerlab over de drie
tranches is toe te werken naar geindustrialiseerde
scholenbouwsystemen.

74 Beschrijvend Wordt er in het Generiek Programma van Er wordt onderscheid gemaakt in Primair Onderwijs,
document Eisen onderscheid gemaakt tussen de Voortgezet Onderwijs, Kinderdagverblijf en gymzaal.
Innovatiepartner | verschillende onderwijsvormen primair, Het speciaal onderwijs is niet als een aparte
schap voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs? | onderwijsvorm opgenomen.

Parametrisch
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model V1.0 -

pagina 8

75 Beschrijvend Kan het Generiek Programma van Eisen al Het Generiek PVE bestaat uit een drietal onderdelen:
document door de opdrachtgever gedeeld worden, het Strategisch PvE, het Ruimtelijk PVE en het
Innovatiepartner | zodat er inzicht kan worden verkregen in de Technisch PvE. Het Strategisch PVE is reeds
schap te verwachten complexiteit en hoeveelheid gepubliceerd ter kennisgeving in de Staatscourant als
Parametrisch input parameters? PDF. Deze heeft betrekking op "renovatie", maar is
model V1.0 - nagenoeg gelijk aan het PVE voor "nieuwbouw". Dit
pagina 8 Strategisch PVE kan gevonden worden via de

volgende link:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2025-
14155.html

Er wordt momenteel nog gewerkt aan het volledige
digitale Generiek PVE (strategisch-ruimtelijk-technisch
PVvE). Deze wordt beschikbaar gesteld voorafgaand
aan de gunningsfase. Ten behoeve van de data-
uitwisseling met andere applicaties is het mogelijk om
data-exports te maken in reguliere dataformats (JSON,
XML en Excel).

76 Thema 2: Vraag 4 (ref. §3.3, User Story 4 & 5): User In paragraaf 10.4 'Intellectuele eigendomsrechten en
Intellectueel Story 4 en 5 spreken over het "open gebruiksrechten' van Bijlage 2 - 'concept
Eigendom, beschikbaar stellen" van 'Logica' en overeenkomst Parametrisch model' wordt beschreven
Open 'Functionele configuraties' en het "kosteloos" | hoe omgegaan wordt met deze zogenaamde
Standaarden en | kunnen gebruiken van de ‘achtergrondrechten’.

Overdraagbaarh | 'Gebruikersinterface'. Wat verstaat de Wij verwachten van opdrachtnemer een uitleg in de
eid opdrachtgever precies onder "open productvisie op welke onderdelen intellectuele
beschikbaar"? Betekent dit open source, of eigendomsrechten en/of gebruiksrechten van
een model waarbij de opdrachtgever een toepassing zijn en bij welke onderdelen open source
eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie gebruikt wordt.
verwerft om de componenten binnen de
onderwijshuisvesting-context te gebruiken en
door te ontwikkelen?

77 Thema 2: Vraag 5 (ref. §6.5, punt 11): In de Het gaat om het garanderen van de continuiteit van de
Intellectueel Productvisie wordt gevraagd naar de dienst. Hoe opdrachtnemer dat kan realiseren dient
Eigendom, overdraagbaarheid en een exit strategie. beschreven te worden in de productvisie.

Open Onze OMRT -hub bestaat uit een
Standaarden en | 'computation layer' (AWS), een 'toolkit layer'
Overdraagbaarh | (GH plugins) en een web-viewer. Als we een
eid tool bouwen die gebruikmaakt van
(onderdelen van) ons bestaande platform,
wat zijn dan de precieze verwachtingen
rondom overdraagbaarheid? Gaat het om de
volledige broncode, of om het garanderen
van de continuiteit van de dienst via
bijvoorbeeld escrow-regelingen en het
gebruik van open API's voor data-export?

78 Thema 2: Vraag 6 (ref. §3.3): In de toelichting wordt De Haven standaard is een wens en voor een optimale
Intellectueel verwezen naar de Haven standaard voor overdraagbaarheid op lange termijn bedoeld. Voor het
Eigendom, platform-onafhankelijke cloud hosting. Is het | MVP is de cloud-infrastructuur van de ontwikkelaar
Open gebruik van een hosting-omgeving die voldoende.

Standaarden en | voldoet aan deze standaard een harde eis
Overdraagbaarh | voor het MVP, of is dit een doelstelling voor
eid de langere termijn en kan er in eerste

instantie gebruik worden gemaakt van de
bestaande (in ons geval AWS) cloud-
infrastructuur van de ontwikkelaar?
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79

Thema 3:
Scope en
Budget van het
MVP

Vraag 7 (ref. §3.6 en §6.5): Het budget voor
het MVP is €500.000,-. De lijst met gewenste
functionaliteiten en doelen (o.a. ruimtelijke
indeling, thermisch comfort, daglicht,
energie, constructie/maakbaarheid, TCO,
circulariteit) is zeer uitgebreid. Kan de
opdrachtgever een indicatie geven van de
prioritering van functionaliteiten voor het
MVP? Welke 2-3 functionaliteiten zijn
absoluut essentieel voor de oplevering op 30
juni 20267

De ontwikkelfase biedt de mogelijkheid om hierin meer
zicht op te krijgen. Wij verwachten van de
opdrachtnemer een antwoord op deze vraag in de
productvisie.

Budget van het
MVP

en functionaliteiten door de opdrachtgever
zelf worden ontwikkeld en gevalideerd
(bijvoorbeeld ruimtelijke indeling, thermisch
comfort, daglicht, energie,
constructie/maakbaarheid, TCO en
circulariteit)? En zijn er daarnaast specificke
projectkosten, zoals compute-kosten voor
het draaien van de beoogde analyses, die
voor rekening van de gebruiker komen bij
inzet van de tool?

80 Thema 3: Vraag 8 (ref. §3.2, punt 3): Er wordt Het Generiek PVE bestaat uit een drietal onderdelen:
Scope en gesproken over een aan te leveren 'Generiek | het Strategisch PVvE, het Ruimtelijk PVE en het
Budget van het | Programma van Eisen' dat als input dient. Technisch PVE. Het Strategisch PVE is reeds
MVP Wanneer en in welk format (bijv. PDF, gepubliceerd ter kennisgeving in de Staatscourant als

database, API) kunnen de geselecteerde PDF. Deze heeft betrekking op "renovatie", maar is
partijen dit Generiek PVE verwachten? De nagenoeg gelijk aan het PVE voor "nieuwbouw". Dit
beschikbaarheid hiervan is cruciaal voor de Strategisch PVE kan gevonden worden via de
ontwikkelfase in de gunningsprocedure. volgende link:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2025-
14155.html
Er wordt momenteel nog gewerkt aan het volledige
digitale Generiek PvE (strategisch-ruimtelijk-technisch
PVvE). Deze wordt beschikbaar gesteld voorafgaand
aan de gunningsfase. Ten behoeve van de data-
uitwisseling met andere applicaties is het mogelijk om
data-exports te maken in reguliere dataformats (JSON,
XML en Excel).

81 Thema 3: Vraag 9 (ref. §6.5, punt 12): Er wordt Dit is niet gelimiteerd. Het toevoegen van nieuwe
Scope en gevraagd naar een overzicht van vaste en 'Functionele configuraties' of 'Logica'-modules na
Budget van het | variabele gebruikskosten na oplevering van oplevering van het MVP zien we als ontwikkelkosten of
MVP het MVP. Als de software autonoom moet doorontwikkeling van het model.

kunnen draaien, omvatten deze kosten dan
enkel hosting en basisonderhoud? Of kan
hier ook een model worden voorgesteld voor
support, training, en het toevoegen van
nieuwe 'Functionele configuraties' of 'Logica'-
modules, wat beter aansluit bij een
doorlopend partnerschap?

82 Thema 3: Vraag 10 (ref. §6.5, punt 12): Volgend op Ten aanzien van de vraag over
Scope en vraag 9, is het de bedoeling dat de analyses | analyses/functionaliteiten, verwacht de opdrachtgever

een voorstel op dit vlak in de productvisie.

Er is bij het maken van het MVP geen mogelijkheid om
kosten af te wentelen op de gebruiker. Alle kosten
moeten binnen de 500.000 euro gedekt worden. Het
betreft in de eerste tranche een beperkt aantal scholen
(9 nieuwbouwprojecten) die gebruik zullen maken van
het MVP. In latere tranches zal opschaling van het
model aan de orde komen.

Compute-kosten na oplevering van het MVP zien we
als variabele gebruikskosten.
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83 Thema 4: De Vraag 11 (ref. §6.7): De ontwikkelfase (sprint | Aan het begin van de gunningsfase wordt de fictieve
Gunningsproce | 0, 1 en 2)is gebaseerd op een casus die casus toegestuurd dat de basisuitgangspunten
dure en begin december 2025 wordt gedeeld. Kan de | beschrijft voor de ontwikkelfase. Uitgegaan kan
Samenwerking opdrachtgever al een indicatie geven van de | worden dat de casus gaat om een schoolgebouw in
complexiteit en de schaal van deze casus het Primair Onderwijs. Er zullen basisgegevens
(bijv. één schoolgebouw, een klein cluster, worden meegestuurd zoals informatie over de (fictieve)
type onderwijs)? Dit helpt ons om de locatie, kavelgrootte, m2 BVO, aantal leerlingen en
haalbaarheid in te schatten en ons voor te onderwijsconcept.
bereiden. Ook wordt een focus aangegeven voor de ontwikkeling
t.b.v. de sprints. Deze wordt gedurende de tijd verder
verfijnd/aangescherpt op basis van de input die wordt
ophaald bij onder andere de leerlabdeelnemers.
84 Thema 4: De Vraag 12 (ref. §5.8 en §4.1): De tender Aan de vorm van de inschrijver (zelfstandig / met
Gunningsproce | moedigt samenwerkingsverbanden aan. onderaannemer(s) / in combinatie =
dure en Onze strategie is om steeds meer als open samenwerkingsverband = consortium) op zich wordt
Samenwerking platform te fungeren en kennis van derden te | geen waardering verbonden; het gaat om de
integreren. Hoe wordt een aanwezige expertise bij de inschrijver als geheel. In de
samenwerkingsverband (consortium) in de Productvisie is een duidelijke rolverdeling en een uitleg
selectie- en gunningsfase precies over hoe dit bijdraagt in het bereiken van de doelen
beoordeeld? Wordt het bijvoorbeeld positief opportuun, maar dat hoeft niet per se een rolverdeling
gewaardeerd als in de Productvisie al een zijn in een bepaalde vorm zoals
duidelijke rolverdeling met een of meerdere samenwerkingsverband.
partners (bijv. een specialistische
bouwpartner) wordt gepresenteerd?
85 Thema 4: De Vraag 13 (ref. §6.7, punt 1): Er staat dat het De communicatie tijdens de gunningsfase verloopt
Gunningsproce | deskundigenteam de casus vormgeeft op strikt via het beoordelingsteam. De input van de
dure en basis van input van de leerlabdeelnemers. leerlabdeelnemers wordt gefilterd op relevantie voor de
Samenwerking Worden de geselecteerde partijen in de lange termijn doelen en de inpasbaarheid in de
gunningsfase in de gelegenheid gesteld om workshops.
(onder begeleiding) in gesprek te gaan met
deze leerlabdeelnemers om de context en
behoeften beter te begrijpen, of verloopt alle
communicatie strikt via het
deskundigenteam?

86 UEA formulier Moeten bij het UEA formulier bij de laatste Zie voor dit antwoord de extra toegevoegde bijlage 13
stap "bewijsstuk / certificaat" ook de - Instructie selectiefase in TenderNed.
referentiedocumenten en het inschrijfbiljet
geupload worden? En moeten hier de
gedragsverklaring fiscale verplichtingen en
gedragsverklaring aanbesteden toegevoegd
worden of is dat pas na de selectie van
toepassing?

87 Beschrijvend 1. Doelgroep gebruikers Uitgangspunt is dat de primaire gebruiker van het

document Vraag: Is het de bedoeling dat het model Parametrisch Model een professioneel opdrachtgever

uitsluitend door schoolbesturen en
gemeenten wordt gebruikt, of mogen ook
adviseurs (architecten, ingenieurs,
fabrikanten) in de latere fasen toegang
krijgen als co-creator?

is met kennis en expertise op onderwijshuisvesting. Zie
daarvoor de toegevoegde user persona in de bijlage
10.

Uitgangspunt is dat deze persoon het Parametrisch
Model intuitief en eenvoudig kan gebruiken, eventueel
bijgestaan door eigen adviseurs, zonder noodzaak
voor een directe actieve betrokkenheid van de
softwareontwikkelaar/programmeur. Er kan echter een
vorm van aanvullende (tweedelijns) ondersteuning
nodig zijn bij het gebruik van het Parametrisch Model.
Dit kan dan ook betekenen dat de in de vraag
genoemde adviseurs toegang krijgen als co-creator in
latere fasen. De opdrachtgever staat open voor een
voorstel op dit vlak in de productvisie.
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88 informatiebijeen | 2. Beoordeling behalen doelen Tijdens de Het deskundigenteam in de workshops kan tijdens één
komst informatiebijeenkomst is duidelijk geworden of meerdere workshops mensen bevatten vanuit het
dat gebruikers (zijnde het schoolbestuur dan | onderwijsveld en/of gemeenten. Aan het
wel gemeenten) niet expliciet beoordelingsteam is een vierde persoon in de rol van
vertegenwoordigd zijn in de de gemeenteambtenaar toegevoegd.
beoordelingscommissie en de gunningsfase
van deze aanbesteding. Het is onze
overtuiging dat wel zo zou moeten zijn.
Enerzijds vanwege de beoogde
gebruiksvriendelijkheid, anderzijds vanwege
het benodigde draagvlak en acceptatie van
de uiteindelijke oplossing. Is de
aanbestedende dienst bereid deze keuze te
heroverwegen?
89 Beschrijvend 3. Onderwijsvisie Onder 2.4 van het Een onderwijsvisie vertaalt zich in een
document beschrijvend document staat dat de huisvestingsconcept wat verder uitgewerkt wordt in
onderwijsvisie één van de perspectieven die | bijvoorbeeld een ruimtelijk/functioneel PVE. Van belang
samen moeten komen in het POM en dat de | daarin zijn o0.a. ruimtesoorten, zoals een leerplein of
bouwheer tot betere besluitvorming kan leslokaal, waarbinnen één of meerdere specifieke
komen doordat het POM meerdere optimale | werkvormen kunnen plaatsvinden. Ook de ruimtelijke
ontwerpopties biedt. In figuur 1 staat relaties tussen alle ruimtes (positionering in gebouw
onderwijsvisie buiten de scope van het POM | t.o.v. elkaar en t.o.v. buitenruimte), zichtlijnen,
beschreven. Dit lijkt tegenstrijdig. O.b.v. kleurgebruik en binnenmilieu zijn hierin van belang.
welke parameters moet het POM de Het Beschijvend document (figuur 1) noemt dit
onderwijsvisie vertalen naar een ruimtelijk locatiespecifieke wensen/randvoorwaarden. Het klopt
model. M.a.w. hoe is de gebruiker van het dat dit buiten de Scope van het Parametrisch Model is
POM in staat een oordeel te geven of een weergegeven, omdat het gaat om zaken die
model past bij de onderwijsvisie? bouwprojectafhankelijk zijn (net als
stedenbouwkundige randvoorwaarden). Figuur 1 en de
user stories 6 en 8 maken duidelijk dat het wel een
belangrijke inputparameter is die binnen de
'Gebruikersinterface' ingevoerd moet kunnen worden
om zo te verwerken in (het genereren van)
ontwerpvarianten. Daarom moeten deze ook door de
Gebruiker beoordeeld moet kunnen worden als
zodanig, o.a. op passendheid op onderwijsvisie.
90 Productvisie 4. Gebruiksvriendelijk In paragraaf 6.5 (SG1 De beoordeling van de Ontwikkelfase (Proof of

— Productvisie) wordt gevraagd om te
beschrijven hoe het parametrisch model
gebruiksvriendelijk is (“laagdrempelig te
gebruiken”) en inzicht biedt in “waarop een
gepresenteerde uitkomst/oplossing/resultaat
is gebaseerd”.

Kan de aanbestedende dienst toelichten op
welke wijze de beoordelingscommissie de
balans tussen gebruiksvriendelijkheid van de
interface en transparantie van de
achterliggende logica zal beoordelen tijdens
de gunningsfase?

Wordt dit bijvoorbeeld beoordeeld op:

« ervaren gebruiksgemak tijdens de
workshops (sprint 1 en 2);

* mate van herleidbaarheid van beslislogica
of parametrische athankelijkheden;

« of op een documentaire beschrijving in de
Productvisie (zonder gebruikersinteractie)?
Daarnaast: wordt verwacht dat het model in
de Proof of Concept-fase reeds een visuele
uitleg of feedbackmechanisme bevat
waarmee de gebruiker kan zien hoe
parameterkeuzes leiden tot ontwerpvarianten
of scores?

Concept en doorontwikkeling tijdens workshops) zal
plaatsvinden volgens de informatie in paragraaf 6.7
van het Beschrijvend document. Het gaat in dit geval
om een Innovatiepartnerschap waarbij het product nog
ontwikkeld moet worden en daarom is het niet mogelijk
om op dit moment de beoordeling concreter in te
vullen. De beoordeling is gebaseerd op het bereiken
van de doelen van opdrachtgever: de inschrijver die
daar het beste aan bijdraagt wint deze aanbesteding.
Daarnaast: er zijn geen eisen gesteld ten aanzien van
de door u genoemde onderdelen van het parametrisch
model.
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91 Beschrijvend Referenties In paragraaf 5.8 van het Dit is niet toegestaan. Het maximale aantal is één
document Beschrijvend Document wordt gesteld dat de | referentie per kerncompetentie.
beoordeling van de technische bekwaamheid
plaatsvindt op basis van maximaal vier
referenties en dat per kerncompetentie één
referentie wordt beoordeeld.
Kan de aanbestedende dienst toelichten of
het toegestaan is om bij een
kerncompetentie meerdere
referentieprojecten gezamenlijk te
beschrijven (bijvoorbeeld in één toelichting)
wanneer deze samen beter de gevraagde
ervaring aantonen dan één afzonderlijk
project?
92 Beschrijvend Hoe wordt verwacht dat in de productvisie Wij verwachten van opdrachtnemer een uitleg in de
document rekening wordt gehouden met eventuele productvisie op welke onderdelen intellectuele
licentiekosten van externe systemen, eigendomsrechten en/of gebruiksrechten van
bijvoorbeeld ter evaluatie van toepassing zijn en bij welke onderdelen open source
ontwerpopties? gebruikt wordt. Wij verwachten van opdrachtnemer
een opgave van eventuele licentiekosten in de
productvisie bij de opbouw van de vaste en variabele
gebruikskosten vanaf het moment dat het MVP is
opgeleverd. Deze opgave dient inclusief eventuele
gebruiks- of licentiekosten van analysetools van
derden te zijn, bijvoorbeeld voor het doen van gerichte
tussenstudies. Het betreft in de eerste tranche een
beperkt aantal scholen (9 nieuwbouwprojecten) die
gebruik zullen maken van het MVP. In latere tranches
zal opschaling van het model aan de orde komen.
93 Beschrijvend Staat het de opdrachtnemer vrij om, tijdens Tijdens de ontwikkelfase, voorafgaand aan de
document de ontwikkelingsperiode, de tool of delen van | gunning, is het enkel in overleg met de opdrachtgever,
de tool in te zetten op lopende projecten ter toegestaan de tool te testen op zaken als
evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid. Het is niet
toepasbaarheid binnen bestaande toegestaan de tool in de ontwikkelfase commercieel in
processen? te zetten.
Na gunning maken opdrachtgever en opdrachtnemer
afspraken over het intellectueel eigendom. De
mogelijkheden van hergebruiken of commercialiseren
na gunning zijn afhankelijk van de uitkomst van de
verdeling van het intellectueel eigendom.
In bijlage 3 artikel 7.2. staat beschreven dat de
geleverde prestaties in het geval van opzegging
eigendom van de Wederpartij blijven.
94 Nota van * Het in de nota aangeleverde strategische Er wordt hiermee bedoeld dat het generieke PVE als
inlichtingen PVE heeft een standaard structuur en input dient. Dit generieke PVE bestaat uit 3

impliceert dat deze projectspecifiek ingevuld
dient te worden per project. Het generiek
PvE dient volgens de infographic als input
voor het POM. Wordt bedoeld dat: 1) de
structuur van het Generiek PVE als input
dient 2) het specifiek ingevulde generieke
PVE als input dient of 3) deze afweging
onderdeel van de productvisie?

onderdelen: het strategisch PvVE, het Ruimtelijk PvE en
het Technisch PvE. Er wordt momenteel nog gewerkt
aan het volledige digitale Generiek PVE (strategisch-
ruimtelijk-technisch PvE). Deze wordt beschikbaar
gesteld voorafgaand aan de gunningsfase.

Het betreft dus een projectonafhankelijk (generiek)
PVE.

Dit digitaal generiek PvE kan door de Bouwheer
binnen hun eigen project verder worden
aangevuld/uitgebreid met locatiespecifieke
wensen/randvoorwaarden die bouwprojectafthankelijk
en dus projectspecifiek zijn. Figuur 1 en de user stories
6 en 8 maken duidelijk dat dit projectspecifieke deel
een belangrijke inputparameter is die binnen de
'Gebruikersinterfase' ingevoerd moet kunnen worden
om zo te verwerken in (het genereren van)
ontwerpvarianten.
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95 programma van | ¢ Een belangrijk doel van het POM dat wordt | Met het parametrisch model wordt versnelling op
eisen beschreven is versnellen en verbeteren van meerdere vlakken beoogd.

besluitvorming in scholenbouw. Kan de In eerste instantie wordt versnelling beoogd in de

aanbestedende dienst verduidelijken op beginfase van het project, voordat besluitvorming heeft

welke besluitvorming ze exact doelt? Richt plaatsgevonden. Hierbij kan gedacht worden aan

deze verbetering zich op 1 minder vaak terug naar de tekentafel omdat iets in het

besluitvormingsmoment of meerdere? Is de ontwerp toch niet klopt of omdat een ontwerp toch te

beoogde besluitvorming per fase? Zo ja duur blijkt.

welke fase? Op langere termijn (in latere tranches) heeft het model
ook als doel om bij te dragen aan industrialisatie van
de bouw. Dit zou dan ook versnelling van de bouw
betekenen in een latere fase van het project.
Naast het bewerkstelligen van een versnelling, wordt
ook een betere en kostenefficientere scholenbouw
verwacht.

96 Nota van In de nota is aangegeven dat het Generiek Een preview van het Generiek PvVE wordt in de bijlage
inlichtingen Ruimtelijk functioneel PvE in de 14 meegestuurd voor het Primair Onderwijs

gunningsfase wordt verstrekt. Wij zijn van (pdf/excel). Dit om een eerste beeld te vormen over de

mening dat dit essentiéle informatie is om de | inhoud hiervan. Er kunnen echter geen enkele rechten

vraag goed te doorgronden. Bent u bereid dit | en plichten aan ontleend worden. Pas bij de

standpunt te heroverwegen en deze al bij gunningsfase wordt het volledige digitale model

deze nota te verstrekken? vrijgegeven aan de geselecteerde partijen, en ontstaat
ook meer duidelijkheid welke eisen wel en niet gebruikt
worden. Het digitale PVE is nog in ontwikkeling qua
structuuropbouw en inhoud, en dus niet definitief.

97 Waardering van | Concept overeenkomst - Art. 10.4 - Artikel De verdeling van de ontstane intellectuele-
intellectueel 10.4 bepaalt dat foregroundrechten “in eigendomsrechten dient proportioneel én verenigbaar
eigendom eigendom proportioneel worden verdeeld te zijn met de Kaderregeling betreffende staatssteun

naar inbreng en investering op het moment voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&l),
van gunning.” Welke methodiek of zie https://eur-lex.europa.eu/legal-
waarderingskader hanteert de opdrachtgever | content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&
om de inbreng en investering van beide from=NL.

partijen objectief te meten en te waarderen—

zowel die van de inschrijver (achtergrond-IP

en ontwikkelinspanning) als die van de

opdrachtgever (financiering en

domeinkennis)—zodat de proportionele

verdeling eenduidig en contractueel

vastgelegd kan worden?

98 Aansprakelijkhei | Beschrijvend document - 3,3 - Mag de In de MVP fase is men hier niet verantwoordelijk voor.
d — Interpretatie | inschrijver ervan uitgaan dat hij niet In de doorontwikkeling kan dit wellicht anders zijn op
door Derden verantwoordelijk wordt gehouden voor de basis van nieuwe voorwaarden bij vervolgopdrachten.

wijze waarop derden de door het
parametrisch model gegenereerde output
interpreteren of gebruiken?
99 Scopewijziginge | Beschrijvend document - 3,6 - Mag de De Opdrachtnemer levert de functionaliteiten c.q.

n — Toekomstige
Updates

inschrijver ervan uitgaan dat alle deliverables
en modellen worden opgesteld op basis van
de op dat moment beschikbare informatie en
documenten, en dat daarom niet kan worden
gegarandeerd dat deze deliverables alle
toekomstige doelstellingen dekken zonder
verdere updates en doorontwikkeling?
Verder, mag de inschrijver ervan uitgaan dat
extra werkzaamheden die nodig zijn door
nieuwe informatie of wijzigingen worden
beschouwd als aanvullende diensten en
tegen extra vergoeding worden uitgevoerd?

deliverabels zoals in de eigen productomschrijving
(productvisie) zijn opgenomen, gebruikmakend van de
informatie en documenten die tot aan indiening bekend
zijn. Na gunning is in de fase van de oplevering van
het MVP geen ruimte voor meerwerk. Dit is voor risico
van opdrachtnemer. Na de fase waarin het MVP wordt
gebouwd, is dit een onderdeel van de verdere
samenwerking met de contractmanager. Door de
gekozen werkwijze met relatief kleine deelopdrachten
(vervolgopdrachten), verwacht de opdrachtgever niet
dat extra werkzaamheden nodig zullen zijn door
nieuwe informatie of wijzigingen die tegen extra
vergoeding uitgevoerd moeten worden (meerwerk).
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Aansprakelijkhei
d — Validatie
van Data

Beschrijvend document - 3,3 - Mag de
inschrijver ervan uitgaan dat hij niet
verantwoordelijk is voor het verifiéren of
valideren van door de opdrachtgever of
derden aangeleverde data, en niet
aansprakelijk is voor fouten of problemen die
voortkomen uit dergelijke data of
documenten?

Ja, hier kunt u van uit gaan.

101 IP — Hergebruik | Beschrijvend document - User Story 4 & 5 en | Tijdens de ontwikkelfase, voorafgaand aan de
Hoofdstuk 10 - Mag de inschrijver de gunning, is het enkel in overleg met de opdrachtgever,
software (of onderdelen daarvan) die tijdens | toegestaan de tool te testen op zaken als
de MVP-fase is ontwikkeld hergebruiken of gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid. Het is niet
aanpassen voor andere projecten in de toegestaan de tool in de ontwikkelfase commercieel in
toekomst, mits de contractuele verplichtingen | te zetten.
inzake intellectuele eigendom en Na gunning maken opdrachtgever en opdrachtnemer
gebruiksrechten worden nageleefd? afspraken over het intellectueel eigendom. De

mogelijkheden van hergebruiken of commercialiseren
na gunning zijn afhankelijk van de uitkomst van de
verdeling van het intellectueel eigendom.

In bijlage 3 artikel 7.2. staat beschreven dat de
geleverde prestaties in het geval van opzegging
eigendom van de Wederpartij blijven.

102 | Toetsing aan Beschrijvend document - 3,3 - Zijn er eisen Vanuit de opdrachtgever liggen er geen specifieke

Bouwregelgevin | voor geintegreerde toetsing aan eisen op dit vlak. De opdrachtgever verwacht van de
g bouwregelgeving, zoals gedetailleerde opdrachtnemer een antwoord op deze vraag in de
Eurocode-verificatie voor constructieve productvisie.
systemen of andere disciplines, of volstaat
een globale haalbaarheidsbeoordeling voor
het MVP?
103 | Simulatiefunctio | Beschrijvend document - 3.3 en User Story 6 | Vanuit de opdrachtgever liggen er geen specifieke
naliteiten in - Wordt verwacht dat het MVP ingebouwde eisen op dit viak. De opdrachtgever verwacht van de
MVP simulatiefunctionaliteiten bevat (bijvoorbeeld | opdrachtnemer een antwoord op deze vraag in de
daglichtprestaties, thermisch comfort, productvisie.
energie, constructie)?
104 | Samenwerking Beschrijvend document - User Story 11 - Is Dit is niet vereist. Deze wens is opgenomen om te
— Multi-User real-time samenwerking (multi-user editing voorkomen dat er onbedoeld gewerkt wordt met
Editing binnen hetzelfde project) vereist in de MVP- tegenstrijdige of verouderde data, waardoor een snelle
fase? en accurate besluitvorming wordt verstoord. De
opdrachtgever verwacht een voorstel op dit vlak in de
productvisie.
105 | Contractdocum Bijlage 2 - 2,2 - In Bijlage 2 — In bijlage 2 betekent "het bestek": alle op TenderNed
ent Referentie Conceptovereenkomst Parametrisch model, gepubliceerde stukken waaronder het Beschrijvende
sectie 2.2 (3) wordt verwezen naar “Het document, alle bijlagen en de Nota van Inlichtingen.
Bestek (de aan Wederpartij ter beschikking
gestelde documenten...)”. Kunt u bevestigen
dat hiermee wordt gedoeld op het document
Beschrijvend document
Innovatiepartnerschap Parametrisch model
V1.0?

106 | Scope — MEP Beschrijvend document - 3,2 - Valt het Vanuit de opdrachtgever liggen er geen specifieke
ontwerp en de optimalisatie van MEP eisen op dit vlak. De opdrachtgever verwacht van de
(Mechanical, Electrical en Plumbing) voor opdrachtnemer een antwoord op deze vraag in de
schoolgebouwen expliciet buiten de scope productvisie.
van het parametrisch model?

107 | detailniveau Beschrijvend document - 3, 2.3 - Kan de De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit

voor de TCO- opdrachtgever voor de MVP-fase een vlak in uw productvisie.
berekening gewenst detailniveau voor de TCO-

berekening (Total Cost of Ownership)
aangeven—bijvoorbeeld welke
kostenposten, aannames, tijdshorizon en
granulariteit minimaal moeten worden
opgenomen—zodat wij kunnen bepalen
welke inputgegevens in het MVP functioneel
cruciaal zijn om TCO-inzichten betrouwbaar
te onderbouwen?
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108 | Beoordeling Beschrijvend document - 6.3, 6.7, 7.3 - Hoe De beoordeling van de Ontwikkelfase (Proof of
‘ontwikkelsnelhe | wordt ‘ontwikkelsnelheid’ (SG2) tussen Concept en doorontwikkeling tijdens workshops) zal
id’ (SG2) tijdens | teams op een gestandaardiseerde wijze plaatsvinden volgens de informatie in paragraaf 6.7
gunning gemeten en vergeleken? Gebeurt dit 0.b.v. van het Beschrijvend document. Het gaat in dit geval

het aantal gerealiseerde user stories, de om een Innovatiepartnerschap waarbij het product nog
(ingeschatte) complexiteit van de door het ontwikkeld moet worden en daarom is het niet mogelijk
deskundigenteam gevraagde wijzigingen, of | om op dit moment de beoordeling concreter in te

op basis van een andere vooraf vullen. De beoordeling is gebaseerd op het bereiken
gedefinieerde en voor alle drie de teams van de doelen van opdrachtgever: de inschrijver die
gelijk toegepaste objectieve maatstaf? daar het beste aan bijdraagt wint deze aanbesteding.

109 | Agile- Beschrijvend document - 6.5, punt 8 - Omdat | In alle fases van de aanbesteding wordt de rol van
commitment van inschrijvers wordt gevraagd het agile- opdrachtgever goed ingevuld. Tijdens de gunningsfase
opdrachtgever / | samenwerkingsmodel (incl. invulling van de zijn de contactmomenten met de vertegenwoordiger
Product Owner Product-Owner-rol) te beschrijven: welke beperkt tot enkel de workshopssessies. Na gunning

mate van resource-commitment en tijdens de ontwikkeling van de MVP zal er periodiek
beslissingsbevoegdheid kan de overleg zijn met een vertegenwoordiger.
opdrachtgever zelf garanderen binnen dit

model? Kan de opdrachtgever bevestigen

dat er een dedicated vertegenwoordiger

wordt aangewezen met een minimaal

tijdsbeslag (bijv. uren per week) en met

mandaat om bindende besluiten te nemen

over scope en prioriteit tijdens sprints?

110 | Derol van Bijlage 10 - Gebruiker van het model V1.0 - Uitgangspunt is dat de primaire gebruiker van het
externe Hoe ziet u de rol van de externe adviseur in Parametrisch Model een professioneel opdrachtgever
adviseurs de praktijk? Controleert de adviseur de is met kennis en expertise op onderwijshuisvesting

resultaten alleen buiten de tool, of moet de zoals beschreven in bijlage 10.
tool het ook mogelijk maken dat de adviseur | Er kan echter een vorm van aanvullende (tweedelijns)
zelf parameters aanpast en beslissingen ondersteuning nodig zijn bij het gebruik van het
vastlegt? Parametrisch Model.
Hier kan een mogelijke rol weggelegd zijn voor een
externe adviseur die zowel de resultaten buiten de tool
controleert, maar ook zelf aanpassingen kan doen
bijvoorbeeld bij complexe (integrale) afwegingen of
parametrische invoer die buiten de expertise van de
primaire gebruiker ligt. De nut en noodzaak voor een
dergelijke betrokkenheid hangt van vele aspecten
af.
De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
vlak in de productvisie.

111 Het MVP- Beschrijvend document,Bijlage 2 - 3.6, Als het MVP voldoet aan de Productvisie kunt u er van
acceptatieproce | 6.5(Beschrijvend), 6. Acceptatie(Bijlage 2) - uitgaan dat de oplevering geaccepteerd zal worden. Er
S Als het MVP voldoet aan de contractueel is geen vastgelegd proces voor het oplossen van

bindende Productvisie, maar de geschillen. Dit zal in onderling overleg moeten
opdrachtgever het toch onvoldoende vindt gebeuren.
voor acceptatie, welk proces wordt dan
gevolgd om een geschil op te lossen en
formele afwijzing te voorkomen?
112 Bijlage 4 ARBIT | Onze verzekeraar verlangt van ons dat wijin | De fatale termijn voor het MVP wil opdrachtgever niet

inkoopvoorwaar
den

het geval dat wij tekortschieten in de
nakoming van onze verplichtingen — indien
mogelijk — een herstelmogelijkheid
ontvangen, alvorens verzuim intreedt. Fatale
termijnen worden daarom door onze
verzekeraar gekwalificeerd als
schadeverruimend. Dit heeft tot gevolg dat
eventuele schade niet wordt vergoed. Dit is
niet alleen onwenselijk voor ons, maar ook
voor het project en voor u als opdrachtgever.
Bent u derhalve bereid de fatale termijnen te
laten vervallen, waardoor opdrachtnemer
alvorens hij in verzuim verkeert een
ingebrekestelling ontvangt met daarin
opgenomen een redelijke termijn om de
tekortkoming te herstellen?

laten vervallen omdat daarmee het 'level playing field'
voor inschrijvers ook zou vervallen. Als niet iedereen
verplicht is om te leveren wat in de Productvisie is
aangeleverd dan kan men extra's opnemen in de
Productvisie die nooit geleverd gaan worden. ledere
inschrijver neemt hetzelfde risico op het moeten
leveren van de aangeboden Productvisie.
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Bijlage 4 ARBIT
inkoopvoorwaar
den

Garanties zorgen ervoor dat wij
gemakkelijker aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor eventuele tekortkomingen,
waardoor onze verzekeraar dergelijke
bepalingen als schadeverruimend
kwalificeert. Dit heeft tot gevolg dat
eventuele schade vanwege het schenden
van een garantie niet voor
verzekeringsdekking in aanmerking komt.
Bent u derhalve bereid ‘garandeert’ te
vervangen door ‘draagt ervoor zorg'.

Opdrachtgever is hier niet toe bereid.

114 | Bijlage 4 ARBIT | De opgenomen boete van € 50.000,- naast Opdrachtgever is hier niet toe bereid.
inkoopvoorwaar | de mogelijkheid om hiernaast nog
den schadevergoeding te vorderen (zie artikel

14.3) achten wij niet proportioneel. Bent u
derhalve bereid de boete te laten vervallen,
dan wel te matigen tot een bedrag van €
10.000,-?

115 | Bijlage 4 ARBIT | Wij verlenen geen garanties zoals Opdrachtgever betaalt in deze opdracht inderdaad
inkoopvoorwaar | opgenomen in artikel 16. Bent u derhalve geen voorschotten dus artikel 16 kan daarmee ook niet
den bereid deze bepaling te laten vervallen, des toegepast worden.

te meer nu er geen betaling plaatsvindt voor
acceptatie?

116 | Bijlage 4 ARBIT | Doordat kortingen op de vergoeding of Opdrachtgever is hier niet toe bereid.
inkoopvoorwaar | boetes opgelegd kunnen worden naast
den bijvoorbeeld schadevergoeding, kwalificeert

onze verzekering dergelijke bedingen als
schadeverruimend. Dergelijke bedingen zijn
voor ons dan ook niet verzekerbaar. Bent u
derhalve bereid deze bepaling te laten
vervallen en aansluiting te zoeken bij het
wettelijk regime ex. art. 6:91 t/m 6:94 BW?
117 | Bijlage 4 ARBIT | In deze bepaling is een garantie opgenomen | Opdrachtgever is hier niet toe bereid.

inkoopvoorwaar
den

dat de Wederpartij de prestatie tot vijf (5) jaar
na datum van acceptatie kan onderhouden,
waarvan tenminste drie (3) jaar op de in de
Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde
wijze. Dergelijke garanties worden door onze
verzekeraar gekwalificeerd als
schadeverruimend en zijn daarmee niet
verzekerbaar. Graag zouden wij derhalve
‘garandeert’ vervangen zien door ‘draagt
ervoor zorg'. Bent u hiertoe bereid?

Innovatiepartnerschap Parametrisch model onderwijshuisvesting
Kenmerken: IUC-Noord IUCN24070202, TenderNed TN 543491




118

Algemeen

In de overeenkomst en de ARBIT is niets
geregeld met betrekking tot verjaring/verval,
waardoor hieromtrent wordt teruggevallen op
het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke
verjaringstermijnen van toepassing zijn.
Verjaringstermijnen brengen een grote mate
van rechtsonzekerheid met zich, aangezien
deze gemakkelijk gestuit en/of verlengd
kunnen worden. Wij achten deze
rechtsonzekerheid onwenselijk en stellen
voor om vervaltermijnen te hanteren. Bent u
derhalve bereid het volgende tekstvoorstel te
accepteren: ‘De aansprakelijkheid van de
Wederpartij vervalt door verloop van tien (10)
jaren vanaf de dag waarop de opdracht door
voltooiing of opzegging is geéindigd. De
rechtsvordering uit hoofde van een
toerekenbare tekortkoming vervalt in ieder
geval na verloop van tien (10) jaren vanaf de
dag waarop de opdracht door voltooiing of
opzegging is geéindigd. De rechtsvordering
die na deze termijn wordt ingesteld is niet
ontvankelijk.’?

Het klopt dat hiervoor niets is geregeld in de ARBIT.
Opdrachtgever is niet bereid uw voorstel te
accepteren.

119

Bijlage 2 —
Concept
overeenkomst
parametrisch
model

In afwijking van artikel 26 ARBIT-2022 geldt
dat de aansprakelijkheid is beperkt tot
maximaal tweemaal (2) de totale
opdrachtsom per contractjaar. Om te
voorkomen dat er een wanverhouding
ontstaat tussen de opdrachtwaarde en de
mogelijk te vergoeden schade, beogen wij
doorgaans een absoluut maximum overeen
te komen en een beperking per opdracht op
te nemen in plaats van per contractjaar. In de
onderhavige situatie met een geraamde
totale opdrachtwaarde van € 1.500.000,- en
een looptijd van dertien (13) jaar, betekent dit
in theorie een totale aansprakelijkheid van €
39.000.000,-. Wij zijn van mening dat deze
aansprakelijkheid onevenredig is in relatie tot
de opdrachtwaarde. Bent u derhalve bereid
overeen te komen dat de aansprakelijkheid
per opdracht is beperkt tot driemaal het
honorarium met een maximum van €
2.500.000,-? Indien u hiertoe niet bereid
bent, bent u dan bereid een andere verdeling
overeen te komen waardoor de
aansprakelijkheid niet onevenredig is?

In de concept overeenkomst 10.3 staat hierover: 'de
aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal tweemaal de
totale opdrachtsom per contractjaar'. Tegelijkertijd is de
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 1,5 miljoen
euro per contractjaar. (antwoord nota van Inlichtingen
1, vraag 33). De maximale waarde die het eerst bereikt
wordt geldt. De opdrachtsom per contractjaar is nog
niet over de hele looptijd bekend maar is in ieder geval
gemaximeerd op 1,5 miljoen per jaar.
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Bijlage 2 —
Concept
overeenkomst
parametrisch
model

In vraag en antwoord 33 van de Nvl geeft de
aanbestedende dienst aan dat de
aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot
maximaal € 1.500.000,- per contractjaar,
terwijl artikel 10.3 beschrijft dat in afwijking
van de ARBIT-2022 voorwaarden de
aansprakelijkheid is beperkt tot tweemaal de
totale opdrachtsom per contractjaar.
Hierdoor lijkt er een tegenstrijdigheid in
antwoord 33 van de Nvl en artikel 10.3 te
zitten, aangezien € 1.500.000,- eenmaal de
totale opdrachtwaarde is en het artikel
spreekt over tweemaal de totale
opdrachtwaarde, hetgeen € 3.000.000,- is.
Kunt u dit uitleggen/toelichten?’

In de concept overeenkomst 10.3 staat hierover: 'de
aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal tweemaal de
totale opdrachtsom per contractjaar'. Tegelijkertijd is de
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 1,5 miljoen
euro per contractjaar. (antwoord nota van Inlichtingen
1, vraag 33). De maximale waarde die het eerst bereikt
wordt geldt. De opdrachtsom per contractjaar is nog
niet over de hele looptijd bekend maar is in ieder geval
gemaximeerd op 1,5 miljoen per jaar.
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121 NvlI1 U geeft in de beantwoording van de vraag Nee, wij zijn niet bereid om deze kerncompetentie toe
aan dat kennis m.b.t. ontwerp van scholen te voegen of aan te vullen. Dit onderdeel is wat ons
niet per se aanwezig hoeft te zijn, maar wel betreft niet van belang voor de selectie van de drie
wenselijk is. In uw selecticriteria maakt u inschrijvers. Mogelijk kan uw competentie in de
hierin geen onderscheid. Kunt u overwegen gunningsfase voor een betere beoordeling zorgen
kennis van scholenbouw punten toe te omdat het door de beoordelaars als meerwaarde
kennen in de selectiecriteria? gezien kan worden.

122 | Beschrijvend Kerncompetentie 1: projecten voor derden. Als deze zusterbedrijven op zichzelf staande

document Wij zijn onderdeel van een holding met organisaties zijn met eigen personeel dan beschouwen
meerdere zelfstandige bedrijven. Onze tools | wij deze als 'derden’.
worden deels ontwikkeld voor deze zuster
bedrijven. Binnen deze bedrijven worden de
tools vervolgens zelfstandig gebruikt. Kunt u
bevestigen dat wij deze zuster bedrijven als
derden kunnen opvoeren?

123 | Conceptoveree | Artikel 9.2 ontbreekt Dat is juist. Eris geen artikel 9.2. In de versie die
nkomst ondertekent moet worden zal deze nummering
gunningsfase aangepast worden.

124 | Conceptoveree | Artikel 9.1. Aangezien een hosted variant is In geval sprake is van standaard Cloud- en/of
nkomst gewenst is dit artikel in conflict met de Licentievoorwaarden van een housing en hosting partij
gunningsfase licentie-/gebruiksvoorwaarden die aan een is Opdrachtgever bereid deze te accepteren indien en

dergelijk platform zullen hangen. Hoe wordt Voor zover:

hiermee omgegaan? - Wederpartij (a) de toepasselijkheid daarvan expliciet
heeft bedongen (b) een exemplaar van de betreffende
voorwaarden bij de Productvisie is gevoegd en (c)
deze daarvan expliciet onderdeel uitmaken, en;
- Het Overeengekomen gebruik daardoor niet wordt
uitgesloten of beperkt;
- Wederpartij kan (op verzoek) aantonen dat rechten
van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst
daardoor niet worden verminderd dan wel uit diens uit
de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
daardoor niet onredelijk worden verzwaard.

125 | Bijlage 1 Eis 7: Tot op welke hoogte dient deze De mate van afscherming dient zodanig te zijn dat
scheiding gemaakt te worden? (privacy)gevoelige data/informatie niet toegankelijk is

voor onbevoegden, dat wil zeggen: niet in te
zien/wijzigen/exporteren, tussen verschillende
bouwprojecten. De opdrachtgever verwacht van de
opdrachtnemer een antwoord op deze vraag in de
productvisie.

126 | Beschrijvend Validatie/verificatie: Is zeer ruim beschreven, | De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
document maar hier kan enorme complexiteit in zitten vlak in de productvisie.

door de verschillende representaties die
hiervoor nodig zijn. Wat maakt hier
onderdeel uit van het project?

127 | Kwantificering In het Strategisch PVE worden doelstellingen | Naast het Strategisch PVE, bevat het digitaal generiek
van geformuleerd op het gebied van energie, PVE ook een ruimtelijk- en technisch PvE waarin
duurzaamheids | binnenklimaat, circulariteit en materialen. diverse aspecten verder staan uitgewerkt. Een preview
parameters Kan de aanbestedende dienst toelichten of van dit generiek PVE is opgenomen in bijlage 14 zodat

van het parametrisch model wordt verwacht een beeld gevormd kan worden van de diepgang.

dat deze parameters meetbaar worden Hierbij aangegeven dat het niet de verwachting is dat

weergegeven (bijv. CO,, MPG, GPR, WEii), alle parameters die in het Generiek PvE genoemd

of dat het volstaat als ze worden staan, even relevant zullen zijn en meegenomen

gekwalificeerd op basis van bandbreedtes of | worden binnen het Parametrisch model. T.a.v. de

labels? selectie en wijze van weergave van parameters,
verwacht de opdrachtgever van de opdrachtnemer een
antwoord op deze vraag in de productvisie.

128 | Gebruik van Wordt van het model verwacht dat het ook in | Bij het MVP gaat het primair over de beginfase van
model in de beheerfase van een schoolgebouw (na ontwerp. Het gebruik in de beheerfase hoort wel bij de
beheerfase oplevering) gebruikt kan worden, langetermijndoelstelling van het Parametrisch Model,

bijvoorbeeld voor scenario’s rond onderhoud
of hergebruik?

en komt in latere tranches aan bod. De opdrachtnemer
kan het echter meenemen in de productvisie wat als
een meerwaarde kan worden gezien.
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129

Kostencompone
nten in MVP
(TCO)

In het verslag van 1 oktober staat dat het
eindbeeld een model omvat inclusief Total
Cost of Ownership (TCO), maar dat dit niet
in het MVP hoeft. Kan de aanbestedende
dienst toelichten welke kostencomponenten
(bouw, energie, onderhoud, vervanging) in
het MVP al wel zichtbaar moeten zijn?

De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
vlak in de productvisie.

130 | Circulariteit en Wordt verwacht dat het POM materialen- en De opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit
materialenpasp | productkeuzes kan meenemen in de vlak in de productvisie.
oorten optimalisatie, en zo ja: moeten deze direct

gekoppeld zijn aan circulariteitsindicatoren
(hergebruik, biobased aandeel,
losmaakbaarheid), of volstaat een generieke
parameter “mate van circulariteit”?

131 | Aansprakelijkhei | Indien het POM via OCW beschikbaar wordt | Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in of
d bij gebruik gesteld aan derden, blijft de opdrachtnemer onjuist gebruik van het MVP. Mogelijk worden in de
door derden dan aansprakelijk voor fouten of onjuist doorontwikkelingsfase hierover nieuwe/aanvullende

gebruik, of eindigt deze aansprakelijkheid bij | afspraken gemaakt.
oplevering van de MVP?

132 | Hosting en Moet het POM worden gehost binnen de Voor het MVP is geen harde eis gesteld voor hosting
dataverantwoor | EU/EER, of zijn publieke cloudomgevingen binnen de EU/EER. De Opdrachtgever is juridisch
delijkheid (bijv. Azure NL, AWS Frankfurt) toegestaan verwerkingsverantwoordelijke voor de opgeslagen

zolang data-soevereiniteit is geborgd? En PVE- en gebouwdata.
wie is juridisch verwerkingsverantwoordelijke
voor de opgeslagen PVE- en gebouwdata?

133 | Herbruikbaarhei | Mag de opdrachtnemer (of het consortium) Tijdens de ontwikkelfase, voorafgaand aan de
den de ontwikkelde onderdelen van het POM gunning, is het enkel in overleg met de opdrachtgever,
commercialisati | hergebruiken of commercialiseren buiten toegestaan de tool te testen op zaken als
e van POM- deze opdracht, mits de rechten van OCW gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid. Het is niet
onderdelen worden gerespecteerd? toegestaan de tool in de ontwikkelfase commercieel in

te zetten.

Na gunning maken opdrachtgever en opdrachtnemer
afspraken over het intellectueel eigendom. De
mogelijkheden van hergebruiken of commercialiseren
na gunning zijn afhankelijk van de uitkomst van de
verdeling van het intellectueel eigendom.

In bijlage 3 artikel 7.2. staat beschreven dat de
geleverde prestaties in het geval van opzegging
eigendom van de Wederpartij blijven.

134 | Kwantificering Het Strategisch PvE benoemt kwantitatieve Naast het Strategisch PVE, bevat het digitaal generiek
van doelen op het gebied van energie, PVE ook een ruimtelijk- en technisch PvE waarin
duurzaamheids | binnenklimaat, circulariteit en materialen. diverse aspecten verder staan uitgewerkt. Een preview
parameters Wordt van het parametrisch model verwacht | van dit generiek PvE vindt u in bijlage 14 zodat een

dat deze indicatoren direct zichtbaar en beeld gevormd kan worden van de diepgang. Hierbij

kwantificeerbaar zijn in de uitkomst (bijv. aangegeven dat het niet de verwachting is dat alle

CO,-score, MPG, BENG-indicatoren), of parameters die in het Generiek PVE genoemd staan,

volstaat een koppeling met externe even relevant zullen zijn en meegenomen worden

rekenmodules? binnen het Parametrisch model. T.a.v. de zichtbaarheid
en kwantificeerbaarheid van indicatoren, verwacht de
opdrachtgever van de opdrachtnemer een antwoord op
deze vraag in de productvisie.

135 | Gebruik van Is het toegestaan dat het parametrisch Dit is toegestaan, voor zover aan de eisen in bijlage 1
externe model tijdens de MVP-fase externe van het Beschrijvend document wordt voldaan.
databronnen databronnen raadpleegt (bijv. NMD, BENG-
tijdens MVP rekenkern, WEii, GIS-lagen), mits deze

bronnen publiek of transparant zijn?

136 | Eigen Mag de opdrachtnemer bovenop IFC of Ja, de opdrachtgever verwacht een duiding van de
semantisch CityGML een eigen semantische laag voordelen op dit vlak in de
model bovenop | ontwikkelen waarin PvE-eisen, productvisie.
open duurzaamheidsscores en
standaarden onderwijstypologieén worden geintegreerd,
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zolang de mapping naar open standaarden
wordt vastgelegd?

137 | Marktpositie en | In het verslag is genoemd dat OCW deze De Opdrachtgever ziet het inderdaad als een
leerdoel OCW procedure ziet als een “innovatieve pilot voor | innovatieve pilot voor de sector. Dit vertaalt zich in de
de sector”. Mag worden aangenomen dat de | vragen die de opdrachtgever stelt bij de
aanbestedende dienst ook de leereffecten subgunningscriterium SG1 (Productvisie) waaronder
van de markt meeneemt in de beoordeling opschaalbaarheid, doorontwikkeling en
(zoals bijdragen aan sectorbrede kennis, interoperabiliteit. De opdrachtgever verwacht van de
standaardisatie of open BIM-protocollen)? opdrachtnemer een antwoord op deze vragen in de
productvisie.
138 | Beoordeling In het verslag van 1 oktober wordt Dit wordt afgeleid uit observatie tijdens de workshops.
samenwerking aangegeven dat punten worden toegekend De beoordeling van de Ontwikkelfase (Proof of
en voor “de beste samenwerking en hoogste Concept en doorontwikkeling tijdens workshops) zal
ontwikkelsnelhei | ontwikkelsnelheid”. Kan de aanbestedende plaatsvinden volgens de informatie in paragraaf 6.7
d dienst toelichten hoe samenwerking wordt van het Beschrijvend document. Het gaat in dit geval
beoordeeld? Wordt dit afgeleid uit observatie | om een Innovatiepartnerschap waarbij het product nog
tijdens de workshops? Of op basis van ontwikkeld moet worden en daarom is het niet mogelijk
meetbare deliverables (velocity, iteraties, om op dit moment de beoordeling concreter in te
MVP-dekking)? Of nog iets anders? vullen. De beoordeling is gebaseerd op het bereiken
van de doelen van opdrachtgever: de inschrijver die
daar het beste aan bijdraagt wint deze aanbesteding.
139 | Uniforme Komt er een uniforme casusdataset De drie deelnemers krijgen precies dezelfde casus,
casusdataset waarmee alle inschrijvers hun POM moeten daarmee starten de workshops met een gelijk
voor demonstreren? Of anders geformuleerd: uitgangspunt. Daarna kunnen, door verschillen in
demonstratie tijdens de inlichtingenbijeenkomst is ontwerpsnelheid en samenwerking, tijdens de
aangegeven dat de casus bepalend is voor workshops verschillen ontstaan.
de workshops. Kan de aanbestedende dienst
toelichten of alle inschrijvers dezelfde casus
krijgen, met identieke uitgangsdata
(leerlingenaantallen, locatie, PVE), zodat de
beoordeling op gelijke voet plaatsvindt?
140 | Beoordeling Wordt gebruiksvriendelijkheid in de proof-of- | De beoordeling van de Ontwikkelfase (Proof of
gebruiksvriendel | conceptfase beoordeeld op subjectieve Concept en doorontwikkeling tijdens workshops) zal
ijkheid in proof- | gebruikerservaring (testen met casus) of op plaatsvinden volgens de informatie in paragraaf 6.7
of-conceptfase objectieve criteria (documentatie, van het Beschrijvend document. Het gaat in dit geval
transparantie van algoritmes)? om een Innovatiepartnerschap waarbij het product nog
ontwikkeld moet worden en daarom is het niet mogelijk
om op dit moment de beoordeling concreter in te
vullen. De beoordeling is gebaseerd op het bereiken
van de doelen van opdrachtgever: de inschrijver die
daar het beste aan bijdraagt wint deze aanbesteding.
141 | Toepassing van | Mag de opdrachtnemer het platform in Tijdens de ontwikkelfase, voorafgaand aan de

platform in
andere
contexten

andere contexten toepassen of
doorontwikkelen, zolang de resultaten voor
OCW conform aanbestedingsdoel blijven?

gunning, is het enkel in overleg met de opdrachtgever,
toegestaan de tool te testen op zaken als
gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid. Het is niet
toegestaan de tool in de ontwikkelfase commercieel in
te zetten.

Na gunning maken opdrachtgever en opdrachtnemer
afspraken over het intellectueel eigendom. De
mogelijkheden van hergebruiken of commercialiseren
na gunning zijn afhankelijk van de uitkomst van de
verdeling van het intellectueel eigendom.

In bijlage 3 artikel 7.2. staat beschreven dat de
geleverde prestaties in het geval van opzegging
eigendom van de Wederpartij blijven.
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menten tijdens
de
gunningsfase

gunningsfase uitsluitend aan het einde van
de laatste workshop vastgesteld, of worden
tussentijdse observaties en
feedbackmomenten (bijvoorbeeld per sprint)
ook meegenomen in de eindscore? En hoe
wordt deze transparantie richting de
deelnemers geborgd?

142 | Gebruik, Wordt er bij gunning onderscheid gemaakt Ja, er is onderscheid te maken tussen bouwproject
eigendom en tussen intellectueel eigendom van de overstijgende code/data, de onderdelen ‘Logica’,
hosting broncode en eigendom van de data die het ‘Functionele configuraties’ en ‘Gebruikersinterface’, en

model genereert (PvE-configuraties, (gegenereerde) data van ieder afzonderlijk

schoolontwerpen)? ‘Bouwproject’. Bij gunning gaat het om de intellectuele
eigendomsrechten en gebruiksrechten van de
bouwproject overstijgende code/data.
Zie paragraaf 10.4 'Intellectuele eigendomsrechten en
gebruiksrechten' van Bijlage 2 - 'concept
overeenkomst Parametrisch model'. Wij verwachten
van opdrachtnemer een uitleg in de productvisie op
welke onderdelen intellectuele eigendomsrechten en/of
gebruiksrechten van toepassing zijn en bij welke
onderdelen open source gebruikt wordt."

143 | Relatie tot Hoe wordt bij de beoordeling rekening De in het generiek PVE opgenomen TRL-eisen zijn
verduurzaming gehouden met innovatie in biobased en eisen die vanuit het Innovatieprogramma aan
en circulariteit circulair bouwen, gezien de TRL-eisen uit het | innovatieve bouwcomponenten c.q. producten worden

PVE? gesteld. Deze eisen worden belegd bij de
bouwers/productleveranciers. Deze TRL-producteisen
mogen buiten de scope van het MVP worden gelaten,
en worden dan ook niet in de beoordeling
meegenomen.

Los van de TRL, zijn onderwerpen zoals passiefbouw
en circulariteit binnen leerlab 1 belangrijke thema's die
vragen om een doordacht integraal ontwerp waar het
Parametrisch Model een bijdrage aan kan leveren. De
opdrachtgever staat open voor een voorstel op dit viak
in de productvisie.

144 | APl en Wordt er een API- of In principe is op voorhand nog niet bekend met welke
gegevensuitwis | gegevensuitwisselingsspecificatie voorzien externe tools een koppeling wordt gemaakt. Dit komt
seling voor om interoperabiliteit met externe tools (BIM, aan de orde in de ontwikkelfase. Van de
interoperabiliteit | energiemonitoring, materialenpaspoorten) te | opdrachtnemer wordt een antwoord op deze vraag in

borgen? de productvisie verwacht.

145 | Datamodellen, Welke datastandaarden verwacht OCW dat In principe is op voorhand nog niet bekend voor welke
interoperabiliteit | het parametrisch model minimaal datastandaarden ondersteuning wordt verwacht. Dit
en standaarden | ondersteunt (bijv. IFC 4.3, CityGML, JSON- komt aan de orde in de ontwikkelfase. Van de

schema’s van het PvE)? opdrachtnemer wordt een antwoord op deze vraag in
de productvisie verwacht.

146 Relatie tussen Moet het POM de PvE-velden (REQ-codes, In de beschreven inkoopbehoefte, ziet de
PVE en toelichtingen, status) inhoudelijk kunnen Opdrachtgever onder andere het digitaal Generiek PvE
parametrisch uitlezen en vertalen naar als databron (input) voor het Parametrisch Model. De
model ontwerpparameters, of volstaat het als de opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer een

structuur en metadata (zoals verplichte eisen | antwoord op deze vraag in de productvisie.

vs. ambities) zijn opgenomen?

147 | Beoordelingsmo | Wordt de beoordeling tijdens de Op dit moment is nog niet de precieze inhoud (agenda)

van de workshops bekend. Mogelijk worden er
standaard feedback-momenten ingepland maar dat is
ook afhankelijk van de deskundigen zelf die binnenkort
met de voorbereiding beginnen. Er zullen geen formele
deelbeoordelingen zijn maar alleen een
eindbeoordeling na afronding van alle workshops.
Deze eindbeoordeling wordt volgens de
uitgangspunten van de Aanbestedingswet met de
inschrijvers gedeeld.
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Implementatie &
doorontwikkelin
g (duurzame
samenwerking)

Kan de opdrachtgever bevestigen dat de
opdrachtnemer na oplevering van het MVP
betrokken bilijft bij de implementatie en
doorontwikkeling, bijvoorbeeld voor training,
ondersteuning of integratie met toekomstige
leerlabs? En wordt deze inzet aangemerkt
als onderdeel van het innovatiepartnerschap
of als afzonderlijke vervolgopdrachten?

Met de opdrachtnemer wordt bij gunning een
overeenkomst gesloten (zie bijlage 2-
Conceptovereenkomst) voor:

- Het ontwikkelen van een MVP (500K excl btw)

- Het uitvoeren van beheer en onderhoud op dit
parametrisch model vanaf de oplevering van het MVP;
- Mogelijkheid tot het geven van meer opdrachten voor
de doorontwikkeling van het MVP in het IPOHV.

Bovenstaande betekent dat de opdrachtnemer
betrokken blijft na oplevering indien opdrachtgever
vervolgopdrachten geeft. Deze vervolgopdrachten
vallen onder de voorwaarden die in deze aanbesteding
zijn aangegeven.

149 | Beschrijvend Als we links naar bijvoorbeeld filmpjes of Nee. In de selectiefase wordt door de beoordelaars
document websites toevoegen, bekijkt u deze dan? alleen de informatie in de vier A4-tjes gelezen
Innovatiepartner (invulformulier 2). U kunt aan deze tekst foto's en
schap schema's toevoegen binnen het gestelde maximum
Parametrisch aantal A4. Eventuele links worden niet gebruikt bij het
model V1.0 scoren van de referenties. PS: voor vier

kerncompetenties heeft u maximaal vier A4 de ruimte
om dit aan te tonen (bijlage 2). U kunt hier tussen de 1
en 4 referenties voor gebruiken.

150 | Beschrijvend Als dit project succesvol wordt kan het een Alleen de doorlooptijd om te komen tot het MVP, is
document sterk standaardiserende functie hebben in de | kort. Opdrachtgever heeft hiervoor bewust gekozen om
Innovatiepartner | keten. De korte doorlooptijden geven echter het Parametrisch Model al te kunnen inzetten binnen
schap het risico dat functionaliteiten onvoldoende de bouwprojecten van leerlab 1 in tranche 1. Door te
Parametrisch generiek/gestandaardiseerd/open worden werken met vervolgopdrachten t.b.v. de
model V1.0 opgesteld, waardoor ketenpartners slecht doorontwikkeling en het beheer van het Parametrisch

kunnen aansluiten. Hoe kijkt u hier model gedurende de looptijd van het

tegenaan? Innovatieprogramma (ca. 15 jaar), is de verwachting
dat ketenpartners goed kunnen aanhaken. De
opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer een
antwoord op deze vraag in de productvisie.

151 Beschrijvend Met kerncompetentie 2 wilt u toetsen in U heeft gelijk dat bij deze kerncompetentie het
document hoeverre partijen samen met eindgebruikers | samenwerken getoetst wordt. Daarbij is het niet
Innovatiepartner | kunnen ontwikkelen. Een partij die dit in het logisch dat partijen die niet hebben samengewerkt in
schap geheel niet kan aantonen, scoort nog steeds | de referentie toch 5 punten krijgen. De score voor de
Parametrisch 5 punten. Waarom geen 0 punten doen, laagste categorie van kerncompetentie 2 is nul (0)
model V1.0 welke motivatie heeft u hierbij? punten. Zie hiervoor de toegevoegde bijlage 12.

152 | Beschrijvend Met kerncompetentie 2 wilt u toetsen in zie nieuwe bijlage 12
document hoeverre partijen samen met eindgebruikers
Innovatiepartner | kunnen ontwikkelen. U heeft het volgende
schap scenario hier niet meegenomen: een
Parametrisch organisatie heeft een parametrische
model V1.0 ontwerptool voor de gebouwde omgeving

samen met gebruikers ontwikkeld en in
gebruik genomen, maar heeft deze nog niet
doorontwikkeld. Naar onze mening is dit een
uitdagender scenario dan het scenario
waarbij alleen de doorontwikkeling met
gebruikers wordt gedaan (nu 10 punten
waard). Hoeveel punten geeft u voor het
door ons geschetste scenario?

153 | Beschrijvend Mogen voor kerncompetenties 3 en 4 Ja, dat mag. Kerncompetenties 3 en 4 staan daar los
document referenties worden opgegeven van van.
Innovatiepartner | parametrische ontwerptools die intern zijn
schap ontwikkeld en gebruikt, in een ontwerpproject
Parametrisch voor een externe klant?
model V1.0
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154 | Beschrijvend De gevraagde snelheid voor de realisatie Opdrachtgever heeft hiervoor geen voorkeuren. De
document van een MVP lijkt voor te sorteren op een gevraagde snelheid voor het MVP komt voort uit de
Innovatiepartner | oplossing op basis van standaardsoftware planning van het overkoepelende IPOHV-programma.
schap danwel bestaande software (configuratie
Parametrisch versus development), terwijl hier geen
model V1.0 andere eisen voor gesteld zijn. Zijn er op dit

vlak voorkeuren van opdrachtgever met
betrekking tot gebruik van standaardsoftware
danwel bestaande software?

155 | Beschrijvend Welke acceptatieprocedures en Deze zijn nog niet bekend en zullen bij
document kwaliteitsborgingskaders gelden voor de vervolgopdrachten worden afgesproken.
Innovatiepartner | doorontwikkeling van het MVP?
schap
Parametrisch
model V1.0,

Bijlagen en
checklist
inschrijving,
Invulformulier 2
Referenties
m.b.t.
parametrisch
ontwerpen —
Invulformulier

156 | Beschrijvend In het kader van management, welke De harde eisen staan in bijlage 1. Verder gelden er
document kwaliteits- en risicobeheersmaatregelen geen harde eisen.
Innovatiepartner | worden geéist in de aanbieding om te
schap kunnen voldoen aan de criteria.

Parametrisch
model V1.0

157 | Beschrijvend Welke specifieke vertrouwelijkheids- en Voor inschrijvingen door samenwerkingsverbanden
document gegevensverwerkingsbepalingen gelden gelden geen specifieke vertouweljkheids- en
Innovatiepartner | voor inschrijvingen en voor samenwerking gegevensverwerkingsbepalingen anders dan gesteld in
schap met eventuele derden/consortia? het Beschrijvend document.

Parametrisch Verwijzing: Beschrijvend document

model V1.0 Innovatiepartnerschap Parametrisch model
V1.0: “Wij gaan vertrouwelijk om met uw
gegevens. Wij geven uw gegevens niet aan
anderen. Ook niet als we de Opdracht niet
aan u gunnen.” Graag bevestiging en
eventuele nadere regels/voorwaarden inzake
uitwisseling in consortia.

158 | Beschrijvend Welke criteria worden gehanteerd voor de Artikel 10.4 uit de concept overeenkomst geeft dit
document waardering van intellectueel eigendom (IP) weer. Hier zullen partijen tzt in onderling overleg
Innovatiepartner | en licenties met betrekking tot het MVP in de | afspraken over maken.
schap productvisie? Kunt u toelichten hoe deze
Parametrisch criteria worden toegepast en gewaardeerd,
model V1.0 bijvoorbeeld op het gebied van

eigenaarschap, gebruiksrechten,
overdraagbaarheid of exclusiviteit? Wij
ontvangen graag enkele voorbeelden van
hoe deze aspecten worden beoordeeld.
159 | Beschrijvend Wat wordt precies verstaan onder De status waaraan de kerncompetentie moet voldoen

document
Innovatiepartner
schap
Parametrisch
model V1.0,
Bijlagen en
checklist
inschrijving,
Invulformulier 2
Referenties

“Referenties met betrekking tot parametrisch
ontwerpen — Invulformulier 2”, en welke
status van de in de referenties genoemde
tools wordt als acceptabel beschouwd?
(Bijvoorbeeld: volledig geimplementeerd, in
gebruik bij de klant, in acceptatietestfase,
enzovoort.)

is 'resultaten die u al behaald heeft'. Dat betekent dat
het doel van de kerncompetentie met de referentie
behaald is. (blz. 21 Beschrijvend document:
voorwaarden aan referenties.)

Innovatiepartnerschap Parametrisch model onderwijshuisvesting
Kenmerken: IUC-Noord IUCN24070202, TenderNed TN 543491




160

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 12.7 Wederpartij garandeert dat hij de
Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie
kan onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar
op de in de Bijzondere bepalingen
Onderhoud bepaalde wijze.

Vraag: Leverancier wenst de mogelijkheid
om hiervan af te wijken als blijkt dat dit niet
mogelijk is.

Opdrachtgever is niet bereid dit artikel aan te passen.

161

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 37.1 Vraag: Bent u bereid te
aanvaarden dat, alvorens een geschil aan de
rechter wordt voorgelegd deze eerst ter
bemiddeling aan een of meer
gespecialiseerde ICT-mediators wordt
voorgelegd teneinde escalatie van het
geschil te voorkomen?

Alvorens een geschil aan de rechter wordt voorgelegd
zal dit uitgebreid met elkaar overlegd zijn. Een vorm
van mediation kan onderdeel van dit overleg zijn

162

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 30.6: Deze bepaling geeft
opdrachtgever een (tussentijds) opzegrecht.
Dit opzegrecht,

alsmede het in artikel 7:408 lid BW
geregelde recht van beeindiging, is niet reeel
en

disproportioneel als leverancier specifiek met
het oog op de uitvoering van de beoogde
overeenkomst investeringen moet doen, die
gedurende de looptijd van de overeenkomst
met opdrachtgever moet worden ‘terug
verdiend’

vraag: Bent u bereid het opzegrecht in een
nieuwe bepaling aan te passen en het aan
opdrachtgever op grond van art. 7:408 lid 1
BW toekomende recht expliciet uit te sluiten?
Zo nee, is opdrachtgever dan bereid
leverancier mede met het oog op de gedane
investeringen schadeloos te stellen voor de
gevolgen van de opzegging van de
Overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van
een vooraf in de overeenkomst geregelde
afkoopsom?

Opdrachtgever is niet bereid dit artikel aan te passen.

163

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Het door u aangevulde artikel 29.3 stelt dat
opdrachtnemer inzicht moet verschaffen c.q.
mededelingen moet doen over eerdere
claims onder de polis. Dit achten wij niet
noodzakelijk. Wij zijn meer dan genoegzaam
verzekerd en kunnen dit aantonen
doormiddel van certificaten en bewijzen van
premiebetaling. Kunt u, met deze kennis, de
mededelingen over de claims schrappen uit
de bepaling?

Zonder gegronde redenen zal opdrachtgever dat
verzoek niet doen.

164

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 28.2 Vraag: Wat is de rechtspositie
van leverancier indien blijkt dat het niet
functioneren van de Prestatie van
leverancier in samenhang met prestaties van
anderen niet louter het gevolg is van
gebreken in de Prestatie van leverancier,
maar mede het gevolg is van producten of
prestaties van derden waarover leverancier
geen control heeft?

De praktijk leert dat IT-Producten en/of Programmatuur
van verschillende marktpartijen niet altijd even goed
met elkaar kunnen samenwerken (“compatibel” zijn).
Dit artikel verplicht Wederpartij

om op verzoek van Opdrachtgever deel te nemen aan
een overleg van bij zo’n samenwerkingsprobleem -
mogelijk- betrokken derden met als doel het vinden
van de oorza(a)k(en) daarvan en zo mogelijk een
oplossing.
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Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 26.3 De aansprakelijkheidsbeperking
tot maximaal 4 maal de waarde van de
overeengekomen vergoeding acht
leverancier disproportioneel.

Vraag: Is opdrachtgever bereid de
aansprakelijkheid wegens wanprestatie te
verlagen tot de overeengekomen
jaarvergoeding danwel een ander
plafondbedrag? En Geldt de
aansprakelijkheidsbeperking van art. 26.3
ook voor zover er sprake is van het niet naar
behoren nakomen van een overeengekomen
garantieverplichting?

In de concept overeenkomst 10.3 staat hierover: 'de
aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal tweemaal de
totale opdrachtsom per contractjaar'. Tegelijkertijd is de
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 1,5 miljoen
euro per contractjaar. (antwoord nota van Inlichtingen
1, vraag 33)

166

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel. 26.2 bepaalt dat de aansprakelijkheid
voor persoons- en zaakschade en daaruit
voortvloeiende schade is beperkt tot een
bedrag van 1.250.000, - euro per
gebeurtenis. het aantal gebeurtenissen niet
is beperkt.

Vraag: Bent u bereid het aantal
gebeurtenissen per opdracht te beperken tot
maximaal vijf?

Opdrachtgever is hiertoe bereid.

167

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 26.1 Art. 26 lid 1 houdt leverancier
ook aansprakelijk voor indirecte schade van
opdrachtgever. Dat is buiten redelijke
proporties en plaatst leverancier voor
onverantwoordelijke bedrijfsrisico s.

Vraag: Bent u bereid om, zoals te doen
gebruikelijk is, de aansprakelijkheid voor
indirecte schade van opdrachtgever uit te
sluiten of te beperken?

Opdrachtgever is niet bereid dit artikel aan te passen.

168

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 25.1: Indien de uitvoering van de
Prestatie vertraging dreigt te ondervinden,
deelt Wederpartij dat onmiddellijk aan
Opdrachtgever mee onder vermelding van
de oorzaak en consequenties daarvan.
Tevens stelt Wederpartij Opdrachtgever
daarbij maatregelen voor om (verdere)
vertraging te voorkomen.

Vraag: Bent u thans reeds bekend met feiten
en/of omstandigheden aan uw zijde of aan
de zijde van door u ingeschakelde derden
die een (vermoedelijke) vertraging in de
uitvoering van de Prestatie tot gevolg kan
hebben?.

Opdrachtgever is niet bekend met redenen voor
vertraging.

169

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 22.1 Indien opdrachtnemer een
project of een niet-persoonsgebonden
opdracht aanneemt, is het zijn eigen
verantwoordelijkheid met welke
medewerkers de desbetreffende opdracht
wordt uitgevoerd. In dat geval is vervanging
van personeel een eigen
verantwoordelijkheid van leverancier.
Vraag: Is opdrachtgever bereid om de eis
van art. 22.1 voor de onderhavige opdracht
te schrappen?

Artikel 22.1 zal in deze opdracht doorgaans niet van
toepassing zijn.

170

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 19.6 De door Opdrachtgever
gespecificeerde Informatiebeveiliging laat
onverlet dat Wederpartij zorg draagt voor
een niveau van Informatiebeveiliging dat van
een redelijk handelend en bekwame IT-
leverancier mag worden verwacht.

Vraag: Kan opdrachtgever concretiseren wat
“een niveau van Informatiebeveiliging dat
van een redelijk handelend en bekwame IT-
leverancier mag worden verwacht” is?

Informatiebeveiliging zoals bedoeld in eis 6 in het
Programma van Eisen (Bijlage 1), is van belang.
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171 Bijlage 4 - Artikel 19.2 geeft aan dat er Verklaringen Nee, wij vragen deze pas op als wij hier een aanleiding
ARBIT-2022 Omtrent het Gedrag kunnen worden toe zien en dan zullen we rekening houden met een
inkoopvoorwaar | verlangd van het in te zetten personeel. redelijke termijn.
den Omdat het aanvragen en verkrijgen van deze

verklaringen enige tijd vergt, houden wij hier
graag rekening mee.

Vraag: Bent u van plan deze verklaringen op
te vragen?

172 | Bijlage 4 - Artikel 16.1 geeft aan dat de opdrachtgever Opdrachtgever betaalt in deze opdracht geen
ARBIT-2022 een kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ kan | voorschotten dus artikel 16 kan daarmee ook niet
inkoopvoorwaar | verlangen, hetgeen extra kosten met zich toegepast worden.
den meebrengt voor opdrachtnemer en dus in de

prijsstelling meegenomen moet worden.
Vraag : Bent u van plan een
kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ te
verlangen?

173 | Bijlage 4 - Artikel 14.3: Indien in de Service Level Opdrachtgever is niet bereid artikel 14.3 op dit moment
ARBIT-2022 Agreement van Opdrachtnemer een aan te passen. Tijdens het afspreken van een SLA (na
inkoopvoorwaar | malusregeling is opgenomen, dan zal de gunning) kan dit onderwerp besproken worden.
den leverancier bij schending van de

overeengekomen service levels, een en
ander berekend naar de in de SLA
genoemde maatstaven, niet bovenop de
malus nog eens extra sancties (zoals
schadevergoeding of ontbinding van de
Overeenkomst) ten deel moeten vallen.
Vraag: Is opdrachtgever bereid art. 14.3 aan
te passen, specifiek met het oog op de
gangbare praktijken inzake SLA's?

174 | Bijlage 4 - Artikel 12.1 Indien opdrachtgever bij de Opdrachtgever zal goed gekwalificeerd personeel
ARBIT-2022 uitvoering van de Overeenkomst ook inzetten.
inkoopvoorwaar | Personeel inzet, dan ligt het voor de hand
den dat ook dat Personeel over de benodigde

vaardigheden en kwalificaties bezit.

Vraag: Is Opdrachtgever bereid te
garanderen c.q. toe te zeggen dat ook zijn
eigen personeelsleden die vaardigheden
bezitten en over de benodigde kwalificaties
beschikken?

175 | Bijlage 4 - Artikel 11.2 en 11.4: Huidige formulering Deze situatie is met name van toepassing op het
ARBIT-2022 zorgt ervoor dat opdrachtgever eenzijdig de oplevermoment van het MVP en opdrachtgever is niet
inkoopvoorwaar | nieuwe termijn kan vaststellen. bereid hier meer ruimte in te geven. ledere
den Vraag: Gaat de opdrachtgever akkoord met opdrachtnemer moet in zijn Productvisie het MVP

de suggestie dat de nieuwe termijn redelijk aanbieden dat hij garandeert te leveren.
moet zijn?

176 | Bijlage 4 - Artikel 8.7: Het ontbindingsrecht dat in dit Opdrachtgever zal overwegen om dit in de
ARBIT-2022 artikellid aan opdrachtgever wordt gegeven, overeenkomst aan te passen.
inkoopvoorwaar | kan al worden ingeroepen als een derde een
den procedure tegen opdrachtgever wegens

vermeende |E-inbreuk start. De formulering
is zo ruim, dat het ontbindingsrecht ook
bestaat als een derde op niet goede gronden
een procedure start. Leverancier loopt
daarmee het risico dat de overeenkomst
wordt ontbonden ook als de derde ten
onrechte pretendeert rechten van
intellectuele eigendom te hebben. Niet het
starten van de procedure moet het relevante
criterium zijn, maar de rechtens
onaantastbare uitspraak van de rechter.
Vraag: Is opdrachtgever bereid de bepaling
in die zin aan te passen?
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177

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 8.6: Wederpartij treft in geval van een
gestelde inbreuk op het intellectuele
eigendomsrecht van derden, op zijn kosten
alle maatregelen die kunnen bijdragen tot het
voorkomen van stagnatie van
Opdrachtgevers bedrijfsvoering en tot het
beperken van door Opdrachtgever als gevolg
daarvan te maken kosten en/of te lijden
schade. Leverancier is van mening dat “Alle
maatregelen” te ruim is.

Vraag: Gaat Opdrachtgever akkoord met het
vervangen van alle maarteregelen naar alle
redelijke van het te vergen maatregelen?

Opdrachtgever is hier niet toe bereid.

178

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 8.5: Betreft een onbeperkte vrijwaring
tegen aanspraken van derden ter zake van
een (gestelde) inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van die derden, zulks met
inbegrip van persoonlijkheidsrechten als
bedoeld in artikel 25, eerste lid van de
Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met
betrekking tot kennis, ongeoorloofde
mededinging en dergelijke daaronder
begrepen. Dit is een niet calculeerbaar
bedrijfsrisico.

Vraag: Is opdrachtgever bereid om dit artikel
aan te passen en met een maximum bedrag
de vrijwaring te beperken? Indien het
antwoord ontkennend is, ontvangt
Leverancier graag een toelichting.

Opdrachtgever is hier niet toe bereid.

179

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 4.2: De haalbaarheid van een
Prestatie op het gebied van ICT is (mede)
afhankelijk van de medewerking die
Opdrachtgever bereid en in staat is (tijdig) te
geven.

Vraag: Welke medewerking zal
Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst geven?

Opdrachtgever zal zich inspannen, binnen een
bandbreedte die redelijkerwijs verwacht kan worden,
om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te
maken.

180

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 4.1 sub a: Leverancier moet op de
hoogte zijn van de organisatie van
Opdrachtgever, voor zover van belang voor
de Overeenkomst.

Vraag: Welke organisatorische onderdelen
van de overheid en/of derden worden door
Opdrachtgever bij de uitvoering van de
overeenkomst betrokken?

Opdrachtgever zal zich inspannen om, afhankelijk van
de fase van de uitvoering, de juiste afdelingen actief te
betrekken.

181

Bijlage 4 -
ARBIT-2022
inkoopvoorwaar
den

Artikel 4.1 sub a: De bepaling sub a
impliceert dat de leverancier gehouden is om
in de fase voor de totstandkoming van de
beoogde Overeenkomst zich goed op de
hoogte te stellen van de doelstellingen en
het beoogde gebruik van opdrachtgever. De
vraag of leverancier dat feitelijk ook kan
doen is geheel afhankelijk van de kwaliteit en
de kwantiteit van de informatie die
opdrachtgever in de aanbestedingsstukken
verstrekt. Leverancier heeft dus geen andere
middelen dan het bestuderen van de
aanbestedingsstukken.

Vraag: Bent u daarom bereid toe te zeggen
dat de in de aanbestedingsstukken
opgenomen doelstellingen juist, volledig en
concreet zijn en dat onduidelijkheden en
onvolledigheden voor risico van
opdrachtgever zijn?

De informatie in de aanbestedingsstukken is juist.
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naar de beschreven softwaretool te voegen?

182 | Bijlage 4 - Artikel 1.11: Deze definitie is onbepaald en Opdrachtgever is hier niet toe bereid.
ARBIT-2022 kan een scala aan werkzaamheden
inkoopvoorwaar | omvatten
den Vraag: Bent u bereid de definitie meer te
concretiseren?
183 | Bijlage 4 - Artikel 1.4: Het door Opdrachtgever beoogde | De aanbestedingsstukken beschrijven het beoogde
ARBIT-2022 gebruik is voor leverancier slechts kenbaar gebruik in afdoende mate.
inkoopvoorwaar | uit de aanbestedingsstukken. De ervaring
den leert dat een organisatie niet zelden diverse,
vage en soms tegenstrijdige doelstellingen
rondom ICT heeft.
Vraag: Is opdrachtgever bereid nader toe te
lichten wat het beoogde gebruik is
184 | Bijlage 4 - Artikel 1.1 ARBIT geeft niet aan wat de In het kader van dit Innovatiepartnerschap en de
ARBIT-2022 acceptatiecriteria zijn onvoorspelbaarheid van het resultaat is het wat ons
inkoopvoorwaar | Vraag: Wat zijn de tussen partijen geldende betreft niet mogelijk om de acceptatiecriteria SMART te
den acceptatiecriteria? omschrijven. In geval van interpretatieverschillen
zullen Partijen daar in redelijkheid en billijkheid uit
moeten komen.
185 | Schrappen Tijdens de informatiebijeenkomst is Nee, wij zijn niet bereid om deze kerncompetentie aan
domeinrestrictie | aangegeven dat wordt heroverwogen of de te passen. Zoals tijJdens de Inlichtenbijeenkomst
“voor de toevoeging "voor de gebouwde omgeving" aangegeven heeft opdrachtgever dit wel heroverwogen
gebouwde nodig is om het beoogde doel te bereiken. maar is tot de conclusie gekomen dat de
omgeving” Deze domeinrestrictie sluit namelijk kerncompetentie in de huidige vorm juist is.
innovatieve parametrische tools uit die
aantoonbaar aan de doelstellingen voldoen
maar in andere domeinen (bijv. industrie) zijn
ontwikkeld, terwijl juist dezelfde technische,
organisatorische en gebruikersgerichte
competenties worden aangetoond.
Verzoek: laat de toevoeging bij
kerncompetentie 3 vervallen, of sta ten
minste toe dat ervaring buiten de gebouwde
omgeving wordt geaccepteerd mits de
aanvrager overtuigend aantoont dat
competenties en werkwijzen gelijkwaardig
zijn. Indien dat niet wordt gehonoreerd,
verzoeken wij de beperking in elk geval te
schrappen op de verlaagde trap van het
toetsingskader.
186 | Referentieopdra | Mag bij het aanleveren van In de selectiefase wordt door de beoordelaars alleen
cht referentieopdrachten ter illustratie gebruik de informatie in de vier A4-tjes gelezen (invulformulier
worden gemaakt van visuele elementen 2). U kunt aan deze tekst foto's en schema's
zoals afbeeldingen en/of video’s? En zo ja, toevoegen binnen het gestelde maximum aantal A4.
dienen deze binnen het toegestane Eventuele links en videos' worden niet gebruikt bij het
maximum van één A4 per referentie te scoren van de referenties. U mag deze links wel
vallen, of is er hiervoor aanvullende ruimte opnemen en mogelijk worden deze dan gebruikt bij de
beschikbaar buiten dat limiet? evt. verificatie van de referentie, als onderdeel van het
opvragen van extra informatie (bladzijde 21 van het
Beschrijvend document). PS: voor vier
kerncompetenties heeft u maximaal vier A4 de ruimte
om dit aan te tonen (bijlage 2). U kunt hier tussen de 1
en 4 referenties voor gebruiken.
187 | Beschrijvend Is het toegestaan om in de beschrijvingen In de selectiefase wordt door de beoordelaars alleen
document van de kerncompetenties een (actieve) link de informatie in de vier Ad-tjes gelezen (invulformulier

2). U kunt aan deze tekst foto's en schema's
toevoegen binnen het gestelde maximum aantal A4.
Eventuele links en videos' worden niet gebruikt bij het
scoren van de referenties. PS: voor vier
kerncompetenties heeft u maximaal vier A4 de ruimte
om dit aan te tonen (bijlage 2). U kunt hier tussen de 1
en 4 referenties voor gebruiken.
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188 | Kerncompetenti | "Betreffende Kerncompetentie 2 Zie hiervoor de nieuw toegevoegde bijlage 12.
e2 (Ontwikkelen van een parametrisch model):
(Selectiecriteria) | De score-tabel geeft 10 punten voor

'voldoende' en 20 punten voor 'goed'. Deze
termen zijn subjectief. Kunt u objectieve,
meetbare criteria of concrete voorbeelden
geven die het verschil aantonen tussen een
referentie die 10 punten scoort en een
referentie die 20 punten scoort?
(Bijvoorbeeld: 10 punten indien X aanwezig
is, 20 punten indien X en Y aanwezig zijn')."

189 | Kerncompetenti | Betreffende Kerncompetentie 4 (Data- Bij een traditionele API-koppeling worden bilaterale
e4 uitwisseling ): Kunt u verduidelijken wat u afspraken gemaakt over operationele, juridische en
(Selectiecriteria) | verstaat onder de eis van 'federaliteit' in de technische aspecten. Zodra er een grotere

context van data-uitwisseling? Kunt u een verscheidenheid aan data met meer verschillende
praktisch voorbeeld geven van een partijen uitgewisselt wordt leidt dit tot hoge
(data)koppeling die u als 'federaal' zou administratieve lasten en technische complexiteit. Een
beschouwen, versus een standaard API- federatief afsprakenstelsel, zoals DSGO, zorgt voor
koppeling die dat (in uw ogen) niet is? standaardisatie in de techniek en een collectieve
overeenkomst met alle organisaties. Zie ook:
https://www.digigo.nu/wat-is-dsgo/

190 | Intellectueel In de Concept Overeenkomst (Art. 10.4) De verdeling van de ontstane intellectuele-

Eigendom staat dat Foregroundrechten (resultaten) 'in eigendomsrechten dient proportioneel én verenigbaar
(Concept eigendom proportioneel verdeeld' worden te zijn met de Kaderregeling betreffende staatssteun
Overeenkomst 'naar inbreng en investering'. voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&l),
Art. 10.4) zie https://eur-lex.europa.eu/legal-

1. Hoe wordt 'inbreng en investering' content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&

objectief gemeten? Is dit op basis van from=NL.

gemaakte uren, ingebrachte financiéle Verdeling vindt plaats tussen Opdrachtgever en

middelen, of de geschatte waarde van Wederpartij.

ingebrachte Achtergrondrechten

(Background IP)?

2. Tussen welke partijen vindt deze verdeling

plaats? Enkel tussen Opdrachtgever (OCW)

en Wederpartij (de winnende ontwikkelaar),

of ook met eventuele (leerlab)deelnemers

die 'inbreng' leveren tijdens de co-creatie?"

191 Betaling, De Nota van Inlichtingen (Ref. 1) en de Opdrachtgever bevestigt dat er geen voorschot
Oplevering en Concept Overeenkomst (Art. 8.1) stellen dat | betaling van het MVP plaats vindt en dat pas sprake is
Acceptatie de €500.000 voor het MVP pas betaald wordt | van betaling na 1 juli 2026. Bij het niet accepteren van
(Concept na oplevering (30 juni 2026) en na (een deel van) het MVP zal opdrachtgever een
Overeenkomst Acceptatie (vanaf 1 juli 2026). redelijke en proportionele oplossing nastreven. Het
Art. 6 & 8) weigeren van een volledige betaling lijkt opdrachtgever

1. Kunt u bevestigen dat er geen
vooruitbetaling of deelbetaling plaatsvindt bij
gunning in april 2026, en dat de betaling
volledig afthankelijk is van de acceptatie na 1
juli 20267

2. Hoe wordt voorkomen dat de
Opdrachtgever de volledige betaling weigert
op basis van een subjectieve interpretatie
van (bijvoorbeeld) 'voldoende
gebruiksvriendelijkheid'?

geen realistisch scenario.
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192

Onderhandelba
arheid van de
Voorwaarden
(Concept
Overeenkomst)

Kunt u de status van de Concept
Overeenkomst (Bijlage 2) verduidelijken? De
Gunningsfase (januari 2026 - april 2026) is
ingericht als een 'Innovatiepartnerschap' met
co-creatie.

1. Geldt deze co-creatie ook voor de
juridische voorwaarden?

2. Is er gedurende deze ontwikkelfase
(januari - april 2026) ruimte voor de drie
geselecteerde deelnemers om in overleg met
u de Concept Overeenkomst gezamenlijk te
finaliseren?

3. Of staat de Concept Overeenkomst,
inclusief de uitsluiting van onze eigen
algemene voorwaarden (Art. 9.1), op dit
moment al vast en is deze niet
onderhandelbaar gedurende de
Gunningsfase?"

Alle voorwaarden in de concept overeenkomsten
(bijlage 2 en 3) staan vast en kunnen na gunning niet
meer uitonderhandeld worden. Algemene voorwaarden
van opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Innovatiepartnerschap Parametrisch model onderwijshuisvesting
Kenmerken: IUC-Noord IUCN24070202, TenderNed TN 543491




