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Algemene informatie

Aanbesteding: Bouw milieustraat en beheerdersgebouw Lodewijkstraat
Aanbestedende Dienst: Gemeenschappelijke Regeling Cure
Referentie: 2025-29-TS

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bestek deel 1 par 05

Vraag:
Ambtshalve wijziging

Antwoord:
De tijdsbepaling wijzigt als volgt:
Het werk dient als geheel uitgevoerd te worden. Start werk, 5 januari 2026
Het werk dient uiterlijk 6 november 2026 opgeleverd te worden.
De startdatum is een aantal weken doorgeschoven, zodat Cure voldoende tijd 
heeft om de huidige milieustraat te sluiten en te ontmantelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 De milieustraat
P  2 Beheerdersgebouw, meldingsloket en 
schuilvoorzieningen

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bestek deel 2.1

Vraag:
Ambtshalve nadere toelichting
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Antwoord:
Cure heeft met de nutsbedrijven afstemming over het aanpassen van de 
nutsaansluitingen. Met Leenen Steengoed B.V. is afgesproken dat in week 3 
2026 de waterput voor de nieuwe Brabant Water aansluiting komt realiseren. 
De civiele aannemer dient hiertoe dan de voorbereidende werkzaamheden 
verricht te hebben. Daarnaast vindt momenteel met Enexis nadere 
afstemming plaats. Verzoek aan Enexis is om de huidige energieaansluiting 
(3x63A) om te zetten naar de gemeente Eindhoven, zodat de zoutloods 
hierop aangesloten kan blijven (momenteel zitten de milieustraat en de 
zoutloods namelijk op dezelfde aansluiting). Bij aanvang van het werk zal de 
energieaansluiting gehandhaafd blijven, zodat hier ook bouwstroom vanaf 
gehaald kan worden en om de operatie van de zoutloods in stand te houden. 
Het tweede verzoek aan Enexis is om voor de nieuwe milieustraat een 
nieuwe energieaansluiting (3x80A) te realiseren. Deze zal naar verwachting 
gaandeweg het werk door Enexis gerealiseerd gaan worden. De aanmemer 
van bestekperceel 1 dient deze werkzaamheden te coordineren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 De milieustraat
P  2 Beheerdersgebouw, meldingsloket en 
schuilvoorzieningen

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Algemeen

Vraag:
Ambtshalve aanvulling

Antwoord:
Het is niet toegestaan alternatieven in te dienen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 De milieustraat

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestek deel 2.2

Vraag:
Ambtshalve aanvulling

Antwoord:
"Vanuit de verleende opdracht aan Trewatin zijn diverse werkzaamheden 
toegevoegd aan het bestek. Dit betreft: 
- Toepassen bemaling t.b.v. voorzieningen Trewatin
- uitzetten voorziening trewatin
- verdichten ondergrond
- grondwerk trewatin 
- aanbrengen fundering voorzieningen Trewatin (tot 0,8 m buiten 
uitwerndige maat): menggranulaat, verdichting en 50mm straatzand
- Leveren en aanbrengen schachten en putdeksels voorzieningen Trewatin
- Uitvoeren revisiemeting voorzieningen Trewatin
Tevens is de riooltekening aangevuld met een deel van deze gegevens. De 
aangepaste tekening is als bijlage aan deze nota bijgevoegd."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 De milieustraat

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bestek deel 2.2

Vraag:
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Aanvulling vanuit opdrachtgever

Antwoord:
Bestekspost 631010 wordt aangepast, deze post betreft een hekwerk van 2 m 
hoog i.p.v. 2,4m.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 De milieustraat

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestek deel 2.2

Vraag:
Aanvulling vanuit opdrachtgever

Antwoord:
De leverantie van de put voor de wateraansluiting van Brabbant Water wordt 
door Leenen Steengoed in week 3, 2026 geleverd. De werkzaamheden in 
posten 332130 en 332140 dienen op dit moment gereed te zijn. Dit is 
toegevoegd aan deze 2 besteksposten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 De milieustraat

Beantwoord op: 6 okt 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
21 Bestek deel 2.2

Vraag:
Aanvulling vanuit opdrachtgever

Antwoord:
Bestekspost 200010 vervalt. Deze post voorziet in het verwijderen van de 
beheerderskeet. De keet mag gebruikt worden tijdens de uitvoering van het 
project. Opdrachtnemer dient 3 maanden voordat de keet verwijderd moet 
worden, dit aan te geven bij de directie. De verhuurder van de keet komt 
deze dan ophalen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 De milieustraat

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestek deel 2.2

Vraag:
Aanvulling vanuit opdrachtgever

Antwoord:
Bij de aanvraag van de kapvergunning is na afstemming met gemeente de 
Boomeffectanalyse aangepast. Bijlage 10 wordt hierdoor vervangen. Tevens 
zijn de posten 654020, 654030 en 655040 aangepast met de aangepsate 
hoeveelheden bomengranulaat en bomengrond.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 De milieustraat

Beantwoord op: 6 okt 2025


