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Welkom

• Voorstelrondje projectteam en leveranciers

• Huishoudelijke mededelingen:

– Geen foto’s of opname maken

– Vragenstellen niet tijdens, maar in de vragenronde aan het einde

– Vragen zijn welkom, maar RWS geeft alleen voorlopige antwoorden

• Doornemen agenda

19 augustus 2025
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Agenda

Wat komt er aan bod:

– Basisinformatie en kerngegevens van deze aanbesteding.

– Toelichting op de planning.

– De twee spoedopdrachten. 

– Demarcatie.

– Proces.

– De OSD en SIT.

– Gelegenheid tot het stellen van vragen.

19 augustus 2025



4

Basisinformatie en kerngegevens van deze aanbesteding.

• Europese openbare aanbesteding voor een raamovereenkomst.
• De aanbesteding is opgebouwd uit selectiecriteria en gunningscriteria die beiden 

even belangrijk zijn.
• De gunningcriteria voorzien een brede marktwerking en eerlijke concurrentie.
• Looptijd van de raamovereenkomst is 4 jaar. Geen optionele verlenging.
• De contractwaarde wordt geschat op € 23.800.000,-
• Het gaat om 4 categorieën nautische radars verdeeld over 2 percelen. 
• Elk perceel krijgt 2 contractanten. 
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Toelichting op de planning (Par. 1.4)

Planning Aanbestedingsfase Datum en tijd

Publicatie van de aanbesteding op TenderNed, start inschrijvingstermijn Ma 21 juli 2025

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst tot en met uiterlijk Vr 15 augustus 2025

Ontvangst uitnodiging voor de informatiebijeenkomst tot en met uiterlijk Ma 18 augustus 2025

Informatiebijeenkomst, Rijkswaterstaat CIV, Derde Werelddreef 1, te Delft, 2622HA-

Schermerhornzaal (C1.22)

Di 19 augustus 2025, 14:00 tot  (uiterlijk) 15:30 uur

Het stellen van vragen door Inschrijver over de aanbestedingsdocumenten en voor het doen 

van tekstvoorstellen door Inschrijver op de concept Overeenkomst (inclusief ARBIT-2022) 

tot en met uiterlijk

Di 09 Sept 2025 14:00 uur

Publicatie Nota van Inlichtingen Wo 17 september 2025

Uiterste datum en tijdstip van indienen van Inschrijvingen Wo 01 oktober 2025, vóór 14:00 uur

Beoordelen Inschrijvingen Wo 01 oktober tot en met 07 oktober 2025

Voorlopige gunningsbeslissing o.v.v. van een succesvolle On Site Demonstration

(OSD) (Zie par. 7.23). 

Wo 08 oktober 2025

uitvoeren en rapporteren OSD (Zie par. 7.23). Na succesvol afgeronde OSD volgt officiële 

gunningsbeslissing.

Do 09 oktober tot en met vr 24 oktober 2025 

Verzending mededeling officiële gunningsbeslissing Vr 14 november

Uiterste datum voor het vragen om een voorlopige voorziening inzake de mededeling 

gunningsbeslissing

Do 04 december

Ingangsdatum Overeenkomst Ma 15 december 2025

Uitvraag 1ste offertes t.b.v. Nadere Overeenkomsten (NOK’s) Di 16 december 2025
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De twee spoedopdrachten. (Par. 2.4 BD)

Spoedopdracht 1: Uitvraag NOK op Perceel A 
RWS heeft per direct na ondertekening ROK 2 offshore radars nodig. Als gevolg 
daarvan beoogt RWS om direct na de ondertekening van de ROK een 
offerteaanvraag (NOK) in te dienen voor 2 offshore radars.

Spoedopdracht 2: Uitvraag NOK op Perceel B 
RWS heeft per direct na ondertekening ROK 10 Rivier radars en 4 Gapfillers nodig. 
De definitieve verdeling kan 1 a 2 afwijken, op dit moment loopt daar nog intern 
RWS een discussie over. Als gevolg daarvan beoogt het projectteam om direct na 
de ondertekening van de ROK een offerteaanvraag (NOK) in te dienen voor 10 
Rivier radars en 4 Gapfillers. Levering is gespreid in de tijd. 

Inschrijvers wordt gevraagd om deze aanvraag alvast voor te bereiden.
Offerteaanvraag volgt 16 december (direct na ondertekening overeenkomst)
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Demarcatie

LeveringLevering InstallatieInstallatie
Inbedrijf-
stelling

Inbedrijf-
stelling

IntegratieIntegratie
Beheer & 

Onderhoud
Beheer & 

Onderhoud

= binnen scope Landelijke Inkoop Nautische Radars

= buiten scope

19 augustus 2025
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Demarcatie

LeveringLevering InstallatieInstallatie
Inbedrijf-
stelling

Inbedrijf-
stelling

IntegratieIntegratie
Beheer & 

Onderhoud
Beheer & 

Onderhoud

Produceren
Uitvoeren FAT
Transporteren naar opstelpunt
JIT afleveren doellocatie
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Demarcatie

LeveringLevering InstallatieInstallatie
Inbedrijf-
stelling

Inbedrijf-
stelling

IntegratieIntegratie
Beheer & 

Onderhoud
Beheer & 

Onderhoud

Hijsen
Monteren
Aansluiten op stroomvoorzieningen
Aansluiten op netwerkvoorzieningen
Getest en uitgeschakeld opleveren
Oude radarinstallatie: demonteren en afvoeren

Aanbesteding
ROK Installatie 

opgestart

19 augustus 2025
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Demarcatie

LeveringLevering InstallatieInstallatie
Inbedrijf-
stelling

Inbedrijf-
stelling

IntegratieIntegratie
Beheer & 

Onderhoud
Beheer & 

Onderhoud

Kalibreren
Configureren
Fine tuning
Instellen voor connectiviteit met afnemend systeem

19 augustus 2025
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Demarcatie

LeveringLevering InstallatieInstallatie
Inbedrijf-
stelling

Inbedrijf-
stelling

IntegratieIntegratie
Beheer & 

Onderhoud
Beheer & 

Onderhoud

Integreren afnemend systeem en radarinstallatie
Optimaliseren plots & tracks

19 augustus 2025
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Demarcatie

LeveringLevering InstallatieInstallatie
Inbedrijf-
stelling

Inbedrijf-
stelling

IntegratieIntegratie
Beheer & 

Onderhoud
Beheer & 

Onderhoud

= binnen scope

= buiten scope
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Rijkswaterstaat

Proces (1/2)

13 21-07-2021

LRT

Regio

ON Installatie

ON Levering

Verzoek 
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radars

Intake
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NOK 
installatie
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NOK 
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Proces (2/2)

LRT

Regio

ON Installatie

ON Levering

ON VTS

Transport 
& levering

Installatie

Inbedrijf-
stelling

Integratie

Acceptatie

Overdracht 
B&O
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OSD
• Per perceel twee inschrijvers met hoogste ranking
• Periode: 9 oktober 2025 t/m 24 oktober 2025
• Locatie: door Inschrijver te bepalen en in te richten, in Europa

SIT
• Voor elk nieuw type radar dat onderdeel is van een NOK
• Periode: binnen 10 weken na sluiten NOK
• Locatie: OEC Stellendam, tenzij anders afgesproken
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Vragen over de aanbesteding

U krijgt nu gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vragen zijn welkom, maar RWS geeft alleen voorlopige antwoorden.

De vragen worden genoteerd en de definitieve antwoorden volgen in de 
Nota van Inlichtingen.
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Afsluiting

RWS CIV wenst u veel succes met inschrijven!

&

Maak maximaal gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van vragen voor de Nota 
van Inlichtingen.


	Dia 1: Informatiebijeenkomst  openbare Europese aanbesteding   Landelijke Inkoop Nautische Radars 
	Dia 2: Welkom
	Dia 3: Agenda
	Dia 4: Basisinformatie en kerngegevens van deze aanbesteding.
	Dia 5: Toelichting op de planning (Par. 1.4)
	Dia 6: De twee spoedopdrachten. (Par. 2.4 BD)
	Dia 7: Demarcatie
	Dia 8: Demarcatie
	Dia 9: Demarcatie
	Dia 10: Demarcatie
	Dia 11: Demarcatie
	Dia 12: Demarcatie
	Dia 13: Proces (1/2)
	Dia 14: Proces (2/2)
	Dia 15
	Dia 16: Vragen over de aanbesteding
	Dia 17: Afsluiting

