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INTRODUCTIE. 

Achtergrond 

De veerpont Het Schouw – Landsmeer begint het einde van de levensduur te bereiken, en storingen en 

onderhoud beginnen een steeds zwaardere last te trekken op inzetbaarheid en kostenbeheersing. 

Dit is reden geweest voor de Provincie Noord-Holland om een bouwtraject voor een nieuwe veerpont 

op te zetten. Na inventarisatie en evaluatie is besloten de veerpont te vervangen door één met een 

soortgelijke functionering als de bestaande pont: aan 1 zijde van de pont wordt deze geleid langs een 

dikke staalkabel, terwijl aan de andere zijde een roterende staalkabel ‘lus’ in beweging wordt gebracht, 

waaraan de veerpont zich vastklemt om zich voort te bewegen; voor deze kabel installatie bevinden zich 

op 1 van de oevers 2 installaties, aan 1 zijde voor het spannen van de geleidekabel, en aan de andere 

zijde een installatie voor zowel spannen als ronddraaien van de aandrijfkabel lus. 

De bestaande veerpont is inmiddels 45 jaar oud, en zal in zijn geheel vervangen worden. Omdat de 

veerpont zo’n 15 jaar geleden naar deze locatie verhuisd is, is de walinstallatie ook maar zo’n 15 jaar 

oud: hier worden alleen de slijtagedelen vervangen, de aandrijving gemodificeerd (om een aandrijflus 

met beide lijnen naast elkaar in plaats van onder elkaar mogelijk te maken), en moeten onderliggende 

constructies volkomen roestvrij gemaakt en opnieuw geconserveerd worden. 

Ontwerp 

Voor de vervanging is een eigentijds vormgegeven veerpont ontworpen, volgens de laatste arbo-

richtlijnen en veiligheids-vereisten, en waarvoor de veerpont ‘Nessersluis’ deels model heeft gestaan. 

Alle dynamische delen op het schip (kabelklem, oprij-platformen en toegangspoorten) worden elektrisch 

aangedreven, en (net als de rest van het boordnet) gevoed vanuit een batterijpakket, welke ’s nachts 

geladen wordt met walstroom, maar overdag ook bijgeladen door zonnepanelen op het dak van het 

stuurhuis. 

De veerpont is geschikt gemaakt voor het overzetten van de volgende maximale belastings-situaties: 

- maximaal 50 personen (of 25 fietsers) + 1 auto (GVW ≤ 3,5ton), 

- maximaal 25 personen + 3 auto’s (GVW ≤ 3,5ton) 

- maximaal 25 personen + 1 groot voertuig van maximaal 10 ton 

- maximaal 1 groot voertuig van 12 ton (inclusief 1 bestuurder en 1 bijrijder, en 1 pontbaas) 

- maximale deklast 4kN/m². 

- Maximale aslast en wiellast 3ton. (Om het dek aantoonbaar stijf genoeg te hebben om ook 

op lange duur vlak te blijven is weliswaar gerekend met een maximale aslast van 8ton, en 

een maximale wiellast van 5ton, echter: de toelaatbare maximale aslast wordt beperkt door 

de optredende trim indien een aslast van 3ton aan boord wordt gebracht). 

Het schip is ontworpen voor gebruik in scheepvaart zone categorie 4. 

De veerpont dient door 1 persoon (de ‘pontbaas’) bedient te kunnen worden. De pontbaas dient de 

beschikking te hebben over een afstandsbesturing, om zich in geval van obstakels in het zichtveld vanuit 

het stuurhuis (grote voertuigen) een positie met voldoende uitzicht te kunnen verschaffen. Deze 

afstandsbesturing dient absoluut storingsvrij en betrouwbaar te functioneren. 
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De kabelveerpont heeft langs beide zijden een staalkabel: aan één zijde ter geleiding van de veerpont, 

aan de andere zijde een lus die vanaf een wal-installatie in beweging wordt gebracht, en die de veerpont 

van wal naar wal meervoert. Indien de veerpont niet aan een overtocht bezig is worden beide kabels 

gevierd, zodat ze over de bodem van het kanaal komen te liggen en geen obstructie voor de overige 

scheepvaart meer zijn. De walinstallaties worden via afstandbediening door de pontbaas bediend; de 

kabels langs de veerpont worden door kappen afgedekt. 

De beide kopse kanten zijn voorzien van beweegbare op- en afrijkleppen en hekwerken (zowel klep als 

hek elektrisch bediend). De overtocht (inclusief lengte veerpont) is ongeveer 80m lang. 

Tussen de hekken is een dek beschikbaar met een opstellengte van ongeveer 14,1m. Dit dek is voorzien 

van opstelstroken t.b.v. auto’s (breedte ±2,40m) met hiernaast ruimte voor fietsers en voetgangers, 

danwel t.b.v. vracht- of agrarisch vervoer (breedte ±3,30m) waarbij eventuele fietsers en voetgangers 

zich op veilige afstand voor en/of achter het voertuig moeten opstellen. 

Aan de zijde van de aandrijfkabel bevindt zich een gesloten stuurhuis, met aansluitend een kleine 

schuilmogelijkheid voor fietsers of voetgangangers, mits dit een veilig gebruik van de pont niet hindert 

(gebruik ter aanwijzingen en opvolging van de pontbaas). Op het dek bevindt zich ook een kist een met 

opbergmogelijkheid voor de persoonlijke passagiers-reddingsmiddelen, en in het dek een toegang tot 

de technische ruimte onder het dek, en meerdere semi-permanente luiken voor incidentele toegang tot 

de overige ruimtes onder dek. 

Het stuurhuis wordt aan de bovenzijde voorzien van zonnepanelen. Ter bescherming van de opbouw is 

het dek voorzien van 2 flexibele aanrijdpalen. Aan het dak van het stuurhuis zal een (knikarm) zonwering 

met elektrische bediening bevestigd worden. 

Overige voorzieningen voor de passagiers zijn een afvalbak, en een doorgaande railing aan de overzijde 

van het stuurhuis welke geschikt is voor gebruik door mindervaliden (hoogte 1100mm boven dek). 

Ten behoeve van slepen, afmeren of verankeren bij het oprijden van zware lasten, is de veerpont op de 

hoeken naast de kleppen voorzien van bevestigings-ogen. 

Met betrekking tot het hanteren kwaliteitsnivo dient er rekening mee gehouden te worden dat deze 

veerpont in een dagelijkse dienstregeling veelvuldig personen en zware voertuigen dient over te zetten. 

Duurzaamheid 

Het schip is voorzien van elektrische aandrijvingen, onder andere om een duurzamer functioneren te 

bewerkstelligen. Daarnaast wordt ook van de aannemers verwacht dat zij met respect voor onze 

omgeving aan dit schip zullen werken, en voor zover praktisch mogelijk, dit op een duurzame manier 

zullen bouwen en afval tot een minimum beperken. Herbruikbare kunststoffen zullen van hun 

toepasselijke recyclingsymbool inclusief kunststofsoort voorzien zijn: 

Strekking van dit document 

Dit document verstrekt een functionele beschrijving van het schip en zijn componenten, en van de eisen 

waaraan het schip, de bouw van het schip, de oplevering van het schip, en de garanties op het schip 

moeten voldoen. Voor het schip zijn worden stabiliteits- en sterkteberekeningen gemaakt, alsmede een 

bijbehorend technisch tekeningenpakket, een casco-productiepakket (‘snijpakket’), en een bouwbestek. 

Het document kan onderdeel uitmaken van contractuele documenten, maar is geen op zichzelf staand 

aanbestedingsdocument. 
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Regelgeving 

Het vaartuig dient te allen tijde aan alle toepasselijke regelgeving en wettelijke bepalingen te voldoen 

zoals deze op het moment van oplevering in Nederland gelden (met name worden hier genoemd: de 

richtlijnen 2006/87/EG & 2012/48/EG, de binnenvaartregeling inclusief bijlage 3.6: Technische eisen 

voor veerponten, en het binnenvaart politie reglement). Iedere aannemer dient hier zorg voor te dragen. 

Wijzigingen ten opzichte van het in het bestek, berekeningen of tekeningen vermelde, dienen 

uitdrukkelijk slechts in uitzonderingsgevallen en in overleg met de provincie en de keuringsinstanties te 

gebeuren. 

 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Begrip Definitie  

BB Bakboord. 

SB Stuurboord; in dit geval de stuurhuis-zijde van 
het schip. 

SCHIP of VEERPONT Het schip zoals beschreven in deze specificatie, 
de berekeningen en tekeningen. 

OVERZICHT De overzichts tekening van het schip. 

EIGENAAR/OPDRACHTGEVER Het overheids-orgaan dat eigenaar is van het 
vaartuig, in dit geval: de provincie Noord-
Holland. De eigenaar kan zich laten 
vertegenwoordigen  door een inspecteur zoals 
aangegeven in deze specificatie, en/of de 
aanbestedingsdocumenten, 
opdrachtbevestigingen of andere 
contractstukken. 

WERF/AANNEMER Het afbouw-werfbedrijf voor het schip. 

OVEREENKOMST De aannemer die voor de betreffende levering 
geselecteerd en verantwoordelijk is. 

INSPECTEUR Persoon, aangewezen door de eigenaar, die de 
coördinerende en toezichthoudende functie 
heeft over de bouw en oplevering van het schip. 

KEUR Keurings instanties zoals voorgeschreven. 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport. 

ARCHITECT De scheepsbouwkundige (naval) architect en 
engineer, Marimecs B.V. 

ONTWERPER De ontwerper, Marimecs B.V. 

MARIMECS (B.V.) Architect en engineer, Marimecs B.V. te 
Steenwijk. 

REGELGEVING  Alle toepasselijke regelgeving zoals deze vanuit 
de lokale, nederlandse en europese overheid 
gesteld is. Enkele voorbeelden (maar niet 
uitputtelijk) zijn:  

• de richtlijn 2006/87/EG 

• de binnenvaartregeling, inclusief bijlage 
3.6: Technische eisen voor veerponten 

• het binnenvaart politie reglement 

• algemene regelgeving  
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• product-specifieke regelgeving 
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1.1. Hoofdafmetingen en -eigenschappen. 

a. Naam: veerpont Het Schouw - Landsmeer 

b. Hoofd afmetingen,  alle onderstaande gevens voorlopig in afwachting van finaal ontwerp: 

Lengte over alles: 18,10 [m] maximaal 

Romplengte: 14,23 [m] 

Breedte over alles:   5,76 [m] 

Rompbreedte:   4,44 [m] 

Lege diepgang:   0,55 [m] 

Maximale diepgang:   0,75 [m] 

Holte tot hoofddek:   1,16 [m] 

Leeg gewicht: ± 24 [ton], waarvan ± 23 [ton] casco 

Laadvermogen: 12,072 [ton] plus 2 personen + 1 pontbaas (total 12,3 ton) 

Te vermelden maximaal laadvermogen: 12,0 [ton] 

Maximale snelheid: bepaald door walinstallatie: ± 4 [km/u] bij lichte belading  

c. Ruimtes: 

Dek: ± 54 [m²] dekruimte 

Stuurhut: 1 stuurhut op het hoofddek 

Technische ruimte: 1 Technische ruimte, midscheeps onder het hoofddek, 

 toegankelijk via het luik naast de stuurhut. 

Overige ruimtes: 2x 3 onbenutte ruimtes onder het hoofddek, 

 toegankelijk via de dekplaten vlak naast het hart-schip 

d. Scheeps eigenschappen: 

Rompen opbouw: stalen romp en verschansingen, staal grade A 

Aandrijving: elektrisch, de batterijen aan boord worden dagelijks  

 (’s nachts) opgeladen m.b.v. de wal-aansluiting en overdag bijgeladen 

 middels zonnepanelen op het dak van het stuurhuis 

Vlagstaat: Nederland 

e. Vaarlocatie: Noord-hollands kanaal ter plaatse van Het Schouw / Landsmeer 

  (vaargebied 4), overtocht ca.80 [m], vaarlengte ca. 65 [m]. 

f. Klimatologische eisen: minimum omgevingstemperatuur -15°C, maximum 40°C 

g. Toepasselijke regelgeving: Binnenvaartwet (implementatie Europese richtlijn 2006/87/EG),  

 Inclusief bijlage 3.6 veerponten 

 Inspectie Leefomgeving en transport, binnenvaart, veerponten 

 Voorschriften met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) 

 Relevante milieuwetgeving 
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1.2. Eigenaar / opdrachtgever. 

a. De eigenaar van het schip zal zijn: 
De provincie Noord-Holland, 
Houtplein 33 
2012 DE, Haarlem 
verder in dit document gerefereerd als “eigenaar” of “opdrachtgever”. 

b. Post adres:  
Postbus 3007 
2001 DA, Haarlem 

1.3. Project coördinatie en inspectie. 

a. De provincie zal ter bouwbegeleiding een ter zake kundige derde partij aanstellen, verder in de 
documenten gerefereerd als “bouwbegeleider” 

b. De bouwbegeleider zal, namens en in overleg met de opdrachtgever, het bouwtraject coördineren 
en inspecteren, en de contacten verzorgen tussen de opdrachtnemer, opdrachtgever, architect en 
keurings instanties. 

c. De werf zal de planning verzorgen voor de toelevering van componenten, in overeenstemming met 
de algehele oplevering en opleveringsdatum. 

1.4. Ontwerper. 

a. De otwerper, scheeps architect en engineer, zal zijn: 
Marimecs B.V. 

Koematen 64, 8331 TK  Steenwijk, The Netherlands 
Verder in dit document gerefereerd als “ontwerper”. 

b. De ontwerper zal o.a. het volgende werk opgeleveren: 
Algemeen plan 

Begeleidende tekeningen: 
Veiligheidsplan 
Ramen, deuren en luiken plan 
Hoofd constructie plan 
Geleiding en details 
Poorthek en details 
Kleppen en details 
Dwarsdoorsneden 
Langsdoorsneden 
Romp en dekbeplating 
Stuurhuis 
Bijbehorend snijpakket, inclusief lijsten en nest-tekeningen 

Een verklarend 3D-model (Rhino .3dm-format) 
Een stabliliteits rapport 
Een controleberekening voor de rompsterkte 
Diverse basisberekeningen 
Gewichtsberekening 
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2.1. Bouw locatie. 

a. Voor de bouwlocatie, gelden de onderstaande vereisten zowel voor de locatie van afbouw, als ook 

voor een mogelijke andere bouwlocatie voor het casco (indien de opdrachtnemer hiervan gebruik 

wenst te maken). 

b. Het casco zal gebouwd worden door, of in opdracht van de (door de opdrachtgever aan te wijzen) 

werf. Deze zal hiervoor een door hem beschikbaar gestelde geschikte casco-bouw locatie 

gebruiken. Indien deze locatie niet dezelfde is als de afbouwlocatie, zal de opdrachtnemer, na 

voltooing van het casco, voor zijn zorg, risico, garantie en verzekering, het transport naar de 

afbouw-werf verzorgen. 

c. Na afname van het casco zal de werf een geschikte afbouwlocatie ter beschikking stellen, welke 

beschikbaar is voor zowel de afbouw door de werf zelf, als ook voor afmontage van andere 

leveranciers welke bij dit project betrokken zijn. 

d. Het schip zal gebouwd worden op een locatie die voldoet aan de huidige nederlandse eisen, in een 

atmosferisch gecontroleerde en overdekte omgeving. Locaties waar delen van het schip 

opgeslagen liggen zullen evenzo geconditioneerd worden. 

e. De werf zal alle voorzorgsmaatregelen treffen om brand en andere schadelijke invloeden tijdens 

de bouw te voorkomen. Het zal verboden zijn om aan boord te roken. De werf zal zijn uiterste best 

doen om schade aan het schip of enig onderdeel daarvan te voorkomen. 

f. Gedurende de bouw zal het schip en zijn omgeving in een orderlijke en schone staat worden 

gehouden voor zover de normale praktijk dit toestaat. 

g. De werf zal zorg dragen dat gedurende de bouw tot aan de oplevering het schip, de opgeslagen 

onderdelen en de bouwlocatie verzekerd gedekt zijn. De opdrachtnemer zal hiervan 

administratieve informatie verstrekken aan de opdrachtgever. 

2.2. Vakmanschap. 

a. Het bouwen van de pont zal gebeuren overeenkomstig de eisen, gebruiken, kennis en kwaliteit van 

de nederlandse scheepsbouwindustrie, en geschikt voor toepassing in de binnenvaart, met een 



                                           Hoofdgegevens veerpont Het Schouw-Landsmeer 

pag. 12  Copyright Marimecs, 17-9-2025                                                                                             

verwachte levensduur van 40 jaar. Dit ter goedkeuring en tevredenheid van de opdrachtgever, 

danwel bouwbegeleider. 

b. Uitrusting en onderdelen welke niet in detail beschreven zijn, maar wel noodzakelijk of vereist zijn 

voor het goed functioneren van het schip dienen te worden voorzien en/of geleverd te worden 

door de afzonderlijke opdrachtnemers zonder verdere verrekening. 

c. Met de bouw van constructies en onderdelen zal niet worden gestart voordat de bouwbegeleider 

of opdrachtgever goedkeuring heeft verstrekt aan de tekeningen en/of plannen, inclusief 

bijbehorende berekeningen en/of certificaten. 

d. De werkzaamheden dienen geheel tot tevredenheid van de opdrachtgever of bouwbegeleider te 

zijn voltooid voordat, niet andere dan direct noodzakelijke, verf of andere conservering wordt 

aangebracht. Ook uitlijningen en vervormingen zullen naar tevredenheid van de bouwbegeleider 

gestrekt of hersteld zijn. Lassen, randen en hoeken zullen zoveel mogelijk rond en doorlopend te 

worden uitgevoerd om een deugdelijke conservering mogelijk te maken, en om onderhoudslast en 

risico op beschadigingen te minimaliseren. 

e. Materialen en producten die gebruikt worden, alsook de werkzaamheden die verricht worden, 

dienen te voldoen aan de toepasselijke vereisten, en indien van toepassing, begeleid te worden 

door de bijbehorende certificaten. Lassen en lasmethodes dienen uitgevoerd te worden met de 

toepasselijke materialen en technieken, de lassers dienen correct gecertificeerd te zijn. 

Boutverbindingen met thermisch verzinkte 8.8-bouten, moeren en ringen, indien er RVS bevestigd 

wordt: kwaliteit minimaal A4-70; tenzij anders aangegeven. Contacten tussen staal en aluminium 

dienen van elkaar geïsoleerd te worden door duurzame kunststof materialen met een minimale 

dikte van 3mm, tenzij anders aangegeven of gebruikelijk (genormeerd) is. 

f. Alle producten en materialen (inclusief werk-verbruiksmaterialen) dienen nieuw te zijn. 

2.3. Inspectie en toegang. 

a. Het schip, inclusief alle componenten en uitrusting, zal gebouwd worden onder toezicht van de 

bouwbegeleider en opdrachtgever. De bouwbegeleider zal de opdrachtgever informeren over 

acceptatie dan wel problemen tijdens de oplevering. 

b. De bouwbegeleider heeft volledige bevoegdheid om het werk in elk stadium te inspecteren. Hij 

heeft ook de bevoegdheid om materialen of componenten te beproeven om te verifiëren of deze 

conform de specificatie zijn. De bouwbegeleider heeft het recht op afkeur indien zaken niet 

overeenstemmen met de specificatie of goed vakmanschap. De opdrachtnemer zal op eigen kosten 

afgekeurde delen of werk vervangen danwel herstellen tot tevredenheid van de bouwbegeleider. 

Reparatie of vervanging met betrekking tot deze geconstateerde feiten kunnen door de 

opdrachtnemer niet gebruikt worden als reden voor uitstel danwel opschorting van de levering 

zoals contractueel is overeengekomen. 

c. De bouwbegeleider zal te allen tijde vrije toegang hebben tot het schip en de bouwlocatie van de 

opdrachtnemers. De opdrachtnemers moeten volledige medewerking verlenen om het de 

bouwbegeleider mogelijk te maken de inspecties efficient uit te voeren. De bouwbegeleider moet, 

indien daarom verzocht, alle benodigde informatie verstrekken die noodzakelijk is om het schip en 

de componenten daarvan te kunnen begrijpen en beoordelen; indien noodzakelijk moet het de 

bouwbegeleider daarvoor toegestaan worden relevante vergaderingen bij te wonen. 

d. De opdrachtnemer zal gratis voor de projectleider een afsluitbare kantoorruimte met tafel en stoel 

beschikbaar stellen voor de duur van zijn bezoek. Deze ruimte zal in ieder geval in de buurt van de 

bouwlocatie zijn, en voorzien zijn van verwarming en internet- of wifi-aansluiting. 
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e. Het is de beheerder van de bouwlocatie niet toegestaan om, zonder toestemming van de 

opdrachtgever of bouwbegeleider, aan derden toegang tot de bouwlocatie en/of het schip te 

verlenen. 

2.4. Gewichten en ballast. 

a. Van het casco zal, na voltooiing, een gewichts- en zwaartepuntsmeting gedaan worden, op kosten 

van de opdrachtnemer. Dit gewicht zal schriftelijk aan de bouwbegeleider doorgegeven worden. 

b. De werf zal van alle componenten het gewicht bijhouden, en vergelijken met de opgave volgens 

de gewichtsberekening. Indien significante afwijkingen (>10%, met een minimum van 20kg) bij 

componenten worden geconstateerd, dient de bouwbegeleider hiervan op de hoogte gesteld te 

worden. 

c. Direct na de tewaterlating zal de diepgang gecontroleerd worden, om een bijstelling van het ballast 

gewicht (schatting 2,5 ton) mogelijk te maken. 

d. Het schip dient finaal van ballast te worden tot een leegscheepse diepgang van 550mm, waarbij 

het schip gelijklastig en zonder slagzij dient te liggen. De finale totale hoeveelheid en locatie van 

de ballast dient door de werf aan de bouwbegeleider gecommuniceerd te worden. 

2.5. Handleidingen. 

a. Het schip dient bij oplevering begeleid te worden door de bijbehorende handleidingen en 

instructies, noodzakelijk voor een goed functioneren van het schip. Hierbij horen ook (maar niet 

alleen) de handleidingen van de afzonderlijke componenten en inventaris. 

b. Ook zullen de benodigde onderdelenlijsten (voorzien van materialen of fabrikaten, typenummers 

en ordernummers) bijgeleverd worden, teneinde efficient onderhoud mogelijk te maken. 

c. Van deze verzameling handleidingen, instructies en lijsten dient een overzichtslijst meegeleverd te 

worden. 

d. Alle handleidingen, instructies en lijsten dienen minimaal in het Nederlands opgesteld te zijn. 

Gedurende de finale testen dient een werkset aan boord te zijn. 

2.6. Werfbeproeving. 

a. Voor transport en proefvaart zullen alle systemen, voor zover praktisch mogelijk, op de werf getest 

worden. Dit zal gebeuren in de aanwezigheid van de bouwbegeleider, en waneer nodig, in bijzijn 

van de keurende instantie. Deze beproeving dient tot beider tevredenheid te zijn. De verplichte 

meggertest door een gecertificeerde bureau zal onderdeel zijn van deze tests. 

b. Mochten zicht tijdens deze beproeving(en) onvolkomenheden voordoen, dan zullen, na opheffing 

van deze onvolkomenheden, hernieuwde beproevingen plaatsvinden, tot tevredenheid van de 

bouwbegeleider en (indien toepasselijk) de inspecteur. 

c. Alle kosten en risico’s die aan de beproevingen zijn verbonden, alsook de wijzigingen naar 

aanleiding van onvolkomenheden, zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

d. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever en bouwbegeleider minimaal 2 weken van te voren 

informeren over de geplande datum en tijd van tewaterlating; minimaal 1 week van te voren zal 

hiervan een bevestiging gegeven worden. De tewaterlating zal niet plaatsvinden voordat de 

werkzaamheden voldoende gevorderd zijn naar mening van de bouwbegeleider. 
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e. De stabiliteits, trim- en hellingproeven dienen bij voorkeur voor de wal bij de werf uitgevoerd te 

voeren, in bijzijn van de bouwbegeleider en keuringsinspecteur. 

2.7. Transport. 

a. Het transporteren van het casco, componenten, inventaris en het schip zal met zorg gebeuren, 

zodat beschadigingen vermeden worden. 

b. Het transport van het casco of schip zal ten laste, verzekering en organisatie van de werf 

geschieden. Het transport van componenten en inventaris ten laste, verzekering en organistie van 

de opdrachtnemer. Het transport van de bouwlocatie naar de finale locatie zal ten laste, 

verzekering en organisatie van de werf zijn. 

c. Beschadigingen dienen tot tevredenheid van de bouwbegeleider en opdrachtgever hersteld te 

worden voordat van de oplevering sprake is. 

2.8. Proefvaart. 

a. Na aankomst bij de definitieve werklocatie van het schip (zijnde de veerverbinding te Nessersluis) 

dienen de proefvaarten plaats te vinden, in aanwezigheid van de bouwbegeleider en inspecteur. 

Nadat de systemen naar tevredenheid van bouwbegeleider en inspecteur zijn ingeregeld, zullen 

proefvaarten gehouden worden met minimaal de volgende beproevingen: 

I. Controle van de aanwezige apparatuur met de certificaten 

II. Afmeren 

III. Snelheidsbeproeving (maximale snelheid en overtocht binnen 60 seconden) 

IV. Noodstop test in beide richtingen 

V. Trilling- en geluidsmetingen 

VI. Koelings- en temperatuursmetingen 

VII. Meting van de vermogens opname 

VIII. Testen van de wal-aansluiting (inclusief laadstroom) 

IX. Functioneren van de diverse deelsystemen, waaronder minimaal: 

• Op- en neergaan, en positie houden van de kleppen 

• Houdkracht van de remmen (bij voorkeur dient hiervoor een voertuig met een 

aslast van nabij 3 ton voorhanden te zijn). 

• Functioneren van de hekwerken 

• Functioneren van de navigatie verlichting en –middelen, en overige verlichting 

• Functionering van de afstandbediening (op diverse locaties) 

• Functionering van de zonwering 

• Functionering van de wandcontactdozen en 12V-voedingen 

b. Alle beproevingen moeten worden uitgevoerd door, en onder verantwoordelijkheid van de 

opdrachtnemer. De beproevingen moeten worden verricht in het bijzijn en met participatie van de 

pontbazen. 

c. Tijdens de proefvaart dienen de condities (stroomsnelheid, waterstand en wind) vastgelegd te 

worden. 

d. Alle kosten en risico’s die aan de beproevingen zijn verbonden, alsook de wijzigingen naar 

aanleiding van onvolkomenheden, zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 
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2.9. Oplevering. 

a. Na beproeving heeft de werf een periode van 2 weken om de volgende werkzaamheden uit te 

voeren: 

I. Alle defecten en gebreken die bij de proefvaart zijn gebleken verhelpen, en eventuele 

hernieuwde keuring hiervan laten ondergaan door de inspecteur. 

II. Completeren van de resterende werkzaamheden, inclusief eindconserveringen, 

labels, (waarschuwings)borden, enzovoort 

III. Completeren van de inventaris, inclusief reserve onderdelen 

IV. Verwijderen van bouwmaterialen en -gereedschappen (en dergelijke) 

V. Eventueel herstel van laatste beschadigingen en conserveringen 

VI. Schoonmaken van het schip 

b. Bij de oplevering dienen bovenstaande punten volledig afgehandeld te zijn. 

c. Het schip dient compleet en ingericht te zijn. 

d. Alle toepasselijke certificaten dienen te worden afgegeven: 

I. Certificaat van onderzoek 

II. meetbrief 

III. certificaten met betrekking tot de navigatie apparatuur 

IV. certificaten met betrekking tot de navigatie verlichting 

V. certificaten met betrekking tot de reddingsmiddelen 

VI. certificaten met betrekking tot de brandbestrijdingsmiddelen 

VII. certificaten met betrekking tot de meggertest. 

e. Daarnaast dienen de volgende documenten afgegeven te worden: 

I. Garantie certificaat 

II. Akte van verkoop 

III. Alle documenten die nodig zijn voor de registratie van de veerpont door de 

opdrachtgever 

IV. Handleidingen, instructies, tekeningen, schema’s en lijsten zoals beschreven in het 

hoofdstuk “inventaris” van dit bestek 

f. Alle losse delen dienen verpakt, gelabeld en veilig opgeborgen te zijn. Met name delen die door 

vocht beïnvloed kunnen worden en delen die geruimte tijd ongeïnspecteeraan boord zullen blijven 

(bijvoorbeeld reserve onderdelen) dienen, indien toegestaan, hermetisch verpakt te worden met 

bijvoeging van silicagel. 

g. Alle systemen dienen, indien van toepassing, gevuld en/of gesmeerd, klaar voor gebruik te zijn. 

h. Aan de contractuele verplichtingen en voorwaarden dient te zijn voldaan. 

2.10. Garantie. 

a. Gedurende een periode van 24 maanden na de datum van oplevering zal de opdrachtnemer alle 

defecten, gebreken en/of tekortkomingen voor zover deze het gevolg zijn van fouten en/of 

gebreken in de toegepaste materialen, onderdelen, constructie, behandeling, fabricage en/of 

montage, alsmede iedere overschrijding van de in deze specificatie on in het contract omschreven 

bepalingen, te herstellen of te vervangen. Dit dient te gebeuren ter goedkeuring van de 

opdrachtgever, danwel een door de opdrachtgever aan te stellen vertegenwoordiger. 
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b. Met betrekking tot de volgende delen geldt een afwijkende garantieperiode: 

I. Met betrekking tot de aandrijfmotor, en de motorsturing geld een garantieperiode 

van 60 maanden. 

II. Met betrekking tot de accumulatoren geldt een garantieperiode van 60 maanden. 

III. Met betrekking tot het conserverings-systeem geldt een garantieperiode van 60 

maanden; uitzondering hierop is de conservering op de slijtplaten op de voor- en 

achterzijde van het onderschip, hierop kan geen garantie van toepassing gesteld 

worden. 

c. Garantiewerkzaamheden die de continuïteit van de veerdienstregeling hinderen, dienen zo snel 

mogelijk verricht te worden. 

d. Ongeveer 18 maanden na oplevering zal een garantiedokking plaatsvinden, waarbij het 

onderwaterschip geinspecteerd kan worden. Deze gelegenheid mag eventueel door de 

opdrachtnemer gebruikt worden om niet-acute garantiewerkzaamheden te verrichten. De kosten 

van de garantiedokking zullen worden genomen door de werf. 

e. Voor zover andere garantieperiodes overeen zijn gekomen, zijn deze leidend. 
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3.1. Afbakening van de werkzaamheden. 

a. De werf is verantwoordelijk voor de bouw van een casco, volgens de documenten/instructies  

(overzichtstekeningen, en ‘snijpakket’, inclusief nestingtekeningen en lijsten) zoals die verstrekt 

zullen worden door de opdrachtgever. Dit casco dient gebouwd te worden volgens de toepasselijke 

voorschriften (zie 1.1.g). Iedere afwijking ten opzichte van hetgeen vermeld staat op in de 

documenten welke door de opdrachtgever verstrekt worden, dienen aan de bouwbegeleider 

gecommuniceerd te worden, en door hem geaccordeerd te worden. 

b. Door de werf dienen de noodzakelijke voorzieningen (zoals fundaties en doorvoeren) voor 

onderdelen of componenten van toeleverancier te worden voorzien, voor zover deze ten tijde van 

de bouw bekend zijn gemaakt aan de werf. Volgens hetgeen gesteld is onder hoofdstuk 2 dient de 

werf hierin een actieve rol te vervullen, om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. 

c. Zorg dient te worden gedragen voor voldoende ventilatie/lucht, doorstroom en waterloosgaten. 

d. Buiten het werk zoals vermeld staat op de productiedocumenten zoals die verstrekt worden door 

de opdrachtgever, en de fundaties zoals die onder b) vermeld staan, zijn er nog enkele aanvullingen 

en wijzigingen t.o.v. het snijpakket. Deze staan vermeld onder 3.5. 

3.2. Algemeen. 

a. De veerpont is ontworpen met een stalen romp met minimale plaatdikte 8mm, en een 8mm 

tranenplaat dek, onder andere om vlakheid (ook op termijn) zo veel mogelijk te garanderen. De 

verschansingen zijn dunner opgebouwd, en de opbouw in aluminium. 

Specifiek detail voor dit schip zijn natuurlijk kleppen, maar meer nog: de geleide-kabels. De kabel 

aan stuurhuiszijde wordt normaliter gebruikt, en zal incidenteel uit het schip genomen of 

vervangen worden; de kabel aan de overstaande zijde wordt regelmatiger voor kortstondige duur 

geïnstalleerd (bijvoorbeeld bij zware wind of ijsgang). Voor deze kabels Hiervoor is het schip 

voorzien van kabelgeleidingen en kabelgoten op diverse punten, en bevindt zich in het stuurhuis 

een U-vormige uitsparing van gezette plaat; de kabelgoten worden tijdens normaal gebruik 

afgesloten door kappen, de uitsparing in het stuurhuis met de naamplaat. 
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b. Het is de bouwer toegestaan om andere productiemethoden voor te stellen, dan waar bij de 

samenstelling van het snijpakket van uit is gegaan, om aan te sluiten bij zijn eigen 

productiemethoden, of om kosten te besparen. 

Deze andere methode of wijziging moet voorgesteld te worden aan de bouwbegeleider, en mag 

pas gestart of verwerkt worden na zijn uitdrukkelijke goedkeur. 

c. Het casco wordt geheel gelast uitgevoerd, tenzij nadrukkelijk andere (bijvoorbeeld geboute) 

verbindingen voorgeschreven worden. 

d. De noodzaak tot strekken zal zo veel mogelijk worden voorkomen door goede lasmethodes en  

goed vakmanschap. Onverhoopt onststane uitlijningen en vervormingen zullen naar tevredenheid 

van de bouwbegeleider in zijn nabijheid gestrekt of hersteld zijn. Met name het dek dient hierbij 

zo vlak mogelijk gehouden te worden, om op termijn het vormen van plassen op het dek te 

minimaliseren. 

e. Hulpplaatjes en hulpogen welke voor fabricage gewenst zijn, zullen nadien zonder beschadigingen 

van de constructie verwijderd worden. Het constructiemateriaal dient vervolgens glad afgewerkt 

te worden. 

f. De romp zal aan de voor- en achterzijde worden voorzien van een opgelaste slijtplaat, zoals 

aangegeven in het snijpakket en op het overzicht. 

g. De romp zal rondom (met uitzondering van de aandrijfsparing) worden voorzien van een berghout 

van halve pijp Ø76.1x3.65, zoals aangegeven in het snijpakket en op de overzichtstekening. 

h. Waar buizen voorgeschreven worden, dient hiervoor waar mogelijk thermisch verzinkte buis 

gebruikt te worden. Na afkorting dienen deze delen direct te worden voorzien van een shopprimer 

SigmaWeld. 

3.3. Materialen. 

a. Al het staalwerk zal worden uitgevoerd in scheepsbouwstaal “Grade A”. 

b. Het dek wordt uitgevoerd in tranenplaat, dikte 8mm, met 2- of 3-traans motief; het gebruik van 4- 

of 5-traansmotief is uitdrukkelijk niet toegestaan. 

c. Eventuele aluminiumdelen (niet voorzien) in de kwaliteiten 5083 H321/H111, Sealium, of 6061-T6 

of 6082-T6. 

d. Alle RVS in minimaal kwaliteit 316L 

e. Alle bouten DIN931, moeren DIN933, en ringen DIN125, tenzij anders aangegeven. 

Boutverbindingen in staal of alumium uit te voeren met thermisch verzinkte bouten, moeren en 

ringen, kwaliteit 8.8; boutverbindingen in contact met aluminium: uit te voeren in kwaliteit 

minimaal A4-70. 

f. Alle materialen, voor zover toepasselijk, voorzien van keuringscertificaat, erkend door de 

keuringsinstantie.  

g. Al het staalwerk: gestraald Sa2,5 en voorzien van shopprimer SigmaWeld of gelijkwaardig 

h. Alle producten en materialen (inclusief werk-verbruiksmaterialen) dienen nieuw te zijn. 

3.4. Werkzaamheden. 

a. Alle werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd naar de standaard van de 

keuringsinstantie, en naar goed vakmanschap in de scheepsbouw. 

b. Alle lassen zullen worden uitgevoerd door lassers die voor de specifieke lasmethode gecertificeerd 

zijn, met gebruikmaking van de correcte lasmaterialen en lasmethodes. Alleen goedgekeurd nieuw 
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lasmateriaal zal hiervoor gebruikt worden. Alle slakken en lasspetters, alsook lasflux of andere 

toevoegingen zullen na het lassen verwijderd worden. 

c. Al het constructie werk zal overdekt gebeuren; bij MIG/MAG-laswerkzaamheden zal deze ruimte 

afgesloten moeten worden. De werf zal de climatologische omstandigheden moeten kunnen 

beheersen voor zover het werk dit vereist. 

d. Het laswerk dient zodanig uitgevoerd te worden dat vervormingen worden vermeden of 

geminimaliseerd, zodat plaatvlakken een zo strak mogelijk oppervlak hebben. 

e. Verbindingen die aan het water blootstaan moeten doorlopend gelast worden. Belangrijke 

verbindingen (bijvoorbeeld motor- en reduktorfundaties, de klepscharnieren en de romp in directe 

nabijheid hiervan) zullen 2-zijdig met open V-las gelast worden. 

f. Lassen, randen en hoeken zullen zoveel mogelijk rond en doorlopend te worden uitgevoerd om 

een deugdelijke conservering mogelijk te maken, en om onderhoudslast en risico op 

beschadigingen te minimaliseren. 

g. Restanten van tijdelijke hechtlassen moeten worden vlakgeslepen. Scherpe randen moeten 

worden afgerond voor een goede conservering. 

h. Lassen: lasmethodes (boven-/onderhands), controles 

i. Alle gaten waar mogelijk geboord, scherpe randen en bramen afgeslepen. 

j. Waar de shopprimer niet meer aanwezig is (door bijvoorbeeld constructiewerk), dit zo spoedig 

mogelijk reinigen en behandelen met shopprimer SigmaWeld of gelijkwaardig. 

k. Op aanwijzing van de keuringsinstantie kunnen enkele röntgenfoto’s gemaakt worden. Bij afwijzing 

zullen op meer plaatsen foto’s gemaakt worden. 

l. Alle luiken zullen met pakking gemonteerd worden en waterdicht zijn. Het toegansluik voor de 

technische ruimte moet bovendien scharnierend opgehangen zijn, en vlak zijn met het overige dek. 

m. Alle afdekkappen van de kabels aan de buitenzijde scharnierend, met een snelsluiting bereikbaar 

vanaf dek. 

3.5. Aanvullingen en modificaties t.o.v. het snijpakket. 

Mogelijkerwijs zullen de volgende detailleringen buiten het ontwerp beschouwd blijven, omdat deze in 

de praktijk naar gebruik van de werf worden uitgevoerd: 

a. Dekkist voor veiligheidsmiddelen 

b. Schuif- of scharnierende toegangsdeur naar het stuurhuis 

c. Isolatie en aftimmering van het stuurhuis 

d. Piping van de HVAC-unit 

e. Voorzieningen (katrollen en kikkers) ten behoeve van het voeren van vlaggen 

f. Elektrotechnische detaillering; er zal een ‘one-line’ diagram worden aangeleverd. 

Voor de indeling van de lessenaar en afstandsbediening zal een voorstel aangeleverd worden ter 

goedkeuring van de eigenaar. 

g. Eventueel noodzakelijke fundaties voor de elektrotechnische installatie (zoals het batterijpakket) 

h. Een schuifraam aan dekzijde van het stuurhuis 

i. Detaillering van montage van een zonwering 
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3.6. Systeem fundaties. 

a. Door de werf dienen in het casco de noodzakelijke voorzieningen (zoals fundaties en doorvoeren) 

voor onderdelen of componenten van toeleverancier te worden voorzien, voor zover deze ten tijde 

van de bouw bekend zijn gemaakt aan de werf. Volgens hetgeen gesteld is onder hoofdstuk 2 dient 

de werf hierin een actieve rol te vervullen, om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. 

b. Deze fundaties zullen in ieder geval de fundaties voor de aandrijf-elektromotor en de 

motorreduktor betreffen, alsook de huiddoorvoer van de aandrijving. Dit dient samen een stijf 

geheel te vormen, en dient volledig met open V-las 2-zijdig afgelast te worden om scheurvorming 

te vermijden. 

c. Na voltooiing en eerste conservering van het casco zal het wellicht nodig zijn aanvullende fundaties 

aan te brengen die ten tijde van voltooiing van het casco nog niet definitief bekend waren. Deze 

zullen later alsnog door de werf in het schip aangebracht worden. 

3.7. Schuifdeur. 

a. Het stuurhuis zal moeten worden voorzien van een aluminium schuif-/roldeur of scharnierende 

deur (inclusief geleidingen, staal aan de onderzijde) ten behoeve van toegang tot het stuurhuis, en 

met een minimale doorgang zoals aangegeven zal worden op de ontwerptekeningen. 

b. De deur dient voorzien te zijn van een zo groot mogelijke geisoleerde ruit, als overige beglazing 

van het stuurhuis, en qua hoogte in lijn met de overige beglazing van het stuurhuis. 

c. De deur dient blijvend lekvrij te zijn, zowel voor spatwater als aflopend regenwater van bovenaf. 

d. Exacte detaillering mag naar vrijheid van de werf, of zijn toeleverancier. De werf dient hiervan de 

detaillering/tekeningen/schetsen af te geven aan de bouwbegeleider, te zijner goedkeur en 

opname in het documenten dossier. 

3.8. Uitzetraam en schuifraam. 

a. Het stuurhuis zal ter plaatse van het ‘buitenste’ raam moeten worden voorzien van een 

uitzetraam/raamframe, en dient aan de onderzijde naar buiten open te klappen (scharnier dus aan 

de bovenzijde). 

b. Het uitzetraam dient te worden voorzien van een geisoleerde ruit, als overige beglazing van het 

stuurhuis, met (in ieder geval) de onderzijde in lijn met de overige beglazing van het stuurhuis. De 

bovenzijde dient, op het raamframe, ruimte en mogelijkheid te bieden voor de montage van een 

ruitenwisser ten behoeve van deze ruit. Deze ruit moet ook worden voorzien van elektrische 

verwarming. 

c. Aan de dekzijde zal een raam van een schuifraampje of klapdeel moeten worden voorzien, ter 

communicatie met cliënten bij gesloten blijvende deur. 

d. Het beweegbare raamdelen dienen blijvend lekvrij te zijn, zowel voor spatwater van onderaf, als 

van aflopend regenwater van bovenaf. 

e. Exacte detaillering mag naar vrijheid van de werf, of zijn toeleverancier. De werf dient hiervan de 

detaillering/tekeningen/schetsen af te geven aan de bouwbegeleider, te zijner goedkeur en 

opname in het documenten dossier. 
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3.9. Anker. 

a. Naar schatting zal het schip voorzien moeten worden van een anker van minimaal 48kg, naar keuze 

van de werf. 

b. Overige detaillering: nog te bepalen. 

c. Ten behoeve van een correcte oprolling en afwikkeling van de ankerkabel dient hiervoor een 

afgesloten pijp of kegel op de dekplaat te worden voorzien, met daarbij een solide 

montagemogelijkheid voor het kabeluiteinde, geschikt om minimaal 1,5 maal de kabelbreeksterkte 

te kunnen houden. Deze kabel mag naar vrije keuze zijn gemaakt van RVS, manila of kunststof, mits 

het gekozen materiaal geschikt is voor de verwachte levensduur van het schip. 

d. Het anker dient, zoals door regelgeving vereist, binnen de scheepscontour gehouden te worden. 

3.10. Diepgangsmerken. 

a. Het casco dient te worden voorzien van opgelaste stalen diepgangsmerken aan beide zijden, en op 

3550mm vanuit het hart schip (totaal 4 dus, op ¼ lengte vanaf voor- en achterzijde). Dit 

diepgangsmerk dient de onderzijde op 741mm boven de onderkant van het vlak te hebben. 

b. Het diepgansmerk dient een afmeting te hebben van 300x40mm. 

3.11. Scheepsnaam. 

a. Het schip zal aan beide langszijden voorzien worden van de scheepsbenaming, zoals op tekening 

zal worden aangegeven. Deze belettering dient in opgelaste stalen letters, dikte minimaal 4mm 

aangebracht te worden. 

b. Daarnaast dient het schip op beide zijden te worden voorzien van het ENI-nummer. Dit moet in dit 

geval geplaatst worden aan de zijkanten, op hart schip, onder het pontbord. De letterhoogte van 

deze belettering is 150mm. 

3.12. Eerste conservering. 

a. Na voltooiing van het casco, dient dit te worden gereinigd en voorzien van 2 lagen primer 

SigmaPrime200 of gelijkwaardig, minimale droge laagdikte 40µm per laag (nat: 80µm). De eerste 

laag dient in een lichte kleur te zijn, de tweede laag in donkergrijs. 

b. Verbindingen tussen staal en aluminium dienen te worden voorzien van een 3e laag primer, 

minimale laagdikte nogmaals 40µm, in een lichte kleur. 

c. Contacten tussen staal en aluminium dienen van elkaar geïsoleerd te worden door duurzame 

kunststof materialen met een minimale dikte van 3mm, tenzij anders aangegeven of gebruikelijk 

(genormeerd) is. 

d. Kunststoffen, rubbers, Pakkingen, compensatoren, doorvoeren, enzovoort mogen pas 

aangebracht worden nadat het verfwerk gedroogd is. Indien het noodzakelijk is om dit te doen 

voordat de metalen van een adequate bescherming te voorzien, dan dient een ruimschoots 

adequate bescherming op deze plek voor die tijd aangebracht te worden; zichtdelen dienen na 

volledige conservering een vlakke afwerking te hebben, waarbij het verschil of ‘reparatie’ niet 

zichtbaar is. 
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3.13. Gewichtsmeting. 

a. Na conservering zal het casco middels een 4-punts meting gewogen worden, en gecommuniceerd 

worden aan de bouwbegeleider. Dit gewogen gewicht, en de aangeleverde ontwerp-

gewichtsberekening zullen de basis zijn van de gewichts-administratie, volgens artikel 2.4.  
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4.1. Afbakening van de werkzaamheden. ...................................................................................................... 23 
4.2. Algemeen. ............................................................................................................................................... 24 
4.3. Aandrijving. ........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
4.4. Accumulatoren. ....................................................................................................................................... 25 
4.5. Laadsysteem. .......................................................................................................................................... 25 
4.6. Zonnepanelen. ........................................................................................................................................ 25 
4.7. Ventilatie technische ruimte. ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
4.8. Navigatie verlichting. .............................................................................................................................. 25 
4.9. Overige verlichting. ............................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
4.10. Bediening en monitoring. .................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
4.11. Overig elektrisch netwerk / componenten. ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
4.12. Opschriften en naamplaatjes. ................................................................................................................. 26 
4.13. Certificaten, schema’s, tekeningen en berekeningen. ............................................................................ 26 
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4.15. Reserve onderdelen. ............................................................................................................................... 27 

 

4.1. Afbakening van de werkzaamheden. 

a. De opdrachtnemer voor de elektrische installatie is verantwoordelijk voor de levering, montage en 

functionaliteit van een samenhangend elektrisch systeem, dat minimaal de volgende 

componenten omvat: 

I. Accu’s / batterijen, inclusief een noodstroom accu voor navigatie verlichting en 

communicatie apparatuur 

II. Omvormer/laadstroominstallatie, inclusief kabel en aansluiting naar de vaste wal 

(stroomvoorziening aan wal is reeds aanwezig) 

III. Zonnepanelen met omvormer om de accu’s gedurende de dag bij te laden. 

Voorlopig zijn 4 zonnepanelen van maximaal 1.762x1.134m voorzien. 

IV. Compacte airco/verwarmingsunit, MBC SDC 24-12000 

Vloerverwarmingspaneel in de stuurhut 

V. Regelbare ventilator voor stuurhut ventilatie 

VI. Elektrisch bediend zonnescherm 

VII. 2x Elektrische aandrijving platformlier 

VIII. 4x Elektrische aandrijving toegangspoorten 

IX. Elektrisch aangedreven kabelklem 

X. Navigatieverlichting plus signaalhoorn 

XI. Navigatie + communicatie apparatuur 

XII. PA microfoon + luidspreker 

XIII. Amusements radio met FM, USB en bluetooth 

XIV. 4x Alarmlicht oranje knipperend 

XV. 4x high-brightness scherm 22”, vooralsnog: Beetronics 22HB9M/U1 

+ aansturing voor deze schermen. 

XVI. Verlichting stuurhut 

XVII. Verlichting dek (waarschijnlijk LED lijnverlichting) 

XVIII. Verlichting in de onderdekse ruimte (lokaal geschakeld) 

XIX. Mogelijk: spot-verlichting staalkabeltoevoeren 
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XX. Bediening en monitoring van de systemen, inclusief een draadloze afstandsbediening 

voor hoofdcomponenten (zie 4.2) + lader voor draadloze afstandsbediening. 

XXI. Ruitenwisser(s) 

XXII. Bilge-alarmen 

XXIII. Aansluiting voor kleine verbruikers in de stuurhut: enkele USB aansluitingen, 1x 12V 

plug en 1x 230V (beperkt vermogen) 

Aansluitingen voor mobiele pin-apparatuur 

XXIV. Diverse klein werk en artikelen, zoals opschriften, schema’s en handleidingen (zie 

artikelen Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. t/m 4.8.) 

XXV. Reserve onderdelen. 

b. Naast de apparatuur dient de opdrachtnemer ook de benodigde bekabeling te leveren, en te 

installeren in een orderlijke manier op (door hem te leveren) ladderbanen, kabelgoten en/of 

kabelbuizen. Doorvoeren door waterdichte schotten dienen voorzien te worden van  deugdelijke 

en duurzame waterdichte doorvoeren. Ook schakelarmaturen, contactdozen, enzovoort dienen op 

deugdelijke wijze bevestigd te worden. 

c. Vanzelfsprekend dient de gehele installatie van passende water-/stofdichtheid te zijn, zoals voor 

een veerpont verwacht mag worden. 

d. Garantiewerkzaamheden die de continuïteit van de veerdienstregeling hinderen, dienen deze zo 

snel mogelijk verricht te worden. 

e. De opdrachtnemer dient in goede samenwerking met de werf te streven naar een kwalitatief zo 

goed mogelijk eindresultaat, binnen het gestelde budget en planning. 

f. De opdrachtnemer dient ook aanwezig te zijn bij inbedrijfstelling van de apparatuur, en de 

proefvaart. Tijdens deze proefvaart dienen de pontbazen vertrouwd te worden gemaakt met de 

dagelijkse bediening en monitoring van de systemen. 

4.2. Algemeen. 

a. Voor de bediening en monitoring van het pontgebruik zal zowel een bediening geinstalleerd 

moeten worden in de lessenaar in het stuurhuis, alsook een mobiele bediening beschikbaar te zijn 

(een zgn. ‘buikset’). Deze bediening en monitoring zal de systemen omvatten voor: 

• op het schip: platformen, toegangspoorten en kabelklem 

• op de wal: lierspannen/-vieren, (proportionele) aandrijving en slagbomen 

Apparatuur aan de wal dient dus ook met geschikte ontvanger/(storingsmelding)zender 

uitgerust te worden (nu ook al afstandsbediend). 

b. Voor de hoofdcomponenten van de elektrische installatie is onderdeks in het schip een vrije ruimte 

beschikbaar; de toegang van deze ruimte is beperkt tot ±600x400-R100mm, en de beschikbare 

hoogte zal beperkt zijn. 

Daarnaast kan in/bij de stuurhut nog wat kleinere apparatuur geplaatst worden. 

c. In verband met de lange gewenste levensduur van de pont (± 40 jaar) en de vele overtochten, 

dienen alle componenten van solide, betrouwbare afkomst te zijn, en voor zover mogelijk, in 

gestandaardiseerde uitvoering. 

d. De opdrachtnemer dient een stroombalans te verzorgen om aan te tonen dat de aangeboden 

batterijen en laadsysteem adequaat zijn voor de verwachte belastingen. 

e. Alle wisselstroomsystemen (en aansluitingen) zullen naar Nederlandse standaard en 50Hz zijn. 

f. In verband met levensduur en stroomgebruik dienen gloeilampen vermeden te worden, het 

verdient de nadrukkelijke voorkeur om LED te gebruiken, ook bij de monitoring. 
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4.3. Accumulatoren. 

a. Vanuit het stuurhuis en vanuit de technische ruimte dienen de hoofdstroom en noodstroom 

afzonderlijk afgekoppeld te kunnen worden, bediend door afzonderlijke schakelaars, elk met een 

beveiliging tegen onbedoelde bediening. 

b. Voor de noodstroom batterij dient een AGM type gekozen te worden. 

c. De accumulatoren dienen geplaatst te worden in een kunststof bak, geschikt om eventueel 

lekkende vloeistoffen op een veilige manier op te vangen. 

d. De accumulatoren en accumulatorbak dienen op deugdelijke wijze stabiel vastgezekerd te worden 

in het schip. 

4.4. Laadsysteem. 

a. De laadstroom installatie krijgt zijn energie vanaf een walaansluiting op de tijden dat de pont niet 

in de vaart is. Hiervoor is onder normale omstandigheden ongeveer 9,5uur beschikbaar, om de 

accumulatoren weer volledig op te laden. 

b. Het laadsysteem dient met minimaal 2 omvormers/laders te worden opgebouwd, zodat bij uitval 

van 1 van de laders, nog steeds de dienstregeling gehandhaafd kan worden. 

c. Algemene kenmerken van de installatie (zoals aansluitingen en goedkeuren) zullen volgens 

geldende Nederlandse normen zijn. Walaansluiting: driefasen 400V, ook gezekerd vanaf de wal. 

Het aanleggen van de walaansluiting valt buiten dit bestek. 

4.5. Zonnepanelen. 

a. Het dak van het stuurhuis zal worden voorzien van 4 zonnepanelen, afmetingen maximaal 

1.762x1.134m. 

b. Deze zonnepanelen dienen waterdicht gemonteerd te worden op het stuurhuisdak, op een manier 

waarop spanningscorrosie voorkomen wordt. 

c. De zonnepanelen dienen hun laadstroom aan de accumulatoren-installatie af te geven, en daarme 

de hoofdinstallatie te voeden of te ontlasten. 

4.6. Navigatie verlichting. 

a. Het schip zal voorzien worden van de navigatie verlichting zoals aangegeven zal worden op 

tekening. De navigatieverlichting bestaat onder andere uit: 

I. 1 rondom schijnend groen licht in de top van de mast, zichtbaarheid minimaal 2nm. 

II. 1 rondom schijnend wit licht, 1 meter onder het groene licht, met een zichtbaarheid 

van minimaal 2nm. 

III. 1 rondom schijnend wit licht, aan stuurhuiszijde op de technische consoles aan de 

uiteinden van het schip 

IV. 1 rondom schijnend geel licht (fluitlicht), wat dient op te lichten gelijktijdig met het 

gebruik van de hoorn. Dit licht dient op een montageplaat ongeveer 1 meter onder 

het wit licht bevestigd te worden. 
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b. Alle navigatie verlichting moet gecertificeerd zijn voor gebruik door grote binnenvaart schepen tot 

20m. De navigatieverlichting dient bovendien van een LED-type te zijn, met uitzondering van het 

fluitlicht, welke van een conventioneel type mag zijn. 

c. Voldoende warmte-overdracht dient gewaarborgd te worden voor een zo lang mogelijke 

levensduur. 

d. De verlichting dient vanuit de stuurhut, op de lessenaar, geschakeld te worden, met visuele 

terugkoppeling van de daadwerkelijke werking (aan bij geactiveerd en werkend navigatielicht, uit 

bij afgeschakeld of defect navigatielicht). 

e. De bekabeling vanuit de masten zal door de mast heen (met waterdichte doorvoeren) naar het 

stuurhuis en/of de voeding geleid worden. Bij uitval van de hoofdstroom dient de 

navigatieverlichting vanuit de noodstroom gevoed te worden. 

4.7. Opschriften en naamplaatjes. 

a. Alle elektrotechnische apparatuur moet worden voorzien van naamplaatjes volgens duidelijke en 

logische codering, overeenkomend met de verstrekte schema’s en/of tekeningen. De naamplaatjes 

in kunststof, volgens de gebruikelijke kleurcodering, met een gegraveerde minimale letterhoogte 

van 7mm in een contrasterende kleur.  

b. Bekabeling moet duurzaam worden gelabeld volgens duidelijke en logische codering op (voor zover 

mogelijk) zichtbare plaatsen en overeenkomd met de verstrekte schema’s en/of tekeningen, met 

een minimale letterhoogte van 6mm. 

c. Gevaarlijke gebieden of leidingen duidelijk gemarkeerd volgens de geldende symbolen. 

d. Alle aanduidingen dienen in het Nederlands gesteld te zijn. 

4.8. Certificaten, schema’s, tekeningen en berekeningen. 

a. De opdrachtnemer zal, voor oplevering, van de gehele eletrotechnische installatie de instructies, 

schema’s, tekeningen en lijsten hebben overlegd aan de werf, zodat deze in staat is om bij 

oplevering een compleet en gefinaliseerd ‘as built’-pakket documenten aan de opdrachtgever aan 

te leveren. 

b. Waar toepasselijk dienen onderliggende berekeningen te worden verstrekt. 

c. Waar toepasselijk dienen ook de certificaten overhandigd te worden. 

d. Alle documenten dienen minimaal in het Nederlands gesteld te zijn. 

e. Van geprogrammeerde installaties dient het programma (de specifieke software) ook 

onverminderd en in zijn geheel toegeleverd te worden, bij voorkeur op USB-stick. 

4.9. Handleidingen. 

a. Voor het gebruik van de installatie dient een begrijpelijke handleiding opgesteld te zijn, bruikbaar 

door de pontbazen. 

b. Ook van gebruikte componenten dient de fabrieks-handleiding verstrekt te worden. 

c. Alle documenten dienen minimaal in het Nederlands gesteld te zijn. 
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4.10. Reserve onderdelen. 

a. Van alle ‘verbruiksonderdelen’ of onderdelen waarvan er veel aanwezig zijn, en die eenvoudig te 

vervangen zijn, zal een reserve-exemplaar meegeleverd worden. Dit zijn onderdelen zoals: 

I. LED-fittingen (en indien gebruikt ook andere lampen), van iedere gebruikte soort 2 

exemplaren extra meeleveren 

II. Elektra-automaten, van iedere gebruikte soort 1 exemplaar extra meeleveren 

III. Losse zekeringen, van ieder gebruikte soort 2 exemplaren extra meeleveren 

IV. (indien gebruikt:) shunts, van iedere gebruikte soort 1 exemplaar extra meeleveren 

V. (indien gebruikt:)relais, van iedere gebruikte soort 1 exemplaar extra meeleveren 

b. Daarnaast dient (in verband met de lange verwachte levensduur, toekomstige ontwikkelingen en 

lage extra kosten) van de PLC 2 stuks extra meegeleverd te worden. 

c. De opdrachtnemer is vrij om naar zijn eigen goed inzicht aanvullende reserve onderdelen in de 

levering op te nemen. 

d. Alle losse delen dienen verpakt, gelabeld en veilig opgeborgen te zijn. De reserve onderdelen 

dienen, indien toegestaan, hermetisch verpakt te worden met bijvoeging van silicagel. Reserve 

onderdelen voor de technische ruimte (bijvoorbeeld automaten, zekeringen) dienen aldaar 

opgeslagen te worden, reserve onderdelen voor het overige schip (bijvoorbeeld LED-fittingen) 

dienen bij voorkeur boven in het stuurhuis opgeslagen te worden.  
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5.1. Afbakening van de werkzaamheden. 

a. De navigatie en communicatie apparatuur is voor levering en verantwoordelijkheid van de werf. 

b. Voor de voeding van de apparatuur zal de opdrachtnemer elektrische installatie aansluitingen in 

het stuurhuis voorzien, zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Bij uitval van de 

hoofdstroom worden deze aansluitingen vanuit de noodstroom gevoed. Bekabeling voor externe 

componenten zoals antennes is voor levering en uitvoering van de werf. 

c. Het staat de werf natuurlijk vrij om de inkoop en elektrische installatie uit te besteden bij de 

leverancier van de elektrische installatie, om daaruit voordeel op gebied van aansprakelijkheid en 

projectstructuur te halen. 

d. Bekabeling zal voor zover mogelijk ‘binnen’ gelegd worden (bij de radarscanner bijvoorbeeld door 

de mast met een waterdichte doorvoer). Bij uitval van de hoofdstroom dient de apparatuur vanuit 

de noodstroom gevoed te worden.  

e. Alle apparatuur zal compleet geleverd worden, inclusief de bijbehorende handleidingen, 

certificaten, registraties en vergunningen, voor zover toepasselijk. 

5.2. Navigatie apparatuur. 

De navigatie apparatuur dient minimaal het volgende te omvatten: 

a. 1 volledig AIS-systeem (Automatic Identification System), geschikt voor de binnenvaart; deze AIS-

unit mag onderdeel uitmaken van een integraal systeem samen met de rivier radar. 

b. 1 rivier radar, met de volgende minimale vereisten: 

I. X-band 

II. Weergave in kleur, minimale schremdiagonaal 14inch, minimale resolutie 1024x768 

III. Bij voorkeur met een compacte scanner (bij het ontwerp is uitgegaan van een 

4ft/1.2m scanner) met een laag stroomverbruik. 

IV. Het scherm dient zodanig opgesteld te worden dat het zicht zo minimaal mogelijk 

belemmerd wordt, en dat de de aflezing moeiteloos is. 

5.3. Communicatie apparatuur. 

De communicatie apparatuur dient minimaal het volgende te omvatten: 

a. 1 vaste marifoon (VHF), met stuu rhuis-set bestaande uit zwanehalsmicrofoon en voetschakelaar, 

en een mobiele handset. Deze marifoon dient in de stuurhut aan de bovenzijde (‘aan het plafond’) 

bevestigd te worden. 

b. 1 portable marifoon (VHF), met laadstation op of nabij de lessenaar 

c. 1 signaalhoorn, gekoppeld aan het fluitlicht (zie 4.6.a.IV) 
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De dekinrichting, inclusief bijkomende voorzieningen, dient door de werf verzorgd te worden. 

6.1. Bolders en verankeringen. 

a. Het schip zal worden voorzien van 4 bolders achter de kluisgaten (op iedere hoek 1). Voor deze 

bolders is materiaal meegenomen in de lijsten van het snijpakket (voetplaat Ø100x8, buisstaander 

Ø761x365, pen Ø25x180, topplaat Ø70x5, onderdekse verstijvingen HP80x6, L=484, de onderdekse 

verstijvingen zowel aan stuurhuiszijde als aan de overstaande zijde).  

b. De veerpont moet worden uitgerust met een anker van minimaal 48kg. Deze dient bevestigd te 

worden met een ankerkabel met een lengte van minimaal 40 meter, en een minimale breeksterkte 

van 22,4kN. Het anker dient ingesloten te zijn door een beugel als vermeld onder 3.9.c. en 

opgehangen aan een noodlos-voorziening als vermeld onder 5.9.  

c. Zodra het daadwerkelijke anker gekozen en aangeschaft is, dient dit bij de cascobouwer te komen 

om een passende kluispijp voorziening in het casco te maken, zoals vermeld onder 3.9. 

6.2. Vlaggenlijnen. 

a. Aan beide masten moet een voorziening komen voor het voeren van een vlag: 

I. 1x provinciale vlag, aan de radarzijde (voor levering opdrachtgever) 

II. 1x de wettelijk voorgeschreven rode voorrangsvlag, afmetingen minimaal 1 meter bij 

1 meter, aan de navigatieverlichtings-zijde (voor levering werf) 

6.3. Aanrij beveiliging. 

a. Op de veerpont moeten 2 stuks aanrij-beveiligingen geplaatst worden ter beveiliging van het dak 

van de opbouw. 

b. Deze aanrij-palen dienen van een flexibel type te zijn, voorzien van een seperate voetplaat, een 

paaldiameter van Ø80mm, en een hoogte van ± 1 meter. Kleur van de paal: oranje, met witte 

reflecterende band(en). Fabrikaat POL-flexpost, of gelijkwaardig. 

c. De palen dienen met de binnenzijde 1372mm vanuit centerlijn schip naar stuurhuis, en 3320mm 

vanuit hart schip naar voor- en achterzijde geplaatst worden. 
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6.4. Reddingsboeien. 

a. Aan stuurboordzijde moeten 4 beugels aan de verschansing bevestigd worden, voor de ophanging 

van de reddingsboeien. Als fundatie voor deze beugels zijn in het snijpakket een aantal hoeklijnen 

L50x50x5 meegenomen (tussen de railinghouder en een einplaat). 

b. Geadviseerd wordt om hier een beugel behorend bij de specifieke reddingsboei voor mee te 

bestellen en monteren. 

6.5. Brandblusser houders. 

a. Aan de stuurboordzijde dienen 2 brandblusserhouders gemonteerd te worden, ter plaatse van de 

verstijvers op frame 7 en frame 22. Hiervoor zullen op deze verstijvers 2 fundatie-strippen of 1 

doorlopende fundatie-plaat per houder opgelast moeten worden. De exacte afmetingen hiervan 

zijn afhankelijk van de fabrikant van de brandblusserhouders. 

b. De brandblusserhouder dient gecertificeerd te zijn, en voldoende groot om een poederblusser van 

6kg te kunnen bevatten, zwarte kast met rode deur, fabrikaat Jonesco JBWE70 of gelijkwaardig. 

6.6. Afvalbak. 

a. Aan de stuurboordzijde dient 1 afvalbak opgehangen te worden, waarvoor een fundatie op de 

verschansing gemaakt dient te worden. Deze afvalbak moet komen te hangen op frame 9+310mm; 

let er op dat de bevestigingen van de achterliggende vertikale geleidingsrol op frame 10+223mm 

voldoende vrij moeten blijven voor regelmatige toegang. 

b. De solide afvalbak moet een metalen constructie hebben, een inhoud van minimaal 50 liter 

hebben, met een rvs binnenbak, en bij voorkeur een geïntegreerde asbak. De afvalbak dient 

middels een logo duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn. De kleurstelling en styling dient aan te 

sluiten bij de overige kleurstelling van het schip, bij voorkeur RAL6002(loofgroen), anders 

donkergrijs. Fabrikaat: Velopa Pelican, of gelijkwaardig 

6.7. Certificaten. 

a. Waar toepasselijk dienen ook de certificaten overhandigd te worden. 
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7.1. Isolatie. 

a. Het stuurhuis zal worden voorzien van een vuur- en vochtbestendige thermische isolatie. Tegen de 

stalen onderzijde met een dikte van minimaal 40mm, rondom de kabelbak (het gezette 6mm V-

vormige deel) volstaat 25mm. Rondom de raamframes isolate toepassen waar mogelijk. Boven de 

ramen en tegen het plafond een minimale dikte van 100mm, waar mogelijk meer. De isolatie zal 

bedekt worden met een vuur- en vochtbestendige laag. De vloer dient een isolerende onderlaag 

(onder de vloerverwarming) te hebben. 

7.2. Aftimmering. 

a. Het stuurhuis moet aan de binnenzijde over de vloeren, tegen het plafond en langs de 

buitenwanden (over de isolatie) worden voorzien van een eenvoudige vochtbestendige 

aftimmering, materiaal formica of gelijkwaardig. Ook de lessenaar dient te worden opgebouwd uit 

formica, met een geborsteld aluminium rand aan de voorzijde. De lessenaar biedt, naast de 

voorgeschreven ruimte, enige aflegmogelijkheid en een koffiekophouder te bieden. Daarnaast 

dient ook de ophanging een AED voorzien te worden (hergebruik van de bestaande unit). 

Een ergonomische voetenplank mag worden gemaakt uit natuurlijk FSC-hardhout. De vloer mag 

afgewerkt worden met een duurzame gemeleerd donkergrijze kunststof/rubberen toplaag, 

geschikt voor vloerverwarming (dus: niet of minimaal isolerend). 

Kleurstelling van de onderdelen volgens de kleurenstaat. Waar mogelijk en praktisch dient 

passende opbergruimte gecreëerd te worden. 

b. Deze aftimmering zal zo veel mogelijk doorlopend zijn, en aan de randen waterdicht afgekit 

moeten worden, zodat de ruimte eenvoudig en zonder schade voor betimmering en elektra met 

overvloedig water of sop te reinigen is. Overvloedig water dient ter plaatse van de deuropening 

afgevoerd te worden, en bij gesloten deur ook gesloten te zijn (dus bijvoorbeeld de vloer afwateren 

over de dorpel). 

c. De aftimmering dient voldoende stevig te zijn om de apparatuur solide op te kunnen monteren, en 

om zonder noemenswaardige beschadiging 40 jaar dienst te kunnen doen. 

d. De technische ruimte moet tussen frame 13 en 16 (3 vakken) en vanaf de stuurhuiszijde tot aan de 

accumulatoren (totaal ±3m²) te worden voorzien van elektrisch isolerende ringmatten, met een 

vrij rand van ±4cm tot de omliggende constructie. Deze rubber matten moeten enigzins vrij  liggen 

vanaf de huid, fabrikaat NoTrax SafetyStance, of gelijkwaardig. 

e. Overige scheepsdelen (exterieur, en interieur met uitzonderling van stuurhuis en de matten in de 

technische ruimte) hoeven niet afgetimmerd te worden. 
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7.3. Interieur verlichting. 

a. Er zal door de opdrachtnemer elektrische systemen verlichting geinstalleerd worden in het 

stuurhuis (zie artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..). Deze verlichting bestaat uit: 

I. Minimaal 2 stuks interieurverlichting aan het plafond, LED, breed stralend, met een 

minimale sterkte van 5Watt / 400lumens 

II. 1 stuks lessenaar verlichting op een zwanehals, ongeveer 2,5Watt LED. 

b. Deze verlichting dient zo goed mogelijk in het interieur geïntegreerd te worden. 
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8.1. Algemeen. 

a. Het voorgeschreven verfschema is van het fabrikaat Sigma. Hiervoor mag ook gelezen worden: 

“Sigma of gelijkwaardig.”, waarbij een samenhangend systeem van 1 leverancier gehandhaaft 

dient te worden.  Een verflijst, inclusief fabrikant, productcodes, droge filmdiktes, verfmethodes 

en kleuren dient dan ter goedkeur aan de bouwbegeleider overlegd te worden. Zonder zijn 

voorafgaande goedkeur mag niet gestart worden met het toepassen van het voorgestelde 

conserveringssysteem. 

b. Alle conservering dient aangebracht te worden in een daarvoor geschikte afgesloten 

geconditioneerde ruimte. Met name voor de eindconservering dient aandacht besteedt te worden 

aan het terugdringen van de hoeveelheid stof in de lucht. 

c. Beschadigingen en ‘heet werk’ dienen door de werf grondig gereinigd te worden, en alsnog 

voorzien van 2 lagen primer SigmaPrime200 of gelijkwaardig, met een minimale droge laagdikte 

40µm per laag. Lasspetters moeten worden verwijderd en scherpe randen worden afgerond. 

Zichtdelen dienen na volledig conservering een vlakke afwerking te hebben, waarbij het verschil 

van later gegronde delen of ‘reparatie’ niet zichtbaar is. 

d. Voor het aanbrengen van de eindconservering dient het schip grondig gereinigd en ontvet te 

worden. Eventuele aanvullende voorbereidingen zoals voorgeschreven door de verfleverancier 

dienen opgevolgd te worden. 

8.2. Eindconservering van het staal. 

Naast de al aangebrachte 2 lagen primer, krijgen de volgende oppervlakken nog deze coatings: 

a. De onderzijde van de romp, tot een hoogte van 840mm boven het vlak, en de onderzijde en 

zijkanten van de kleppen krijgen de volgende coatings: 

I. 1 laag SigmaShield 420, minimale droge laagdikte 175µm 

II. 1 laag Sigmacover 555, minimale droge laagdikte 75µm, kleur zwart 

III. 1 laag SigmaEcofleet 530, minimale droge laagdikte 100µm, kleur zwart 

b. De buitenzijdezijde van de romp, boven een hoogte van 840 boven het vlak, inclusief buitenzijde 

verschansing en het dekhuis (tot aluminiumhoogte) en de kluispijp, krijgen de volgende coatings: 

I. 1 laag SigmaShield 420, minimale droge laagdikte 175µm 

II. 1 laag SigmaCover 456, minimale droge laagdikte 60µm 

III. 1 laag SigmaDur 550, minimale droge laagdikte 60µm 

c. De volgende delen: 
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• De binnenzijde van de verschansingen, inclusief de kappen en hun montageprofielen 

met kabelgeleiders 

• De onderzijde van het stuurhuis (tot aluminiumhoogte) 

• De railingen, ruitomrandingen en masten 

Krijgen de onderstaande coatings: 

I. 1 laag SigmaCover 456, minimale droge laagdikte 60µm 

II. 1 laag SigmaDur 550, minimale droge laagdikte 60µm 

d. Het dekvlak en de bovenzijden van de kleppen krijgen de volgende coatings: 

I. 1 laag Sigmacover456, vermengd met AmerCoat888 (anti-slip aluminium-oxide) of 

gelijkwaardig, minimale droge laagdikte 60µm 

II. 1 laag SigmaCover 350, minimale droge laagdikte 120µm, kleur donkergrijs 

Markeringen zoals aangegeven zullen worden op tekening (Dekaanzicht) moeten hier overheen 

aangebracht worden met: 

III. 1 laag universele witte wegenverf, leverancier POL of gelijkwaardig 

e. De hekwerken krijgen de volgende coatings: 

I. 1 laag SigmaCover 456, minimale droge laagdikte 60µm 

II. 1 laag SigmaDur 550, minimale droge laagdikte 60µm 

De hekwerken dienen ‘wit’ geschilderd te worden (mag dezelfde kleur als de romp zijn), en 

afgewerkt te worden met rode reflecterende banden. 

f. De binnenzijde van het stuurhuis (tot aluminiumhoogte) krijgt de volgende coating: 

I. 1 laag SigmaCover 456, minimale droge laagdikte 75µm 

g. De technische ruimte en de 6 ongebruikte ruimtes onder dek krijgen de volgende coating: 

I. 1 laag SigmaDur 550, minimale laagdikte 75µm 

h. De gesloten binnenzijdes van technische consoles hoeven niet aanvullend geconserveerd te 

worden. 

i. Eventueel RVS316-staalwerk mag onbehandeld blijven. 

8.3. Eindconservering van het aluminium (indien van toepassing). 

a. De buitenzijde van de aluminium opbouw zal naast de 2 al aangebrachte lagen primer, de volgende 

coating krijgen: 

I. 1 laag SigmaDur 550, minimale droge laagdikte 75µm 

b. Mochten er aan de binnenzijde van het stuurhuis nog delen onbehandeld blijven, dan dient dit 

uitdrukkelijk door de werf aan de conservator doorgegeven te worden. Deze delen zullen dan 

eenzelfde coating moeten krijgen als hierboven vermeld. 

8.4. Conservering van het houtwerk (indien van toepassing). 

a. De formica betimmering van het interieur mag onbehandeld blijven; wel dienen aansluitende 

randen op een nette manier waterdicht en duurzaam afgekit te worden. 

b. Eventuele houten bouwmaterialen in bijvoorbeel de technische ruimte dienen voorzien te worden 

van minimaal 2 lagen houtprimer. 
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8.5. Overige conserveringen. 

a. Oppervlakken of onderdelen die niet in bovenstaand overzicht genoemd worden, maar wel 

logischerwijs een conservering zouden moeten kunnen krijgen, dienen (eventueel na overleg met 

de bouwbegeleider) een passende conservering te krijgen die logischerwijs aansluit bij 

voornoemde conserveringen. 

8.6. Cathodische bescherming. 

a. Het schip dient te worden beschermd tegen elektrolytische corrosie door het aanbrengen van 

voldoende aluminium anodes van een geschikt type, aan de zijkanten van het schip. 

b. De anodes moeten voldoende zijn voor minimaal 2 jaar bescherming; tijdens de garantiedokking 

na 18 maanden wordt het daadwerkelijke verbruik van de anodes geëvalueerd. De afmetingen, 

aantal en plaats van de anodes dient ter goedkeuring van de bouwbegeleider te zijn (de veerpont 

vaart in zoet rivierwater). 

c. De anodes moeten bevestigd worden op een stalen fundatieplaat op de huid van het schip. 

d. Indien de reduktorkast galvanisch gescheiden is van de aandrijving (bijvoorbeeld door een rubber 

koppeling), dan dient deze reduktorkast zo dicht mogelijk bij de huid ge-aard te worden aan de 

romp. 

8.7. Kleurenschema. 

a. Het schip zal geconserveerd worden volgens het kleurenschema zoals te zien is in de betreffende 

bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

8.8. Borden (stickers). 

a. De veerpont dient voorzien te worden van een aantal blauwe reflecterende stickerborden, volgens 

layout op tekening: 

I. 2 stuks pontborden, naar model E.4a: blauw reflecterende ondergrond met een witte 

reflecterende pont en omranding, afmetingen b=600mm x h=500mm. 

II. Mogelijk 2 stuks “←kabel”: blauw reflecterende ondergrond met daarop witte 

reflecterende letters, pijl en omranding, afmetingen b=500mm x h=200mm. 

b. De pont dient aan de binnenzijde op de verschansing op 4 plaatsen (tussen frame 8 en 8, en tussen 

frame 20 en 21) te worden voorzien van witte reflecterende stickerborden, b=400mm x h=400mm, 

met daarop: 

 
Zie ook de bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., lettertypes: Calibri / Concord 

c. Het luik voor de reddingsmiddelen dient voorzien te worden van een wir reflecterend stickerbord 

met zwarte tekst “REDDINGSMIDDELEN”, lettertype Calibri, letterhoogte 50mm, lengte ±670mm. 

d. Zie voor afbeeldingen van de borden ook de bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..  
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9.1. Drukwerken. 

a. De veerpont dient bij oplevering begeleid te worden door minimaal de volgende certificaten: 

I. Certificaat van onderzoek 

II. Meetbrief en bijlbrief 

III. Certificaten voor navigatieverlichting, reddingsmiddelen, navigatieapparatuur en 

communicatie-apparatuur 

IV. Registratiebewijzen en/of machtigingen van navigatie apparatuur en communicatie-

apparatuur 

V. Certificaat meggertest 

VI. Bouwcertificaat van de werf 

VII. Garantiecertificaar van de werf 

VIII. Akte van verkoop 

b. De veerpont dient bij oplevering begeleid te worden door minimaal de volgende handleidingen: 

I. Handleiding bediening lessenaar/stuurhuis en mobiele bedieningsunit 

II. Handleiding elektrotechnische installatie in technische ruimte 

III. Fabriekshandleidingen van de toegepaste afzonderlijke componenten, en indien 

toepasselijk en/of mogelijk begeleid door de werkplaatshandboeken. 

c. De veerpont dient bij oplevering begeleid te worden door minimaal de volgende schema’s: 

I. Schema elektrotechnische installatie, inclusief stuklijst van de componenten. 

II. Schema’s van de aansluiting van de mechanische installaties. 

d. De veerpont dient bij oplevering begeleid te worden door minimaal de volgende tekeningen: 

I. Bekabelingstekening elektrotechnische installatie 

II. Installatietekening lessenaar/stuurhuis 

III. Opstellings- en installatietekening van de aandrijflijn 

IV. Inrichting technische ruimte en indeling schakelkasten 

V. Tekening van de kettinggeleiding, inclusief stuklijst van de componenten. 

VI. Tekeningen van de mechanische installaties/aandrijvingen, inclusief stuklijst van de 

compenten. 

e. De veerpont dient bij oplevering begeleid te worden door minimaal de volgende berekeningen: 

I. Berekening elektrische belastingen en laadcircuits 

II. Berekening ventilatie technische ruimte en stuurhuis 
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f. De veerpont dient bij oplevering begeleid te worden door minimaal de volgende documenten: 

I. Gewichtsrapport 

II. Lijst van conserveringssytemen, met bijbehorende plaatsen van toepassing hiervan. 

III. Lijst van equipment, zoals deze door de werf geplaatst of als deel van de inventaris 

geleverd is. 

IV. Geldende binnenvaart/politiereglementen. 

g. Op digitale wijze (USB-stick of SD-kaart) dient bij oplevering aangeleverd te worden: 

I. Voor zover mogelijk alle bovenstaande informatie, op logische wijze gegroepeerd. 

II. Specifieke productgarantie documenten van fabrikanten 

III. De programmering van de PLC, op een seperate USB-stick of SD-kaart. 

IV. Instelling van parametrische componenten (bijvoorbeeld frequentieregelaars). 

Deze digitale informatie zal zo mogelijk aangeleverd worden in .pdf-formaat en in het 

oorspronkelijk bronformaat (bijvoorbeeld: -.doc, -.dwg) 

9.2. Brandbestrijdings middelen. 

a. Aan dek zal in iedere brandblusserkast (2 stuks) een binnenvaart-goedkeurde vorstbestendige 

AFFF-AR schuimbrandblusser van 9 liter geplaatst worden. 

b. In de technische ruimte komt, naast de ingang aan rompzijde een binnenvaart-goedgekeurde 

vorstbestendige AFFF-AR schuimbrandblusser van 9 liter. In de technische ruimte moet bovendien 

boven de laadstroominstallatie en boven de accumulatoren een MABO automatische blusunit 

tegen het plafond geplaatst worden. 

9.3. Reddingsmiddelen passagiers. 

a. In de hiervoor bestemde houders aan de verschansing zullen de volgende reddingsboeien geplaatst 

worden, volgens tekening: 

I. 2 goedgekeurde reddingsboeien met lijn 30m 

II. 2 goedgekeurde reddingsboeien met automatisch licht 

b. In de reddingsmiddelenkast van de opbouw zullen de volgende reddingsmiddelen worden 

geplaatst: 

I. 4 stuks goedgekeurde drijfhulpmiddelen 4-persoons, Besto RE11954 of gelijkwaardig 

II. 13 stuks goedgekeurde reddingvesten (1-persoons), Besto MB100N RE33017 of 

gelijkwaardig. 

III. 4 stuks goedgekeurd reddingsvest ‘Child’/Kind. 

IV. 2 stuks goedgekeurd reddingsvest ‘Infant’/Baby. 

c. De bestaande AED uit het ponthuis dient in het stuurhuis geplaatst te worden. 

d. Ter info: de volwassenen reddingsmiddelen zijn hiermee voldoende voor 58% van het maximaal 

aantal opvarenden. Uit d binnenvaartregeling, bijlage 3.6, artikel 8.1: 

1 Op de veerponten in zones 3 en 4 is het toegestaan de voorgeschreven reddingsmiddelen te 

vervangen door gemeenschappelijke reddingsmiddelen. 

2 In afwijking van artikel 15.09, vierde lid, van bijlage II van richtlijn 2006/87/EG kan de minister 

op veerponten in de zone 4, afhankelijk van de aard van het vaarwater en van de 

verkeersomstandigheden, minder reddingsmiddelen toestaan. In elk geval zijn voor ten minste 

25% van het ten hoogste toegelaten aantal passagiers reddingmiddelen aan boord aanwezig. 
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9.4. Reddingsmiddelen pontbazen. 

a. Voor de 2 pontbazen zullen 2 CE-EN396-goedgekeurde automatisch opblaasbare reddingvesten 

150N boven in het stuurhuis geplaatst worden, fabrikaat en type in overleg met de pontbazen. 

9.5. Gereedschappen. 

a. Alle gereedschappen zullen op een ordelijke en veilige manier opgeborgen zijn. 

b. De veerpont zal voorzien worden van minimaal de volgende gereedschappen in het stuurhuis: 

I. Speciaal gereedschap zoals benodigd is voor inspectie en onderhoud 

II. 1 set schroevendraaiers, in minimaal iedere op het bovenschip gebruikte maat 

III. 1 set ring/steek-sleutels, in minimaal iedere op het bovenschip gebruikte maat 

IV. 1 set inbus/torx-sleutels, in minimaal iedere op het bovenschip gebruikte maat 

V. 1 elektra schroevendraaier met spanningszoeker 

VI. 1 accuboor met lader (continu aangesloten), voorzien van zeskant, om te kunnen 

fungeren als nood-aandrijving (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..), van 

voldoende vermogen en capaciteit.  

c. De veerpont zal voorzien worden van minimaal de volgende gereedschappen in de technische 

ruimte: 

I. Speciaal gereedschap zoals benodigd is voor inspectie en onderhoud 

II. 1 Handslinger, voorzien van zeskant, voor de noodaandrijving op de kabel (zie Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden..) 

III. 1 set schroevendraaiers, in minimaal iedere in deze ruimte gebruikte maat 

IV. 1 set ring/steek-sleutels, in minimaal iedere in deze ruimte gebruikte maat 

V. 1 set inbus/torx-sleutels, in minimaal iedere in deze ruimte gebruikte maat 

VI. 1 elektra schroevendraaier met spanningszoeker 

VII. 1 multimeter, geschikt voor de spanningen aan boord 

VIII. 1 klauwhamer, minimaal 500gr. 

9.6. Reserve onderdelen. 

a. Alle losse delen dienen verpakt, gelabeld en op een ordelijke en veilige manier opgeborgen te zijn. 

De reserve onderdelen dienen, indien toegestaan, hermetisch verpakt te worden met bijvoeging 

van silicagel. 

b. Voorafgaand aan de oplevering zal een lijst met reserve onderdelen ter goedkeur aan de 

bouwbegeleider worden aangeboden. 

c. De volgende reserve onderdelen zullen in het stuurhuis opgeslagen zijn: 

I. LED-fittingen (en indien gebruikt ook andere lampen), van iedere gebruikte soort 2 

exemplaren extra meeleveren. 

II. Zekeringen zoals deze in de apparatuur in het stuurhuis en op de mobiele bediening 

te vinden zijn, van iedere gebruikte soort minimaal 2 stuks. 

III. 1 ruitenwisser(blad) 

d. De volgende reserve onderdelen zullen in de technische ruimte opgeslagen zijn: 

I. LED-fittingen van de verlichting in de technische ruimte, van iedere soort 2 

exemplaren extra meeleveren 
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II. Elektra-automaten, van iedere gebruikte soort 1 exemplaar extra meeleveren 

III. Losse zekeringen, van ieder gebruikte soort 2 exemplaren extra meeleveren 

IV. (indien gebruikt:) shunts, van iedere gebruikte soort 1 exemplaar extra meeleveren 

V. (indien gebruikt:)relais, van iedere gebruikte soort 1 exemplaar extra meeleveren 

VI. 2 stuks PLC-unit, geprogrammeerd. 

VII. 1 Nestenschijf 

VIII. 4 kabelgeleidingsrollen (deze kunnen met de gemonteerde uitgewisseld worden 

indien deze aan renovatie toe zijn). 

IX. 2 vertikale kabelrollen van het type dat aan stuurhuiszijde gemonteerd is 

X. 1 elektrische aandrijfunit van de toegangshekken 

e. De opdrachtnemer is vrij om naar zijn eigen goed inzicht aanvullende reserve onderdelen in de 

levering op te nemen. 

9.7. Overige inventaris. 

a. Alle losse inventaris dient op een ordelijke en veilige manier opgeborgen te zijn. 

b. Voorafgaand aan de oplevering zal een lijst van inventaris, met fabrikaat, ter goedkeur aan de 

bouwbegeleider worden aangeboden. 

c. De volgende inventaris zal in het stuurhuis te vinden zijn: 

I. 1 Voorrangsvlag met lijn, rood 1meter x 1 meter. 

II. 1 Vlaggenlijn voor de provincie vlag. 

III. 1 Zaklantaarn met lader, continu aangesloten. 

IV. 1 Laadstation voor het laden van de mobiele unit ’s nachts. 

V. Entertainment radio/CD/USB/SD/Bluetooth met minimaal 2 speakers; het geluid uit 

deze installatie moet de verstaanbaarheid van de marifoon zo min mogelijk hinderen 

(indien mogelijk de telefoon-mute gebruiken). 

VI. 1 mobiele zitkruk, met zadelzit en enkele verstelbare poot (rubber bolkop op de 

onderzijde), naar voorbeeld van de stuurstoel (zie Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden..). 

VII. 1 handmegafoon. 

VIII. 1 verbandtrommel 

IX. 1 set veger en blik 

X. 1 spons, ramenwisser en leren zeem 

d. De volgende inventaris zal in de technische ruimte te vinden zijn: 

I. 1 Mobiele bilge-pomp 

II. 1 puts met touw 

e. De volgende inventaris zal in de reddingsmiddelenkast te vinden zijn: 

I. 1 Medische doos, gevuld volgens voorschriften. 

II. 1 Veiligheidsplan, formaat A4, in een waterdichte lijst, zal op of tegen de 

reddingsmiddelenkast op een duidelijk zichtbare plaats gemonteerd worden, zie voor 

het veiligheidsplan bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

f. De volgende inventaris zal op het dek te vinden zijn: 

I. 2 meerlijnen, breeksterkte 3 ton, lang 30 meter. 
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II. 4 houdkettingen, 10x28-DIN766, lengte 4 meter, in solide kunststof bakken, op de 

hoeken van het schip. 

III. 1 rubberringmat voor het stuurhuis. 

IV. Overige door regelgeving en/of autoriteiten vereiste dekinventaris 


