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Begripsbepalingen
In deze marktconsultatie worden onderstaande begrippen consistent gehanteerd,
ter waarborging van helderheid en uniformiteit.

PNH Provincie Noord-Holland
Geinteresseerde De onderneming of organisatie die deelneemt
aan deze marktconsultatie

De uitwisseling van informatie en kennis tussen
Marktconsultatie PNH en marktpartijen
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1. Voorgenomen aanbesteding en marktconsultatie

Historie

Sinds 1822 scheidt het Noordhollandsch kanaal de gemeentes Waterland en
Landsmeer binnen de grenzen van de Provincie Noord-Holland (hierna: PNH). Een
oeververbinding is sindsdien wettelijk verplicht. De huidige oeververbinding wordt
gerealiseerd door een pont in buurtschap ‘t Schouw nabij kruispunt N235/N247
(zie bijlage 1). Pont 't Schouw is gebouwd in 1980. De pont wordt voortgestuwd
door een stalen trekkabel. Voor de geleiding van de pont wordt ook een stalen
geleide kabel gespannen tussen beide kades. Beide kabels worden aangedreven
door een elektromotor op de kade aan de oostzijde. De elektromotor wordt vanaf
de pont bediend door een Wifi-verbinding. Na gebruik zakken de kabels naar de
bodem om kruisende scheepvaart niet te belemmeren.

De veerpont Het Schouw begint het einde van zijn levensduur te bereiken, en
storingen en onderhoud beginnen een steeds zwaardere last te trekken op
inzetbaarheid en kostenbeheersing.

Dit is reden geweest voor de Provincie Noord-Holland om de opties te gaan
onderzoeken die er zijn mocht de veerpont vervangen gaan worden, en te
evalueren of de huidige algemene opzet van het veerpont system nog steeds de
juiste is.

Onderzoek

Ter voorbereiding op de aanbesteding heeft PNH een gespecialiseerd maritiem
adviesbureau opdracht gegeven om de opties voor een vervanging van de
veerpont te onderzoeken.

Uitgewerkte opties in het onderzoek op hoofdlijnen:

1. Volledige vervanging van het pontschip en de walinstallaties, op basis van
de bestaande layout, met kabelgeleiding en -aandrijving vanaf de wal;

2. Vervanging van alleen het pontschip, met gemodificeerde/gereviseerde
walinstallaties;

3. Een nieuw pontschip met eigen kabel- of kettingaandrijving.

Uit de analyse blijkt dat optie 2 het meest kansrijk is en het best scoort op lange
termijn betrouwbaarheid, veiligheid, onderhoudsbehoefte en
toekomstbestendigheid.

Uitwerking en technische gegevens
Het maritiem adviesbureau heeft documenten opgesteld met impressies en
technische gegevens voor Pontveer 't Schouw.

Bijlage 3, bevat de belangrijkste functionele eisen en technische specificaties,
waaronder capaciteit, constructie, aandrijving, indeling en duurzaamheidseisen.
Ook worden hierin de uitgangspunten voor de walinstallaties en de bediening
beschreven. Dit document fungeert als functionele beschrijving en vormt de
onderbouwing voor het ontwerp, de bouw en de oplevering van de veerpont,
inclusief de benodigde berekeningen, tekeningen en het bestek.

Bijlage 4 toont een tekening van de veerpont Nessersluis, die als model heeft
gediend voor het nieuwe ontwerp. In bijlagen 5 en 6 zijn impressies opgenomen
van de te bouwen Pontveer 't Schouw
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Let op: de documenten zijn conceptversies en dienen ter illustratie. De
documenten kunnen mogelijk wijzigen.

De marktconsultatie

Aangezien de veerpont een cruciale schakel vormt in het provinciale netwerk en
direct van invloed is op de doorstroming, veiligheid en duurzaamheid, is het
essentieel een solide en marktgerichte strategie te ontwikkelen.

Deze marktconsultatie wordt uitgevoerd als voorbereiding op de voorgenomen
Europese aanbesteding Pontveer 't Schouw. De provincie wil hiermee een duidelijk
beeld krijgen van de huidige marktontwikkelingen, de beschikbare expertise,
positieve voorbeelden en de (on)mogelijkheden van de markt.

De kennis en inzichten die uit deze marktconsultatie worden verkregen, gaat PNH
ondersteunen bij het formuleren van een passende aanbestedingsstrategie en
contractkeuze. Het doel is een strategie die zowel aansluit bij de behoeften van
PNH als recht doet aan de mogelijkheden en innovaties in de markt.

2. Organisatie en verantwoordelijkheden

De afdeling Netwerkbeheer Water en Groen (NWG) heeft de sector Realisatie
Infrastructuur (INFRA) opdracht gegeven om de aanbesteding voor een nieuwe
veerpont te verzorgen. NWG is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van de provinciale infrastructuur op en rond het water en in het groen, waaronder
vaarwegen, oevers, kunstwerken en aanliggende natuur. De afdeling zorgt ervoor
dat deze assets veilig, duurzaam en functioneel blijven, en speelt daarmee een
cruciale rol in de bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie.

INFRA is binnen de provincie verantwoordelijk voor het projectmanagement bij de
realisatie van nieuwe infrastructuur, de reconstructie van (vaar)wegen en
kunstwerken, en de aanleg van hoogwaardige openbaarvervoerverbindingen. De
sector beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van
aanbestedingsmethodieken en contractvormen. Medewerkers van INFRA bereiden
infrastructurele projecten zorgvuldig voor, beheersen de uitvoering en werken
nauw samen met ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers, partners, inwoners
en bedrijven. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale samenwerking en een
evenwichtige risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zodat
projecten efficiént, toekomstbestendig en volgens de geldende kwaliteits- en
veiligheidsnormen worden gerealiseerd.

3. Scope van de opdracht
De scope van het contract bestaat uit:

e De huidige veerpont moet worden vervangen, waarbij de beschikbaarheid,
toegankelijkheid en capaciteit minimaal gelijk moeten blijven aan het
huidige niveau. Het streven is dat de nieuwe pont kan aansluiten op de
bestaande landhoofden aan beide kades, zodat slechts beperkte
aanpassingen nodig zijn aan de oevers en walinstallatie.

4. Afbakening van de dienstverlening

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de realisatie en inbedrijfstelling (incl.
certificering) van een nieuwe, veilige, veerpont met aangepaste of volledig
vernieuwde walinstallatie.
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5. Inrichting marktconsultatie

Geinteresseerden worden uitgenodigd om hun expertise te delen en inzichten te
geven in de vraagstukken die in deze marktconsultatie worden voorgelegd. De
verkregen informatie zal richting geven aan het voorgenomen
aanbestedingstraject, waarbij onder meer technologische en operationele
haalbaarheid, en duurzaamheid van de geboden oplossingen centraal staan.

Er is geopteerd voor een schriftelijke marktconsultatie, aangevuld met eventuele
verdiepende gesprekken. Deze aanpak waarborgt een efficiénte uitvoering van de
marktconsultatie en biedt PNH de mogelijkheid tot het gericht stellen van nadere
vragen indien daar aanleiding toe bestaat.

6. Doel vragenlijst

De vragenlijst, opgesteld in het kader van deze marktconsultatie, beoogt inzicht te
geven in de beschikbare opties binnen de markt en de specifieke voorwaarden
waaronder deze worden aangeboden. De vragen zijn met zorg geformuleerd om
de informatiebehoefte van PNH te waarborgen. U wordt derhalve verzocht de
vragen in de bijlage 2 zo volledig en concreet mogelijk in te vullen, op basis van
de verstrekte context en informatie.

7. Planning
Met betrekking tot deze marktconsultatie geldt het navolgende tijdschema:

18 september 2025 Publicatie marktconsultatie

2 oktober 2025 (12:00) Uiterste datum voor het stellen van vragen over de
marktconsultatie en de bijbehorende documenten.

16 oktober 2025 Uiterste datum voor het indienen van antwoorden.

23 oktober 2025 Eventuele nadere toelichtingen op de ingediende

beantwoording, afzonderlijk en op uitnodiging
(Verdiepende gesprekken).

30 oktober 2025 Terugkoppeling aan geinteresseerden met
samenvattend verslag.

Bij eventuele wijzigingen in bovengenoemde termijnen wordt u tijdig schriftelijk
geinformeerd door PNH.

8. Procedure

De vragen die PNH graag beantwoord wenst te zien, zijn opgenomen in de
bijgevoegde vragenlijst in bijlage 2. PNH kan op basis van de ingediende
antwoorden u uitnodigen voor verdiepende gesprekken.

Voor eventuele vragen over deze marktconsultatie kunt u tot uiterlijk 2 oktober
2025, 12:00 uur, een bericht sturen via de berichtenmodule van TenderNed.
PNH zal deze vragen vervolgens zo spoedig mogelijk centraal beantwoorden en
delen.

Wij zien uw ingevulde vragenlijst graag uiterlijk op 16 oktober 2025, 12:00 uur,
tegemoet.

PNH waardeert uw inzichten ten zeerste. Indien u aanvullende suggesties heeft

die relevant kunnen zijn voor de beoogde aanbesteding, wordt gevraagd deze
inzichten te integreren in de vragenlijst.
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9. Verdiepende gesprekken

Naar aanleiding van deze marktconsultatie kan PNH besluiten geinteresseerde
partijen uit te nodigen voor een individueel verdiepend gesprek, gericht op de
verduidelijking van schriftelijke reacties (bijlage vragenlijst). Indien u hiervoor
geselecteerd wordt, ontvangt u spoedig na 16 oktober 2025 een uitnodiging per e-
mail. De informatie verkregen uit de verdiepende gesprekken zal eveneens
worden opgenomen in het samenvattend verslag.

10. Communicatie tijdens marktconsultatie

Gedurende de marktconsultatie verloopt alle communicatie via TenderNed, met
uitzondering van eventuele verdiepende gesprekken. De contactpersoon namens
PNH is Akin Keskin, in de hoedanigheid van inkoopadviseur.

11. Resultaten van de marktconsultatie

PNH behoudt zich het recht voor om de verzamelde informatie in het kader van
deze marktconsultatie te gebruiken bij het opstellen van de voorgenomen
aanbesteding. Geinteresseerden dienen zich ervan bewust te zijn dat verstrekte
informatie mogelijk openbaar kan worden gemaakt, zij het in geanonimiseerde
vorm. Na afloop van de marktconsultatie zal een samenvattend verslag worden
gepubliceerd op TenderNed met de resultaten, uitgezonderd concurrentiegevoelige
informatie.

PNH behoudt zich tevens het recht voor om de door geinteresseerde partijen
verstrekte informatie zonder enig voorbehoud te gebruiken. Enige claims of
restricties omtrent het gebruik van de verstrekte informatie of vertrouwelijkheid
zullen niet worden gehonoreerd. Door deelname aan deze marktconsultatie stemt
u in met deze voorwaarden.

Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijblijvend voor alle betrokken
partijen (geinteresseerden én PNH) en schept geen enkele verplichting om in een
specifieke rechtsverhouding met de deelnemers te treden. Er kunnen geen
rechten worden ontleend aan deelname of aan de informatie die gedurende de
marktconsultatie wordt verstrekt.

12. Overige voorwaarden

e Aan deze marktconsultatie en de verstrekte documenten kunnen geen
rechten of verplichtingen jegens PNH worden ontleend.

e Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te
maken in het kader van een mogelijke aanbesteding. Evenmin vindt op
enige wijze uitsluiting van bij de marktconsultatie betrokken partijen
plaats in een mogelijke aanbesteding.

e Geinteresseerden komen door deel te nemen aan de marktconsulatie niet
in een bevoordeelde of benadeelde positie op het moment van een
mogelijke aanbesteding.

e Voor de beantwoording en de daarmee samenhangende werkzaamheden
of te verstrekken materialen kunnen geen kosten in rekening worden
gebracht.

e PNH behoudt zich alle rechten voor bij de vaststelling van de mogelijke
aanbestedingsprocedure.

e Het staat PNH vrij om de marktconsultatie - om welke reden dan ook - te
beéindigen.

e Door deel te nemen aan marktconsultatie geven partijen te kennen
onvoorwaardelijk akkoord te zijn met alle bepalingen vanuit deze
marktconsultatie.
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13. Vertrouwelijkheid

De resultaten van de marktconsultatie kunnen worden verwerkt in
aanbestedingsdocumenten, zonder dat deze informatie herleidbaar zal zijn tot de
individuele deelnemers van de marktconsultatie. De door u verstrekte informatie
zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld.

14. Bijlagen
1. Projectscope vervanging Pontveer 't Schouw
2. Vragenlijst Pontveer 't Schouw
3. Hoofdgegevens veerpont Het Schouw-Landsmeer
4. Voorbeeld veerpont Nessersluis
5. Impressie Pontveer 1
6. Impressie Pontveer 2

Met vriendelijke groet,

Akin Keskin
Inkopadviseur Provincie Noord-Holland
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