
Nota van Inlichtingen bij: Ingenieursdiensten Project Benning - gemeente Ouder-Amstel  

Gepubliceerd onder kenmerk: DUO OA 202506 PRJ-2500130  

Datum: 9 oktober 2025

nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Aanbestedingsdocument – 5.1.2 G2 Presentatie Bij de minimale eis geeft u aan dat de presentatie 20 min duurt en 

dat er aansluitend nog 10 minuten de mogelijkheid is om 

verduidelijkende vragen te stellen. U sluit af met de tekst “Let op: 

Alleen de inhoud van de presentatie (de eerste 20 minuten) wordt 

beoordeeld”. Betekent dit dat de beantwoording niet meegenomen 

wordt in de beoordeling van de presentatie?

Deze zin is ten onrechte in het aanbestedingsdocument blijven 

staan, er werd bedoeld zoals in aandachtspunten G2 

aangegeven:"Let op de presentatie en beantwoording van 

vragen heeft geen invloed op de beoordeling van 

G1. Deze is reeds in consensus beoordeeld en 

afgerond." Concluderend, de beantwoording telt wel mee voor 

G2, de presentatie. 

2 Inschrijffase Aanbestedingsdocument – 5.1.2 G1 Projectorganisatie en aanpakBij de beoordeling van de kwaliteit is er een waardering aangegeven 

van uitstekend waarbij de volgende tekst is opgenomen: “De wijze 

van invulling is overtuigend en/of bevat creatieve/innovatieve 

elementen”. Deze tekst komt bij de andere waarderingen niet terug.

Wat wilt u precies zien bij dit onderwerp om hieraan goede invulling 

te geven? Bedoeld u hiermee nieuwe technieken/ ontwikkelingen/ 

processen die een nog beter resultaat opleveren voor het team en 

de aanpak? Zaken die dus niet gevraagd worden maar wel bijdragen 

aan een goed project?

Dit klopt, om tot een uitstekende beoordeling te komen wordt 

een optimale invulling gevraagd voor de gunningscriteria. Dit 

betreft inderdaad onder andere 

methodes/technieken/ontwikkelingen/processen die een nog 

beter resultaat opleveren voor het team en de aanpak. Er wordt 

inderdaad gevraagd om een invulling met onderscheidend 

vermogen die ver ligt boven wat minimaal is uitgevraagd. 

3 Inschrijffase Aanbestedingsdocument – 5.1.2 G1 Projectorganisatie en aanpakBij de aandachtspunten staat de volgende tekst: “Hoe wordt 

omgegaan met tegenstrijdige belangen vanuit opdrachtgever, 

beheerders, bewoners of andere betrokkenen”. Wat verwacht u 

precies van ons als opdrachtnemer als u in deze de beslissing nemer 

bent?

Een vanuit meerdere invalshoeken gewogen advies niet alleen 

kijkend naar bijvoorbeeld technishe apecten maar ook naar 

maatschappelijke breder kijkend naar niet alleen het onderwerp 

zelf maar ook in het geheel waarin het zich bevindt. 
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4 Inschrijffase Vraagspecificatie – 3. Te verrichten diensten In de vraagspecificatie worden diverse veldonderzoeken gevraagd, 

zoals het graven van proefsleuven (par. 3.3.3), asfalt- en 

funderingsonderzoek (par. 3.3.5) en boringen (par. 3.3.4). Voor de 

uitvoering van deze werkzaamheden is in de praktijk vaak tijdelijke 

verkeersmaatregelen (wegafzettingen, bebording en/of 

omleidingen) noodzakelijk om de veiligheid van weggebruikers en 

uitvoerend personeel te waarborgen.

Gezien de onzekerheid in aard en omvang van deze 

verkeersmaatregelen, stellen wij voor om hiervoor een stelpost in 

de inschrijfstaat op te nemen van ongeveer € 20.000,-. Is de 

opdrachtgever bereid hiervoor een aparte stelpost (met nader te 

specificeren verrekenwijze) toe te voegen, zodat dit onderdeel 

eenduidig en transparant kan worden verwerkt?

Verzoek niet gehoneerd. Wat wel is doorgevoerd is het onder de 

onderdelen proeflseuven, bodemonderzoek reguliere 

woonstraten en asfaltonderzoek Jan Benningweg extra 

afprijsbare posten opgenomen t.a.v. de inzet van 

verkeersmaatregelen voor de daarboven genoemde post. Zie 

ook aangepaste inschrijfstaat. 

5 Inschrijffase Vraagspecificatie – 4.3.1. Tijdsbepaling Ervaring leert dat dit soort complexe projecten altijd meer tijd 

kosten dan vooraf ingeschat. U heeft een tijdsbepaling meegegeven 

waarvan wij op voorhand al zien dat dit niet realistisch is. Als 

voorbeeld hiervan, heeft u een doorlooptijd van de onderzoeken in 

uw planning staan van 3 maanden (1-12-2025 tot feb 2026), met 

een kerstperiode en alle laboratorium onderzoeken kunnen wij nu al 

stellen dat dit niet haalbaar is. 

Gedurende het project is er veel afstemming met de omgeving/ 

participatie in verschillende fasen van het werk, wil je secuur 

omgaan met de participatie en de belangen van de omgeving, is er 

een langere doorlooptijd noodzakelijk. 4 maanden om te komen tot 

een volwaardig DO lijkt ons niet realistisch gezien de omvang en 

complexiteit met inspraak omgeving.

Kunt u de planning aanpassen zodat deze haalbaar wordt voor ons?

De planning zoals opgenomen in paragraaf 4.3.1 (tijdsbepaling) 

van de vraagspecificatie is aangepast. 

6 Inschrijffase Vraagspecificatie – 3.5.3. Geotechnische check Wat is de reden dat het door Fugro opgestelde advies nogmaals 

moet worden gecontroleerd?

Wij hebben veel ervaring met geotechnische adviezen en de 

verwerking van glasschuim. In de praktijk blijkt dat het soortelijk 

gewicht van glasschuim aanzienlijk hoger uitvalt dan de leverancier 

aangeeft. Hiermee kunnen wij dus enkel achter het advies van 

Fugro staan en achten wij het opnieuw afwegen van de optie 

glasschuim niet noodzakelijk. Wij zien dan ook geen meerwaarde 

om het advies van Fugro te herzien en om nogmaals te sparren over 

de optie met glasschuim. Kunt u de werkzaamheden bij dit 

onderdeel laten vervallen?

We waarderen uw openheid en het is goed te vernemen dat u 

acter het advies van Fugro staat. Ook wij twijfelen niet aan het 

advies. Toch laten we dit onderdeel staan. Het is altijd goed om 

in zo'n belangrijk onderdeel nog even stil te staan bij keuze die 

uiteraard afgewogen is gemaakt echter dan inmiddels al ruim 

een jaar geleden is gemaakt. Hierbij valt te denken aan het 

verkennen van de markt t.a.v.  leveringstarieven glasschuim/ 

versus Argexzand en de kosten die gepaard gaan met het 

afgraven en afvoeren van zand in het kader van 

gewichtsnautraal ophogen.  
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7 Inschrijffase Vraagspecificatie – 3. Te verrichten diensten Zijn alle werkzaamheden uit de vraagspecificatie harde 

resultaatverplichtingen of mag de opdrachtnemer op basis van 

expertise en regelgeving afwijken van deze aantallen. 

Bij het bodemonderzoek bijvoorbeeld wordt er aangegeven dat er 

uitgegaan is van 80 boringen, als op basis van de normen er 

minder/ meer boringen nodig zijn, waar moeten wij dan vanuit gaan 

bij de inschrijving. Mogen wij als dit op basis van de normen kan 

ook uitgaan van minder boring en een daarbij behorende lagere 

prijs voor dit onderdeel. Dit geldt ook voor aantallen proefsleuven, 

asfalt/ funderingsonderzoek, DLC-analyses etc etc.

Dit is niet akkoord, u dient bij de inschrijving uit te gaan van de 

huidige aantallen. Indien er in de uitvoering de aantallen 

dusdanig afwijken is dit met meer- of minderwerk te 

verrekenen.

8 Inschrijffase Vraagspecificatie – 3.3.3 Graven van proefsleuven Voor graafwerkzaamheden binnen de gemeente Ouder-Amstel is 

een MOOR melding verplicht. Kunt u aangeven voor wie de lege 

kosten zijn, mochten deze voor de opdrachtnemer zijn kunt u 

aangeven met elke lege kosten wij rekening kunnen houden?

Wij kunnen op dit moment geen uitsluitsel geven of er 

legeskosten verbonden zijn aan het graven van proefsleuven en 

wat de hoogte daarvan is. Legeskosten buiten uw prijsvorming 

houden. Mochten er alsnog kosten in rekening worden gebracht 

gelieve dit direct bij ons te melden. 

9 Inschrijffase Vraagspecificatie – 3.3.3 Graven van proefsleuven Er wordt aangegeven dat er tot een diepte van 1,20m -mv dient te 

worden gegraven voor de proefsleuven. Hiervan moet worden 

uitgegaan dat er na 60 cm grondwater bemaald dient te worden. 

Kunnen wij er van uitgaan dat deze mogelijk laatste 60 cm 

grondwater te onttrekken is met een kloppomp?

Ja. Daar kan van worden uitgegaan. Water kan worden 

afgevoerd in dichtsbijzinde straatkolk (en). 

10 Inschrijffase Vraagspecificatie – 3.3.3 Graven van proefsleuven Er wordt aangegeven dat we uit kunnen gaan van een 

zandfundering die matig puinhouden is. Kunnen we uitgaan dat de 

verwachte proefsleuven alleen in de trottoirs worden uitgevoerd? 

Anders willen we voorstellen om ook proefsleuven op te nemen 

waarbij ook 30 cm puinfundering aanwezig is.

Ja. We kunnen ervan uitgaan dat de proefsleuven voor het 

overgrote deel in de trottoirs plaatsvinden. Daarnaast is het 

mogelijk dat proefsleuven in enkele parkeervakken plaatsvinden. 

Ook hier echter uitgaan van zanderige grond, matig 

puinhoudend. 

11 Inschrijffase Vraagspecificatie – 3.5.11. Informatieavonden Welke rol neemt de gemeente zelf in communicatie naar bewoners? 

Wordt van opdrachtnemer verwacht dat hij teksten opstelt, 

communicatiemiddelen verzorgt en bijeenkomsten organiseert, of 

alleen inhoudelijke input levert?

werkzaamheden uitvoeren en leveren zoals in deze paragraaf is 

opgenomen. Communicatie naar bewoners, stukken plaatsen op 

projectpagina, reserveren ruimte en huur ruimte worden vanuit 

het projectteam gemeente en komen voor kosten van de 

gemeente. 

12 Inschrijffase Vraagspecificatie – 3.5.11. Informatieavonden Dienen kosten voor participatiebijeenkomsten (huur locatie, 

catering, drukwerk) door opdrachtnemer te worden meegenomen in 

de inschrijving, of worden deze door de opdrachtgever gedragen?

Deze kosten komen voor rekening opdrachtgever. 
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13 Inschrijffase Vraagspecificatie – 3.5.1 Werksessies & 3.5.2 Voorbereiden 

op ontwerp en uitvoeringscontract

Kunt u toelichten op welke wijze het schetsmatig inzichtelijk maken 

van bewonerswensen, woonerven, parkeervakken/pleinen, klimaat 

adaptieve inrichting dient te gebeuren? Volstaat een schetsmatige 

presentatie (handmatig/digitaal), of worden uitgewerkte digitale 

ontwerpen verwacht?

1e sessie: schetsmatig analoog op papier bestaande situatie met 

stiften;

2e sessie: we laten zien wat we met de input hebben gedaan. 

Dit dient digitaal en in kleur te worden aangeleverd. Dit 

onderdeel kan ook worden gezien als een eerste aanzet voor het 

ontwerp welke aan de orde komt in de paragraaf ontwerpfase. 

Het hoeft derhalve  niet altijd als dubbelop worden gezien. 

14 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 23 - paragraaf 3.5.11 3.5.11 Tekeningen bestaand en nieuwe hoogte tuinopgangen en 

mate van ophoging - Verwachten jullie hier per tuin een tekening of 

1 tekening per straat waarbij de hoogtematen op de tekeningen zijn 

gezet?

We zullen per straat een vaste nieuwe hoogte gaan bepalen. 

Echter kunnen, omdat de straat niet overal evenveel is gaan 

zakken, zicht per tuinopgang verschillend voordoen in de mate 

van ophoging. Per tuinopgang is mogelijk wat veel. Tijdens de 

samenwerking met elkaar bepalen of om de hoeveel 

tuinopgangen nodig is. Vooralsnog per uitopgang calculeren. 

15 Inschrijffase Bestaande situatietekening Er mist een legenda op de bestaande situatietekeningen. Kunnen we 

ervan uitgaan dat alle gekleurde onderdelen (openbaar gebied) 

onderdeel zijn van de scope. Dus ook het 'openbaar groen' bij 

appartementencomplexen?

Ja, dat klopt. 

16 Inschrijffase Prijslijst 3.2.1 Inlezen aangeleverde (beleid) documenten en tekeningen - 

Betreft dit ook het opstellen van de tekeningen conform de 

specificatie?

Binnen dit onderdeel hoeven geen tekeningen te worden 

opgesteld. Wel is de output van toepassing op de tekeningen die 

in andere parargrafen worden gevraagd zoals tekeningen 

riolering bestaande situatie. 

17 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 31 - paragraaf 3.8.4 3.8.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden - Kunnen data worden 

toegevoegd aan de benoemde documenten?

Deze vraag wordt niet begrepen. Op pagina 31 van de 

vraagspecificatie zien wij geen paragraaf 3.8.4. In de gehele 

vraagpsecificatie is geen paragraaf 3.8.4. opgenomen. Los 

daarvan kunnen we deze vraag ook niet bij een andere 

onderdeel plaatsen. 

18 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 30/31 - paragraaf 3.8.3 3.8.3. Projectbegeleiding/ projectmanagement - Kunt u voor deze 

post een vast aantal uur opgeven die jullie verwachten zodat de 

enige variabele het uurtarief van de projectleider is. Hiermee creëer 

je een gelijk speelveld, zodat alle inschrijvende partijen hetzelfde 

uitgangspunt hanteren?

Dit is akkoord, bij de inschrijving dient er rekening gehouden te 

worden met 140 uur, zie inschrijfstaat. 

19 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 30 Verwachte looptijd is ca 12 maanden. Kunnen we dan uitgaan van 3 

stuurgroepoverleggen?

Dat is akkoord. Hoeveeheid 3 is opgenomen in vraagspecificatie 

nota van inlichtingen 
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20 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 29/30 - paragraaf 3.8.3 3.8.3 Projectbegeleiding/ projectmanagement - Zou onder dit 

onderdeel projectbeheersing vanuit de opdrachtnemer kunnen 

worden toegevoegd of hoe dienen deze kosten inzichtelijk gemaakt 

te worden?

Dat is aan de opdrachtnemer om hier een inschatting voor te 

maken. 

21 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 29 - paragraaf 3.8.1 3.8.1. Opstellen en actueel houden ontwerpnotitie: Driewekelijks 

overleg actualiseren van de ontwerpnotitie gedurende de gehele 

projectduur. - We gaan ervan uit dat de ontwerpnotitie niet 

driewekelijks bijgewerkt en opgeleverd dient te worden, maar dat 

de ontwerpnotitie een product is aan het eind van het proces ten 

behoeve van het vaststellen van het VO en DO?

Dat is akkoord en juist. 

22 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 29 - paragraaf 3.8.1 3.8.1 Opstellen en actueel houden ontwerpnotitie: Driewekelijks 

overleg actualiseren van de ontwerpnotitie gedurende de gehele 

projectduur. - Hoe verhoudt het driewekelijks overleg over de 

ontwerpnotitie zich tot het vijfwekelijks overleg?

Het driewekelijkse kan achterwege bljven. Het gaat om een 

dynamisch document die doorlopend wordt bijgehouden en 

aangepast indien van toepassing. Tekst in vraagspecificatie Nota 

van Inlichtingen aangepast. 

23 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 28 - paragraaf 3.7.1 3.7.1 Overleg - Er worden 10 en 20 reguliere overleggen genoemd. 

Wat is nu juist?

Het gaat om 10m overlegmomenten. Aangepast in 

vraagsepcificatie en inschrijfstaat Nota van Inlichtingen 

24 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 27 - paragraaf 3.6.2 3.6.2 Opstellen selectie- en inschrijvingsleidraad - Kunt u aangeven 

of er moederbestanden en formats gebruikt dienen te worden voor 

het opstellen van de gevraagde producten en deze benoemen?

Nee. Dat mogen "eigen" formats zijn. wel dient het logo van de 

gemeente Ouder- Amstel te worden toegeveogd. 

25 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 26 - paragraaf 3.6.1 3.6.1 Opstellen RAW bestek - Kunt u aangeven of er 

moederbestanden en formats van de gemeente Ouder Amstel 

gebruikt dienen te worden voor het opstellen van het contract en de 

bijlagen en deze benoemen?

Ja. Er is een moederbestand RWA bestek. De basis is wel het 

opstellen van het bestek op basis van een nieuw bestek en 

alleen het toevoegen vanuit het moederbestand alleen indien dit 

van toepassing is op dit werk. 

26 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 21 - paragraaf 3.5.10 3.5.10 opstellen Bomen Effect Analyse  (BEA) - Is de 

verwachting/wens dat alle bomen behouden kunnen blijven en dient 

dit als uitgangspunt voor de prijsvorming van het ontwerp?

Als basis willen we uitgaan van boombehoud echter zal dat niet 

overal lukken voor de locaties waar bomen binnen een 

straatprofiel met bijvoorbeeld aan weerszijden woningen staan. 

Dus de verwachting is dat het niet overal zal lukken en de wens 

is dat zoveel als mogelijk bomen behouden kunnen blijven. 

27 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 19 Zijn er specifieke parameters of normen die moeten worden gevolgd 

bij het uitvoeren van de hydraulische berekening voor het DIT riool, 

en kunnen we toegang krijgen tot het volledige Fugro-

berekeningen?

Het rioolontwerp is al door Fugro al hydraulisch doorgerrekend 

en deze werkzaamheden hoeven dus niet te worden uitgevoerd. 

Zie ook de toelichting bij paragraaf 3.5.4. 
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28 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 17 - paragraaf 3.5.3 3.5.3 Geotechnische check - Wordt bij aanleveren product ook een 

kostenraming bedoeld?

Ja. Het betreft hier echter alleen de raming die ingaat op de 

kosten die gepaard gaan met de methode van ophogen. 

Aanvulling opnomen in vraagspecifcatie Nota van Inlichtingen 

29 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 17 - paragraaf 3.5.2 3.5.2 Voorbereiden op ontwerp en uitvoeringscontract - Hier wordt 

een heel reeks aan werkzaamheden, sessies en activiteiten benoemt 

maar geen concrete te leveren producten. Kunt u precies aangeven 

hoeveel sessies en welke producten jullie hier verwachten? Dit om 

ook voor iedereen de prijsvorming gelijk te trekken?

Hier hoeven geen producten voor te worden aangeleverd. Deze 

paragraaf is bedoeld om de ontwerp fase goed van start te gaan 

en met de juiste uitgangspunten en verwachtingen te starten. 

Voor prijsvorming rekening te houden met 3 sessies van elk 

2uur exclusief reistijd. 3 sessies toegevoegd op inschrijfstaat 

nota van inlichtingen. 

30 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 17 Wat zijn de gewenste eisen aan de schetsontwerpen voor de Jan 

Benninghweg en de woonstraten (erftoegangswegen)?

1e sessie: schetsmatig opzetten met tekening bestaande situatie 

en met stiften;

2e sessie: digitaal in kleur uitgewerkt 

31 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 17 Hier ontbreekt het te leveren product: schetsontwerp woonstraten 

(erftoegangswegen). Kan deze toegevoegd worden?

Toegevoegd in vraagspecificatie Nota van Inlichtingen. 

Schetsontwerpen woonstraten uitgaan van 4 principes van de 

meest voorkomende straten. 

32 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 16 Wie staat er aan de lat voor het organiseren van de werksessies met 

bewoners en de inloopbijeenkomsten?

De gemeente zal de organisatie oppakken inclusief het 

reserveren en betalen van de ruimte. 

33 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 16 Welke wensen/suggestie worden vanuit bewoners verwacht en 

binnen welke kaders is hier vanuit de gemeente ruimte voor?

Tijdens de op 23 en 24 september georganiseerde 

informatiebijeenkomst heeft het projectteam hier spelregels voor 

aangegeven. Het project wordt bewust groot onderhoud en 

bijvoorbeeld geen reconstrructie genoemd. Het uitgangspunt is 

dan ook dat de indeling van de straten ongewijzigd blijven. 

Gedacht kan worden aan het lokaal aanpassen van een situatie 

zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van een lichtmast, het breder 

maken van parkeervakken, het verplaatsen van een 

afvalcontainer of het verplanten van een boom. 

34 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 16 Dient in de prijsvorming te worden uitgegaan van een ontwerp 

waarbij wordt uitgegaan van het huidige stratenpatroon met 

eenzelfde functie en indeling? Hoe wordt er omgegaan met grote 

wijzigingen als gevolg van stresstesten en wensen / eisen 

bewoners?

Zie antwoord hierboven. Bij de bewoners is nadrukkelijk 

aangegeven dat huidige indeling van functies ongewijzgd blijven. 

Mocht de stresstest water uitwijzen dat een aanpassing in 

wegprofiel en/ of hoogte ten gunste van oppervlakkige 

afstroming naar watergang of groenstrook noodzakelijk is dan 

dient het ontwerp daarop te worden aangepast. 
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35 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 15 - paragraaf 3.4.1 3.4.1 Opstellen en aanleveren tekeningen bestaande situatie - Wat 

is het gewenste bestandformaat?

PDF en DWG. Zie ook hoofdstuk 4.2.2  

36 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 13/14 - paragraaf 3.3.4 3.3.4 Bodemonderzoek: Het uitvoeren van grondwateronderzoek - 

Zijn er al grondwatergegevens beschikbaar?

Nee, deze zijn niet aanwezig behoudens de gegevens vanuit het 

relatief recent uitgevoerde onderzoek aan de Meerkoet door BK. 

37 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 12/13 In welke bestandsformaat dient de informatie aangeleverd te 

worden?

PDF en DWG. Zie ook hoofdstuk 4.2.2. 

38 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 12 "Het verwerken van alle gegevens op de door de gemeente 

aangeleverde digitale ondergrond (GBKB) en het verwerken van de 

nieuwe (geactualiseerde) gegevens." Betreft het hier het eenmalig 

verwerken van gegevens?

Ja. Dat klopt. Ter verduidelijking: het gebied wordt in zijn geheel 

ingemeten conform paragraaf 3.3.1. De door de gemeente aan 

te leveren ondergrond (BGT) dient dan eigenlijk enkel voor de 

overgangen tussen projectgebied en aansluitingen op 

projectgebied. 

39 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 12 - paragraaf 3.2.3 3.2.3 Geactualiseerde planning (driewekelijks met een doorlooptijd 

van 12 maanden) - Tussen z.s.m. starten na definitieve gunning 

(dec. '25) en afronden aanbesteding (feb '26) zit een periode van 15 

maanden. Kan de doorlooptijd aangepast worden?

Aangepast in vraagspecificatie Nota van Inlichtingen naar 

maandelijks aanpassen over een periode van 15 maanden. 

40 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 11 "Het driewekelijks bijhouden een actualiseren van de planning." Kan 

dit aangepast worden naar vijfwekelijks zodat er samenhang 

ontstaat met de periodieke overleggen?

Zie hierboven. Is aangepast naar maandelijks. 

41 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 11 "Het driewekelijks bijhouden een actualiseren van de planning." Hoe 

verhoudt zich dit tot de reguliere vijfwekelijkse overleggen en de 

voortgangs- en managementrapportages per kwartaal?

Is inmddels aangepast naar maandelijks. Op het moment van 

een voortgangsrapportage wordt dan de meest actuele planning 

aangehouden of de planning nogmaals geactualiseerd. 

42 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 11 - paragraaf 3.2.2 en 3.2.3 In zowel 3.2.2  als 3.2.3 wordt verwezen naar paragraaf 5.3.1. Deze 

paragraaf lijkt niet te bestaan. Kunt u aangeven waar deze 

paragraaf te vinden is?

5.3.1 is er inderdaad niet. Dat moet zijn 4.3.1 , tijdsbepaling. Is 

aangepast in vraagspecificatie Nota van Inlichtingen 
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43 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 11 "Het bespreken van de proefsleuflocaties, locaties dwarsprofielen en 

locatie boringen verkennend bodemonderzoek en alle overige uit te 

voeren (veld) werkzaamheden" Moeten we er voor de prijsvorming 

van uitgaan dat dit een apart overleg is ten opzichte van het 

startoverleg en het locatie-onderzoek?

Nee. Deze onderdelen worden in het startoverleg en 

locatiebezoek besproken. 

44 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 11 "Het bespreken van de proefsleuflocaties, locaties dwarsprofielen en 

locatie boringen verkennend bodemonderzoek en alle overige uit te 

voeren (veld) werkzaamheden". Kunnen we voor de prijsvorming 

uitgaan van 1 overleg?

Ja, dat klopt. Uiteraard wordt van opdrachtnemer verlangt dat 

hij/ zijn daar vooraf al wel over heeft nagedacht. 

45 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 10 - paragraaf 3.2.1 3.2.1 Locatieplan te plaatsen transformatorstations van Liander - 

Betreft dit het bekijken / lezen van een bestaand plan?

Nee, betreft een recent plan. Met de drie belangrijkste 

nutspartijen Liander, Waternet drinkwater en Stedin gas is 

overleg. Uitkomst is dat Liander met dit project mee zal gaan in 

het kader van het toekomstgereed maken van het net. 

Onderdeel daarvan is het bijplaatsen van acht 

middenspanningsstations. De locaties daarvoor zijn ambtelijk 

besproken en onlangs met de bewoners gedeelt als onderdeel 

van de 1e informatiebijeenkomst. De acht stations dienen in het 

op te stellen ontwerp te worden meengeomen. De locaties van 

de stations kunt u vinden via de link op de projectpagina van 

Same Maken we Ouder- Amstel 

https://samenmakenweouder-

amstel.nl/groot+onderhoud+benning/default.aspx of 

rechtstreeks via de projectpagina van Liander: 

https://www.liander.nl/regio/noord-holland/ouderkerk-aan-de-

amstel/benning

46 Inschrijffase Vraagspecificatie - pagina 7 Kan de rol/takenpakket van de projectleider (vanuit de uitvoerende 

organisatie Duo+ afdeling Buurt) nader toegelicht worden? 

Afbakening opdrachtnemer en opdrachtgever.

Hij is de projectleider van het project en zal, zodra 

opdrachtnemer binnen het projectteam is aangesloten de rol 

vervullen die bij een projectleider horen. Met nadruk wordt 

aangegeven dat een "wij/ zij" gedachte niet gewenst is maar een 

samenwerking in teamverband. Alle spelers doen ertoe met 

daarbij de projectleider die de aanvoerdersband zal dragen. 

47 Inschrijffase Algemeen Sommige producten staan benoemd als concept en definitief maken 

(+ overleg neem ik aan). Bij bijvoorbeeld de VO- en besteksraming 

staat dit niet. Kan dit worden toegevoegd?

Akkoord. Is oegevoegd in vraagspecicificatie nota van 

inlichtingen 
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48 Inschrijffase Algemeen Zijn vergunningstrajecten geen onderdeel van de uitvraag? Het aanvragen niet. Wel het tijdig signaleren voor welke 

onderdelen er een vergunning dient te worden aangevraagd en 

het aanleveren van de daartoe in te dienen gegevens/ 

tekeningen. Al zijn deze gegevens/ tekeningen waarschijnlijk al 

voorhanden als onderdeel van deze uitvraag. Hierbij valt te 

denken aan de tekening met de te kappen bomen en de daarbij 

aan te leveren BEA. 

49 Inschrijffase Algemeen De opdracht is best omvangrijk en multidisciplinair. Echter de aan te 

leveren referenties zijn vrij minimaal. Kunnen er extra referentie-

eisen op het gebied van omgevingsmanagement en uitvoeren van 

multidisciplinaire opdrachten toegevoegd worden?

De huidige kerncompetenties blijven ongewijzigd.  

50 Inschrijffase Algemeen Hoe verloopt de K&L-ontwerp coördinatie? Dat is voor stroom (Liander, gas (Stedin) en drinkwater 

(Waternet) al in gang gezet en staat op de agenda bij deze 

partijen. De telecompartijen zullen later worden benaderd. Dat 

zal ook door de gemeente worden opgepakt. Uiteraard zal 

toekomstig opdrachtnemer hierin ook betrokken worden en 

mogelijk eens aanschuiven bij een overleg. 

51 Inschrijffase Algemeen In hoeverre kunnen bestaande kabels & leidingen (derden) blijven 

liggen? Kunnen we ervan uitgaan dat er geen nieuwe tracé bepaald 

en afgestemd hoeven te worden?

Waterleiding zal niet worden vervangen. Indien de gasleiding 

alsnog vervangen zal worden zal deze in huidig trace kunnen 

blijven liggen. Voor de nieuwe aanleg van stroomkabels door 

Liander worden er wel tracetekeningen verwacht. Deze 

werkzaamheden zijn toegevoegd onder paragraaf 3.5.4 van de 

vragspecificate nota van inlichtingen. 

52 Inschrijffase Algemeen In het raadbesluit zagen wij een meerjarig investeringsbesluit van 

ca 16,9 miljoen. Is hierbij ook rekening gehouden met het 

toepassen van eventuele beleidsdoelstellingen en ambities zoals 

vergroening, klimaatadaptie en extra wenen en eisen van de buurt?

Deze onderdelen zijnniet direct in de raming opgenomen. Wel is 

er rumte voor extra ondergrondse groeiruimte voor nieuwe 

bomen opgenomen. Overige extra zouden dan geekt kunnen 

worden uit de post nader te detailleren bouwkosten. 

53 Inschrijffase Algemeen Als het een proces van ca 2 jaar is, bent u dan bereid tot het 

indexeren van de prijzen?

Nee, dit is niet akkoord. Het overgrote deel van de 

werkzaamheden vinden in 2026 plaats. 
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54 Inschrijffase Algemeen Wat is de verwachte doorlooptijd van het project? De planning in het 

participatieplan is achterhaald. Kunnen we uitgaan van een ontwerp 

en voorbereidingsproces van 15 maanden tot start uitvoering april 

2027?

Voor planning en doorlooptijd project uitgaan van paragraaf 

4.3.1. tijdbepaling zoals opgenomen in vraagspecificatie nota 

van inlichtingen 

55 Inschrijffase Planning werkzaamheden In "Bijlage 11_communicatie en particpatieplan Benning" staat 

onder H4 een planning die volledig overeenkomt met de planning 

van Paragraaf 4.3.1 Tijdsbepaling uit de Vraagspecificatie. Kunnen 

wij ervan uit gaan dat deze laatste planning/tijdsbepaling leidend is?

Voor planning en doorlooptijd project uitgaan van paragraaf 

4.3.1. tijdbepaling zoals opgenomen in vraagspecificatie nota 

van inlichtingen 

56 Inschrijffase Bijlage 11 communicatie en participatieplan, hoofdstuk 4 De planning klopt niet meer. Voor planning en doorlooptijd project uitgaan van paragraaf 

4.3.1. tijdbepaling zoals opgenomen in vraagspecificatie nota 

van inlichtingen 

57 Inschrijffase Bijlage 11 communicatie en participatieplan,  Hoofdstuk 3, 

pagina 7

Is aanwezigheid van ON bij fysieke sessies nodig? Zo ja, met 

hoeveel fysieke sessies dient rekening gehouden te worden?

Zie paragraaf 3.5.1. werkessies met bewoners. Het gaat om in 

totaal 4 werkessies. 

58 Inschrijffase Bijlage 11 communicatie en participatieplan, Hoofdstuk 2, 

2e alinea

Hier staat ‘Meedenken en meedoen’ en in de vraagspecificatie staat 

'trede Raadplegen'. Wordt daar hetzelfde mee bedoeld?

Ja, dat kan als hetzelgde worden gezien. 

59 Inschrijffase Paragraaf 4.1.1 Voor het raadplegen van de LIOR is een inlog en wachtwoord nodig. 

Kunnen die worden verstrekt?

Bij het verstrekken van de nota was het niet mogelijk voor 

derden een inlog aan te maken. Een pdf van de LIOR is als 

bijlage van deze nota meegezonden. 

60 Inschrijffase Paragraaf 3.8.1 Hier staat driewekelijks overleg, in paragraaf 3.7.1 staat 

vijfwekelijks overleg. Wat is correct?

Het aantal overleggen beschreven in paragraaf 3.7.1 betreft 10 

overlegmomenten. Aangepast in vraagspecificatie nota van 

inlichtingen en inschrijfstaat. 

61 Inschrijffase Paragraaf 3.7.1 Het aantal overlegmomenten correspondeert niet met elkaar. Betreft 10 overlegmomenten. 

62 Inschrijffase Paragraaf 3.5.5 Tot waar is het intekenen van het tracé van de persleiding nodig? 

Tot aan de grens van het projectgebied?

Vanaf locatie nieuw gemaak tot aan het bestaande rioolgemaal 

tegenover Purperreiger 40. waarschijnlijk aansluiten op 

bestaande uitgaande persleiding. 

63 Inschrijffase Paragraaf 3.5.2, 5e bullet, de zin is niet af. Zin afgemaakt in vraagspecificatie nota van inlichtingen. 
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64 Inschrijffase Paragraaf 3.5.1 en 3.5.11 Wie organiseert de werksessies (uitnodiging, ruimte, koffie/thee, 

presentielijst, naambordjes, enz.)? Wie verzorgt de presentatie en 

het presentatiemateriaal? Wie doet de verslaglegging? Wie doet de 

honorering van de wensen en eisen?

De volgende onderdelen worden door en op kosten gemeente 

gedaan:

- opstellen en verzenden uitnodigingen;

- reserveren ruimte inculsief voorzieningen en dranken;

De volgende onderdelen vallen binnen de opdracht:

- verslaglegging;

- presentatiemateriaal. 

De volglende onderdelen worden samen opgeakt:

- honorering van wensen

65 Inschrijffase Paragraaf 3.3.6 1e bullet, de zin is niet af. Toegevoegd. 

66 Inschrijffase Paragraaf 3.3.5 Een milieukundig bodemonderzoek is al gedaan bij onderdeel 3.3.4, 

waarom dan hier nog een keer?

de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5 onderscheiden zich van elkaar 

omdat het bij 3.3.4 gaat om boringen in de woonstraten 

(erftoegangswegen) gaat met een generieke wegopbouw en 

aanwezigheid van rioleirng. Mede om die reden dienen deze 

boringen tot op een diepte van 3,00m vanaf maaiveld te gaan. 

Paragraaf 3.3.5. gaat in op asfalt en constrcutieboringen aan de 

Jan Benninghweg.  

67 Inschrijffase Paragraaf 3.3.4 Het uit te voeren historisch en verkennend bodemonderzoek zegt 

nog niets over de civieltechnische hergebruiksmogelijkheden. Kunt 

u nader specificeren welke onderzoeksinspanning u exact verwacht?

De onderzoeksinspanning zoals beschreven onder paragraaf 

3.3.4 wordt verwacht. Vanuit de onderzoeken zullen 

boorpofielen worden weergegeven en zal bekend worden welke 

soorten gronden en funderingsamterailen zich waar bevinden.  

68 Inschrijffase Paragraaf 3.3.4 Het verkennend bodem en asbestonderzoek BK ingenieurs 15 

november 2024 versie 2.0. Deze zat niet bij de stukken, kan deze 

nog worden aangeleverd?

Deze zit als bijlage bij deze nota. 

69 Inschrijffase Paragraaf 3.3.3 Het aantal genoemde proefsleuven correspondeert niet met elkaar, 

wat is correct?

Het gaat om 80 stuks proefsleuven. In vraagpsecificatie nota van 

inlichtingen de aantallen weer gelijk gemaakt. 

70 Inschrijffase Paragraaf 3.3.1 Wat wordt bedoeld met de GBKB? Daar had moeten staan BGT (Basisregistratie Grootschalige 

Topografie). Aangepast in vraagspecificatie nota van inlichtingen 

71 Inschrijffase Paragraaf 3.3.1 Wie verzorgt de betredingstoestemmingen bij het inmeten van 

dorpels/entrees van huizen en garages?

Verzoek om het verzenden van een huis- aan huisbrief door 

opdrachtnemer. 
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72 Inschrijffase Paragraaf 1.7 Er zijn 2x verkeersbruggen en 2x fietsbruggen binnen de grenzen 

van het projectgebied --> zijn daar knelpunten aanwezig en moeten 

er daarom maatregelen aan de bruggen worden uitgevoerd?

Nee, daar zijn tot op dit moment geen knelpunten aanwezig. Wel 

zal de verharding na ophogen moeten aansluiten. Daarnaast 

kruisen op twee locatie het betonnen onderheide riool de 

watergang onder de twee fiets- voetgangersbruggen. Indien 

gekozen wordt voor verwijderen van deze riolen moeten de 

bruggen tijdelijk worden verwijderd. Deze werkzaamheden 

vallen binnen de overeenkomst.  

73 Inschrijffase Paragraaf 5.2 Bij gelijke score geeft de score behaald op het criterium G1 – 

Projectorganisatie en aanpak de doorslag. In geval er dan nog 

sprake is van een gelijke score vindt loting plaats. Waarom wordt er 

dan niet ook naar de score op criterium G2 – Presentatie gekeken?

De aanbestedende dienst acht een volledig gelijke totaalscore en 

een gelijke score na G1 nihil gezien prijs ook een rol speelt in de 

beoordeling. Proces blijft ongewijzigd. 

74 Extra toevoeging vanuit aanbestedende dienst Toevoeging bij paragraaf 3.3.1 betreffende inmeting maaiveld en 

dorpels:

Het inmeten dient fysiek door een landmeter plaats te vinden. Het 

inmeten in combinatie, dan wel geheel door middel van een 3D 

lazerscanner op auto is niet toegestaan. 

*** *********** *********** *********** ***********
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