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1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)

Rechtsvorm van de 
koper: 

Centrale overheidsinstantie

Activiteit van de 
aanbestedende 
dienst: 

Algemene overheidsdiensten

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel:  Gemeente Harderwijk Coördinator nutsvoorzieningen

Beschrijving: 

Coordinatie ontwerp en aanleg nutsvoorzieningen (nutscoördinator) in 3 verschillende projecten. 
Binnen de projectorganisaties van deze 3 projecten is de projectleider gebiedsontwikkeling 
verantwoordelijk voor het hele project en de projectleider civiel draagt verantwoordelijkheid voor 
het binnen de kaders realiseren van bouwrijpe kavels die aan de ontwikkelaars worden uitgegeven 
en de aanleg van een woonrijp project na oplevering van de woningen. Voor het bouwrijp maken en 
het woonrijpmaken selecteert de gemeente aannemers die in opdracht van de gemeente deze 
werkzaamheden uitvoeren. Het bouw- en woonrijpmaken in opdracht gemeente gebeurt voor het 
Waterfront emissieloos. De gemeente stelt de laadinfrastructuur beschikbaar voor het opladen van 
het materieel. In opdracht van de gemeente is er in het Waterfront een laag temperatuur warmtenet 
aangelegd. Ook voor Nieuw Weibug en Kranenburg (mogelijk) is de aanleg van een dergelijk net het 
uitgangspunt. Dit net maakt in het Waterfront gebruik van de restwarmte van de naast het project 
gelegen rioolwaterzuivering en brengte warmte en koude naar de woningen. De gemeente 
Harderwijk is een samenwerking aangegaan met Firan. Voor het beheer en uitbreiding van het net 
hebben beide partijen een BV opgericht. Het eigendom is gelijk verdeeld over beide partijen. De 
gevraagde netcoordinator is een belangrijke adviseur van de projectleider civiel. Vanuit een brede 
ervaring adviseert de coordinator over het ontwerp (tracés, aansluitingen, capaciteit etc) en de 
uitvoering. Daarnaast is de gevraagde coordinator ook een klankbord voor de projectleider 
gebiedsontwikkeling. Het Waterfront, Kranenburg en Nieuw Weiburg worden ontwikkeld in een 
regio waar de capaciteit van het net beperkt is. Om te voorkomen dat (deel)projecten stil komen te 
liggen omdat er niet niet voldoende aansluitcapaciteit kan worden gegarandeerd, wordt in overleg 
met de netbeheerders ook gekeken naar het beperken van de vraag en het aantal aansluitingen. Die 
leidt tot een pakket van ambities en kansen die worden verwerkt in de aanbestedingsprocedures. 
De gevraagde coordinator legt de link tussen de gebiedsontwikkeling (energieconcepten 
woningbouw) en de aanleg van de nutsvoorzieningen. De rol van coordinator op de verschillende 
beschreven gebieden kan alleen succesvol worden ingevuld wanneer pro-actief contact wordt 
gelegd met de netbheerders. De coordinator kent de opgaven waarmee de netbeheerders kampen 
en kan vanuit die kennis op het goede moment en op het gevraagde niveau schakelen met de 
netbeheerders. Aanvragen voor aansluitingen en capaciteit komen zo nooit als een verrassing maar 
worden “ingemasseerd” bij de beheerders. Van belang is de wederkerigheid. De keuzes in de 
gebiedsontwikkeling dragen bij aan het verminderen van de belasting van het net. De 
netcoordinator vormt dus de spil tussen de gemeente en de verschillende netbeheerders waarbij 
een van die beheerders het Warmtenetwerkbedrijf Harderwijk is. Van belang is dan ook dat de 
gevraagde coordinator ervaring heeft met de aanleg van ZLT warmtenetten in combinatie met de 
andere infrastructuur. Deze ervaring is temeer van belang omdat de derde fase van het Waterfront 
een dicht bebouwd gebied is en wordt. De geldt ook voor Nieuw Weiburg dat een hoogstedelijk 
karakter krijgt. De profielen zijn smal en dat geldt ook voor de leidingentrace’s. Coordinatie en regie 
is van groot belang om fouten te voorkomen en het project volgens planning uit te voeren. De 
opdracht zal gemiddeld 3 uur per week per project in beslag in beslag nemen wat neerkomt op 
gemiddeld ruim een dag per week. Het voornemen is de rol van coordinator voor een langere 
periode vast te lggen. Om die reden loopt de opdracht in eerste instantie tot eind 2027 (2,5 jaar) 
waarna 2 keer een velenging van 2 jaar mogelijk is. In de eerste periode van 2,5 jaar worden 2 
evaluatiemomenten ingebouwd (eind 2025 en eind 2026). De opdracht wordt uitgevoerd naar eigen 
inzicht, onder eindverantwoordelijkheid van de teamleider Ruimtelijk Projectenbureau; via de 
escalatieladder [in te huren functionaris] - projectleider - teamleider Ruimtelijk Projectenbureau. Het 
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project behelst het volgende: Coordinatie/advies Verantwoordelijk voor integraliteit en afstemming 
van ontwerp infrastructuur Verantwoordelijk voor de tijdige afstemming met en tussen alle in het 
gebied betrokken netwerkbeheerders (Warmtentewerk Harderwijk, Liander, Vitens, etc) Rapporteert 
aan: Projectleider civiel Waterfront, Projectleider gebiedsontwikkeling Waterfront. Ervaren technicus 
die moeiteloos kan schakelen tussen technische details en strategie en technische kennis in weet te 
zetten in tactische en strategische communicatie en overleggen. Heeft een overtuigende 
persoonlijkheid en kan het goede, en soms moeilijke gesprek voeren met alle betrokken partijen. Is 
(mede) verantwoordelijk voor het relatiemanagement met betrokken (nuts) partijen.

Identificatiecode van 
de procedure: 

567f3a71-3a9a-4a82-b51d-a4844e0415c8

Interne 
identificatiecode: 

c4150c36-e815-46cf-846e-953dc0ae2173

Type procedure:  Niet-openbaar

De procedure wordt 
versneld: 

neen

Belangrijkste 
kenmerken van de 
procedure: 

Dynamisch aankoopsysteem

2.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Diensten

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2.1.2 Plaats van uitvoering
Land:  Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende 
informatie: 

Zie documentatie

2.1.3 Waarde
Geraamde waarde 
exclusief btw: 

225 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000
Titel:  Gemeente Harderwijk Coördinator nutsvoorzieningen

Coordinatie ontwerp en aanleg nutsvoorzieningen (nutscoördinator) in 3 verschillende projecten. 
Binnen de projectorganisaties van deze 3 projecten is de projectleider gebiedsontwikkeling 
verantwoordelijk voor het hele project en de projectleider civiel draagt verantwoordelijkheid voor 
het binnen de kaders realiseren van bouwrijpe kavels die aan de ontwikkelaars worden uitgegeven 
en de aanleg van een woonrijp project na oplevering van de woningen. Voor het bouwrijp maken en 
het woonrijpmaken selecteert de gemeente aannemers die in opdracht van de gemeente deze 
werkzaamheden uitvoeren. Het bouw- en woonrijpmaken in opdracht gemeente gebeurt voor het 
Waterfront emissieloos. De gemeente stelt de laadinfrastructuur beschikbaar voor het opladen van 
het materieel. In opdracht van de gemeente is er in het Waterfront een laag temperatuur warmtenet 
aangelegd. Ook voor Nieuw Weibug en Kranenburg (mogelijk) is de aanleg van een dergelijk net het 
uitgangspunt. Dit net maakt in het Waterfront gebruik van de restwarmte van de naast het project 
gelegen rioolwaterzuivering en brengte warmte en koude naar de woningen. De gemeente 
Harderwijk is een samenwerking aangegaan met Firan. Voor het beheer en uitbreiding van het net 
hebben beide partijen een BV opgericht. Het eigendom is gelijk verdeeld over beide partijen. De 
gevraagde netcoordinator is een belangrijke adviseur van de projectleider civiel. Vanuit een brede 
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Beschrijving: 

ervaring adviseert de coordinator over het ontwerp (tracés, aansluitingen, capaciteit etc) en de 
uitvoering. Daarnaast is de gevraagde coordinator ook een klankbord voor de projectleider 
gebiedsontwikkeling. Het Waterfront, Kranenburg en Nieuw Weiburg worden ontwikkeld in een 
regio waar de capaciteit van het net beperkt is. Om te voorkomen dat (deel)projecten stil komen te 
liggen omdat er niet niet voldoende aansluitcapaciteit kan worden gegarandeerd, wordt in overleg 
met de netbeheerders ook gekeken naar het beperken van de vraag en het aantal aansluitingen. Die 
leidt tot een pakket van ambities en kansen die worden verwerkt in de aanbestedingsprocedures. 
De gevraagde coordinator legt de link tussen de gebiedsontwikkeling (energieconcepten 
woningbouw) en de aanleg van de nutsvoorzieningen. De rol van coordinator op de verschillende 
beschreven gebieden kan alleen succesvol worden ingevuld wanneer pro-actief contact wordt 
gelegd met de netbheerders. De coordinator kent de opgaven waarmee de netbeheerders kampen 
en kan vanuit die kennis op het goede moment en op het gevraagde niveau schakelen met de 
netbeheerders. Aanvragen voor aansluitingen en capaciteit komen zo nooit als een verrassing maar 
worden “ingemasseerd” bij de beheerders. Van belang is de wederkerigheid. De keuzes in de 
gebiedsontwikkeling dragen bij aan het verminderen van de belasting van het net. De 
netcoordinator vormt dus de spil tussen de gemeente en de verschillende netbeheerders waarbij 
een van die beheerders het Warmtenetwerkbedrijf Harderwijk is. Van belang is dan ook dat de 
gevraagde coordinator ervaring heeft met de aanleg van ZLT warmtenetten in combinatie met de 
andere infrastructuur. Deze ervaring is temeer van belang omdat de derde fase van het Waterfront 
een dicht bebouwd gebied is en wordt. De geldt ook voor Nieuw Weiburg dat een hoogstedelijk 
karakter krijgt. De profielen zijn smal en dat geldt ook voor de leidingentrace’s. Coordinatie en regie 
is van groot belang om fouten te voorkomen en het project volgens planning uit te voeren. De 
opdracht zal gemiddeld 3 uur per week per project in beslag in beslag nemen wat neerkomt op 
gemiddeld ruim een dag per week. Het voornemen is de rol van coordinator voor een langere 
periode vast te lggen. Om die reden loopt de opdracht in eerste instantie tot eind 2027 (2,5 jaar) 
waarna 2 keer een velenging van 2 jaar mogelijk is. In de eerste periode van 2,5 jaar worden 2 
evaluatiemomenten ingebouwd (eind 2025 en eind 2026). De opdracht wordt uitgevoerd naar eigen 
inzicht, onder eindverantwoordelijkheid van de teamleider Ruimtelijk Projectenbureau; via de 
escalatieladder [in te huren functionaris] - projectleider - teamleider Ruimtelijk Projectenbureau. Het 
project behelst het volgende: Coordinatie/advies Verantwoordelijk voor integraliteit en afstemming 
van ontwerp infrastructuur Verantwoordelijk voor de tijdige afstemming met en tussen alle in het 
gebied betrokken netwerkbeheerders (Warmtentewerk Harderwijk, Liander, Vitens, etc) Rapporteert 
aan: Projectleider civiel Waterfront, Projectleider gebiedsontwikkeling Waterfront. Ervaren technicus 
die moeiteloos kan schakelen tussen technische details en strategie en technische kennis in weet te 
zetten in tactische en strategische communicatie en overleggen. Heeft een overtuigende 
persoonlijkheid en kan het goede, en soms moeilijke gesprek voeren met alle betrokken partijen. Is 
(mede) verantwoordelijk voor het relatiemanagement met betrokken (nuts) partijen.

Interne 
identificatiecode: 

46e5c53e-14dc-4e4b-85e0-c70116f98918

5.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Diensten

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

5.1.2 Plaats van uitvoering
Land:  Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende 
informatie: 

Zie documentatie

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum:  11/08/2025

Einddatum van de 
duur: 

11/08/2028

5.1.4 Verlenging
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Maximumaantal 
verlengingen: 

2

Overige informatie 
over verlengingen: 

Aanvullende verlengopties van 2 x 12 maanden

5.1.5 Waarde
Geraamde waarde 
exclusief btw: 

225 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt 
onder de 
Overeenkomst 
inzake 
overheidsopdrachten 
(GPA): 

ja

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type:  Kwaliteit

Naam:  wensen

Beschrijving:  2 wensen

Criterium:

Type:  Kwaliteit

Naam:  Matchgesprek

Beschrijving:  3 competenties

Criterium:

Type:  Prijs

Naam:  Prijs

Beschrijving:  Uurtarief voor de gehele opdracht inclusief verlengingen

Beschrijving van de 
methode die moet 
worden gebruikt als 
de weging niet aan 
de hand van criteria 
kan worden 
uitgedrukt: 

30% prijs / 70% kwaliteit (30% wensen en 40% matchgesprek)

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor 
beroepsprocedures: 

Rechtbank Gelderland

Informatie over de 
termijnen voor 
beroep: 

Zie T43170

6. Resultaten
Waarde van alle 
contracten 
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toegekend in deze 
kennisgeving: 

13 104 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000
Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:

Officiële naam:  HK Roelofsen B.V.

Inschrijving:

Identificatiecode van 
de inschrijving: 

T160718

Identificatiecode van 
het perceel of de 
groep percelen: 

LOT-0000

Waarde van de 
aanbesteding: 

131 040 Euro

De inschrijving is 
gerangschikt: 

neen

Onderaanneming:  Neen

Informatie over het contract:

Identificatiecode van 
het contract: 

T160718 Gemeente Harderwijk Coördinator nutsvoorzieningen

Titel:  Inleenovereenkomst T160718

Datum waarop de 
winnaar is gekozen: 

28/07/2025

Datum van sluiting 
van het contract: 

08/09/2025

6.1.4 Statistische informatie
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:

Type van de 
ontvangen 
inschrijvingen: 

Inschrijvingen

Aantal ontvangen 
inschrijvingen of 
verzoeken tot 
deelname: 

2

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam:  Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)

Registratienummer:  1100110011

Postadres:  Postbus 300  

Stad:  Ermelo

Postcode:  3850 AH

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Veluwe (NL221)

Land:  Nederland

Contactpunt:  Ruth Kroon

E-mail:  inhuur@meerinzicht.nl

Telefoon:  +31851108170

Internetadres:  https://www.isnv.nl

mailto:inhuur@meerinzicht.nl
https://www.isnv.nl
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Kopersprofiel:  https://s2c.mercell.com/buyer/3302

Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002
Officiële naam:  Rechtbank Gelderland

Registratienummer:  82940827

Postadres:  Walburgstraat 2  

Stad:  Arnhem

Postcode:  6811 CD

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Arnhem/Nijmegen (NL226)

Land:  Nederland

E-mail:  infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl

Telefoon:  +31883612000

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003
Officiële naam:  HK Roelofsen B.V.

Omvang van de 
ondernemer: 

Klein

Registratienummer:  08163505

Postadres:  Galvanistraat 10  

Stad:  Harderwijk

Postcode:  3846AT

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Veluwe (NL221)

Land:  Nederland

Contactpunt:  jan roelofsen

E-mail:  aanvraag@roelofsen-infra.nl

Telefoon:  +31631307507

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze 
percelen: 

LOT-0000

Informatie over een aankondiging
Identificatiecode
/versie van de 
aankondiging: 

67f9f7e3-6aa2-4675-ba32-c117bb48f391 - 01

Type formulier:  Resultaat

Type aankondiging:  Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

Verzenddatum van 
de aankondiging: 

19/09/2025 06:54 +00:00

Aankondiging datum 
verzending (eSender)
: 

19/09/2025 06:55 +00:00

Talen waarin deze 
aankondiging 
officieel beschikbaar Nederlands 

https://s2c.mercell.com/buyer/3302
mailto:infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
mailto:aanvraag@roelofsen-infra.nl
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is: 


