

| Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|----------|--------------------------|---|---|
| 53 | NvI 22 | U stelt hier nadrukkelijk dat de in het PvE gestelde eisen die betrekking hebben op een werkende oplossing bij inschrijving aanwezig moeten zijn in plaats van bij datum indiening van de inschrijving. Wij hebben circa 5 tot maximaal 10 (kleinere) eisen die niet op datum inschrijving gereed zijn. Deze staan reeds op onze roadmap vanuit andere opdrachtgevers en worden, uiterlijk in Q2 2026, gerealiseerd. Dus ruim voor uw datum livegang. Kunt u toelichten of alle eisen daadwerkelijk bij inschrijving al gerealiseerd moeten zijn, of dat u accepteert dat deze in Q2 2026, dus ruim 3 maanden voor uw livegang worden opgeleverd? Indien u dit niet accepteert, kunnen wij helaas niet meedoen aan uw aanbesteding. | Aanbestedende dienst merkt op dat niet duidelijk is op welke 5–10 (kleinere) eisen uw verzoek gaat. Zonder concrete opsomming en onderbouwing is dit voor Aanbestedende Dienst niet bepaalbaar en ontstaan er onaanvaardbare implementatierisico's en risico's voor de rechtszekerheid indien dergelijke eisen (deels of te laat) ná definitieve gunning worden ingevuld. |
| 54 | NvI 1 | Een koppeling met de berichtenbox van MijnOverheid willen wij graag samen met uw gemeente realiseren. Tot heden hebben wij geen opdrachtgever die dit wenst te realiseren. Vandaar dat deze koppeling niet gereed is bij datum inschrijving, maar realiseren we tezamen bij de implementatie en garanderen dat deze gereed is bij livegang. Volstaat dit? | Aanbestedende dienst is bereid deze eis te versoepelen waarbij de aansluiting op de berichtenbox ook kan / mag via een derde partij, te weten: Postex. Dit is gelijk aan de huidige situatie. Het eventueel realiseren van een dergelijke voorziening in de ICT-oplossing zelf wordt in overweging genomen na gunning. |
| 55 | Verduidelijking vraag 53 | Na aanleiding van gestelde vraag 53, hebben wij (de Gemeente) om een specificatie gevraagd. Hiernaast is aangegeven voor welke eisen de termijn voor beschikbaarheid wordt aangepast. Deze aanpassingen zijn ook verwerkt in het aangepaste en toegevoegde programma van eisen. | <p>Aanbestedende Dienst heeft besloten een uitgestelde oplevertermijn te hanteren voor het voldoen aan de volgende Eisen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eis 43: Dit betreft voldoen aan Wmebv (o.a. notificaties). 2) Eis 195: Veilig inloggen middels DigiD/ eHerkenning. 3) Eis 196: Koppeling Worldline / Ingenico (online betaalservice). NB. daarmee vervalt het eerder gegeven antwoord op vraag 50 in de eerste Nota van Inlichting 4) Eis 29: Automatisch opslaan van brieven / besluiten 5) Eis 96: Verzuimboetes opleggen voor te laat of het niet doen van aangiften. 6) Eis 101: Betalingsregeling treffen voor automatische incasso. <p>Genoemde Eisen dienen uiterlijk op 15 mei 2026 beschikbaar gesteld te worden binnen de implementatie, zodanig dat (1) deze na een eventuele kortdurende configuratie productie-gereed gemaakt kunnen worden in de ICT-oplossing en hierbij volledig voldoen hierbij aan alle hieraan gestelde Eisen (2) en dit niet van invloed is op de beoogde livegangdatum van 6 oktober 2026.</p> <p>Indien één of meer van deze onderdelen niet voor de gestelde deadline worden opgeleverd vormt dit een restpunt in de acceptatie van de ICT-oplossing en is dit reden om 30% van de eenmalige vergoedingen achter te houden en 30% van de periodieke vergoedingen pas betaalbaar te stellen (zonder enige terugwerkende kracht) tot op het moment dat alle onderdelen alsnog geaccepteerd worden in de productieomgeving van de ICT-oplossing.</p> |