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Algemene informatie

Aanbesteding: Meerjarig onderhoud Kiltunnel
Aanbestedende Dienst: Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Kerncompetentie 1

Vraag:
In kerncompetentie 1 staat opgenomen dat Opdrachtnemer over de 
competentie dient te beschikken om modificaties uit te voeren aan een tunnel 
technische installatie op basis van een Schneider Electric besturingsplatform. 
Omdat er slechts een zeer beperkt aantal tunnels in Nederland zijn die op 
basis van een Schneider Electric besturingsplatform functioneren wordt door 
middel van deze kerncompetentie de markt zeer beperkt. Is Opdrachtgever 
bereid om het stuk 'op basis van een Schneider Electric besturingsplatform' 
te laten vervallen in kerncompetentie 1?

Antwoord:
Het is van groot belang dat de opdrachtnemer kennis en ervaring heeft met 
tunneltechnische installatie op basis van een Schneider Electric 
besturingsplatform, omdat de tunneltechnische installatie bij de Kiltunnel is 
gebaseerd op een Schneider Electric besturingsplatform. Adequate kennis en 
ervaring met het Schneider Electric besturingsplatform is in het kader van 
een adequate dienstverlening en de tunnelveiligheid essentieel.
De motivering om het kerncompetentie tekstdeel “op basis van een 
Schneider Electric besturingsplatform” te laten vervallen omdat er te weinig 
ervaring zou zijn met deze besturingsinstallatie wordt niet gedeeld. Er is een 
relevant aantal tunnels met een besturingsplatform op basis van een 
Schneider Electric besturingsplatform, binnen de reikwijdte van potentiële 
gegadigden voor deze Europese aanbesteding.
Daar komt bij dat het wijzigen van een essentieel onderdeel van een 
kerncompetentie leidt tot een wezenlijke wijziging van deze 
geschiktheidseis. Dit is volgens vaste jurisprudentie niet toegestaan.

Het gevraagde wordt dan ook niet overgenomen. De tekst van de 
kerncompetentie blijft ongewijzigd van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Meerjarig Onderhoud Kiltunnel

Beantwoord op: 2 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Kerncompetentie 1

Vraag:
In uw antwoord op vraag 1 geeft u aan dat het van essentieel belang is dat de 
toekomstige opdrachtnemer ervaring heeft met het Scheinder Electric 
Besturingsplatform. Als organisatie hebben wij ruime ervaring met dit 
betreffende besturingsplatform, echter niet in een tunnel omgeving. Bent u 
bereid het woord 'tunneltechnische installatie' te laten vervallen?

Antwoord:
Nee, dat een gegadigde ruime ervaring heeft met het Schneider Electric 
besturingsplatform maar niet in een tunnelomgeving, is geen reden om de 
term “tunneltechnische installatie” in kerncompetentie 1 te laten vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Meerjarig Onderhoud Kiltunnel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Gunningscriteria kwaliteit - interviews

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad, par. 4.2.2 Interviews is aangegeven dat 
maximaal 2 personen per inschrijving zijn toegestaan om deel te nemen aan 
het interview. Echter zou het onze voorkeur hebben om hier 3 personen 
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aanwezig te hebben om de volgende reden: 
- We voorzien 3 sleutelfiguren die over de hele breedte het plan kunnen 
toelichten 

Zou u het maximum aantal personen aanwezig bij de interviews willen 
aanpassen naar 3?

Antwoord:
Akkoord, bij de interviews mogen maximaal drie personen per inschrijver 
aanwezig zijn. Deze drie personen dienen een sleutelrol in te vullen tijdens 
zowel de bouwteamfase als tijdens de onderhoudsfase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Meerjarig Onderhoud Kiltunnel

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Gunningscriteria kwaliteit -plan van aanpak

Vraag:
In het plan van aanpak dienen wij in te gaan op punten A t/m F 
(Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.2.1). Aan het einde van deze paragraaf 
staat: Het beoordelingscriterium van het Plan van Aanpak is: De wijze 
waarop inschrijver in zijn plan van aanpak op basis van de punten A t/m G 
aantoont dat inschrijver de Opdrachtgever ontzorgt. Klopt het dat het 
beoordelingscriterium punten A t/m F moet zijn?

Antwoord:
Correct, het beoordelingscriterium van het Plan van Aanpak (par. 4.2.1) is 
gebaseerd op de punten A t/m F.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Meerjarig Onderhoud Kiltunnel

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad is geen bepaling opgenomen over de 
mogelijkheid van een tweede vragenronde. Gezien de complexiteit van de 
opdracht en het belang van een zorgvuldige en transparante procedure, 
verzoeken wij u om – indien de beantwoording van de eerste Nota van 
Inlichtingen daartoe aanleiding geeft – een aanvullende vragenronde 
mogelijk te maken. Kunt u aangeven of en onder welke voorwaarden u 
bereid bent dit in overweging te nemen, mede in het belang van een gelijk 
speelveld voor alle inschrijvers?

Antwoord:
Alleen als er n.a.v. de reactie OG in de nota van inlichtingen aanvullende 
vragen zijn, kunnen deze gesteld worden. De datum voor verspreiden van de 
laatste nota en het indienen van de inschrijving zal hier niet op worden 
aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Meerjarig Onderhoud Kiltunnel

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Rangorde contractdocumenten

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten ontbreekt een expliciete rangorderegeling 



Nota van inlichtingen Meerjarig onderhoud Kiltunnel

Pagina 5 van 12 Datum genereren nota van inlichtingen: 22 okt 2025

tussen de verschillende stukken, waaronder de Bouwteamovereenkomst, de 
UAV 2012, de DNR 2011, de Algemene Inkoopvoorwaarden Kiltunnel 
2025, de Inschrijvingsleidraad, de Nota van Inlichtingen, de 
Uitgangspuntennotitie en alle overige aanbestedingsdocumenten en bijlagen.
Gezien het feit dat de bouwteamfase elementen bevat die onder de DNR 
2011 vallen (ontwerp- en adviesverantwoordelijkheden) en de 
uitvoeringsfase onder de UAV 2012, is het essentieel dat de onderlinge 
rangorde tussen alle documenten ondubbelzinnig wordt vastgesteld om 
interpretatieverschillen en tegenstrijdigheden te voorkomen.
Het ontbreken van een duidelijke rangorde leidt tot rechtsonzekerheid en kan 
in strijd komen met artikelen 1.9 (transparantie) en 1.10 (proportionaliteit) 
van de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast bepaalt de Gids Proportionaliteit 
dat contractuele voorwaarden helder, redelijk en evenwichtig moeten zijn, 
zodat inschrijvers hun risico’s adequaat kunnen inschatten.
Ter bevordering van transparantie en rechtszekerheid stellen wij de volgende 
rangorde voor:
1. Nota van Inlichtingen (laatste versie);
2. Bouwteamovereenkomst inclusief bijlagen (waaronder de 
Uitgangspuntennotitie);
3. UAV 2012 (voor de uitvoeringsfase) en DNR 2011 (voor de 
bouwteamfase, voor zover van toepassing); 
4. Inschrijvingsleidraad en overige aanbestedingsdocumenten;
5. Algemene Inkoopvoorwaarden Kiltunnel 2025 (uitsluitend voor zover niet 
in strijd met bovenstaande). 
Kunt u toelichten op welke wijze en in welke volgorde de aanbestedende 
dienst voornemens is de rangorde tussen de aanbestedingsdocumenten te 
formaliseren, en hoe u aankijkt tegen het opnemen van bovenstaande 
rangorde als oplossing om de huidige onduidelijkheden en 
tegenstrijdigheden tussen documenten structureel op te lossen, zodat de 
aanbesteding in lijn is met de beginselen van transparantie en 
proportionaliteit?

Antwoord:
De bouwteamfase en de realisatiefase kennen beide een eigen contractueel 
kader. Voor de bouwteamfase vormt de concept bouwteamovereenkomst 
Meerjarig Onderhoud Kiltunnel het contractueel kader. De 
bouwteamovereenkomst is gebaseerd op de model bouwteamovereenkomst 
1992 van v/h Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (thans Bouwend 
Nederland). In het verlengde daarvan is conform de model 
bouwteamovereenkomst 1992 geen rangorderegeling opgenomen. Om 
verwarring te voorkomen wordt in de bouwteamovereenkomst een artikel 26 
ingevoegd met de rangorderegeling van contractdocumenten in de 
bouwteamfase, dat luidt als volgt: "Artikel 26. De volgende documenten 
vormen gezamenlijk de Bouwteamovereenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert een in rangorde eerder 
genoemd document (met een lager rangordenummer of –letter) boven een 
later genoemd stuk en hebben documenten met een eenzelfde 
rangordenummer of –letter dezelfde rangorde:
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1. dit document;
2. de nota's van inlichtingen, waarbij een antwoord in een latere nota van 
inlichtingen prevaleert boven een antwoord in een eerder gepubliceerde nota 
van inlichtingen;
3. bijlage 1 Uitgangspunten Notitie meerjarig Onderhoud Kiltunnel;
4. de aanbestedingsleidraad Meerjarig Onderhoud Kiltunnel, 19 september 
2025;
4. artikel 13 tot en met 18 van de DNR 2011;
5. de algemene inkoopvoorwaarden Kiltunnel 2025;
6. de inschrijving van opdrachtnemer, waaronder het inschrijvingsbiljet 
Bouwteamfase Meerjarig Onderhoud en de Inschrijvingsstaat Bouwteam 
Meerjarig Onderhoud.

Voor het meerjarig onderhoud zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in de 
bouwteamfase de contractstukken schrijven en alsdan in de 
meerjarigonderhoudsovereeenkomst een nader te bepalen rangorderegeling 
opnemen, waarin de UAV-2012 van toepassing is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Meerjarig Onderhoud Kiltunnel

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Limitering van aansprakelijkheid

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten ontbreekt een duidelijke bepaling over de 
limitering van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Zowel in de 
Bouwteamovereenkomst (Bijlage 5) als via de verwijzing naar de UAV 2012 
worden standaardregelingen genoemd, maar zonder enige begrenzing van de 
aansprakelijkheid. De Algemene Inkoopvoorwaarden Kiltunnel 2025 
bevatten evenmin een aansprakelijkheidslimiet, waardoor in de praktijk een 
ongelimiteerde aansprakelijkheid op grond van het Burgerlijk Wetboek 
ontstaat.
Daarbij merken wij op dat artikel 13 van de Bouwteamovereenkomst 
uitsluitend ziet op aansprakelijkheid voor advieswerkzaamheden en geen 
regeling bevat voor uitvoeringswerkzaamheden, waardoor een leemte 
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ontstaat in de contractuele risicoverdeling. Bovendien wordt in artikel 14 van 
de Bouwteamovereenkomst verwezen naar de UAV 2012, die geen 
beperking van aansprakelijkheid of uitsluiting van gevolgschade kent.

Een dergelijke ongelimiteerde aansprakelijkheid is niet marktconform, in de 
praktijk onverzekerbaar en leidt tot een onevenredige risicoverdeling, 
hetgeen niet past binnen de aard van een bouwteamconstructie, waarin 
samenwerking, transparantie en gedeelde verantwoordelijkheid centraal 
staan.

Wij verwijzen naar artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012 
(proportionaliteitsbeginsel) en de Gids Proportionaliteit, voorschrift 3.9 sub 
A en D, waarin is bepaald dat contractvoorwaarden – waaronder 
aansprakelijkheidsbepalingen – in redelijke verhouding moeten staan tot de 
aard en omvang van de opdracht en dat onevenredige of onverzekerbare 
risico’s moeten worden vermeden.
Een ongelimiteerde aansprakelijkheid is daarom niet proportioneel en in 
strijd met de Gids Proportionaliteit, omdat dit leidt tot een onredelijke 
risicoverschuiving naar de opdrachtnemer.

Wij stellen voor om voor de uitvoeringsfase in de Bouwteamovereenkomst 
een ondubbelzinnige limitering van aansprakelijkheid op te nemen, 
bijvoorbeeld door de totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te 
beperken tot een redelijke verhouding ten opzichte van de opdrachtsom zoals 
50%, en dit ook in overeenstemming te brengen met de bepalingen in de 
Algemene Inkoopvoorwaarden Kiltunnel 2025 en artikel 14 van de 
Bouwteamovereenkomst.

Kunt u uiteenzetten hoe de aanbestedende dienst aankijkt tegen dit voorstel, 
en op welke wijze een proportionele en uitvoeringsbrede limitering van 
aansprakelijkheid kan worden opgenomen om te voldoen aan de 
Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit?

Antwoord:
De bouwteamovereenkomst is gebaseerd op de model 
bouwteamovereenkomst 1992 van v/h Vereniging Grootbedrijf 
Bouwnijverheid (thans Bouwend Nederland). Deze model 
bouwteamovereenkomst is eenzijdig door vertegenwoordigers van de 
bouwbedrijven opgesteld. Van disproportionaliteit en 
ondervertegenwoordiging van de belangen van aannemerszijde kan daarom 
geen sprake zijn. De bepalingen voldoen dan ook aan de beginselen van 
proportionaliteit. Daar komt bij dat de risico's in de bouwteamfase voor 
opdrachtnemer zeer beperkt zijn, temeer nu de aansprakelijkheid is geregeld 
conform het bepaalde in (de artikelen 13 tot en met 18 van) de DNR 2011.

Voor het meerjarig onderhoud zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in de 
bouwteamfase de contractstukken schrijven en alsdan in de 
meerjarigonderhoudsovereeenkomst de regeling inzake aansprakelijkheid 
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uitwerken.

Ten overvloede wordt verwezen naar de conclusie van de Commissie van 
Aanbestedingsexpert in haar advies met nummer 331 dat niet kan worden 
aanvaard dat de aansprakelijkheidsregeling van het Burgerlijk Wetboek als 
zodanig disproportioneel is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Meerjarig Onderhoud Kiltunnel

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Limitering van aansprakelijkheid bouwteamfase

Vraag:
In artikel 13 van de Bouwteamovereenkomst is de aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer voor advieswerkzaamheden geregeld. De daarin opgenomen 
hoogte van de aansprakelijkheid achten wij niet marktconform en niet 
proportioneel in verhouding tot de aard, omvang en het beperkte risicoprofiel 
van deze werkzaamheden binnen de bouwteamfase.

De adviesfase is gericht op samenwerking en kennisinbreng, niet op 
uitvoeringsverplichtingen. Een te hoge aansprakelijkheidslimiet leidt tot een 
onevenredige risicoverdeling en is in de praktijk vaak onverzekerbaar.
Daarnaast ontbreekt in artikel 13 een expliciete bepaling dat de 
aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en dat gevolgschade is 
uitgesloten, zoals gebruikelijk is in de markt en vastgelegd in artikel 14 van 
de DNR 2011. Het ontbreken van deze uitsluiting vergroot de risico’s voor 
de opdrachtnemer verder.

Wij verwijzen naar artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids 
Proportionaliteit, voorschrift 3.9 sub A en D, waarin is bepaald dat 
contractvoorwaarden, waaronder aansprakelijkheid, redelijk, proportioneel 
en verzekerbaar moeten zijn en in verhouding moeten staan tot de aard van 
de opdracht.

Wij stellen voor om de aansprakelijkheidslimiet voor advieswerkzaamheden 
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te verlagen naar een marktconform niveau en wij stellen daarbij voor tot het 
bedrag van de adviesvergoeding) en expliciet vast te leggen dat de 
aansprakelijkheid beperkt is tot directe schade, met uitsluiting van 
gevolgschade conform artikel 14 DNR 2011.

Kunt u toelichten hoe de aanbestedende dienst aankijkt tegen deze 
aanpassingen en op welke wijze de bepalingen in artikel 13 kunnen worden 
aangepast om te voldoen aan de Aanbestedingswet 2012 en de Gids 
Proportionaliteit?

Antwoord:
De aansprakelijkheid wordt overeenkomstig artikel 15 DNR 2011 beperkt tot 
1 miljoen per opdracht. Artikel 13 van de concept bouwteamovereenkomst 
wordt dienovereenkomstig aangepast en komt te luiden:

"Indien en voor zover de opdrachtnemer ingevolge het vorige artikel 
verantwoordelijk is voor adviezen, dan wel adviezen die op zijn terrein 
liggen van andere leden van het bouwteam heeft aanvaard, wordt zijn 
aansprakelijkheid daarvoor beheerst door (de artikelen 13 tot en met 18 van) 
de DNR 2011, waarbij overeenkomstig artikel 15 lid 2 van de DNR 2011 de 
te vergoeden schade per opdracht is beperkt tot een bedrag gelijk aan de 
advieskosten met een maximum van € 1.000.000. Tot de hiervoor genoemde 
adviezen worden mede gerekend door opdrachtnemer opgestelde ontwerpen 
en bijbehorende documentatie. De aansprakelijkheid voor adviesfouten blijft 
bestaan, ook indien deze door opdrachtgever zijn goedgekeurd."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Meerjarig Onderhoud Kiltunnel

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Uitsluiting van gevolgschade

Vraag:
In artikel 14 van de Bouwteamovereenkomst wordt verwezen naar de UAV 
2012 voor de regeling van aansprakelijkheid. De UAV 2012 bevat echter 
geen beperking van aansprakelijkheid en geen uitsluiting van gevolgschade, 
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waardoor de opdrachtnemer in beginsel onbeperkt aansprakelijk kan worden 
gehouden voor zowel directe als indirecte schade.

Dit betekent dat ook gevolgschade – zoals winstderving, productieverlies, 
vertragingsschade, reputatieschade en andere indirecte schade – onder de 
aansprakelijkheid kan vallen. Het is niet proportioneel en niet marktconform 
dat dergelijke schade volledig bij de opdrachtnemer wordt gelegd, mede 
omdat deze risico’s in de praktijk niet verzekerbaar zijn en buiten de 
invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen.

Wij verwijzen naar artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids 
Proportionaliteit, voorschrift 3.9 sub A en D, waarin is bepaald dat 
contractvoorwaarden redelijk, proportioneel en verzekerbaar moeten zijn, en 
dat onevenredige risico’s niet bij de opdrachtnemer mogen worden gelegd.

Wij stellen daarom voor om in artikel 14 van de Bouwteamovereenkomst 
expliciet op te nemen dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is 
beperkt tot directe schade, met uitsluiting van alle vormen van indirecte en 
gevolgschade (zoals o.a. winstderving, vertragingsschade, productieverlies 
en reputatieschade), zodat de aansprakelijkheidsregeling proportioneel, 
uitvoerbaar en verzekerbaar wordt ingericht.

Kunt u toelichten hoe de aanbestedende dienst aankijkt tegen het opnemen 
van deze uitsluiting van gevolgschade, en op welke wijze dit binnen de 
Bouwteamovereenkomst kan worden verankerd om te voldoen aan de 
Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit?

Antwoord:
Ongelimiteerde aansprakelijkheid is niet wat de opdrachtgever beoogd. 
Zoals aangegeven in par. 4.2.1. sub E. van de aanbestedingsleidraad willen 
wij de mate en hoogte van de aansprakelijkheid in gezamenlijkheid bepalen 
in lijn met de type werkzaamheden en bijbehorende risicoverdeling. Tijdens 
de bouwteamfase zal de mate van directe en indirecte aansprakelijkheid 
tijdens de uitvoeringsfase, in gezamenlijk overleg worden bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Meerjarig Onderhoud Kiltunnel

Beantwoord op: 22 okt 2025



Nota van inlichtingen Meerjarig onderhoud Kiltunnel

Pagina 11 van 12 Datum genereren nota van inlichtingen: 22 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Algemene voorwaarden

Vraag:
De Algemene Inkoopvoorwaarden Kiltunnel 2025 (AIVK 2025) zijn 
toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten naast de 
Bouwteamovereenkomst (Bijlage 5) en de verwijzing naar de UAV 2012. De 
AIVK 2025 zijn opgesteld voor traditionele inkooprelaties, zijn niet paritair 
tot stand gekomen, en bevatten bepalingen die niet passen binnen de aard en 
systematiek van een bouwteamovereenkomst, waarin samenwerking, 
transparantie en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan.
In dit licht verzoeken wij u toe te lichten hoe de AIVK 2025 naar het oordeel 
van de aanbestedende dienst materieel verenigbaar zijn met de 
bouwteamgedachte, en welke bepalingen uit deze voorwaarden in uw optiek 
daadwerkelijk toepasbaar zijn binnen een bouwteamconstructie.
Daarbij wijzen wij erop dat zowel het proportionaliteitsbeginsel (artikelen 
1.9 en 1.10 Aanbestedingswet 2012) als de Gids Proportionaliteit (o.a. 
voorschrift 3.9A) vereisen dat contractuele voorwaarden in redelijke 
verhouding staan tot de aard en risicoverdeling van de opdracht. De 
toepassing van niet-paritaire, eenzijdige inkoopvoorwaarden voldoet naar 
onze inschatting niet aan die vereisten. Daarnaast verwijzen wij naar 
voorschrift 3.9 B:
De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële 
inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de 
conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden.
Kunt u aangeven op welke wijze de aanbestedende dienst borgt dat aan deze 
proportionaliteitseis wordt voldaan, en of u bereid bent te overwegen de 
AIVK 2025 te verwijderen uit de aanbestedingsdocumenten om te 
waarborgen dat de contractuele verhouding in lijn is met de 
Bouwteamovereenkomst, de UAV 2012 en de beginselen van transparantie 
en proportionaliteit?

Antwoord:
De AIVK 2025 zijn gebaseerd op de VNG inkoopvoorwaarden die breed 
worden toegepast en breed worden aanvaard in de markt en als zodanig dan 
ook niet ongebruikelijk en al evenmin disproportioneel zijn. Zoals 
gebruikelijk bij algemene voorwaarden, zijn algemene voorwaarden breed 
toepasbaar in allerlei soorten van overeenkomsten waarop zij van toepassing 
worden verklaard. Daarbij zijn niet altijd alle voorwaarden even relevant 
voor elke individuele overeenkomst. Dat is geen reden om de voorwaarden 
niet toe te passen. Een bouwteamovereenkomst is niet anders dan 
'traditionele' overeenkomsten, waardoor de algemene inkoopvoorwaarden 
ook hierbij van toepassing zijn. Nu de vraag enkel generiek stelt dat de 
AIVK 2025 disproportioneel zouden zijn en niet in redelijke verhouding tot 
de aard van de opdracht, is niet duidelijk waar de disproportionaliteit van een 
individuele bepaling in relatie tot deze opdracht in is gelegen. Dat er sprake 
zou zijn van disproportionaliteit wordt ook in dat licht niet herkend. 
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De AIVK 2025 blijft gehandhaafd als contractdocument. 

De onderhoudsovereenkomst zal tijdens de bouwteamfase in gezamenlijk 
overleg worden opgesteld. Eventuele afwijkingen op de AIVK 2025 kunnen 
in de onderhoudsovereenkomst worden opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Meerjarig Onderhoud Kiltunnel

Beantwoord op: 22 okt 2025


