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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan de input van marktpartijen en wil deze in 

een vroegtijdig stadium actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van 

Project Onderhoudsopgave Dijken en Dammen (ODD) van afdeling Zee en Delta 

wordt gepubliceerd. 

Deze marktconsultatie dient om relevante informatie over de uitvoering van dit 

project waar RWS voortouwnemer is te verkrijgen. Deze informatie kan worden 

gebruikt voor een eventuele aanbesteding.  

1.2 Doel van de marktconsultatie 

 

Met deze marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat: 

- Meer inzicht te krijgen in deze specifieke markt; 

- Inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van de uitgebreide opgave.;  

- Marktpartijen de gelegenheid te geven om kansen, risico’s en/of 

mogelijkheden aan te geven waaraan zij behoefte hebben om deze 

opdracht uit te kunnen voeren; 

- Meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen. 

 

Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen 

worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt 

Rijkswaterstaat (waar relevant): 

- In de voorbereiding van een eventuele aanbesteding;  

- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet 

volledig te gebruiken; 

- Rijkswaterstaat gaat zo transparant mogelijk te werk, door o.m. algemeen 

verslag van de marktconsultatie te sturen naar de deelnemende partijen.  

1.3 Voorwaarden van de marktconsultatie   

 

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden: 
• Er kunnen geen rechten ontleend worden aan enige informatie verstrekt in 

het kader van deze marktconsultatie. Dit geldt zowel voor Rijkswaterstaat als 

voor de geïnteresseerde marktpartijen. 

• De deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend. 

• Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte of te maken kosten, 

verbonden aan de marktconsultatie.  

• Het verslag zal na de marktconsultatie op TenderNed gepubliceerd worden.  

• Het verslag van deze marktconsultatie zal opgenomen worden in een 

eventuele aanbestedingsprocedure. Er vloeien geen consequenties voort uit 

de deelname aan de consultatie, ten aanzien van een eventuele 

aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er ontstaan geen voorkeursposities 

of uitsluitingsgronden door deelname aan de consultatie.  

• Bij de start van een eventuele aanbestedingsprocedure stelt Rijkswaterstaat 

het verslag van de marktconsultatie voor een ieder beschikbaar om de 

eventuele aanbestedingsprocedure objectief, transparant en non-

discriminatoir te kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van 

mededinging voor enige partij). 
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• Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie 

kan afwijken van informatie die later in het kader van een eventuele 

voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt.  

• De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele 

aanbesteding. 

• Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit 

document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van 

de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken. 

• De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte 

informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een 

ander doel dan het opdoen van marktkennis teneinde tot een kwalitatief beter 

programma van eisen te komen. 

• Door deelname aan deze marktconsultatie verklaart de geïnteresseerde 

marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. 

1.4 Doelgroep 

 

Deze marktconsultatie richt zich tot partijen in de markt die belangstelling hebben in 

het Project Onderhoudsopgave Dijken en Dammen (ODD) inclusief alle bijbehorende 

documenten voor Rijkswaterstaat. 

 

1.5 Scope en context  

 

Inleiding  

 

In het beheergebied van Rijkswaterstaat Zee en Delta, district-Noord, bevinden zich 

een 8-tal waterkeringen en een 3-tal kanalen met oevers. In de huidige situatie zijn 

op vele locaties op (bijna) alle dammen en aan alle oevers schadebeelden aan de 

bekleding te zien. Dit betreft schade aan alle soorten bekleding (gras, steen, asfalt 

en stortsteen) aan beide zijden van de dammen, waarbij deze divers zijn qua soort 

en omvang. Voorbeelden zijn: verzakkingen of onvoldoende ondersteuning middels 

stortsteen, opbollingen en spleten in asfalt, uitwijken/spleten bij teenschot, 

ontbreken inwasmateriaal, afdekking grasbekleding, etc.  

 

Voor de instandhouding van deze waterkeringen zijn, vanwege functieherstel en 

functiebehoud, herstelmaatregelen voorzien. 

De schadebeelden zijn o.a. te zien op de Zandkreekdam, Grevelingendam, de 

havendammen bij de Bergsediepsluis/Oesterdam , Blokkendam, Krabbenkreekdam, 

Kreekrakpolder(dijk), de Oostelijke Spuikanaaldijk en de oevers van Bathse 

Spuikanaal en Kanaal door Zuid-Beveland. Zie bijgevoegde afbeelding voor een 

overzicht van het areaal waterkeringen. 
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Overzicht keringen en kunstwerken.  

 

 

 

1.6  Scope 
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Inleiding 

In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de locaties waar 

schadebeelden aanwezig zijn die na een nadere beschouwing en afstemming met de 

beheerder worden opgenomen in de scope van het project. 

 

 

De scope van het project bestaat in hoofdlijnen de volgende onderdelen 

 

1.2 Grevelingendam 
Herstel klein gedeelte teenschot en 
aanbrengen bestorting (Grevelingen zijde) 

1.3 Grevelingendam Gaten bestorting (OS zijde) in kanaal Flakkeese Spuisluis 

1.5 Grevelingendam Herstellen verharding weg (Verwijderen begroeiing) 

1.6 Grevelingendam Herstellen asfalt 

1.7 Grevelingendam 

Opsluitband met perkoenpalen incl. ondersteunen met stortsteen herstellen, ingieten 
overgangsconstructies (3X), herstellen gat t.h.v. lichtmast en bijstorten breuksteen delen 
Havendam 

1.10 Grevelingendam Herstellen trap t.h.v. restaurant 

1.11 Grevelingendam Verwijderen bomen/stobben 

1.12 Grevelingendam Herstellen damwand 

2.5 
Bathse 
Spuikanaal  

Aanbrengen doorgroeistenen en Schampblokken 

2.6 
Bathse 

Spuikanaal  
Kerende constructie Kreekrakbrug & parkeerplaatsen 
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4.1 
Krammer 
zuidwest 
havendam 

Aanbrengen bestorting 

5.1 Blokkendam Herstellen pad, vervangen zitbanken en plaatsen picknicktafel 

7.1 KZB Gaten bestorting 

7.2 KZB Aanbrengen slijtlaag fietspad 

8.1 Oesterdam 
Gaten bestorting Havendammen aanvullen, betonblokken herstellen en los liggend 
geotextiel verwijderen 

9.1 
OSKD en 

Kreekrak 
Verwijderen begroeiing houtvormend vegetatie 

9.2 
OSKD en 
Kreekrak 

Verwijderen houtvormende vegetatie en herstellen steenbekleding 

9.3 
OSKD en 
Kreekrak 

Herzetten betonblokken 

9.4 
OSKD en 

Kreekrak 
Verwijderen houtvormende vegetatie 

10.1 Zandkreekdam Vervangen damwand 

11.1 Krabbenkreekdam Inwassen talud en verwijderen veek op talud en ophoping in bochten 

12.1 Kreekrakpolder Verwijderen houtvormende vegetatie 

 

In de bijlage 1 zijn luchtfoto`s opgenomen waar de diverse locaties zich bevinden 
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1.7 Voornemens aanbesteding 

 

Rijkswaterstaat is voornemens de opdracht in één aanbesteding (één contract) op 

de markt te zetten middels een Openbare Nederlandse aanbesteding. 

 

De (voorlopige) planning is als volgt: 

 Publicatie aanbesteding via TenderNed  medio november 2025 

 

Gunning opdracht    maart/april 2026 

 

Voorbereiding en uitvoering   april 2026 – oktober 2026 

 

 

2 Procedure 

2.1 Planning 

 

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de planning aan te 

brengen c.q. van de planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt de 

communicatie richting alle geïnteresseerde marktpartijen plaats. De planning op 

TenderNed is leidend.  

 

Op hoofdlijn worden de volgende stappen gehanteerd: 

i) Publicatie marktconsultatie op TenderNed; 

ii) Ontvangst van antwoorden van de marktpartijen via bijlage 2: 

antwoordformulier; 

iii) Eventuele toelichtende gesprekken; 

iv) Publiceren verslag marktconsultatie. 

 

Er wordt een verslag van de marktconsultatie gemaakt. Alle deelnemende partijen 

ontvangen dit verslag. Het verslag wordt meegenomen in een eventuele 

aanbesteding.   

 

 

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning voor deze marktconsultatie: 

 

 

Activiteit Datum 

Publicatie marktconsultatie  op TenderNed : 19 september 2025 

Sluitingsdatum ontvangst van antwoorden:  02 oktober 2025 

Eventuele toelichtende gesprekken: 06 oktober t/m 10 oktober 2025 

  

Publiceren verslag via TenderNed: 16 oktober 2025 
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2.2 TenderNed 

 

Deze schriftelijke marktconsultatie zal in digitale vorm plaatsvinden middels 

TenderNed. Rijkswaterstaat kiest er in deze marktconsultatie voor om de 

communicatie met de betreffende marktpartijen langs elektronische weg te laten 

plaatsvinden. Om die reden zal de marktconsultatie en de vragenlijst via TenderNed 

ter beschikking worden gesteld. Nota van Inlichtingen zal uitsluitend via TenderNed 

aan alle geïnteresseerde marktpartijen ter beschikking worden gesteld. 

 

2.3 Indienen antwoorden 

 

Alle geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om de vragen in hoofdstuk 3 te 

beantwoorden d.m.v. het Antwoordformulier (bijlage 2). Het Antwoordformulier is 

opgenomen op TenderNed. Uw antwoorden op de gestelde vragen kunt u tot 

uiterlijk 02 oktober voor 15.00 uur via TenderNed indienen.  

2.4 Afronding en terugkoppeling 

 

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 2.1 genoemde 
datum. Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de 

marktconsultatie te maken. Dit verslag wordt opgenomen in een eventuele 
aanbesteding. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam, 
belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband 

met dit verslag wijst het projectteam de geïnteresseerde marktpartijen uitdrukkelijk 
op het volgende: 
1.  Het verslag wordt verzonden naar de deelnemende partijen en meegenomen 
 in een eventuele aanbesteding. Marktpartijen verlenen toestemming aan 

 Rijkswaterstaat om hun beantwoording en andere door hen verstrekte 
 informatie en/of gegevens hiervoor te gebruiken;  
2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen 
 geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen; 
3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door het projectteam zijn 
 verwoord. 

 (De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met 
 geïnteresseerde deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld 
 worden dat het verslag de weergave van het projectteam behelst en dat dit 
 niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de geïnteresseerde marktpartijen. 
 

2.5 Overige bepalingen 

 

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Verkregen 
suggesties en inzichten uit de marktconsultatie zullen waar mogelijk worden 

gebruikt in de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure en de 
aanbestedingsstukken. Het projectteam behoudt zich het recht voor om deze 
suggesties en inzichten niet of niet volledig te gebruiken. Voortschrijdend inzicht of 
veranderende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat informatie in deze 
marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in het kader van een 
aanbesteding wordt verstrekt.  
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3 Vragenlijst  

 

Rijkswaterstaat wil de uitvraag aan de markt toetsen en een beeld krijgen van de 

organisatorische kenmerken van de verschillende geïnteresseerde marktpartijen. 

Daarnaast is Rijkswaterstaat benieuwd naar de samenstelling van de markt, interesse 

van de markt en de (on)mogelijkheden.  

 

 
Vraag 1: Is de integrale aanpak (één contract) maakbaar en haalbaar voor de markt?  
 
Vraag 2: We ke risico’s zie   e mark  in  e voorges e  e aan ak van RW ? 
 
Vraag 3:  oe kan  e mark   eze risico’s  orgen? 
 

Vraag 4: Wat is het beeld van de markt bij voorliggende planning rekening houdend met 
    onder andere broed-, storm-, en toeristenseizoenen? 
 
Vraag 5: Ziet de markt kansen voor duurzaamheidsmaatregelen? 
 
 
  



 

Pagina 11 van 12 

RWS INFORMATIE | V1.0 | Marktconsultatiedocument | 19-09-2025 

Bijlage 1  Totaal overzicht herstellocaties objecten ODD 
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Object 1.2
- Aanvullen bestorting
- Herstellen beschoeiing
- Begroeiing verwijderen

Object 1.3
- Aanvullen bestorting

Object 1.7+1.8
- vervangen palen overgangsconstructie
- begroeiing verwijderen
- aanbrengen bestorting

Object 1.10
- aanbrengen gietasfalt

rondom taludtrap

Object 1.11+1.12
- stobben frezen
- gording vervangen
- begroeiing verwijderen

Object 1.5+1.6
- scheuren frezen
- asfalt herstellen
- aanbrengen slijtlaag
- begroeiing verwijderen

Verklaring

Eigendom De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)

Kadastrale grensK K K K

Provinciale grens

Plangebied

Werkgebied

Eigendom Staatsbosbeheer

Project ODD (Onderhoud Dijken en Dammen

Overzicht Grondeigenaren Object1
Schaal 1:10.000
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Object 2.5
- aanbrengen grasbetonsteen
- aanbrengen schampblokken

Object 2.6
- herinrichten parkeerplaats
- vervangen houten damwand
- verwijderen begroeiing

Object 2.6
- herinrichten parkeerplaats
- vervangen houten damwand
- verwijderen begroeiing
- aanbrengen grasbetonsteen

Object 2.6
- herinrichten opstelplaats
- vervangen opsluitband
- aanbrengen grasbetonsteen

Verklaring

Eigendom De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)

Kadastrale grensK K K K

Plangebied

Werkgebied

Eigendom Waterschap Scheldestromen

Eigendom Provincie Zeeland

Project ODD (Onderhoud Dijken en Dammen

Overzicht Grondeigenaren Object2
Schaal 1:5.000
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Object 4.1
- aanbrengen bestorting

K

Verklaring

Eigendom De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)

Kadastrale grensK K K K

Plangebied

Eigendom Het Zeeuws Landschap

Project ODD (Onderhoud Dijken en Dammen

Overzicht Grondeigenaren Object4
Schaal 1:2.000
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