

B Perceel 2 Waterlijn- uitvoering door Besix		Excl. BTW	
WP6.1	Voorbehandeling	€	34.796.173,00
WP6.2	Hoofzuivering	€	58.383.135,00
WP6.3	Nazuivering	€	23.072.755,00
WP6.4/11.5	EVDB/Warmte	€	21.100.000,00
WP 9.1	Dienstgebouw	€	5.645.459,00
		€	142.997.522,00

D Optie: Medicijnrestenverwijdering.	Momenteel geen goede inschatting te maken van te verwachten kosten. Momenteel geen VO en veel afhankelijkheden.
--	--

Perceel 1 Sliblijn	€ 61.613.223,14	Verwachte ingangsdatum : 1 oktober 2025 Verwachte eindoplevering: 1 oktober 2032
Perceel 2 Waterlijn incl. Deelstroombehandeling, Dienstgebouw en Medicijnrestenverwijdering	€ 142.997.522,00	Verwachte ingangsdatum: 1 november 2025 Verwachte eindoplevering: 1 december 2031
Perceel 3 Proces Automatisering en Groengasinstallatie	€ 12.373.183,17	Verwachte ingangsdatum: 19 augustus 2026 Verwachte eindoplevering: 22 mei 2028
	€ 216.983.928,31	