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Vragenlijst behorend bij Marktverkenningsdocument
Ten behoeve van de voorgenomen Europese Aanbesteding voor de aanleg van meerdere glasvezeltracés binnen het Vernieuwingsproject Maasbracht 2.0.
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	A Vragen over uw interesse

	A1
	Heeft u interesse om deel te nemen aan de voorgenomen Europese Aanbesteding voor het project Glasaanleg MB2.0? 

· Ja
· Nee
Graag uw overwegingen aangeven (Graag al uw overwegingen aangeven (strategisch, organisatorisch, operationeel en commercieel)?

	A2
	Heeft u ervaring met de aanleg van glasvezeltracés? Zo ja, was dat dan ook in het GWW domein? 

	A3
	Wat zou voor de aanbesteding onderscheidend vermogen zijn van een marktpartij i.r.t deze opdracht waarop de opdrachtgever zou moeten selecteren? Zou u dit kunnen motiveren?



	Vragen over de “Scope of Work” 


	B1
	Welk deel van de voorgenomen “Scope of Work” kunt u leveren? Kies hieronder de activiteiten die u kunt uitvoeren (meerdere opties mogelijk).
· Vooronderzoek
· Tracé bepaling
· Ontwerp
· Vergunningsmanagement
· Omgevingsmanagement
· Grondmanagement
· Uitvoering aanleg
· Oplevering conform RWS richtlijnen en eisen terug te vinden via:
· https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6300
· https://standaarden.rws.nl/link/set/S0045
· https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/iv-netwerk-documentatieset-eisen-en-richtlijnen


	B2
	Bent u in staat om de gehele “Scope of Work” uit B1 zelfstandig te verzorgen voor RWS? Zo nee, welke activiteit(en) verzorgt u dan niet zelf?

	B3
	Welke informatie en met welke diepgang heeft u minimaal nodig om een marktconforme inschrijving te kunnen doen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkbare uren, vergunningen, ontwerponzekerheden (w.o. gebruik bestaande mantelbuizen), areaaldata, demarcatie en/of raakvlakken.



	Vragen over de Capaciteit 

	C1
	Wat is de minimaal en maximaal haalbare productiecapaciteit voor het glasvezelaanleg project Noord bij glasvezel aanleg (in meters per dag), uitgaande van 5 werkbare uren per dag en ideale omstandigheden? Graag uw reactie relateren aan de scope in de bijlage. 

	C2
	Wat is de minimaal en maximaal haalbare productiecapaciteit voor het project glasvezelaanleg project Zuid bij glasvezel renovatie (in meters per dag), uitgaande van 5 werkbare uren per dag en ideale omstandigheden? Graag uw reactie relateren aan de scope in de bijlage.

	C3
	Hoeveel graafploegen en/of renovatieploegen kunt u maximaal tegelijk inzetten? Graag uw reactie relateren aan de scope in de bijlage.

	C4
	Zijn er werkzaamheden die parallel uitgevoerd kunnen worden? Het gaat hier ook om werkzaamheden in de voorbereiding. Zo ja, voor welke werkzaamheden geldt dit dan en welk (tijds)voordeel levert dit dan op? Graag uw reactie relateren aan de scope in de bijlage.

	C5
	Hoe snel kunt u opschalen als de werkzaamheden meer capaciteit blijken te vragen dan u initieel had gepland/verwacht?



	Vragen over de Planning 

	D1
	Welke informatie dient RWS minimaal aan u te verstrekken om een betrouwbare planning per complex voor het glasvezel aanleg project te kunnen opstellen met de laagste kans op uitloop?

	D2
	Hoeveel maanden vooraf dient de wensdatum voor de oplevering van een (deel)tracé bij u bekend te zijn om de Planning met de grootste mate van zekerheid te halen?

	D3
	Zijn de gestelde mijlpalen in paragraaf 1.6 haalbaar? Treden er grote risico's op? Zo ja, welke? Indien de planning niet haalbaar is, welke Planning (eventueel per glasvezeltracé) ziet u als ideaal voor het glasvezelaanleg project. 

	D4
	De planning met daarin de volgorde van uitvoering van de verschillende tracés kan mogelijk wijzigen, ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Welke risico's ziet u hierbij?

	D5
	Wat is uw ervaring met vooronderzoeken en vergunningsaanvragen? Schat u voor dit project vertragende factoren in en hoe kunnen dergelijke processen versneld worden. Welke bijdrage kunnen wij als OG hierin leveren?



	Vragen over de contractvorm en percelen 


	E1
	Wat zijn volgens u de kansen en risico’s voor RWS als het glasvezel aanleg project ingekocht wordt via een Raamovereenkomst met meerdere Nadere Opdrachten?

	E2
	Geeft u de voorkeur aan splitsing in percelen of clusteren in één opdracht en waarom? Welke kansen en risico’s voorziet u voor de betrouwbaarheid en haalbaarheid van de Planning.


	E3
	Indien de opdracht in percelen verdeeld zou worden, hoe kan RWS naar uw mening de ‘Scope of Work’ van het project Glasaanleg MB2.0 het beste in meerdere percelen verdelen? 

	E4
	RWS overweegt verschillende prijselementen. Gaat uw voorkeur in dat kader uit naar een vaste prijs of naar het afprijzen van glasvezeltracés op basis van vooraf overeengekomen prijseenheden? Graag uw antwoord toelichten.




	Vragen over Risico’s

	F1
	Wat zijn volgens u de meest voorkomende (onvoorziene) risico's die kunnen optreden tijdens de aanleg van glasvezeltracés?

	F2
	Hoe gaat u om met onbetrouwbare liggingsgegevens van reeds aanwezige glasvezelinfrastructuur (HDPE-buis en/of glasvezelkabel)?

	F3
	Hoe gaat u om met verliesuren in relatie tot onvoorziene omstandigheden, en er (tijdelijk) geen glasvezeltracés meer aangelegd kunnen/mogen worden?




	Overige vragen

	H1
	Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding?

	H3
	Bent u bereid om bij vragen over uw antwoorden in een één -op-één gesprek (of via tele-conferencing) nadere toelichting te geven aan RWS op uw antwoorden?
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