



Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Avenue Ceramique 125

6221 KV Maastricht

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 797 41 50

F 088 797 41 51

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Yerrol Lalloesingh

Contractmanager

Datum


18 november 2025

Bijlage(n)

- Resultaten marktverkenning

verslag

Omschrijving	Marktverkenning aanleggen glasvezel Maasobjecten
Periode marktverkenning	September – oktober 2025
Afschrift aan	Publicatie via TenderNed



Inleiding

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Datum
18 november 2025

In september en oktober heeft een marktverkenning plaatsgevonden specifiek gericht op 'het aanleggen van glasvezel voor de Maasobjecten'. Het betreft glasvezeltrajecten in de regio Zuid-Nederland, te weten Limburg en Noord-Brabant. De aanleg van de glasvezel is bedoeld om uiteindelijk (bijna) alle Maasobjecten, in de Maas en relevante zijvertakkingen, op afstand vanuit de bediencentrale in Maasbracht te kunnen bedienen en besturen. Op meerdere locaties ontbreekt daarvoor op dit moment de glasvezelinfrastructuur of is deze aan vernieuwing toe.

De marktverkenning bestond uit het publiceren van een marktverkenningdocument, het door marktpartijen invullen en indienen van vragenlijsten en het houden van verdiepende gesprekken met een aantal geselecteerde marktpartijen. In dit verslag is de opbrengst van de vragenlijsten en gesprekken samengevat en geanonimiseerd opgenomen.

Allereerst willen wij, het projectteam, iedere deelnemer van harte bedanken voor hun deelname en inbreng aan deze marktverkenning en/of uw belangstelling voor dit verslag. Wij hebben deze marktverkenning als nuttig en prettig ervaren. Uw input heeft waardevolle informatie en suggesties opgeleverd. Deze input wordt gebruikt bij de verdere uitwerking van de marktbenadering en de contractvoorbereiding van de opdracht 'aanleggen glasvezel Maasobjecten'.

1.1 Doel van de marktverkenning

RWS beoogt met deze marktverkenning:

- o Informatie te geven aan de markt over het voornemen van RWS ten aanzien van deze aanbesteding;
- o Input te vergaren uit de markt voor een optimale aanbestedingsstrategie;
- o Inzicht te krijgen in de belangstelling in de markt voor deze glasvezel aanleg opdracht;
- o Feedback te krijgen op de voorgenomen scope en wijze van aanbesteden.

RWS benadrukt dat er aan deze marktverkenning geen rechten kunnen worden ontleend. Zie het Marktverkenningdocument over de opzet en status van de marktverkenning.

2 Resultaten marktverkenning

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

2.1 Bijlage resultaten

Datum
18 november 2025

De resultaten van de marktverkenning zijn verkregen op basis van de ingevulde vragenlijsten en gevoerde verdiepende gesprekken. Beide zijn gecombineerd, samengevat en geanonimiseerd opgenomen in de bijlage bij dit verslag. Per vraag in de vragenlijst is kort de opgehaalde informatie vermeld. De bijlage is als separaat document bijgevoegd.

2.2 Conclusie

De marktverkenning heeft RWS meer inzicht gegeven in de specifieke kenmerken van de betreffende markt, de maakbaarheid van de opdracht, belangrijkste risico's en kansen. De belangrijkste conclusie is dat de opdracht, zoals deze in het marktverkenningdocument is gepresenteerd, maakbaar is en deelnemers over een ruime ervaring beschikken om een opdracht als deze te kunnen realiseren. Het is ook duidelijk geworden dat deze opdracht een bepaalde mate van flexibiliteit vraagt van de markt, maar dat dit geen knelpunt hoeft op te leveren. Wel brengt de gevraagde flexibiliteit extra uitdagingen met zich mee. Verder hebben de deelnemers aandachtspunten meegegeven, zo is aangegeven welke informatie bij aanbesteding nodig is om tot een aanmelding en goede inschrijving op basis van een gelijk speelveld te kunnen komen. De aangedragen risico's en kansen geven RWS meer inzicht om verder invulling te geven aan de wijze van marktbenadering en het contract.

2.3 Vervolg

Met dit verslag wordt de marktverkenning als gepubliceerd op 22 september 2025 afgesloten. RWS gebruikt de verkregen informatie om te bepalen op welke wijze deze inkoopbehoefte op de markt gezet zal worden. Nadat de marktbenadering is bepaald, start de contractvoorbereiding die uiteindelijk zal leiden tot de start van een aanbesteding.

Gedurende de contractvoorbereiding is het mogelijk dat RWS de behoefte heeft om de markt verder te consulteren. Mogelijk leidt dit tot een vervolg van deze marktverkenning, al dan niet in dezelfde vorm.

Door middel van de openbaar gepubliceerde inkoopplanning van Rijkswaterstaat wordt periodiek informatie gedeeld over deze geplande aanbesteding. Hierin wordt o.a. de verwachte datum marktbenadering en de beoogde wijze van marktbenadering geactualiseerd en gedeeld.