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Algemene informatie

Aanbesteding: Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname 
bouwteam

Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2025_074_RUV_SR

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 6.2 Gunningssystematiek

Vraag:
U vraagt om de belangrijkste kansen en risico's in de participatie aanpak die 
door inschrijver worden gezien en hoe hierop wordt geanticipeerd aan bod te 
laten komen in het PvA van SC.2. Verwacht u een minimum aantal kansen 
en risico's?

Antwoord:
Nee, er wordt geen minimum aantal voorgeschreven, dit kan inschrijver naar 
eigen inschatting uitwerken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 5.9.3 Beroepsbekwaamheid

Vraag:
U vraagt een aannemer met een VCA-P certificaat m.b.t. veiligheid, welke 
voornamelijk gericht is op de petrochemie. Wat is de reden van deze 
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uitvraag en volstaat een VCA**-certificaat of een bepaalde trede van het 
SCL-certificaat ook?

Antwoord:
Een VCA** -certificaat volstaat ook.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 3.1 Aanleiding van de opdracht

Vraag:
Diverse nutspartijen moeten op korte termijn onderhoudswerkzaamheden en 
vernieuwingen uitvoeren aan de ondergrondse infrastructuur. Welke 
onderhoudswerkzaamheden zijn wanneer voorzien?

Antwoord:
Dit betreft vervangen van een deel van waterleiding, verzwaringsopgave 
Enexis en aanleg glasvezel Glaspoort. Deze zijn voorzien om te starten in Q4 
2026.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam
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Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 3. Opdrachtomschrijving

Vraag:
Ondergronds liggen hier veel kabels en leidingen die grotendeels onder de 
bomen liggen. Is er een accuraat overzicht van de ligging van kabels en 
leidingen beschikbaar?

Antwoord:
Nee, deze is nu niet beschikbaar. In de bouwteam fase middels klic en 
proefsleuven dient de aannemer samen met de vakadviseur K&L van 
Opdrachtgever een goed beeld te verkrijgen en de daaruit voortvloeiende 
conclusies te trekken mbt de uitvoering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 2.1 Omschrijving aanbestedende dienst

Vraag:
U geeft aan dat het hoofddoel van de Gemeente Tilburg voor de komende 
periode is: ''meer voor elkaar''. Samen met inwoners, ondernemers en 
partners werkt de gemeente Tilburg aan een stad waar mensen gezond en 
gelukkig kunnen zijn. 
- Hoe ziet u de samenwerking met c.q. participatie van inwoners, 
ondernemers en partners in deze aanbesteding, naast het feit dat we een 
actieve rol leveren in omgevingsmanagement en de communicatie?
- Lopen er al initiatieven in de omgeving van de Enschotsebaan en zo ja, 
welke?

Antwoord:
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Dit dient inschrijver naar eigen inzicht uit te werken in het plan van aanpak. 
Er zijn reeds een tweetal klankbordgroepen, die samengevoegd worden bij 
de aftrap van het project.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 BJ2896-MI-RP-231211-

1437_Def_Ruimtelijk_ontwerponderzoek_Enschotsebaan_v1

Vraag:
Op blz. 8 benoemt u hier dat in de zomer van 2023 interne ontwerpateliers 
zijn gehouden, waarvan de PowerPoints als bijlage zijn toegevoegd. Wij 
kunnen deze niet terugvinden in de stukken. Kunt u deze verstrekken?

Antwoord:
Het rapport van Haskoning is een product voortvloeiend uit de 
ontwerpateliers, de PowerPoints worden niet aan de uitvraag toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsdocument Enschotsebaan d.d. 22-09-25

Vraag:
In de uitnodiging tot deelname aan het bouwteam is een vergoeding 
vastgesteld van € 70.000,-. Na bestudering van de gevraagde producten en 
activiteiten constateren wij dat de scope aanzienlijk verder reikt dan wat met 
dit budget realiseerbaar is.
De gevraagde werkzaamheden omvatten onder meer:
• Uitwerking van VO, DO en UO op basis van PvE en SO, inclusief voldoen 
aan HIOR en een waterhuishoudkundig plan.
• Opstellen van uitvoeringsplanning, risicodossier en ramingen VO en DO.
• Opstellen van BLVC-plan en V&G-plannen voor ontwerp- en 
uitvoeringsfase.
• AERIUS-berekening.
• Uitwerking en begeleiding van participatietraject, inclusief bewonersavond 
met artist impressions, 3D-visualisaties en presentatie.
• Opstellen van ecologisch werkprotocol en boombeschermingsplan 
(mogelijk met invloed op TSB).
Gezien de omvang en complexiteit van deze werkzaamheden achten wij het 
vastgestelde bedrag ontoereikend om alle gevraagde producten en 
activiteiten zorgvuldig en volledig uit te voeren.
Om het bouwteamtraject succesvol te doorlopen is een passend 
bouwteambudget noodzakelijk. Wij stellen daarom voor het budget in lijn te 
brengen met de gevraagde scope, op 6% van €3.500.000,--. Gaat u hiermee 
akkoord? Indien u hier niet mee kun instemmen verzoeken wij u te 
specificeren hoe u tot het bedrag van €70.000,- bent gekomen wat de kosten 
voor de bouwteamfase voor de aannemer zou moeten dekken.

Antwoord:
De bouwteamvergoeding blijft staan op € 70.000,-. Wij kunnen dit bedrag op 
dit moment niet detailleren. Deze is op basis van ervaring en andere 
bouwteams samengesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanbestedingsdocument Enschotsebaan d.d. 22-09-26

Vraag:
Kunt u de rol en werkzaamheden van de verkeerskundige nader specificeren 
voor dit project?

Antwoord:
Deze is een ontwerpend onderdeel van het bouwteam; deze dient 
verkeerskundige maatregelen met landschapppelijke en groene elementen te 
kunnen integreren. Verder dient deze niet enkel CROW richtlijnen toe te 
passen, maar ook met een andere bril te kijken naar de inrichting en 
omgeving van de gehele straat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Aanbestedingsdocument Enschotsebaan d.d. 22-09-27

Vraag:
In de leidraad staat benoemd dat de verkeerssituatie op de Enschotsebaan en 
Kerkstraat verbeterd moet worden. De overige stukken gaan alleen over de 
Enschotsebaan. Kunt u bevestigen dat de scope van het project enkel de 
Enschotsebaan betreft?

Antwoord:
Nee, door het afsluiten van de tunnel op de Enschotsebaan verhogen we de 
verkeersdruk op de Kerkstraat. Op de Kerkstraat dient de snelheid verlaagd 
te worden door een analyse te doen van de huidige situatie en daar wellicht 
aanpassingen te doen op de bestaande maatregelen of het toevoegen van een 
maatregel.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Aanbestedingsdocument Enschotsebaan d.d. 22-09-25

Vraag:
In de planning staat voor 27-10 "Uiterste moment voor het indienen van 
wedervragen door geïnteresseerde ondernemers over de 
Aanbestedingsstukken". Het woord "wedervragen" wekt de indruk dat de 
vragen in de 2e ronde alleen mogen gaan over de vragen gesteld in de eerste 
ronde. Klopt dit?

Antwoord:
Ja, dit klopt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 BT overeenkomst, art 8.2.G

Vraag:
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In de BT-overeenkomst lijkt een onjuiste verwijzing naar de SSK-raming te 
staan. Ogenschijnlijk moet dit moet Appendix 6 zijn, is die aanname correct?

Antwoord:
Deze aanname is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Quickscan F&F

Vraag:
Er is een quickscan F&F uitgevoerd, deze is niet bijgesloten. Onduidelijk is 
welke impact dit heeft op het werk en dus op het TSB. Kunt u de F&F 
quickscan alsnog toevoegen aan de stukken?

Antwoord:
Ja, deze wordt toegevoegd aan deze nota.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
13 BJ2896-MI-RP-231211-

1437_Def_Ruimtelijk_ontwerponderzoek_Enschotsebaan_v1

Vraag:
In paragraaf 1.3 van het ruimtelijk ontwerponderzoek staat dat er bewust is 
gekozen voor een ontwerpend onderzoekende stap zonder communicatie en
/of klankbording met de omgeving te doen. Is de omgeving reeds betrokken 
bij het schetsontwerp van RHDHV? Heeft er al enige vorm van participatie 
plaatsgevonden en zo ja hoe is deze reeds ingevuld?

Antwoord:
Ja, zie uitvraag, er is reeds een SO traject geweest. Klankbordgroepen zijn 
op de hoogte van het rapport van Haskoning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 BJ2896-MI-RP-231211-

1437_Def_Ruimtelijk_ontwerponderzoek_Enschotsebaan_v1

Vraag:
In paragraaf 1.3 van het ruimtelijk ontwerponderzoek staan de betrokken 
functionarissen vanuit de gemeente. Kunnen wij ervan uitgaan dat deze 
rollen ook deelnemen aan het bouwteam, of ziet u een andere 
bouwteamsamenstelling voor zich?

Antwoord:
Klopt, daar kunt u vanuit gaan.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Aanbestedingsdocument Enschotsebaan 3.5 + concept 

aannemingsovereenkomst §12

Vraag:
In zowel het aanbestedingsdocument als de concept 
aannemingsovereenkomst stelt u dat de bankgarantie on demand moet zijn. 
In beiden documenten staat niet dat wordt afgeweken van het gestelde in de 
UAV 2012 paragraaf 43a lid 4. Kunnen wij ervan uitgaan dat het gestelde in 
de UAV 2012 paragraaf 43a lid 4 van toepassing is?

Antwoord:
Ja, daar kunt u vanuit gaan. Naar mening van aanbestedende dienst is het 
gestelde in de UAV niet tegenstrijdig met de on demand bankgarantie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Conceptovereenkomst aanneming van werk 16.3

Vraag:
In artikel 16 lid 3 geeft u aan dat indien de aannemingsovereenkomst eindigt, 
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ongeacht de reden ervan, Opdrachtgever gerechtigd is van alle documenten, 
ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan Aannemer 
zouden toebehoren, naar goeddunken te gebruiken en deze aan derden ter 
beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever enige vergoeding 
verschuldigd is. Indien de oorzaak van het beëindigen niet aan de 
Opdrachtnemer is toe te schrijven is dit niet proportioneel. Opdrachtgever 
dient dan minimaal de gemaakte kosten van Opdrachtnemer vergoeden. 
Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:
De bouwteamfase is in die fase afgerond (incl. bouwteamvergoeding). Alle 
documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen behoren dan toe aan de 
Opdrachtgever. Aanbestedende dienst gaat dan ook niet mee met een 
vergoeding hiervoor.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Concept Bouwteamovereenkomst

Vraag:
In de bouwteamovereenkomst plaatst u bij de rangorde van documenten de 
Nota(‘s) van Inlichtingen onder de overeenkomst zelf. Dit kan mits de 
antwoorden van de Nota(‘s) van inlichtingen allen correct verwerkt worden 
in de overeenkomst. Om het risico te voorkomen dat een antwoord niet 
(correct) verwerkt wordt in de overeenkomst verzoeken wij u de nota(‘s) van 
inlichtingen in rangorde gelijk te stellen aan de overeenkomst, gaat u 
hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, dit is akkoord.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Conceptovereenkomst, artikel 1.4

Vraag:
In artikel 1.4 van de Conceptovereenkomst aanneming van werk plaatst u bij 
de rangorde van documenten de goedgekeurde notulen van de 
bouwvergadering onder de goedgekeurde uitvoeringsdocumenten en onder 
de aannemingsovereenkomst. Kunt u aangeven waarom u deze lager in 
rangorde plaatst? Ter verduidelijking. De notulen van de bouwvergadering 
ontstaan pas nadat de uitvoeringsdocumenten gereed zijn en pas na het 
sluiten van de aannemingsovereenkomst. Eventuele opgedragen 
bestekswijzigingen in de notulen zouden bij tegenstrijdigheid dan niet geldig 
zijn.

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat akkoord om de goedgekeurde notulen van de 
bouwvergadering bovenaan in de rangorde te plaatsen. Daarna volgt de 
goedgekeurde uitvoeringsdocumenten, vervolgens de 
aannemingsovereenkomst en daarna de UAV 2012 (versie 2025).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
19 Conceptovereenkomst, artikel 8.1

Vraag:
In Art 8.1 van de Conceptovereenkomst aanneming van werk geeft u aan dat 
de aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor alle schade aan het Werk 
gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten. Wij gaan er 
vanuit dat dit niet van toepassing is voor schade na oplevering veroorzaakt 
door derden. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:
De Opdrachtnemer zal verantwoordelijk gehouden worden voor schade 
ontstaan door onvoldoende kwaliteit van het uitgevoerde werk. De 
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor misbruik/fout gebruik van het 
Werk dat is vrijgegeven voor verkeer. UAV is van toepassing voor de 
aansprakelijkheid m.b.t. de onderhoudstermijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Conceptovereenkomst aanneming van werk

Vraag:
In aanvulling op de UAV 2012 is de gids proportionaliteit opgesteld. Uit 
voorschrift 3.9D van de gids volgt dat de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer dient te worden gelimiteerd. Wij verzoeken u de 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor oplevering in lijn met voorschrift 
3.9D – te beperken tot €1.250.000,- per gebeurtenis en €2.500.000,- op 
jaarbasis (tweemaal het bedrag dat geldt per gebeurtenis/aanspraak). Deze 
bedragen zijn gebaseerd op de gestelde eisen omtrent de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in deze aanbesteding. Gaat u hiermee 
akkoord?
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Antwoord:
Niet akkoord, naar mening van Aanbestedende dienst voorziet de UAV zelf 
al in beperkingen met betrekking tot aansprakelijkheid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Conceptovereenkomst aanneming van werk 6.3

Vraag:
Boetes dienen op grond van artikel 6:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek te worden 
bezien als zijnde vervangende schadevergoeding. Derhalve ontvangt OG bij 
het inroepen van de boete als opgenomen in artikel 6 lid 3 van de 
Conceptovereenkomst van aanneming van werk schadevergoeding als 
zodanig. Het bepaalde in lid 3 van artikel 6 van de Conceptovereenkomst 
van aanneming van werk strookt daarmee niet met de opzet van artikel 6:92 
lid 2 BW. Daarnaast creëert de aanbestedende dienst door de bepaling in lid 
3 van artikel 6 van de Conceptovereenkomst van aanneming van werk 
feitelijk een ongelimiteerde en niet vooraf te overziene aansprakelijkheid 
voor de Opdrachtnemer, wat niet is toegestaan op basis van het bepaalde in 
Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit jo. artikel 1.10 lid 4 
Aanbestedingswet. Tenslotte is de toevoeging van lid 3 van artikel 6 van de 
Conceptovereenkomst van aanneming van werk een afwijking van de Model 
Basisovereenkomst. Op grond van het bepaalde in Voorschrift 3.9C van de 
Gids Proportionaliteit jo. artikel 1.10 lid 4 Aanbestedingswet is de 
aanbestedende dienst gehouden om contractmodellen of algemene 
voorwaarden die paritair zijn opgesteld (waarbij de UAV-2012 expliciet 
genoemd staat) integraal toe te passen, dan wel de afwijking specifiek voor 
het betreffende project te motiveren. Wij zien voor dit project geen project-
specifieke omstandigheden die deze aanpassing kunnen legitimeren. Door de 
toevoeging van de tweede zin in lid 3 van artikel 6 van de 
Conceptovereenkomst van aanneming van werk wijkt de aanbestedende 
dienst dus ook af van dit voorschrift uit de Gids Proportionaliteit. Wij 
verzoeken u daarom met klem de zin "Naast de korting is... ... op grond van 
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deze bepaling" van artikel 6 lid 3 van de Conceptovereenkomst van 
aanneming van werk te laten vervallen.

Antwoord:
Artikel 6.3 van de aannemingsovereenkomst wordt als volgt gewijzigd: In 
afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012 (versie 2025) maakt 
Opdrachtgever bij overschrijding van de opleverdatum voor de realisatie van 
het Werk aanspraak op een korting van 0,05% van de aanneemsom per 
kalenderdag. Naast de korting is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd 
aanspraak te maken jegens Aannemer op de door haar als gevolg van de te 
late oplevering geleden en nog te lijden schade. Opdrachtgever behoudt zich 
expliciet het recht voor om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen in 
welk geval de op grond van dit artikellid verschuldigde boete op deze 
schadevergoeding in mindering wordt gebracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Concept Bouwteamovereenkomst

Vraag:
Wij gaan er van uit dat indien het geval dat de bouwteamovereenkomst niet 
tot een overeenkomst voor realisatie leidt de ontwerpverantwoordelijkheid 
komt te vervallen. De opdrachtnemer heeft in dit geval geen zicht meer, 
noch invloed, op de werkzaamheden om te beoordelen of de specificatie van 
het werk wordt toegepast zoals deze door Opdrachtnemer bedoeld was. 
Tevens kan de contractant geen mogelijkheid geboden worden op herstel bij 
een gebrek. Hoewel de DNR de aansprakelijkheid beperkt is er in het 
bouwteambudget onvoldoende ruimte om een ontwerpverzekering af te 
sluiten als aannemer welke een Ingenieursbureau gebruikelijk standaard 
heeft lopen.
Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat de ontwerpaansprakelijkheid van 
de Opdrachtnemer komt te vervallen indien de bouwteamfase voor de 
Opdrachtnemer niet leidt tot een realisatieovereenkomst. Indien u hier niet 
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mee in kunt stemmen verzoeken wij u het bouwteambudget zodanig te 
verhogen dat er ruimte is voor de premie van een ontwerpverzekering.

Antwoord:
Aanbestedende Dienst bevestigt dat de ontwerpaansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer vervalt indien niet wordt overgegaan tot een 
aannemingsovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Concept Bouwteamovereenkomst 2.2

Vraag:
In artikel 2.2 van de concept bouwteamovereenkomst geeft u aan hoe om 
dient te gaan met tegenstrijdigheden tussen diverse documenten. Wij gaan er 
vanuit dat een antwoord uit de Nota van Inlichtingen boven de andere 
appendixen gaat of past u bij elke nota de appendixen aan overeenkomstig 
de antwoorden van de Nota van Inlichtingen?

Antwoord:
Deze aanname is correct, een antwoord uit de Nota van Inlichtingen gaat 
boven de andere appendices.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Concept Bouwteamovereenkomst 3.5

Vraag:
In artikel 3.5 van de concept bouwteamovereenkomst verwijst u naar de in 
artikel (D) genoemde eisen. Het is ons niet duidelijk wat u bedoelt met 
artikel (D). Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:
Het Artikel (D) welke hier is genoemd dient Artikel 3.3 te zijn. Dit geldt 
tevens voor de verwijzing naar Artikel (D) in Artikel 12.1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Concept Bouwteamovereenkomst 8.2

Vraag:
In de eerste alinea van artikel 3.5 van de concept bouwteamovereenkomst 
lijkt de tekst nog niet projectspecifiek te zijn gemaakt. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Dit zien wij niet terug in artikel 3.5. Doelt u op een ander artikel?

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Concept Bouwteamovereenkomst 8.2c

Vraag:
In artikel 8.2C verwijst u voor de inzet van de juiste personen naar appendix 
1. Het is ons niet duidelijk naar welke passage in dit document u verwijst. 
Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:
Dit betreft inderdaad een onjuiste verwijzing naar appendix 1, deze dient 
men buiten beschouwing te laten. De rest van het artikel blijft ongewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Concept Bouwteamovereenkomst 12.8

Vraag:
In Artikel 12.8 van de concept bouwteamovereenkomst beschrijft u dat er 
onderhandeld kan worden over de toedeling van risico's en 
Aansprakelijkheid en vergoeding van schade. Deze punten worden bij de 
onderhandelingen van artikel 12.2 ook al tussen partijen overeengekomen. 
Hoe dienen wij artikel 12.8 te lezen als over deze punten in artikel 12.2 al 



Nota van inlichtingen Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname 
bouwteam

Pagina 19 van 21 Datum genereren nota van inlichtingen: 14 okt 2025

overeenstelling is verkregen?

Antwoord:
Artikel 12.2 gaat over het toedelen en benoemen van de specifieke risico's. 
12.8 gaat over de beprijzing en de beheersmaatregelen van de risico's.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Conceptovereenkomst aanneming van werk 14.1

Vraag:
In Artikel 14.1 van de conceptovereenkomst aanneming van werk geeft u 
aan dat de gemeente een doorlopende bouwverzekering heeft en dat de 
aannemer bekend moet zijn met de polisvoorwaarden. Wilt u deze 
polisvoorwaarden verstrekken?

Antwoord:
Deze zijn te vinden op deze site: https://www.tilburg.nl/ondernemers
/basisbestek-en-bijlagen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam
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Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Concept Bouwteamovereenkomst overweging 10

Vraag:
In overweging 10 van de concept bouwteamovereenkomst geeft u aan dat het 
Taakstellend budget voor de aannemer is opgebouwd uit €70.000,- voor de 
Bouwteamfase en €3.500,000,- voor de Uitvoeringsfase. Daarmee komt het 
totale Taakstellend budget voor de Aannemer op €3.570.000,-. Is dat correct?

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 NvI-vragen doorlopend beantwoorden

Vraag:
Bent u bereid om tussentijds antwoord te geven op de NvI-vragen en deze 
waar u kan doorlopend te beantwoorden?

Antwoord:
Nee, deze worden niet doorlopend beantwoord. De planning voor de 2e Nota 
blijft staan zoals gepland.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Enschotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting 
rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 14 okt 2025


