

Algemene informatie

Aanbesteding: Enschtsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2025_074_RUV_SR

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 31 **Onderwerp:** Bijlage 6 Model CV voorgestelde sleutelfunctionarissen

Vraag:

In het CV wordt gevraagd om het adres van de sleutelfunctionaris. Die maken we liever niet openbaar. Kunt u die regel verwijderen?

Antwoord:

Ja, de regel met 'adres' wordt verwijderd. De aangepaste bijlage wordt meegestuurd met deze Nota.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Enschtsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. 32 **Onderwerp:** 5.9.3 beroepsbekwaamheid

Vraag:

Ervaring met een fietsstraat.

Waarom specifiek de eis "ervaring met een fietsstraat". Is een referentieproject toegestaan, waarbij de indeling van de straat is aangepast en

de fietspaden los van de weg liggen?

Antwoord:

De reconstructie van een fietsstraat is wezenlijk anders dan die van een straat met een losliggend fietspad. De referentie eis blijft dus ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Enschtsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op:

3 nov 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

NVI vraag 13

Vraag:

Klankbordgroepen zijn op de hoogte van het SO; wordt het SO ook door de klankbordgroepen en omgeving gedragen?

Antwoord:

Het SO wordt grotendeels gedragen door de klankbordgroepen. De omgeving wordt op de hoogte gesteld in combinatie met het opstellen van het VO zoals aangegeven in de uitvraag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Enschtsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op:

3 nov 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Antwoord vraag 21

Vraag:

Met het antwoord op vraag 21 is er nog steeds sprake van een ongelimiteerde en niet vooraf te overziene aansprakelijkheid voor de Opdrachtnemer, wat niet is toegestaan op basis van het bepaalde in Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit jo. artikel 1.10 lid 4 Aanbestedingswet. Wij stellen voor dit onderwerp als onderdeel van artikel 12.2 van de bouwteamovereenkomst in het bouwteam te bespreken. Is dit voor u akkoord?

Antwoord:

Naar mening van Aanbestedende dienst is er al sprake van een limitering doordat het gaat om aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door te late oplevering. Aan artikel 6.3 van de aannemingsovereenkomst wordt toegevoegd dat het alleen om schade gaat die ontstaat door te late oplevering die toe te rekenen is aan Opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Enschtsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op:

3 nov 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Vraag 25

Vraag:

In vraag 25 hebben wij abuis een verkeerde verwijzing aangegeven. Dit dient artikel 8.2 te zijn. De vraag luidt daarmee:

In de eerste alinea van artikel 8.2 van de concept bouwteamovereenkomst lijkt de tekst nog niet project specifiek te zijn gemaakt. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Het artikel is aangepast, zie in bijlage van deze nota de aangepaste concept bouwteamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Enschtsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op:

3 nov 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Antwoord vraag 14

Vraag:

Welke rollen (met namen) nemen namens u als OG deel in het kernteam en kunnen wij er vanuit gaan dat Ellen Assouw in de bouwteamfase van dit project de projectleider is vanuit de gemeente Tilburg? Er wordt namelijk in het RHDHV-rapport de naam Mark Reuvers genoemd.

Antwoord:

Ja, u kunt ervan uitgaan dat Ellen van Assouw de projectleider is van de gemeente Tilburg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Enschtsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op:

3 nov 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Antwoord vraag 7

Vraag:

Als verduidelijking op vraag 7 waarin ingegaan werd op de werkzaamheden in de bouwteamfase: In de HIOR staan nog eisen benoemd waar in de SO-fase invulling aan gegeven moest worden. Op basis van de demarcatie werkzaamheden ligt enkel het opstellen van het VO t/m UO bij de aannemer. Kunnen wij ervan uitgaan dat er reeds door opdrachtgever aan de HIOR-eisen voor SO is voldaan, en dat deze zijn verwerkt in het referentieontwerp /schetsontwerp?

Antwoord:

Voor deze opdracht zijn de HIOR richtlijnen vanaf de VO fase van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Enschtsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op:

3 nov 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument Enschtsebaan d.d. 22-09-25

Vraag:

Staat u toe dat wij 1 A4 pagina extra mogen gebruiken voor de uitwerking van ons Plan van Aanpak (GC1)? Dit geeft ons meer ruimte om uw aandachtspunten SMART en relevant uit te werken. Daarmee komt het totaal op 5 pagina A4, exclusief voorblad en 1 bijlage A3 formaat.

Antwoord:

Nee, de vormvereisten blijven ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Enschtotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument Enschtotsebaan d.d. 22-09-25

Vraag:

Zijn wij vrij om de opmaak van het CV zelf aan te passen, mits wij daarbij vasthouden aan de gevraagde informatie en volgorde van in te vullen gegevens in het format?

Antwoord:

Nee, het model zoals verstrekt dient hiervoor gebruikt te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Enschtotsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Realisatie

Vraag:

Kunt u aangeven in hoeverre er zekerheid is op een vervolg van realisatie van dit project? O.a. in relatie tot het verleggen/aanpassen van K&L wat nog georganiseerd moet worden en het voldoende beschikbaar hebben van budget (hiermee bedoelen wij goedkeuring vanuit de interne opdrachtgever).

Antwoord:

Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenstemming bereiken over de aanneemsom van de uitvoeringswerkzaamheden gaat de realisatie door.

Enexis heeft een verzwaringsofgave en ook Brabant Water wacht op uitvoering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Enschtsebaan Berkel-Enschot, herinrichting rijbaan, deelname bouwteam

Beantwoord op:

3 nov 2025