

Legenda

1. Toelichting Inschrijfstaat

1.1 Inhoudsopgave

Werkblad		Beschrijving
Algemeen		
Legenda	Legenda	Beschrijving structuur van het model
Output		
Inschrijfstaat	Inschrijfstaat	Samenvattend overzicht van alle resultaten
Input		
Input NOK PM	NOK PM	Prijsinformatie in relatie tot de NOK Portfoliomanagement
SvO Vlakebrug	SvO Vlakebrug	Prijsinformatie op basis van voorgeschreven Staat van Ontleding Vlakebrug
SvO Sas van Gent	SvO Sas van Gent	Prijsinformatie op basis van voorgeschreven Staat van Ontleding Sas van Gent
Input Activiteitenboek	Act. Boek	Prijsinformatie per tarief eenheid activiteit

1.2 Kleuren en opmaak werkbladen

Kleuren werkbladen		
Algemeen tabblad	WIT	
Input tabblad	LICHTGEEL	
Output tabblad	DONKERBLAUW	
Kleuren van cellen		
Inputcel inschrijvers	1000	Zwarte tekst (lichtgele achtergrond)
Rekencel (géén input)	1000	Zwarte tekst (witte achtergrond)
Inputcel aanbesteder (géén input inschrijver)	1000	Zwarte tekst (lichtgele achtergrond)
Getallenopmaak		
Getal	100.000,00	Honderdduizend
Datum	1-1-2025	1 januari 2025
Jaar	2025	2025
Percentage	0,00%	nul procent

Einde werkblad

Inschrijfstaat ROK GVO Zeeland - CONCEPT

Prijspeil [datum op te nemen]

NOK Portfoliomanagement

1. Opstartfase Portfoliomanagement (Prijs Overige Werkzaamheden)

a) Opstartfase - Portfoliomanagement	
b) Opstartfase - BPKV maatregelen	
Totaal opstartfase	€ -

2. Doorlopende Werkzaamheden Portfoliomanagement (Abonnementsprijs)

a) Doorlopende Werkzaamheden - Portfoliomanagement	€ -	per Termijn
b) Doorlopende Werkzaamheden - BPKV maatregelen	€ -	per Termijn
Abonnementsprijs doorlopende Werkzaamheden - per Termijn	€ -	per Termijn
Totaal doorlopende Werkzaamheden	# termijnen 4wk	

3. Inzet Aanbieding Doorgrondingsfase (Prijs Overige Werkzaamheden)

Aanbieding Doorgrondingsfase Object 2-5	# beprijzingen	3,0
Totaal doorlopende Werkzaamheden	Prijs per aanbieding	- € -

4) Aanvullende Object overstijgende Werkzaamheden (fictieve prijs)

Fictieve waarde - aanvullende Objectoverstijgende Werkzaamheden	Fictieve inzet	€ -
--	-----------------------	------------

Opslagen - NOK Portfoliomanagement

Algemene Kosten (AK)	%	0%
Winst (W)	%	0%
Risico (r, ondernemersrisico)	%	0%

Subtotaal NOK Portfoliomanagement

€ -

NOK Object

NOK Object Vlaktebrug (op basis van SvO Vlaktebrug)

(excl Opslagen AK, W en r)

Fictieve waarde - tarieven Doorgrondingsfase	Fictieve inzet	- € -
Fictieve waarde - tarieven Ontwerpfase	Fictieve inzet	- € -
Fictieve waarde - activiteiten Ontwerpfase	Fictieve aantallen	- € -
Inschatting Prijs Uitvoeringsfase		€ -

NOK Object Sas van Gent (op basis van SvO Sas van Gent)

(excl Opslagen AK, W en r)

Fictieve waarde - tarieven Doorgrondingsfase	Fictieve inzet	- € -
Fictieve waarde - tarieven Ontwerpfase	Fictieve inzet	- € -
Fictieve waarde - activiteiten Ontwerpfase	Fictieve aantallen	- € -
Inschatting Prijs Uitvoeringsfase		€ -

NOK Object 3-5*(excl Opslagen AK, W en r)**Fictieve waarde - tarieven Doorgrondingsfase*Fictieve inzet

-	€	-
---	---	---

*Fictieve waarde - tarieven Ontwerpfase*Fictieve inzet

-	€	-
---	---	---

*Fictieve waarde - activiteiten Ontwerpfase*Fictieve aantallen

-	€	-
---	---	---

*Fictieve waarde - tarieven Uitvoeringsfase*Fictieve inzet

-	€	-
---	---	---

*Fictieve waarde - activiteiten Uitvoeringsfase*Fictieve aantallen

-	€	-
---	---	---

Opslagen - NOK Object*Algemene Kosten (AK)*

%	%	
---	---	--

Winst (W)

%	%	
---	---	--

Risico (r, ondernemersrisico)

%	%	
---	---	--

Subtotaal NOK Object

€	-
---	---

Totale Inschrijfprijs ROK GVO Zeeland

€	-
---	---

Einde werkblad

NOK Portfoliomanagement - CONCEPT

Prijspeil [datum op te nemen]

Tarief*

1. Opstartfase (Prijs Overige Werkzaamheden)

Prijs Overige Werkzaamheden

Opstartfase - Portfoliomanagement

Placeholder

Opstartfase - BPKV

Placeholder

2. Doorlopende Werkzaamheden

Abonnementsprijs per Termijn

Doorlopende Werkzaamheden - Portfoliomanagement

Placeholder

Doorlopende Werkzaamheden - BPKV

Placeholder

3. Inzet Aanbieding Doorgrondingsfase

Prijs overige werkzaamheden door aanbesteder bepaald

per aanbieding

4. Aanvullende Object overstijgende Werkzaamheden

Fictieve waarde

fictieve inzet

[Functietype uit activiteitenboek]

[Functietype uit activiteitenboek]

[Functietype uit activiteitenboek]

[Functietype uit activiteitenboek]

[Functietype uit activiteitenboek]

[Functietype uit activiteitenboek]

[Functietype uit activiteitenboek]

[..]

Fictieve waarde - Ad hoc werkzaamheden

AKWr over werkzaamheden binnen Portfoliomanagement

AKWr over bovengenoemde activiteiten

AK - Algemene Kosten

W - Winst

r - Risico (ondernemersrisico)

* Functietype en tarieven zijn 1-op-1 gelinked aan het activiteitenboek, indien andere functietype vereist dan deze separaat opnemen in activiteitenboek

Einde werkblad

Staat van Ontleding - Vlakebrug

Prijspeil [datum op te nemen]

Placeholder

Einde werkblad

Staat van Ontleding - Sas van Gent

Prijspeil [datum op te nemen]

Placeholder

Activiteitenboek - CONCEPT

Prijspeil [datum op te nemen]

1. Tarievenlijst - van toepassing op alle NOK's

Voorziene functiecategorieën en functies

Functieprofiel

Uitgangspunten bij tarief

[tbd]

[tbd]

1. Ontwerp
 - Coördinator constructieve veiligheid
 - Constructeur
 - Modelleur / tekenaar
 - Ontwerper/engineer
 - Ontwerpleider
 - System engineer
2. IPM-rollen
 - Projectmanager
 - Manager Projectbeheersing
 - Contractmanager
 - Omgevingsmanager
 - Technisch manager
3. IPM-ondersteuning
 - Risicomanager
 - Kostprijsdeskundige
 - Planner-overall
 - BLVC-schrijver
 - Adviseur techniek
 - Adviseur contract
 - Adviseur omgeving
4. Uitvoering
 - Lasser (buitenwerk excl bus en gereedschap)
 - GWW-Civiel (betonwerk, wegverharding, staalwerk)
 - Grondwerker
 - Conserveerder
 - Verkeersregelaar
5. UTA
 - Projectleider
 - Hoofduitvoerder
 - Uitvoerder
 - Werkvoorbereider
 - Inspecteur conserveringen

Aan de hier weergegeven functiecategorieën en functies kunnen geen rechten worden ontleend daar de opzet van het activiteitenboek nog in ontwikkeling is.

Voorafgaand aan de start Dialoofase verstrekt Aanbesteder een update van het Activiteitenboek.

De opzet en inhoud van het Activiteitenboek is onderwerp van gesprek in de Dialoofase.

2. Activiteiten / eenheden - van toepassing op NOK object en Calamiteiten (indien van toepassing)

Voorziene activiteitscategorieën en activiteiten

(Uitvoerings)
uitgangspunten
[tbd]

Eisen
[tbd]

- | | |
|---|---|
| ACT-001
ACT-001.1
ACT-001.2 | Conservering staal: lokaal blank stralen, bijplekken en geheel overlagen
Vervanging: Volledig vervangen conserveringssysteem
Bijplekken en overlagen: Lokaal herstel en volledig aanbrengen verfsysteem |
| ACT-002
ACT-002.1
ACT-002.2 | Verharding: vervangen verhardingsconstructie op aardebaan
Vervangen asfaltconstructie op aardebaan
Vervangen asfaltconstructie op aardebaan, inclusief fundatie |
| ACT-003
ACT-003.1
ACT-003.2
ACT-003.3 | Verharding: vervangen verhardingsconstructie op betonnen brugdek
Verharding: vervangen verhardingsconstructie op betonnen brugdek door asfaltconstructie met een onderlaag, tussenlaag en waterdichte deklaag
Verharding: vervangen verhardingsconstructie op betonnen brugdek door asfaltconstructie met een tussenlaag en waterdichte deklaag
Verharding: vervangen verhardingsconstructie op betonnen brugdek door asfaltconstructie met een waterdichte deklaag |
| ACT-004
ACT-004.1
ACT-004.2
ACT-004.3 | Vervangen voegovergang
Vervangen enkelvoudige voegovergang, inclusief herstellen asfaltconstructie ter plaatse van voegovergang, inclusief vervangen beëindigingsstrips
Vervangen meervoudige voegovergang, inclusief herstellen asfaltconstructie ter plaatse van voegovergang
Reviseren voegovergang |
| ACT-005.5 | Vervangen leuningen |

ACT-005.1 Demontage, verwijderen en afvoeren bestaande leuning - verticale spijlen
 ACT-005.2 Demontage, verwijderen en afvoeren bestaande leuning - horizontale regels
 ACT-005.3 Aanbrengen en verwijderen tijdelijke leuning - verticale spijlen
 ACT-005.4 Plaatsen en montage nieuwe leuning, verticale spijlen
 ACT-005.5 Plaatsen en montage nieuwe leuning, horizontale regels

ACT-006 Vervangen geleiderail

ACT-006.1 Vervangen geleiderail door VLP
 ACT-006.3 Vervangen uiteinde geleiderail door botsvriendelijk uiteinde

ACT-007 Vervangen houten dekdelen

ACT-007.1 Demontage en afvoeren oude dekdelen, plaatsen nieuwe dekdelen

ACT-008 Betonherstel, beton injecteren en/of beton conserveren

ACT-008.1 Afdichtend injecteren betonconstructie
 ACT-008.2 Kleinschalig betonherstel
 ACT-008.3 Grootschalig betonherstel
 ACT-008.4 Conserveren beton in buitenruimte
 ACT-008.5 Conserveren beton in binnenruimte
 ACT-008.6 Conserveren betonnen schampkant

ACT-009 Vervangen slijtlaag op ondergrond

ACT-009.1 Vervangen slijtlaag op stalen ondergrond
 ACT-009.2 Vervangen slijtlaag op betonnen ondergrond
 ACT-009.3 Vervangen slijtlaag op houten ondergrond

ACT-010 Vervangen slagboomkast, inclusief toebehoren

ACT-010.1 Vervangen slagboomkast, inclusief toebehoren

ACT-011 Verkeersmaatregelen

ACT-011.1a Aanvoeren, plaatsen en configureren: CROW WIU 2020 - Basisconfiguratie 12.5.1 Omleidingen voor voetgangers, fietsers en bromfietzers – Werken op niet-autosnelwegen
 ACT-011.1b Instandhouden, per week: CROW WIU 2020 - Basisconfiguratie 12.5.1 Omleidingen voor voetgangers, fietsers en bromfietzers – Werken op niet-autosnelwegen
 ACT-011.1c Demoneren en afvoeren: CROW WIU 2020 - Basisconfiguratie 12.5.1 Omleidingen voor voetgangers, fietsers en bromfietzers – Werken op niet-autosnelwegen
 ACT-011.2a Aanvoeren, plaatsen en configureren: CROW WIU 2020 - Basisconfiguratie 12.5.3 Omleidingen op gebiedsontsluitingswegen - Werken op niet-autosnelwegen
 ACT-011.2b Instandhouden, per week: CROW WIU 2020 - Basisconfiguratie 12.5.3 Omleidingen op gebiedsontsluitingswegen - Werken op niet-autosnelwegen
 ACT-011.2c Demoneren en afvoeren: CROW WIU 2020 - Basisconfiguratie 12.5.3 Omleidingen op gebiedsontsluitingswegen - Werken op niet-autosnelwegen
 ACT-011.3a Aanvoeren, plaatsen en configureren: CROW WIU 2020 - Basisconfiguratie 12.6.2 Adviesroutes op gebiedsontsluitingswegen
 ACT-011.3b Instandhouden, per week: CROW WIU 2020 - Basisconfiguratie 12.6.2 Adviesroutes op gebiedsontsluitingswegen
 ACT-011.3c Demoneren en afvoeren: CROW WIU 2020 - Basisconfiguratie 12.6.2 Adviesroutes op gebiedsontsluitingswegen
 ACT-011.4a Aanvoeren, plaatsen en configureren: CROW 96 b - 2020 - Principe 1300P01 - Stationaire afzetting naast de rijbaan
 ACT-011.4b Instandhouden, per week: CROW 96 b - 2020 - Principe 1300P01 - Stationaire afzetting naast de rijbaan
 ACT-011.4c Demoneren en afvoeren: CROW 96 b - 2020 - Principe 1300P01 - Stationaire afzetting naast de rijbaan
 ACT-011.5a Aanvoeren, plaatsen en configureren: CROW 96 b - 2020: Principe 1300P02 - Stationaire afzetting naast de rijbaan (met tijdelijke markering)
 ACT-011.5b Instandhouden, per week: CROW 96 b - 2020 - Principe 1300P02 - Stationaire afzetting naast de rijbaan (met tijdelijke markering)

Aan de hier weergegeven activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend daar de opzet van het activiteitenboek nog in ontwikkeling is.

Voorafgaand aan de start Dialoofase verstrekt Aanbesteder een update van het Activiteitenboek.

De opzet en inhoud van het Activiteitenboek is onderwerp van gesprek in de Dialoofase.

ACT-011.5c	Demonderen en afvoeren: CROW 96 b - 2020 - Principe 1300P02 - Stationaire afzetting naast de rijbaan (met tijdelijke markering)
ACT-011.6a	Aanvoeren, plaatsen en configureren: CROW 96 b - 2020 - Principe 1300P03 – Stationaire afzetting op de rijbaan
ACT-011.6b	Instandhouden, per week: CROW 96 b - 2020 - Principe 1300P03 – Stationaire afzetting op de rijbaan
ACT-011.6c	Demonderen en afvoeren: CROW 96 b - 2020 - Principe 1300P03 – Stationaire afzetting op de rijbaan
ACT-011.7a	Aanvoeren, plaatsen en configureren: CROW 96 b - 2020 - Figuur 1306c Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook
ACT-011.7b	Instandhouden, per week: CROW 96 b - 2020 - Figuur 1306c Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook
ACT-011.7c	Demonderen en afvoeren: CROW 96 b - 2020 - Figuur 1306c Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook
ACT-011.8	Inzet tekstwagen, per week
ACT-011.9	Inzet pont, per week
ACT-011.10	Inzet scheepvaartbegeleiding bij beperking vaarweg, per dag

Aan de hier weergegeven activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend daar de opzet van het activiteitenboek nog in ontwikkeling is.

Voorafgaand aan de start Dialoofase verstrekt Aanbesteder een update van het Activiteitenboek.

De opzet en inhoud van het Activiteitenboek is onderwerp van gesprek in de Dialoofase.