



RWS INFORMATIE

Rijkswaterstaat Projecten,
Programma's en
Onderhoud
Projectteam ROK GVO
Zeeland

Poelendaeesingel 18
4335 JA Middelburg

Contactpersoon

-

Datum

26 september 2025

Bijlagen

-

memo

Toelichting start aanbesteding Raamovereenkomst GVO
beweegbare bruggen Zeeland


Inleiding

Na een intensieve periode van voorbereiding start de aanbesteding van de Raamovereenkomst Groot Variabel Onderhoud beweegbare bruggen. Deze ROK is de eerste raamovereenkomst die gebruik maakt van de contractuele portfolio-aanpak voor de Vernieuwingsopgave met het bijbehorende contractmodel.

Aangezien op het moment van de start van de aanbesteding nog niet het gehele contractdossier beschikbaar is, wordt hieronder een korte toelichting gegeven op het contractdossier, het deel van het dossier dat beschikbaar is ten behoeve van de selectiefase en het vervolgproces.

Contractopzet- en structuur

Een toelichting op hoofdlijnen van de portfolio-aanpak is opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Hieronder is een overzicht gegeven van opzet en structuur van de contractdocumenten die horen bij de portfolio-aanpak:



Een deel van dit dossier wordt t.b.v. de selectiefase beschikbaar gesteld (zie hieronder). Het overige deel volgt bij de aanvang van de dialoofase.

**Rijkswaterstaat Projecten,
Programma's en
Onderhoud**

Dossier selectiefase

Ten behoeve van selectiefase worden de volgende documenten beschikbaar gesteld op basis waarvan marktpartijen kunnen bepalen of zij zich willen aanmelden voor deze aanbesteding:

- Aanbestedingsleidraad;
- Raamovereenkomst;
- Bijlage 01 bij de raamovereenkomst: Definities;
- Bijlage 03 bij de raamovereenkomst: Overzicht Portfolio.

Datum
26 september 2025

Vervolgproces

Parallel aan de selectiefase wordt het overige deel van het contractdossier afgerond. Een aantal belangrijke werkzaamheden die hiervoor gedaan worden hebben betrekking op:

- Formuleren van een visie op samenwerking voor de ROK GVO Zeeland in de nieuwe portfolio-aanpak;
- Verder uitwerken en concreet maken van de activiteiten m.b.t. portfoliomanagement;
- Inbedden van een opstartfase aan het begin van de raamovereenkomst om de samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vorm te geven en systemen en processen op te zetten;
- Nader uitwerken en invullen van het prijsmechanisme, mede op basis van de uitkomsten van de verdiepende sessie met marktpartijen van 9 juli jl. en het besluit om ook het dossier van de Draaibrug Sas van Gent mee te nemen in de aanbesteding;
- Afronden van de Object-dossiers (Vraagspecificatie eisen, V&G dossiers, areaalinformatie).

Het volledige contractdossier wordt beschikbaar gesteld aan de gegadigden die vanaf januari 2026 deelnemen aan de dialoofase. In dit dossier zijn/worden onder andere, dus niet uitputtend, opgenomen:

- Nadere overeenkomst Portfoliomanagement
- Nadere overeenkomst Object Vlaktebrug
- Nadere overeenkomst Object Draaibrug Sas van Gent

Proces contractmodellen portfolio-aanpak

De ontwikkeling van het contractmodel voor de portfolio-aanpak vindt plaats in overleg met Platform V&R, onderdeel van de Taskforce Infra. Daarnaast worden de leerervaringen van de koploperprojecten meegenomen in de ontwikkeling van de modelcontracten.

Een generieke informatiebijeenkomst over het nieuwe contractmodel wordt nog gepland. In de tussentijd kunnen marktpartijen met vragen over de (ontwikkeling van) het modelcontract terecht bij de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen in Platform V&R.