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01 Opdrachtgever
Gemeente Land van Cuijk
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer
Tel. 0485-854000
e-mail: gemeente@landvancuijk.nl

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een door de opdrachtgever nader aan te stellen
vertegenwoordiger.
In de opdrachtverlening wordt de vertegenwoordiger gemeld wie er als directie, als bedoeld in
paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de Gemeente Land van Cuijk

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het tijdelijk afsluiten van riolen;
- het toegankelijk maken van putten;
- het reinigen en inspecteren van riolering;
- het verwijderen van obstakels uit de riolering;
- het relinen van het riool incl. bijkomende werkzaamheden;
- het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
- het (van binnenuit) lokaal repareren van riolering;
- bijkomende werkzaamheden;
- Communicatie met omwonende.
Het betreffen hier putten en leidingen die normaal bereikbaar zijn. De aannemer dient uit te gaan
van de situatie zoals omschreven in artikel 25.04.06 in dit bestek. Eventuele maatregelen om deze
putten te bereiken dienen in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

05 Tijdsbepaling
- Voor de looptijd van de overeenkomst en indexering wordt verwezen naar de inschrijvingsleidraad.

- De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zullen door de opdrachtgever, aan
de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de
opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.

- Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aaneengesloten

uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Als geen overeenstemming bereikt wordt over de
planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de
deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

- Indien de aannemer de gedeelde planning niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften niet naleeft kan er
per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- voor elke werkdag dat de tekortkoming
voortduurt tot een maximumkorting van 10% van de aannemingssom van de deelopdracht.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

- Een verlenging van het contract en/of verlening van vervolg deelopdrachten is afhankelijk van de geleverde
kwaliteit tijdens de uitvoering. Hiervoor zal na oplevering van een deelopdracht een evaluatiemoment
plaatsvinden. Resultaten kunnen eventueel door de opdrachtgever aantoonbaar gemaakt worden middels de
toepassing van de Prestatie-evaluatie, zie paragraaf 8.

Bij tevredenheid kan de overeenkomst maximaal drie (3) keer, met wederzijde instemmen door
opdrachtgever en opdrachtnemer, worden verlengd met een (1) jaar.

Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit uiterlijk twee (2) maanden voor
het verstrijken van de raamovereenkomst aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de

aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst. Er zal in geen enkel geval sprake zijn
van stilzwijgende verlenging.

- Verlenging vindt alleen plaats indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer
de werkzaamheden naar tevredenheid heeft uitgevoerd. De criteria waarop de
opdrachtgever haar oordeel zal baseren zijn:

- reactietijd / planning

- communicatie met opdrachtgever / directie / toezichthouder
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- communicatie met stakeholders
- pro activiteit

- samenwerking

- veiligheid (veilig werken)

- nakoming overeenkomst

De opdrachtgever geeft per direct aan wanneer een van voorgenoemde punten onvoldoende
zijn tijdens de uitvoering.

De opdrachtnemer heeft maximaal 2 weken de tijd om dit punt te verbeteren naar een
voldoende. Hiervan wordt een verslag opgemaakt door de opdrachtgever en dit geldt als
tussentijdse evaluatie. Bij de eerstvolgende evaluatie moet elk punt een voldoende scoren.
Indien dit niet het geval is, kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds
(buitengerechtelijk) ontbinden.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Prestatiebeoordeling en past performance

Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de prestaties van de opdrachtnemer voortdurend
gemeten en beoordeeld. De onderwerpen van de prestatie-evaluatie zijn opgenomen in de bijlage
"Prestatie-evaluatie".

Als voorwaarden voor verlenging worden opgenomen:

- het voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens de prestatiebeoordeling, zoals

beschreven in genoemde bijlage 07 - Prestatie-evaluatie;

- minstens 2 maanden voorafgaand aan de mogelijke effectuering van de verlenging van de

overeenkomst zullen de prestaties van de aannemer met hem worden geévalueerd;

- Als (vroegtijdige) ontbindende voorwaarden worden opgenomen:

- het niet voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens prestatiebeoordeling, zoals

beschreven in genoemde bijlage 07 - Prestatie-evaluatie;

- bij (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen volgt een ingebrekestelling aan de aannemer en

daarop volgend een mogelijke ontbinding van de overeenkomst.

Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en aannemer om
uiteindelijk tot een goede 'past performance’ van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht
beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het
beoordelingsformulier.

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan
wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Door in te schrijven op dit contract gaat de aannemer akkoord met het opnemen van de geévalueerde
projectgegevens (score) in een gesloten database.

Uitvoeringseisen, inzet werknemers, materiaal en materieel

Conform het gestelde in de inschrijvingsleidraad en artikel 01 01 13 en artikel 10 05 01 van deel 3 van dit
bestek wordt de aannemer erop gewezen dat voor de uitvoering vereisten zijn gesteld aan de in te zetten
werknemers en materieel. In te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5
norm.

Voertaal
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot deze overeenkomst is
Nederlands de voertaal.

Deelopdracht

Indien de inschrijver een bedrag invult bij de niet toedeelbare eenmalige kosten, wordt dit bedrag
uit de inschrijvingsstaat omgerekend naar een percentage. Bij het vaststellen van de deelopdracht
wordt dit percentage over het subtotaal genomen om de totaalprijs van de deelopdracht vast te
stellen. Dit zal ook gebeuren bij een negatief getal.



RAWO0769-153797 Raamovereenkomst Relining en rioolreparatie Bladnr.

Gemeente Land van Cuijk
Besteksnr 2025-0530 d.d. 20-08-2025

7 van 126

PAR

12

AANSPRAKELIJKHEIDVOOR LOONHEFFING EN OMZETBELASTINGBIJ WERK

De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om per deelopdracht te bepalen of ze gebruik willen maken van
onderstaande regeling:

1. Van de betalingstermijn zal 30% van het te betalen bedrag worden overgemaakt op de G-rekening van de
inschrijver. De overige 70% zal worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.

2. Indien sprake is van de inzet van onderaannemers, dan zal van het deel van de termijn die betrekking heeft
op de onderaanneming 50% worden overgemaakt op de G-rekening van de inschrijver. De overige 50% zal
worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.

3. Indien de inschrijver zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt, zal de
belastingcomponent van de betreffende termijnen rechtstreeks worden overgemaakt naar de

betaalrekening van de belastingdienst.

4. Gedurende de gehele uitvoering van het werk dient de inschrijver te beschikken over een zogenaamde
"Schone verklaring van betalingsgedrag " van de belastingdienst van zichzelf en eventuele onderaannemers.
Deze verklaring(en) mag/mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Op eerste aanzegging van de directie
dient de inschrijver deze verklaring(en) te overleggen.

5. Alvorens het werk gegund wordt dient/dienen de in lid 4 genoemde verklaringen te worden overlegd.
Onderaannemers mogen niet eerder, dan dat de onder lid 4 genoemde verklaringen zijn overlegd, hun
werkzaamheden aanvangen.

6. Alle in te zetten werknemers dienen op aanvraag door de opdrachtgever een geldig identiteitsbewijs te
kunnen overleggen.

7. De inschrijver dient de volgende bescheiden te overleggen:

a. een geldige verklaring van inschrijving bij de Kamer van Koophandel,

b. omzetbelastingnummer.
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2.1 Algemene gegevens
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02
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05

06

Tekeningen

Tot deze raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen als bijlage.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen als bijlage
aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze toegevoegde tekeningen worden dan geacht een integraal
onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze raamovereenkomst.

In geval van deelopdrachten voor onderhoud ontvangt de aannemer tevens detailinformatie ten
aanzien van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in de vorm een Excel-lijst met maatregelen.

Peilen en hoofdafmetingen

Er worden geen peilen en hoofdafmetingen door de directie voorzien.

De opdrachtnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de maatvoering van het totale project. De
opdrachtnemer dient voor het bestellen van het 'linermateriaal' de exacte diameter van het te relinen riool te
controleren.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.

Na ondertekening van de raamovereenkomst, wordt door de aannemer het kwaliteitsplan ter acceptatie
ingediend. Na acceptatie is dit kwaliteitsplan geldig voor alle uit deze raamovereenkomst volgende
deelopdrachten. U dient uw kwaliteitsplan uit te werken: uitvoeringswijze per object, plannen van aanpak en
hoe u het onderhoudswerk kwalitatief gaat borgen.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan doet de aannemer een voorstel aan de directie inzake de verificatie,
acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten (niet limitatief) zoals gedefinieerd in artikel 01.13.05 lid 1 van
de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In het voorstel worden in elk geval de volgende, in het bestek vereiste, acceptatiepunten opgenomen:
Onderstaande 3 karakterige codering staat voor:

-eerste karakter staat voor wat voor kwaliteitspunt het betreft inzake:

A=Acceptatiepunt, S= Stoppunt, B=Bijwoonpunt, R=Registratiepunt, V=Verificatiepunt.

-tweede karakter staat voor discipline, inzake:

A= Algemeen

-derde karakter staat voor nummering

Acceptatiepunten:

AA1 Het kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
AA2.Het V&G plan uitvoering conform artikel 01.19 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
Stoppunt

SA1. Het aanleveren van de resultaten van de verificatie-inspectie;

SAZ2. Het aanleveren van het ontwerp van de CIPP liners;

Bijwoonpunt

BA1. Het nemen van controle proefstukken uit de liner.

De Directie UAV heeft het recht om bij de acceptatie van het kwaliteitsplan stop-, bijwoon- en registratiepunten
naar eigen inzicht toe te voegen. Indien de aannemer zich niet aan een aangegeven stoppunten houdt, zal
hem een boete worden opgelegd van €500,- per gebeurtenis.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01. Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase);
02. Parameterblad ontwerp CIPP-liner;

03. Bomenposter Stadswerk;

04. VROM publicatie"Rioolrenovatie met kousmethoden" 2008;
05. Model Programma van Eisen visuele inspectie;
06. Model garantieverklaring;

07. Prestatiebeoordeling;

08. Minimale wanddikte lokale reparaties;

09. Communicatieplan (concept);

Bestaande waterhuishouding

Opdrachtnemer draagt zorg voor het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het
onttrekken van water t.b.v. de reiniging en relining. Locatie voor onttrekken i.o.m. opdrachtgever. Legeskosten
vergunningen zijn voor rekening van de aannemer. Voor de start van het werk dienen kopieén van de
benodigde vergunningen bij de directie ingediend te worden.

Toelichting bij deelopdracht

Het betreft hier een Raamovereenkomst. Het aantal deelopdrachten alsmede de locaties, hoeveelheden en
grootte van de deelopdrachten zijn nog niet bekend. De hoeveelheden zoals in deel 2.2 zijn opgenomen
betreffen puur fictieve hoeveelheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Toelichting bij eenheidsprijzen

Toeslagen voor werken in afwijkende diensten, het werken op zaterdagen, zondagen of

feestdagen worden verrekend als meerwerk tegen een van te voren overeengekomen tarief, uitsluitend als dit
op verzoek van de opdrachtgever plaatsvindt. Overwerk dat ontstaat door het "afmaken" van het werk op
aanwijzing directie wordt niet als overwerk verrekend, tenzij anders overeengekomen wordt. Overwerk dat
ontstaat als gevolg van het werkproces wordt niet als overwerk verrekend;

Niet verrekenbaar zijn:

- Verlet uren van medewerkers van de inschrijver door verlof en/of vakantie;

- Verlet uren door weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regenval en vorst;

- Brandstof en/of extra brandstof in verband met het rijden van en naar werkzaamheden, deze kosten
(waaronder voorrijkosten) dienen in de all-in tarieven begrepen te zijn;

- Verbruikskosten en verbruiksartikelen (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, persoonlijke
beschermingsmiddelen, brandstof voor materieel, diamantschijven etc.), deze kosten dienen eveneens in de
all-in tarieven begrepen te zijn;

- Acceptatiekosten vrijlkomende materialen;

- Niet-productieve uren, uitgezonderd stagnatiekosten / wachturen toezichthouder gemeente, worden niet
betaald. De stagnatiekosten van de inschrijver bij onverwachte situaties gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden, waarbij de inzichten van de toezichthouder noodzakelijk zijn, worden als wachturen
gerekend vanaf het moment van melding door de

inschrijver tot de gemeentelijke toezichthouder op de locatie aanwezig is. Hierbij geldt een marge van 2 uur
alvorens wachturen gerekend kunnen worden vanaf de melding van de opdrachtnemer.

Hierbij geldt dat de kosten verrekend worden als meerwerk voor het ingezette personeel en materieel tegen
marktconforme tarieven, uitgezonderd uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Het
bovenstaande gebeurt in overleg met de directie. Tevens zijn deze stagnatiekosten/wachturen alleen
verrekenbaar tijdens kantooruren. In geval van calamiteiten en bij in de weekend/avonduren of tijdens
feestdagen aangetroffen situaties dient de locatie veilig afgezet te worden tot de toezichthouder ter plaatse is.
Het bepaalde in U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 5 is voor stagnatiekosten / wachturen niet van toepassing.

RAWO0769-153797
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03
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1
10

100

100020

100050

101

100010 240152

240152

220321

Gemeente Land van Cuijk
ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
GRONDWERK

Graven en aanvullen werkput.

Betreft: grondwerk t.b.v. tijdelijk verwijderen kegels en
afdekplaten inspectieputten en vervangen van inlaten,
rekening houdend met bestaande kabels en leidingen
Verharding: verwijderd en aangebracht volgens
besteksposten beginnend met 101

Breedte op maaiveld ten hoogste 2,5 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 2,5 m

Diepte t.0.v. maaiveld ten hoogste 1,5 m

Vrijgekomen grond en eventuele funderingslaag
gescheiden deponeren naast werkput

Ontgraven met veilig talud, conform de Basis Inspectie
Module Grondwerk van de Inspectie SZW

Na afronden werkzaamheden werkput aanvullen en
laagsgewijs verdichten

Verdichtingseisen conform 22.02.06 Standaard 2020
Opdrachtgever behoudt zich het recht om niet her te
gebruiken grond af te voeren conform bestekspost
105300 en zand te laten leveren conform bestekspost
100050

9|Uitgekomen verharding (incl. eventuele

funderingslagen) aanbrengen volgens oorspronkelijk
verband

Graven en aanvullen werkput.

Betreft: grondwerk t.b.v. tijdelijk verwijderen kegels en
afdekplaten inspectieputten en vervangen van inlaten,
rekening houdend met bestaande kabels en leidingen
Verharding: verwijderd en aangebracht volgens
besteksposten beginnend met 101

Breedte op maaiveld ten hoogste 7,5 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 7,5 m

Diepte t.0.v. maaiveld ten hoogste 2,5 m

Vrijgekomen grond en eventuele funderingslaag
gescheiden deponeren naast werkput

Ontgraven met veilig talud, conform de Basis Inspectie
Module Grondwerk van de Inspectie SZW

Na afronden werkzaamheden werkput aanvullen en
laagsgewijs verdichten

Verdichtingseisen conform 22.02.06 Standaard 2020
Opdrachtgever behoudt zich het recht om niet her te
gebruiken grond af te voeren conform bestekspost
105300 en zand te laten leveren conform bestekspost
100050

Uitgekomen verharding (incl. eventuele
funderingslagen) aanbrengen volgens oorspronkelijk
verband

Leveren grond.

Betreft te leveren grond ten behoeve van bestekspostnr.
100010 en 100020

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse
achtergrondwaarde

Grondsoort: zand voor zandbed

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

VERHARDINGEN

st

st

m3

m3

4,00 F

2,00 F

4,00 F

4,00
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101010 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00
..... Betreft: zagen van asfaltverharding t.b.v. grondwerk
1. .. .. Asfaltverharding
.2.4. . . |Zaagdiepte gemiddeld 250 mm
..... tot ten hoogste 270 mm
101020 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 20,00
..... Betreft: op te breken asfalt uit weg, teerhoudende t.b.v.
..... grondwerk
..... Teerhoudend asfalt:aangenomen wegens kleine
..... vrijkomende hoeveelheden
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |Dikte gemiddeld 0,25 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 9|Vrijgekomen materialen rechtstreeks afvoeren naar een
..... op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting in
..... Nederland voor de thermische verwerking van
..... teerhoudend materiaal.
..... Alle aflever- en acceptatiekosten voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
101030 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 20,00
..... Betreft: opbreken van funderingslaag onder verharding
..... t.b.v. grondwerk
2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond
..... van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting
..... Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens
..... bestekspostnummer 105200
101040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 32,00
..... Betreft: opbreken van elementenverharding van
..... betonstraatstenen t.b.v verwijderen kegels en
..... afdekplaten inspectieput
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . |Betonstraatstenen diverse formaten en kleuren
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 101120, hele stenen
101050 831703 Opbreken betontegels. m2 32,00
..... Betreft: opbreken van elementenverharding van
..... betontegels t.b.v verwijderen kegels en afdekplaten
..... inspectieput
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . |Betontegels diverse formaten en kleuren
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 101130, hele tegels
101060 {800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 40,00
..... steenmengsel.
..... Betreft: fundering van 0,25 m menggranulaat
..... 0/31,5 t.p.v. elementenverharding
4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 19,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . .1. |Op het zandbed
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch
..... naverdichten
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101070

101080

101090

101100

101110

101120

800202

831701

800202

831101

831112

831112

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Betreft: fundering van 0,25 m t.p.v. asfaltverhardingen
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Hydraulisch betongranulaat

Sortering 0/45

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA 50

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch
naverdichten

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: opbreken van elementenverharding van
straatbakstenen t.b.v. verwijderen kegels en afdekplaten
inspectieput

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbakstenen diverse formaten en kleuren
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 101140,
hele stenen

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Betreft: fundering van 0,25 m t.p.v. asfaltverhardingen
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Hydraulisch betongranulaat

Sortering 0/45

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA 50

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch
naverdichten

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: straatlaag op fundering waar
rioolwerkzaamheden zijn uitgevoerd

Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
hoogste 50 mm

Op een funderingslaag

Brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen t.p.v. voor
rioolwerkzaamheden verwijderde asfaltverharding
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In blokverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: antraciet

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: herstellen verharding van betonstraatstenen t.p.v.
uitgevoerde rioolwerkzaamheden

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In het verband van de aansluitende bestrating

Op zandbed of straatlaag

Betonstraatstenen, diverse formaten en kleuren.
Hergebruik van materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr
101040

Eventueel benodigd inboetmateriaal dient te worden
bijgeleverd door aannemer volgens bestekspostnr. t/m
101170

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

m2

ton

m2

m2

ton

m2

m3

m2

st

m3

m2

m3

40,00

10,00

10,00

40,00

40,00

40,00

1.840,00

18,00

4,75

1,60

0,10

0,10
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101130

101140

101150

101160

101170

101180

103

103010

831113

831111

831602

831602

831603

831604

251123

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In het verband van de aansluitende bestrating

Op zandbed of straatlaag

Betontegels, diverse formaten en kleuren. Hergebruik
van materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr. 101050
Eventueel benodigd inboetmateriaal in overleg met
opdrachtgever beschikbaar

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: herstellen verharding van straatbakstenen t.p.v.
uitgevoerde rioolwerkzaamheden

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In het verband van de aansluitende bestrating

Op zandbed of straatlaag

Betonstraatstenen, diverse formaten en kleuren.
Hergebruik van materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr
101080

Eventueel benodigd inboetmateriaal dient te worden
bijgeleverd door aannemer volgens bestekspostnrs.
101150 en 101160

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Leveren straatbakstenen.

Betreft: bijleveren te kort komende stenen volgens
bestekspostnr. 101140

Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak
voorzien van vellingkant

Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.

Betreft: bijleveren te kort komende stenen volgens
bestekspostnr. 101140

Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak
voorzien van vellingkant

Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: bijleveren te kort komende stenen volgens
bestekspostnr. 101120

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betreft: bij te leveren te kort komende tegels volgens
bestekspostnr.

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 70

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

VERWIJDEREN EN AANBRENGEN PUTAFDEKKING

Verwijderen putrand met deksel.

Verwijderen putrand met deksel, incl. eventuele
stellagen of stelringen, t.b.v. de inversie van de liner of
plaatsen deelreparatie.

Grond- en verhardingswerk uitvoeren volgens
besteksposten 100 en 101

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 103110

m2

m3

m2

m3

st

st

st

st

st

st

st

st

st

20,00

20,00

100,00

100,00

125,00

30,00

3,00

0,02L

0,10 L

100,00 L

100,00 L

125,00 L

30,00 L
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103030 251199 Verwijderen afdekplaat put (her). st 3,00F

..... Betreft: het verwijderen van de betonnen afdekplaat ,
..... t.b.v. de inversie van de liner of plaatsen deelreparatie.
..... Grond- en verhardingswerk uitvoeren volgens
..... besteksposten 100 en 101

..... Afmeting ca. 2x2 m.

..... Dikte: ca. 0,20 m

..... met cementspecie

..... Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten
..... Hergebruik afdekplaat in bestekspostnr. 103040 /
103040 251199 Aanbrengen afdekplaat put na relining metsel(her). st 2,00 F
..... Betreft: het plaatsen van de betonnen afdekplaat,
..... verwijderd bij bestekspost 103030

..... Ter plaatse van verbinding gemetselde put bevestigen m3 0,50/ L
..... met cementspecie

..... Grond- en verhardingswerk uitvoeren volgens
..... besteksposten 100 en 101

103050 251199 Aanbrengen afdekplaat put na relining beton (her). st 2,00 F
..... Betreft: het plaatsen van de betonnen afdekplaat,
..... verwijderd bij bestekspost 103030

..... Ter plaatse van verbinding put van geprefabriceerde st 10,00
..... betonelementen verbinding met bijbehorende rubberring
..... Grond- en verhardingswerk uitvoeren volgens

..... besteksposten 100 en 101

103110 252799 Aanbrengen putrand met deksel (her). st 3,00F
..... Betreft: gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel, verwijderd bij post 103010.

..... Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 6,00 |
..... Grond- en verhardingswerk uitvoeren volgens
..... besteksposten 100 en 101

103120 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 F
..... Betreft: putrand in elementenverharding
..... Putafdekking leveren met CE-markering en v.v.
..... prestatieverklaring, belastingsklasse D400
..... Grond- en verhardingswerk uitvoeren volgens
..... besteksposten 100 en 101

. .4. . . |Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 2,00 L
..... D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: Struyk Verwo Aqua o.g.
..... Type: AQUAGATE P SOLID 23
..... Dagmaat @ 605 mm, hoogte 240 mm
..... Dekseluitvoering:

..... - met vergrendeling

..... - geen tekst op putdeksel

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L
104 | | OVERIGE WERKZAAMHEDEN PUTTEN
104020 252799 | Ophalen 'blinde put' st 3,00F

..... Betreft: op hoogte van maaiveld brengen van putten die
..... onder het maaiveld liggen

..... Grond- en verhardingswerk uitvoeren volgens

..... besteksposten 100 en 101

..... Gietijzeren rand met betonnen voet inclusief bijbehorend st 3,00 1
..... deksel
..... Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 3,00 L

..... Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens
..... bestekspostnummers 105200 en 105420.
..... Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtnemer
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104030 252799 Tijdelijk toegankelijk maken blinde put. st 5,00 F

..... Betreft: het tijdelijk toegankelijk maken van "blinde"
..... inspectieput t.b.v. de inversie relining of plaatsen
..... deelreparatie.

..... Grond- en verhardingswerk uitvoeren volgens
..... besteksposten 100 en 101.

..... Na werkzaamheden weer afdekken met vrijgekomen
..... materiaal

104040 (112199 Gedeeltelijk afbreken rioleringsput tot 1,5 m. m2 30,00 F
..... Betreft: het tot de kruin van de aansluitende riolen
..... afbreken van rioolputten

..... Gerekend in wandoppervlakte vanaf verwijderde
..... afdekplaat / kegelstuk tot kruin aansluitende buizen tot
..... 1,5 m hoogte

..... Inclusief eventueel bijkomende werkzaamheden
..... Vrijgekomen puin vervoeren volgens bestekpostnr.
..... 105200

104050 (112199 Gedeeltelijk afbreken rioleringsput 1,5-2.5 m. m2 30,00 F
..... Betreft: het tot de kruin van de aansluitende riolen
..... afbreken van rioolputten

..... Gerekend in wandoppervlakte vanaf verwijderde
..... afdekplaat / kegelstuk tot kruin aansluitende buizen 1,5
..... tot 2,5 m hoogte

..... Inclusief eventueel bijkomende werkzaamheden
..... Vrijgekomen puin vervoeren volgens bestekpostnr.
..... 105200

104060 423199 Gedeeltelijk opmetselen rioleringsput tot 1,5 m. m2 30,00 F
..... Betreft: opmetselen van gedeeltelijk gesloopte
..... rioolputten, gerekend met wandoppervlakte tot te
..... plaatsen afdekplaat/kegelstuk

..... Metselwerk put / opgemetselde betonput m2 30,00 |
..... Hoogte put tot kegelstuk/afdekplaat tot 1,5 m
..... Metselstenen wf st 4.800,00 L

..... Gerekend met 160 stenen/m2 metselwerk
..... Incl. alle benodigde materialen ten behoeve van
..... rioleringsput en aansluitingen

..... Binnen- en buitenzijde metselwerk berapen
104070 423199 Gedeeltelijk opmetselen rioleringsput 1,5- 2,5 m. m2 30,00 F
..... Betreft: opmetselen van gedeeltelijk gesloopte
..... rioolputten, gerekend met wandoppervlakte tot te
..... plaatsen afdekplaat/kegelstuk

..... Metselwerk put / opgemetselde betonput m2 30,00 |
..... Hoogte put tot kegelstuk/afdekplaat 1,5 tot 2,5 m
..... Metselstenen wf st 4.800,00 L

..... Gerekend met 160 stenen/m2 metselwerk
..... Incl. alle benodigde materialen ten behoeve van
..... rioleringsput en aansluitingen

..... Binnen- en buitenzijde metselwerk berapen
104080 257599 Tijdelijk wijzigen/verwijderen stroomprofiel in put. st 10,00 F
..... Betreft: het tijdelijk wijzigen en herstellen van een
..... stroomprofiel in een bestaande put t.b.v

..... renovatiewerkzaamheden

..... Put inwendig 0,80 x 0,80 m

..... Bestaand profiel verwijderen, vrijgekomen materialen
..... vervoeren volgens bestekspostnr. 105200

..... Herstellen door in het werk te maken stroomprofiel van m3 4,00L
..... beton
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104090 257599 Tijdelijk wijzigen/verwijderen stroomprofiel in put. st 10,00 F

..... Betreft: het tijdelijk wijzigen en herstellen van een
..... stroomprofiel in een

..... bestaande put t.b.v renovatiewerkzaamheden
..... Put inwendig 1,00 x 1,00 m

..... Bestaand profiel verwijderen, vrijgekomen materialen
..... vervoeren volgens bestekspostnr. 105200

..... Herstellen door in het werk te maken stroomprofiel van
..... beton

104100 257599 Herstellen put-buisverbinding st 30,00 F
..... Betreft: het waterdicht afdichten van put-buisverbinding
..... als zelfstandige maatregel (niet zijnde i.c.m. met relining)
..... Ter plaatse van verbinding rioolbuis en put/stroomprofiel
..... aansluiting waterdicht afsmeren met Xypex Patch en Plu

..... 0.g.
..... Leverantie Xypex Patch en Plug m3 0,75L
104110 258199 | Aanbr. stroomprofiel 200-500 en 250/375-400/600 mm. st 5,00 F

..... Betreft: het aanbrengen van een stroomprofiel in een
..... bestaande put, niet zijnde een put welke voor relining
..... gebruikt/aangepast is.

..... Profiel leidingen:

..... Ronde profielen: 200 mm t/m 500 mm

..... Ei-vormige profielen: 250/375 t/m 400/600 mm
..... Stroomprofiel aanbrengen met schaalbeton en
..... afwerken met Xypex Patch en Plug o.g.

..... Leverantie schraalbeton m3 1,00 L
..... Leverantie Xypex Patch en Plug m3 0,10 L
104120 258199 | Aanbr. stroomprofiel 600-1000 en 500/750-700/1050 st 5,00 F

..... Betreft: het aanbrengen van een stroomprofiel in een
..... bestaande put, niet zijnde een put welke voor relining
..... gebruikt/aangepast is.

..... Profiel leidingen:

..... Ronde profielen: 600 mm t/m 1000 mm

..... Ei-vormige profielen: 500/750 t/m 700/1050 mm
..... Stroomprofiel aanbrengen met schaalbeton en
..... afwerken met Xypex Patch en Plug o.g.

..... Leverantie schraalbeton m3 2,00 L
..... Leverantie Xypex Patch en Plug m3 0,35 L
104130 252603 | Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 5,00 F

..... Put inwendig 0,80 x 0,80 m

..... putnr's: zie tekeningen

..... Grondwerk en verhardingen volgens bestekspostnr. 10
3. . ... Put geprefabriceerde gewapende betonnen st 5,00/L

..... bodemplaat, afmetingen 1,64 x 1,64 m, dik 200 mm

..... Hoogte ca. 1,50 tot 2,50 m

.3. . . . |Metselwerk; metselstenen steens tot onderkant st 5,00 |
..... fundering (ca. 1,62 m3)
..... Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm st 5.675,00 L

..... (NEN-EN 771-1)

..... metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren
..... Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton Beton van m3 1,00 L
..... sterkteklasse C 20/25

..... Milieuklasse: Langdurig nat

..... Carbonatatie: niet van toepassing

..... Dooizouten of chloriden: niet van toepassing

..... Zeewater: niet van toepassing

..... Vorst: niet van toepassing

..... Agressieve omgeving: XA3

..... Consistentie: aardvochtig

..... CEM 11I/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3 beton

. . .1. . |In te metselen element bestaande rioolleiding tot st 5,00/L
..... 400mm breedte
. . . .1. |Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,20 x1,20 st 5,00/L

..... m dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60m
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104140

105

105200

105300

105420

105430

108

252603

257599

220201

257599

220299

Inclusief leveren en aanbrengen gietijzeren rand met
betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens
NEN-EN 124

Maken put van metselwerk/beton combinatie.

Put inwendig 1,00 x 1,00 m

putnr's: zie tekeningen

Grondwerk en verhardingen volgens bestekspostnr. 10
Put geprefabriceerde gewapende betonnen
bodemplaat, afmetingen 1,84 x 1,84 m, dik 200 mm
Hoogte ca. 1,50 tot 2,50 m

Metselwerk; metselstenen steens tot onderkant
fundering (ca. 2,03 m3)

Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm
(NEN-EN 771-1)

metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren
Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.

In het werk te maken stroomprofiel van beton Beton van
sterkteklasse C 20/25

Milieuklasse: Langdurig nat

Carbonatatie: niet van toepassing

Dooizouten of chloriden: niet van toepassing

Zeewater: niet van toepassing

Vorst: niet van toepassing

Agressieve omgeving: XA3

Consistentie: aardvochtig

CEM 11I/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3 beton
In te metselen element bestaande rioolleiding 400 mm
tot 700mm breedte

Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,40 x1,40
m dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60m
Inclusief leveren en aanbrengen gietijzeren rand met
betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens
NEN-EN 124

AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN

Vervoeren puin en overig afval.

Betreft: puin en overig afval vrijgekomen bij grondwerk
Vervoeren naar: een op grond van de Wet
Milieubeheer vergunde inrichting

Acceptatiekosten volgens bestekspostnummer 105420.

Grond vervoeren.

Betreft overtollige niet her te gebruiken grond
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 100010, 100020 en
Grondsoort: gemengde grond/klei/leem
Milieu-hygiénische hoedanigheid: Industrie

Vervoeren naar: een op grond van de Wet
Milieubeheer vergunde inrichting

Acceptatiekosten volgens bestekspostnummer 105430
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
profiel van ontgraving

Stortkosten puin en overig afval.

Betreft de acceptatiekosten voor het storten van puin en
overig afval vrijgekomen bij grondwerk
Acceptatiekosten afrekenen o.b.v. stortbonnen

Stortkosten grond.

Betreft de acceptatiekosten voor het storten van grond
vrijgekomen bij grondwerkzaamheden

Grondsoort: gemengde grond/klei/leem
Milieu-hygiénische hoedanigheid: Industrie
Acceptatiekosten afrekenen o.b.v. stortbonnen

INZET POMPVOORZIENINGEN EN BRONBEMALING

st

st

st

st

m3

st

st

ton

m3

ton

ton

20,00

5,00

5,00

20,00

5,00

5,00 L

5,00 |

7.100,00 L

1,00 L

5,00 L

5,00 L




RAWO0769-153797 Raamovereenkomst Relining en rioolreparatie Bladnr. 25 van 126
Gemeente Land van Cuijk
Besteksnr 2025-0530 d.d. 20-08-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1080 Inzet pompvoorziening

108010 250199 Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen. keer 2,00 F

..... Betreft het opstellen van een plan t.b.v. het ompompen
..... van rioolwater inclusief omstroomplan en bufferplan
..... Het plan dient de opbouw van de ompomp- voorziening,
..... omstroom rioolwater, buffering rioolwater,

..... reservevoorzieningen etc. te bevatten

..... De aannemer overlegt het plan, gedateerd en

..... ondertekend, in drievoud aan de directie ter

..... goedkeuring, minimaal drie weken voor aanvang van de
..... werkzaamheden

..... De directie zendt een exemplaar van het plan voorzien
..... van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer
..... Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
..... aannemer het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend,
..... in drievoud aan de directie ter goedkeuring.

..... Deze procedure herhalen totdat de directie een
..... exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan
..... de aannemer. De aanpassingen komen niet in

..... aanmerking voor verrekening.

..... Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
..... beoordelen van het ingezonden bemalingsplan door de
..... directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen
..... De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien
..... het ompompplan door de directie is goedgekeurd
..... Verrekening vindt 1x plaats per deelopdracht

108020 250199 Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 50 m3/uur. keer 3,00 F
..... Aanbrengen, instandhouden en verwijderen installatie
..... t.b.v. het ompompen van rioolwater

..... Ultgangspunt is 1 pomp opstelling per keer voor de
..... bedrijfsduur van 1 dag

..... Benodigde tijd voor het opstellen en afbreken dient in de
..... prijs per eenheid begrepen te zijn, ook als deze evt. een
..... dag voorafgaand of na de werkzaamheden uitgevoerd
..... worden..

108021 250199 Aanbrengen pompinstallatie keer 7,00 1
..... Pompcapaciteit minimaal 50 m3/uur t.b.v. het

..... ompompen van rioolwater

..... Opbouw pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
..... Toepassen van een geluid gedempte pomp

..... Reserve-energievoorziening van voldoende

..... capaciteit om de energiebehoefte te alle tijden te dekken

..... is vereist
..... Op het werk dient minimaal 1 reservepomp aanwezig
..... zijn.
108022 250199 | Toepassen tijdelijke afrastering m 112,00 |

..... Betreft 16 m1 per keer

..... Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming open put
..... Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
..... Eisen waaraan de afrastering(en) ten minste moet
..... voldoen:

..... - Hoogte afrastering minimaal 2,0 m, voorzien van
..... koppelstukken en poeren van 25 kg

..... - Val- en windbestendig

..... Instandhouden gedurende de werkzaamheden
..... Hekwerk verwijderen op aanzegging directie.

108023 250199 Aanbrengen leidingwerk. m 1.400,00
..... Betreft: het plaatsen van het leidingwerk t.b.v. de
..... pompwerkzaamheden, inclusief transport en borgen van
..... de verbindingen.

..... Betreft 200 m per keer
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108024 250199 Instandhouden pompinstallatie. dag 7,00 1

..... Betreft: instandhouden van de pompinstallatie en
..... leidingwerk inclusief de benodigde brandstof en
..... energie.

..... Betreft 1 dag per keer.

108025 250199 Verwijderen leidingwerk inclusief transport. m 1.400,00
..... Betreft: het verwijderen van het leidingwerk aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 108023

108026 250199 Verwijderen pompinstallatie inclusief transport. keer 7,00 1
..... Betreft: het verwijderen van de pompinstallatie
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 108021
108050 250199 Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 200 m3/uur. keer 1,00 F
..... Aanbrengen, instandhouden en verwijderen installatie
..... t.b.v. het ompompen van rioolwater

..... Ultgangspunt is 1 pomp opstelling per keer voor de
..... bedrijffsduur van 1 dag

..... Benodigde tijd voor het opstellen en afbreken dient in de
..... prijs per eenheid begrepen te zijn, ook als deze evt. een
..... dag voorafgaand of na de werkzaamheden uitgevoerd
..... worden..

108051 250199 Aanbrengen pompinstallatie keer 7,00 1
..... Pompcapaciteit minimaal 200 m3/uur t.b.v. het

..... ompompen van rioolwater

..... Opbouw pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
..... Toepassen van een geluid gedempte pomp

..... Reserve-energievoorziening van voldoende

..... capaciteit om de energiebehoefte te alle tijden te dekken
..... is vereist

..... Op het werk dient minimaal 1 reservepomp aanwezig
..... zijn.

108052 250199 Toepassen tijdelijke afrastering
..... Betreft 16 m1 per keer m 112,00
..... . Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming open put
..... Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
..... Eisen waaraan de afrastering(en) ten minste moet
..... voldoen:

..... - Hoogte afrastering minimaal 2,0 m, voorzien van
..... koppelstukken en poeren van 25 kg

..... - Val- en windbestendig

..... Instandhouden gedurende de werkzaamheden

..... Hekwerk verwijderen op aanzegging directie.

108053 250199 Aanbrengen leidingwerk. m 1.400,00
..... Betreft: het plaatsen van het leidingwerk t.b.v. de
..... pompwerkzaamheden, inclusief transport en borgen van
..... de verbindingen.

..... Betreft 200 m per keer

108054 250199 Instandhouden pompinstallatie. dag 7,00 1
..... Betreft: instandhouden van de pompinstallatie en
..... leidingwerk inclusief de benodigde brandstof en
..... energie.

..... Betreft 1 dag per keer.

108055 250199 Verwijderen leidingwerk inclusief transport. m 1.400,00
..... Betreft: het verwijderen van het leidingwerk aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 108053

108056 250199 Verwijderen pompinstallatie inclusief transport. keer 7,00 1
..... Betreft: het verwijderen van de pompinstallatie
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 108051
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108070 250199 Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 500 m3/uur. keer 1,00 F

..... Aanbrengen, instandhouden en verwijderen installatie
..... t.b.v. het ompompen van rioolwater

..... Uitgangspunt is 1 pomp opstelling voor de duur van 1
..... week per keer.

..... Benodigde tijd voor het opstellen en afbreken dient in de
..... prijs per eenheid begrepen te zijn, ook als deze evt. een
..... dag voorafgaand of na de werkzaamheden uitgevoerd
..... worden.

108071 250199 Aanbrengen pompinstallatie keer 7,00 1
..... Pompcapaciteit minimaal 500 m3/uur t.b.v. het

..... ompompen van rioolwater

..... Opbouw pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
..... Toepassen van een geluid gedempte pomp

..... Reserve-energievoorziening van voldoende

..... capaciteit om de energiebehoefte te alle tijden te dekken
..... is vereist

..... Op het werk dient minimaal 1 reservepomp aanwezig
..... zijn.

108072 250199 Toepassen tijdelijke afrastering
..... Betreft 16 m1 per keer m 112,00
..... . Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming open put
..... Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
..... Eisen waaraan de afrastering(en) ten minste moet
..... voldoen:

..... - Hoogte afrastering minimaal 2,0 m, voorzien van
..... koppelstukken en poeren van 25 kg

..... - Val- en windbestendig

..... Instandhouden gedurende de werkzaamheden

..... Hekwerk verwijderen op aanzegging directie.

108073 250199 Aanbrengen leidingwerk. m 1.400,00
..... Betreft: het plaatsen van het leidingwerk t.b.v. de
..... pompwerkzaamheden, inclusief transport en borgen van
..... de verbindingen.

..... Betreft 200 m per keer

108074 250199 Instandhouden pompinstallatie. dag 7,00 1
..... Betreft: instandhouden van de pompinstallatie en
..... leidingwerk inclusief de benodigde brandstof en
..... energie.

..... Betreft 1 dag per keer.

108075 250199 Verwijderen leidingwerk inclusief transport. m 1.400,00
..... Betreft: het verwijderen van het leidingwerk aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 108073

108076 250199 Verwijderen pompinstallatie inclusief transport. keer 7,00 1
..... Betreft: het verwijderen van de pompinstallatie
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 108071
1081 Inzet bronbemaling

..... De opdrachtnemer draagt zorg voor het aanvragen van
..... de benodigde vergunningen en draagt ook hiervan de
..... kosten.

108110 258199 Toepassen lokale bronbemaling. keer 3,00 F
..... Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen van
..... bronbemaling met toebehoren t.b.v. civiele

..... werkzaamheden onder grondwaterniveau.

..... Max. te bronneren oppervlakte 25m2 (5x5 m)

..... In stand houden bronbemaling voor een periode van 1
..... week
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108111 258199 Aanbrengen bronbemaling. keer 3,00 |

..... Bemaling aanbrengen met inachtneming van eisen
..... vermeld in hoofdstuk 21 van deel 3 van dit bestek.
..... Verlaging van het freatisch vlak tot minimaal 0,30 m
..... onder de bodem van de sleuf/cunet of onder b.o.b. van
..... de riolering,

..... Ten behoeve van het drooghouden van de ontgraving.
..... Opnieuw bemaling ter keuze van de aannemer.
108112 258199 Aanbrengen voorzieningen lozingsput. keer 3,00 |
..... Bemaling aanbrengen met inachtneming van eisen
..... vermeld in hoofdstuk 21 van deel 3 van dit bestek.
..... Verlaging van het freatisch vlak tot minimaal 0,30 m
..... onder de bodem van de sleuf/cunet of onder b.o.b. van
..... de riolering,

..... Ten behoeve van het drooghouden van de ontgraving.
..... Opnieuw bemaling ter keuze van de aannemer.
..... Uitlaat (minimaal) voorzien van:

..... - Zandvang;

..... - Olieafscheider;

..... - Debietmeetpunt.

108113 258199 Verwijderen bronbemaling keer 3,00 1
..... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... zand. Aanlevering schriftelijk afschrift verpompte
..... hoeveelheid.

..... Na beéindiging van de genoemde werkzaamheden en
..... na goedkeuring van de directie.

109 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOLERING

..... Het betreft het keren van het rioolwater t.b.v. de uit te
..... voeren relining, rioolreparatie en bijkomende

..... werkzaamheden.

..... Het plaatsen van afsluiters t.b.v. de rioolreiniging en
..... -inspectie wordt geacht in de betrokken eenheidsprijs te
..... zijn verwerkt

..... Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan
..... wel particulier eigendom geen overlast optreedt
..... t.g.v. belemmerde afstroming.

..... Alle benodigde veiligheidsmaatregelen en/of PBM's t.b.v.
..... plaatsing en verwijderen van de afsluiters worden
..... geacht in de bestekpost opgenomen te zijn.

..... Het plaatsen van afsluiter wordt max. 1x per streng

..... verrekend.
1000 | | Ronde buizen
109000 250199 | Tijdelijk afsluiten riolering t/m 400 mm. st 100,00 F

..... Betreft: Aanbrengen en verwijderen van afsluiters in
..... riolering t.b.v. relining, rioolraparatie en bijkomende
..... werkzaamheden (excl. R&l)

..... Plaatsing afsluiters dient te geschieden in overleg met
..... de directie.

..... Afsluiters voor ronde buizen tot en met 400 mm.
..... Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
..... (afvoer via bestaand stelsel). In afgesloten rioolleiding
..... geloosd vuilwater periodiek verwijderen.

109010 250199 Tijdelijk afsluiten riolering 500mm t/m 1000mm. st 30,00 F
..... Betreft: Aanbrengen en verwijderen van afsluiters in
..... riolering t.b.v. relining, rioolreparatie en bijkomende
..... werkzaamheden (excl. R&l)

..... Plaatsing afsluiters dient te geschieden in overleg met
..... de directie. Afsluiters voor ronde buizen van 500 mm tot
..... en met 1000 mm

..... Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
..... (afvoer via bestaand stelsel). In afgesloten rioolleiding
..... geloosd vuilwater periodiek verwijderen.
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109020 250199 Tijdelijk afsluiten riolering >1000mm. st 8,00 F

..... Betreft: Aanbrengen en verwijderen van afsluiters in
..... riolering t.b.v. relining, rioolreparatie en bijkomende
..... werkzaamheden (excl. R&l)

..... Plaatsing afsluiters dient te geschieden in overleg met
..... de directie. Afsluiters voor ronde buizen boven de 1000
..... mm. Uitgangspunt is maximaal 1500 mm.

..... Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
..... (afvoer via bestaand stelsel). In afgesloten rioolleiding
..... geloosd vuilwater periodiek verwijderen.

1091 Ei-vormige buizen

109110 250199 Tijdelijk afsluiten riolering tot en met 400/600mm st 5,00 F
..... Betreft: Aanbrengen en verwijderen van afsluiters in
..... riolering t.b.v. relining, rioolreparatie en bijkomende
..... werkzaamheden (excl. R&l)

..... Plaatsing afsluiters dient te geschieden in overleg met
..... de directie. Afsluiters voor eivormige buizen tot en met
..... 400/600 mm.

..... Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
..... (afvoer via bestaand stelsel). In afgesloten rioolleiding
..... geloosd vuilwater periodiek verwijderen.

109120 250199 Tijdelijk afsl. riolering 500/750 t/m 700/1050 mm. st 3,00F
..... Betreft: Aanbrengen en verwijderen van afsluiters in
..... riolering t.b.v. relining, rioolreparatie en bijkomende
..... werkzaamheden (excl. R&l)

..... Plaatsing afsluiters dient te geschieden in overleg met
..... de directie. Afsluiters voor eivormige buizen van 500/750
..... mm tot en met 700/1050 mm.

..... Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
..... (afvoer via bestaand stelsel). In afgesloten rioolleiding
..... geloosd vuilwater periodiek verwijderen.

11 REINIGINGSWERKZAAMHEDEN RIOLERING
110 | REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK
1100 | | Reinigen t.b.v. de verificatie inspectie

..... Het reinigen van de gehele leiding t.b.v.
..... verificatie van de te repareren/relinen streng.
..... Het reinigen wordt max. 1x per streng verrekend.
110000 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 8.000,00 F
..... Inclusief tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
..... rioolstrengen.
..... Grootste putafstand: 100 m
9. . . .. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.
.2. . . . |Profielafmeting(en): t/m 500 mm
. .9. . . |Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
..... aspectcode BDD tot 25%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 115010
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110010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

..... Grootste putafstand: 100 m

9. . . .. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.

4. . . . |Profielafmeting(en): 600 t/m 900 mm

. .9. . . |Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
..... aspectcode BDD tot 25%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010.

110020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

..... Grootste putafstand: 100 m

9. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.

.5. . . . |Profielafmeting(en): 1000 t/m 1500 mm

. .9. . . |Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
..... aspectcode BDD tot 25%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer115010 .

110030 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
..... rioolstrengen.

..... Grootste putafstand: 100 m

9. . . .. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.

.2. . . . |Profielafmeting(en): t/m 400/600

. .9. . . |Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
..... aspectcode BDD tot 25%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010

110040 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
..... rioolstrengen.

..... Grootste putafstand: 100 m

9. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.

.2. . . . |Profielafmeting(en): 500/750 t/m 800/1200 mm

. .9. . . |Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
..... aspectcode BDD tot 25%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010

1101 Reiniging t.b.v. voorinspectie

Het reinigen van de gehele leiding voorafgaand
aan de reparatie/relining.

Het reinigen wordt max. 1x per streng verrekend.

3.000,00 F

500,00 F

350,00

200,00
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257501

BESTEKS-
POST-
INUMMER

110100

OMSCHRIJVING

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Inclusief tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.
Profielafmeting(en): t/m 500 mm

Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD tot 25%

Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer115010.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). 3.000,00 F

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.
Profielafmeting(en): 600 t/m 900 mm

Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD tot 25%

Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010.

110110 257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). 500,00 F

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres
Profielafmeting(en): 1000 t/m 1500 mm

Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD tot 25%

Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

110120 257501

110130

110140

1102

257502

257502

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.
Profielafmeting(en): t/m 400/600

Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD tot 25%

Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.
Profielafmeting(en): 500/750 t/m 800/1200 mm
Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD tot 25%

Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010

Reiniging t.b.v. frezen

Het reinigen van de gehele leiding voorafgaand, tijdens
en na het frezen van obstakels

Het reinigen wordt max. 1x per streng verrekend.

350,00

200,00
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110200 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.000,00 F
Inclusief tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

..... Grootste putafstand: 100 m

9. . . .. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.

.2. . . . |Profielafmeting(en): /m 500 mm

. .9. . . |Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
..... aspectcode BDD tot 25%

. . .9. . |Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010.

110210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 750,00 F
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

..... Grootste putafstand: 100 m

9. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.

4. . . . |Profielafmeting(en): 600 t/m 900 mm

. .9. . . |Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
..... aspectcode BDD tot 25%

. . .9. . |Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010.

110220 |257501 | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 125,00 F

..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
..... rioolstrengen.

..... Grootste putafstand: 100 m

9. . . .. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.

4. . . . |Profielafmeting(en): 1000 t/m 1500 mm

. .9. . . |Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
..... aspectcode BDD tot 25%

. . .9. . |Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 115010.

110230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100,00 F
..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
..... rioolstrengen.

..... Grootste putafstand: 100 m

9. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.

.2. . . . |Profielafmeting(en): t/m 400/600

. .9. . . |Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
..... aspectcode BDD tot 25%

. . .9. . |Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010

110240 |257502 | Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100,00 F

..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
..... rioolstrengen.

..... Grootste putafstand: 100 m

9. . . .. Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.

4. . . . |Profielafmeting(en): 500/750 t/m 800/1200 mm

. .9. . . |Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
..... aspectcode BDD tot 25%

. . .9. . |Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010

1103 Reiniging t.b.v. opleverinspectie

Het reinigen van de gehele leiding tbv van
controle van de uitgevoerde maatregel.

Het reinigen wordt max. 1x per streng verrekend.
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257501

BESTEKS-
POST-
INUMMER

110300

OMSCHRIJVING

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Inclusief tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.
Profielafmeting(en): t/m 500 mm

Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD tot 25%

Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). 3.000,00 F

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.
Profielafmeting(en): 600 t/m 900 mm

Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD tot 25%

Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010.

110310 257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). 500,00 F

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.
Profielafmeting(en): 100 t/m 1500 mm

Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD tot 25%

Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010.

110320 257501

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). 350,00 F

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.
Profielafmeting(en): t/m 400/600

Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD tot 25%

Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte

110330 257502

110340

1110

257502

van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en gres.
Profielafmeting(en): 500/750 t/m 800/1200 mm
Waterpeil volgens NEN-EN 13508-2 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD tot 25%

Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 115010

REINIGING INSPECTIEPUTTEN ONDER HOGE DRUK

200,00
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111010

111020

111030

114

114000

257199

257199

257199

258012

Rioolput reinigen (puthoogte: tot 2,0 m ).

Betreft: reinigen van putten t.b.v. vervolgwerkzaamheden
in put. (bijv. injecteren/verw. obstakels, herstellen
stroomprofiel)

Reinigen putwanden en -bodem, inclusief putrand en
deksel

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of
metselwerk

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Puthoogte: tot 2,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 2 t/m 4 m2
Vervuilingsgraad tot 15%

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 115010

Rioolput reinigen (puthoogte: van 2,0 tot 4,0 m ).
Betreft: reinigen van putten t.b.v. vervolgwerkzaamheden
in put. (bijv. injecteren/verw. obstakels, herstellen
stroomprofiel)

Reinigen putwanden en -bodem, inclusief putrand en
deksel

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of
metselwerk

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Puthoogte: van 2,0 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 2 t/m 4 m2
Vervuilingsgraad tot 15%

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 115010

Rioolput reinigen (puthoogte: van 4,0 tot 6,0 m ).
Betreft: reinigen van putten t.b.v. vervolgwerkzaamheden
in put. (bijv. injecteren/verw. obstakels, herstellen
stroomprofiel)

Reinigen putwanden en -bodem, inclusief putrand en
deksel

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of
metselwerk

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Puthoogte: van 4,0 tot 6,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 2 t/m 4 m2
Vervuilingsgraad tot 15%

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 115010

OBSTAKELS UIT PUTTEN

Verwijderen obstakel uit rioolput.

Situering: zie tekening bij deelopdracht

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput
welke niet met hark van reiniger verwijderd kan worden.
Toestand rioolput:

Put gereinigd en in bedrijf

Materiaal put: beton, metselwerk, kunststof
Afmetingen put 80 x 80 cm.

Obstakel betreft:

- boomwortels;

- spoelcement/beton

- grondwaterafzettingen;

- instekende inlaten;

- inkomende leidingen;

- puin;

- klimijzers en dergelijke.

Op basis van de aangeleverde foto's/videobeelden
Methode van verwijderen: ter keuze van de aannemer.
Alle benodigde veiligheidsmaatregelen en/of PBM's
worden geacht in de bestekpost opgenomen te zijn.
Aantal stuks is per put en aantal onafhankelijk.

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar

st

st

150,00

80,00

20,00

75,00
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115

115010

12

1200

120010

257531

257103

een inrichting.
Vervoeren en storten vrijkomend

Rioolslib vervoeren.

Betreft: het vervoeren van rioolslib vrijgekomen bij het
reinigen van riolen en putten in dit bestek.

Het ingezamelde rioolslib moet steekvast worden
gestort.

Het te storten slib rioolslib mag maximaal 30% M/M
water bevatten. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij
de verwerkingsinrichting.

Vervoeren naar: een op grond van de Wet
Milieubeheer vergunde inrichting.

Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen

in de verrekenprijs van deze bestekspost.

INSPECTEREN RIOLERING

Het inspecteren van riolen is opgedeeld in 3 fasen:

- Verificatie-inspectie; inspectie om een actuele
"nul-situatie" in beeld te brengen;

- Voorinspectie; inspectie voor installatie van de
liner(s) en of lokale reparatie(s) om te bepalen of
de leiding volledig vrij is van obstakels en vuil;

- Opleveringsinspectie: in beeld brengen van de
geinstalleerde liner(s) en/of lokale reparatie(s)
en/of uitgevoerde maatregel.

Het plaatsen van afsluiters en verkeersmaatregelen

(betreft kortstondige dynamische werkzaamheden) t.b.v.

de rioolreiniging en -inspectie wordt geacht in de

betrokken eenheidsprijs te zijn verwerkt.

Insp.. t.b.v. de verificatie-inspectie

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011".

Grootste putafstand:100 m

De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
worden gebracht.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch

Afmeting riolering(en):

Rond riool, profielafmetingen: t/m 500 mm

Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 400/600 mm
Verder conform deel 3 artikel 25.4 e.v. van dit bestek
Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium
compatible met Windows 7, Windows 8 of Windows 10,
overhandigen aan directie.

9|De rapportage inspectie conform deel 3 25.4 e.v.
aanleveren

ton

100,00 F

8.350,00 F
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120050
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ICODE 1

257103

257103

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011

Grootste putafstand:100 m

De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
worden gebracht.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch

Afmeting riolering(en):

Rond profiel: 600 mm t/m 900 mm

Ei-profiel: 500/750 mm t/m 800/1200 mm

Verder conform deel 3 artikel 25.4 e.v. van dit bestek
Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium
compatible met Windows 7, Windows 8 of Windows 10,
overhandigen aan directie.

De rapportage inspectie conform deel 3 25.4 e.v.
aanleveren

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011

Grootste putafstand:100 m

De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
worden gebracht.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch

Afmeting riolering(en):

Rond profiel: 1000 mm t/m 1500 mm

Verder conform deel 3 artikel 25.4 e.v. van dit bestek
Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium
compatible met Windows 7, Windows 8 of Windows 10,
overhandigen aan directie.

9|De rapportage inspectie conform deel 3 25.4 e.v.

aanleveren

Voorinspectie

3.200,00

500,00
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
120110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 8.350,00 F

..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en

..... benedenstroomse rioolstrengen.

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN

..... 13508-2:2003+A1:2011

..... Grootste putafstand:100 m

..... De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden

..... gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld

..... worden gebracht.

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.7. . . . |Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch

. .9. . . |Afmeting(en) riolering:

..... Rond profiel: t/m 500 mm

..... Ei-profiel: t/m 400/600 mm.

..... Verder conform deel 3 artikel 25.4 e.v. van dit bestek

. . . .2. |Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium

..... compatible met Windows 7, Windows 8 of Windows 10,

..... overhandigen aan directie.

..... 9|De rapportage inspectie conform deel 3 25.4 e.v.

..... aanleveren
120130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.200,00 F

Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011

Grootste putafstand:100 m

De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
..... gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
..... worden gebracht.

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.7. . . . |Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch

. .9. . . |Afmeting(en) riolering:

Rond profiel: 600 mm t/m 900 mm

Ei-profiel: 500/750 mm t/m 800/1200 mm

..... Verder conform deel 3 artikel 25.4 e.v. van dit bestek

. . . .2. |Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium
compatible met Windows 7, Windows 8 of Windows 10,
..... overhandigen aan directie.

..... 9|De rapportage inspectie conform deel 3 25.4 e.v.
..... aanleveren
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
120150 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00
..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
..... benedenstroomse rioolstrengen.
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011
..... Grootste putafstand:100 m
..... De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
..... gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
..... worden gebracht.
3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . |Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch
. .9. . . |Afmeting(en) riolering:
..... Rond profiel: 1000 mm t/m 1500 mm
..... Verder conform deel 3 artikel 25.4 e.v. van dit bestek
. . . .2. |Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium
..... compatible met Windows 7, Windows 8 of Windows 10,
..... overhandigen aan directie.
..... 9|De rapportage inspectie conform deel 3 25.4 e.v.
..... aanleveren
1202 Opleveringsinspectie
120210 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 8.350,00
..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
..... benedenstroomse rioolstrengen.
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011”
..... Grootste putafstand:100 m
..... De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
..... gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
..... worden gebracht.
3. . ... Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . |Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch
. .9. . . |Afmeting(en) riolering: .
..... Rond profiel: t/m 500 mm
..... Ei-profiel: t/m 400/600 mm.
..... Verder conform deel 3 artikel 25.4 e.v. van dit bestek
. . . .2. |Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium
..... compatible met Windows 7, Windows 8 of Windows 10,
..... overhandigen aan directie.
..... 9|De rapportage inspectie conform deel 3 25.4 e.v.
..... aanleveren
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BESTEKS-
POST-
INUMMER
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

120230

120250

15

150

150020

151

257103

257103

258199

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011”

Grootste putafstand:100 m

De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
worden gebracht.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch
Afmeting(en) riolering:

Rond profiel: 600 mm t/m 900 mm

Ei-profiel: 500/750 mm t/m 800/1200 mm.

Verder conform deel 3 artikel 25.4 e.v. van dit bestek
Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium
compatible met Windows 7, Windows 8 of Windows 10,
overhandigen aan directie.

De rapportage inspectie conform deel 3 25.4 e.v.
aanleveren

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
benedenstroomse rioolstrengen.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011”

Grootste putafstand:100 m

De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
worden gebracht.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch
Afmeting(en) riolering:

Rond profiel: 1000 mm t/m 1500 mm

Verder conform deel 3 artikel 25.4 e.v. van dit bestek
Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium
compatible met Windows 7, Windows 8 of Windows 10,
overhandigen aan directie.

9|De rapportage inspectie conform deel 3 25.4 e.v.

aanleveren

VERWIJDEREN OBSTAKELS
Het verwijderen van obstakels die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen

MATERIEEL

Omstelkosten van het materieel op projectlocatie.
Betreft: de kosten van opstel- en omstelkosten van het
materieel op projectlocatie.

Hieronder wordt verstaan, het ombouwen van de robot
naar een andere diameter. Dit is inclusief de
verplaatsingskosten naar een andere locatie op
projectlocatie. Verplaatsingen op projectlocatie zonder
omstellen van de robot worden niet op deze post
verrekend en dienen in de betreffende bestekposten van
hoofdstuk 151 t/m 158 te worden verwerkt

Elke voorkomende diameter wordt binnen een
deelopdracht maximaal 1 keer verrekend.

INSTEKENDE INLAAT

keer

3.200,00

500,00

60,00
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151000

151010

152

152000

152010

153

258199

258199

258199

258199

Verwijderen van een instekende inlaat.

Betreft: het verwijderen van een instekende inlaat tot aan
de buiswand d.m.v. een robotcutter of waterfrees van
binnenuit.

Hoofdcode BAG klasse 2, 3 of 5

Inclusief alle benodigde veiligheidsmaatregelen.
Materiaal inlaat: kunststof, gres en beton (125 - 160 mm)
Profielafmeting(en):

Rond profiel: m 800 mm

Ei-vormig profiel: t/m 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen van een instekende inlaat.

Betreft: het handmatig verwijderen van een instekende
inlaat tot aan de buiswand

Hoofdcode BAG klasse 2, 3 of 5

Inclusief alle benodigde veiligheidsmaatregelen.
Materiaal inlaat: kunststof, gres en beton (125 - 160 mm)
Profiel:

Rond: > 800 mm

Eivorm: > 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

INDRINGEND VOEGMATERIAAL

Verwijderen van indringend voegmateriaal.

Betreft: het verwijderen van indringend voegmateriaal
(afdichtingsring of andere afdichting) tot aan de
buiswand d.m.v. een robotcutter of waterfrees van
binnenuit

Lees: per stuk is per voeg

Hoofdcode BAI klasse 2 t/m 5

Profielafmeting(en):

Rond profiel: t/m 800 mm

Ei-vormig profiel: t/m 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen van indringend voegmateriaal.

Betreft: het verwijderen van indringend voegmateriaal
(afdichtingsring of andere afdichting) tot aan de
buiswand van binnenuit.

Lees: per stuk is per voeg

Hoofdcode BAI klasse 2 t/m 5, inclusief alle benodigde
veiligheidsmaatregelen

Profielafmeting(en):

Rond: > 800 mm

Eivorm: > 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

AANGEHECHTE AFZETTING

st

st

st

st

150,00

5,00

150,00 F

5,00 F
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153000
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154

154000

154010

258199

258199

258199

258199

258199

Verwijderen van aangehechte afzetting.

Betreft: het verwijderen van aangehechte afzetting (vet of
anders) tot aan de buiswand d.m.v. een roterende
spuitkop of vetfrees van binnenuit

Hoofdcode BBB klasse groter dan 1
Profielafmeting(en):

Rond profiel: t/m 800 mm

Ei-vormig profiel: t/m 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m.

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen van aangehechte afzetting.

Betreft: het handmatig verwijderen van aangehechte

afzetting (vet of anders) tot aan de buiswand van

binnenuit

Hoofdcode BBB klasse groter dan 1
Profielafmeting(en):

Rond: > 800 mm

Eivorm: > 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen van aangehechte afzetting.

Betreft: het verwijderen van aangehechte afzetting tot
aan de buiswand d.m.v. een robotfrees van binnenuit
Hoofdcode BBB klasse groter dan 1
Profielafmeting(en):

Rond profiel: t/m 800 mm

Ei-vormig profiel: t/m 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m.

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

BEZONKEN AFZETTING (HARD)

Verw. van harde bezonken afzetting (rond t/m 400mm, El
t/m 350/525mm, t/m klasse 2).

Betreft: het verwijderen van harde bezonken afzetting (bv
spoelcement) tot aan de buiswand d.m.v. een

robotcutter of waterfrees van binnenuit

Hoofdcode BBC code C t/m klasse 2

Profiel: rond: tot en met 400 mm

Eivorm: tot en met 350/525 mm

Strenglengte tot 100 m

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

Verw. van harde bezonken afzetting (rond 500 t/m
800mm, EI tot 400/600 t/m 500/750mm, t/m klasse 2).
Betreft: het verwijderen van harde bezonken afzetting (bv
spoelcement) tot aan de buiswand d.m.v. een
robotcutter of waterfrees van binnenuit

Hoofdcode BBC code C t/m klasse 2

Profiel: rond: 500 mm tot en met 800 mm

Eivorm: 400/600 mm tot en met 500/750 mm
Strenglengte tot 100 m

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

200,00

150,00

20,00 F

20,00

60,00

41 van 126
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154020 258199 Handm. verwijderen van harde bezonken afzetting (rond m 20,00 F

> 800mm, El > 500/750mm, t/m klasse 2).

Betreft: het handmatig verwijderen van harde bezonken
..... afzetting (bv spoelcement) tot aan de buiswand van
..... binnenuit

Hoofdcode BBC code C t/m klasse 2

Profiel: rond: > 800 mm

Eivorm: > 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.

154030 258199 Verw. van harde bezonken afzetting (rond t/m 400mm, El m 150,00 F
t/m 350/525mm, klasse 3 t/m 4)

Betreft: het verwijderen van harde bezonken afzetting (bv
spoelcement) tot aan de buiswand d.m.v. een

robotcutter of waterfrees van binnenuit

Hoofdcode BBC code C klasse 3 t/m klasse 4

Profiel: rond: tot en met 400 mm

Eivorm: tot en met 350/525 mm

Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.

154040 258199 Verw. van harde bezonken afzetting (rond 500 t/m m 60,00 F
800mm, El tot 400/600 t/m 500/750mm, kl. 3 t/m 4).
Betreft: het verwijderen van harde bezonken afzetting (bv
spoelcement) tot aan de buiswand d.m.v. een

robotcutter of waterfrees van binnenuit

Hoofdcode BBC code C klasse 3 t/m klasse 4

Profiel: rond: 500 mm tot en met 800 mm

Eivorm: 400/600 mm tot en met 500/750 mm
Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.

154050 258199 Handm. verwijderen van harde bezonken afzetting (rond m 20,00 F
> 800mm, El > 500/750mm, klasse 3 t/m 4).

Betreft: het handmatig verwijderen van harde bezonken
..... afzetting (bv spoelcement) tot aan de buiswand van
..... binnenuit

Hoofdcode BBC code C klasse 3 t/m klasse 4

Profiel: rond: > 800 mm

Eivorm: > 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.

155 WORTELS
"Blinde gedeelten" tussen 2 wortelschermen in worden

op basis van regie verrekend. Enkel na opdracht en in
bijzijn van directie uit te voeren.

155000 258199 Verwijderen van wortels BBA 2 en 3. st 250,00
Betreft: het verwijderen van wortels tot aan de buiswand
..... d.m.v. een wortelfrees, robotcutter of waterfrees van
..... binnenuit

Lees: per stuk is per voeg/aansluiting

Hoofdcode BBA klasse 2 en 3

Profiel: rond: tot en met 800 mm

Eivorm: tot en met 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.
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155010 258199 Verwijderen van wortels BBA 4 en 5. st 50,00 F

..... Betreft: het verwijderen van wortels tot aan de buiswand
..... d.m.v. een wortelfrees, robotcutter of waterfrees van
..... binnenuit

..... Lees: per stuk is per voeg/aansluiting

..... Hoofdcode BBA klasse 4 en 5

..... Profiel: rond: tot en met 800 mm

..... Eivorm: tot en met 500/750 mm

..... Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.

155020 258199 Handmatig verwijderen van wortels BBA 2 en 3. st 10,00 F
..... Betreft: het handmatig verwijderen van wortels tot aan de
..... buiswand van binnenuit

..... Lees: per stuk is per voeg/aansluiting

..... Hoofdcode BBA klasse 2 en 3

..... Profiel: rond: > 800 mm

..... Eivorm: > 500/750 mm

..... Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.

155030 258199 Handmatig verwijderen van wortels BBA 4 en 5. st 500F
..... Betreft: het handmatig verwijderen van wortels
..... tot aan de buiswand van binnenuit

..... Lees: per stuk is per voeg/aansluiting

..... Hoofdcode BBA klasse 4 en 5

..... Profiel: rond: > 800 mm

..... Eivorm: > 500/750 mm

..... Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.

155040 258199 Verwijderen wortels over langere lengte. m 400,00 F
..... Betreft: het verwijderen van wortels over een langere
..... lengte in het riool.

..... Hoofdcode BBA klasse 4 en 5

..... Profiel: rond: tot en met 300 mm

..... Eivorm: > 300/450 mm

..... Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.

155050 258199 Verwijderen wortels over langere lengte. m 300,00 F
..... Betreft: het verwijderen van wortels over een langere
..... lengte in het riool.

..... Hoofdcode BBA klasse 4 en 5

..... Profiel: rond: 400 mm tot en met 600 mm

..... Eivorm: 400/600 mm - 500/750mm

..... Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.

155060 258199 Verwijderen wortels over langere lengte. m 25,00 F
..... Betreft: het verwijderen van wortels over een langere
..... lengte in het riool.

..... Hoofdcode BBA klasse 4 en 5

..... Profiel: rond: 700 mm tot en met 900 mm

..... Eivorm: 600/900 mm - 800/1000mm

..... Strenglengte tot 100 m

..... Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
..... een inrichting.

156 OER AFZETTING
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156000

156010

157

157000

157010

158

258199

258199

258199

258199

Verwijderen van oer (rond < 800 mm).

Betreft: het verwijderen van oer afzetting tot aan de
buiswand d.m.v. een robotfrees van binnenuit
Meerdere afzettingen bij 1 voeg worden als 1 stuks
verrekend

Hoofdcode BBD klasse groter dan 1
Profielafmeting(en):

Rond profiel: t/m 800 mm

Ei-vormig profiel: t/m 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m.

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen van oer (rond > 800 mm).

Betreft: het verwijderen van oer afzetting tot aan de
buiswand van binnenuit.

Inclusief alle benodigde veiligheidsmaatregelen
Meerdere afzettingen bij 1 voeg worden als 1 stuks
verrekend

Hoofdcode BBD klasse groter dan 1
Profielafmeting(en):

Rond: > 800 mm

Eivorm: > 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m.

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

PLAATSELIJKE REPARATIE

Verw. plaatselijke reparatie uit riool(rond < 800 mm)
Betreft: het verwijderen van een eerder aangebrachte
reparatie.

Verwijderen voorafgaand aan nieuwe reparatie of
relining.

Lengte: uitgaande van lengte 1 meter

Hoofdcode BCB

Rond profiel: t/m 800 mm

Ei-vormig profiel: t/m 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

Materiaal: met hars geimpregneerde drager
(naaldvilt/GVK).

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

Verw. plaatselijke reparatie uit riool (rond > 800 mm)
Betreft: het verwijderen van een eerder aangebrachte
reparatie.

Verwijderen voorafgaand aan nieuwe reparatie of
relining.

Lengte: uitgaande van lengte 1 meter

Inclusief alle benodigde veiligheidsmaatregelen
Hoofdcode BCB

Rond: > 800 mm

Eivorm: > 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

Materiaal: met hars geimpregneerde drager
(naaldvilt/GVK).

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

VERWIJDEREN OBSTAKEL UIT RIOOL

st

st

st

st

15,00

2,00

300,00 F

40,00 F
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18
180

180000

180010

258199

258199

258199

258199

Verwijderen obstakel uit riool

Betreft: het verwijderen van vastzittend obstakel in riool
of inlaat

Hoofdcode BBE klasse groter dan 1
Profielafmeting(en):

Rond profiel: t/m 800 mm

Ei-vormig profiel: t/m 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m.

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: het verwijderen van vastzittend obstakel in riool
of inlaat

Hoofdcode BBE klasse groter dan 1
Profielafmeting(en):

Rond: > 800 mm

Eivorm: > 500/750 mm

Strenglengte tot 100 m

Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
een inrichting.

RELINEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren voorverkenning reliningen.

Betreft: het uitvoeren van een schouwing van het werk
voor het vaststellen van de deelopdracht. De
voorverkenning wordt verrekend per meter te relinen
leiding.

Tijdens de schouwing worden de diameters van de te
relinen rioolstrengen gecontroleerd en vastgesteld t.b.v.
bestellen van het materiaal en worden afwijkingen en
bijzonderheden vastgesteld, indien mogelijk met
beeldmateriaal (foto). De opdrachtnemer legt zijn
bevindingen vast in een rapportage en bespreekt deze
met de opdrachtnemer.

De rapportage omvat minimaal de volgende onderdelen:
a. Verontreinigingsgraad van de leidingen indien
groter dan 20%

b. Gemeten diameters bij de putten van de leidingen
c. Waar leidingen dichtgezet dienen te worden

d. Bereikbaarheid van de putten en leidingen

e. Welke niet bereikbare of niet toegankelijke

putten essentieel zijn voor de uitvoering.

f. Opstelpunten inbrengen liners

g. Opstelpunten materiaal en materieel

h. De benodigde verkeersmaatregelen

Informatie van a t/m h vastleggen en aanleveren

als apart hoofdstuk in het gedetailleerd werkplan

en ondersteund middels tekeningen en/of
beeldmateriaal (video of foto's).

Uitvoeren van een ontwerpberekening van de liner.
Betreft: het uitvoeren van een ontwerpberekening voor
de aan te brengen liner

De ontwerpberekening uitvoeren in het programma
LinerB of Easypipe.

Bij de ontwerpberekening rekening houden met het
bepaalde in artikel 25.23.05 van deel 3 van dit bestek.
Stuks is per verschillende diameter 1 berekening
verrekenen.

st

st

st

25,00

800,00

10,00

20,00

45 van 126
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180020 258199 Mobilisatie van personeel en materieel. keer
Betreft: mobilisatie van materieel en personeel van de
vestigingslocatie aannemer naar projectlocatie en terug
Hiermee wordt alle benodigd materieel en personeel
bedoeld voor het inbrengen / afwerken van liner(s).
Lees voor "keer" de mobilisatie heen en terug

Deze post wordt 1x per deelopdracht verrekend.

181 OPSTELLINGEN RELINING
181000 258199 Opstelling relining 200 t/m 400 en 250/375 t/m 400/600. keer 45,00 F
Betreft: het opbouwen en na de werkzaamheden weer
verwijderen van de opstelling van materieel en
..... personeel m.b.t. de inversie van de liner.

..... Lees: per keer is per liner

Inclusief transport van alle benodigde materieel,
personeel en materiaal naar en van projectlocatie
..... De opstelling heeft betrekking op de inversie van de
..... volgende liners:

Rond profiel: 200 mm t/m 400 mm

Ei-vormig profiel: 250/375 mm t/m 400/600 mm.

181010 258199 Opstelling relining 500 t/m 800 en 500/750 t/m 700/1050 keer 20,00 F
Betreft: het opbouwen en na de werkzaamheden weer
verwijderen van de opstelling van materieel en
personeel m.b.t. de inversie van de liner.

Lees: per keer is per liner

Inclusief transport van alle benodigde materieel,
personeel en materiaal naar en van projectlocatie
..... De opstelling heeft betrekking op de inversie van de
..... volgende liners:

Rond profiel: 500 mm t/m 800 mm

Ei-vormig profiel: 500/750 mm t/m 700/1050 mm.

181020 258199 Opstelling relining 900 t/m 1000 en 800/1200 mm. keer 500F
Betreft: het opbouwen en na de werkzaamheden weer
verwijderen van de opstelling van materieel en
..... personeel m.b.t. de inversie van de liner.

..... Lees: per keer is per liner

Inclusief transport van alle benodigde materieel,
personeel en materiaal naar en van projectlocatie
..... De opstelling heeft betrekking op de inversie van de
..... volgende liners:

Rond profiel: 900 mm t/m 1000 mm

Ei-vormig profiel: 800/1200 mm.

182 | AANBRENGEN KUNSTSTOF VOERING (ROND.)

1820 Ronde profielen

182000 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) II, gws:2,0 m
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... deel 3 bepaling 25 23 05
..... Gemiddelde putafstand: nvt m

7. .. .. Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 200 mm.

. .2. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
..... bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’

. . . .1. |Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een m 150,00| L

..... polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.

Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel

3 van dit bestek.
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182020
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258103

258103

258103

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) II, gws:2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 250 mm.

Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) Il, gws:2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 300 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) Il, gws:2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 400 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

5.250,00

2.500,00

250,00 F

250,00 L

5.250,00 L

2.500,00 L
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) II, gws:2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 500 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) Il, gws:2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 600 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) Il, gws:2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 700 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

1.500,00

400,00

1.250,00 F

1.250,00 L

1.500,00 L

400,00 L
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182070

182080

182090
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258103

258103

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) II, gws:3,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 700 mm.

Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) Il, gws:2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 800 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) Il, gws:3,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 800 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

550,00

300,00

200,00 F

200,00 L

550,00 L

300,00 L
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) II, gws:2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 900 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) Il, gws:3,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 900 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) Il, gws:2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 1000 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) II, gws:3,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 1000 mm.
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een

polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering (ei-vormige profielen)

Ei-vormige profielen

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) I, gws: 2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375
mm.

Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) Il, gws: 2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.
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50,00 F

183020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) II, gws: 2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

..... Gemiddelde putafstand: nvt m

7. .. .. Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

.2. . . . |Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525 mm
. .2. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’

. . . .1. |Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een m
..... polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

50,00 L

183030 1258103 | Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 75,00 F

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) Il, gws: 2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

..... Gemiddelde putafstand: nvt m

7. . . .. Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

.2. . . . |Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600
..... mm.

. .2. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’

. . . .1. |Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een m
..... polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

75,00 L

183040 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) I, gws: 2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

..... Gemiddelde putafstand: nvt m

7. .. .. Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

.2. . . . |Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750
..... mm.

. .2. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’

. . . .1. |Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een m
..... polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

50,00 L




RAWO0769-153797

Raamovereenkomst Relining en rioolreparatie
Gemeente Land van Cuijk
Besteksnr 2025-0530 d.d. 20-08-2025

Bladnr.

53 van 126

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

ICODE 1:2:3:4:5:6

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

183050

183060

183090

258103

258103

258103

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) II, gws: 2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900
mm.

Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een

polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) II, gws: 3,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900
mm.

Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) I, gws: 2,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200
mm.

Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

Toestand riolering: Altrohrzustand (ARZ) II, gws: 3,0 m
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
deel 3 bepaling 25 23 05

Gemiddelde putafstand: nvt m

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200
mm.

Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Voering: drager van glasvezel geimpregneerd met een
polyesterhars.

De geleverde liner is voorzien van een Dibt-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel
3 van dit bestek.

Inlaten liner

Direct na het aanbrengen van de kunststof voering
dienen alle inlaten weer worden open geboord en
afgewerkt, op de blinde inlaten na.

Inmeten inlaten niet mantoegankelijk riool.

Betreft: het inmeten van de bestaande, te openen,
inlaten in een riool volgens NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BCA-x-A.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:

in gebruik

Profiel bestaand riool: rond en ei-vormig

Niet mantoegankelijk riool: inlaten van binnenuit
inmeten.

Diameter inlaat: 125 - 160 mm.

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
de inlaat is, de klokstand, de hoek van de aansluiting en
of de inlaat open of afgesloten is.

Inmeten inlaten mantoegankelijk riool.

Betreft: het inmeten van de bestaande, te openen,
inlaten in een riool volgens NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BCA -x-A.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:

in gebruik

Profiel bestaand riool: rond en ei-vormig
Mantoegankelijk riool: inlaten van binnenuit inmeten.
Diameter inlaat: 125 - 160 mm.

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
de inlaat is, de klokstand, de hoek van de aansluiting en
of de inlaat open of afgesloten is

Open frezen inlaat liner niet mantoegankelijk riool.
Betreft het na relining machinaal (m.b.v. een robotcutter)
open frezen van de inlaten.

Niet mantoegankelijk riool: inlaten van binnenuit open
frezen.

Diameter inlaat: 125 - 160 mm.

Inlaten openfrezen na aanbrengen en volledige
uitharding van de liner. Daarbij worden de contouren van
de opening gevolgd en de randen van de liner ter hoogte
van de inlaat worden glad afgewerkt (geborsteld).
Diameter afstemmen op

bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Het eventueel tijdelijk open boren van de inlaten i.v.m.
zettingen van de kousrenovatie dient in de eenheidsprijs
te zijn begrepen

st

st

50,00

450,00

75,00

450,00

50,00




RAWO0769-153797

Raamovereenkomst Relining en rioolreparatie
Gemeente Land van Cuijk
Besteksnr 2025-0530 d.d. 20-08-2025

Bladnr.

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

ICODE 1:2:3:4:5:6

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

183230

183240

183250

258199

258132

258132

Open frezen inlaat liner mantoegankelijk riool.

Betreft: het na relining open frezen van de inlaten.
Methode ter keuze aannemer.

Mantoegankelijk riool: inlaten van binnenuit open frezen.
Diameter inlaat: 125 - 160 mm.

nlaten openfrezen na aanbrengen en volledige

uithardingvan de liner. Daarbij worden de contouren van
de opening gevolgd en de randen van de liner ter hoogte
van de inlaat worden glad afgewerkt (geborsteld).
Diameter afstemmen op

bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Het eventueel tijdelijk open boren van de inlaten i.v.m.
zettingen van de kousrenovatie dient in de eenheidsprijs
te zijn begrepen.

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Betreft: Het repareren lekkende inlaten huis- en
kolkaansluitingen na het opboren van de liner
Situering: verspreid over het werk.

Deze werkzaamheden pas uitvoeren nadat hiertoe door
de directie toestemming is verleend.

Gemiddelde putafstand: nvt m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nvt st

Afmeting(en) riolering:{

Rond profiel: 250 mm t/m 400 mm

Ei-profiel: 300/450 mm t/m 350/525 mm.

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBF maximaal
klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

Materiaal aansluitleiding: beton, PVC of gres
Klokstand inlaat: 11-01 uur

Herstellen waterdichtheid van inlaat methode ter keuze
van de aannemer (bijvoorbeeld d.m.v. een zogenaamd
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20m

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

kolkaansluitingen na het opboren van de liner
Situering: verspreid over het werk.

Deze werkzaamheden pas uitvoeren nadat hiertoe door
de directie toestemming is verleend.

Gemiddelde putafstand: nvt m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nvt st

Afmeting(en) riolering:{

Rond profiel: 500 mm t/m 700 mm

Ei-profiel: 400/600 mm t/m 600/900 mm.

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: beton, PVC of gres
Klokstand inlaat: 11-01 uur

Herstellen waterdichtheid van inlaat methode ter keuze
van de aannemer (bijvoorbeeld d.m.v. een zogenaamd
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20m)

st

st

st
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20,00 F

10,00 F

55 van 126




Bladnr.

56 van 126

Raamovereenkomst Relining en rioolreparatie
Gemeente Land van Cuijk
Besteksnr 2025-0530 d.d. 20-08-2025

RAWO0769-153797

HOEVEELHEID

BESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

INUMMER ICODE

183260

184

184000

184010

258132

258199

258199

1:2:3:4:5:6

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

kolkaansluitingen na het opboren van de liner
Situering: verspreid over het werk.

Deze werkzaamheden pas uitvoeren nadat hiertoe door
de directie toestemming is verleend.

Gemiddelde putafstand: nvt m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nvt st

Afmeting(en) riolering:{

Rond profiel: 800 mm t/m 1000 mm

Ei-profiel: 700/1050 mm t/m 800/1200 mm.
Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens

NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: beton, PVC of gres

Klokstand inlaat: 11-01 uur

Herstellen waterdichtheid van inlaat methode ter keuze
van de aannemer (bijvoorbeeld d.m.v. een zogenaamd
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is

ten minste 0,20m)

AFWERKEN LINER PUTTEN
Na het aanbrengen en volledig uitharden van de liner
dient de liner in de putten waterdicht te worden afgewerkt

Afw. liner in put 200-500 mm en 250/375-400/600 mm.
Betreft: het verwijderen van overtollig materiaal van de
liner in de inversie- en eindput inclusief het waterdicht
afwerken van de liner op de liner-put-verbinding.

Profiel leidingen:

Ronde profielen: 200 mm t/m 500 mm

Ei-vormige profielen: 250/375 t/m 400/600 mm

Liner ca. 5 cm laten doorsteken in de put. De verbinding
liner-put waterdicht afwerken met Xypex Patch and Plug
0.g.

Leverantie Xypex Patch en Plug

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Alle
kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer en
dienen in de eenheidsprijs opgenomen te zijn.

Afw. liner in put 600-1000 mm en 500/750-700/1050 mm.
Betreft: het verwijderen van overtollig materiaal van de
liner in de inversie- en eindput inclusief het waterdicht
afwerken van de liner op de liner-put-verbinding.

Profiel leidingen:

Ronde profielen: 600 mm t/m 1000 mm

Ei-vormige profielen: 500/750 t/m 700/1050 mm

Liner ca. 5 cm laten doorsteken in de put. De verbinding
liner-put waterdicht afwerken met Xypex Patch and Plug
0.g.

Leverantie Xypex Patch en Plug

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Alle
kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer en
dienen in de eenheidsprijs opgenomen te zijn.

[EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

st 10,00 F

st 60,00 F

m3

st 45,00 F

m3

2,40

2,25
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184030 258199 Afw. liner tussenput 200-500 en 250/375-400/600 mm st 45,00 F

Betreft: het verwijderen van overtollig materiaal van de
..... liner in de tussenput inclusief het waterdicht afwerken
..... van de liner op de liner-put-verbinding.

..... Putten zijn voorzien van stroomprofiel

..... Profiel leidingen:

..... Ronde profielen: 200 mm t/m 500 mm

Ei-vormige profielen: 250/375 t/m 400/600 mm

Enkele centimeters boven het stroomprofiel een kap uit
de liner slijpen (klokstand 10.00 - 02.00).

De ruimte tussen de liner en putwand aanvullen met
..... schraal beton zodanig dat een goed afwaterend banket
..... wordt verkregen

..... De verbinding liner-put waterdicht afwerken met Xypex
..... Patch and Plug o.g.

..... Leverantie schraalbeton m3 0,451L
..... Leverantie Xypex Patch en Plug m3 1,80 L
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Alle
..... kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer en
..... dienen in de eenheidsprijs opgenomen te zijn.

184040 258199 Afw. liner tussenput 600-1000 en 500/750-700/1050 mm st 25,00 F
Betreft: het verwijderen van overtollig materiaal van de
..... liner in de tussenput inclusief het waterdicht afwerken
..... van de liner op de liner-put-verbinding.

..... Putten zijn voorzien van stroomprofiel

..... Profiel leidingen:

Ronde profielen: 600 mm t/m 1000 mm

Ei-vormige profielen: 500/750 t/m 700/1050 mm
..... Enkele centimeters boven het stroomprofiel een kap uit
..... de liner slijpen (klokstand 10.00 - 02.00).

De ruimte tussen de liner en putwand aanvullen met
..... schraal beton zodanig dat een goed afwaterend banket
..... wordt verkregen

..... De verbinding liner-put waterdicht afwerken met Xypex
..... Patch and Plug o.g.

..... Leverantie schraalbeton m3 1,25 L
..... Leverantie Xypex Patch en Plug m3 1,50 L
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Alle
..... kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer en
..... dienen in de eenheidsprijs opgenomen te zijn.

185 PROEFSTUKKEN
185000 258199 Nemen van een proefstuk liner uit put. st 45,00 F
..... Betreft: het nemen van een proefstuk van de

..... geinstalleerde liner uit de (tussen)put.

T.b.v. het proefstuk wordt een niet rekbare mal gebruikt
van een diameter ter grootte van de te relinen buis.
..... Afmetingen proefstuk: Overeenkomstig Standaard
..... 25.25.03 lid 03

De proefstukken worden in het bijzijn van de directie uit
de liner genomen en direct overhandigd aan de directie.
..... De proefstukken dienen te worden voorzien van de
..... volgende informatie:

..... - putnummer proefstuk;

..... - ID nummer liner;

..... - Begin- en eindput relining;

..... - Datum uitnemen proefstuk.

..... De kwalliteitscontrole van het proefstuk wordt verzorgt
..... door de opdrachtgever.
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185010

185020

185030

186

258199

258199

258199

Nemen proefstuk uit leiding <500mm en <400/600mm.
Betreft: het nemen van een proefstuk van de
geinstalleerde liner uit de leiding m.b.v. een robotcutter.
Nemen van een proefstuk uit liner tot @500 mm en
400/600 mm.

Het proefstuk wordt uit de geinstalleerde liner geslepen
tussen klokstand 3 en 5 uur. inclusief het uitgeslepen
gedeelte herstellen overeenkomstig het certificaat van
de CIPP liner.

Afmetingen proefstuk: Overeenkomstig Standaard
25.25.03 lid 03

De proefstukken worden in het bijzijn van de directie uit
de liner genomen en direct overhandigd aan de directie.
De proefstukken dienen te worden voorzien van de
volgende informatie:

- ID nummer liner;

- Begin- en eindput relining;

- Datum uitnemen proefstuk.

De kwaliteitscontrole van het proefstuk wordt verzorgt
door de opdrachtgever.

Nemen van proefstuk liner uit leiding 500-800 mm.
Betreft: het nemen van een proefstuk van de
geinstalleerde liner uit de leiding m.b.v. een robotcutter.
Nemen van een proefstuk uit liner @500 tot @800mm.
Het proefstuk wordt uit de geinstalleerde liner geslepen
tussen klokstand 3 en 5 uur. inclusief het uitgeslepen
gedeelte herstellen overeenkomstig het certificaat van
de CIPP liner.

Afmetingen proefstuk: Overeenkomstig Standaard
25.25.03 lid 03

De proefstukken worden in het bijzijn van de directie uit
de liner genomen en direct overhandigd aan de directie.
De proefstukken dienen te worden voorzien van de
volgende informatie:

- ID nummer liner;

- Begin- en eindput relining;

- Datum uitnemen proefstuk.

De kwaliteitscontrole van het proefstuk wordt verzorgt
door de opdrachtgever.

Handmatig nemen van proefstuk liner uit leiding.
Betreft: het handmatig nemen van een proefstuk van de
geinstalleerde liner uit de leiding.

Het proefstuk wordt uit de geinstalleerde liner geslepen
tussen klokstand 3 en 5 uur. Inclusief het uitgeslepen
gedeelte herstellen overeenkomstig het certificaat van
de CIPP liner.

Afmetingen proefstuk: Overeenkomstig Standaard
25.25.03 lid 03

De proefstukken worden in het bijzijn van de directie uit
de liner genomen en direct overhandigd aan de directie.
De proefstukken dienen te worden voorzien van de
volgende informatie:

- ID nummer liner;

- Begin- en eindput relining;

- Datum uitnemen proefstuk.

De kwaliteitscontrole van het proefstuk wordt verzorgt
door de opdrachtgever.

TIJDELIJK WEGNEMEN WATERBEZWAAR

st

st
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30,00

15,00

5,00
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101599

Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.
Betreft: het tijdelijk wegnemen van waterbezwaar klasse
4 en 5 ten behoeve van het relinen van riolering
besteksposten 182 en 183.

Hoogte rioolbuis tot 600 mm.

Methode ter keuze aannemer.

Inclusief leveren materiaal.

Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.
Betreft: het tijdelijk wegnemen van waterbezwaar klasse
4 en 5 ten behoeve van het relinen van riolering
besteksposten 182 en 183.

Hoogte rioolbuis 600 tot 1000 mm.

Methode ter keuze aannemer.

Inclusief leveren materiaal.

Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.
Betreft: het tijdelijk wegnemen van waterbezwaar klasse
4 en 5 ten behoeve van het relinen van riolering
besteksposten 182 en 183.

Hoogte rioolbuis 1000 tot 1500 mm.

Methode ter keuze aannemer.

Inclusief leveren materiaal.

OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Toepassen bouwhekken

Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
en verwijderen van hekwerk

Instandhouden gedurende de periode dat er

putten open liggen en pompinstallaties geplaatst
zijn, inclusief verplaatsen.

Situering: rondom inversie, openstaande putten en
in- en uitstroomlocatie pompinstallatie.

Hekwerk met de volgende kenmerken:

Hoog open bouwhekwerk: metalen frame afmeting
ca. 3,5x2,0m (LxH) van ronde buizen met minimale
doorsnede van @30mm met minimale wanddikte van
1,5mm voorzien van een volledig aangelaste
metalen staalmat minimale draaddikte van 3mm met
maximale maaswijdte 76x300mm eventueel met
vertikale middenbuis ter versteviging.

Volledig verzinkt

Onderling bevestigen met koppelstukken en poeren
van ca. 40 kg.

Bijv. Heras Bouwhek M90 o.g.

Toegepaste hekwerken dienen onbeschadigde
stabiele oorspronkelijke vorm te hebben en
zonodig geschoord te worden

RIOOLREPARATIES

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

st

st

st

20,00
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28,00

28,00
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190000 258199 Uitvoeren schouwing van het werk. keer 4,00F

..... Betreft: het uitvoeren van een schouwing van het
..... werk voor het vaststellen van de deelopdracht.
..... Lees voor keer: per 10 reparaties >500 mm

..... Tijdens de schouwing worden de diameters van de te
..... repareren rioolstrengen >500 mm, waar een deel-
..... of hoedliner wordt geplaatst, gecontroleerd en
..... vastgesteld t.b.v. bestellen van het materiaal en
..... worden afwijkingen en bijzonderheden vastgesteld,
..... indien mogelijk met beeldmateriaal (foto).

..... Tevens wordt een omgevingsscan gedaan m.b.t.
..... bereikbaarheid, toegankelijkheid riool, etc.

..... De opdrachtnemer legt zijn bevindingen vast in een
..... rapportage en bespreekt deze met de

..... opdrachtnemer.

..... De rapportage omvat minimaal de volgende onderdelen:
..... a. Bereikbaarheid van de putten en leidingen

..... b. Welke niet bereikbare of niet toegankelijke

..... putten essentieel zijn voor de uitvoering.

..... c. De benodigde verkeersmaatregelen

..... Informatie van a t/m c vastleggen en aanleveren
..... als apart hoofdstuk in het gedetailleerd werkplan
..... en ondersteund middels tekeningen en/of

..... beeldmateriaal (video of foto's).

1901 Lokale rioolreparaties

..... Minimale wanddikte per lokale reparatie is aangegeven
..... in bijlage 08

..... Aanvullende gegevens / uitgangspunten zie hoofdstuk
..... 25.22.12 van deel 3 van dit bestek en het Dibt-keurmerk

190100 258199 Aanbrengen deelliner in riool 200 mm, lokale reparatie. st 10,00 F
..... Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
..... kunststof mat, geimpregneerd met een hars.
..... Bestaand riool: DN 200 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
..... Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m st 10,00 L
..... Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.
..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190110 258199 Aanbrengen deelliner in riool 250 mm, lokale reparatie. st 15,00 F
..... Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
..... kunststof mat, geimpregneerd met een hars.
..... Bestaand riool: DN 250 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
..... Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m st 15,00 L
..... Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.
..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190120 258199 Aanbrengen deelliner in riool 300 mm, lokale reparatie. st 300,00 F
..... Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
..... kunststof mat, geimpregneerd met een hars.
..... Bestaand riool: DN 300 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
..... Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m st 300,00 L
..... Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.
..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.
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Aanbrengen deelliner in riool 400 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
kunststof mat, geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 400 mm

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m
Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.

Levering en installatie conform uitgangspunten in

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliner in riool 500 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
kunststof mat, geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 500 mm

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m
Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.

Levering en installatie conform uitgangspunten in

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliner in riool 600 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
kunststof mat, geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 600 mm

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m
Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.

Levering en installatie conform uitgangspunten in

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliner in riool 700 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
kunststof mat, geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 700 mm

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m
Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.

Levering en installatie conform uitgangspunten in

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliner in riool 800 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
kunststof mat, geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 800 mm

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m
Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.

Levering en installatie conform uitgangspunten in

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliner in riool 900 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
kunststof mat, geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 900 mm

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m
Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.

Levering en installatie conform uitgangspunten in

deel 3 van dit bestek.
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190190 258199 Aanbrengen deelliner in riool 1000 mm, lokale reparatie. st 10,00 F

..... Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
..... kunststof mat, geimpregneerd met een hars.
..... Bestaand riool: DN 1000 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
..... Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m st 10,00 L
..... Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.
..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190200 258199 Aanbr. deelliner in riool 250/375 mm, lokale reparatie. st 3,00 F
..... Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
..... kunststof mat, geimpregneerd met een hars.
..... Bestaand riool: EI 250/375 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m st 3,00 L
..... Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.
..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190210 258199 Aanbr. deelliner in riool 300/450 mm, lokale reparatie. st 3,00 F
..... Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
..... kunststof mat, geimpregneerd met een hars.
..... Bestaand riool: EI 300/450 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m st 3,00 L
..... Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.
..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190220 258199 Aanbr. deelliner in riool 350/525 mm, lokale reparatie. st 1,00 F
..... Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
..... kunststof mat, geimpregneerd met een hars.
..... Bestaand riool: EI 350/525 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m st 1,00 L
..... Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.
..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek

190230 258199 Aanbr. deelliner in riool 400/600 mm, lokale reparatie. st 3,00 F
..... Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
..... kunststof mat, geimpregneerd met een hars.
..... Bestaand riool: EI 400/600 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m st 3,00 L
..... Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.
..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190240 258199 Aanbr. deelliner in riool 500/750 mm, lokale reparatie. st 2,00 F
..... Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
..... kunststof mat, geimpregneerd met een hars.
..... Bestaand riool: EI 500/750 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m st 2,00 L
..... Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.
..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.
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190250 258199 Aanbr. deelliner in riool 600/900 mm, lokale reparatie. st 2,00 F

..... Betreft: een deelreparatie van een glasvezelverstekte
..... kunststof mat, geimpregneerd met een hars.
..... Bestaand riool: EI 600/900 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Deelreparatie met werkende lengte van minimaal 0,6 m st 2,00 L
..... Voering: glasvezelversterkte kunststof mat.
..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190260 258199 Frezen inlaat deelliner niet mantoeg. riool. st 150,00 F
..... Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten
..... en na reparatie machinaal (m.b.v. een robotcutter)
..... open frezen van de inlaten.

..... Niet mantoegankelijk riool: inlaten van binnenuit
..... open frezen.

..... Diameter inlaat: 125 - 160 mm.

..... Inlaten openfrezen na aanbrengen en volledige
..... uitharding van de deelreparatie. Daarbij worden de
..... contouren van de opening gevolgd en de randen van
..... de deelreparatie ter hoogte van de inlaat worden glad
..... afgewerkt (geborsteld). Diameter afstemmen op
..... bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
..... hoogste 10%

190270 258199 Frezen inlaat deelliner mantoeg. riool. st 10,00 F
..... Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten
..... en na reparatie handmatig open frezen van de inlaten.
..... Mantoegankelijk riool: inlaten van binnenuit

..... open frezen.

..... Diameter inlaat: 125 - 160 mm.

..... Inlaten openfrezen na aanbrengen en volledige
..... uitharding van de deelreparatie. Daarbij worden de
..... contouren van de opening gevolgd en de randen van
..... de deelreparatie ter hoogte van de inlaat worden glad
..... afgewerkt (geborsteld). Diameter afstemmen op
..... bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
..... hoogste 10%

190310 258199 Aanbrengen hoedliner in riool 250 mm, lokale reparatie. st 500F
..... Betreft: een deelliner met geintegreerde
..... hoedmanchette uit 1 stuk.

..... Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
..... geimpregneerd met een hars.

..... Bestaand riool: DN 250 mm.

..... Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
..... Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m st 5,00 L
..... Voering deelliner: Glasvezel

..... Voering hoedmanchette: Naaldyvilt

..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190320 258199 Aanbrengen hoedliner in riool 300 mm, lokale reparatie. st 75,00 F
..... Betreft: een deelliner met geintegreerde
..... hoedmanchette uit 1 stuk.

..... Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
..... geimpregneerd met een hars.

..... Bestaand riool: DN 300 mm.

..... Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
..... Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m st 75,00 L
..... Voering deelliner: Glasvezel

..... Voering hoedmanchette: Naaldvilt

..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.




Bladnr.

64 van 126

Raamovereenkomst Relining en rioolreparatie
Gemeente Land van Cuijk
Besteksnr 2025-0530 d.d. 20-08-2025

RAWO0769-153797

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

190330

190340

190350

190360

190370

258199

258199
258199
258199
258199

Aanbrengen hoedliner in riool 400 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelliner met geintegreerde
hoedmanchette uit 1 stuk.

Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 400 mm.

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m
Voering deelliner: Glasvezel

Voering hoedmanchette: Naaldvilt

Levering en installatie conform uitgangspunten in
deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen hoedliner in riool 500 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelliner met geintegreerde
hoedmanchette uit 1 stuk.

Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 500 mm.

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m
Voering deelliner: Glasvezel

Voering hoedmanchette: Naaldvilt

Levering en installatie conform uitgangspunten in
deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen hoedliner in riool 600 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelliner met geintegreerde
hoedmanchette uit 1 stuk.

Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 600 mm.

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m
Voering deelliner: Glasvezel

Voering hoedmanchette: Naaldvilt

Levering en installatie conform uitgangspunten in
deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen hoedliner in riool 700 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelliner met geintegreerde
hoedmanchette uit 1 stuk.

Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 700 mm.

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m
Voering deelliner: Glasvezel

Voering hoedmanchette: Naaldyvilt

Levering en installatie conform uitgangspunten in
deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen hoedliner in riool 800 mm, lokale reparatie.
Betreft: een deelliner met geintegreerde
hoedmanchette uit 1 stuk.

Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
geimpregneerd met een hars.

Bestaand riool: DN 800 mm.

Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m
Voering deelliner: Glasvezel

Voering hoedmanchette: Naaldvilt

Levering en installatie conform uitgangspunten in
deel 3 van dit bestek.

st

st

st

st

st

35,00

15,00

20,00

10,00

10,00

35,00

15,00

20,00

10,00

10,00
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190410 258199 Aanbr. hoedliner in riool 300/450 mm, lokale reparatie. st 1,00 F

..... Betreft: een deelliner met geintegreerde
..... hoedmanchette uit 1 stuk.

..... Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
..... geimpregneerd met een hars.

..... Bestaand riool: EI 300/450 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m st 1,00 L
..... Voering deelliner: Glasvezel

..... Voering hoedmanchette: Naaldvilt

..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190420 258199 Aanbr. hoedliner in riool 350/525 mm, lokale reparatie. st 1,00 F
..... Betreft: een deelliner met geintegreerde

..... hoedmanchette uit 1 stuk.

..... Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
..... geimpregneerd met een hars.

..... Bestaand riool: EI 350/525 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m
..... Voering deelliner: Glasvezel

..... Voering hoedmanchette: Naaldyvilt

..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek

190430 258199 Aanbr. hoedliner in riool 400/600 mm, lokale reparatie. st 1,00 F
..... Betreft: een deelliner met geintegreerde
..... hoedmanchette uit 1 stuk.

..... Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
..... geimpregneerd met een hars.

..... Bestaand riool: EI 400/600 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m st 1,00 L
..... Voering deelliner: Glasvezel

..... Voering hoedmanchette: Naaldvilt

..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190440 258199 Aanbr. hoedliner in riool 500/750 mm, lokale reparatie. st 1,00 F
..... Betreft: een deelliner met geintegreerde
..... hoedmanchette uit 1 stuk.

..... Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
..... geimpregneerd met een hars.

..... Bestaand riool: EI 500/750 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m st 1,00 L
..... Voering deelliner: Glasvezel

..... Voering hoedmanchette: Naaldyvilt

..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.

190450 258199 Aanbr. hoedliner in riool 600/900 mm, lokale reparatie. st 1,00 F
..... Betreft: een deelliner met geintegreerde

..... hoedmanchette uit 1 stuk.

..... Bestaande uit een kunststof dragermateriaal,
..... geimpregneerd met een hars.

..... Bestaand riool: EI 600/900 mm

..... Materiaal bestaand riool: beton

..... Hoedliner met werkende lengte van minimaal 0,5 m
..... Voering deelliner: Glasvezel st 1,00 L
..... Voering hoedmanchette: Naaldvilt

..... Levering en installatie conform uitgangspunten in
..... deel 3 van dit bestek.
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190600 258199 Inject. voeg riool 900-1000 en 700/1050-800/1200 mm. st 500F

..... Injecteren van een voeg in mantoegankelijk riool
..... Betreft: het rondom injecteren van een voeg en
..... vervolgens opvullen en glad en waterdicht afwerken van
..... de voeg.

..... Bestaand riool: DN 900 mm t/m DN 1000 mm en El
..... 700/1050 mm t/m EI 800/1200 mm

..... Levering en uitvoering conform uitgangspunten in Itr 500,00 L
..... deel 3 van dit bestek.
190610 258199 Injecteren voeg mantoeg. riool >1000 en >800/1200 mm. st 5,00 F
..... Injecteren van een voeg in mantoegankelijk riool
..... Betreft: het rondom injecteren van een voeg en
..... vervolgens opvullen en glad afwerken van de voeg.
..... Bestaand riool: >DN 1000 mm en > EI 800/1200 mm
..... Levering en uitvoering conform uitgangspunten in Itr 500,00 L
..... deel 3 van dit bestek.
190620 258199 Inject. put-buis-verbinding <500 en <400/600 mm. st 20,00 F
..... Injecteren van een voeg in mantoegankelijk riool
..... Betreft: het rondom injecteren van een voeg en
..... vervolgens opvullen en glad en waterdicht afwerken van
..... de verbinding.

..... Bestaand riool: <= DN 500 mm en EI 400/600 mm.
..... Levering en uitvoering conform uitgangspunten in Itr 500,00 L
..... deel 3 van dit bestek.
190630 258199 Inject. put-buis-verb. 600-800 en 500/750-600/900 mm. st 8,00 F
..... Betreft: het rondom injecteren van put-buis-verbinding
..... en vervolgens opvullen en glad en waterdicht afwerken
..... van de verbinding.

..... Bestaand riool: DN 600 mm t/m 800 mm en 500/750
..... mm

..... t/m 600/900 mm.

..... Levering en uitvoering conform uitgangspunten in deel 3 Itr 312,50 L
..... van dit bestek.
190640 258199 Inject. put-buis 900-1000 en 700/1050-800/1200 mm. st 4,00 F
..... Betreft: het rondom injecteren van put-buis-verbinding
..... en vervolgens opvullen en glad en waterdicht afwerken
..... van de verbinding.

..... Bestaand riool: DN 900 mm t/m 1000 mm en 700/1050
..... mm t/m 800/1200 mm.

..... Levering en uitvoering conform uitgangspunten in deel 3 Itr 225,00 L
..... van dit bestek.
190650 258199 Inject. put-buis-verbinding >1000 en >800/1200 mm. st 4,00 F
..... Betreft: het rondom injecteren van put-buis-verbinding
..... en vervolgens opvullen en glad en waterdicht afwerken
..... van de verbinding.

..... Bestaand riool: > 1000 mm en > 800/1200 mm
..... Levering en uitvoering conform uitgangspunten in deel 3 Itr 150,00 L
..... van dit bestek.
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2 VERKEERSMAATREGELEN

01 | | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

201000 623099 Opstellen plan voor verkeersmaatregelen. st 4,00 F

..... Opzet verkeersplan(nen) t.b.v. verkeersmaatregelen
..... inclusief eventueel benodigde omleidingsroutes
..... benodigd voor het uitvoeren van werkzaamheden door
..... de aannemer.

..... Binnen elke deelopdracht wordt het plan 1 keer
..... verrekend.

..... Plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie.
..... De verkeersmaatregelen opstellen volgens

..... CROW-publicatie WiU 96b.

201010 623099 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). st 50,00 F
..... Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
..... omleidingsroutes voorhet uitvoeren van

..... werkzaamheden door de aannemer.

..... Ter goedkeuring van de directie, minimaal vier

..... weken voor aanvang van de werkzaamheden

..... Uitgaande van 1 wijzigingsronde per tekening

..... Tekeningen digitaal in PDF formaat aanleveren
..... Uitgaande 3 fases (frezen/relinen/afwerken) per tekening
..... Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

..... Formaat van de tekeningen: AO

..... Tekeningen uitwerken in kleur

..... De verkeersmaatregelen opstellen volgens

..... CROW-publicatie WiU 96b.

202 AFZETTINGEN </=1 DAG

..... De te treffen verkeersmaatregelen dienen vooraf gemeld
..... zijn bij de directie anders vindt geen verrekening plaats.
202010 620299 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
..... Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
..... werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
..... verhardingswerkzaamheden bij putten)

..... De per deelopdracht toe te passen afzettingen worden
..... als een keer gezien

..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b 1236

..... Volledige wegafzetting incl. omleiding

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

202020 620299 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
..... Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
..... werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
..... verhardingswerkzaamheden bij putten)

..... De per deelopdracht toe te passen afzettingen worden
..... als een keer gezien

..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... ‘Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b 1233

..... Halve wegafzetting

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer
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202030

202040

202050

203

203010

203020

203030

620299

620299

620299

621099

621011

621013

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
verhardingswerkzaamheden bij putten)

De per deelopdracht toe te passen afzettingen worden
als een keer gezien

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b 1205

Halve wegafzetting

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur
van max. 1 werkdag) en verwijderen

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1206

Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
verhardingswerkzaamheden bij putten)

De per deelopdracht toe te passen afzettingen worden
als een keer gezien

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
‘Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b 1103

1103a voor voetpaden en 1103b voor fietspaden.

Met materiaal van de aannemer

AFZETTINGEN > 1 DAG
De te treffen verkeersmaatregelen dienen vooraf gemeld
zijn bij de directie anders vindt geen verrekening plaats.

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
verhardingswerkzaamheden bij putten)

De per deelopdracht toe te passen afzettingen worden
als een keer gezien

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96b figuurnummer 1103a voor voetpaden en 1103b voor
fietspaden.

Volledige afzetting trottoir met omleiding

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 203010
Inclusief dagelijks inspecteren/rapporteren afzettingen
en voorzieningen

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 203010

keer

keer

keer

keer

week

keer

15,00

15,00

15,00

4,00

2,00

4,00
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203040 621099 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00 F

..... Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
..... werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
..... verhardingswerkzaamheden bij putten)
..... De per deelopdracht toe te passen afzettingen worden
..... als een keer gezien
..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
..... 96b figuurnummer 1205
..... Halve wegafzetting
..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... Met materiaal van de aannemer
203050 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 2,00 F
9. . . .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
..... 96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 203040
..... Inclusief dagelijks inspecteren/rapporteren afzettingen
..... en voorzieningen
203060 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00 F
9. . . .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
..... 96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 203040
203070 621601 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00 F
..... Betreft: aanbrengen verkeersregelinstallatie
..... niet behorende bij een voorgeschreven figuur volgens
..... CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering'.
..... Lengte werkvak: n.t.b. m
2. .. .. Geen verkeersafhankelijke detectie
.1. . . . |Lantaarns naast de rijbaan
..... Aantal lantaarns: 4 st
. . .1. . |Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st
. . . .2. |Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
..... verzorgen voedingspunt
..... 2|Met materialen van de aannemer
203080 621602 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 2,00 F
1. .. .. Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 203070
..... 2|Met materialen van de aannemer
203090 621604 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00 F
1. .. .. Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 203070
204 OMLEIDINGSROUTES
204010 620399 Toepassen van omleidingsroutes. keer 8,00 F
..... Betreft: het aanvoeren, in stand houden en verwijderen
..... van verkeersmaatregelen m.b.t. een omleidingsroute
..... t.b.v. rioolreparatie, relining en bijkomende
..... werkzaamheden.
..... Inclusief dagelijks inspecteren omleiding
..... Route in overleg met de opdrachtgever.
..... Omleidingsroute met minder dan 15 borden inclusief de
..... werkplek.
..... Borden in retroreflecterend geel, type en
..... aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd
..... bebordingsplan
..... Conflicterende bebording afdekken met
..... magneetstroken en/of tape.
..... Controleren omleiding conform artikel 62.13.01 in deel 3
..... van dit bestek.
..... Materiaal wordt geleverd door de opdrachtnemer.
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204020

205

205010

205020

206

206010

206020

206030

207

620399

620299

620299

101412

101422

101432

Toepassen van omleidingsroutes.

Betreft: het aanvoeren, in stand houden en verwijderen
van verkeersmaatregelen m.b.t. een omleidingsroute
t.b.v. rioolreparatie, relining en bijkomende
werkzaamheden.

Inclusief dagelijks inspecteren omleiding

Route in overleg met de opdrachtgever.
Omleidingsroute met 15 t/m 25 borden inclusief de
werkplek.

Borden in retroreflecterend geel, type en

aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd
bebordingsplan

Conflicterende bebording afdekken met
magneetstroken en/of tape.

Controleren omleiding conform artikel 62.13.01 in deel 3
van dit bestek.

Materiaal wordt geleverd door de opdrachtnemer.

VERKEERSREGELAARS

Inzetten verkeersregelaar 07.00-17.00 uur.

Betreft: het inzetten van een verkeersregelaar t.b.v.
bijzondere verkeerssituaties tussen 07.00 en 17.00 uur
Gerekend met 1 personen per uur (in 1 uur wordt 1
persoon verrekend)

De verkeersregelaar is officieel gecertificeerd

Inzetten verkeersregelaars 17.00-07.00 uur.

Betreft: het inzetten van een verkeersregelaar t.b.v.
bijzondere verkeerssituaties tussen 17.00 en 07.00 uur
Gerekend met 1 persoon per uur (in 1 uur wordt 1
persoon verrekend)

De verkeersregelaar is officieel gecertificeerd.

BEREIKBAARHEID

Aanbrengen rijplatenbaan.

Betreft: netto lengte in het terrein

Overlap en breedte ter keuze van de aannemer
Situatietekening: zie tekening

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
putten

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
volgende werkzaamheden: volgens besteksposten 1-2-3
Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

Materiaal ter keuze van de aannemer: ten minste

1200 mm breed x ten minste 14 mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik

Voor het toepassen van de rijplaten dient er schriftelijke
goedkeuring te zijn ontvangen van de Directie UAV.

De locatie dient in oorspronkelijke staat te worden terug
gebracht.

In stand houden rijplatenbaan.

Situering: zie tekening.

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
206010

Verwijderen rijplatenbaan.

Situering: zie tekening.

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
206010

INFORMATIEVERSTREKKING

keer

uur

uur

m*d

4,00

200,00

50,00

30,00

120,00

30,00
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207010 (620199

Toepassen vooraankondigingsborden.

Betreft: leveren, aanpassen, aanbrengen,
instandhouden en verwijderen vooraankondigingsbord
Vooraankondigingsborden

Afmeting: 800 x 1200 mm

Retroreflecterend klasse 1, geel met zwarte tekst
(letterhoogte 85 mm), tekst i.o.m. opdrachtgever
Borden plaatsen, onderhouden en na afloop van het
werk verwijderen

Met materiaal van de aannemer

Locatie borden in overleg met de directie

Tijdstip van plaatsen: minimaal 2 weken vé6r aanvang
van de werkzaamheden

st

24,00
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COMMUNICATIE

Communicatie met derden.

Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden waar

werkzaamheden aan de riolering verricht dienen te
..... worden

Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden

De aanspreekpersoon zoals genoemd in de
kennisgeving dient gedurende het gehele werk
bereikbaar te zijn

Verspreiden brieven door aannemer
Frequentie: De bewonersbrieven per werkgang
bezorgen. Onder werkgang dient te worden verstaan:
- Reinigen en inspectie per ronde

- Uitvoeren reparaties of relining

- Uitvoeren civiele werkzaamheden

Informeren hulpdiensten / communicatielijst

De gemeente(n) beschikt over een alarmeringslijst /
communicatielijst van personen welke geinformeerd
dienen te worden

Alle betrokken personen op deze alarmeringslijst zijn
dienen (indien van toepassing op het werk) uiterlijk 1
week voorafgaand aan de werkzaamheden
geinformeerd te worden over de uit te voeren
werkzaamheden, locaties, gevolgen voor
verkeer/bereikbaarheid, tijdstip en -duur
werkzaamheden e.d.

Het informeren van de contactpersonen zal via telefoon
en mail verlopen

Elke deelopdracht wordt als 1 keer afgerekend

Indien het voor de uitvoering van de deelopdracht nodig
mocht zijn om meerdere keren te communiceren dient
dit in de prijs begrepen te zijn

Gedetailleerd werkplan en V&G plan.

Het opstellen van een gedetailleerd werkplan

en een V&G plan in de uitvoeringsfase per deelopdracht.
Verrekening vindt 1x plaats per deelopdracht..

st
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DIVERSE WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
Opstellen deelopdrachten

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een inschrijfstaat n.a.v. de
voorhanden zijnde informatie of schouw van het werk.
De inschrijfstaat dient alle uit te voeren werkzaamheden
te bevatten.

Betreft het opstellen van een inschrijfstaat voor

het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
werkzaamheden conform bestek en op aangeven van
directie

Voor gestelde eisen en omschrijving aan de
inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen
naar artikel 01.21.07 in deel 3 van deze
overeenkomst

Klic-melding.

Betreft: uitvoeren van een klic-melding voorafgaand aan
de uit te voeren

graafwerkzaamheden of het plaatsen van
bronbemaling.

Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen

Betreft: het ondersteunen en/of beschermen van
alle in ontgravingen aanwezige kabels en

leidingen.

Inclusief benodigd grondwerk en het toepassen van
de noodzakelijke tijdelijke materialen.

Met materiaal van de aannemer.

Maatregelen zodanig treffen dat beschadiging van
kabels en leidingen wordt voorkomen en de
bedrijfsvoering ervan niet gehinderd wordt.
Werkzaamheden op aanwijs van de nutsbedrijven en
in overleg met de directie.

Afsluiten CAR-verzekering.

Betreft: CAR-verzekering, af te sluiten door de aannemer.
Hoeveelheid resultaatsverplichting: betreft het

aantal jaren waarvoor de verzekering geldt

Aanleveren externe harde schijf.

Aanleveren externe harde schijf met minimaal een USB
3.0 aansluiting en een opslagcapaciteit afgestemd op

de omvang van de werkzaamheden van ten minste 1 TB.
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REGIEWERKZAAMHEDEN

De tarieven voor de t.b.s.-uren zijn inclusief
uitvoeringskosten ten behoeve van de aansturing

van de ter beschikking gestelde arbeiders.

Betreft tarieven voor werken tijdens reguliere werktijden
(maandag t/m vrijdag, van 07.00 tot 20.00 uur).

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid):

Inclusief reiskosten en handgereedschap

Inzetten van werknemer.

Gerekend met 2 personen per uur (in 1 uur worden 2
personen verrekend)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Een stratenmaker en opperman.

Inclusief reiskosten en (hand)gereedschap

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Inclusief arbeider voor bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: tenminste 350 ltr.

Ter beschikking stellen van een rioolreinigingscombi,
inclusief operator en hulpkracht

Ter beschikking stellen van een rioolreinigingsset (zuig-
en spuitwagen),
inclusief operator en hulpkracht

Ter beschikking stellen van een rioolinspectie-unit,
inclusief operator en hulpkracht

Ter beschikking stellen van een robotfreesunit/waterjet,
inclusief operator en hulpkracht

Ter beschikking stellen veiligheidsunit.

Inzet overdag tijdens werkdagen

Inzetten van safety-unit ingericht met materieel
(perslucht e.d.) ten behoeve van "veilig werken in riolen"
inclusief aan- en afvoer.

Inzetten actiewagen.
Inzet overdag tijdens werkdagen.
Inzetten actiewagen inclusief bediening.

Inzetten van vacuiimwagen.

Inzet overdag tijdens werkdagen

Inzetten van vacuiimwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief
bediening en hulpkracht
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uur
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uur
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd
in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting
CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Indien van het bestek geen gedrukte versie wordt verstrekt, dient de door of vanwege de
aanbesteder verstrekte versie van het bestek in pdf-formaat te worden beschouwd als het bestek
in de zin van de U.A.V. 2012 en van het in het bestek dan wel de aankondiging genoemde
aanbestedingsreglement.

De percentages voor opslag in de inschrijfstaat zijn gedurende het werk ook geldend
voor wijzigingen, afwijkingen c.q. meerwerken.
De op te geven prijzen en/of percentages dienen de volledige dienstverlening/levering te dekken.

NEDERLANDSE VOERTAAL

Gedurende de looptijd van dit bestek moet tijdens de uitvoering per uitvoeringsploeg tenminste 1
aanwezige persoon kunnen communiceren in de Nederlandse voertaal. De persoon
(incl.vakmannen) moet dus duidelijk de Nederlandse taal kunnen lezen, schrijven, spreken en
verstaan.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

Resultaatsverplichtingen die niet zijn voorzien van een eenheidsprijs worden geacht te zijn bedoeld
en worden als zodanig gelezen als resultaatsverplichtingen voorzien van de eenheidsprijs € 0,01.
De percentages voor opslag in de inschrijfstaat zijn gedurende het werk ook geldend

voor wijzigingen, afwijkingen c.q. meerwerken.

De op te geven prijzen en/of percentages dienen de volledige dienstverlening/levering te dekken.

Het indienen van een manipulatieve inschrijving is verboden en leidt tot een ongeldige inschrijving
e.e.a. verwoord in de inschrijvingsleidraad.

In afwijking van artikel 01.21.05 in de Standaard geldt dat indien de inschrijver een korting op zijn
inschrijfstaat opneemt, deze korting gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst gestand
dient te doen, inclusief eventuele verlengingen. De korting zal net als de overige staartposten als
percentage bij iedere deelopdracht/termijn verrekend worden.

Hiermee geldt dat: op alle resultaatsverplichtingen voér het subtotaal met marktconforme prijzen
en realistisch moet worden ingeschreven én dat niet met O-tarieven, symbolische prijzen of
negatieve prijzen mag worden ingeschreven op resultaatsverplichtingen véoér het subtotaal.
Uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en een eventuele korting dienen conform
artikel 01.01.06 lid 3 in de Standaard als percentage te worden opgenomen.

Negatieve percentages voor opslag of percentages van nul (0) procent niet mogen worden
gegeven met uitzondering van de (eventuele) korting;

De inschrijfstaat dient tevens digitaal te worden verstrekt in MS Excel en als .zsx-bestand.
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Overige algemene bepalingen

De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. 2012 dient voor de directie
gedurende de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij

niet op het werk aanwezig is.

De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en
telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te
verstrekken.

Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord
als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer
moet Nederlands zijn.

Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke
toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeld.

Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen,

het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput
en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel noodzakelijke werkzaamheden.
Het bepaalde is niet van toepassing op werkzaamheden die betrekking hebben op storingen en
calamiteiten.

Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.

Paragraaf 27 lid 1 t/m 6 van de U.A.V. 2012 vervallen. De aannemer zal zorg dragen voor het voeren
van de bestekadministratie. Hiervoor zal hij week-,

termijn- en afrekenstaten opstellen en ter goedkeuring indienen bij de directie. De gegevens
dienen digitaal in pdf-formaat en in het bestandsformaat van de gebruikte applicatie

te worden aangeleverd.

De bestekadministratie dient gevoerd te worden in een softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is
voor het voeren van bestekadministraties volgens de RAW- systematiek.

De in lid 7 bedoelde gedateerde en ondertekende lijst betreft de werkbonnen/dagstaten van de
aannemer, bevattende opgaven omtrent het ingezette personeel, materieel en materiaal (zoals
ingezette afsluiters e.d.) met locatieaanduiding.

Afwijkend van paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dienen de werkbonnen/dagstaten

uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van de werkweek worden aangeleverd aan

de directie.

Indien op de werkbonnen tevens informatie staat welke ter ondersteuning dienen voor

eventuele afwijkingen op het bestek dan dient de aannemer deze afwijking(en) separaat aan

de directie mede te delen. Deze afwijkingen zijn voorafgaande aan de werkzaamheden met de
directie afgestemd. Afwijkingen die niet voor het indienen van de werkbonnen/dagstaten

zijn afgestemd komen niet voor verrekening in aanmerking.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 10 worden geacht te zijn
begrepen in de eenheidsprijzen.

Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De in te zetten voertuigen dienen minimaal te voldoen aan de Euro-5 norm.

Afwijkingen op U.A.V 2012

1. Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door:

a. Het is de opdrachtnemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.
b. Indien de opdrachtnemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

2. Paragraaf 49 UAV is niet van toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar bepalingen in de
inschrijvingsleidraad.
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Meer- en minderwerk

De aannemer dient meer- en minderwerk en het ter beschikking stellen van werknemers en
materieel tijdig schriftelijk te melden bij de directie.

De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer- en minderwerk of het ter
beschikking stellen van werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke
goedkeuring door de directie.

Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer- en minderwerk of het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.

Meerwerk wordt door Opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkzaamheden, en acceptatie
daarvan door Opdrachtgever, apart gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte
meerwerkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de hand van authentieke
documenten, gespecificeerd.

Voor werkzaamheden die niet binnen de raamovereenkomst vallen wordt een toeslagpercentage
voor Algemene kosten en Winst en Risico aangehouden van de percentages uit de inschrijving
met een maximum van 10%.

Bestekswijzigingen

De aannemer dient bestekwijzigingen tijdig schriftelijk te melden bij de directie.

De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van bestekwijzigingen na het verkrijgen van
een schriftelijke opdracht.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zal een aantekening in het dagboek of
weekrapport niet worden aangemerkt als schriftelijke opdracht.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zal betaling van bestekwijzigingen uitsluitend
plaatsvinden na overlegging van de schriftelijke opdracht.

Betalingsregelingen: aannemingssom

Betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste
betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De

tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee weken later.

In lid 01 van artikel 01.02.01 van de Standaard voor "aannemingssom" te lezen
"som van de deelopdracht".

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk
aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.04 van de Standaard 2020 zal de opdrachtgever de
grootte en locaties van de deelopdrachten bepalen.

De aannemer dient per deelopdracht een bestekadministratie te voeren. De termijnperiode als
bedoeld in artikel 01.02.01 van deel 3 van het bestek bedraagt 4 weken. Van deze termijnperiode
kan worden afgeweken mits opdrachtgever en aannemer hier beiden mee akkoord zijn.
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Kortingsregeling

Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst krijgt de opdrachtnemer
twee weken om de gebreken te herstellen.

Wanneer de opdrachtnemer niet binnen deze termijn aan de verplichtingen voldoet, is
sprake van verzuim.

Bij verzuim is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 500,00
(viffhonderd euro) per werkdag tot de dag dat het verzuim voortduurt.

De verzuimperiode bedraagt maximaal 30 kalenderdagen.

Indien de opdrachtgever besluit geen korting op te leggen, kan de opdrachtnemer hieraan
geen rechten ontlenen.

Wanneer herstel niet plaatsvindt binnen de verzuimperiode of opdrachtnemer herhaaldelijk

in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder

dat het recht op schadevergoeding komt te vervallen. De kosten om herstel of gebrek te verhelpen,
door inzet van derden, wordt in rekening gebracht bij opdrachtnemer.

Voor het geval dat er geen kortingsregeling ten aanzien van het plan van aanpak
van de aannemer in de aanbestedingsleidraad is geregeld, geldt het gestelde in lid
01 t/m 06 tevens bij het niet nakomen van de processen en producten uit dat plan
van aanpak

Weekrapport en termijnstaat

In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de
weekrapporten op. Overeenkomstig artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard maakt
de aannemer de termijnstaten op.

In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde
aantekeningen opnemen.

Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

Betalingsregelingen: risicoregeling
Algemeen

De bepalingen in artikel 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04 en 01.04.05 van de Standaard 2020
betreffende loonkosten, brandstofkosten en bouwstofgroepen is niet van toepassing.

Prijsescalatieclausule

Artikel 01.04.08 van dit bestek is van toepassing indien sprake is van
kostenverhogende omstandigheden zoals opgenomen in paragraaf 47 van de UAV.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV vindt enkel een
aanpassing van eenheidsprijzen plaats, indien de kostenverhoging van het werk
meer dan het voor dit contract geldende aannemersrisico van 5% op de totale
omvang van de deelopdracht bedraagt.

Kostenstijgingen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de
overeenkomst bekend zijn, komen niet voor verrekening in aanmerking.

Indien de deelopdracht overeenkomstig artikel 01.21.08 in dit bestek gedurende de
uitvoering wijzigt, geldt als de in lid 02 genoemde "totale omvang van de
deelopdracht" de "totale omvang van de gewijzigde deelopdracht”.

Verrekening van kosten vindt plaats op basis van de eenheidsprijzen bij de
inschrijving, vermenigvuldigd met de werkelijke procentuele stijging van de
deelopdracht en verminderd met het percentage genoemd in lid 02.

De eenheidsprijzen uit lid 05 dienen als input voor de eindafrekening van de
deelopdracht.

Het bepaalde in lid 03, 05 en 06 zijn niet van toepassing indien de kostenstijgingen
hoger zijn dan viermaal het percentage aannemersrisico als genoemd in lid 02.
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Verrekening van kosten vindt in dat geval plaats op basis van de eenheidsprijzen bij
de inschrijving, vermenigvuldigd met de werkelijke procentuele stijging van de
aanneemsom en verminderd met viermaal het percentage genoemd in lid 02. De
eenheidsprijzen volgende uit lid 07 dienen dan als input voor de eindafrekening van
het contract.

De voorgaande leden in dit artikel zijn tevens van toepassing bij verlenging van het

contract overeenkomstig het bepaalde in deel 1 paragraaf 05 van dit bestek, waarbij
de eenheidsprijzen eerst conform artikel 01.21.10 van deze raamovereenkomst zijn
geindexeerd.

Het berekenen van de procentuele kostenstijging geschiedt met inachtneming van
het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 05 in dit bestek.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

Na definitieve goedkeuring van de werkzaamheden door de directie vindt betaling plaats conform
01 02 01 lid 07.

In het geval van de liners, zal 75% van de betreffende post worden betaald na goedkeuring van de
testresultaten. Overige 25% van de betreffende post na goedkeuring van opleveringsinspectie.

De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 richten aan de
opdrachtgevers. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud
indienen bij de directie voerende instantie. De desbetreffende contactgegevens worden bij de
eerste bouwvergadering overlegd.

Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek zijn vermeld.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard
2020, wordt niet verlangd.

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard
2020, wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

Kabels en leidingen

Aanprakelijkheid

In afwijking van lid 02 aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor schade,
ontstaan door vertraging der werken als gevolg van nalatigheid van een of meer kabel- en/of
leidingbeheerders.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

AAN DE AANNEMER VERLEENDE TOESTEMMINGEN

De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.
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01 10 04 DOOR AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT. TOEST.

01 De opdrachtnemer draagt zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- Ontheffingen t.b.v. werkzaamheden in binnenstad;

- Opslagvergunning;

- Ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- Overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- Parkeerontheffing;

- Ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake
de geluidsnormen.

Hierbij geldt dat de legeskosten voor rekening opdrachtgever zijn, overige kosten zijn voor rekening

opdrachtnemer.

De aannemer draagt tevens zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- Onttrekken van water t.b.v. reiniging van riolering.

Hierbij geldt dat zowel legeskosten als overige kosten voor rekening opdrachtnemer zijn.

02 Deinlid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel
uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan
deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit
uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer
vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

04 Eventueel overige benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn
aangevraagd en verkregen.

Aan deze overige te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten
verbonden zijn.

01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen, deze lijst is niet uitputtend.
- het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
- het verrichten van werkzaamheden door bouwaannemers;
- werkzaamheden in de openbare ruimte.

01 11 02 Coordinatie verplichting

01 De Aannemer heeft een Codrdinerende verplichting naar;
- omwonenden, bedrijven, winkels e.d. Zie hiervoor oa bepaling 01.23.01 van dit bestek

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 12 01 Algemeen

03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende
percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van
de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het
nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het opstellen van een
afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREININGING OP WEGEN

02 Het gestelde in lid 01 van de Standaard is tevens van toepassing op verontreinigingen die
t.g.v. rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht komen. Hierbij wordt water gebruikt
voor reiniging of afkomstig uit de objecten ook als een verontreiniging beschouwd.

03 De aannemer dient binnen een periode van 3 uur na aanzegging de verontreiniging te hebben
verwijderd.

04 Bij het niet tijdig verwijderen van de verontreiniging binnen de gestelde termijn zoals
aangegeven in lid 03 van dit bestek wordt een korting van € 150,00 (excl. BTW) per
uur dat de verontreiniging nog aanwezig is op de aanneemsom ingehouden. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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VEILIGHEID IN RELATIE TOT OMGEVING

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen
van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk
overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke
verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient
zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.

De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen
onmiddellijk te worden opgevolgd.

De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op
de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en

dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of

worden gegeven.

In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van
veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis dient te geven aan de directie
UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te
verschaffen.

De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven
welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.

De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond
het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven
instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport

dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen.

De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen op basis van gelijk worden betaald dan wel
ingehouden worden op de eerstvolgende termijn van de aannemer.

OPHALEN AFVALCONTAINERS

De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van afvalcontainers, de afvalcontainers van de
als gevolg van de werkzaamheden niet bereikbare percelen voor de vrachtwagen van de
reinigingsdienst, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar
zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging door de reinigingsdienst de
containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

De aannemer dient de ophaaldagen, als bedoeld in lid 01, als mede de wijze waarop de
containers geledigd dienen te worden bij de gemeente op te vragen.

MELDING GEVAARLIJKE SITUATIES

Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge dit
bestek gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of
doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch
minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
Deze maatregelen worden als meerwerk met de aannemer verrekend.

Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat
er wordt aangetroffen en/of opgehaald.

Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50
m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de
opdrachtgever en directie.

Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare
ruimte dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.
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VOERTUIG MET EIGEN BEBAKENING

De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96B figuurnummer 1221
duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" mag
te worden gelezen "voertuig met eigen bebakening". Deze kosten dienen in de
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 genoemde voorzieningen wordt per gebeurtenis
een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
KWALITEITSBORGING

De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk, zoals bedoeld in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

De goedgekeurde deelopdrachten dienen véor 1 december van dat jaar uitgevoerd
te zijn, inclusief oplevering, testresultaten en financiéle afhandeling.

ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

Bij afwijking van het goedgekeurde algemeen tijdschema dient een aangepast tijdschema ter
goedkeuring aan de directie te worden ingediend.

Reguliere werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met
vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Afwijking van deze werktijden in overleg met de directie.

In het algemeen tijdschema dient te worden aangegeven wanneer er geen werkzaamheden
worden verricht a.g.v. vakantie- en roostervrije dagen en dergelijke.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met onder andere
de volgende randvoorwaarden:

- met de werkzaamheden mag niet eerder worden gestart dan nadat de directie
een gedetailleerd werkplan, zie lid 02 heeft goedgekeurd. De
goedkeuringsprocedure neemt minimaal een periode van 2 weken in beslag na het
indienen van het volledig gedetailleerd werkplan. Nadat het gedetailleerd werkplan is
goedgekeurd zal, voordat met de werkzaamheden mag worden begonnen, een
startbespreking worden gehouden.

- alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten
aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;

- er mag niet in een volgende straat- of straatgedeelte worden begonnen alvorens
het voorgaande deel nagenoeg geheel is afgewerkt.

De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer, tenzij deze in het bestek
expliciet is voorgeschreven. Ook als de aannemer de in het bestek of de bijlagen
genoemde uitvoeringsmethode overneemt, dan kan hij daaraan geen rechten
ontlenen en blijft hij volledig verantwoordelijk voor de gekozen uitvoeringsmethode.
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GEDETAILLEERD WERKPLAN

Na gunning dient er een uitgewerkt plan van aanpak ingediend te worden als bedoeld in paragraaf

26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd voor de volgende onderdelen van het werk:

- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen,
vakantiedagen en ATV-dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn
of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;

- schema waarin op dagniveau aangegeven welke maatregelen aan welke
rioleringegedeelten zullen worden uitgevoerd;

- de uitvoeringsmethode van de maatregelen;

- opstelpunten van het materieel per werkgang;

- omschrijving van het toe te passen materieel (incl. afmetingen);

- een beschrijving van de gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die
daarmee samenhangen;

- overzicht van de voor het werk in te schakelen onderaannemers/inhuur met
vermelding welke onderdelen door deze ingehuurde/onderaannemers worden uitgevoerd
en met welk materieel.

- resultaten volgende uit bestekspost 180000 en 190000 "voorverkenning reliningen en
reparaties" verlangd voor de volgende onderdelen van het werk:

- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (art. 01.17.07 van dit bestek);

- Plan voor het afsluiten van rioolstrengen (art. 25.03.02 van de Standaard 2020).

- Plan voor het plaatsen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen (art. 62.13.03 van
dit bestek);

De eisen aan het gedetailleerd werkplan staan vermeld in de betreffende hoofdstukken van de
Standaard 2020 en deel 3 van deze overeenkomst.

Indien het gedetailleerde werkplan niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van €250,00 (zegge tweehonderdvijftig
euro) worden toegepast.

BOUWVERGADERING

Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt (in principe elke 4 weken) wordt een
bouwvergadering belegd.

Voorafgaand aan de eerste bouwvergadering (minimaal 5 werkdagen) dienen de volgende
documenten bij de directie te zijn ingediend:

- algemeen tijdschema conform paragraaf 01.13.01 lid 01 van dit bestek;

- gedetailleerd werkplan conform paragraaf 01.13.08 lid 01 van dit bestek;

- plan voor het omgaan met vrijkomende materialen conform paragraaf 01.17.07 van dit
bestek;

- V&G-plan conform paragraaf 01.19.02 lid 02 van dit bestek;

- bewonersbrief conform paragraaf 25.03.05 lid 02 van dit bestek;

- leveranciers/onderaannemers;

- volmacht;

- sterkteberekening van de kous t.b.v. de relining conform paragraaf 25.23.05 lid 05
van dit bestek;

- certificering CIPP-liners conform paragraaf 25.23.05 lid 03 van de Standaard

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van
tevoren zijn aangekondigd.
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BOUWLAWAAI

In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Infrastructuur en
Milieu van 27 oktober 2010, aan onder meer de gemeente besturen, wordt het volgende bepaald:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen

om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat

het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige
geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het

gestelde volgens de circulaire bouwlawaai 2010.

Voor de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60 dB(A).

Voor de avond- en nachtperiode tussen 19.00 en 07.00 uur betekent dit maximaal 40 dB(a).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en

installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand,

niet groter zijn dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een
geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en

beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

De opdrachtnemer dient alle aanvragen die voortkomen uit artikel 8.3 van het bouwbesluit te
verzorgen en te overleggen met de opdrachtgever.

GELUIDSHINDER

Tijdens religieuze vieringen in een gebedshuis (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen
vanaf %2 uur voor aanvang van de viering tot %2 uur na beéindiging van de viering geen
hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de viering kunnen verstoren in de
nabijheid van het gebedshuis worden uitgevoerd.

Tijdens examens is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de nabijheid van de
examenlocatie. De datums en tijdstippen van de examens worden aan het begin van het
onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

Tijdens proefwerkweken is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de nabijheid
van de betreffende school. De datums van de proefwerkweken worden aan het begin van het
onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

Het bepaalde in lid 02 en 03 moet door de opdrachtnemer inzichtelijk worden gemaakt op de
jaarplanning, welke wordt opgesteld volgens artikel 01.13.08 van dit bestek.

UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van

mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende
omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van
bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van hem

kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd,
een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in conform het gestelde in lid 5".

Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit

schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn,

doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is
bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst
en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

BOUWSTOFFEN
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- DIBt-certificaat;

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat

de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen
dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te
wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan
de directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

In afwijking van lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard dient de
milieuhygiénische verklaring uiterlijk een week voor de levering van de bouwstoffen
schriftelijk aan de directie te worden verstrekt. Anders is het niet toegestaan de
betreffende grond, baggerspecie of bouwstof te verwerken.

BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking, een bewijs van oorsprong

van alle door hem te leveren grond en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de
producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten

minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:

- naam van de producent/leverancier:

- de aard en herkomst;

- voor grond de opbouw en gradering;

- een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de

Standaard 2020.

Tenzij anders vermeld in het bestek, moeten de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe,
niet eerder gebruikte, bouwstoffen te zijn. Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door
de aannemer te leveren materialen gebruikte materialen mogen zijn, dan dient de aannemer aan
te tonen dat deze materialen gelijkwaardig zijn aan dezelfde nieuwe materialen. De hieruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid
van de bouwstoffen vast te stellen.

LOSLIGGENDE MATERIALEN

Na afloop van de werkdag mogen er geen losliggende materialen meer buiten het afgesloten
werkgebied aanwezig zijn.
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BOUWSTOFFEN TE LEVEREN MET EEN KWALITEITSVERKLARING

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met

een CE-proof :

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen.

dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het

betreffende certificaat en met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met
deze CE-proof certificaten.

Een certificaat is 'CE-proof' indien voor het betreffende bouwproduct (inclusief
Verwijzingen hiernaar vanuit een procescertificaat) geen CE -markering bestaat of als het
certificaat alleen aanvullend op CE is.

De fabrikant is verantwoordelijk voor het voldoen aan de CPR (CE-certificaat) en de
verstrekker van het certificaat (waaronder KOMO/KIWA/KEMA) is verantwoordelijk voor de
correctheid van het certificaat (inclusief CE-proof).

Een bouwstof mag niet geleverd worden met een certificaat dat niet CE-proof is.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

- Een overzicht van bouwstoffen die onder NAKT-waarmerk leverbaar zijn, kan
worden verkregen bij de hoofdvestiging van Naktuinbouw, Postbus 40, 2370 AA te
Roelofarendsveen.

tel +31 (0)71 332 62 62

fax +31 (0)71 332 63 63

internet: http://www.naktuinbouw.nl/

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

VERZEKERINGEN
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CAR-verzekering door aannemer

In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor zijn
rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs,
constructeurs, onderaannemers(s) en installateur(s) een Constructie All Risk Verzekering (C.A.R.
verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:

1. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw
bestemde materialen;

2. het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van
personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;

3. materiéle schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag en explosie.

De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk
op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties
van directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs en kosten van toezicht en directie.

Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de
aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.

Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van
de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 Op deze verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's
van toepassing zijn:

- EUR 5000,= schade aan het werk;

- EUR 5000,= schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever;

- EUR 5000,= voor aansprakelijkheidsschaden.

Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt
tevens een maximum eigen risico per pand en/of per huisnummer van EUR 5000,=.

Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot
beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

1. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke
voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

2. welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de
uitvoering van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade
volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer,
voor de aanvang van het werk, bij de directie indienen.

Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf bepaalde, zullen de
aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten
dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke
Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel, bij
de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids-verzekering
Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomsting de voorschriften van die wet, alsmede tegen
het werkrisico verzekerd te zijn.

Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen

niet voor het werk worden gebruikt.
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VERZEKERING DOOR AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer

dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van

het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade

door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit

bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,- per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
tien werkdagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te
overleggen.

MAATREGELEN TEGEN HET ONTSTAAN VAN SCHADE

De aannemer moet alle maatregelen treffen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de
instanties, directie en/of opdrachtgever, van de door de aannemer getroffen maatregelen

in verband met de veiligheid, verkeer, kabels en leidingen en belendende gebouwen

ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid

jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade welke een gevolg zijn van de
uitvoering van het werk.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Alle materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben vervallen aan de opdrachtnemer.

Deze materialen dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoer- en

acceptatiekosten dienen hierbij in de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen, tenzij het bestek
anders aangeeft.

Vrijgekomen materialen dienen naar soort gescheiden te worden opgeslagen en vervoerd. Indien
vrijgekomen materialen worden opgeslagen op het werk dienen hiervoor voorzieningen te worden
getroffen om dit mogelijk te maken.

VRIJGEKOMEN ASFALTVERHARDING

Vrijkomend teerhoudend asfalt(granulaat) moet worden afgevoerd naar een op basis van de Wet
Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor de thermische reiniging
van het teerhoudend materiaal.

Het In aanvulling op art. 01.17.08 van de Standaard 2020 dient, na afloop van de
werkzaamheden, een door de ontvanger van het afgevoerde teerhoudend asfalt(granulaat)
afgelegde verklaring te worden overlegd aan de directie aangaande de acceptatie van het
afgevoerde teerhoudend asfalt(granulaat). Bij in gebreke stelling volgt een boetebeding van
€500,00 (zegge vijfhonderd euro) per afgevoerde vracht teerhoudend asfalt(granulaat).

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer tenzij anders
vermeld in de betreffende bestekspost.
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PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

De kosten die verbonden zijn aan het vervoeren, storten en/of verbranden van vrijgekomen
materialen zijn voor rekening van de aannemer. De transport- en stortkosten worden geacht
te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

BEWIJS VAN ONTVANGST

Het bewijs van ontvangst moet naast het gestelde in art. 01.17.08 van de
Standaard 2020 tevens worden voorzien van het nummer en de naam van het bestek.

De van een weegbon voorziene transportgeleidebiljetten dienen aan de directie te worden
overhandigd.

De opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van de benodigde geleidebiljetten en vergunningen
wanneer hij overgaat tot het afvoeren van het uitkomende rioolslib.

Het rioolslib dient ontwaterd en steekvast te worden aangeboden bij een erkende
verwerkingslocatie. Het aflaten van water moet plaatsvinden in het vuilwaterriool.

Bewijs van overwerking teerhoudend asfalt

Aanvullend op lid 01 van artikel 01.17.09 van de Standaard verstrekt de aannemer
aan de directie een verklaring van de ontvangende inrichting waarin de inrichting
verklaart dat de uit het werk vrijgekomen teerhoudend materiaal (met vermelding
project en hoeveelheid) door hem thermisch zal worden gereinigd.

VERREKENINGEN VAN WIJZIGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe
aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel
01.17.10 van de Standaard is niet van toepassing.

TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opslaan en gescheiden vervoeren.

Na afloop van de werkdag mogen er geen losliggende materialen meer buiten het
afgesloten werkgebied aanwezig zijn.

Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de
aannemer het noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf
zorg te dragen.

VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden
vervoeren naar een inrichting voor het verwerken van teerhoudend afval.

HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de
milieuhygiénische kwaliteit van vrijkomende materialen, ook die waarvan de
aannemer eigenaar wordt, worden deze materialen geacht te voldoen aan de
classificatie:

- Bij grond: voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit;

- Bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel
mag worden toegepast;

- Bij hout: gewolmaniseerd hout (CC of CCA-hout) dat vervoerd moet worden naar
een op basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
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PVC, PE en PP

Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en dakgoten
& hulpstukken van PVC, PE en PP ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij
van chemische verontreiniging afvoeren naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal.

Dit kan met gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecodérdineerde landelijke
Buis Inzamel Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en
recycling. BureauLeiding ie te bereiken via telefoon 070 4440 650 of per e-mail
bis@bureauleiding.nl.

AFVOEREN VAN SLIB NAAR ERKENDE VERWERKINGSINRICHTING

Het afvoeren van slib dient te geschieden door reinigingswerktuigen of vrachtwagens met
lekvrije dichte bakken. Waarbij iedere lading tenminste afgedekt dient te zijn met
dekzeilen.

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten
vrachtwagens als bedoeld in lid 01 met vermelding van kentekens te overhandigen aan de
directie.

Het riool- en kolkenafval afvoeren naar de erkende verwerkingsinrichting.

Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van de
standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te
worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst vermeld
te zijn.

Acceptatiekosten voor het slib verrekenen conform bestekspostnr. 115010.
VERVOERSREGISTRATIE
De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.

In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:

- kenteken + naam transporteur

- kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)

- tijlden van vertrek en aankomst

- soort lading + globale hoeveelheid in m3

- inhoud vuilwatertanks

- plaats van herkomst en bestemming elke lading

- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
- afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat.

- het kenteken.

- de datum en de tijdstippen van weging.

De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het kenmerk en de
gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen betaling. Handgeschreven
bonnen worden niet geaccepteerd.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
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UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materieel en materiaal worden opgeslagen. Bij
constatering van overtreding van deze regel wordt direct een korting van € 1000,- (zegge duizend
euro) per keer opgelegd en deze werkzaamheden dienen meteen te worden gestopt, zonder
vertraging! Deze overtreding wordt schriftelijk vastgelegd door de directie.

Bij het uitvoeren van het werk moeten beschadigingen van boven- en ondergrondse delen van de
te handhaven beplanting worden voorkomen. Indien een relining-opstelling onder een
kroonprojectie van bomen noodzakelijk is, dient dit eerst te worden overlegd met de directie.

Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het gestelde onder a tot

en met e niet toegestaan, tenzij in het bestek of door de directie nadrukkelijk anders is bepaald:
a. het ontgraven van grond;

b. het opslaan van materialen;

c. het ophogen met grond;

d. machinale grondbewerking;

e. het berijden met materieel.

Onder de in lid 03 genoemde wortelzone bij bomen wordt verstaan het grondopperviak dat ontstaat
door projectie van de kroon van bomen naar alle kanten vermeerderd met 2 meter; voor zuilvormen
geldt het grondoppervlak van een cirkel met als middelpunt de stam van de boom en als diameter
50 x d (d = stamdiameter van de boom, horizontaal gemeten op 1,30

meter boven het maaiveld).

Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met
geschikte materialen beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken,
steigerdelen, palissaden, houten schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de
wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

Zie bijlage: "Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk Nederland.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk IlI, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
vermelde informatie tevens een bijlage "Alarmkaart" te bevatten waarop de
volgende gegevens zijn vermeld:

- De namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats
waar deze werkzaam zijn en telefonisch bereikbaar zijn.

- De plaats van EHBO-trommels op het werk.

- Routekaarten naar en de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij
zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen.

- De handelwijze bij alarmsituaties.

- Contactgegevens van de Inspectie SZW.

De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van
de Standaard,brengt een afschrift van bovenstaande alarmkaart leesbaar (ook bij
afgesloten keet) op de bouwplaats aan.

Alle kosten betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid & gezondheid voor dit
werk dienen te zijn inbegrepen in de inschrijvingssom.
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

De codrdinatie van in elkaar grijpende werken geschiedt door de aannemer van deze
raamovereenkomst.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Bij alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving,
arbeidsvoorschriften en eisen voor veilig werken in riolen en veilig werken langs de weg.

Indien putten worden betreden, dient de werknemer een voor zuurstof, LEL en H2S gekalibreerde
meter met logger bij zich te dragen. Het is niet toegestaan om zonder aanvullende maatregelen,
zoals leeflucht, perslucht of koolstoffilter, te werken als de gevaarlijke stoffen groter zijn dan de
toegestane MAC waarde.

De opdrachtnemer zorgt altijd voor voldoende PBM's op het werk en op een correcte inzet/gebruik
hiervan.

RAW-RAAMOVEREENKOMST
VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

Op een raamovereenkomst wordt geen zekerheidsstelling verlangd. De aanbestedende dienst
behoudt zich het recht voor om voor deelopdrachten binnen de raamovereenkomst wel een
zekerheidsstelling van 5% van de waarde van de deelopdracht te verlangen.

Het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 is niet van toepassing
VERLENGING CONTRACT

In afwijking van het gestelde in lid 01 van de Standaard blijft het in de
inschrijvingsstaat vermelde percentage van de korting ook van toepassing op de in de
RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlenging.

VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

In aanvulling op het gestelde in lid 03 wordt het aantal werkbare werkdagen wordt, op basis van de
in de deelopdracht opgenomen hoeveelheden, in onderling overleg bepaald.

Bij overschrijding van de overeengekomen aantal werkbare werkdagen bedraagt de korting,

zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 € 500 euro per werkdag.

In afwijking van het gestelde in lid 04 van de Standaard behoudt de aanbestedende dienst zich het
recht voor om voor deelopdrachten binnen de raamovereenkomst wel een zekerheidsstelling van
5% van de waarde van de deelopdracht te verlangen.

WIJZIGEN VAN EEN DEELOPDRACHT

Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in
de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van
de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.
Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en
verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde
hoeveelheden.

Het bepaalde in lid 05 is tevens van toepassing indien tijdens de uitvoering
werkzaamheden aan de eerder verstrekte deelopdracht worden toegevoegd of in
de deelopdracht komen te vervallen.
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RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

De mogelijkheid bestaat om de prijzen in de overeenkomst jaarlijks te indexeren. Indexering vindt
jaarlijks plaats op 1 januari en zal voor de eerste keer plaats vinden op 1 januari 2027. Wanneer
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot indexeren, zal dit uiterlijk op de laatste werkdag
voorafgaand aan de indexatiedatum schriftelijk bekend moeten worden gemaakt. Zie hiervoor ook
de inschrijvingsleidraad.

De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen in geval van verlenging

jaarlijks worden geindexeerd. Indien de opdrachtnemer hier aanspraak op wil maken, moet
hij dit voor 1 januari van het lopende onderhoudsjaar schriftelijk kenbaar maken bij de
directie, inclusief het aanleveren van een geindexeerde (fictieve) inschrijfstaat.

Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.

Voor een lopende deelopdracht zoals benoemd in lid 04 in dit bestek geldt als
peildatum voor de eenheidsprijzen de datum dat de deelopdracht is opgedragen,
tenzij schriftelijk door de opdrachtgever anders is bepaald. Als opdrachtdatum geldt
de datum van de ondertekende inschrijfstaat of een eventueel begeleidende
opdrachtbrief.

BEEINDIGING CONTRACT

Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan
tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden.
Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn
voor rekening van de opdrachtnemer.

Na beéindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van de door hen ten behoeve van deze overeenkomst
gedane investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van
toepassing.

In geval van een (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst, zijn

eventueel hieruit voortvloeiende kosten van de aannemer en alle kosten die de
opdrachtgever moet maken tot het moment dat de onvoltooide werkzaamheden

(als uitgevoerd door de aannemer) hervat kunnen worden, voor rekening van de
aannemer. De kosten van de opdrachtgever bestaan onder andere, maar niet limitatief, uit:
- afhandeling beéindigde opdracht

- inroepen nieuw contract op basis van de wachtkamerovereenkomst

RAW-RAAMOVEREENKOMST: PLAFONDBEDRAG EN TE VERWACHTEN OMZET
Het plafondbedrag van de som van deelopdrachten is omschreven in de inschrijvingsleidraad

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een
totaalbedrag (zie inschrijvingsleidraad) exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden
verstrekt.

Aan deze redelijkerwijs te verwachten omzetten kan de aannemer geen rechten ontlenen. Er wordt
door de gemeenten geen omzetgarantie verstrekt. Bij een positieve of negatieve afwijking op de
totale som aan deelopdrachten ten opzichte van de inschrijvingssom geschiedt er geen enkele
verrekening

Communicatie
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01 Communicatie omgeving - voor zover niet genoemd in processchema communicatie
De omgeving wordt, door de opdrachtnemer, minstens
geinformeerd over de werkzaamheden via bewonersbrieven:
- M.b.t. de eerste reiniging- en inspectieronde;
- M.b.t. de renovatiewerkzaamheden;
- M.b.t. de rioolreparatiewerkzaamheden;
- M.b.t. eventuele bijkomende werkzaamheden.
De omgeving wordt tijdig geinformeerd over de planning, de aard van de werkzaamheden en de
risico's die de werkzaamheden voor de omgeving met zich mee kunnen brengen. De
bewonersbrief wordt ter goedkeuring overlegd aan de directie.

02 Communicatie bouwteam
Het bouwteam (opdrachtgever, directie en opdrachtnemer) houden elkaar voortdurend op de
hoogte van de voortgang van het project. Bijzonderheden en calamiteiten worden direct gemeld. De
directie is verantwoordelijk voor het plannen en de administratie van bouwvergaderingen,
communicatie via de gemeentelijke website, lokale media. De opdrachtnemer is eerste
aanspreekpunt op het werk voor de directe omgeving.

03 Klachtenafhandeling
Klachten en vragen worden binnen 1 werkdag aan het bouwteam gemeld en vastgelegd tijdens
de volgende bouwvergadering. Klachten worden binnen 2 dagen afgehandeld. De opdrachtnemer
is verantwoordelijk voor het correct en tijdig afhandelen van klachten.

04 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De aannemer dient er rekening mee te
houden dat de bouwvergaderingen een frequentie hebben van 1x per 4 weken. De aannemer of
diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

05 Bereikbaarheid
De opdrachtnemer zorgt ervoor dat minimaal 1 persoon, die betrokken is bij het project, 24/7
bereikbaar is. De directie zorgt ervoor dat er iemand binnen het directieteam 24/7 bereikbaar is.

01 23 02 BOUWVERGADERING

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen en
voortgangsoverleggen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf
27 lid 9 van de UAV 2012. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de
bouwvergaderingen een frequentie hebben van 1x per 4 weken even als de
voortgangsoverleggen. De datum waarop de voortgangsoverleggen plaatsvinden
verspringen 2 weken met de datum waarop de bouwvergaderingen plaatsvinden.
De aannemer of
diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

02 Voorafgaand aan de eerste bouwvergadering (minimaal 5 werkdagen) dienen de
volgende documenten bij de directie te zijn ingediend:
- algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 lid 01 van dit bestek;
- gedetailleerd werkplan conform artikel 01.13.08 lid 01 van dit bestek
- polis CAR-verzekering conform artikel 01.16.02 van dit bestek
- plan voor het omgaan met vrijkomende materialen conform paragraaf 01.17.07
van dit bestek
- Plan voor tijdelijk afsluiten van rioolstrengen conform artikel 25.03.03 van de
Standaard
- V&G-plan conform artikel 01.19.01 van de Standaard
- bewonersbrief conform artikel 25.03.05 lid 02 van dit bestek
- leveranciers/onderaannemers
- sterkteberekening van de kous t.b.v. de relining conform paragraaf 25.23.05 lid
05 van dit bestek
- certificering CIPP-liners conform artikel 25.23.05 lid 03 van de Standaard
- volmacht conform paragraaf 4 van de UAV 2012

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

04 Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt
welke, indien de directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de
directie UAV voor akkoord moeten worden getekend.

05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij
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verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit
blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

PROJECTREGISTRATIE
SCS RENOVATION

De opdrachtgever verzorgd voor de aannemer digitale werktekeningen in de vorm van de registratie
applicatie SCS Renovation. Per werkvoertuig die reparaties uitvoeren dient er één laptop/pc/tablet
aanwezig te zijn met minimaal in 02 genoemde systeemeisen (door de aannemer te leveren).
Daarop moet geinstalleerd zijn: de door opdrachtgever aangeleverd SCS Renovation registratie
applicatie. Deze appicatie mag vrijelijk verspreid worden binnen uw organisatie en

onderaannemers voor doeleinden en werkzaamheden die voortvloeien uit de door de
opdrachtgever uitgebrachte opdrachten beschreven in dit document.

In de applicatie zal de gemeente een project aangemaakt zijn waarin het rioolstelsel dat op een
kaartondergrond te zien zal zijn. Per deelopdracht moet er voor aanvang van de werkzaamheden in
SCS Renovation aangegeven worden welke maatregel er op welke schade toegepast gaat
worden. Per deelopdracht zal via SCS Cloud het schade bestand met bijbehorende
inspectiegegevens beschikbaar gesteld worden. Na het koppelen van het schade bestand kan
men door op het schade pictogram te klikken de toestandsaspecten bekijken.

Na het uitvoeren van de reparatie moet men door op het maatregel pictogram te klikken de
uitvoering

registreren.

In SCS Renovation dienen minimaal de volgende registraties per schade geregistreerd te worden.
- Status van de Schade (Gerepareerd of Niet gerepareerd, Bij niet gerepareerd de reden hiervan.)
- Toegepaste maatregel

- Datum van reparatie

- Naam van uitvoerende

- Opmerkingen die relevant zijn voor Opdrachtgever en/of Aannemer

Minimale Systeemeisen SCS

- Windows besturingssysteem vereist, minimaal Windows Vista (Windows 10 geadviseerd)
- Microsoft .NET Framework 4.5.1 geinstalleerd

- 2.24 GHz processor

- 2,00 GB RAM-geheugen

- 1 GB vrije schijfruimte

Uiterlijk aan het eind van iedere werkdag dienen de registraties d.m.v. SCS Cloud via het internet
gesynchroniseerd te worden naar de opdrachtgever. Voor elke dag dat de aannemer nalatig blijft
en geen update verzorgt, zal een bedrag worden gekort van EUR 100,00 (honderd Euro). Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

PLANNING

PLANNING EN VERTRAGING

De goedgekeurde deelopdrachten dienen vé6r 01 december van dat jaar uitgevoerd te zijn, tenzij
anders overeengekomen, inclusief oplevering, testresultaten en financiéle athandeling, mits de
deelopdracht tijdig is gegeven en in alle redelijkheid kan worden uitgevoerd.

Aannemer dient ruim van te voren (minimaal 1 maand) aan te geven wanneer de oplevering voor
de in lid 01 genoemde datum niet gehaald wordt. Bij verzuim hierop wordt een korting opgelegd

van € 500,=. Dit valt buiten de korting voor te late oplevering.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
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WET ARBEID VREEMDELINGEN (Wav)

De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet
arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende
verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat
betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de
opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand
van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de
Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling
zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn
gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan
vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het
bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van
de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke
bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk"
een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een
lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen, alsmede

a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de
melding aan het UWV over hun tewerkstelling en

b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en
informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks indien
toepasselijk onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de
opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de
verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en
voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de
opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever
aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van
een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te
worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de
geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan
de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van

het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan
controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang
tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de
Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of

de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort
op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het
verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens
bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op

hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de

diensten.
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10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

02 De in te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5 norm.

03 Na het verzoek van de directie dient de aannemer binnen een termijn van vijf werkdagen
een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht
in te zetten voertuigen te overleggen. Via de RDW website zal de directie door het
kenteken in te voeren van het ingezette voertuig de Euronorm achterhalen.

04 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 02, dient het betreffende voertuig per
omgaande het werk te verlaten en dient de aannemer te zorgen voor geschikt vervangend
voertuig.

05 Indien aan niet voldaan wordt aan het gestelde in lid 02 wordt, voor iedere werkdag dat het
betreffende voertuig op het werk ingezet wordt een korting opgelegd van € 500,= per werkdag. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling nodig is.

10 02 02 BEZETTING VOERTUIGEN

01 Elk personeelslid van de reinigings- en inspectieploeg, freesunit en renovatie-unit dient te
beschikken
over het certificaat "veilig werken langs de weg" en "veilig werken in riolen" en de vereiste
veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen behorende bij de op dat moment in uitvoering
zijnde werkzaamheden.

03 De projectleiders, van de aannemer, dienen in het bezit te zijn van het certificaat
VOL-VCA. De in te zetten medewerkers van de aannemer en eventueel in te zetten
onderaannemer of inhuur dienen in het bezit te zijn van minimaal certificaat B-VCA. Deze
certificaten dient u op verzoek te overleggen.

04 De wagens moeten in goede staat verkeren, een behoorlijk aanzien hebben en beschikken
over zwaailichten alsmede over een deugdelijke signalering of een camera ten behoeve van
het achteruit rijden.

05 Op iedere wagen moeten instructies aanwezig zijn inzake het "veilig werken in besloten
ruimtes" en het "veilig werken in riolen".

06 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 t/m 05 genoemde bepalingen wordt per
gebeurtenis en korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 05 Bijbehorende verplichtingen
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VOORWAARDEN PERSONEEL

De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten
dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst zowel in woord als
geschrift.

Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch
bereikbaar te zijn.

De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij nadrukkelijk aandacht aan de
veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.

De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:

a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die
bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen;

b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere

rij- en werkgedrag beinvioedende middelen;

c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct
gedraagt ten opzichte van het publiek;

d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht

neemt;

e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel

andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;

f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen
van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;

g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan
eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst,
doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet
verrekend.

Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever ten

allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen

door andere(n).

De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeidsvoorwaarden,

zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en
loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
Bijbehorende verplichtingen
TOEPASSEN TIJDELIJKE BOUWHEKKEN

Tot het tijdelijk vrijmaken van een verdekte/blinde put behoort tevens het toepassen van
bouwhekken indien de werkzaamheden langer dan 1 werkdag duren en tevens wanneer de

bouwplaats onbemand wordt achtergelaten voor de volledige duur van deze werkzaamheden.

De bouwhekken dienen onderling gekoppeld te zijn.
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21 BEMALINGEN EN TIJDELIJKE POMPVOORZIENING
21 1 BEMALINGEN EN TIJDELIJKE POMPVOORZIENING
21 12 EISEN EN UITVOERING-BEMALINGEN EN TIJDELIJKE POMPVOORZIENING

21 12 03 ALGEMEEN

01 De voorgeschreven verlaging van de bemaling moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van
de bouwputten, sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

02 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt onttrokken dan voor de uitvoering
strikt noodzakelijk is;

03 De in te zetten tijdelijke pompinstallatie (TPI) dient aan de volgende eisen te voldoen:
- Minimale effectieve pompcapaciteit: conform opgave posten;
- Inzet van een geluid gedempte pomp;
- Inclusief energievoorziening en reserve-energievoorziening t.b.v. de pompinstallatie;
- Aanwezigheid van een reservepomp;
- De pompinstallatie en betreffende putten dienen te worden afgeschermd met een tijdelijk
hoge afrastering. De afrastering is val- en windbestendig;
- Inclusief alle leidingwerk met borging van de verbindingen;
- Inclusief alle transport.

04 Inzetten van een TPI of bemaling altijd vooraf in overleg met de opdrachtgever.
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LEIDINGWERK
DEELHOOFDSTUK 25.0
ALGEMEEN

RIONED RAPPORT

Te verstaan is onder RIONED rapport 2023-01: de laatst gepubliceerde versie van het
document: "Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN
13508-2" uitgegeven door de Stichting RIONED

RIONED RAPPORT 2019-03

Te verstaan is onder RIONED rapport 2019-03: de laatst gepubliceerde versie van
het document: "Model Programma van Eisen visuele inspectie" uitgegeven door de
Stichting RIONED

INFORMATIEOVERDRACHT, RIOLERING ALGEMEEN
AFSLUITEN RIOOLSTRENG

Indien van de aannemer een ompompplan wordt verlangd dient dit plan te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);

b. lozingspunten;

c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;

d. vrij doorlaat van de pomp;

e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en dynamisch
verlies;

f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);

g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit;

h. locatie te plaatsen afsluiters.

INLICHTEN BEWONERS

De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 5 dagen en maximaal 8 dagen voor de
uitvoering van de werkzaamheden aan de desbetreffende rioleringsgedeelten middels een
brief met planning op de hoogte te stellen.

De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie
en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend. De aannemer is te allen tijde
verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden. De brieven mogen niet worden
verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkregen.

De aannemer dient middels overzichtstekening(en) aan te tonen dat de bewoners
geinformeerd zijn. Op deze tekening(en) dient door de aannemer dagelijks te worden
aangegeven wanneer (datum), waarom (voor welke werkzaamheden) en welke bewoners
geinformeerd zijn. Een bewijs van bezorging dient dagelijks te worden aangeleverd bij de
directie. Het maken van foto's van de tekeningen is toegestaan.

Deze tekening(en) maken deel uit van de rapportage als bedoeld in artikel 25.43.03 en
dienen in PDF te worden aangeleverd.

De aannemer dient een tekst aan te leveren voor plaatsing op de gemeentelijke website of
het weekblad.
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GEBRUIKSTOESTAND RIOOL

Bij het inspecteren van een riool gaat het om in gebruik zijnde riolering waar
toestandsaspecten voor kunnen komen die het functioneren van het riool belemmeren. Dit
zZijn objecten in de natte doorsnede van de leiding in welke vorm dan ook. Het aantal
leidingen waar dit voor komt is onbekend

Het stelsel bestaat voornamelijk uit riolering welke onder vrijverval is aangesloten op
transportriolen van het waterschap. Op enkele plaatsen zijn gemalen toegepast. Doordat
het riool nog in gebruik is, is er in droogweersituatie altijd wel een waterdiepte

aanwezig.

Indien van toepassing zal tijdens de uitvoering in onderling overleg met de opdrachtgever
worden bepaald of een gemaal handmatig aangezet dient te worden om het peil in de
riolering te verlagen.

Meterse buizen kunnen zowel bij ei-profielen als bij ronde profielen voorkomen. Het
aantal leidingen met meterse buizen is onbekend.

Het stelsel bestaat uit putten met een stroomprofiel en putten zonder een stroomprofiel. De
verhouding van putten met en zonder stroomprofiel is onbekend.

In het stelsel kunnen putten met een zandvang of valputten voorkomen. Het aantal
putten met zandvang is onbekend.

In het stelsel kunnen blinde of verdekte putten voorkomen. Het werkelijk aantal
blinde of verdekte putten is onbekend.

Het kan voorkomen dat niet alle putten bereikbaar zijn danwel middels extra
voorzieningen tijdelijk bereikbaar gemaakt kunnen worden en dat werkzaamheden
over een niet bereikbare put heen gaan.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
toegangsopening tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de
leiding. De aannemer dient ervan uit te gaan dat de minimale toegangsopening in
ieder geval zodanig is dat er een camera in het riool ingebracht kan worden.

Het aantal putten met een toegangsopening kleiner dan de inwendige afmeting van
de leiding is onbekend.

De aannemer dient er vanuit te gaan dat de afmetingen van een put minimaal 600 x
600 mm is, tenzij anders vermeld in de bijlagen.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
putdeksel en schacht niet boven de leidingen liggen. Het aantal putten waarbij de
putdeksel en schacht niet boven de leiding liggen, is onbekend.

RISICOVERDELINGEN EN GARANTIES, RIOLERING ALGEMEEN
AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN

Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer
met eventuele onderaannemers en/of inhuur m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen
niet voor verrekening in aanmerking.

NIET TE OPENEN PUTDEKSELS

Indien putdeksels tijdens de voorverkenning vastzitten dient de aannemer de betreffende
putnummers aan de opdrachtgever te melden. De opdrachtgever zal zorgen dat deze
putdeksels worden losgemaakt. De opdrachtgever zal aan de aannemer melden wanneer de
putdeksels zijn losgemaakt.

Stagnatie bij de uitvoering van werkzaamheden na de voorverkenning als gevolg van het
losmaken van de putdeksels komt niet voor verrekening in aanmerking
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GEPARKEERDE AUTO'S

De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's
op rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de
aannemer bij omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen.
Stagnatie als gevolg van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in
aanmerking.

Stagnatie als gevolg van geparkeerde voertuigen komt niet voor verrekening in aanmerking.
BLINDE PUTTEN

Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn
wegens blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont
dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde.

Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit te
vermelden.

Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.
LOCATIE PUTRANDEN

De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het
voetpad, fietspad, (midden-)bermen.
Overige putranden zijn gelegen in de rijpbaan.

KLEINE TOEGANGSOPENING TOT RIOOLSTRENGEN

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de toegangsopening
tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de leiding. De minimale
toegangsopening is in ieder geval zodanig dat er een camera in het riool ingebracht kan
worden.

De aannemer dient met deze minimale toegangsopening rekening te houden met de keuze van
zZijn in te zetten materieel.

De aannemer dient er vanuit te gaan dat de minimale afmetingen van een put 600 x 600 mm
is, tenzij anders vermeld in de bijlagen. De aannemer dient met deze afmetingen rekening
te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de putdeksel en
schacht niet boven de leidingen liggen. De aannemer dient met deze gevallen rekening te
houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.

BESTAANDE RIOLERING

De aannemer dient bij het afprijzen van de besteksposten rekening te houden met
het gestelde in artikel 25.03.06 in deel 3 van dit bestek. Stagnatie en de inzet van
aangepast materieel komt niet voor verrekening in aanmerking.

Bij alle werkzaamheden dient de aannemer met de betreffende gemaalbeheerder
af te stemmen dat, waar van toepassing, voorafgaand aan deze werkzaamheden
peilverlaging plaatsvindt door het handmatig aanzetten van gemalen. Foutieve
informatie uit de voorverkenning en stagnatie als gevolg van een te hoog waterpeil
bij gemalen, komt niet voor verrekening in aanmerking.

Als aanvulling op het gestelde in lid 01 dient de aannemer bij het afprijzen van de
besteksposten ervan uit te gaan dat de bestaande riolering bereikbaar is, danwel
middels extra werkzaamheden die uit de voorverkenning volgen (tijdelijk) bereikbaar
gemaakt zijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING ALGEMEENN
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25 05 o1 VOORVERKENNING WERKLOCATIES (SCHOUWING)

01 De in deel 2.2 van dit bestek op te nemen verontreinigingsgraden en voorverkenning
uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering aan de directie overhandigen.

02 Indien de aannemer verzuimt om de opgenomen verontreinigingsgraden van de in lid 01
opgenomen riolen bij de directie in te dienen dan gelden de verontreinigingsgraden zoals
deze in het bestek/deelopdracht zijn vermeld en is geen verrekening meer mogelijk.

03 Voorverkenning is een onderdeel van het werkplan en deze dient 5 werkdagen voor de eerste
bouwvergadering te zijn ingediend

04 Indien de aannemer verzuimt om de gegevens uit de voorverkenning bij de directie in te
leveren, dan is verrekening van de kosten voor het behalen van de resultaatsverplichting
van besteksposten, welke afthankelijk zijn van de constateringen volgens bestekspost 180000 en
190000, niet meer mogelijk en zijn deze voor rekening aannemer.

25 05 02 WERKPLEKBEVEILIGING
01 Tijdens de werkzaamheden mogen er geen geopende rioolputten worden

achtergelaten waar niet een of meerdere medewerkers van de aannemer bij
aanwezig zijn.

25 1 DEELHOOFDSTUK 25.1
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
25 12 05 KEREN EN/OF OMLEIDEN RIOOLWATER

01 Ten behoeve van de werkzaamheden mag het rioolwateraanbod bovenstrooms maximaal 12 uur
aaneengesloten uren worden gekeerd bij droog weer, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek.

02 Huis- en kolkaansluitingen mogen, t.b.v. de reliningswerkzaamheden, bij droog weer 16 uur

worden afgesloten. Mocht er meer tijd nodig zijn, dient de opdrachtnemer de nodige maatregelen
te treffen om het effluent op te vangen.

25 13 INFORMATIEOVERDRACHT, AANLEG RIOLERING
25 13 01 REVISIE RIOLERING

01 Uiterlijk 5 werkdagen nadat de rioleringswerken gereed zijn dient de aannemer de
volledige revisiegegevens in te dienen in enkelvoud bij de directie.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de
goedkeuring van de revisiegegevens als bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing
uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede.

03 Afgekeurde revisies aanpassen en opnieuw binnen 5 werkdagen ter goedkeuring aan de
directie overhandigen.

04 De toegestane afwijking van de metingen bedraagt 20 mm voor hoogtemetingen en 20 mm voor
overige metingen.

05 De revisies als bedoeld in dit artikel maken deel uit van de oplevering
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING
25 15 04 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
01 Ter voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer
zich op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie, riolen, putten en overige
objecten. Situaties die kunnen leiden tot stagnatie dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te
worden gemeld aan de directie.
02 De aannemer dient zich bij werkzaamheden in de buurt van bomen ten alle tijden te houden aan
de richtlijnen t.b.v. werken rondom bomen (zie aan dit bestek toegevoegde bomenposter, "werken

rondom bomen").

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN
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MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

Het meten van de lengte van rioolstrengen m.b.t. relining en inspectie geschiedt van hart-put tot
hart-put.

DEELHOOFDSTUK 25.2
BEGRIPPEN, RIOOLRENOVATIE
TE VERSTAAN IS ONDER:

Wortels t.p.v. (doorgestoken) inlaten: wortelingroei langs of in de (doorgestoken)
inlaten.

EISEN AAN RELINING
RENOVATIE RIOOLLEIDING MET KOUSMETHODE (CIPP-LINER)

Na het aanbrengen van de CIPP-liner mogen er geen blaren, zachte delen, losse delen en
delaminatie voorkomen.

De liner dient naadloos tussen twee inspectieputten te worden aangebracht. de liner dient over de
gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de te renoveren leiding aan te sluiten

De toe te passen liner van de leverancier dient een geldig Dibt-certificaat. te bezitten.

De liner dient dient volgens de richtlinen en protocollen van de leverancier te worden geinstalleerd
en uitgehard.

Bij het uitharden d.m.v. water dient het styreen in het proceswater, vooraflaten in het riool, te worden
gezuiverd conform de richtlijnen uit de VROM publicatie 'Het voorkomen van overlast bij
rioolrenovatie met styreenhoudende technieken' van maart 2008.

Het effluent van het gezuiverde proceswater mag niet meer styreen bevatten dan 1,0 mg/l en de
temperatuur mag niet hoger zijn dan 30 graden Celcius.

Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op de tekeningen is

aangegeven de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste
aansluitende buis. Hierbij mogen andere inkomende riolen/aansluitingen niet gehinderd worden.
De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

Injecteren voegen voor herstellen waterdichtheid

Na het injecteren worden pluggen verwijderd en eventuele gaten en naden opgevuld en glad
afgesmeerd. Na realisatie mogen geen sporen van infiliratie aanwezig zijn.

Alle benodigde veiligheidsvoorzieningen t.b.v. betreden van de putten / leidingen dien in de
eenheidsprijs opgenomen te zijn.
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25 22 12 DEELRENOVATIE MET DE KOUSMETHODE (CIPP-LINER)
03 De toe te passen deelreparatie van de leverancier dient een geldig DIBT-certificaat te bezitten.

04 Het dragermateriaal dient te bestaan uit een weefsel van glasvezel, Advantex glasvezel of
gelijkwaardig. Het oppervlaktegewicht van het glasvezel bedraagt minimaal 1300 g/m2

05 Het plaatsen van de deelliner dient volgens de richtlijnen en protocollen van de leverancier te
worden geinstalleerd en uitgehard.

06 Bij het inbrengen van de deelliner dient de deelliner de bodem van het riool niet te raken tijdens de
verplaatsing. Dit om opstroppen en beschadiging van het materiaal te voorkomen.

07 De deelliner dient over de gehele omtrek waterdicht, strak en vliak tegen de te renoveren leiding aan
te sluiten en de contouren van de oorspronkelijke buis te volgen.

08 De berging van het riool mag niet meer afnemen dan constructief voor de deelreparatie
noodzakelijk is, met een maximum van 10% van de berging.

10 Plooivorming, blaarvorming en/of loshangende delen of GVK vezels zijn niet toegestaan.
11 Het toepassen van een naaldvilt deelreparatie is niet toegestaan.
25 22 13 EISEN AFWERKEN INLATEN EN PUT-LINER AANSLUITINGEN
01 De inlaten dienen binnen 24 uur na het uithardingsproces van de liner te worden open geboord.

02 Bij het open boren van de inlaten worden de contouren van het gat van de inlaat gevolgd. De
randen worden ontdaan van rafels en glad afgewerkt.

03 Blinde inlaten worden wel ingemeten, maar worden niet open geboord na het installeren van de
liner. Blinde inlaten worden niet verrekend volgens bestekpost 183200 en 183210

04 Bij de begin- en eindput wordt het overtollig linermateriaal rondom verwijderd. Daarbij steekt de
liner ca. 5 cm in de put t.b.v. het waterdicht afwerken van de put-liner-verbinding.

05 Bij de tussenputten wordt de kap van de liner, ca. 3 cm boven het banket en ca. 5 cm van de
putwand, verwijderd. Eventuele stroomprofielen van zij aansluitingen worden uit de liner geslepen
en volgen de contouren van dit profiel, zodanig dat de liner geen obstakel vormt voor het stromende
rioolwater.

06 De put-liner-verbindingen dienen waterdicht te worden afgewerkt d.m.v. Xypex Patch and Plug o.g.
Bij een liner van naaldvilt dient, tijdens het installatieproces, rondom een zwelrubber te worden
geplaatst ca. 10 cm vanuit de put.

25 23 INFORMATIE OVERDRACHT
25 23 01 GEDETAILLEERD WERKPLAN RIOOLRENOVATIE

01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 25.23.01 lid 01 van de standaard 2020 dienen ook de
volgende
onderdelen opgenomen te zijn in het werkplan:
- welke methode er wordt toegepast,
- omschrijving van de werkgangen,
- duur van de werkgangen,
- omschrijving van het toe te passen materieel (inclusief afmetingen),
- opstelpunten van het materieel per werkgang,
- afmetingen van het materieel,
- de te verwachten dagproductie van de diverse onderdelen,
- protocol van de leverancier m.b.t. de toe te passen kous,
- omschrijving van duur en methode van uitharden,
- omschrijving van de wijze van het vervoer van de kous vanaf de leverancier tot op het werk,
- omschrijving van de wijze waarop de niet uitgeharde kous wordt aangebarcht in het nog te relinen
riool,
- omschrijving van de krachten waarmee de onverharde kous eventueel door de streng wordt
getrokken.
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25 23 02 LIGGING, TOEGANKELIJKHEID EN TOESTAND BESTAAND RIOOL

02 In afwijking van het gestelde in artikel 25.04.07 lid 02 in dit bestek zijn de genoemde putafmetingen
indicatief.

25 23 05 AANBRENGEN CIPP-LINER

01 Conform het bepaalde in artikel 25.23.05 lid 01 van de standaard 2020 zijn de gegevens
betreffende de bestaande riolering en de parameters voor de sterkte berekening van de CIPP-liner
"Parameterblad ontwerp CIPP-liner" bijgesloten bij dit bestek.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.23.05 lid 03 van de standaard 2020 overhandigd de
aannemer, ter controle, een ontwerpberekening van de toe te passen liner conform DWW-A 143-2
aan de directie. De ontwerpberekeningen dient te worden uitgevoerd in LinerB of Easypipe. De
herberekening aan de hand van de meetresultaten uit de beproeving zal namens de directie
eveneens met LinerB of EasyPipe geschieden. De uitkomsten van het programma LinerB zijn
leidend.

05 De opdrachtnemer overhandigt aan de directie een 10.000-uren-test van de toe te passen liner.
Deze test dient door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd conform de
NEN EN 761.

25 23 09 VRIJKOMEND STYREEN

02 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008.
Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke concentraties
styreen voorkomen in de lucht. Met"de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van
aanbrengen van de kous tot en met het verwijderen van de kappen in de tussenputten. Elk half uur
dient een meting bij alle inspectieputten te worden uitgevoerd, de voorkeur gaat uit naar continue
metingen.De metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data dienen
beschikbaar te zijn voor de directie tijdens het meten. Na afloop van het werk dient een
databestand/grafiekte worden aangeleverd met daarin verwerkt alle meetgegevens.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOOLRENOVATIE
25 24 01 BEREIKBAARHEID LOCATIES DEELRENOVATIES

02 Alle reparaties dienen van binnenuit het riool uitgevoerd te worden. Het is mogelijk dat
reparatielocaties maar vanuit één zijde van de streng bereikbaar zijn.

25 24 02 WEERSVERWACHTING

01 Indien volgens het KNMI op de dag van installatie van de liner 3 mm of meer neerslag wordt
verwacht, wordt overlegd met de directie of de werkzaamheden worden uitgesteld. Deze beslissing
wordt uiterlijk 48 uur voor installatie van de liner genomen.

25 24 03 GARANTIEVERKLARING RIOOLRENOVATIE

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen aan objecten gedurende een periode van tien jaar. Deze garantie
houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan de door hem
uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten voor zijn rekening te verbeteren, tenzij
bewezen wordt dat de schade door andere oorzaken is ontstaan dan een foutieve uitvoering
van de onderhoudsmaatregelen aan objecten of door het afwijken van de uitgangspunten
zoals vermeld in het parameterblad.

02 De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten
aanzien van:
- relinen;
- repareren;
- putrenovatie.

03 De garantie voor 10 jaar wordt afgegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de eisen van het bestek te voldoen)
- chemische resistentie
- waterdichtheid
- slijtvastheid
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de reparatie.
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- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de putrenovatie

04 De garantieperiode van 10 jaar begint onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de opleverinspecties
geen gebreken worden aangetroffen aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten en
de resultaten van de uitgevoerde beproevingen worden goedgekeurd.

05 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen aan objecten constateert of er zijn aanwijzingen dat deze kunnen worden
verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het
verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden opgenomen waarin de
onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeerd. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De
toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet
aangevuld met inspectieresultaten.

Paragraaf 48 van de U.A.V. 2012 is tijdens de garantie- periode van overeenkomstige toepassing.

06 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan objecten
gewenst maakt, stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen
een termijn van 4 weken uit te voeren. Deze maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren
van de onderhoudsmaatregelen aan objecten inclusief alle bijkomende werkzaamheden. De
kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.

07 Indien tijldens de garantieperiode gebreken aan de onderhoudsmaatregelen aan objecten
optreden is de
regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard Bepalingen 2020 "Garantie" van
toepassing. Op de in dit lid bedoelde vordering is paragraaf 45, de leden 1 en 2, van de U.A.V. 2012
van overeenkomstige toepassing.

08 De garantie dient ook bij verkoop of fusie en/of verandering van bedrijffsnaam of bedrijfsonderdeel
te worden gehandhaafd.

09 Garantieverklaring te verstrekken conform bijlage 6.
25 24 04 KEURINGSCRITERIA LINER

01 De resultaten van de aangebrachte liners worden zowel visueel, d.m.v. een opleveringsinspectie,
als fysiek, d.m.v. beproevingen getoetst conform artikel 25.25.03 van de Standaard 2020 inclusief
aanvullingen genoemd in dit bestek.

02 De opleveringsinspectie dient te worden uitgevoerd conform NEN-EN 13508-2. De complete
inspectierapportage, inclusief beelden, dienen binnen 2 weken na inspectie in bezit te zijn van de
directie. Indien uit de beoordeling van de rapportage blijkt dat er schades aan de liner voorkomen
van schadeklasse 2 of hoger wordt het resultaat afgekeurd.

De aannemer dient een schriftelijk voorstel in m.b.t. de herstelwerkzaamheden, ter goedkeuring
van de

directie. Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden voert de aannemer opnieuw een inspectie
uit en overhandigd deze binnen twee weken aan de directie. Alle directe en indirecte kosten welke
voortvloeien uit de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien het proefstuk niet waterdicht wordt getest, wordt de liner afgekeurd. In overleg met de
directie wordt besloten over vervolgstappen. Alle directe en indirecte kosten die voortvloeien uit de
herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

04 Van ieder liner wordt een proefstuk genomen. Per proefstuk worden vijf monsters beproefd op de
fysische eigenschappen en de wanddikte,
waarbij voldaan moet worden aan de volgende eisen:
- Door middel van een driepunts-buigproef volgens norm NEN-EN-ISO178:2013 dienen de
fysische eigenschappen in alle gevallen te worden behaald. (De zogenaamde gedeclareerde
waarden conform DIBT-certificaat)
- De gemiddelde wanddikte (em) van de 5 monsters dient te voldoen.

25 25 Bijbehorende verplichtingen
25 25 01 AANBRENGEN RENOVATIE RIOOLLEIDING

03 Bij een liner van naaldvilt dient, tijdens het installatieproces, rondom 2 stuks zwelrubber te worden
geplaatst, ca. 10 cm vanuit de put
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25 25 02 AFWIJKENDE PROFIELAFMETINGEN

02 Indien de aanwezige profielafmetingen afwijken van de omschreven afmetingen dient een aan
de aanwezige afmetingen aangepaste reparatie toegepast te worden.
Verrekening geschiedt volgens de verrekenprijzen conform de inschrijvingsstaat.
Indien de aangepaste reparatie niet voorkomt in de inschrijvingsstaat dient contact
opgenomen te worden met de directie.

25 25 03 PROEFSTUKKENCIPP-LINER

01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 25.25.03 lid 01 van de Standaard 2020, als de aannemer
er voor kiest om het proefstuk uit de put nemen dan dient dit door middel van een geleidering, een
niet rekbaar manchet of jeanskap toegepast te worden. Als het proefstuk uit de leiding wordt
genomen dient dit tussen klokstand 2 en 5 te gebeuren. De aannemer zorgt er voor dat het gat in
de liner, als gevolg van het nemen van het proefstuk, waterdicht hersteld wordt d.m.v. een
glasvezelversterkte deelliner of gelijkwaardig.

10 De proefstukken mogen alleen in de aanwezigheid van de directie worden genomen en meteen
aan de directie te worden overgedragen.

11 De testen worden uitgevoerd gevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium. De
directie verzorgt de aanbieding aan het laboratorium.

12 De beproevingen wordt verzorgt door de opdrachtgever:
- E-modulus conform NEN-EN-ISO 178:2013 / EN-ISO 11296-4:2011
- Waterdichtheidstest conform de APS richtlijn

13 Indien de testresultaten van het 1e proefstuk leiden tot afkeur, kan de aannemer verzoeken om
vervolgonderzoek te laten doen op het 1e proefstuk of een 2e proefstuk te laten onderzoeken. Dit in
overleg met de directie

14 De kosten voor het 1e onderzoek (1e fase) zijn voor rekening van de opdrachtgever en de kosten
van het 2e onderzoek of vervolgonderzoek en alle bijkomende kosten (handelingskosten directie,
toezicht en opdrachtgever die met het vervolgonderzoek zijn gemoeid tot en met de goedkeuring
ervan middels een advies ) zijn voor rekening van de aannemer. Artikel 33 van het U.A.V. 2012 is
dan niet van toepassing.

15 De lange termijn materiaaleigenschappen worden bepaald aan de hand van:
- E-waarde op basis van het rekenkundig gemiddelde van 5 teststroken;
- De kruipfactor van de 10.000-uren-test

16 Indien de leverancier van de liner beschikt over een officieel certificaat die aantoont dat de coating
een geintegreerd onderdeel is van de totale liner, zal de coating niet worden ingesnede bij de
APS-test.

19 De testresultaten van de beproevingen worden getoetst op de gestelde eisen in dit bestek en
verwerkt in een rapportage. De testresultaten dienen te voldoen aan de gestelde eisen in het
DIBT-certificaat en de opgegeven minimale wanddikte. Bij een afwijkingsmarge van <10% van de
resultaten kan de directie besluiten om een herberekening uit te voeren met de werkelijk behaalde
waarden.

Vallen de resultaten buiten de 10% marge dan wordt het proefstuk en daarmee de liner afgekeurd.
De testresultaten worden digitaal aan de aannemer beschikbaar gesteld.

20 Vanuit de uitgevoerde tests worden de rekenparameters als werkelijke waarden in een
herberekening
ingevoerd. Hiermee worden de volgende parameters bedoeld:
- E-modulus lange termijn (testwaarden gelden als input);
- Buigsterkte lange termijn (testwaarden gelden als input);
- Wanddikte van de kous. testwaarden gelden als input voor de herberekening.

21 Indien de liner afgekeurd wordt dient deze op kosten van de aannemer te worden
uitgenomen en opnieuw te worden aangebracht.

25 25 26 BOUWSTOFFEN

25 26 Bouwstoffen
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25 26 02 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN RELINING

01 Glasvezel versterkte kunststof liner, welke middels een lier wordt ingebracht en met lucht wordt
opgeblazen en door toepassing van UV- licht uithard. Dit type liner dient te zijn voorzien van een
geldig DIBT -certificaat.

03 De leverancier van de geimpregneerde kous moet beschikken over een 10.000-uurtest van de toe
te passen glasvezeldrager in combinatie met de toegepaste harssoort.

25 26 03 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN INJECTIEMATERIAAL

09 Injectiematerialen zijn afkomstig van een gerenommeerde )(bewezen) leverancier en voldoen aan
alle milieu eisen.

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODE, RIOOLRENOVATIE
25 27 04 CLASSIFICATIES SCHADES

01 Indien de classificaties van de schades afwijken van de classificaties zoals opgenomen in
De deelopdracht en deze leiden tot meerdere, andere, of uitgebreidere maatregelen, zal het
meer- of minderwerk worden verrekend.

02 Voor de vaststelling van afwijkingen maakt de aannemer gebruik van de voorinspectie. Bij
constatering van afwijkingen dient de aannemer deze middels een rapportage aan de
directie aan te leveren voor de vaststelling van het meer- of minderwerk. De aannemer
ontvangt binnen 5 werkdagen uitsluitsel van de directie.

03 Indien uit de voorinspectie blijkt dat de toestandsklasse van een te renoveren riool
hoger wordt, dient de aannemer direct contact op te nemen met de directie voor de
vaststelling van het meer- of minderwerk. De aannemer ontvangt binnen 5 werkdagenuitsluitsel
van de directie.

25 3 DEELHOOFDSTUK 25.3
25 31 ...
25 31 01 ALGEMEEN

01 Ter verduidelijking op het gestelde in lid 01 van de Standaard: waterdiepte in de
riolering is geen verontreiniging

25 32 EISEN EN UITVOERING
25 32 01 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.32.01 lid 02 van de standaard 2020 dienen ook de
eventuele klimijzers en bordessen vrij te zijn van verontreinigingen en vet.

03 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat
de betreffende putdeksel goed sluit.

04 Bij het reinigen van een rioolstreng tevens het stroomprofiel, de putwanden en putranden van de
bijbehorende putten reinigen en het schoonspuiten van de klimijzers en bordessen.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor gevolgschade (0.a. wateroverlast in de woningen) die aan
derden wordt toegebracht, veroorzaakt door de reinigingswerkzaamheden. Eventuele kosten
komen voor rekening van de
aannemer.
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25 32 03

25 33

25 33 02

25 33 05

25 34

02

03

04

05

05

06

07

01

RIOOLREINIGING: EISEN AAN DE UITVOERING

De aannemer is te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid van zijn personeel dat het riool dient
te betreden. Zijnerzijds moet steeds zorg worden gedragen voor het tijdig/vooraf treffen van de
nodige veiligheidsmaatregelen (afzuigen rioolgassen, ventilatie, toepassen persluchtmaskers
e.d.) Vooraf dienen de door de aannemer te treffen maatregelen aan de directie te worden
voorgelegd.

De reiniging dient te geschieden door op het werk afgestemde apparatuur danwel dienen
maatregelen te worden getroffen die voorkomen dat beschadigingen optreden aan plantsoenen,
voetpaden en fietspaden, de eventuele extra kosten die voortkomen uit het gebruik een
haspelwagen dienen te zijn opgenomen in de post "eenmalige kosten".

Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na
de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie worden
schoongespoten.

Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden dienen de inspectiewerkzaamheden en de
reinigingswerkzaamheden op elkaar te worden afgestemd. Het werktempo van reiniging dient
zodanig te worden ingepland dat het maximale tijdverschil tussen reiniging en inspectie niet meer
dan 24 uur bedraagt.

INFORMATIEOVERDRACHT, RIOOLREINIGING
MELDINGSPLICHT

Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van toepassing
voor zover dit betrekking heeft op verontreiniging zoals omschreven in artikel 25.31.01
van de Standaard.

Als bij de voortgang van de reiniging onbekende blinde putten ontdekt worden, meldt de aannemer
dit terstond
aan de directie.

Als in het riool waarneembaar verdachte stoffen voorkomen dient het reinigen
onmiddellijk gestaakt te worden en moet de directie/opdrachtgever daarover direct
te worden ingelicht. De opdrachtgever zal een nader onderzoek laten uitvoeren en
informatie of opdrachten verstrekken betreffende het uitvoeren van de
bovenvermelde stoffen.

WATER VOOR RIOOLREINIGING

In afwijking van lid 01 dient de aannemer t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname

te zorgen.

De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.

Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de
aannemer.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGIING
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25 34 01 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN
01 Artikel 25.34.01 van de Standaard is niet van toepassing.
02 Stagnatie van een inspectie-unit m.b.t. reinigingswerkzaamheden vindt niet plaats.
03 Stagnatie van een reinigings-unit m.b.t. hoog water in het riool vindt niet plaats.

04 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd
zullen eventuele stilstand verliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag
wordt beschouwd onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot
verrekening. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de ledigingstijd van het
rioolstelsel kan oplopen tot 10 uur na beéindiging van de neerslag.

05 Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de openingstijden van de stort
locatie vindt niet plaats.

06 Indien door omstandigheden objecten tegenstrooms gereinigd moeten worden, dient de
aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.
Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht bij de prijs te zijn
inbegrepen.

25 34 03 BEREIKBAARHEIDTEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.34.03 lid 02 van de Standaard 2020 komen de kosten
voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer dient er zich tijdig van op de hoogte te stellen of de te inspecteren riolen gelegen
inspectieputten toegankelijk zijn. Indien noodzakelijk zal na melding door de opdrachtgever de
controleput worden vrijgemaakt.

04 Indien riolering wordt gereinigd en geinspecteerd vlak bij een rioolgemaal dient de aannemer tijdig
te controleren of het water in de riolering voldoende laag staat om de werkzaamheden uit te
voeren. Is dit niet het geval dan dient de directie te worden gewaarschuwd om het gemaal
handmatig te laten draaien zodat het stelsel op een later tijdstip kan worden gereinigd en
geinspecteerd.

06 Indien reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen een voetgangersgebied, mag
dit enkel plaatsvinden na toestemming van de directie. In onderhavig gebied mag geen rioolslib op
de bestrating worden gemorst. Direct na de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot
genoegen van de directie worden schoongemaakt.

07 Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs moet worden gereden kan dit pas na
overleg en goedkeuring van de directie plaatsvinden.

08 De uit lid 06 en 07 voortvloeiende onvoorkombare schade zal worden hersteld door opdrachtgever.
Alle overige schade ontstaan ten gevolge van de reinigingswerkzaamheden komt volledig voor
rekening van de aannemer.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING
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25 35 03 RIOOLREINIGING

01 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput (enkel DWA of gemengd stelsel). Dit moet
op een zodanige manier gebeuren dat er geen verontreiniging mee terug spoelt in het riool en dat
het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. Voorkeur om een put te gebruiken nabij een
hoofdrioolgemaal.

02 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden gereinigd, dient het restant van de
leiding vanaf de andere zijde te worden gereinigd.

03 Bij tegenstrooms reinigen dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans
op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.

04 De aannemer is verplicht de benodigde assistentie te verlenen voor het verkrijgen van de
noodzakelijke rioolslibmonsters.

05 De aannemer is verplicht, indien de directie dit verzoekt, om de rioolslibmonsters bij een inrichting
ter analysering aan te bieden. De analysekosten komen voor rekening van de gemeente Land van
Cuijk.

06 Het verwijderen van incidenteel voorkomend stuk puin tot een grootte van een keiformaat geeft
geen recht tot bijbetaling.

25 35 04 CONTROLE

05 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te
zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de
gelegenheid stellen om de reinigingswagen te inspecteren.

06 Indien geconstateerd wordt dat de reinigingswagen niet leeg is dient de aannemer
deze alsnog te gaan ledigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening aannemer.

07 De constatering dat de reinigingswagen niet leeg is, wordt door de directie
schriftelijke vastgelegd en er wordt een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de
aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN
25 37 01 HOEVEELHEID VRIUGEKOMEN MATERIAAL

02 De aannemer verstrekt de directie alle originele stortbonnen, van de inrichting waar het rioolslib is
afgeleverd tijdens het daarop volgende bouwoverleg.
Op de stortbonnen moet vermeld zijn:
- hoeveelheid afgeleverd rioolslib;
- kenteken van het voertuig;
- datum en tijdstip aflevering;
- naam van de chauffeur van de wagen.

04 Verrekening van meerkosten a.g.v. vervuiling van het riool kan alleen maar plaats vinden, indien de
totale gestorte hoeveelheid slib (conform stortbonnen) groter is dan de theoretische vervuiling van
het totale te reinigen tracé.

25 37 03 VERVUILING RIOLEN

01 Vervuilingsgraad volgens de besteksposten. De vervuilingsgraad wordt uitgedrukt in
een percentage van de hoogte van het slib t.0.v. de hoogte van de buis.

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de opdrachtnemer groter is dan de
gestelde vervuilingsgraad, meldt hij dit bij de directie.

03 De vervuilingsgraad wordt geregistreerd op de dagrapporten van de reiniger.
Zonder registratie en melding van de vervuilingsgraad, voorafgaand aan de reiniging, vindt er geen
verrekening plaats m.b.t. meerkosten.

25 4 DEELHOOFDSTUK 25.4

25 41 ALGEMEEN, RIOOLINSPECTIE
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25 41 02 TE VERSTAAN IS ONDER:

01 a. Verificatie- inspectie: inspectie uit te voeren waarbij de nulsituatie van de streng wordt bepaald.
De gehele leiding dient te worden geinspecteerd;
b. Voor-inspectie (bij te repareren leidingen): inspectie uit te voeren voordat de
reparatie wordt uitgevoerd inclusief het exact vastleggen van de schade. De gehele
leiding waarin de reparatie uitgevoerd dient te worden inspecteren;
c. Voor-inspectie (bij te relinen leidingen): inspectie uit te voeren na verwijdering van
alle obstakels en voordat de relining wordt uitgevoerd voor het exact vastleggen van
de inlaten en ter controle dat de leiding obstakelvrij is gemaakt. De gehele leiding
waarin de relining uitgevoerd dient te worden inspecteren;
d. Na-inspectie: opleveringsinspectie uit te voeren nadat de reparatie en/of relining is
uitgevoerd ter controle van het resultaat van de reparatie. De gehele leiding waarin
de reparatie en/of relining is uitgevoerd inspecteren;

25 42 EISEN EN UITVOERING, RIOOLINSPECTIE
25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de standaard 2020 moet de inspectie
van het riool plaats vinden binnen 24 uur na reiniging. Inspectie dient bij de voor-inspectie van de
te relinen leidingen binnen 2 uur na reiniging plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen
met de opdrachtgever.

05 Het bepaalde genoemd in artikel 25.42.02 lid 05 van de standaard 2020 vervalt en wordt vervangen
door: "Indien zich neerslagcondities voordoen tijdens de inspectiewerkzaamheden, mag de
buisvulling in het te inspecteren riool in geen van de buisdoorsneden groter zijn dan 10% van de
buishoogte."

07 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de standaard 2020 moeten ook de
begin- en
eindputten volledig in beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

09 De inspecteur inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma van de opleiding ' Visuele
inspectie Riolering voor Inspecteurs' van Stichting RIONED of Wateropleidingen conform artikel
25.42.01 van de standaard 2020. Wordt de classificatie van de waarnemingen verzorgd door een
technisch medewerker, dan dient ook deze in het bezit te zijn van het genoemde diploma. Van dit
diploma moet op aanvraag van de directie een kopie kunnen worden getoond.

10 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.

11 Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden dienen de inspectiewerkzaamheden en de
reinigingswerkzaamheden op elkaar te worden afgestemd. Het werktempo van reiniging dient
zodanig te worden ingepland dat het maximale tijdverschil tussen reiniging en inspectie niet meer
dan 24 uur bedraagt.

12 De inspectierichting dient voor zowel, verificatie-inspectie voorinspectie en opleverinspectie gelijk
te zijn

13 Op het schoonwaterriool mogen geen toiletten en dergelijke zijn aangesloten. Op het vuilwater- /
gemengd riool mogen geen vluchtige en agressieve stoffen geloosd worden.
Indien de aannemer / inspectieploeg illegale lozingen vermoedt, moet dit telefonisch gemeld
worden bij de directie. Dit geldt eveneens indien verontreinigingen, zoals olién, vetten,
cementwater etc. worden
aangetroffen.

14 Het plaatsen van afsluiters en verkeersmaatregelen (betreft kortstondige dynamische
werkzaamheden) t.b.v. de rioolreiniging en -inspecties worden geacht in de betrokken
eenheidsprijs te zijn verwerkt van de
betreffende besteksposten.

15 De inspectie van een riool moet worden uitgevoerd en moet voldoen aan het
document 'RIONED rapport 2019-03'.

16 Eisen die in het bestek zijn opgenomen, gaan voor op de eisen in het document
'RIONED rapport 2019-03'.
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RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 lid 04 van de standaard 2020 dient ook in de
putten waar de inspectie van een leiding begint en eindigt de camera alle wanden van de put in
beeld te brengen als dit technisch mogelijk is.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de
inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd. Artikel 25.42.04 lid
04 van de Standaard is dan van toepassing.

Indien er schade wordt geconstateerd in de aansluitleiding dient het schadebeeld
dmv inzoomen van de camera goed en duidelijk in beeld te worden vastgelegd.

Rioolinspectie: eisen aan het te leveren beeldmateriaal

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.04 lid 03 van de standaard 2020 dient ook in de
putten waar de inspectie van een leiding

De foto's en video-opnamen van de na-inspectie en opnemingsinspecties van de uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen aan objecten moeten een volledige beeld van de uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen geven.

De video-opnames worden als niet gemaakt beschouwd indien deze geen volledig beeld geven.

Bij de regulier inspectie en opleveringsinspectie dienen, in aanvulling op de geldende norm, alle
verbindingen/voegen tussen buizen onderling en tussen buizen en putten volledig in beeld
gebracht zijn met camerapositie in de as van de buis De verbinding dient over de volle omtrek
gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde beeld van de
camera zich in het vlak van de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht op de
buiswand. Hierbij moet de camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden
geproduceerd. Na voltooiing van de volle omtrek moet de camera eerst in horizontale positie
worden gebracht en zo mogelijk worden gecentreerd alvorens de camerawagen verder rijdt.
Put-/buisverbindingen dienen ten alle tijden in beeld gebracht te worden.

In afwijking van lid 07 in de Standaard is het maken van 3D kogelbeeldopnamen niet
toegestaan.

RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPARATUUR

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer
de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten
hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLINSPECTIE

REGISTRATIE VAN DE TOESTANDASPECTEN

In afwijking van de Standaard dient de registratie van toestandsaspecten overeenkomstig bijlage 2
van het "Model Programma van Eisen visuele inspectie" van de Stichting RIONED te zijn.

De wijze van registreren is afhankelijk van het doel van de inspectie zijnde een
reguliere inspectie of een oplevering (na-inspectie of opnemingsinspectie).
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VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

De inspectiegegevens dienen nadat de werkzaamheden gereed zijn compleet te worden
aangeleverd.

Als aanvulling op lid 02 in de Standaard geldt het volgende: Indien in het werk de

situering van rioleringsobjecten anders is als op de verstrekte tekeningen aangegeven,

dient de aannemer dit per omgaande aan de directie te melden. De aannemer dient duidelijk
middels schetsjes aan te geven hoe de situering van de rioleringsobjecten wel is. Op deze
schetsjes dient tevens vermeld te worden een riool-identificatie waardoor de inspectie

door de opdrachtgever bij het juiste object te plaatsen is. Deze schetsjes maken deel uit

van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 van dit bestek en artikel 25.43.03 van de
Standaard.

In afwijking van lid 04 in de Standaard de gegevens aanleveren op 1 verwisselbare
harddisk met minimaal een USB3.0 aansluiting.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de inspecties in 1 volledig
inspectiebestand te worden aangeleverd.

VERSTREKKEN VAN VOOR- NA EN OPNEMINGSINSPECTIES

De voorinspectie, na-inspectie en opnemingsinspectie op de in artikel 25.43.03 in lid 04
in dit bestek genoemde verwisselbare harddisk verzamelen. De voorinspectie, na-inspectie
en opnemingsinspectie in 3 verschillende mappen plaatsen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLINSPECTIE
RESULTAAT RIOOLINSPECTIES

In geval voorafgaand aan de rioolinspectie ook een rioolreiniging is verlangd of bij

controle van uitgevoerd onderhoud, wordt de rioolinspectie als niet gemaakt beschouwd
indien het volgende erop zichtbaar is:

- niet (slecht) gereinigd riool;

- gebreken van het uitgevoerde onderhoud.

De aannemer dient in geval dat dit wel zichtbaar is een nieuwe inspectie te maken. De

hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

De nieuwe opname van de desbetreffende rioolstreng(en) dient op hetzelfde medium te staan
als de rest van de opnames. De inspectie in een separate map plaatsen.

AFWIJKENDE SITUATIES

Stagnatie als gevolg van het maken van genoemde schetsen in artikel 25.43.03 lid 02 in

dit bestek komt niet voor verrekening in aanmerking. en dienen in de besteksposten voor het
inspecteren van de riolering te zijn inbegrepen. Het aantal situaties waar dit voor

komt is onbekend.

Stagnatie als gevolg van een tegeninspectie zoals bedoeld in artikel 25.45.03 lid 01
van dit bestek wordt niet verrekend. In geval van een tegeninspectie wordt altijd de
gehele leiding als zijnde geinspecteerd verrekend.

De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering om ontsluiting van alle percelen in
stand te houden en de eigenaren en/of gebruikers met hun voertuigen,
landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te
verlenen.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLINSPECTIE
RIOOLINSPECTIE

Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden geinspecteerd, dient het restant van
de leiding vanaf de andere zijde te worden geinspecteerd.

Blinde putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op
de bij de gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dient de locatie ervan

middels een watervaste verf op de verharding en middels een piket in begroeiing te worden
aangegeven. Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een
overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.
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25 47 MEET - EN VERREKENMETHODE
25 47 02 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE BlJ ONDERHOUD

01 Bij voorinspecties, na-inspecties en opnemingsinspecties is artikel 25.47.01 van de
Standaard niet van toepassing.
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TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
EISEN EN UITVOERING ALGEMEN AARD
BEREIKBAARHEID

De opdrachtnemer overlegt met de omliggende bedrijven om de bereikbaarheid van de bedrijven
optimaal te houden. Indien nodig treft de opdrachtnemer tijdelijk maatregelen.

Indien maatregelen worden getroffen dienen voetgangers en fietsers altijd veilig het werk te
kunnen passeren.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met 1 vuilnisophaalronde per locatie per week van de
gemeentelijke vuilnisophaaldienst. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat vuilcontainers bereikbaar
blijven voor de vuilnisophaaldienst.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING

62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
62 12 01 ALGEMEEN

02 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering om ontsluiting van alle percelen in
stand te houden en de eigenaren en/of gebruikers met hun voertuigen,
landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te
verlenen.

03 Buiten werktijden en tijdens het tijdelijk beéindigen van werkzaamheden de verkeersborden
afdraaien of afdekken die niet noodzakelijk zijn voor de verkeersveiligheid.

04 De opdrachtnemer plaatst de verkeersvoorzieningen volgens de richtlijnen van
CROW-publicatiereeks Wil 96b. De opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor
instandhouding en onderhoud van de tijdelijk aangebrachte verkeersmaatregelen.

05 Rondom open liggende putten of opgegraven putten dienen afzethekken te worden geplaatst en
het gat dient te worden afgedicht met een plaat die sterk genoeg is om voetgangers te kunnen
dragen.

06 Werknemers dienen in het bezit te zijn van het certificaat "Veilig werken langs de weg". Een kopie
van de certificaten dienen bij OG aangeleverd te worden.

07 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

08 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSM. WERK IN UITVOERING
62 13 01 Algemeen

06 De aannemer draagt zorg voor het dagelijks inspecteren van de afzettingen en / of
omleidingsroutes. Kosten ten behoeve van deze werkzaamheden dienen te worden opgenomen in
de betreffende besteksposten.

07 De aannemer integreert het verkeersmaatregelenplan in zijn planning en in zijn V&G-plan.
08 De aannemer dient de verkeersmaatregelen tijdig aan te melden in "Melvin".
62 13 03 Verkeersmaatregelenplan

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 3 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de directie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingsroutes;
- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden.

03 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

04 Het plaatsen van afsluitingen (betreft kortstondige dynamische werkzaamheden t.b.v. de
rioolreiniging en -inspectie) wordt geacht in de betrokken eenheidsprijs te zijn verwerkt. De
benodigde bebording dient op het in te zetten materiaal aanwezig te zijn.
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62 13 04 TIJDELIUKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Bij toepassing van tijdelijke verkeersregelinstallaties verstrekt de aannemer de directie een
goedkeuringsbewijs van de toe te passen installatie. Dit goedkeuringsbewijs dient door een
bevoegd keuringsinstituut (KEMA of TNO) te zijn afgegeven.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATR. BlIJ WERK IN UITV.
62 14 01 KORTING

01 Indien de aannemer niet voldoet aan de bepalingen van de overeenkomst
betreffende verkeersmaatregelen en/of indien de aannemer de ter zake van het
verkeer door of vanwege de directie gegeven orders en aanwijzingen niet nakomt,
kan per geval en / of per kalenderdag een korting worden opgelegd van 1000,-- euro
exclusief btw, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige
schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSM. WERK IN UITVOERING
62 15 01 ALGEMEEN
01 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.

02 Geconstateerde gebreken aan de door de aannemer geplaatste tijdelijke verkeersmaatregelen die
buiten werktijd bij de calamiteitendienst van de opdrachtgever worden gemeld, worden aan de
aannemer doorgegeven. Deze gebreken dienen binnen twee uur te worden hersteld. Vindt herstel
niet plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken in opdracht
van de participerende gemeente onmiddellijk hersteld. De kosten hiervan worden in rekening
gebracht bij de aannemer.

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER

01 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen. Het verkeersplan wordt
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012.

In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijke
bebordings- en markeringsplan;

b. De periode(n) gedurende welke een of meer rijstroken aan het verkeer zullen
worden onttrokken, dan wel een rijpbaan zal worden afgesloten;

c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst,
verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk
van het verkeersaanbod;

d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op
te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;

e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werkgever(s) van de aannemer
die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

f. Hoe de toestroomvoorzieningen van de afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en (eventueel) verkeersregelinstallaties is geregeld;

g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;

h. De in te stellen omleidingsroutes.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen en/of uitgangen.
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Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te
worden dient het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na
verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

TIJDELIUKE MAATREGELEN T.B.V. OMLEIDINGEN

De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke
tekstborden, in combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de
(magneet)afkruisstroken, dienen in overleg met de desbetreffende wegbeheerder
door de aannemer verzorgd te worden.

BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING

Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te worden
gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met zakken of

het afplakken met afplaktape.

Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,
enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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81 BITUMINEUZEN VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 13 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN, INFORMATIEOVERDRACHT
81 13 02 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJKOMENDE ASFALT

02 Door de opdrachtgever is de te verwijderen resp. te frezen asfaltverharding niet
onderzocht op teerhoudendheid. Op basis hiervan dient te worden uitgegaan van teerhoudend
asfalt. Indien de aannemer het noodzakelijk acht om onderzoek te verrichten, b.v. om als
niet teerhoudend asfalt aangemerkt asfalt ook als zodanig door de erkende
verwerkingsinrichting geaccepteerd te krijgen, dan dient hij dit onderzoek voor eigen
rekening uit te voeren.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Raamovereenkomst Relining en
rioolrep

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)

(functie)



RAWO0769-153797 Raamovereenkomst Relining en rioolreparatie Bladnr. 1 van 10
Gemeente Land van Cuijk
Besteksnr 2025-0530 d.d. 20-08-2025

Behoort bij: Raamovereenkomst Relining en rioolrep

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

10

100

100010
100020
100050

101

101010
101020
101030
101040
101050
101060
101070
101080
101090
101100
101110
101120
101130
101140
101150
101160
101170
101180

103

103010
103030
103040
103050
103110
103120

104

104020
104030
104040
104050
104060
104070
104080
104090
104100
104110
104120
104130
104140

105
105200
105300
105420
105430
108
1080

108010
108020

Gemeente Land van Cuijk
ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
GRONDWERK

Graven en aanvullen werkput 2,5 x 2,5 m.
Graven en aanvullen werkput 7,5 x 7,5 m.
Leveren grond.

VERHARDINGEN

Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Verwijderen teerhoudende funderingslaag.
Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betontegels.

Lev. en aanbr. ongebonden wegfundering h 0,25m.
Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.
Opbreken straatbaksteen.

Lev. en aanbr. gebonden wegfundering h 0,25m.
Aanbrengen straatlaag.

Leveren en aanbrengen betonstraatstenen kf
Aanbrengen betonstraatstenen.

Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen straatbakstenen.

Leveren straatbakstenen wf.

Leveren straatbakstenen df.

Leveren betonstraatstenen kf.

Leveren betontegels 300x300x60 mm.

VERWIJDEREN EN AANBRENGEN PUTAFDEKKING

Verwijderen putrand met deksel (her).

Verwijderen afdekplaat put (her).

Aanbrengen afdekplaat put na relining metsel(her).
Aanbrengen afdekplaat put na relining beton (her).
Aanbrengen putrand met deksel (her).

Lev. + aanbr. putrand met deksel.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN PUTTEN

Ophalen 'blinde put'

Tijdelijk toegankelijk maken blinde put.

Gedeeltelijk afbreken rioleringsput tot 1,5 m.
Gedeeltelijk afbreken rioleringsput 1,5-2,5 m.
Gedeeltelijk opmetselen rioleringsput tot 1,5 m.
Gedeeltelijk opmetselen rioleringsput 1,5- 2,5 m.
Tijdelijk wijzigen/verwijderen stroomprofiel in put.
Tijdelijk wijzigen/verwijderen stroomprofiel in put.
Herstellen put-buisverbinding

Aanbr. stroomprofiel 200-500 en 250/375-400/600 mm.
Aanbr. stroomprofiel 600-1000 en 500/750-700/1050
Maken put van metselwerk/beton combinatie.

Maken put van metselwerk/beton combinatie.

AFVOEREN VRIUKOMENDE MATERIALEN
Vervoeren puin en overig afval.

Grond vervoeren.

Stortkosten puin en overig afval.

Stortkosten grond.

INZET POMPVOORZIENINGEN EN BRONBEMALING

Inzet pompvoorziening

Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen.
Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 50 m3/uur.
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108050 |Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 200 m3/uur. keer ,00F
108070 |Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 500 m3/uur. keer ,00F
1081 Inzet bronbemaling
108110 |Toepassen lokale bronbemaling. keer 3,00F
109 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOLERING
1090 Ronde buizen
109000 |Tijdelijk afsluiten riolering t/m 400 mm. st 100,00F
109010 |Tijdelijk afsluiten riolering 500mm t/m 1000mm. st 30,00F
109020 |Tijdelijk afsluiten riolering >1000mm. st 8,00F
1091 Ei-vormige buizen
109110 |Tijdelijk afsluiten riolering tot en met 400/600mm st 5,00F
109120 |Tijdelijk afsl. riolering 500/750 t/m 700/1050 mm. st 3,00F
11 REINIGINGSWERKZAAMHEDEN RIOLERING
110 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK
1100 Reinigen t.b.v. de verificatie inspectie
110000 |Riool reinigen (rond t/m 500 mm). m 8.000,00F
110010 |Riool reinigen (rond 600-900 mm). m 3.000,00F
110020 |Riool reinigen (rond 1000-1500 mm). m 500,00F
110030 |Riool reinigen (eivormig 400/600 mm). m 350,00F
110040 |Riool reinigen (eivormig 500/750-800/1200 mm). m 200,00F
1101 Reiniging t.b.v. voorinspectie
110100 |Riool reinigen (rond t/m 500 mm). m 8.000,00F
110110 |Riool reinigen (rond 600-900 mm). m 3.000,00F
110120 |Riool reinigen (rond 1000-1500) mm. m 500,00F
110130 |Riool reinigen (eivormig t/m 400/600 mm). m 350,00F
110140 |Riool reinigen (eivormig 500/750-800/1200 mm). m 200,00F
1102 Reiniging t.b.v. frezen
110200 |Riool reinigen (rond t/m 500 mm). m 2.000,00F
110210 |Riool reinigen (rond 600-900 mm). m 750,00F
110220 |Riool reinigen (rond 1000-1500 mm). m 125,00F
110230 |Riool reinigen (eivormig t/m 400/600 mm). m 100,00F
110240 |Riool reinigen (eivormig 500/750-800/1200 mm). m 100,00F
1103 Reiniging t.b.v. opleverinspectie
110300 |Riool reinigen (rond t/m 500 mm). m 8.000,00F
110310 |Riool reinigen (rond 600-900 mm). m 3.000,00F
110320 |Riool reinigen (rond 1000-1500 mm). m 500,00F
110330 |Riool reinigen (eivormig t/m 400/600 mm). m 350,00F
110340 |Riool reinigen (eivormig 500/750-800/1200 mm). m 200,00F
1110 REINIGING INSPECTIEPUTTEN ONDER HOGE DRUK
111010 |Rioolput reinigen (puthoogte: tot 2,0 m ). st 150,00F
111020 |Rioolput reinigen (puthoogte: van 2,0 tot 4,0 m ). st 80,00F
111030 |Rioolput reinigen (puthoogte: van 4,0 tot 6,0 m ). st 20,00F
114 OBSTAKELS UIT PUTTEN
114000 |Verwijderen obstakel uit rioolput. st 75,00F
115 Vervoeren en storten vrijkomend
115010 |Rioolslib vervoeren. ton 100,00F
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12
1200
120010
120030
120050
1201
120110
120130
120150
1202
120210
120230
120250
15

150
150020
151

151000
151010

152

152000
152010

153

153000
153010
153030
154

154000
154010
154020
154030
154040

154050

155

155000
155010
155020
155030
155040
155050
155060

156

INSPECTEREN RIOLERING

Insp.. t.b.v. de verificatie-inspectie

Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond t/m 500 mm).
Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond 600-900 mm).
Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond 1000-1500 mm).

Voorinspectie

Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond t/m 500 mm).
Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond 600-900 mm).
Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond 1000-1500 mm).

Opleveringsinspectie

Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond t/m 500 mm).
Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond 600-900 mm).
Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond 1000-1500 mm).
VERWIJDEREN OBSTAKELS

MATERIEEL

Omstelkosten van het materieel op projectlocatie.

INSTEKENDE INLAAT

Verwijderen van een instekende inlaat.
Handmatig verwijderen van een instekende inlaat.

INDRINGEND VOEGMATERIAAL

Verw. van indringend voegmateriaal (rond < 800 mm).
Verw. van indringend voegmateriaal (rond > 800 mm).

AANGEHECHTE AFZETTING

Verwijderen van aangehechte afzetting spuitkop/vetfrees.

Handmatig verwijderen van aangehechte afzetting.
Verwijderen van aangehechte afzetting robotfrees.

BEZONKEN AFZETTING (HARD)

Verw. van harde bezonken afzetting (rond t/m 400mm, El
t/m 350/525mm, t/m klasse 2).

Verw. van harde bezonken afzetting (rond 500 t/m
800mm, El tot 400/600 t/m 500/750mm, t/m klasse 2).
Handm. verwijderen van harde bezonken afzetting (rond
> 800mm, El > 500/750mm, t/m klasse 2).

Verw. van harde bezonken afzetting (rond t/m 400mm, El
t/m 350/525mm, klasse 3 t/m 4).

Verw. van harde bezonken afzetting (rond 500 t/m
800mm, EI tot 400/600 t/m 500/750mm, kl. 3 t/m 4).
Handm. verwijderen van harde bezonken afzetting (rond
> 800mm, EI > 500/750mm, klasse 3 t/m 4).

WORTELS

Verwijderen van wortels BBA 2 en 3.
Verwijderen van wortels BBA 4 en 5.
Handmatig verwijderen van wortels BBA 2 en 3.
Handmatig verwijderen van wortels BBA 4 en 5.
Verwijderen wortels over langere lengte.
Verwijderen wortels over langere lengte.
Verwijderen wortels over langere lengte.

OER AFZETTING
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156000
156010

157

157000
157010

158

158000
158010

18

180
180000
180010
180020
181
181000
181010
181020
182
1820
182000
182010
182020
182030
182040
182050
182060
182070
182080
182090
182100
182110
182120

182130

183

1830

183000
183010
183020
183030
183040
183050
183060
183090
183100

1832

Verwijderen van oer (rond < 800 mm).
Verwijderen van oer (rond > 800 mm).

PLAATSELIJKE REPARATIE

Verw. plaatselijke reparatie uit riool (rond < 800 mm)
Verw. plaatselijke reparatie uit riool (rond > 800 mm)

VERWIJDEREN OBSTAKEL UIT RIOOL

Verwijderen obstakel uit riool
Verwijderen obstakel uit riool.

RELINEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren voorverkenning reliningen.
Uitvoeren van een ontwerpberekening van de liner.
Mobilisatie van materieel en personeel.

OPSTELLINGEN RELINING
Opstelling relining 200 t/m 400 en 250/375 t/m 400/600.
Opstelling relining 900 /m 1000 en 800/1200 mm.

AANBRENGEN KUNSTSTOF VOERING (ROND.)

Ronde profielen

Aanbr. voering in riool 200 mm, kousmethode.

Aanbr. voering in riool 250 mm, kousmethode.

Aanbr. voering in riool 300 mm, kousmethode.

Aanbr. voering in riool 400 mm, kousmethode.

Aanbr. voering in riool 500 mm, kousmethode.

Aanbr. voering in riool 600 mm, kousmethode.

Aanbr. voering in riool 700 mm, kousmethode (gws 2,0
meter)

Aanbr. voering in riool 700 mm, kousmethode. (gws 3,0
meter)

Aanbr. voering in riool 800 mm, kousmethode. (gws 2,0
meter)

Aanbr. voering in riool 800 mm, kousmethode. (gws 3,0
meter)

Aanbr. voering in riool 900 mm, kousmethode. (gws 2,0
meter)

Aanbr. voering in riool 900 mm, kousmethode. (gws 3,0
meter)

Aanbr. voering in riool 1000 mm, kousmethode. (gws 2,0
meter)

Aanbr. voering in riool 1000 mm, kousmethode. (gws 3,0
meter)

Aanbrengen kunststof voering (ei-vormige profielen)

Ei-vormige profielen

Aanbr. voering in riool 250/375 mm, kousmethode.
Aanbr. voering in riool 300/450 mm, kousmethode..
Aanbr. voering in riool 350/525 mm, kousmethode..
Aanbr. voering in riool 400/600 mm, kousmethode.
Aanbr. voering in riool 500/750 mm, kousmethode.
Aanbr. voering in riool 600/900 mm, kousmethode.
Aanbr. voering in riool 600/900 mm, kousmethode.
Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Inlaten liner

Opstelling relining 500 t/m 800 en 500/750 t/m 700/1050.
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183200
183210
183220
183230
183240
183250

183260

184

184000
184010
184030
184040

185

185000
185010
185020
185030

186

186010
186020
186030

187

187020

19

190

190000

1901

190100
190110
190120
190130
190140
190150
190160
190170
190180
190190
190200
190210
190220
190230
190240
190250
190260
190270
190310
190320
190330
190340
190350
190360
190370
190410
190420

Inmeten inlaten niet mantoegankelijk riool.

Inmeten inlaten mantoegankelijk riool.

Open frezen inlaat liner niet mantoegankelijk riool.
Open frezen inlaat liner mantoegankelijk riool.
Herstellen waterdichtheid van inlaat.

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

AFWERKEN LINER PUTTEN

Afw. liner in put 200-500 mm en 250/375-400/600 mm.
Afw. liner in put 600-1000 mm en 500/750-700/1050 mm.
Afw. liner tussenput 200-500 en 250/375-400/600 mm.
Afw. liner tussenput 600-1000 en 500/750-700/1050 mm
PROEFSTUKKEN

Nemen van een proefstuk liner uit put.

Nemen proefstuk uit leiding <500mm en <400/600mm.
Nemen van proefstuk liner uit leiding 500-800 mm.
Handmatig nemen van proefstuk liner uit leiding.
TIJDELIJK WEGNEMEN WATERBEZWAAR

Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.
Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.
Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.
OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Toepassen bouwhekken

RIOOLREPARATIES

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren schouwing van het werk.

Lokale rioolreparaties

Aanbrengen deelliner in riool 200 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen deelliner in riool 250 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen deelliner in riool 300 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen deelliner in riool 400 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen deelliner in riool 500 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen deelliner in riool 600 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen deelliner in riool 700 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen deelliner in riool 800 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen deelliner in riool 900 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen deelliner in riool 1000 mm, lokale reparatie.
Aanbr. deelliner in riool 250/375 mm, lokale reparatie.
Aanbr. deelliner in riool 300/450 mm, lokale reparatie.
Aanbr. deelliner in riool 350/525 mm, lokale reparatie.
Aanbr. deelliner in riool 400/600 mm, lokale reparatie.
Aanbr. deelliner in riool 500/750 mm, lokale reparatie.
Aanbr. deelliner in riool 600/900 mm, lokale reparatie.
Frezen inlaat deelliner niet mantoeg. riool.

Frezen inlaat deelliner mantoeg. riool.

Aanbrengen hoedliner in riool 250 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen hoedliner in riool 300 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen hoedliner in riool 400 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen hoedliner in riool 500 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen hoedliner in riool 600 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen hoedliner in riool 700 mm, lokale reparatie.
Aanbrengen hoedliner in riool 800 mm, lokale reparatie.
Aanbr. hoedliner in riool 300/450 mm, lokale reparatie.
Aanbr. hoedliner in riool 350/525 mm, lokale reparatie.
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190430 |Aanbr. hoedliner in riool 400/600 mm, lokale reparatie. st 1,00F
190440 |Aanbr. hoedliner in riool 500/750 mm, lokale reparatie. st 1,00F
190450 |Aanbr. hoedliner in riool 600/900 mm, lokale reparatie. st 1,00F
190600 |Inject. voeg riool 900-1000 en 700/1050-800/1200 mm. st 5,00F
190610 |Injecteren voeg mantoeg. riool >1000 en >800/1200 mm. st 5,00F
190620 |Inject. put-buis-verbinding <500 en <400/600 mm. st 20,00F
190630 |Inject. put-buis-verb. 600-800 en 500/750-600/900 mm. st 8,00F
190640 |Inject. put-buis 900-1000 en 700/1050-800/1200 mm. st 4,00F
190650 |Inject. put-buis-verbinding >1000 en >800/1200 mm. st 4,00F
2 VERKEERSMAATREGELEN
201 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
201000 |Opstellen plan voor verkeersmaatregelen. st 4,00F
201010 |Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). st 50,00F
202 AFZETTINGEN </=1 DAG
202010 |Toepassen vol. afzetting(en) figuur 1236. keer 10,00F
202020 |Toepassen halve afzetting(en) figuur 1235. keer 10,00F
202030 |Toepassen halve afzetting(en) figuur 1205. keer 15,00F
202040 |Toepassen halve afzetting(en) figuur 1206. keer 15,00F
202050 |Toepassen halve afzetting(en) figuur 1103. keer 15,00F
203 AFZETTINGEN > 1 DAG
203010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg - 1103. keer 4,00F
203020 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg 1103. week 2,00F
203030 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg 1103. keer 4,00F
203040 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg - 1235. keer 4,00F
203050 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg 1235. week 2,00F
203060 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg 1235. keer 4,00F
203070 |Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00F
203080 |Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 2,00F
203090 |Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00F
204 OMLEIDINGSROUTES
204010 |Toepassen van omleidingsroutes (<15 borden). keer 8,00F
204020 |Toepassen van omleidingsroutes (15-25 borden). keer 4,00F
205 VERKEERSREGELAARS
205010 |Inzetten verkeersregelaar 07.00-17.00 uur. uur 200,00F
205020 |Inzetten verkeersregelaar 17.00-07.00 uur. uur 50,00F
206 BEREIKBAARHEID
206010 |Aanbrengen rijplatenbaan. m 30,00F
206020 |In stand houden rijplatenbaan. m*d 120,00F
206030 |Verwijderen rijplatenbaan. m 30,00F
207 INFORMATIEVERSTREKKING
207010 |Toepassen vooraankondigingsborden. st 24,00F
3 COMMUNICATIE
300000 |Communicatie met derden. st 5.000,00F
300030 |Informeren hulpdiensten / communicatielijst keer 4,00F
300040 |Gedetailleerd werkplan en V&G plan. keer 4,00F
7 DIVERSE WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
71 Opstellen deelopdrachten
710010 |Opstellen van deelopdrachten. keer 4,00F
710020 |Klic-melding. st 25,00F
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Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen
Afsluiten CAR-verzekering.
Aanleveren externe harde schijf.

REGIEWERKZAAMHEDEN
TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

T.b.s. werknemer - bouwbedrijf groep A.
T.b.s. werknemer - stratenmaker en opperman.

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

T.b.s. hydraulische graafmachine.

Ter beschikking stellen rioolreinigingscombi.
Ter beschikking stellen rioolreinigingsset.

Ter beschikking stellen rioolinspectie-unit.

Ter beschikking stellen robotfreesunit/waterjet.
Ter beschikking stellen veiligheidsunit.
Inzetten actiewagen.

Inzetten van vacutiimwagen.

SUBTOTAAL

st

st

uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

10,00
4,00
4,00

40,00
40,00

20,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
20,00

m M m MM

MMM M
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TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.
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