
Nota van inlichtingen Procesbegeleiding nieuwbouw scholen Oosterland

Pagina 1 van 21 Datum genereren nota van inlichtingen: 22 jul. 2025

Algemene informatie

Aanbesteding: Procesbegeleiding nieuwbouw scholen Oosterland
Aanbestedende Dienst: gemeente Schouwen-Duiveland
Referentie: 2025-1526575

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage 5 Artikel 2 onder j) en Bijlage 5a onder j) / Bijlage 5 

Conceptovereenkomst en Bijlage 5a Aanvullingen en aanpassingen op de 
DNR > is dubbel want de inhoud van de bijlage 5a is exact overgenomen 
van artikel 3 van de conceptovereenkomst (bijlage 5)

Vraag:
In artikel 2 onder j) wordt verwezen naar de documenten als genoemd in 
Artikel 1. Deze verwijzing lijkt niet te kloppen, omdat in Artikel 1 onder d) 
documenten genoemd worden die ook in Artikel 2 (rangorde) staan en dus 
per def. niet als laatste in de rangordelijst thuishoren. Bovendien zijn niet al 
die documenten via TenderNed ter beschikking gesteld zoals in de 
vervolgzin staat (bv gespreksverslag) en bij startgesprek overgelegde 
stukken). 
Kunt u aangeven welke documenten hier bedoeld worden?

Antwoord:
Met de documenten wordt bedoeld: het verslag van het startgesprek en de bij 
het startgesprek door Opdrachtnemer overgelegde stukken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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16 Bijlage 5 Artikel 4

Vraag:
Er wordt een overeenkomst voor bepaalde tijd (ruim 3 jaar) afgesloten die 
mogelijk verlengd moet worden en als er verlengd wordt zal er geen 
aanspraak zijn op meerkosten. Dat is (los van het feit dat de duur van die 
verlenging onbekend is) niet proportioneel. Bent u bereid om de in 
redelijkheid door adviseur ten gevolge van/ ten tijde van de verlenging te 
verrichten extra werkzaamheden te vergoeden?

Antwoord:
Ja, wij zijn bereid ten gevolge van / ten tijde van de verlenging te verrichten 
extra werkzaamheden te vergoeden, voor zover ze dus geen onderdeel zijn 
van de aanbieding van Opdrachtnemer. We zijn bereid de overeenkomst in 
beginsel voor onbepaalde tijd te sluiten, waarbij de einddatum van de 
overeenkomst wordt gekoppeld aan de einddatum van de (laatste) 
onderhoudstermijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bijlage 5 Artikel 3 lid 2 onder k) en Bijlage 5a onder k)

Vraag:
Kunt u bevestigen dat met “een en ander overeen te komen“ wordt bedoeld 
dat opdrachtgever alleen van het gestelde recht op uitbreiding/wijziging van 
het gerealiseerde gebruik kan maken nadat daarover afspraken met de 
adviseur zijn gemaakt?

Antwoord:
Ja

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bijlage 5 Artikel 3 lid 2 onder j) en Bijlage 5a onder j)

Vraag:
Artikelen 24 en 35 DNR betreffen het recht de opdracht (o.a.) zonder grond 
op te zeggen en de regeling van de in dat geval aan adviseur toekomende 
vergoeding van zijn werkzaamheden en gaat niet over schade. Wat wordt er 
bedoeld met het in afwijking daarvan bepalen dat de adviseur volledig 
schadeplichtig is?

Antwoord:
"Normaal gesproken (volgens artikel 35 DNR 2011) mag de adviseur de 
opdracht opzeggen — ook zonder grond — en krijgt hij dan gewoon betaald 
voor het werk dat hij tot dan toe heeft gedaan. Er is dan geen sprake van 
schadeplichtigheid.

Maar in dit afwijkende artikel is afgesproken dat:
Als de adviseur zonder grond opzegt, dit wordt gezien als een toerekenbare 
tekortkoming (of als onrechtmatig),
En dat hij dus volledig aansprakelijk is voor de schade die de opdrachtgever 
daardoor lijdt."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland
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Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage 5 Artikel 3 lid 2 onder f) en Bijlage 5a onder f)

Vraag:
Dit betreft artikel 15 DNR waarin de aansprakelijkheidsbeperking van de 
adviseur geregeld is. De voorgestelde wijziging gaat over de van adviseur 
verlangde verzekeringsdekking dat is iets anders. Bedoelt u hier te bepalen 
dat de aansprakelijkheid adviseur beperkt zal zijn tot 1 mln. per gebeurtenis 
en een max van 2 mln. per jaar en dat adviseur ook voor die bedragen tegen 
aansprakelijkheid verzekerd dient te zijn?

Antwoord:
Artikel 3 lid 2 onder f van Bijlage 5 en Bijlage 5a lid f wordt gewijzigd in: 
Artikel 15 lid 1 DNR 2011 wijziging: De door de adviseur te vergoeden 
schade is per opdracht beperkt tot een maximum van €1.000.000.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage 5 Artikel 3 lid 2 onder d) en Bijlage 5a onder d)

Vraag:
Door het schrappen van het woordje directe in artikel 14 lid 1 DNR is de 
adviseur als hij aansprakelijk is, gehouden alle door opdrachtgever ten 
gevolge daarvan geleden schade te vergoeden. Dit wordt door onze 
verzekering niet gedekt. Bent u bereid om rente- en winstderving en 
imagoschade van de vergoedingsplicht uit te zonderen?

Antwoord:
Ja, dit is akkoord.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage 5 Artikel 3 lid 2 onder c) en Bijlage 5a onder c)

Vraag:
Hier is bepaald dat lid 8 van art. 12 DNR vervalt. Daarin is bepaald dat 
Opdrachtgever adviseur vrijwaart voor aanspraken van derden. Gevolg 
daarvan is dat – als die derde de adviseur rechtstreeks kan aanspreken – de 
adviseur waarschijnlijk geen beroep kan doen op de 
aansprakelijkheidsbeperking die hij overeen kwam met de opdrachtgever. 
Dit is niet proportioneel. Als lid 8 gehandhaafd wordt kan opdrachtgever als 
hij aangesproken wordt door die derde wel zelf de adviseur aansprakelijk 
stellen en blijft kan adviseur wel een beroep doen op de 
aansprakelijkheidsbeperking. Bent u bereid deze afwijking op de DNR te 
laten vervallen?

Antwoord:
Ja, deze afwijking vervalt. Artikel 12 lid 8 blijft van kracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland
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Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bijlage 5 Begrippen onder d)

Vraag:
Klopt het dat bij Begrippen onder sub d) de verwijzing naar art. 2.3 niet juist 
is en dat hier bedoeld is te verwijzen naar Artikel 1 onder d)?

Antwoord:
Dat is juist.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bijlage 5c Artikel 8 onder 8.5

Vraag:
Afstand van alle persoonlijkheidsrechten (voor zover wettelijk is toegestaan) 
op in kader van de overeenkomst tot stand gekomen auteursrechtelijk 
beschermde werken > aangezien dit niet in de overeenkomst staat en deze 
lager van orde is gaan wij ervan uit dat dit van toepassing is. Is dit juist?

Antwoord:
Ja, dat is juist

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bijlage 5c Artikel 8 onder 8.2

Vraag:
Op maatwerk (specifiek voor de gemeente ontwikkeld): gaat over op de 
gemeente en adviseur behoudt niet het gebruiksrecht> aangezien dit niet in 
de overeenkomst staat en deze lager van orde is gaan wij ervan uit dat dit 
van toepassing is. Is dit juist?

Antwoord:
Ja, dat is juist

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bijlage 5c Artikel 8 onder 8.1

Vraag:
Op resultaten: geeft de gemeente een onbeperkt gebruiksrecht > aangezien 
dit niet in de overeenkomst staat en deze lager van orde is gaan wij ervan uit 
dat dit van toepassing is. Is dit juist?

Antwoord:
Ja, dat is juist
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Conceptovereenkomst

Vraag:
Artikel 7 conceptovereenkomst. Het woord garandeert is 
verzekeringstechnisch complex en onverzekerbaar. Bent u bereid dit woord 
te vervangen met 'draagt zorg voor'?

Antwoord:
Ja, het woord 'garandeert' wordt vervangen door 'draagt zorg voor'

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Conceptovereenkomst

Vraag:
In artikel 3 sub k) behoudt u zich het recht voor om het gerealiseerde uit te 
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breiden dan wel te wijzigen. Kunt u bevestigen dat adviseur niet 
aansprakelijk is voor dergelijke wijzigingen of uitbreidingen die u zelf heeft 
doorgevoerd?

Antwoord:
Ja, wij bevestigen dat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Afwijkingen DNR

Vraag:
U wijkt af van artikel 35 DNR 2011 ten nadele van adviseur. U wijkt echter 
niet af van dezelfde regeling voor opdrachtgever, te weten artikel 34 DNR 
2011. Adviseur is van mening dat een redelijke balans gelijke bepalingen 
over en weer vergt. Bent u bereid de afwijking op artikel 35 DNR 2011 te 
schrappen. dan wel dezelfde afwijking ten aanzien van artikel 34 DNR 2011 
op te nemen?

Antwoord:
"Nee, wij zijn niet bereid de afwijking op artikel 35 DNR 2011 te schrappen. 
Wij kunnen wel bevestigen dat we de overeenkomst niet ""zonder grond"" 
(zoals vermeld in artikel 34 lid 1 DNR) zullen opzeggen."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Afwijkingen DNR

Vraag:
U wijkt af van artikel 16 lid 1 en lid 4 DNR 2011 en hanteert een 
verjaringstermijn van tien jaar. Verjaringstermijnen leveren grote 
onzekerheid op voor adviseurs en zijn niet verzekerbaar omdat deze lange 
tijd en eenzijdig kunnen worden gestuit. Bent u bereid hiervan een 
vervaltermijn te maken?"

Antwoord:
Ja, 'verjaringstermijn' wordt vervangen door 'vervaltermijn'.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Afwijkingen DNR

Vraag:
Artikel 15.1 en 15.2 DNR 2011 betreft de aansprakelijkheidsomvang van de 
adviseur in hoogte. Uw wijziging op artikel 15.1 ziet daarentegen op de 
verzekeringsplicht van adviseur. Dit zijn twee separate onderwerpen. Kunt u 
bevestigen dat artikel 15.1 en 15.2 ter zake aansprakelijkheid van de 
adviseur blijft gelden en dat de door u genoemde verzekeringsplicht in 
aanvulling op artikel 11 lid 3 DNR 2011 geldt?

Antwoord:
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"Nee, artikel 15.1 en 15.2 blijven niet gelden. 
Artikel 3 lid 2 onder f van Bijlage 5 en Bijlage 5a lid f wordt gewijzigd in: 
Artikel 15 lid 1 DNR 2011 wijziging: De door de adviseur te vergoeden 
schade is per opdracht beperkt tot een maximum van €1.000.000.
De verzekeringsplicht is in aanvulling op artikel 11 lid 3 DNR 2011. "

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 Nota van inlichtingen 1 ref nr. 8

Vraag:
U biedt gelegenheid voor een 3e NvI, waarvoor dank. Is het tevens mogelijk 
meer inschrijftijd te verschaffen, Met oog op het aantal samenwerkende 
disciplines en de vakantie periode het verzoek de inschrijf termijn met 4 
weken te verlangen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Nee, dit is niet akkoord. Dit project ligt onder een vergrootglas en vraagt om 
voortgang. Het uitstellen van de inschrijftermijn is daarom niet mogelijk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland
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Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Nota van inlichtingen 1 ref nr. M2

Vraag:
U stelt een limiet aan het aantal personen per organisatie bij de pitch. Geldt 
dit limiet ook voor de inschrijvende (presenterende) partij(en)?

Antwoord:
Bij de pitch mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn. Wij verwachten in 
ieder geval de projectleider, architect en directievoerder.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Nota van inlichtingen 1 ref nr. 3

Vraag:
Ter verduidelijking: Voldoet een nieuwbouwproject aan deze eis?

Antwoord:
Ja

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Nota van inlichtingen 1 ref nr. 12

Vraag:
Hoe groot is de scope van deze opgave? Is bijvoorbeeld geotechniek, advies 
mbt exploitatielasten of raming daarvan, bodemonderzoek, raportages tav 
vergunningen etc ook onderdeel van de prijs? Kunt u specificeren wat wel en 
geen onderdeel van de scope is?

Antwoord:
Nee, wij kunnen niet volledig specificeren wat wel en geen onderdeel is van 
de scope. Opdrachtnemer dient alle noodzakelijke 'disciplines' in te brengen 
en te bekostigen om de opdracht op een zorgvuldige en volledige wijze te 
kunnen begeleiden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle 
vergunningaanvragen en bijbehorende onderzoeken, zoals aangegeven in het 
aanbestedingsdocument. Er is geen advies nodig over de exploitatie. 
Uiteraard dient er wel een kostenraming van de investering gemaakt te 
worden ten behoeve van de aanbesteding van de nieuwbouw scholen en 
aanpassing sporthal, waarbij we overigens van Opdrachtnemer verwachten 
dat dergelijke kosten constant gemonitord worden om binnen budget te 
blijven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Nota van inlichtingen 1 ref nr. 14
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Vraag:
Is het begeleiden van het participatietraject met omwonenden onderdeel van 
de scope?

Antwoord:
De participatie met omwonenden is in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Wij verwachten echter dat de 
architect namens de Opdrachtnemer aanwezig is bij relevante 
participatiemomenten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Nota van inlichtingen 1 ref nr. M1 scope

Vraag:
"Kunt u, om een integrale prijsopgave te kunnen doen, verduidelijken wat de 
omvang van de opgave is? 
Kunt u ter verduidelijking een kruisjeslijst en een globale planning 
verstrekken?"

Antwoord:
Nee, er wordt geen kruisjeslijst opgesteld. Wel wordt er een globale planning 
beschikbaar gesteld bij deze NvI (zie PDF document "Planning 
procesbegeleiding nav vraag 36"), waarbij het vergunningsproces op 
hoofdlijnen inzichtelijk is gemaakt. Indien Opdrachtgever expliciet wordt 
genoemd, dan vallen deze werkzaamheden buiten de scope van het project.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bijlage 5 Concept Overeenkomst.pdf algemeen

Vraag:
Als we geen enkel inzicht in het budget hebben is ook onduidelijk welke 
aannames wij bij de visieontwikkeling kunnen en mogen doen. Om de 
omvang van de werkzaamheden juist in te kunnen schatten ontvangen we 
graag alsnog het budget van de bouwkosten (gespecificeerd in bouwkundige 
werken, installaties, vaste inrichting en terreinwerk) excl. BTW met prijspeil 
juli 2025. Deze gegevens zullen wij strikt vertrouwelijk behandelen.

Antwoord:
"Alle beschikbare informatie over het budget is terug te vinden in bijlage 4a.
2. Voor de nieuwbouw van de scholen is € 6.929.433 inclusief btw 
beschikbaar. Voor de kinderopvang is dat € 1.340.000 inclusief btw. Dat is 
inclusief terreinwerk en voorbereidingskosten (waaronder deze 
aanbesteding). Bij de scholen is het prijspeil 1-1-2027 en voor de 
kinderopvang prijspeil 1-1-2024. Een verdere specificatie is niet 
beschikbaar. 

De randvoorwaardelijke kosten betreffen middelen voor tijdelijke 
huisvesting en sloop van de huidige schoolgebouwen. "

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
38 Bijlage 5 Concept Overeenkomst.pdf artikel 8 lid h

Vraag:
Het is onredelijk om geen rente te vergoeden bij het niet tijdig betalen van 
een factuur. Dit houd in dat er geen consequenties zijn als er faturen niet 
betaald worden. Wij verzoeken u om dit lid te schrappen.

Antwoord:
Niet akkoord. Wij schrappen dit lid niet, omdat in het geval wij een factuur 
niet betalen er sprake is van een geschil dat op zo kort mogelijke termijn in 
overleg tussen partijen opgelost dient te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bijlage 5 Concept Overeenkomst.pdf artikel 7 lid f

Vraag:
"De kosten samenhangend met het herstel van het verzuim zullen 
Opdrachtnemer in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer is verplicht 
aan het herstel van het verzuim zijn medewerking te verlenen en desgewenst 
op eerste verzoek de daarvoor benodigde informatie te verstrekken"

Antwoord:
Er wordt geen vraag gesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage 5 Concept Overeenkomst.pdf artikel 7 lid e

Vraag:
De definitie "niet behoorlijk" is nogal ruim interpreteerbaar en houd een 
hoog risico voor ons in. Bent u bereid om deze woorden te schrappen?

Antwoord:
Nee. Op het moment dat een dergelijke situatie onverhoopt aan de orde is, 
moeten we beoordelen of het 'niet behoorlijk' is en waarom we dat als 
zodanig beoordelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage 5 Concept Overeenkomst.pdf artikel 6

Vraag:
De genoemde reden in dit artikel voor ontbinding zijn dermate ruim 
interpreteerbaar dat er altijd wel een reden is voor ontbinding. Vaak is dit 
buiten onze schuld om. Onder lid f staat dat er dan geen reden is om een 
vergoeding van de inschrijfkosten. Soms is er na redelijk overleg nog uit te 
komen om de overeenkomst voort te zetten. Wij vragen u om de DNR te 
handhaven voor ontbinding en de vergoeding van de kosten na ontbinding. 
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bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
"Nee, wij handhaven het in de overeenkomst genoemde artikel 6. 
Nee, wij vergoeden geen kosten na ontbinding. "

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bijlage 5 Concept Overeenkomst.pdf artikel 4

Vraag:
"Er wordt gesteld dat "" Aan de hand van de voortgang van de 
uitvoering van deze Overeenkomst kan verlenging noodzakelijk zijn, zonder 
dat dit tot meerkosten leidt. "": dit is onredelijk en vooraf door ons niet in te 
schatten. Als de overeenkomst langer duurt (buiten onze schuld) stellen wij 
voor dat we over de kosten daarvan in nader overleg een bedrag 
overeenkomen. Kunt u dit bevestigen?"

Antwoord:
Ja, wij zijn bereid ten gevolge van / ten tijde van de verlenging te verrichten 
extra werkzaamheden te vergoeden, voor zover ze dus geen onderdeel zijn 
van de aanbieding van Opdrachtnemer. We zijn bereid de overeenkomst in 
beginsel voor onbepaalde tijd te sluiten, waarbij de einddatum van de 
overeenkomst wordt gekoppeld aan de einddatum van de (laatste) 
onderhoudstermijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1



Nota van inlichtingen Procesbegeleiding nieuwbouw scholen Oosterland

Pagina 19 van 21 Datum genereren nota van inlichtingen: 22 jul. 2025

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bijlage 5 Concept Overeenkomst.pdf artikel 3 lid 2k

Vraag:
In afwijking en/of aanvulling van de relevante bepalingen in de DNR 2011 
ten aanzien van het auteursrecht heeft de Opdrachtgever het recht op 
uitbreiding/wijziging van het gerealiseerde, na oplevering (een en ander 
nader overeen te komen).

Antwoord:
Er wordt geen vraag gesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bijlage 5 Concept Overeenkomst.pdf artikel 3 lid 2e

Vraag:
artikel 14.2 - Schadevergoeding: 'Het schrappen van dit artikel brengt een 
onredelijk hoog risico met zich mee, dat niet verzekerbaar is. Hier is 
niemand bij gebaad en kan voor ons leiden tot onverzekerbare grote risico's. 
Bent u bereid om artikel 14.2 van de DNR te handhaven?

Antwoord:
Nee, zie vraag 20.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage 5 Concept Overeenkomst.pdf artikel 3 lid 2d

Vraag:
Door aanpassing van artikel 14 lid 1 worden wij aansprakelijk gesteld voor 
alle schade. Dit is niet verzekerbaar. Bent u bereid om de aansprakelijk toch 
te beperken tot schade conform DNR definitie?

Antwoord:
Nee, zie vraag 20.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bijlage 5 Concept Overeenkomst.pdf artikel 3 lid 2c

Vraag:
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Artikel 12 lid 8 is een redelijk artikel. Bent u bereid om dit om dit artikel 
toch te handhaven?

Antwoord:
Ja, deze afwijking vervalt. Artikel 12 lid 8 blijft van kracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Beantwoord op: 22 jul. 2025

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M4 Bijlage 4e gewijzigd

Inhoud mededeling:
Bijlage 4e Offerte verdiepingsslag ruimtelijke verkenning is gewijzigd in 
Bijlage 4e Offerte verdiepingsslag ruimgelijke verkenning versie 2. 
Het document is terug te vinden bij Aanbestedingsdocumenten. 
Belangrijkste wijziging is de uitwerking van Stap 2 op pagina 5.

Percelen: P  1 Procesbegeleiding nieuwbouw scholen 
Oosterland

Aangemaakt op: 22 jul. 2025


