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01 Opdrachtgever
Gemeente Heerlen
Geleenstraat 25
6411 HP Heerlen

Postbus 1
6400AA Heerlen
Tel: +31 (0) 45 560 50 40
E-mail: gemeente@heerlen.nl
HTTP://: www.heerlen.nl

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens gemeente Heerlen. Deze natuurlijke persoon zal t.z.t.
worden aangewezen.
Toezicht zal worden gevoerd door of namens gemeente Heerlen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse voorkomende locaties te Heerlen, in de gemeente Heerlen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het uitvoeren van klein onderhoud aan trottoirs en wegen;
het aanleggen van inritten en drempels;
het herstellen van vandalisme en schades aan de openbare weg;
het uitvoeren van klein onderhoud aan de riolering;
het aanleggen van rioolaansluitingen;
het plaatsen van verkeersborden (materiaal t.b.s.);
het onderhouden van de werken;
het incidenteel uitvoeren van kleine werken, op offertebasis.

Smo oo oo

05 Tijdsbepaling
1. De beoogde startdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2026 De overeenkomst heeft een
intiéle duur van 1 jaar en wel tot en met 31 december 2026;

2. Opdrachtgever heeft driemaal de optie om de raamovereenkomst te verlengen voor de periode van 1
jaar;

3. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het eerste optionele verlengingsjaar, duurt de
betreffende raamovereenkomst voort tot en met 31 december 2027;

4. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het tweede optionele verlengingsjaar, duurt de
betreffende raamovereenkomst voort tot en met 31 december 2028;

5. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het derde optionele verlengingsjaar, duurt de
betreffende raamovereenkomst voort tot en met 31 december 2029;

6. In het geval de bovengenoemde beoogde startdatum van de raamovereenkomst naar een latere
datum verschuift (bijvoorbeeld omdat de aanbestedingsprocedure langer duurt dan vooraf voorzien),
verschuiven de einddata niet naar een latere datum. Bovenvermelde einddata van de
raamovereenkomst blijven dus te allen tijde gelijk;

7. Opdrachtgever dient uiterlijk 3 maanden voor het einde van de eerste, tweede of derde contract
termijn aan te geven of de raamovereenkomst wordt voortgezet voor een periode van 1 jaar. Bij de
afweging van een eventuele verlenging wordt de beoordeling middels de better
performance-systematiek meegenomen. Deze dient positief te zijn om voor verlenging in de
aanmerking te komen;
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8. De bevoegdheid tot het al dan niet verlengen van de raamovereenkomst berust eenzijdig bij de
opdrachtgever. Dit betekent dat:
- opdrachtnemer niet eenzijdig kan besluiten om de raamovereenkomst te verlengen, indien de
opdrachtgever de raamovereenkomst niet (meer) wenst te verlengen;
- opdrachtnemer niet eenzijdig kan besluiten om de raamovereenkomst tussen de partijen niet te
verlengen, indien opdrachtgever de raamovereenkomst voor het betreffende perceel wel wenst
te verlengen.

9. Voor iedere deelopdracht wordt de termijn van oplevering in overleg tussen directie en aannemer
bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 6 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Tek.nr. Omeschrijving Schaal Datum/wijz. datum

01 Verdeling percelen Noord en Zuid 1:12.000 20 mei 2022

Peilen en hoofdafmetingen

De aannemer dient de peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de uitzetwerkzaamheden
te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient door de aannemer
uitgevoerd te worden.

Kwaliteitsborging

In overleg met de opdrachtgever wordt per deelopdracht bepaald of een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in

de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard dient te worden opgesteld. Rekening houden met de

volgende stoppunten:

S1. Inmeten van mantelbuizen, huis- en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten door het Gegevenshuis,
per deelopdracht;

In overleg met de opdrachtgever wordt per deelopdracht bepaald of een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in

de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard dient te worden opgesteld. Rekening houden met de

volgende registratiepunten:

R1. Revisie gegeven van mantelbuizen, huis- en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten overdragen aan
de directie. Uiterlijk 10 dagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden per deelopdracht.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage nr. Omschrijving
Bijlage O Inschrijvingsdocumenten
Bijlage 00.1 Inschrijvingsleidraad
Bijlage 00.2 UEA
Bijlage 01 Handboek Norminstituut Bomen
Bijlage 01.1 Bomenposter "Werken rond bomen"
Bijlage 02 Revisie
Bijlage 02.1 Revisieformulier riolering
Bijlage 03 Social Return
Bijlage 03.1 Beleidsregels Social Return Zuid-Limburg 2020
Bijlage 04 Proces schema
Bijlage 04.1 Processchema Kleine Civieltechnische Werkzaamheden

De volgende bijlagen worden van toepassing verklaard t.b.v. de uitvoering van dit bestek:

- Standaarddetails gemeente Heerlen. Deze zijn vrijelijk toegankelijk via hor.heerlen.nl.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde
hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het
bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn
deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd

de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,
doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening
geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van
de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

0

000010

000020

000030

000040

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
100101
1.
1.
100131
1.
.9.
100124
2.
100111
1.
2.

Algemene werkzaamheden
Algemene werkzaamheden

Opstellen van een deelopdracht.

Onder het opstellen van een deelopdracht wordt

verstaan de volledige administratieve afhandeling met

bijbehorende communicatie. Zie hiervoor bijlage 04.1

Processchema Kleine Civieltechnische Werkzaamheden.

Werkzaamheden die hiertoe behoren zijn onder meer:

o  Beschikbaarheid en bereikbaarheid voor
calamiteiten (deelopdracht type |, melding,
versneld proces (calamiteit));

o] In behandeling nemen van meldingen;
(deelopdrachten type | en I, meldingen)

o  Offertes doen voor werken (deelopdracht type I,
werk);

o Afstemming en overleg;

o Deelname in appgroep van de gemeente Heerlen,
waarin iedere dag de locatie(s) worden
doorgegeven waar wordt gewerkt;

o Verzamelen en aanleveren van bewijslast van
uitvoering van iedere deelopdracht (foto's,
werkstaten, eventueel bijzondere waarnemingen,
etc.);

o Melden einde werkzaamheden per deelopdracht

o  Opstellen pro-forma factuur per deelopdracht
(inclusief de bewijslast van goede kwalitatieve
uitvoering en verantwoording van de uitgevoerde
werkzaamheden);

o  Opstellen van de definitieve factuur.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het

uitvoeren van de volgende werkzaamheden: iedere

afzonderlijke melding (calamiteit)

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

Beschikbaar houden van personeel en materieel.
Gedurende de gehele looptijd van de
RAW-raamovereenkomst

Start uitvoering binnen uiterlijk 2 uur na de melding van
de calamiteit, versneld proces.

Betreft: calamiteitendienst, wel beschikbaar en
bereikbaar voor calamiteiten, werken afmaken voor het
weekend en vakantieperiodes.

Mobiliseren van materieel.

Eenmalig op te voeren per deelopdracht.

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
groot materieel

Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
zijn in de bestekspostnr(s). 820010 t/m 820120

Melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond.

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij
het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
voorkomen aan kabels en leidingen'

Met inbegrip van het inventariseren en het melden van
knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder alsmede
het inventariseren en melden van afwijkende ligging bij
het Kadaster incl. alle bijkomende kosten

keer

week

keer

keer

250,00 F

250,00 F

52,00 F

250,00 F
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HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

000050

000060

100199

620499

Uitvoeren bodemtoets.

Betreft het uitvoeren van een bodemtoets indien

ontgravingswerkzaamheden dienen te worden

uitgevoerd.

Bijkomende werkzaamheden:

- Uitvoeren melding conform:
'https://heerlen.nazcadu.nl/rapportage’

- Communicatie en overleg met de opdrachtgever

- Reprokosten

- Uitzetwerkzaamheden

Garanderen toegankelijkheid voor derden.

De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in
lengterichting van de straat een obstakelvrije strook van
2,00 m breed aan te leggen d.m.v. kunststof
loopschotten en in stand te houden ten behoeve van
voetgangersverkeer, het berijden met rolcontainers voor
bevoorrading en het vervoer van afvalcontainers.

Keuze hulpmaterialen in overleg met directie.

Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk
diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
schoonmaken.

keer

keer

250,00

25,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 Verkeersmaatregelen en werkplekafzetting

10 Verkeersmaatregelen

100010 620299 Toepassen van afzetting(en) enkelbaansweg. keer 20,00 F

Ten behoeve van: infrastructuele werkzaamheden
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks'
'Werk in uitvoering' figuurnummer 1205

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

100030 620299 Toepassen tijdelijke verkeersborden. stuk 60,00 F
De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal, totale
lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Tekstbord: "Fietsers afstappen"en Voetgangers
oversteken"

Bord kleur geel, tekst zwart

Minimale maat 800 x 1000 mm

Met materiaal aannemer

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
Tijdsduur is minimaal gelijk aan uitvoeringsduur

11 Werkplekafzetting

110010 620499 Toepassen dranghekken. stuk 250,00 F
Eenmalig op te voeren per deelopdracht.
Betreft het eenmalig afzetten van de werkplek.
Met materiaal van de aannemer

110030 620499 Toepassen bouwhekken. keer 250,00 F
Eenmalig op te voeren per deelopdracht.
Betreft het eenmalig afzetten van de werkplek.
Met materiaal van de aannemer

110050 620499 Toepassen schildjes plus voet. stuk 350,00 F
Eenmalig op te voeren per deelopdracht.

Betreft het aanbrengen en verwijderen van schildjes met
voet op en rondom de werkzaamheden.

Met materiaal van de aannemer
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2

21

210010

210020

210030

22

220010

23

230010

230020

220322

831601

831601

800221

831699

831699

[N

(RN

[EEN

Leveranties

Overige niet opgenomen leveranties worden verrekend
tegen de netto inkoopprijs aangevuld met 10% opslag.
Te allen tijde dient de inkoopfactuur te worden overlegd.

Zand

Leveren grond.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
Gemeente Heerlen.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
Grondsoort: zand, in zandbed

Leveren op de plaats van verwerking conform
deelopdracht

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging

Leveren zand.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heerlen.

Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

Leveren zand.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heerlen.

Brekerzand, gewassen

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

Funderingsmateriaal

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

Plaats van levering: op plaats van verwerking

Cementgebonden materiaal

Leveren zandcement.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heerlen.

Zandcement

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

Leveren cementspecie, verhouding 1:3.
Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heerlen.

T.b.v. aan te brengen kantlagen en molgoten
Cementspecie, verhouding 1:3

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

ton

ton

m3

m3

m3

m3
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230030

24

241

241010

241020

241030

241040

242

831699

831603

831603

831603

831603

Leveren beton, C12/15.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heerlen.

T.b.v. aan te brengen kantopsluitingen, kantlagen en
molgoten

Beton, C12/15

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

Elementenverharding
Het streven van de opdrachtgever is zoveel mogelijk
hergebruik.

Betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Betonstraatstenen standaard dikformaat

Kleur: grijs

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag

- Oppervlaktebehandeling: gesloten

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Betonstraatstenen standaard dikformaat

Kleur: overige kleuren, in afstemming met opdrachtgever

en directie nader te bepalen

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag

- Oppervlaktebehandeling: gesloten

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: grijs

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag

- Oppervlaktebehandeling: gesloten

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: overige kleuren, in afstemming met opdrachtgever

en directie nader te bepalen

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag

- Oppervlaktebehandeling: gesloten

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Betontegels
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242010 831604 Leveren betontegels. st 900,00 F

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
. . . . . |gemeente Heerlen.

.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 900,00 L
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs, met normaal facet
.1|Leveren op plaats van verwerking

242020 831604 Leveren betontegels. st 200,00 F
Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
. . . . |gemeente Heerlen.

.1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 200,00 L
Kleur: grijs, met normaal facet
.1|Leveren op plaats van verwerking

243 Trottoirbanden

243010 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 40,00 F
Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
. . . . . |gemeente Heerlen.
.5. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm st 40,00 L
Kleur: lichtgrijs
. . |Rechte band
.1. |Werkende lengte 1 m

.1|Leveren op plaats van verwerking

244 Opsluitbanden

2441 Opsluitband 60 x 200 mm
244110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 60,00 F

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
. . . . . |gemeente Heerlen.
.3. . . . |Profiel 60 x 200 mm st 60,00 L
Kleur: lichtgrijs
. . |Rechte band
.1. |Werkende lengte 1 m

.1|Leveren op plaats van verwerking

2442 Opsluitband 100 x 200 mm

244210 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 60,00 F
Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
. . . . . |gemeente Heerlen.
.5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 60,00 L
Kleur: lichtgrijs
. . |Rechte band
.1. |Werkende lengte 1 m

.1/Leveren op plaats van verwerking

25 Kunststoffen incl. PVC-producten

251 Leidingen en hulpstukken 110 mm
251010 255299 Leveren PVC-buis, @110 mm, kleur grijs, groen en bruin. m 250,00 F

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 250,00 L

- Kleur: grijs, groen en bruin

- Nominale middellijn 110 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking
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251020

251030

251040

251050

251060

251070

255299

255299

255299

255299

255299

255299

Leveren bocht 45°, 110 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Bocht 45°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 110 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bocht 90°, @110 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Bocht 90°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 110 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren t-stuk 45°, @110 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk 45°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 110 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren t-stuk 90°, #110 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk 90°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 110 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren schuifmof, @110 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Schuifmof, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 110 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren overgangsstuk, @110 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Overgangsstuk van PVC-gres, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 110 mm

- Maximale aansluitdiameter (overgang) 180 mm

- Incl. tokrolring

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking
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251080

251090

252

252010

252020

252030

252040

255299

255299

255299

255299

255299

255299

Leveren ontstoppingsstuk, @110 mm, kleur grijs.
Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heerlen.

Ontstoppingsstuk, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 110 mm

-* Met schroefdeksel

Leveren op plaats van verwerking

Leveren schroefdop, @110 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Schroefdop, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 110 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leidingen en hulpstukken $125 mm

Leveren PVC-buis, #125 mm, kleur grijs, groen en bruin.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs, groen en bruin

- Nominale middellijn 125 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bocht 45°, 125 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Bocht 45°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 125 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bocht 90°, 125 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Bocht 90°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 125 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren t-stuk 45°, @125 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk 45°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 125 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking
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252050

252060

252070

252080

252090

252100

255299

255299

255299

255299

255299

255299

Leveren t-stuk 90°, @125 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk 90°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 125 mm

- Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof
met rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren t-stuk #125/110 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk @125/110 mm, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 125 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren schuifmof, @125 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Schuifmof, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 125 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren overgangsstuk, $125/180 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Overgangsstuk van PVC-gres, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 125 mm

- Maximale aansluitdiameter (overgang) 180 mm

- Incl. tokrolring

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren overgangsstuk, #125/206 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Overgangsstuk van PVC-gres, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 125 mm

- Maximale aansluitdiameter (overgang) 206mm

- Incl. tokring

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren ontstoppingsstuk, @125 mm, kleur grijs.
Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heerlen.

Ontstoppingsstuk, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 125 mm

-* Met schroefdeksel

Leveren op plaats van verwerking
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252110

253

253010

253020

253030

253040

253050

255299

255299

255299

255299

255299

255299

Leveren schroefdop, @125 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Schroefdop, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 110 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leidingen en hulpstukken 160 mm

Leveren PVC-buis, 3160 mm, kleur grijs, groen en bruin.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs, groen en bruin

- Nominale middellijn 160 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bocht 45°, $160 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Bocht 45°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 160 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bocht 90°, $160 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Bocht 90°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 160 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren t-stuk 45°, @160 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk 45°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 160 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren t-stuk 90°, @160 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk 90°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 160 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking
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253060

253070

253080

254

254010

254020

254030

255299

255299

255299

255299

255299

255299

Leveren schuifmof, @160 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Schuifmof, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 160 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren ontstoppingsstuk, @160 mm, kleur grijs.
Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heerlen.

Ontstoppingsstuk, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 160 mm

- Met schroefdeksel

Leveren op plaats van verwerking

Leveren schroefdop, @160 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Schroefdop, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 160 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leidingen en hulpstukken 200 mm

Leveren PVC-buis, #7200 mm, kleur grijs, groen en bruin.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs, groen en bruin

- Nominale middellijn 200 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bocht 45°, 200 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Bocht 45°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 200 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bocht 90°, 3200 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Bocht 90°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 200 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking
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254040

254050

254060

254070

254080

255

255010

255299

255299

255299

255299

255299

255299

Leveren t-stuk 45°, 3200 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk 45°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 200 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren t-stuk 90°, @200 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk 90°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 200 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren schuifmof, 3200 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Schuifmof, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 200 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren ontstoppingsstuk, @200 mm, kleur grijs.
Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heerlen.

Ontstoppingsstuk, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 200 mm

- Met schroefdeksel

Leveren op plaats van verwerking

Leveren schroefdop, 200 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Schroefdop, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 200 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leidingen en hulpstukken 3250 mm

Leveren PVC-buis, 3250 mm, kleur grijs, groen en bruin.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs, groen en bruin

- Nominale middellijn 250 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking
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255020

255030

255040

255050

255060

255070

255299

255299

255299

255299

255299

255299

Leveren bocht 45°, 250 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Bocht 45°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 250 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bocht 90°, #250 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Bocht 90°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 250 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren t-stuk 45°, @250 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk 45°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 250 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren t-stuk 90°, 250 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

T-stuk 90°, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 250 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren schuifmof, 3250 mm, kleur grijs.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Heerlen.

Schuifmof, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 250 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren ontstoppingsstuk, @250 mm, kleur grijs.
Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heerlen.

Ontstoppingsstuk, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 250 mm

- Met schroefdeksel

Leveren op plaats van verwerking
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255080 [255299 Leveren schroefdop, @250 mm, kleur grijs. st 50,00 F
Situering: binnen de gemeentegrenzen van de st 50,00 L

gemeente Heerlen.

Schroefdop, stijfheidsklasse: SN 8

- Kleur: grijs

- Nominale middellijn 250 mm

- Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren op plaats van verwerking
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3

31

310010

310020

32

320010

320020

320030

810501

810501

252832

252832

252832

.9.9.

.9.9.

[E=N

[N

[N

Zaag- en boorwerkzaamheden
Zagen asfalt

Zagen van bitumineuze verharding.
Tot 25 meter lengte
Asfaltverharding teerhoudend
Zaagdiepte gemiddeld 115 mm

Zagen van bitumineuze verharding.
25 meter of meer

Asfaltverharding teerhoudend
Zaagdiepte gemiddeld 115 mm

Maken aansluiting op bestaand riool

Maken inlaat.

Betreft maken inlaat op bestaande betonnen riolering
In ongewapende betonbuis

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., 0.g.

type: Zadelstuk

Afmetingen: 290x290x100 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met
rubberringverbinding

Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie

Maken inlaat.

Betreft maken inlaat op bestaande betonnen riolering
In ongewapende betonbuis

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., 0.g.

type: Zadelstuk

Afmetingen: 290x290x100 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met
rubberringverbinding

Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie

Maken inlaat.

Betreft maken inlaat op bestaande betonnen riolering
In ongewapende betonbuis

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 200 mm

Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., 0.g.

type: Zadelstuk

Afmetingen: 290x290x100 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met
rubberringverbinding

Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie
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320040

320050

320060

252699

252699

252699

Maken inlaat, op controle put, 125 mm

Betreft maken inlaat op bestaande betonnen
controleput.

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met
rubberringverbinding

Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie

Maken inlaat, op controle put, 160 mm

Betreft maken inlaat op bestaande betonnen
controleput.

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met
rubberringverbinding

Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie

Maken inlaat, op controle put, 200 mm

Betreft maken inlaat op bestaande betonnen
controleput.

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting PVC-buis

Diameter inlaat 200 mm

Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met
rubberringverbinding

Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie
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n

41

410010

42

420010

43

430010

220202

831799

810399

Vervoeren vrijgekomen materialen
Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Grondsoort: nader te bepalen

Grond vrijgekomen bij werkzaamheden

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging : bewijs
van weging overhandigen aan directie

Vervoeren naar Attero

Puin vervoeren

Puin vervoeren.

Vervoeren naar Attero

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging: bewijs
van weging overhandigen aan directie

Asfalt vervoeren

Teerhoudend asfalt vervoeren.

Indicatief teerhoudend asfalt, geen onderzoek
beschikbaar

Vervoeren naar Attero

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging: bewijs
van weging overhandigen aan directie

ton

ton

ton

250,00

100,00

70,00
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8 In te zetten werknemers en materieel
81 In te zetten werknemers
Vervoer van en naar de locaties van de deelopdrachten
van de werknemers is geacht in eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen.
810010 (100501 Inzetten van werknemer. uur 250,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
.. de directie op te dragen werkzaamheden
1. Werknemers: functieladder 1 Uitvoering, niveau 4
(overeenkomstig de CAO Bouwnijverheid): Uitvoerder
810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 500,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. de directie op te dragen werkzaamheden
4. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): straatmaker |
810030 [100501 Inzetten van werknemer. uur 4.000,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. de directie op te dragen werkzaamheden
3. Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouw & infra): vakman GWW
810040 |625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 200,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
.. de directie op te dragen werkzaamheden.
.9. Verkeersregelaar Zelfstandig uitvoerende
(Overeenkomstig de CAO Veiligheidsdomein -
verkeersregelaars)
82 In te zetten materieel
Werknemers die worden ingezet t.b.v. bestekspost
820040 inzetten werkbus incl aanhanger dienen over de
geldige rijbewijzen te beschikken.
820010 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 200,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. de directie op te dragen werkzaamheden
1. . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
9. . Minigraver, ten minste 4,0 ton
1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
820020 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. de directie op te dragen werkzaamheden
1. . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
9. . Minigraver, ten minste 8,0 ton
1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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820030

820040

820050

820060

820070

100513

100599

100516

100516

100533

1.5.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Midigraver, ten minste 16,0 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten werkbus incl. aanhanger.

Bijzonderheden: werkbus voorzien van oranje/gele
zwaailichten/zwaailampbalk geschikt t.b.v. werk in
uitvoering.

Inclusief benodigd klein materieel voor uitvoering
werkzaamheden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden.
Laadvermogen aanhanger: ten minste 1.500 kg
Werkbus, geschikt voor het trekken van de aanhanger
Exclusief bediening

Betreft niet het reguliere verkeer van en naar de
werklocaties.

Inzetten van een vrachtauto.

Aandrijving 6x6

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Aandrijving 4x4

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een compressor.

Inclusief minimaal 30 m slang, een lichte en zware
breekhamer, punt, spade en platte beitels

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

Exclusief bediening

uur

uur

uur

uur

uur

24,00

2.100,00
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820080

820090

820100

820110

820120

820130

820140

83

100599

100599

100599

100599

100599

100599

100599

Inzetten mobiele rioolcamera en tracer.

Mobiele rioolcamera en tracer geschikt voor het
uitvoeren van een globale rioolinspectie resp. het
opsporen en het vaststellen van de ligging van leidingen
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden.

Inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera, waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en kunnen worden
vastgelegd.

Beelden dienen digitaal te worden vastgelegd (min.
HD-kwaliteit) en te worden aangeleverd op een
USB-stick.

Riolering niet gereinigd en in bedrijf.

Riool, profiel: maximale #200 mm

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden.

Tracer, type Ridgit Navitrack

Exclusief bediening

Inzetten reinigingsunit.

Reinigingsunit geschikt voor het lokaal reinigen van
huis- en kolkaansluitingen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden.
Reinigingsunit, voorzien van eigen water voorziening.
Riolering niet gereinigd en in bedrijf.

Riool, profiel: maximale #200 mm

Inclusief bediening(overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten aggregaat tot 70 kVA.

Aggregaat met minimaal 70 kVA vermogen, geluidsarm,
voorzien van lekbak en CEE-aansluiting.

Inclusief transport, plaatsing, bediening en brandstof.

Inzetten lichte breekhamer t/m 11 kg.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten zware breekhamer.
T.b.v. graafmachine (mini en midi) bestekspostnr.820010
t/m 820030

Inzetten trilplaat 19 KN.
T.b.v. verdichting van ondergrond
Exclusief bediening

Inzetten trilstamper 15 KN.
T.b.v. verdichting van ondergrond.

Exclusief bediening
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

830010

830020

101499

101499

Toepassen stalen rijplaten.

Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming van de
onderliggende wegconstructie en ondergrond

Tot 6 meter lengte en 1 meter breed

Inclusief tussentijds verplaatsen

Inclusief aan- en afvoer

Afmetingen, wijze van aanbrengen en benodigde
periode ter keuze van de aannemer;

afhankelijk van werkwijze van de aannemer

Met materialen van de aannemer

Toepassen kunststof rijplaten.

Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming van de
onderliggende wegconstructie en ondergrond

Tot 6 meter lengte en 1 meter breed

Inclusief tussentijds verplaatsen

Inclusief aan- en afvoer

keer

keer

30,00

30,00
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum
voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via
de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

RAW-raamovereenkomst: inschrijving
Het opnemen van een korting op de inschrijfstaat is niet toegestaan.

Overige algemene bepalingen

leder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij partijen alsnog een andere
vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve
beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is
niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij
het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve
beslissing kenbaar heeft gemaakt.

Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing (zie
www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is
vastgelegd in diverse documenten op de website:
www.crow.nl/Better-performance/overBetter-performance/ondersteuning’.

Tijdens en na afloop van de werkzaamheden zal de aannemer beoordeeld worden conform die
systematiek.

De beoordeling kan van invloed zijn bij toekomstige aanbestedingen van werken.

Paragraaf 49 lid 1 tot en met 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

Bepaling 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard vervalt.

Betalingsregelingen: aannemingssom

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is,
direct na de oplevering van de deelopdracht.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: declaraties
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Indienen declaraties

Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,
inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen op
aanwijzing van de directie.

Facturatie geschiedt op basis van een digitale verzamelfactuur, achteraf één maal per maand
van enkel afgeronde deelopdrachten. Automatische incasso is nadrukkelijk niet mogelijk.
Om spoedige betaling van de maandelijkse verzamelfacturen te garanderen, dienen deze naar
het volgende e-mailadres te worden verzonden: inkoopfacturen@heerlen.nl

Als formeel factuuradres dient u telkens het navolgende postadres op uw digitale facturen te
vermelden:

Gemeente Heerlen

Ta.v.: Crediteurenbeheer

Postbus 3095

6401 DN Heerlen

Verder dient u op uw verzamelfactuur als kenmerk telkens navolgende omschrijvingen te
vermelden: 66.100/1&A 7588, Raamovereenkomst kleine civieltechnische werkzaamheden
De verzamelfacturen dienen gespecificeerd te zijn. Per deelopdracht dienen de navolgende
gegevens te worden vermeld:

- Naam opdrachtverstrekker;

- Verplichtingennummer;

- Korte omschrijving werk;

- Perceelnummer;

- Onderbouwing deelopdracht conform RAW;

- Specificaties extra declaraties (gespecificeerd in arbeid, materieel en materiaal);

- Totaalprijs exclusief en inclusief BTW.

Op iedere verzamelfactuur vermelde deelopdracht dient te worden gestaafd middels een scan
van de betreffende opdrachtbon. De verzamelfactuur en de bijgehorende opdrachtbonnen
dienen verwerkt te zijn in één pdf-bestand.

Getracht wordt om de (verzamel)facturen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst te
betalen.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012
verlangd.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek
Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Aan de aannemerverleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De aannemer verstrekt de directie desgewenst inzage in de aan hem verleende
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te
verzorgen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig
De vergunningen, die door de opdrachtgever zullen worden verzorgd, staan vermeld in artikel
01.10.02 lid 01 van dit bestek.
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Vergunningen aan de opdrachtgever verleend

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de volgende
vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen:

- kapvergunning;

- bouwvergunning;

- tijdelijke verkeersbesluiten;

- definitieve verkeersbesluiten.

De aannemer dient zich strikt te houden aan de bepalingen en voorschriften in de voornoemde
vergunningen, ontheffingen e.d.

De in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen worden geacht
deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden
verbonden aan deze vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen te volgen. Alle
schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de
aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

Eventueel andere benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn
aangevraagd en verkregen. Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor
de aannemer kosten verbonden zijn.

Door de aannemer aan te vragen publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- opslagvergunning;

- ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- tijdelijke verkeersmaatregelen;

- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- parkeerontheffing;

- ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake
de geluidsnormen.

De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht

deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden

verbonden aan deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle

schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de

aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke

toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en

verkregen.

Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten

verbonden zijn.

Maatregelen in het belang van het verkeer
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Algemeen

In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen en
voorzieningen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg
met en op aanwijzing van het bevoegde gezag, de politie, directie en/of wegbeheerder.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in hfdst 01.12 en hfdst 62 van de
Standaard.

Bij de uitvoering van het werk het verkeer te land zo min mogelijk hinderen of stremmen.

Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige
opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.

De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan het tijdelijk blokkeren van een
toegang overleg plegen met de eigenaar en/of gebruiker(s) van het betreffende
perceel/gebouw.

De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen van rijplaten, het aanbrengen van
tijdelijke voorzieningen over sleuven en opgebroken weggedeelten e.d. Eisen tot
schadevergoeding wegens onbereikbaarheid van de onderhavige percelen als gevolg van de
aanleg van de te maken werken komen geheel voor rekening van de aannemer.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van
de directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven
voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van €
1000,00 (zegge: duizend euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

De aannemer dient de nodige voorzieningen te treffen om beschadiging van bomen,
lichtmasten en overige voorwerpen in de openbare ruimte te voorkomen.

Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken,
vaste en/of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of bouwketen
en dergelijke te plaatsen.

Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of
bouwketen en dergelijke te plaatsen.

Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen
te geschieden.

Verwijderen verontreinigen op wegen

Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01
van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen
van de verontreiniging door derden, een korting van €1000,00 (zegge: duizend euro) bij de
aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

Rij- en wegstroken

Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en
werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is of indien
de directie daarom verzoekt.

Opruimen verpakkingsmateriaal

Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen
dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden
afgevoerd.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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Algemeen tijdschema, werkplan

Naast een algemeen tijdschema, per deelopdracht, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV

2012, kan van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de

UAV 2012, worden verlangd, omvattende:

- de onderdelen uit het algemeen tijdschema;

- eeninschatting van onwerkbare dagen;

- de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen;

- alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek
genoemde en vereiste gedetailleerde (werk)plannen en andere plannen.

De aannemer dient in zijn tijJdschema met het volgende rekening te houden:

- inverband met de bereikbaarheid voor de brandweer mag er gemeten vanuit een
willekeurig punt nooit verder zijn ontgraven dan 40 meter gemeten vanuit dat punt;

- De sleuven van alle kolk- en huisaansluitingen dienen na aanleg open blijven te liggen totdat
het volledige tracé van deze aansluitingen digitaal ingemeten is Gegevenshuis.
De aannemer dient na aanleg van één of meerdere aansluiting(en) telefonisch contact op
te nemen met het Meldpunt Landmeetkundige Dienst tel. 06-15119294 of bij geen gehoor
met 045-5604587 / 06-58076439
De digitale inmeting zal binnen 3 uur na het telefonisch verzoek verricht zijn. Metingen
worden verricht op reguliere werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Ingeval de
aannemer het meldpunt op het eind van de dag informeert, zal de periode van 3 uur
doorlopen tot de volgende reguliere werkdag.

- V&6r uitvoering van kolk- en huisaansluitingen dient de aannemer de werkplanning met de
landmeetkundige dienst van Heerlen te bespreken.

Fasering
Per deelopdracht wordt in samenspraak met de directie en opdrachtgever bepaald of een
fasering van toepassing is.

Bouwstoffen

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld
in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
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Melden van bouwstoffen

In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard geldt, dat de milieuhygiénische
verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende
grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het
tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt aan
het desbetreffende bewijsmiddel.

Hergebruik bouwstoffen

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid
van de bouwstoffen vast te stellen.

Verzekeringen

CAR-verzekering (af te sluiten door de aannemer)

Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer, in

aanvulling op paragraaf 43b van de UAV 2012, mede ten behoeve van de andere bij het werk

betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele
onderaannemers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie

All-Risks-verzekering" afsluiten (verder te noemen CAR-verzekering).

De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van

regres.

Deze verzekering geeft op of nabij het werkterrein op uitgebreide condities dekking

tegen:

a. materiéle schade aan, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor het werk
bestemde materialen;

b. hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk;

c. materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

De dekking voor rubriek a (het werk) is primair, de dekking voor de rubrieken b en c is primair,

waarbij de verzekeraars afstand doen van verhaal.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingsom(men) verhoogd

met de waarde van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen en leveranties

van directie en/of opdrachtgever. De honoraria van deskundigen bij het schadeherstel, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten dienen tot minimaal

20% van de aannemingssom(men) te zijn meeverzekerd.

Tijdens de onderhoudsperiode is de CAR-verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of

vernietiging van het werk:

a. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke
voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch welke het gevolg is van een
tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering van het werk verband
houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de

aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte

schades en/of vorderingen.

De uit hoofde van de CAR-verzekering te ontvangen schade-uitkeringen moeten rechtstreeks

door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.

De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de

schade-uitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang en kwaliteit van de

herstelwerkzaamheden.

De aansprakelijkheid van partijen volgens de wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt,

verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder

mede wordt verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk
volgens de overeenkomst op te leveren.

De verzekeraar en de inhoud van de CAR-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn. De

aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij
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de directie in.

Een afschrift van de polis, alsmede een bewijs dat de verschuldigde premie is betaald, dient aan
de directie te worden overlegd. De aannemer dient daartoe de bewijsstukken, waaruit het
sluiten van de verzekering(en) blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week voor de dag
waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever te
overleggen.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst
kunnen geen rechten ontleend worden.

De verschuldigde premies voor de CAR-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.

De hieraan verbonden kosten dienen door de aannemer te worden opgenomen in een door hem
toe te voegen post "eenmalige kosten CAR-verzekering" (EUR).

Verzekeringen door aannemer (deelopdrachten)

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk
volgens het bestek op te leveren.

Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer, voor de gunning
van het werk, bij de opdrachtgever indienen.

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de
mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de verzekering
tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van
het aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet alsmede
tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering
gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk gebruikt worden.

Vrijgekomen materialen

Algemeen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01
van de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende
vrijgekomen materialen:

- grond;

- funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);

- betonnen materialen;

- gebakken materialen;

- kunststof materialen;

- bitumineuze materialen;

- asbesthoudende materialen;

- groenafval;

- overige materialen.

Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer
het noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven
Artikel 01.17.10 van de Standaard vervalt.

Locatie voor inname Gemeente Heerlen

Vrijkomend teerhoudend asfalt, funderingsmateriaal en grond dient in afstemming met de
opdrachtgever vervoerd te worden naar de vestiging van Attero, Landgraaf:

- Attero: Europaweg-Noord 179, 6374 CH Landgraaf.

Vrijkomend groenafval dient in afstemming met de opdrachtgever vervoerd te worden naar de
volgende vestiging van Attero, Landgraaf:
- Attero: Europaweg-Noord 179, 6374 CH Landgraaf.
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Stortkosten

Stortkosten van grond, funderingsmateriaal en teerhoudend asfalt, komen ten laste van de
opdrachtgever indien het materiaal is afgevoerd met stortbonnen die verstrekt zijn door of
namens de opdrachtgever of directie. De stortbonnen dienen tijdig, minstens 2 dagen voor
gebruik, besteld te worden bij de toezichthouder of directie. Indien het materiaal is afgevoerd
middels bonnen die niet verstrekt zijn door of namens de opdrachtgever of directie, zijn de
stortkosten voor de aannemer.

Alle overige stortkosten komen voor rekening van de aannemer.

Bescherming te handhaven vegetatie

Uitvoering van werkzaamheden

In navolging van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard dient de onderstaande
vegetatie gespaard te blijven:

- Zie bijlage: "Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk Nederland.

De kosten voor het sparen van deze vegetatie, alsmede de kosten voor het afbakenen of
afschermen van te handhaven vegetatie dient de aannemer in zijn inschrijving op te nemen door
middel van een bestekspost "kosten voor handhaving vegetatie" in de eenmalige kosten.

Schadevergoeding

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen:

- vijftig euro (€ 50,00) per m2 sierplantsoen en rozen;

- honderd euro (€ 100,--) per m2 vaste planten;

- tien euro (€ 10,--) per m2 gazon/gras.

Met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,--) per geval.

Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald,
gerelateerd aan de schadebedragen van lid 02.

Naast deze schadevergoeding kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden
toegepast.

Deze schadevergoedingen en kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

Schadevergoeding in verband met beschadiging van bomen

In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van
de aannemer.

Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de "bomenposter
Werken rond Bomen".

Arbeidsomstandigheden

Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Informatieverstrekking

De aannemer dient de toezichthouder uit te nodigen voor het bijwonen van de voorlichting aan
zijn werknemers als bedoeld in artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 4.10 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit. (meestal de zgn. toolboxmeeting).

De aannemer verzorgt, voor zover van toepassing, voor aanvang van de werkzaamheden
namens de opdrachtgever een melding bouwwerk/kennisgeving bij de arbeidsinspectie.
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01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

01 De aannemer verplicht zich binnen 2 uur na de afroep voor een calamiteit (deelopdracht type I)
aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

02 Voor de deelopdrachten type Il en lll verplicht de aannemer zich zo snel mogelijk aan te vangen
met de uit te voeren werkzaamheden. De snelheid van het starten van de werkzaamheden per
deelopdracht, als het aaneengesloten uitvoeren hiervan zijn nadrukkelijk onderdeel van de
beoordeling in het kader van de systematiek 'CROW Better Performance.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie
01 De opdrachtgever garandeert geen omzet. Op basis van historische gegevens is de verwachting
dat de omzet ten minste € 300.000,- per jaar exclusief omzetbelasting bedraagt.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle
prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020 =
100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al
dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de

formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B01) / BO1 » 100% = ...... % , waarin:

BO1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving viel;

Bl1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal

waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 —BOn) / BOn ¢ 100% = ...... % , waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal
waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal

waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 23 Communicatie
01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming

van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 Social Return
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Social Return regeling

Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning,

minimaal 5% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto

omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan

te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de

arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

inhoudende uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:

a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),

b) Participatiewet (PW),

c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),

d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),

e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of

f)  Werkloosheidwet (WW).

Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:

a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra
hulp economisch

zelfstandig te worden en te blijven en;

b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen
werkzaam

op eengesubsidieerde arbeidsplaats.

De inzet wordt bewerkstelligd door 5% van de opdrachtwaarde in te zetten in bijvoorbeeld de

vorm van:

a) reguliere werkplekken (direct of indirect);

b) opleidingsplekken;

c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);

d) dagbesteding;

e) werkervaringsplekken;

f) stageplaatsen;

g) participatieplaatsen;

h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidende arrangementen.

Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return

verplichting - gebaseerd op de contractseis van 5% inzet van de opdrachtwaarde- in de aanloop

naar dit resultaat in te zetten.

De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen.

De concrete invulling(wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen

aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad

van de Parkstad gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk

onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de

uitvoeringsduur

van het werk inclusief onderhoudstermijn.

De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende

Opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde

verantwoordelijk blijft voor de nakoming
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Verantwoording Social Return

Voor het bepalen van het in artikel 02 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in

artikel 02 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:

a) Om controle vanuit het WSP Parkstad Parkstad op nakoming mogelijk te maken, dient
Aannemer het na gunning versterkte Toestemmingsformulier kandidaat Social Return
door elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en te mailen
naar danielle.slangen@wspparkstad.nl en vervolgens de kwartaalrapportage in te
vullen en retourneren.

b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of
leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd
en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s)
betaalde loonkosten of vergoedingen.

c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door

een Erkend Opleidingsbedrijf.

d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onderbouwd te
worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne
scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te
worden onderbouwd.

e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij
het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere
werkgever.

f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te

maken van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies
ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen
aan Social Return.

Realisatie Social Return

Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het WSP
Parkstad door te bellen met Danielle Slangen via 06-11374774 of te mailen naar
danielle.slangen@wspparkstad.nl Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met
betrekking tot Social Return loopt via het WSP Parkstad.

De WSP Parkstad kan u adviseren over de invulling van de -% regeling

De invulling van de 5% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken

worden in overleg tussen de aannemer en WSP Parkstad besproken en zijn gericht op
maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. Aannemer zal
ieder

kwartaal een daartoe behorende kwartaalrapportages verstrekken aan het WSP Parkstad

over de nakoming in het kader van de 5% Social Return regeling.

De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrapportages
Social Return geschiedt door het WSP Parkstad en haar bevindingen zijn daarin leidend.

Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van
controles niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

Uitvoeringsaspecten

Werktijden

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 uur en
19:00 uur.

Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier
bedoelde werktijden.
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Geluidshinder
Voor materieel, te verrichten werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten geldt,
dat de onderstaande niveaus op genoemde plaatsen en tijdstippen niet mogen worden
overschreden:
- LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen:
* 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- LAr, LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen:
* 35 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 30 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 25 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen
* 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen:
* 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor
de nachtperiode.

Meer- en minderwerk

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend
gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn
naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk
overgegaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling
genomen.

Bestekswijzigingen

In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als
bedoeld in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen
nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal.

De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. bestekswijzigingen bedraagt 15%
tenzij de som van de bij de inschrijving gehanteerde percentages voor de uitvoeringskosten,
algemene kosten, winst en risico lager is. In dat geval wordt het gesommeerde percentage uit
volgend uit de inschrijving gehanteerd als aannemersvergoeding.

Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen

Inzameling regulier huishoudelijk afval

De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk
afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het
inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat,
het huishoudelijk afval aangeboden dient te worden op een voor de Huisvuilophaaldienst
bereikbaar centraal punt.

De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op
te nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

Wet ketenaansprakelijkheid (Wka)
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Wet ketenaansprakelijkheid (Wka)

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op
niet-afgedragen loonheffingen, zoals loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies
werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, zoals
bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Indien de gegevens zoals de aannemer deze aanreikt op de "verklaring inschrijvingsvereisten"
door de opdrachtgever onvoldoende worden geacht is de opdrachtgever gerechtigd het
loonsom CSV-percentage van het loonbestanddeel van de aannemingssom te storten op een
geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer.

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet
hij, voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze
onderaannemer ingevulde en ondertekende "Eigen Verklaring" verstrekken conform het
aangeleverde model.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring,
afgegeven door één van de onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door

een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
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Grondwerken
Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering

Vervoeren

Transport over en op gronddepots van grond bestemd voor groenstroken welke op enige wijze
verdichting van de grond kunnen veroorzaken zijn niet toegestaan.

Grond bedoeld in lid 02 welke in een (tijdelijk) depot wordt gezet, mag niet hoger dan 1,00 m
worden opgezet.

Risicoverdeling en garanties

Keuze methode verdichten zand

Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is
uitgesloten.

Bouwstoffen

Identificatie geotextiel op de bouwplaats

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in
artikel 22.03.04 lid 01 van de Standaard, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit
direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

Grondbewerkingen

Eisen en uitvoering

Algemeen

Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden
uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.
Spitten

Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.
wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

Risicoverdeling en garanties

Structuurbederf
Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.
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Sleuf- en sleufloze technieken
Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
Eisen en uitvoering

Grondwerk, aanvulling

In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2015, wordt gesteld
dat de verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald
door middel van de indringingsweerstand zoals vermeld in art. 24.02.06, 24.05.01, 24.05.04 en
24.07.01 van de Standaard.

Bij rioolleidingen mag direct naast de buis verdicht worden met daarvoor geschikte
verdichtingsmiddelen/ verdichtingsapparatuur.

Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand

De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten
minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.
Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

Treffen voorzieningen inkalven sleuven

Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de
aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te
treffen om de veiligheid te waarborgen.

Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle
op het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever
en eigendommen van derden.

Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:

- devoorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

Sleufdiepte en -breedte

De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van
de leiding.

De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte
benodigd voor de stempeling.

De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor
ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen
c.g. deel 2.2 van het bestek.

Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm
tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.

Informatie-overdracht

Voorzieningen tegen het inkalven van sleuven

Voor het aanbrengen van de voorzieningen tegen het inkalven van sleuven dient de aannemer
een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan
tevens te bevatten:

- devolgorde en werkmethode;

- delengte per onderdeel;

- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.
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24 05 Bijbehorende verplichtingen

24 05 06 Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuven
01 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:
- devoorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht;
- devoorziening dient uit een aaneengesloten lengte te bestaan van minimaal 12 meter.

24 06 Bouwstoffen
24 06 04 Gestabiliseerd zand

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte
100 kg/m3 te bedragen.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen
25 01 Begrippen

25 01 01 Algemeen

01 Onder een overhakker wordt verstaan een buis die de verbinding vormt tussen de
controleputten en het secundaire riool.

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 01 Waarborgen droog-weer-afvoer
01 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering
te waarborgen.

25 02 03 Algemeen
01 De aanlegvan de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 02 04 Tijdelijke ondersteuningen leidingwerk
01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt

voorkomen.
25 03 Informatie-overdracht
25 03 02 Afsluiten rioolstreng

01 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen
mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 05 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. omleiden rioolwater
01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.

25 06 Bouwstoffen

25 06 01 PVC-onderdelen
01 PVC-buizen dienen zoveel als mogelijk uit gerecycleerd materiaal te bestaan.

25 1 Aanleg riolering
25 12 Eisen en uitvoering
25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

01 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

02 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

03 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

04 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.
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Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen
minimaal 1 : 100 te bedragen.

Aansluitingen op bestaand riool dienen d.m.v. boren en het inzetten van een schroefinlaat en/of
instortbuis bij een betonbuis, resp. boren en inzetten van een keilinlaat in een kunststofbuis te
geschieden.

Transport boven rioolleidingen

Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig
zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.

Rioolputten

De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.

Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

Informatie-overdracht

Algemeen

In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen
voor aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie
ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde
afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.

De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

Bijbehorende verplichtingen

Montage leiding

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.15.01 lid 01 van de Standaard hijsgaten van putten en

putelementen na het stellen daarvan schoon en droog maken en afdichten met kunstharsspecie

of krimpvrije mortel.

Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

PVC-leidingen, welke worden ingekort en/of worden verwijdert, dienen op aanwijs van de

directie te worden gezaagd, dusdanig dat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en

ander behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

Controleputten

- De banketten dienen een helling van minimaal 30 gr. te hebben;

- In elke controleput dienen in de twee wanden, loodrecht op de richting van het DWA
hoofdriool, op een diepte van 1,70 m - m.v. en loodrecht op de richtig van het RWA
hoofdriool, op een diepte van 1,50 m -m.v. ,P.V.C.-moffen ¢ 200 mm ingestort c.q.
ingemetseld te worden t.b.v. het aanbrengen van de zgn. "overhakkers";

- Bij putvernauwingen dient minimaal één putwand van boven naar beneden zonder sprong
doorgezet te worden;

- Indien een afdekplaat toegepast wordt dient deze minimaal 2.00 m. boven het vloeivlak van
de laagst gelegen aansluitende buis te liggen.
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Berekeningen en tekeningen van putten en buizen

Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te

vervaardigen:

- Alle te leveren putten.

Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te vervaardigen:

- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers

Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.

Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de productie van

de betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.

De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer

voorzien van eventuele opmerkingen.

Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening c.q.

tekening, gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.

Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening

voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt.

Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie

telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;

- uitgangspunten van de berekening vermelden;

- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking
heeft;

- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;

- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van
de gebruikte symbolen en dimensies;

- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet groter dan AO;

- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;

- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2010.

Voor de berekening van betonnen buizen gelden de volgende uitgangspunten:

- Verkeersklasse 60

Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de

volgende waarden / uitgangspunten:

- volgens de EUROCODE

- berekeningsmethode volgens Marton-Roske voor de bepaling van de verticale
grondbelasting;

- methode Boussinesq voor bepaling van de verticale verkeersbelasting;

- veiligheidscoéfficiént minimaal 1,5;

- verkeersbelasting onder verharding: klasse 45;

- verkeersbelasting onder groengebied: klasse 30;

- volumegewicht van het aanvulmateriaal (20 kN/m3);

- minimale betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA1;

- minimale dekking op de wapening 30 mm.

Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen

die volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige constructies en

apparatuur. Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die

voortvloeien uit de door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.

In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

Bouwstoffen
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Rioleringsonderdelen

Prefab betonnen controleputten.

a. Putten met een inwendige maat van | x b, 1000 x 1000 mm en een maximum totale diepte
van 4.00 m moeten voldoen aan de volgende eisen:

- minimale betonkwaliteit C28/35;

- milieuklasse XAl of XA3;

- hoogovencement CEM I11/B 42,5 LH HS;

- minimale vloer- en wanddikte van 125 mm;

- wapening FeB 500 enkel-kruisnet ¢ 8-150 mm, in het midden van de wanden en vloer.

b. Putten met een inwendige maat van | x b, 1000 x 1000 mm en dieper dan 4 meter moeten
voldoen aan de volgende eisen:

- minimale betonkwaliteit C28/35;

- milieuklasse XAl of XA3;

- hoogovencement CEM I11/B 42,5 LH HS;

- minimale vloer- en wanddikte van 150 mm;

- wapening FeB 500 dubbel-kruisnet ¢ 8-150 mm, dekking op de wapening 30 mm.
Het beton voor de stroomprofielen moet voldoen aan:

- minimale betonkwaliteit C28/35, - milieuklasse XA3;

- hoogovencement, CEM Il1/B 42,5 LH HS, minimaal 350 kg/m3 beton.

De te leveren en aan te brengen pvc-buizen mogen niet langer zijn dan 5 meter.

Rioolreiniging
Eisen en uitvoering

Rioolreiniging: eisen aan het resultaat
Putranden vrij van zand en vuil opleveren.

Rioolinspectie

Eisen en uitvoering

Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 overlegt de aannemer de kalibratierapporten

van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden
zijn uitgevoerd.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden
verzorgd.

62 12 04 Borden
01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.

62 12 05 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,
dient dit dagelijks, voor aanvang en na beéindiging van de werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve)
verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de
volgende perioden:

- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven
en de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting
van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven
en de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet
dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 13 Informatie-overdracht

62 13 01 Algemeen

01 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen
tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de
werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen
in het geding komt.

02 Inaanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie
van de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:

a. nhaam en paraaf van de inspecteur;
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

03 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd
en ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage
betrekking heeft, bij de directie ingediend te worden.

Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€
500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

62 14 Risicoverdeling en garanties
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62 14 01 Algemeen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid
01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen
62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

02 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

03 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

62 15 03 Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen
01 Derijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in
overleg met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 04 Verkeersmaatregelen t.b.v. meting opleveringscontrole
01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke
verkeersmaatregelen.

62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Afdekken verkeersborden en overige bebording
01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te
worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met
zakken of het afplakken met afplaktape.
02 Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,
enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15
mm bedragen.

02 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

03 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat
voldoende oppervlaktetextuur wordt verkregen.

04 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare
verontreinigingen verwijderen.

80 13 Informatie-overdracht

80 13 01 Proefvak
01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

80 14 Risicoverdeling en garanties

80 14 02 Keuze methode verdichten steenmengsels
01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat
dit risico is uitgesloten.

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 02 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel
01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open
oppervlakken."
02 Tot het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel wordt tevens gerekend het
profileren en verdichten van deze verhardingslagen.

80 15 03 Opslag en hergebruik steenmengsels

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie
zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal
is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die
hier uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal
voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 Bouwstoffen
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Bladnr.55

HFD  PAR  ART

80 16 01

80 16 02

80 17

LID

01

02

03

01

02

03

Korrelverdeling

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de
korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,
metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage

(mm) min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -

16 - - - 10

8 30 60 - -

2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen
moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat
onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het
materiaal, ten minste 80% bedraagt.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de
korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering 0/60

door zeef massapercentage

(mm) min. max.
90 100 -

63 90 100
22,4 60 90

4 25 65

2 20 50

Korrelverdeling van menggranulaat

In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

sortering 4/31,5

categorie tabel norm

UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
0C80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0

sortering 4/31,5
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70

8 20 50

4 0 10

0,063 0 3

Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid
01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

Meet- en verrekenmethoden
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Bladnr. 56

HFD  PAR  ART

80 17 o1

LID

01

02

03

04

Verdichtingsgraad; proefvak

De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000
m2, na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het
gestelde in de navolgende leden.

Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils for civil
engineering purposes. Compaction-related tests'), de grindmethode (proef 7), of de nucleaire
methode (proef 8).

Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid
02, de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiént van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het
monster als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.
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HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen
83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen
10 mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt
van een gootconstructie.

02 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van
de molgoot 30 mm.

02 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

03 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

04 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

05 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

06 De verbinding (hol-dol en/of visbek) van betonbanden mag niet open zijn en dient te worden
verwijderd door middel van zagen.

83 13 Informatieoverdracht
83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard
zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit
bijlage | van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:beperking in ruimte door aanwezige bebouwingen
Talud: n.v.t
Verband: betreft kantstenen, aansluitingen, inritten en molgoten
Materialen: nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: voorzien in het door de aannemer in te
richten materialendepot buiten het werkterrein.

83 13 03 Bemonstering
01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters
ter accordering aan de directie te worden overlegd.
02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 15 Bijbehorende verplichtingen
83 15 01 Algemeen
01 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het op hoogte brengen van al het
aanwezige opbouwgarnituur.
83 15 04 Aanbrengen van betonbanden
01 Tot het aanbrengen van betonbanden behoort tevens het uitkassen van deze betonbanden in de

ondergrond en/of funderingslaag.

83 16 Bouwstoffen
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Bladnr.58

HFD

PAR

ART

83 16 03

83 16 05

83

83

83

83

83

83

83

83

83

22

22

23

23

23

24

24

25

01

02

03

01

LID

01

01

01

01

01

02

01

02

Brekerzand
In aanvulling op het gestelde in de Standaard dient brekerzand van een gele kleur en gewassen
te zijn.

Betonstraatstenen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen in mm

standaardformaat: keiformaat dikformaat waalformaat
lengte 211 211 200

breedte 105 69 50
Toleranties Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4

dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
Elementenverharding van natuursteen
Eisen en uitvoering

Algemeen
Het pasmaken van elementenverharding van natuursteen mag uitsluitend d.m.v. nat zagen
m.b.v. een zaagtafel.

Informatie-overdracht

Werkplan en logboek bestratingswerk
De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.23.02 lid 03 van de Standaard
zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit
bijlage | van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1. Ruimte:
beperking in ruimte door aanwezige bebouwingen (beperkt voorkomend)
2. Talud:
n.v.t.
3. Verband:
betreft kantstenen, aansluitingen, inritten en molgoten
4. Materialen:
nieuwe elementen zijn niet geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
voorzien in het door de aannemer in te richten materialendepot buiten het werkterrein.

Bemonstering

Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters
ter accordering aan de directie te worden overlegd.

Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

Risicoverdeling en garanties

Garantie voegwerk

De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van
natuursteen voor een periode van 36 maanden.

Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van
natuursteen inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van
toepassing.

Bijbehorende verplichtingen
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Bladnr. 59

HFD

83

83

83

83

PAR

25

25

26

26

ART

03

04

03

LID

01

01

01

Aanbrengen banden van natuursteen
Tot het aanbrengen van banden van natuursteen behoort tevens het uitkassen van deze banden
van natuursteen in de ondergrond en/of funderingslaag.

Aanbrengen van natuursteen
Tot het aanbrengen van een bestrating van natuursteen behoort tevens het op hoogte brengen
van al het aanwezige opbouwgarnituur.

Bouwstoffen
Brekerzand

In aanvulling op het gestelde in de Standaard dient brekerzand van een gele kleur en gewassen
te zijn.
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Behoort bij: 25035
Raanovereenkomst kleine civieltechnische werkzaamheden, perceel 2: Zuid

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25035
Raamovereenkomst kleine civieltechnische werkzaamheden, perceel 2: Zuid
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin
geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hetARW
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en
gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

Q) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 25035
Raanovereenkomst kleine civieltechnische werkzaamheden, perceel 2: Zuid

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
0 Algemene werkzaamheden

000010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 250,00F
000020 |Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 52,00F
000030 |Mobiliseren van materieel. keer 250,00F
000040 |Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 250,00F
000050 |Uitvoeren bodemtoets. keer 250,00F
000060 |Garanderen toegankelijkheid voor derden. keer 25,00F
1 Verkeersmaatregelen en werkplekafzetting

10 Verkeersmaatregelen

100010 |Toepassen van afzetting(en) enkelbaansweg. keer 20,00F
100030 |Toepassen tijdelijke verkeersborden. stuk 60,00F
11 Werkplekafzetting

110010 |Toepassen dranghekken. stuk 250,00F
110030 |Toepassen bouwhekken. keer 250,00F
110050 |Toepassen schildjes plus voet. stuk 350,00F
2 Leveranties

21 Zand

210010 |Leveren zand in zandbed. ton 200,00F
210020 |Leveren straatzand. m3 150,00F
210030 |Leveren brekerzand. m3 50,00F
22 Funderingsmateriaal

220010 |Leveren ongebonden steenmengsel. ton 120,00F
23 Cementgebonden materiaal

230010 |Leveren zandcement. m3 20,00F
230020 |Leveren cementspecie, verhouding 1:3. m3 20,00F
230030 |Leveren beton, C12/15. m3 30,00F
24 Elementenverharding

241 Betonstraatstenen

241010 |Leveren betonstraatstenen df (grijs). st 2.000,00F
241020 |Leveren betonstraatstenen df (overige kleuren). st 2.000,00F
241030 |Leveren betonstraatstenen kf (grijs). st 2.000,00F
241040 |Leveren betonstraatstenen kf (overige kleuren). st 2.000,00F
242 Betontegels

242010 |Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm. st 900,00F
242020 |Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm. st 200,00F
243 Trottoirbanden

243010 |Leveren rechte trottoirband van beton 180/200 mm. st 40,00F
244 Opsluitbanden

2441 Opsluitband 60 x 200 mm

244110 |Leveren rechte opsluitband van beton 60 x 200 mm. st 60,00F
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
2442 Opsluitband 100 x 200 mm

244210 |Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm. st 60,00F
25 Kunststoffen incl. PVC-producten

251 Leidingen en hulpstukken 110 mm

251010 |Leveren PVC-buis, #110 mm, kleur grijs, groen en bruin. m 250,00F
251020 |Leveren bocht 45°, 3110 mm, kleur grijs. st 80,00F
251030 |Leveren bocht 90°, 3110 mm, kleur grijs. st 40,00F
251040 |Leveren t-stuk 45°, 110 mm, kleur grijs. st 20,00F
251050 |Leveren t-stuk 90°, 3110 mm, kleur grijs. st 50,00F
251060 |Leveren schuifmof, @110 mm, kleur grijs. st 80,00F
251070 |Leveren overgangsstuk, @110 mm, kleur grijs. st 30,00F
251080 |Leveren ontstoppingsstuk, @110 mm, kleur grijs. st 50,00F
251090 |Leveren schroefdop, @110 mm, kleur grijs. st 50,00F
252 Leidingen en hulpstukken $#125 mm

252010 |Leveren PVC-buis, @125 mm, kleur grijs, groen en bruin. m 250,00F
252020 |Leveren bocht 45°, #125 mm, kleur grijs. st 80,00F
252030 |Leveren bocht 90°, 3125 mm, kleur grijs. st 40,00F
252040 |Leveren t-stuk 45°, 3125 mm, kleur grijs. st 20,00F
252050 |Leveren t-stuk 90°, @125 mm, kleur grijs. st 50,00F
252060 |Leveren t-stuk $125/110 mm, kleur grijs. st 50,00F
252070 |Leveren schuifmof, 3125 mm, kleur grijs. st 80,00F
252080 |Leveren overgangsstuk, #125/180 mm, kleur grijs. st 30,00F
252090 |Leveren overgangsstuk, #125/206 mm, kleur grijs. st 30,00F
252100 |Leveren ontstoppingsstuk, @125 mm, kleur grijs. st 50,00F
252110 |Leveren schroefdop, @125 mm, kleur grijs. st 50,00F
253 Leidingen en hulpstukken 160 mm

253010 |Leveren PVC-buis, @160 mm, kleur grijs, groen en bruin. m 100,00F
253020 |Leveren bocht 45°, 3160 mm, kleur grijs. st 20,00F
253030 |Leveren bocht 90°, 3160 mm, kleur grijs. st 40,00F
253040 |Leveren t-stuk 45°, 160 mm, kleur grijs. st 20,00F
253050 |Leveren t-stuk 90°, @160 mm, kleur grijs. st 50,00F
253060 |Leveren schuifmof, 3160 mm, kleur grijs. st 20,00F
253070 |Leveren ontstoppingsstuk, @160 mm, kleur grijs. st 50,00F
253080 |Leveren schroefdop, @160 mm, kleur grijs. st 50,00F
254 Leidingen en hulpstukken 200 mm

254010 |Leveren PVC-buis, @200 mm, kleur grijs, groen en bruin. m 40,00F
254020 |Leveren bocht 45°, 3200 mm, kleur grijs. st 20,00F
254030 |Leveren bocht 90°, 3200 mm, kleur grijs. st 40,00F
254040 |Leveren t-stuk 45°, 3200 mm, kleur grijs. st 20,00F
254050 |Leveren t-stuk 90°, 3200 mm, kleur grijs. st 50,00F
254060 |Leveren schuifmof, 3200 mm, kleur grijs. st 10,00F
254070 |Leveren ontstoppingsstuk, 200 mm, kleur grijs. st 50,00F
254080 |Leveren schroefdop, $200 mm, kleur grijs. st 50,00F
255 Leidingen en hulpstukken 250 mm

255010 |Leveren PVC-buis, @250 mm, kleur grijs, groen en bruin. m 40,00F
255020 |Leveren bocht 45°, 3250 mm, kleur grijs. st 20,00F
255030 |Leveren bocht 90°, 3250 mm, kleur grijs. st 40,00F
255040 |Leveren t-stuk 45°, 3250 mm, kleur grijs. st 20,00F
255050 |Leveren t-stuk 90°, 250 mm, kleur grijs. st 50,00F
255060 |Leveren schuifmof, 3250 mm, kleur grijs. st 10,00F
255070 |Leveren ontstoppingsstuk, 3250 mm, kleur grijs. st 50,00F
255080 |Leveren schroefdop, @250 mm, kleur grijs. st 50,00F
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Zaag- en boorwerkzaamheden
Zagen asfalt

Zagen van bitumineuze verharding 100 mm L< 25 m
Zagen van bitumineuze verharding 100 mm, L >= 25 m

Maken aansluiting op bestaand riool

Maken inlaat, op rioolbuis, 125 mm
Maken inlaat, op rioolbuis, 160 mm
Maken inlaat, op rioolbuis, 200 mm
Maken inlaat, op controle put, 125 mm
Maken inlaat, op controle put, 160 mm
Maken inlaat, op controle put, 200 mm

Vervoeren vrijgekomen materialen
Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Puin vervoeren

Puin vervoeren.

Asfalt vervoeren

Teerhoudend asfalt vervoeren.

In te zetten werknemers en materieel
In te zetten werknemers

Inzetten werknemer, uitvoerder, niveau 4.
Inzetten werknemer, straatmaker I.

Inzetten werknemer, vakman GWW.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

In te zetten materieel

Inzetten hydraulische graafmachine, 4,0 ton.
Inzetten hydraulische graafmachine, 8,0 ton.
Inzetten hydraulische graafmachine, 16,0 ton.
Inzetten werkbus incl. aanhanger.

Inzetten vrachtauto, 6x6.

Inzetten vrachtauto, 4x4.

Inzetten compressor.

Inzetten mobiele rioolcamera en tracer.
Inzetten reinigingsunit.

Inzetten aggregaat tot 70 kVA.

Inzetten lichte breekhamer t/m 11 kg.
Inzetten zware breekhamer.

Inzetten trilplaat 19 KN.

Inzetten trilstamper 15 KN.

Rijplaten

Toepassen stalen rijplaten.
Toepassen kunststof rijplaten.
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9 Staartposten
91 Korting
919990 (Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
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Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
elke dag aan een veilige, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
bij ons de allerbeste vakspecialisten van
Nederland, maar ook innovatieve
oplossingen op het gebied van data,
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan
de ontwikkeling van infra, woonwijken of
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken
rondom klimaatadaptatie, energietransitie
en de vervangingsopgave. Van onderzoek
tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor
elke opgave brengen wij de juiste kennis
aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd
vanuit de mindset om samen voor het beste
resultaat te gaan. Op deze manier
anticiperen wij op de vragen van vandaag
en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Zutphenseweg 31D
7418 AH Deventer
Postbus 321

7400 AH Deventer

www.anteagroup.nl




