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Algemene informatie

Aanbesteding: 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken 
langs de Nederlandse kust

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31205036

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
2 Aanbestedingsplanning

Vraag:
Door de wijziging in de aanbestedingsplanning met zaaknummer 31205035 
is er geen tijd om eventuele vragen uit de nog te gepubliceren nota van 
inlichtingen (zaaknr. 31205035, gepland 10-Nov) mee te nemen voor de 
vragenronde van deze aanbesteding (vrangenronde sluit op 30 oktober). 
Daarnaast zit er maar drie dagen tussen inschrijvingen van zaaknr. 31205035 
en 31205036 beide aanbestedingen waardoor het proces verbaal van 
inschriving van 3120535 mogelijk niet kan worden meegewogen in de 
inschrijving van 3120536.
Het verzoek aan aanbesteder is om zowel de datum van indienen van vragen 
als het indienen van inschrijven met twee weken uit te stellen.

Antwoord:
Inzake aanbesteding voor het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken 
langs de Nederlandse kust, met zaaknummer 31205036, is bij het 
Klachtenmeldpunt aanbesteden een klacht ingediend.
Er is tijd nodig om de klacht zorgvuldig te behandelen.

Om die reden worden tot een beslissing op de klacht is verzonden geen 
formele stappen in de aanbesteding genomen.
De nieuwe termijnen worden zo spoedig mogelijk via TenderNed 
bekendgemaakt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 28 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage MKI Protocol - Afwijkingen behorende bij het "Protocol berekenen 

en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1" Bijlage A en B.

Vraag:
De MKI-waarden in Bijlage A en B van “ALG_Protocol MKI-waarde 
bijlage” staan haaks op de drijfveer om meer duurzame biobrandstoffen toe 
te passen: volgens de A1-A4 waarden in bijlage B scoren de biobrandstoffen 
HVO, FAME, Bio-LNG en Waterstof allen slechter dan MGO. Tevens 
stroken de hoge MKI-waarden voor hernieuwbare brandstoffen niet met de 
huidige ontwikkelingen aangezien vanuit bijlage B verouderde LCA's uit 
2016 dienen te worden gehanteerd. Sindsdien is het productieproces sterk 
geoptimaliseerd.

Het niet waarderen van hernieuwbare-brandstoffen maakt het toepassen 
ervan zeer onrendabel en staat lijnrecht op de uitvraag in relatie tot het 
toepassen van de verduurzamingseisen in het contract en de ambitie van 
Rijkswaterstaat. Koploper zijn wordt in basis negatief beoordeeld, waardoor 
de markt op deze wijze niet gestimuleerd wordt om met duurzame 
oplossingen te komen.

In het protocol zijn er voor sommige energiedragers aanpassingen 
doorgevoerd, bijv. op basis van TNO 2021. Voor andere energiedragers zijn 
er verouderde waarden, die ofwel te laag zijn vergeleken met nieuwe 
inzichten (bijv. fossiele brandstoffen), ofwel nog in lijn met huidige 
inzichten omdat er destijds al een goed beeld was van de impact. Er is recent 
met grote inzet gewerkt aan het zorgvuldig opstellen van actuele MKI-
waarden, met als doel een eerlijk en gelijk speelveld voor alle partijen te 
creëren. Het resultaat hiervan is de publicatie van LCA Rapportage 
Categorie 3 data Scheepsbrandstoffen voor werk- en transportschepen 
(2025).

Ons verzoek is om Bijlage A en B van “ALG_Protocol MKI-waarde bijlage” 
te updaten met de geactualiseerde MKI-waarden van LCA Rapportage 
Categorie 3 data Scheepsbrandstoffen voor werk- en transportschepen 
(2025).

Antwoord:
Rijkswaterstaat bereidt de implementatie voor van de nieuwe MKI getallen 
uit het LCA Rapportage Categorie 3 data Scheepbrandstoffen in toekomstige 
aanbestedingen. Het voornemen is om deze nieuwe inzichten toe te passen 
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bij aanbestedingen die starten in 2026. 

Om te waarborgen dat dit proces zorgvuldig verloopt, blijven bijlage A en B 
van “ALG_Protocol MKI-waarde bijlage” ongewijzigd van toepassing in 
deze aanbesteding.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage MKI Protocol - Afwijkingen behorende bij het "Protocol berekenen 

en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1" verduidelijken MKI Scope Artikel 
3.2.1

Vraag:
Toevoeging bij Artikel 3.2.1 d.V Onderstaande werkzaamheden hoeven niet 
in de berekening van de MKI-waarde te worden opgenomen: V. Het gebruik 
van een bouwkeet of kantoorlocatie en hekwerken als inrichting van het 
bouwterrein. Kan Aanbesteder bevestigen dat aggregaten of generatoren ten 
behoeven van de energievoorziening van het bouwterrein, bouwkeet of 
kantoorlocatie ook buiten de MKI scope vallen in afwijking op artikel 3.2.1 
lid b?

Antwoord:
Aggregaten en generatoren ten behoeve van de energievoorziening voor het 
gebruik van een bouwkeet of kantoorlocatie en hekwerken als inrichting van 
het bouwterrein vallen buiten de MKI scope.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage MKI Protocol - Afwijkingen behorende bij het "Protocol berekenen 

en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1" verduidelijken MKI Scope Artikel 
3.2.1

Vraag:
Kan Aanbesteder bevestigen dat bij het doorhalen van toevoeging d.III bij 
Artikel 3.2.1 wordt bedoeld dat het in te zetten hulpmaterieel op zee ten 
behoeve van het aan- en afkoppelen van het schip aan de leiding wel moet 
worden meegenomen in de MKI scope?

Antwoord:
Het in te zetten hulpmaterieel op zee ten behoeve van het aan- en afkoppelen 
van het schip aan de leiding dient te worden meegenomen in de MKI scope.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bestek 35.2 en diverse bijlagen over onder meer OO en Objectenlijsten

Vraag:
In besteksparagraaf 35.2 lid 7 staat "De aannemer is niet aansprakelijk voor 
eventuele ongevallen en daaruit voortvloeiend letsel en/of schade (inclusief 
schade aan het vaartuig) vanaf het moment dat de EOD de leiding neemt en 
bij het vervoer van OO middels het door de aannemer beschikbaar gestelde 
vaartuig, voor zover deze eventuele ongevallen verband houden met het 
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vervoeren en het ruimen van OO door de EOD". 

Kan Aanbesteder bevestigen dat aanbesteder met voornoemde bepaling 
vrijwaart van eventuele aanspraken van derden voor gevallen als bedoeld in 
voornoemde besteksparagraaf? En zo nee, kan aanbesteder dan motiveren 
waarom zij aannemer niet vrijwaart voor een risico dat niet door aannemer 
kan worden beheerst maar dat wordt beheerst door de EOD - lees: de 
publiekrechtelijke rechtspersoon de Staat der Nederlanden - waartoe ook 
Rijkswaterstaat behoort?

Antwoord:
Indien er sprake is van een ongeval en een derde partij schade lijdt als 
gevolg van het vervoeren en het ruimen van OO door de EOD dan kan de 
aannemer door die derde worden aangesproken. Voor zover deze eventuele 
ongevallen verband houden met het vervoeren en het ruimen van OO door 
de EOD dan zal, mits het ongeval heeft plaatsgevonden gedurende het 
moment dat de EOD de leiding neemt en bij het vervoer van OO middels het 
door de aannemer beschikbare gestelde vaartuig, de opdrachtgever de schade 
afwikkelen met deze derde partij.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Borgingsdocument Breezand (ID 9 pg 26) & Bestek 39.1 lid 2

Vraag:
In het borgingsdocument wordt aangegeven dat het het vliegterrein van de 
drone tijdens het broedseizoen tot het suppletiegebied beperkt is. Kan OG 
bevestigen dat de beperking voor het suppletiegebied inclusief de 250 meter 
contour van toepassing is?

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dat de beperking het suppletiegebied inclusief de 
contour betreft. 



Nota van inlichtingen 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs 
de Nederlandse kust

Pagina 6 van 16 Datum genereren nota van inlichtingen: 27 nov 2025

Uitgangspunt hierbij is dat de drone binnen het suppletiegebied inclusief de 
contour wordt ingezet en niet boven de duinen vliegt, zodat verstoring van 
broedvogels wordt voorkomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Borgingsdocument Westkapelle Zoutelande (ID 6 pg 27) & Bestek 39.1 lid 2

Vraag:
In het borgingsdocument wordt aangegeven dat het het vliegterrein van de 
drone tijdens het broedseizoen tot het suppletiegebied beperkt is. Kan OG 
bevestigen dat de beperking voor het suppletiegebied inclusief de 250 meter 
contour van toepassing is?

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dat de beperking het suppletiegebied inclusief de 
contour betreft. 

Uitgangspunt hierbij is dat de drone binnen het suppletiegebied inclusief de 
contour wordt ingezet en niet boven de duinen vliegt, zodat verstoring van 
broedvogels wordt voorkomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Borgingsdocument Westkapelle Zeedijk (ID 6 pg 25) & Bestek 39.1 lid 2

Vraag:
In het borgingsdocument wordt aangegeven dat het het vliegterrein van de 
drone tijdens het broedseizoen tot het suppletiegebied beperkt is. Kan OG 
bevestigen dat de beperking voor het suppletiegebied inclusief de 250 meter 
contour van toepassing is?

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dat de beperking het suppletiegebied inclusief de 
contour betreft. 

Uitgangspunt hierbij is dat de drone binnen het suppletiegebied inclusief de 
contour wordt ingezet en niet boven de duinen vliegt, zodat verstoring van 
broedvogels wordt voorkomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 31205036 Toelichting aanbestedingsproces

Vraag:
Het document "Toelichting op het bestek en aanbestedingsproces" vermeldt 
"dat hetgeen opgenomen in de indicatieve ontwerpen en de bestekken 
prevaleert boven hetgeen opgenomen in de borgingsdocumenten natuur." 
Het document "Toelichting op het bestek en aanbestedingsproces" heeft 
echter geen contractuele status. Aannemer verzoekt aanbesteder om te 
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verduidelijken in hoerverre voormelde rangorde geldt als afwijking op de 
van toepassing zijnde rangorderegeling in paragraaf 2 lid 4 UAV 2012.

Antwoord:
Hetgeen is opgenomen in de indicatieve ontwerpen en de bestekken 
prevaleert boven hetgeen is opgenomen in de borgingsdocumenten natuur. 
Bovenstaand laat onverlet dat de overige informatie opgenomen in de 
borgingsdocumenten natuur van toepassing is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 IVP Bijlage F Informatiedocument OO

Vraag:
In paragraaf 5.1 is de managementsamenvatting van het crisislab rapport 
opgenomen. In deze samenvatting wordt het volgende aangegeven over het 
risico van UXO op de Noordzee voor baggerschepen: "However, due to a 
lack of data, we have not yet been able to demonstrate this for dredging 
workers, making it uncertain whether the UXO risk meets the general safety 
standard or not. Despite the fact that we cannot yet conclude that the UXO 
risk for dredging workers is sufficiently low, there are insights that suggest it 
is". ON benadrukt dat er volgens het rapport door een gebrek aan data niet 
aangetoond kan worden dat voor baggerwerkers het UXO-risico voldoet aan 
de algemene veiligheidsnorm en er feitelijk nog niet geconcludeerd kan 
worden dat het UXO-risico voor baggerwerkers voldoende laag is. Ook 
wordt aangegeven dat het risico van het implementeren van mitigerende 
maatregelen hoger is dan het UXO-risico voor ten minste 
kabelinstallatiewerkers, maar waarschijnlijk ook voor bagger werkers.

Ondanks bovenstaande onzekerheden m.b.t. gebrek aan data en een 
vergelijking met kabelinstallatiewerkers trekt het rapport de conclusie dat de 
kans op een dodelijk ongeval groter is met UXO-beperkende maatregelen 
dan zonder en de mitigerende maatregelen nauwelijks of helemaal niet 
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hebben bijdragen aan een toename in veiligheid. OG beoogt met dit rapport, 
als onderdeel van het informatiedocument, de opdrachtnemers van het 
programma Kustlijnzorg te informeren over de risico’s van OO en de 
mogelijke door opdrachtnemers te treffen beheersmaatregelen. Kan 
Aanbesteder aangeven en/of onderbouwen hoe dit rapport bijdraagt aan een 
rationele en effectieve beheers strategie?

Antwoord:
De aanbesteder wenst partijen te waarschuwen voor het irrationeel inschatten 
van risico’s, met als gevolg het treffen van disproportionele en ineffectieve 
beheersmaatregelen die grotere risico’s introduceren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bestek

Vraag:
Kan de OG bevestigen dat alle kosten gerelateerd aan EU-ETS, die per 1 
januari 2027 voor schepen groter dan 5000 GRT moeten worden 
meegenomen in de inschrijving?

Antwoord:
Dat is juist, de implementatie van de EU-ETS is voorzienbaar en moet 
worden meegenomen in de prijsvorming.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bestek paragraaf 22.4 -lid 6

Vraag:
In het Bestek wordt aangegeven dat indien het vooronderzoek NEN 5717 
niet voldoet, dient aannemer een onderzoek te verrichten, of conform 
BRL9313 aantonen dat het zand voldoet. Kan OG bevestigen dat volgens de 
Regeling bodemkwaliteit 2022 artikel 5.21 een vooronderzoek NEN5717 
volstaat en verder geen onderzoek nodig is voor een suppletie langs de 
kustlijn?

Antwoord:
Ja, een vooronderzoek NEN5717 volstaat overeenkomstig artikel 5.21 uit de 
Regeling bodemkwaliteit 2022, mits uit het vooronderzoek is gebleken dat 
geen indicaties bestaan dat de herkomstlocatie verontreinigd is en niet 
geschikt is om in het kader van suppleties te worden toegepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 ALG_Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud (zeegaand materieel) - 

Pelotoneisen

Vraag:
Het percentage voor duurzame energie wordt bepaald op basis van het aan te 
brengen volume zand voor het desbetreffende werkpakket in m3 MARS. 
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Kan OG bevestigen dat voor het bepalen van dit percentage duurzame 
energie (>20%) geldt dat de eenheid van de toegepaste brandstof op basis 
van de gewichts eenheid ton is en niet op basis van de volume eenheid m3?

Antwoord:
Het percentage duurzame energiedrager van 20% is op basis van de totaal 
geleverde arbeid in MJ (output).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 26 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage MKI Protocol

Vraag:
ON dient bij gebruik van biobrandstoffen een Proof of Sustainability (PoS) 
op te nemen in de eindrapportage. De PoS is een document voor een 
leverancier van biobrandstof en wordt niet verstrekt aan de eindafnemers. 
Kan OG bevestigen dat een Proof of Compliance (PoC) afdoende is? De 
PoC bevat dezelfde informatie als de PoS maar kan wel verkregen worden 
door ON. Zie website van ISCC voor meer informatie .

Antwoord:
Ja, een Proof of Compliance (PoC) is afdoende, mits er verwezen wordt naar 
het bijbehorende PoS nummer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 31205036 IVP Bijlage I 22S118--VO-S5_8-02,v1.0 (tabel 6.1)

Vraag:
Kan OG bevestigen dat de UMB mijn van 190kg een ferro-massa heeft van 
150kg en niet 50kg met 40kg NEM?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 31205036 IVP Bijlage I 21S073-VO-02(S7-9), v1.0 (tabel 6.1)

Vraag:
Kan OG bevestigen dat de UMB mijn van 190kg een ferro-massa heeft van 
150kg en niet 50kg met 40kg NEM?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Uitvoeringsplan S4E, pag 8 van 19

Vraag:
In deelvak S4E-A en S4E-B zijn gedeeltelijk dunne kleilaagjes en hogere 
slibpercentages aangetroffen aangeduid met een gearceerde zwarte driehoek 
die vermeden dienen te worden i.v.m. opwerveling van slib tijdens het 
winnen. De coordinaten van geraceerde gebied met slecht materiaal zijn niet 
expliciet aangegeven. Kan OG de coordinaten van het zwart geraceerde 
gebied aanleveren?

Antwoord:
Aanbesteder heeft zip bestand S7-9_slib toegevoegd. Hieruit kunnen de 
coördinaten worden bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 31205036 S4E detectie (Appendix B: FMTL)

Vraag:
Er worden alleen targets aangegeven maar niet de grenzen van het door 
Freyr getecteerde gebied. Kan OG deze grenzen aanleveren zodat duidelijk 
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is voor welk gebeid een detectie is uitgevoerd?

Antwoord:
Documenten Survey Location S4E en Survey Results Report Sand 
Nourishment Borrow Area S4E zijn toegevoegd om de grenzen van het 
gedetecteerde gebied te verduidelijken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bestek 34.1.4 & 5

Vraag:
In het bestek 34 Duurzaamheid 34.1.4 en 5 wordt gesteld dat de LCA- en 
toetsrapportage van de erkende LCA-deskundige ter acceptatie aangeboden 
dient te worden aan de directie van de UAV. Kan OG bevestigen dat met 
toetsrapportage de toetsverklaring van de erkende LCA-deskundige bedoeld 
wordt?

Antwoord:
Ja, dat klopt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust
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Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestek paragraaf 34.2

Vraag:
OG geeft aan dat indien de aannemer gebruik maakt van een biobrandstof, 
dat zij dan moet het voldoen aan de gedurende de uitvoering geldende RED 
(Renewable Energy Directive). De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) 
geeft aan dat per 1 januari de Hernieuwbare Energierichtlijn (RED-III) 
ingaat waarvoor Rijkswaterstaat een ""Concept Wijziging Regeling energie 
vervoer ivm implementatie RED III"" heeft opgesteld waarin in paragraaf 
2.3 van de toelichting het volgende wordt vermeld: ""De mogelijkheid tot 
het inboeken van geleverd vloeibaar gemaakt aardgas (LNG), vervaardigd 
uit aardgas uit het gastransportnet en boekhoudkundig vergroend met 
garanties van oorsprong (GvO’s) voor groen gas uit hernieuwbare bronnen, 
wordt geschrapt"". 
Daarnaast is Bijlage 8 behorend bij artikel 17, van de hiervoor aangehaalde 
regeling, in het geheel aangepast en zijn alle verwijzingen naar een 
boekhoudkundige vergroening met inzet van garanties van oorsprong voor 
gas uit hernieuwbare bronnen verwijderd.
Kan Aanbesteder bevestigen dat volgens de door Rijkswaterstaat opgestelde 
""Concept Wijziging Regeling energie vervoer ivm implementatie RED III"" 
en de RED III richtlijn, die per januari 2026 geldt, het boekhoudkundig 
vergroenen van aardgas met garanties van oorsprong (GvO’s) voor groen gas 
uit hernieuwbare bronnen niet is toegestaan bij uitvoering van dit werk en 
dat de aldus voorzienbare gevolgen van de naleving daarvan evenmin 
verrekenbaar zijn en ook niet leiden tot aanspraak op bijbetaling?"

Antwoord:
Voor vragen over RED richtlijnen, waaronder RED III, kunt u terecht bij het 
NEa.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust
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Beantwoord op: 20 nov 2025

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Reden wijzigingen aanbestedingsplanning.

Inhoud mededeling:
Bij het Klachtenmeldpunt aanbesteden is een klacht ingediend. Voor een 
zorgvuldige afhandeling is de planning gewijzigd. Zie rectificaties.

Percelen: P  1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van 
suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Aangemaakt op: 7 nov 2025


