Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP
Veldzicht te Balkbrug

Algemeneinformatie

Aanbesteding: 47410 | Redlisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP
Veldzicht te Balkbrug

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf

Referentie: 47410

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:

1 Aanbestedingsleidraad - 2.1.2
Vraag:
De TenderNed aankondiging noemt een geraamde duur van 14 maande, de
aanmeldingsleidraad noemt uiterste opleverdatum 31#05#2027. Kunt u
aangeven welke termijn leidend is en wat de geplande startdatum is?
Antwoord:
Startdatum is dag na opdracht. Opdrachtverstrekking in maart 2026 en
oplevering isin mei 2027 (een looptijd van 14 maanden).
Fase:
Aanmeldfase
I nschrijfronde:
Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System

(DAS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:

2 Aanbestedingsleidraad - 2.1.2

Vraag:
Wat is de duur van de onderhoudstermijn, welke SL A#parameters gelden
(reactie#, hersteltijden, beschikbaarheid), en welke storingsclassificaties en
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP
Veldzicht te Balkbrug

Ref.nr.

boeteregelingen zijn van toepassing?

Antwoord:

Onderhoudstermijn is 12 maanden. Onderhoudscontract wordt afgestemd
met de afdeling Vastgoed Beheer van het Rijksvastgoedbedrijf.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - 2.1.2

Vraag:
Wat verstaat u onder ‘andere tokomstige signalen worden ontvangen'? Kunt
u dit nader specificeren?

Antwoord:
Nee, huidige aanvraag omvat C2000 en 4G signalen. (toekomst 5G)

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Realisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP

Veldzicht te Balkbrug
Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanbestedingsleidraad 2.1.1
Vraag:

Ref.nr.

Is er een zgn. Aanwijzing vanuit het Bevoegd Gezag van de Gemeente voor
de realisatie van C2000-dekking d.m.v. een C2000 Specia Coverage
Location (SCL)?

Antwoord:
Ja, zie reeds toegevoegd document ‘Aanwijzing SCL locatie d.d. 14-03-2022'

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - 2.2

Vraag:
Zijn er plattegronden/bouwtekeningen van het terrein en gebouwen
beschikbaar voor inschrijver?

Antwoord:
Zal verstrekt worden bij de inschrijvingsfase.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP

Veldzicht te Balkbrug
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug
Beantwoord op: 23 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
6 Aanbestedingsleidraad - 2.1.2

Ref.nr.

Vraag:

De tekst noemt vervanging van een analoog portof oonsysteem door digitaal.
Valt de levering/migratie van het portofoonsysteem zelf binnen deze
opdracht of uitsluitend de DA S#infrastructuur?

Antwoord:
De levering en/of migratie van het portofoonsysteem valt niet binnen deze
opdracht.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

4.2 Geschiktheidseisen

Vraag:

Mag de referent ook een ander Rijksvastgoed object zijn (anders dan een
ziekenhuis, penitentiaire inrichting (Pl) of luchthaven)?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP
Veldzicht te Balkbrug

Ref.nr.

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:
UAV 2012 Artikel 44.3

Vraag:

"Opdrachtnemer wenst aan dit artikel toe te voegen:

“Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever
geleden directe materiéle schade en vrijwaringen als gevolg van een aan
Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer is beperkt tot de (deel)opdrachtwaarde per gebeurtenis,
waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis, met een maximum van €1.000.000,- per kalenderjaar.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade.
Onder gevolgschade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:
a) Productie-en winstderving en omzetverlies,

b) Kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van
gevolgschade;

c) Schade aan reputatie en goodwill;

d) verlies van gegevens

Ingeval van vermogensschade in verband met claims van derden zal deze
claim niet hoger zijn dan de aansprakelijkheden zoals opgenomen in dit
artikel.

Wederpartij is wegens aan hem toerekenbare vertraging in de oplevering een
boete verschuldigd van 0,1% van de opdrachtsom per werkdag, gelimiteerd
tot 10% van de

(deel)opdrachtsom, welk bedrag tevens strekt tot vergoeding van door
Opdrachtgever en/of derden te lijden schade als gevolg van bedoelde
vertraging.

Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer in vrijwaring oproept zal
Opdrachtgever zich tot het uiterste ingpannen om haar medewerking aan
Opdrachtnemer te verlenen zodat de schade voor Opdrachtnemer tot
minimum wordt beperkt.”

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien Opdrachtgever hier niet
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP
Veldzicht te Balkbrug

Ref.nr.

mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten of een redelijk
tegenvoorstel doen?”

Antwoord:

Wij gaan niet mee in het wijzigen van de UAV. Dit zijn
standaardvoorwaarden die paritair zijn overeengekomen.

De opdrachtspecifieke eisen zijn opgenomen in het Bestek, dat bij de
inschrijffase zal worden verstrekt.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

UAV 2012 Artikel 26.1

Vraag:

"Opdrachtnemer stelt voor het artikel alsvolgt te wijzigen:

“De Opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de
overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven

hul ppersonen.

De Opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan
onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.”

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien Opdrachtgever hier niet
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten of een redelijk
tegenvoorstel doen?"

Antwoord:

Wij gaan niet mee in het wijzigen van de UAV. Dit zijn
standaardvoorwaarden die paritair zijn overeengekomen.

De opdrachtspecifieke eisen zijn opgenomen in het Bestek, dat bij de
inschrijffase zal worden verstrekt.

Fase:
Aanmeldfase
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP
Veldzicht te Balkbrug

Ref.nr.
10

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

UAV 2012 Artikel 19.1

Vraag:

"Opdrachtnemer verzoekt het artikel als volgt te wijzigen:

“De aannemer blijft eigenaar van ale voor het werk bestemde bouwstoffen
zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen
uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de
opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen
verschuldigd mocht worden.”

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien Opdrachtgever hier niet
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten of een redelijk
tegenvoorstel doen?”

Antwoord:

Wij gaan niet mee in het wijzigen van de UAV. Dit zijn
standaardvoorwaarden die paritair zijn overeengekomen.

De opdrachtspecifieke eisen zijn opgenomen in het Bestek, dat bij de
inschrijffase zal worden verstrekt.

Fase:
Aanmeldfase

I nschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Realisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP

Veldzicht te Balkbrug
Beantwoord op: 23 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
11 UAV 2012 Artikel 12.2

Vraag:

"Opdrachtnemer wenst een nieuw artikel 12.3 toevoegen:
“Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever
geleden directe materiéle schade en vrijwaringen als gevolg van een aan
Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer is beperkt tot de (deel)opdrachtwaarde per gebeurtenis,
waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis, met een maximum van €1.000.000,- per kalenderjaar.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade.
Onder gevolgschade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:
a) Productie-en winstderving en omzetverlies;

b) Kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van
gevolgschade;

c) Schade aan reputatie en goodwill;

d) verlies van gegevens

Ingeval van vermogensschade in verband met claims van derden zal deze
claim niet hoger zijn dan de aansprakelijkheden zoals opgenomen in dit
artikel.

Wederpartij is wegens aan hem toerekenbare vertraging in de oplevering een
boete verschuldigd van 0,1% van de opdrachtsom per werkdag, gelimiteerd
tot 10% van de

(deel)opdrachtsom, welk bedrag tevens strekt tot vergoeding van door
Opdrachtgever en/of derden te lijden schade als gevolg van bedoelde
vertraging.

Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer in vrijwaring oproept zal
Opdrachtgever zich tot het uiterste ingpannen om haar medewerking aan
Opdrachtnemer te verlenen zodat de schade voor Opdrachtnemer tot
minimum wordt beperkt.”

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien Opdrachtgever hier niet
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten of een redelijk
tegenvoorstel doen?”

Antwoord:

Wij gaan niet mee in het wijzigen van de UAV. Dit zijn
standaardvoorwaarden die paritair zijn overeengekomen.

De opdrachtspecifieke eisen zijn opgenomen in het Bestek, dat bij de
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP
Veldzicht te Balkbrug

Ref.nr.
12

inschrijffase zal worden verstrekt.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

UAV 2012 Artikel 10.3

Vraag:

Voorstel tot wijziging van dit artikel:

“Door vroegtijdige ingebruikneming van (een deel van) het werk wordt dat
(deel van het) werk al's opgeleverd beschouwd.”

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien Opdrachtgever hier niet
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten of een redelijk
tegenvoorstel doen?

Antwoord:

Wij gaan niet mee in het wijzigen van de UAV. Dit zijn
standaardvoorwaarden die paritair zijn overeengekomen.

De opdrachtspecifieke eisen zijn opgenomen in het Bestek, dat bij de
inschrijffase zal worden verstrekt.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP

Veldzicht te Balkbrug
Beantwoord op: 23 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
13 UAV 2012 Artikel 8a.3

Ref.nr.
14

Vraag:

Voorstel tot toevoeging aan dit artikel:

“Indien de beproeving consequenties heeft voor de opleveringstermijn zal de
opleveringstermijn verschoven worden in evenredigheid met detijd die de
beproeving met zich bracht.”

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien Opdrachtgever hier niet
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten of een redelijk
tegenvoorstel doen?

Antwoord:

Wij gaan niet mee in het wijzigen van de UAV. Dit zijn
standaardvoorwaarden die paritair zijn overeengekomen.

De opdrachtspecifieke eisen zijn opgenomen in het Bestek, dat bij de
inschrijffase zal worden verstrekt.

Fase:
Aanmeldfase

I nschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Realisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

UAV 2012 - Artikel 6.8

Vraag:

Opdrachtnemer wenst aan dit artikel toe te voegen:

“Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever
geleden directe materiéle schade en vrijwaringen als gevolg van een aan
Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer is beperkt tot de (deel)opdrachtwaarde per gebeurtenis,
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Veldzicht te Balkbrug

waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis, met een maximum van €1.000.000,- per kalenderjaar.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade.
Onder gevolgschade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:
a) Productie-en winstderving en omzetverlies,

b) Kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van
gevolgschade;

¢) Schade aan reputatie en goodwill;

d) verlies van gegevens

Ingeval van vermogensschade in verband met claims van derden zal deze
claim niet hoger zijn dan de aansprakelijkheden zoals opgenomen in dit
artikel.

Wederpartij is wegens aan hem toerekenbare vertraging in de oplevering een
boete verschuldigd van 0,1% van de opdrachtsom per werkdag, gelimiteerd
tot 10% van de

(deel)opdrachtsom, welk bedrag tevens strekt tot vergoeding van door
Opdrachtgever en/of derden te lijden schade als gevolg van bedoelde
vertraging.

Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer in vrijwaring oproept zal
Opdrachtgever zich tot het uiterste inspannen om haar medewerking aan
Opdrachtnemer te verlenen zodat de schade voor Opdrachtnemer tot
minimum wordt beperkt.”

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien Opdrachtgever hier niet
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten of een redelijk
tegenvoorstel doen?

Antwoord:

Wij gaan niet mee in het wijzigen van de UAV. Dit zijn
standaardvoorwaarden die paritair zijn overeengekomen.

De opdrachtspecifieke eisen zijn opgenomen in het Bestek, dat bij de
inschrijffase zal worden verstrekt.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP

Veldzicht te Balkbrug
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug
Beantwoord op: 23 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
15 UAV 2012 Artikel 6.22

Ref.nr.
16

Vraag:

ledere keuring, beproeving, test, inspectie en/ audit op terrein van- of in
kantoren van Opdrachtnemer kunnen pas plaats vinden na goedkeuring van
directie Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal een dergelijk verzoek niet op
redelijke grond weigeren.

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien Opdrachtgever hier niet
mee akkoord kan gaan, kan Opdrachtgever dit toelichten of een redelijk
tegenvoorstel doen?

Antwoord:

Wij gaan niet mee in het wijzigen van de UAV. Dit zijn
standaardvoorwaarden die paritair zijn overeengekomen.

De opdrachtspecifieke eisen zijn opgenomen in het Bestek, dat bij de
inschrijffase zal worden verstrekt.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Realisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:
algemeen

Vraag:

Gezien het feit dat VVodafone Libertel de raamovereenkomst CDR2023 |
Mobiele Connectiviteit en Indoordekking (MCI) gegund heeft gekregen door
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zoals vermeld op
connectiviteitrijk.nl (https://connectiviteitrijk.nl/nieuws/nieuws/cdr2023-mci-
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP
Veldzicht te Balkbrug

Ref.nr.
17

gegund-vodafone-libertel/) en bevestigd in het persbericht van Vodafone
Ziggo (https.//www.vodaf oneziggo.nl/nieuws/vodaf one-wint-aanbesteding-
voor-mobiel e-communicatie-van-de-rijksoverheid/), willen wij graag
verduidelijking over het volgende:

Heeft VVodafone Libertel een verplicht of exclusief aandeel in dereadlisatie
van indoordekking (DA S-installaties) binnen het kader van deze
aanbesteding voor Pl Veldzicht (Balkbrug), aangezien dit pand onderdeel is
van het Rijksvastgoedbedrijf dat deelneemt aan de genoemde
raamovereenkomst?

Indien ja

Hoe wordt samenwerking of onderaanneming met VVodafone in dit project
vormgegeven?

Zijn er specifieke voorwaarden of beperkingen voor inschrijvers die niet
direct contractant zijn van de raamovereenkomst, maar wel indoordekking
willen realiseren?

Antwoord:

Raamovereenkomst is bindend en samenwerking/onderaanneming vormt een
directielevering.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

2.2 Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Vraag:

Opdrachtgever heeft het hier over hoeveelheid/omvang in gebouwen, maar
kunt u de omvang uitdrukken in euro's?

Antwoord:
Nee, omvang is niet uit te drukken in euro's.

Fase:
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Ref.nr.
18

Ref.nr.
19

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

3.2 Prijscriterium

Vraag:

Gegadigde leest nergens hoe de inschrijvingssom wordt samengesteld. Kunt
u een prijsblad aanleveren waarin o.a. onderscheid wordt gemaakt tussen
eenmalige (aanleg) en terugkerende kosten (onderhoud)?

Antwoord:

Bij inschrijving dient een inschrijfbiljet (zie documenten, inschrijvingsfase,
‘47410 inschrijfbiljet’) te worden ingediend waarop de inschrijfprijs kenbaar
wordt gemaakt.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

2.1 Bezoek van de locatie

Vraag:
U geeft aan dat het niet toegestaan is om foto's en filmpjes te maken. Om een
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Nota van inlichtingen 47410 | Realisatie Distributed Antenna System (DAS) op CTP
Veldzicht te Balkbrug

Ref.nr.
20

goede (technische) indruk van de locatie te krijgen en om collega's ‘op
kantoor' goed te kunnen informeren bij het uitwerken van een DAS-ontwerp,
prijscalculatie etc., is het wenselijk om (technische) details vast te leggen
middels beeldopnames (beeld zegt veel meer dan woorden). Is
Rijksvastgeodbedrijf bereid om een uitzondering te maken?

Antwoord:

Bij de rondgang op locatie kan op aangeven van de inschrijver foto's worden
gemaakt door een medewerker van Veldzicht. Deze zullen digitaal verstrekt
worden aan alle inschrijvers via TenderNed.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

4.2 Geschiktheidseisen

Vraag:

"In de aanbestedingsdocumenten staat dat de gegadigde de genoemde
kerncompetentie dient aan te tonen aan de hand van één referentieopdracht
waarin alle genoemde aspecten tot uitdrukking komen.

Wij verzoeken u te bevestigen dat het ook is toegestaan om de gevraagde
kerncompetentie aan te tonen door middel van meerdere
referentieopdrachten gezamenlijk, mits hiermee aantoonbaar aan alle
gevraagde aspecten wordt voldaan.

Toelichting:

In de praktijk komen opdrachten waarbij alle genoemde aspecten (zoals
zowel C2000 als 4G distributie, en uitvoering binnen een in gebruik zijnde
ziekenhuis of vergelijkbare omgeving) gecombineerd zijn, beperkt voor. Met
meerdere relevante referenties kunnen wij wel aantonen over de vereiste
kennis, ervaring en capaciteit te beschikken."

Antwoord:
Het is toegestaan om twee referentieopdrachten in te dienen. Deze
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aanpassing is opgenomen in de nieuwe versie van het aanmeldleidraad
‘47410 Aanbestedingsl eidraad aanmeldingsfase NOP DA S-installatie CTP
Veldzicht v2.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug

Beantwoord op: 23 okt 2025

Onderwerp:

4.2.1.3 Verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving model K

Vraag:

Inschrijver maakt onderdeel uit van een Holding en heeft een eigen
tekenbevoegdheid met vertegenwoordigingsbevoegdheid die blijkt uit een
eigen Uittreksel

van de Kamer van Koophandel. Gaat u akkoord met ondertekening door
deze vertegenwoordigingsbevoegde (of dmv door de
vertegenwoordigingsbevoegde afgegeven Volmacht) in plaats van door een
bestuurder van uit de holding?

Antwoord:
Dat is niet toegestaan. De inschrijving moet voldoen aan de vereistein
hoofdstuk 4 paragraaf 4.2.1.3 van de aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 47410 Redlisatie Distributed Antenna System
(DAYS) op CTP Veldzicht te Balkbrug
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